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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

Asunción, 01 de febrero de 2024 

Ref.: Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/004/2024 
 “Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior 

para los Juzgados de 1° Instancia de Capiatá.” 
De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, 
se ha incluido la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capiatá 
dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por la Corte Suprema de Justicia y 
transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas nacionales e 
internacionales interesadas en presentar propuestas a través de la Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/000/2023, 
que ha sido llamada para contratar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 
1° Instancia de Capiatá, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Licitación. 

La Solicitud de Propuesta se llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el 
marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, 
mediante  Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 1952, mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las propuestas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud, los documentos e 
informaciones necesarios para la habilitación y calificación de las mismas. 

El interesado en participar de la Solicitud de Propuesta deberá dirigir una nota al Representante Residente del 
PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, email y representante legal, y solicitar una copia de los Pliegos de Bases 
y Condiciones de la Licitación en formato digital. 

Las propuestas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes”, en sobres 
cerrados, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Solicitud de Propuesta. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Propuesta, se podrán solicitar aclaraciones hasta 
la fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes” y éstas deberán hacerse mediante 
comunicación escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 

 
               Silvia Akie Mizuno Morimoto 

Representante Residente 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 7 

Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
Asunción - Paraguay 

Teléfonos: (595-21) 611 980 
Fax: (595-21) 611 981 / 611 986 

www.py.undp.org - Adquisiciones 
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GLOSARIO 

 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en 
adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y 
evaluación de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
PROPUESTA: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al Concurso o Solicitud 
de Propuesta. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
 

 



INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
1. Objeto de la Solicitud 

1.01 La presente Solicitud de Propuesta tiene por objeto seleccionar a una empresa para ejecutar de manera 
integral la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia 
de Capiatá. (en adelante la Obra). 

1.02 En este contexto la empresa o consorcio de empresas seleccionada es responsable por la provisión y 
montaje de los equipamientos solicitados. 

1.03 Esta Obra forma parte del programa de construcciones de la Corte Suprema de Justicia, Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Sistema Judicial cuya ejecución se realiza con el apoyo 
operativo y administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del Proyecto 
PAR/97/021 - 14311 – Desarrollo de los Centros de Justicia. 

2. Fuente de los fondos 

2.01 Para la financiación del Programa, el Contratante ha destinado, los fondos aprobados por el Congreso 
Nacional que conforman parte del presupuesto institucional anual, los cuales están siendo entregados 
progresivamente al PNUD para su administración, de acuerdo con un cronograma de desembolsos.  

2.02 La firma del contrato se realizará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. 

2.03 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados 
al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto 
definido en el apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del 
llamado. 

2.04 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente 
con la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y 
condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 

Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 

a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la 
Nación, el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto y sus revisiones firmadas entre la Corte Suprema de Justicia y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

d) La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: 
Pautas y Procedimientos. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Solicitud de Propuesta. 

f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 

 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo y en la modalidad de 
Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

5. Plazo de ejecución 

5.01 El plazo de ejecución de la provisión y montaje no podrá ser mayor a 180 (ciento ochenta) días calendario, 
contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio dada por el Contratante. Sin embargo, el Proponente 
podrá ofrecer un plazo menor que, de resultar adjudicado, pasará a ser el contractual. 



5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro de los 7 (siete) días calendarios siguientes a la Orden 
de Inicio, terminarlo dentro del plazo propuesto y de acuerdo con el cronograma de trabajos presentado. 

6. Participantes 

6.01 Esta convocatoria está abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la provisión y montaje 
de equipamientos interiores, nacionales o internacionales, que reúnan los requisitos especificados en la 
presente Solicitud de Propuesta. 

6.02 Podrán participar en esta Solicitud de Propuesta todas las empresas que estén organizados ya sea 
como sociedad (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.), o sean unipersonales.  

6.03 No podrán participar en esta Solicitud de Propuesta aquellas empresas o integrantes de consorcio de 
empresas que habiendo contratado con el Contratante la ejecución de trabajos, no hayan concluido 
satisfactoriamente dichos contratos, como debe constar en las respectivas Actas de Recepción tanto 
Provisoria como Definitiva. 

6.04 Un Proponente, incluidos todos los miembros de la asociación o grupo, sus filiales o empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrán presentar una propuesta para la 
Solicitud de Propuesta. Para estos efectos: 

a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico y financiero, las empresas que tengan 
directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes legales comunes, y 
aquellas que dependan o subsidien económica y financieramente a otra empresa. 

b) Ninguna filial del Proponente, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo económico 
o financiero según la definición anterior, será elegible para participar en la Solicitud de Propuesta 
que involucre a dicho Proponente en carácter de subcontratista. 

c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de consultoría, tenga la 
capacidad de proveer bienes o construir obras en un proyecto en que una filial o empresa del mismo 
grupo económico o financiero, haya participado como consultor en la preparación del diseño o 
especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto de la Solicitud de Propuesta, no podrá 
presentar una propuesta para esta Solicitud de Propuesta. La determinación de existencia de 
conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

6.05 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Propuesta. 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, 
se actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme 
al procedimiento establecido. 

 Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial 
el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las 
decisiones durante el proceso de Solicitud de Propuesta o concurso o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición 
los actos de la misma naturaleza, realizados por Interesados o terceros  en beneficio propio; 

 Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes,  un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de Solicitud de Propuesta o concurso o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 
objetivo se hubiese o no logrado; 

 Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso 
de una Solicitud de Propuesta o concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del 
Comitente y de los participantes; 

 Colusión significa las acciones entre Interesados destinadas a que se obtengan precios de la 
Solicitud de Propuesta o concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Comitente de los beneficios de una competencia libre y abierta 

b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), personal 



de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actúe en su lugar y/o el Proponente o 
adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
Contratante podrá: 
 Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de 

que se trate; y/o 
 Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a 

cabo con el Contratante. 

7. Habilitación de los Proponentes 

7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo Proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo. 

b) Tener la solvencia económica y financiera, para el cumplimiento del contrato. 

c) Poseer la capacidad técnica mínima de acuerdo a la experiencia específica en trabajos similares. 

d) Cumplir con todas las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Propuesta.  

7.02 Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa, económica y financiera de contratar con el Estado 
Paraguayo, además de la experiencia en ejecución de trabajos similares, los Proponentes deberán dar 
satisfacción a las exigencias del Ítem 19 "Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica". 

7.03 La Propuesta Económica, deberá ser presentada en la forma y con el contenido especificado en el Ítem 20 
"Contenido del Sobre No. 2 - Propuesta Económica". 

8.     Plazos de la Solicitud de Propuesta. 

 A efectos de esta Solicitud de Propuesta se fijan las siguientes fechas: 
 

Fecha 

 Inicio, publicación de Solicitud de Propuesta 01/02/2024 

Inicio, periodo de entrega de Pliegos 02/02/2024 

 Inicio, periodo de solicitud de aclaraciones 05/02/2024 

 Inicio, periodo de respuestas 09/02/2024 

 Reunión virtual informativa (a las 10:00hs.) 14/02/2024 

 Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs) 22/02/2024 

 Cierre, periodo de respuestas 28/02/2024 

 Fecha límite para entrega de la Propuesta (hasta las 10:00hs) 04/03/2024 

 Fecha de apertura del Sobre Nº 1 (a las 10:30hs) Virtual 04/03/2024 

 Fecha estimada para resultado de la habilitación de Proponentes 18/03/2024 

 Fecha estimada de apertura del Sobre Nº 2 21/03/2024 

 Fecha estimada para notificación de la adjudicación 24/03/2024 

 Fecha estimada para la firma del contrato 02/04/2024 

9. Acceso a los Documentos de la Solicitud de Propuesta 

9.01 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, el 
Proponente interesado en participar de la misma podrá dirigir una nota al Representante Residente del 
PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico y representante legal, para realizar las 
notificaciones o enmiendas al pliego con mayor celeridad. 

9.02 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta se podrán obtener en la página web del PNUD, 
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html o solicitarse vía  e-mail 
a la siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org 

9.03 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican 
en el ítem 11 más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 



ítems 12 y 13 de las Instrucciones a los Proponentes. Se considerarán válidas solamente las Notificaciones 
emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8. 

9.04 Estarán a cargo de cada Proponente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su 
propuesta y en ningún caso el PNUD ni el Contratante responderán o serán responsables por ellos. 

10. Conocimiento de los Documentos de la Solicitud de Propuesta y del sitio de las obras 

10.01 Los Proponentes deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Propuesta y cumplir 
con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Proponente al revisar todos los 
documentos no lo relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

10.02 Los Proponentes inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de las obras y sus alrededores, para 
verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en general 
obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos y evaluar la 
influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la elaboración de su 
propuesta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección correrán por cuenta del Proponente. La 
ubicación del edificio es la siguiente: 
Calle 8 de Diciembre y Calle Rafael Rodríguez, Capiatá. 
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B021'44.7%22S+57%C2%B027'02.0%22W/@-
25.3624167,-57.4516844,395m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.3624172!4d-
57.4505646 

10.03 El desconocimiento del sitio de la obra y sus características no le exime de la responsabilidad que adquiere 
como Proponente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

 

B. DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
11. Documentos que forman parte de la Solicitud de Propuesta 

Los Documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a 
continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 

I. Invitación a presentar propuestas  

II. Instrucciones para los Proponentes  

III. Formularios  

IV. Modelo de Contrato 

 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 

V. Anexos: 

 Anexo 1: Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

 Anexo 2: Especificaciones Técnicas. 

 Anexo 3: Planos. 

12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los Documentos de la Solicitud de 
Propuesta 

12.01 Cualquier Proponente podrá solicitar aclaraciones acerca de los Documentos de la Solicitud de Propuesta, 
mediante comunicación escrita o correo electrónico, adquisiciones-pnud.py@undp.org, dirigido al PNUD, 
hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior.  La Solicitud realizada vía mail deberá contener adjunta 
la nota firmada por el Proponente. La dirección de correo electrónico a los cuales se pueden dirigir las 
comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17.  

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Proponente que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud 
de aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes de 
aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y modificaciones 
de los Documentos de la Solicitud de Propuesta que considere necesarias, a través de Notificaciones 
escritas. 



12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los 
Proponentes, por correo electrónico  o mediante fax, además las mismas serán publicadas en la página 
web del PNUD, www.py.undp.org / Operaciones / Adquisiciones. 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la propuesta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Proponente el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por 
el PNUD, verificando, en las oficinas del mismo, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego de 
la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a los 
Proponentes que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o interpretaciones, 
relacionadas con la Solicitud de Propuesta. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas Notificaciones 
no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las propuestas. 

12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extenderá 
proporcionalmente el plazo de presentación de las propuestas a solicitud del Contratante, con el objeto de 
dar un tiempo razonable para prepararlas teniendo en consideración dichas Notificaciones. 

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por el PNUD 

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las propuestas, ninguna información 
adicional del Proponente será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluación a través 
del PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las propuestas. 
Pero, en ningún caso éstas podrán modificar la propuesta, ni ser motivo de negociación con los 
proponentes. 

C. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 
14. Idioma de la propuesta y del contrato 

 El idioma de la propuesta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que 
sean parte integrante de la propuesta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho 
idioma. 

15. Período de validez de la propuesta 

 Las propuestas deben tener un período de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) días calendario, 
contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar expresamente en el 
formulario de la propuesta y en la Garantía de Mantenimiento de Propuesta. 

16.  Forma de presentación 

Para esta Solicitud de Propuesta se adoptará el sistema de dos sobres cerrados (Sobre N°1 y Sobre 
N°2) contenidos en un sobre general. 

 
SOBRE GENERAL: CONTIENE EL SOBRE Nº1 y EL SOBRE Nº2 
 
SOBRE Nº1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA  
Documentos señalados en el Apartado 19. 
 
SOBRE Nº2: PROPUESTA ECONÓMICA 

Documentos indicados en el Apartado 20. 

En el Sobre Nº1, “Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica”, el Proponente entregará 
información y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal, administrativa, financiera y técnica 
para ejecutar los trabajos objeto de esta Solicitud de Propuesta, además de los antecedentes sobre 
experiencia general y ejecución de trabajos similares así como la documentación sobre las 
características técnicas ofrecidas tanto para la provisión como para el montaje de la instalación y que 
hacen a la Propuesta Técnica 



En el Sobre Nº2, “Propuesta Económica”, los Proponentes deberán presentar las planillas de cómputo 
métrico y presupuesto que definen la Propuesta Económica. 

Toda propuesta que no se ajuste a esta Solicitud de Propuesta será considerada incompleta, y por lo tanto 
será descalificada. 

17. Requisitos formales 

a) Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados en 
los Apartados 19 y 20. 

b) Los documentos del SOBRE No. 1 y SOBRE No. 2 deberán presentarse en UN ORIGINAL 
debidamente encuadernado y rotulado, y el mismo original deberá presentarse escaneado en formato 
PDF en dos Memorias USB es decir, una memoria USB para el Sobre 1 y una memoria USB para el 
Sobre 2, cada memoria  será introducida en su respectivo sobre. El único ejemplar válido será el 
ORIGINAL y la propuesta escaneada será de uso exclusivamente administrativo. No obstante, de 
detectarse diferencias entre las informaciones contenidas en el original y lo escaneado el Proponente 
podrá ser descalificado. No debe incluirse ningún tipo de información de la Propuesta Económica en 
el USB del Sobre 1 de detectarse el Proponente podrá ser descalificado. 

c) El Proponente deberá foliar cada uno de los documentos de su propuesta, rubricar cada página de 
la misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernación, en 
forma ordenada, con hojas separadoras entre documentos e incluyendo el correspondiente índice. 
El PNUD ni el Contratante se harán responsables por las propuestas cuyo contenido de páginas se 
encuentren desagregadas o cuya encuadernación no ofrezca garantías de mantener la 
presentación integrada, por lo que se podrá rechazar las propuestas presentadas en biblioratos o 
carpetas comunes o las que vengan acompañadas con hojas sueltas o no foliadas. En el momento 
de recepción de las propuestas se extenderá un certificado de recibo con la fecha y hora de entrega. 

d) Si el Proponente es una persona natural, en la carta de presentación debe constar su firma y nombre; 
si es una persona jurídica constará la firma del Representante Legal. En todos los casos deberá 
indicarse la dirección del Proponente, número de fax y dirección de correo electrónico. 

e) Los sobres N°1 y N°2 deberán estar contenidos dentro de un único sobre denominado General. Todos 
los sobres estarán rotulados y dirigidos a:  

 
Señora 

 Silvia Akie Mizuno Morimoto 
 Representante Residente 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 7 
 Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
 Asunción, Paraguay. 
 Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981 
  
  
 Ref.: Solicitud de Propuesta SDP/00014311/004/2024 
 “Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de 

Capiatá” 
 Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Desarrollo de los Centros de Justicia” 
 

El sobre general deberá estar identificado, además, con la leyenda “PROPUESTA”, así como el 
Sobre N°1 deberá llevar la leyenda “SOBRE N°1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y 
PROPUESTA TECNICA” y el Sobre N°2 la leyenda “SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA”. 
Todos y cada uno de los sobres llevará impreso en lugar visible los datos del Proponente indicando: 
 
Proponente: __________________________________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: __________________ 
Nombre del representante autorizado acto de apertura: _____________________ 



_____________________________________________________________________ 
Dirección Correo Electrónico del representante autorizado en el acto de apertura 
_______________________________________________________ 

 
f) Todos los sobres se deben presentar cerrados y en particular el sobre N°2 que contiene la Propuesta 

Económica, de tal manera que no se pueda conocer su contenido antes de la apertura oficial. Los 
sobres deberán estar sellados y rubricados. Si los sobres fuesen entregados sin cerrar o sin las 
inscripciones antedichas, el PNUD no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la propuesta 
sea traspapelada o abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Propuesta 

Cada sobre se asocia respectivamente con las siguientes dos etapas de la Solicitud de Propuesta: 

Sobre N°1: Habilitación de los Proponentes y Propuesta Técnica. De acuerdo a la demostración de 
poseer la capacidad legal, administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la 
experiencia mínima que acredite la capacidad de ejecutar la obra objeto de esta Solicitud de Propuesta. Se 
evaluará y calificará la Propuesta Técnica y el cronograma de ejecución. 

Sobre N°2: Propuesta Económica. Conveniencia de la Propuesta Económica. Solo se procederá a la 
apertura del sobre N°2 a aquellos Proponentes que hayan sido previamente habilitados. 

19. Contenido del Sobre N° 1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y PROPUESTA TECNICA  

19.01 Documentos de Habilitación 

a) Los Proponentes deben presentar los Documentos para la Habilitación que demuestren que reúnen 
las condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, 
de acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden: 

(i) Carta de Presentación de la Propuesta que debe seguir estrictamente el Formulario Nº 1. 

(ii) Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la propuesta de la empresa 
específicamente para la presente Solicitud de Propuesta, identificando claramente a la 
misma. No se aceptarán poderes de carácter general. 

(iii) Para consorcios en formación: anexar una Carta de Intención para Formación de Consorcio, 
formalizada ante Escribano Público y con la correspondiente “Hoja de Actuación Notarial”, 
siguiendo el formato del Formulario Nº 2. 

(iv) Existencia legal debidamente comprobada de por lo menos 5 (cinco) años de antigüedad. Este 
punto deberá ser demostrado por medio de: 
 Para Empresas: Fotocopia autenticada del documento de constitución de la empresa 

y sus modificaciones posteriores. 
 Para Empresa Unipersonal: Fotocopia autenticada de la Patente Profesional expedida 

por la Municipalidad de la Capital o del domicilio del Proponente, correspondiente al 
año que justifique la antigüedad requerida. 

 Para consorcios en formación: Fotocopia autenticada del documento de constitución 
de la empresa y sus modificaciones posteriores de cada integrante. Cada empresa 
integrante del consorcio deberá tener como mínimo 5 (cinco) años de antigüedad. 

(v) Fotocopia autenticada de los últimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado según 
Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, el mes y año. Se adjuntará 
copia del recibo de pago impreso o comprobante digital. 

(vi) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.  

(vii) Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio 
de Justicia y Trabajo y vigente a la fecha de presentación de las propuestas. 

(viii) Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Proponente no 
adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedida al menos durante 
los últimos noventa (90) días previos a la fecha de presentación de la propuesta. 

(ix) Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de 
la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional 



Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Proponente, 
correspondiente al semestre en curso. 

(x) Fotocopia autenticada de los Formularios resúmenes de Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), 
presentados en la SET, correspondientes a los años 2.020, 2.021 y 2022. 

(xi) Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente 
al año 2022, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo indicado en el Apartado 
31. 

(xii) Cuadro resumen, según el Formulario Nº 3, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al 
año 2020 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos 
presentados en los ítems (x) y (xi) anteriores. Donde el Valor Fiscal Neto total alcance el 
monto mínimo indicado en el Apartado 31 y la suma de facturaciones demuestre el total 
acumulado mínimo indicado en el Apartado 31. No será necesario adjuntar datos de 
consorcios, como los balances respectivos, cuando en forma individual se alcance el mínimo 
solicitado. 

(xiii) Descripción de la infraestructura de la empresa. Formulario Nº 4 

(xiv) Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos 
similares en los últimos 10 años. Según ficha indicada en el Formulario Nº5. No se 
admitirán datos consignados en otros formatos, incluso versiones anteriores de este mismo 
formulario. 

(xv) Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o 
presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en 
el Formulario Nº 5.  

(xvi) Propuesta Técnica, como se detalla en el Apartado 19 y que comprende:  
 Cronograma de ejecución físico y financiero, programa de importaciones y desglose 

de montaje, requerimientos de personal. 
 Organigrama Funcional. 
 Planillas de Datos Garantizados según modelos. Formulário Nº 6. 

b) Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano 
Público. 

c) Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada. Deberán utilizarse los formatos entregados en la presente Solicitud 
de Propuesta y no se considerarán modificaciones a los mismos o la utilización de versiones anteriores. En 
caso de que algún dato no correspondiere – lo cual deberá ser obvio y no simplemente a criterio del 
Proponente – deberá indicarse obligatoriamente “No corresponde”. La omisión de alguno de los datos 
solicitados (salvo que no corresponda) podrá descalificar al Proponente.  

d) Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de requerirse documentación adicional, el 
Proponente deberá presentarla en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde el momento en que 
le haya sido solicitada, y si así no lo hiciere, el Proponente quedará descalificado. 

e) El proceso de habilitación incluye tanto al consorcio como a cada uno de sus integrantes. En consecuencia, 
se deberá presentar la información correspondiente a cada miembro del mismo y en planillas separadas. 

f) Trabajos similares 

(i) Se denomina “trabajo similar” a la provisión y montaje de un equipamiento mobiliario interior 
destinado a oficinas, actualmente concluido y en utilización, de características similares al que es 
objeto de esta Solicitud de Propuesta. Tales características se describen en el Apartado 31.  

(ii) El trabajo presentado como “similar”, deberá haber sido realizado por el Proponente, con una 
participación técnica y económica de al menos el 50% (en caso de consorcio en esa ocasión) 
en los últimos 10 años. La omisión del porcentaje de participación y del año de ejecución del 
trabajo presentado como similar descalificará al mismo como tal y no será tenido en cuenta en la 
calificación. 



(iii) El Proponente deberá presentar 3 (tres) “trabajos similares”, seleccionados de aquellos que el 
mismo estime que obtendrán mayor puntuación conforme a los criterios de calificación. En caso 
de presentarse más que la cantidad solicitada el PNUD podrá considerar solamente los 3 (tres). 

(iv) No se admitirá como “trabajo similar” la refacción, reparación o ejecución del mantenimiento de 
los equipamientos. En caso de realizarse ampliaciones, sólo se considerará la parte ampliada 
como si fuera el trabajo. 

(v) Para el caso de un consorcio propuesto para esta Solicitud de Propuesta donde sus miembros 
hayan ejecutado la misma obra (consorcio anterior) presentada como “trabajo similar”, ésta se 
considerará una sola vez a efectos de la calificación del consorcio. 

(vi) No se admitirá como “trabajo similar” aquella obra donde el Proponente se haya desempeñado 
como subcontratista de otra empresa de mobiliario interior. 

(vii) En caso de consorcios, la Capacidad Técnica de los PROPONENTES se calificará a través de 
la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la información solicitada. Cada 
miembro de un consorcio propuesto para esta Solicitud de Propuesta deberá puntuar 
mínimamente en la misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será 
descalificado 

19.02 Propuesta Técnica 

a) La propuesta técnica debe incluir los documentos que se indican a continuación relacionados con: 
(i) el cronograma de ejecución; (ii) el organigrama funcional y (iii) la Planillas de Datos Garantizados. 
En caso de resultar adjudicado, el Contratista deberá cumplir con su Propuesta Técnica en todos 
los puntos en ella especificados, en caso contrario el PROYECTO podrá aducir como causa de 
Rescisión del Contrato el incumplimiento debiendo ejecutarse las garantías que correspondan. 
Solo se admitirán ampliaciones y/o modificaciones cuando el PROYECTO entienda que se trata de 
una mejora en la técnica para realizar la Obra y emita su aprobación por escrito.  

b) Cronograma de ejecución 

El Cronograma de ejecución incluirá el avance físico y financiero para llevar a cabo los trabajos. El 
tiempo de ejecución de los trabajos será expresado en semanas y como duración máxima será el 
señalado en el Apartado 5. Las actividades deberán estar relacionadas con las Planillas de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, considerando cada uno de los rubros de la misma, además de las fases de 
obra preparatorias y de apoyo (movilización, preparación, limpieza, etc.) así como los tiempos de 
espera necesarios en la importación de insumos. El Cronograma de ejecución constituirá la base 
contractual que se utilizará para verificar el cumplimiento parcial del plazo de ejecución. El 
Cronograma será realizado con el suficiente detalle de actividades mediante el sistema de 
programación CPM y resumen general con barras de GANTT. 

c) Organización y asignación del personal 

El Proponente deberá presentar el Organigrama Funcional que regirá a la empresa o consorcio para 
ejecutar la Obra; este organigrama indicará niveles jerárquicos, responsabilidades, funciones y 
presentará los nombres de los candidatos propuestos. El Proponente asignará a la obra, con carácter 
permanente, mínimamente estos cargos funcionales: i) Representante legal, ii) Administrativo; iii) 
Técnico Residente Nº 1; iv) Supervisor de trabajos en Herrería, Carpintería y armado de muebles y v) 
Encargado de Depósito y otros (que atenderá la seguridad y la limpieza de la Obra, el transporte y el 
despacho de materiales, equipos y herramientas dentro de la obra, deberá tener un mínimo de 3 
ayudantes para realizar los trabajos antes mencionados). 

d) Planillas de Datos Garantizados de los productos y/o componentes de los diferentes muebles y/o 
equipos. Estas Planillas serán completadas siguiendo y respetando estrictamente el modelo que se 
provee y deberán contener una información precisa y verificable. Las informaciones requeridas en 
estas planillas son sustanciales y consecuentemente la no presentación de las mismas, el error u 
omisión de la información que se requiere causará el rechazo de la propuesta como se establece en 
el apartado 26. Se deberán adjuntar los catálogos de los muebles y/o componentes correspondientes. 

20. Contenido del Sobre N°2: PROPUESTA ECONÓMICA. 

En el Sobre Nº2, los Proponentes deberán presentar, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 
17, los siguientes documentos: 



a) Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº 7. 

b) Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1. 

c) Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo en formato digital con extensión .pdf y 
planilla electrónica compatible .xls, en memoria USB. 

d) Garantía de Mantenimiento de Propuesta. Todos los Proponentes deberán presentar una garantía 
de mantenimiento de propuesta por el valor y en las condiciones que se especifican en el Apartado 
23. Formulario Nº 8. 

21. Precio de la propuesta 

21.01 El contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Comitente y en el caso de los 
imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

21.02 Se considerará imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un 
caso fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la 
ejecución de los mismos estará a cargo del Comitente. No se considerará extensivo el alcance de lo 
denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables económicas, 
macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

21.03 Se considerará imprevistos a aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de 
ponderar al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por 
tanto el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

21.04 El Contrato comprenderá la totalidad de trabajos necesarios para completar la obra objeto de la Solicitud de 
Propuesta y el Mantenimiento posterior a la Recepción Definitiva conforme a los Planos, las 
Especificaciones Técnicas y  las Planillas de Cómputo Métrico según este orden de prioridad en caso 
de divergencias o contradicciones. En todos los casos, los Proponentes deberán asumir el/los diseños 
obrantes en los planos y cotizar el caso más riguroso especificado. En todos los casos se considerará 
que todo rubro ofertado será ejecutado, salvo aclaración del criterio de cotización establecido en la Nota 
Explicativa anexa a la Propuesta. 

21.05 Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán evaluados 
durante el análisis de las propuestas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. 

21.06  El Proponente indicará los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de cada 
rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagarán los rubros ejecutados para los 
cuales el Proponente no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los 
demás precios que figuren en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

21.07 Se considerará el precio total como la “Suma Contractual”, la que deberá cubrir todos los costos 
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se 
tenga que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las Planillas 
de Cómputo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun 
cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en las 
Planillas de Cómputo y Presupuesto. Se asumirá como ofertado todo lo señalado en estos documentos 
(Planos y Especificaciones Técnicas), aún si para materializarlos surjan uno o más rubros no incluidos en 
las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto que se anexan. 

21.08  El Contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aún si éstos no estuvieran definidos con la 
precisión requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, 
supeditado a las instrucciones del Comitente y/o sus representantes. 

21.09 Los precios cotizados por los PROPONENTES serán fijos mientras dure el contrato y no estarán sujetos a 
reajustes por ningún motivo. 

21.10 El Proponente deberá incluir en su propuesta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus 
sitios definitivos todos los productos en óptimas condiciones de funcionamiento. A continuación se detallan, 
con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán estar comprendidos en el Precio 



Total de la Propuesta Económica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de obra, el 
valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o depreciación, según sean alquilados 
o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento de todos los equipos durante el periodo de 
garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de los servicios 
públicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos indicados en las 
Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre 
ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecución completa de la obra y la 
preservación de la seguridad en la misma, y los costos asociados con la participación de los representantes 
del contratista en la actividades de coordinación y supervisión por parte del PNUD y/o sus representantes. 

21.11 Los análisis de precios unitarios realizados por el Proponente son de su exclusiva responsabilidad. 
Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le 
permitan presentar una propuesta más ventajosa. 

21.12  El Proponente deberá cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros señalados en las Planillas de 
Cómputo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Solicitud de Propuesta. En caso 
de detectarse alteraciones u omisiones, el Comité de Evaluación podrá descalificar la Propuesta. 

21.13   No se podrán introducir por ningún concepto modificaciones al formato y contenido de la Planilla de 
Cómputo Métrico y Presupuesto suministrada, ni en la lista de rubros, ni en las cantidades, corriendo el 
contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en más y en menos. 

21.14  El Proponente deberá verificar los cómputos y los rubros considerados en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones deberá incluir en los Precios Totales de los rubros 
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas. 

22.15  Si al momento de preparar la Propuesta el Proponente encontrara diferencias en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto anexa a la presente Solicitud de Propuesta, deberá solicitar la aclaración 
correspondiente durante el período establecido para ello según los plazos definidos en el Apartado 8. 

22.16 Para considerar la variación de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier 
cambio de la especificación técnica de uno o más rubros de obra o variación en las cantidades, dispuesto 
por el Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomarán como base de cálculo los precios 
unitarios consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la Propuesta Económica. No se 
aceptará otro método que no se refiera a la afectación de los precios unitarios de los rubros o grupos de 
rubros. 

22. Moneda de la propuesta, de otros documentos y de los pagos 

22.01 Las propuestas para Proponentes locales se cotizarán en su totalidad en Guaraníes y para Proponentes 
internacionales en dólares americanos, en estos casos a efectos de la evaluación los montos expresados 
en dólares serán cambiados a guaraníes al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha de presentación 
de las propuestas. Los pagos serán realizados en guaraníes. 

22.02 Todas las garantías y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se realizarán 
en la moneda establecida en el Apartado 23.01. 

22.03 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, los Proponentes deberán considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”.  

23. Garantía de Mantenimiento de Propuesta 

23.01 Como parte de su propuesta, todo Proponente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de 
Propuesta, por al menos el 3% (tres por ciento) del monto de la Propuesta, con una validez de por lo 
menos 120 (ciento veinte) días calendario a partir de la fecha de presentación de las propuestas. 

23.02 La Garantía de Mantenimiento de Propuesta deberá ser una póliza de garantía emitida por una Compañía 
Aseguradora de plaza, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por el Banco 
Central del Paraguay y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de Solvencia (M.S.) y de Fondo de 
Garantía (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantía deberá emitirse a satisfacción del Contratante y en los 
términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20. 

23.03 Toda propuesta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Propuesta, de acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases y condiciones  será rechazada. 



23.04 Las Garantías de Mantenimiento de Propuesta de los Proponentes que no resulten seleccionados se 
devolverán dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del período de validez de las propuestas. 

23.05 El oferente a solicitud del PNUD podrá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de su Propuesta 
hasta la suscripción del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de su 
vencimiento. Esta garantía será devuelta una vez que el Proponente haya firmado el contrato y presentado 
la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

23.06 El Proponente podrá perder la Garantía de Mantenimiento de su Propuesta cuando: 

a) Retire su propuesta durante el período de validez de la misma; 

b) No esté de acuerdo con la corrección del precio de su propuesta, de conformidad con lo dispuesto en 
el Apartado 34. 

c) En el caso de serle notificado la adjudicación del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a: 

i) firmar el contrato; o 

ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento requerida. 

24. Presentación de una única Propuesta 

24.01 Cada Proponente deberá presentar solamente una propuesta técnica como establece la presente Solicitud 
de Propuesta y solamente una Propuesta Económica como está establecido en el Formulario Nº 5. Será 
rechazada aquella propuesta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

25. Modificaciones y/o retiros de la propuesta  

25.01 El Proponente podrá retirar su Propuesta después de presentada, siempre y cuando el PNUD reciba el 
aviso del retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Propuestas. Ninguna Propuesta podrá ser 
modificada después del Plazo de Presentación de las Propuestas. Ninguna Propuesta podrá ser retirada en 
el intervalo entre el Plazo de Presentación de las Propuestas y el vencimiento del Período de Validez de la 
Propuesta. 

25.02 En lo posible el proponente evitará modificaciones a su propuesta; sin embargo, de existir inserciones u 
otras correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada corrección, 
con la firma y sello del Proponente o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente 
salvadas podrán conducir al rechazo de la propuesta. Se podrán rechazar las propuestas que contengan 
excepciones y condicionantes. 

26. Rechazo de la propuesta 

26.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Propuesta que contenga cambios de forma, 
excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o 
cualquier modificación a los Documentos de la Solicitud de Propuesta, así como las que no se ajusten a 
las condiciones básicas establecidas en esta Solicitud de Propuesta. 

26.02  Serán rechazadas las propuestas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Propuesta o que 
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza 
subsanable a aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación o 
información de tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve.  

26.03  La propuesta económica será rechazada por irregular en el caso de que se detecten errores en los 
precios de los rubros y la suma en valor absoluto de los mismos sea igual o mayor al 5% (cinco por 
ciento) del monto total de la propuesta. Entendiéndose por error cuando los precios, cuando muy bajos, 
resultan inferiores a la suma de los costos de sus componentes o, cuando muy altos, superen al menos 
el 100% de la suma de los costos de sus componentes. 

26.04 Serán rechazadas las propuestas afectadas por prácticas corruptivas. 

26.05 Los errores aritméticos u omisiones detectados en la propuesta económica serán corregidos, previa 
aceptación del Proponente; en caso contrario, ésta será rechazada. Si existieren discrepancias entre 
palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

26.06  Se podrán rechazar todas las propuestas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la 
propuesta evaluada más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 



D. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
27. Plazo para la presentación de las propuestas 

27.01 Las propuestas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora y 
fecha señalada en el Apartado 8. Los Proponentes son responsables de la entrega de su propuesta en el 
lugar de recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

27.02 Se devolverá al Proponente toda propuesta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin abrir 
aquella que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

27.03 Serán rechazadas las propuestas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su 
recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Proponente. 

27.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, modificando los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 
Proponentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo 
estipulado. 

28. Recepción de las propuestas 

28.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas, el PNUD 
verificará las propuestas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 

28.02 El PNUD conferirá comprobantes de recepción para cada propuesta recibida, y anotará, tanto en los recibos 
como en el sobre de la propuesta, la fecha y hora de recepción. 

E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
29. Comité de Evaluación 

29.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las propuestas, se conformará un Comité de 
Evaluación, el cual estará formado por representantes del PNUD y el Contratante.  

29.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas en acto virtual 
para los oferentes que se hayan suscrito previamente al correo electrónico, posteriormente el Comité 
procederá a la evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, a 
través del PNUD, información adicional a cualquier Proponente durante el proceso de evaluación y el 
requerido deberá remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido. 

29.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las propuestas realizado por el Comité de 
Evaluación será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al Contratante 
para la adjudicación del contrato objeto de la Solicitud de Propuesta. A las Actas se anexarán todas las 
propuestas presentadas, la información adicional solicitada a los Proponentes y cualquier otro documento 
que respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

30. Apertura del Sobre Nº1 – Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica 

30.01 El Comité de Evaluación procederá a abrir el sobre general y el Sobre N°1 “Documentos de Habilitación y 
Propuesta  Técnica” de las propuestas, en acto virtual para oferentes inscriptos, el día señalado en el 
Apartado 8, verificando la existencia de la documentación solicitada dejando constancia de ello en Acta de 
Apertura General y Sobre 1 a ser suscrita por el comité de evaluación y un representante autorizado de los 
oferentes que presenten propuesta y estén inscriptos, estos podrán participar en la sesión virtual, y en ese 
mismo acto recibirán el Acta para firma digital (Docusign) aprobada por el PNUD, luego de finalizado el acto 
de apertura y obtenidas las firmas digitales, los representantes autorizados recibirán vía correo electrónico 
copia del Acta de Apertura General y del Sobre 1.No se abrirán las propuestas cuyo retiro se haya notificado 
debidamente. 

30.02 Los Sobres Nº2, previa verificación de los rótulos de identificación y el correcto cierre de los mismos, serán 
rubricados por los miembros del Comité de Evaluación y depositados en lugar seguro bajo custodia del 
PNUD hasta la fecha de su apertura. 

30.03 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en esta Solicitud de Propuesta. El 
Comité de Evaluación se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando si 



los Proponentes cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la 
habilitación o no de los mismos.  

30.04 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los documentos 
de la Solicitud de Propuesta, el Comité elaborará el acta correspondiente, rubricada por todos sus 
integrantes en el cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la evaluación. Los 
resultados del proceso referido serán elevados a la Dirección Nacional del Proyecto para su aprobación. 

30.05 Una vez que el Contratante apruebe la habilitación o no de los Proponentes, el PNUD notificará el resultado  
y convocará a los habilitados al acto de apertura de los Sobres Nº2 informando fecha y hora con 24 horas 
de antelación. 

30.06 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los Proponentes sin justificación de motivos, y no aceptará 
reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a indemnización 
alguna. 

30.07 Los Proponentes que no hayan sido habilitados podrán retirar el Sobre Nº2 que estará a disposición de los 
mismos, sin ser abierto, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación pertinente. Los 
sobres no retirados en este plazo serán destruidos sin abrirlos. 

31. Habilitación de las Propuestas 

31.01 El Comité de Evaluación habilitará aquellas propuestas que cumplan con todos los requerimientos 
establecidos en esta Solicitud de Propuesta, teniendo en consideración las capacidades de los proponentes, 
a saber: (i) capacidad legal; (ii) capacidad económica y financiera; y (iii) capacidad técnica; y de acuerdo 
con el criterio “cumple” o “no-cumple”. El Comité de Evaluación no habilitará y por tanto descalificará 
aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos para su habilitación. 

31.02 Capacidad Legal. 

La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo será demostrada mediante la verificación de 
la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (i) hasta 
(ix). El Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el criterio “Cumple” 
o “No-Cumple”, descalificando al Proponente que no cumpla con todos los requisitos exigidos. 

31.03 Capacidad Económica y Financiera 

La Capacidad Económica y Financiera del Proponente se evaluará mediante el análisis del estado del 
mismo a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01, items (x) hasta (xiv). 

a) Facturaciones 

El Proponente deberá demostrar un total acumulado de por lo menos cuatro mil millones de 
Guaraníes en el trienio presentado. Este punto se calificará con el criterio “Cumple” o “No 
Cumple”. 

b) Activos fijos a través del Valor Fiscal Neto 

El Proponente deberá demostrar la propiedad de bienes por un monto no menor a mil millones 
de Guaraníes. Este punto se calificará con el criterio “Cumple” o “No Cumple”. 

 Cada miembro de un consorcio propuesto para esta Solicitud de Propuesta deberá puntuar mínimamente 
en la misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será descalificado. 

31.04 Capacidad Técnica. 

La Capacidad Técnica de los Proponentes se evaluará a través de la experiencia en trabajos similares 
realizados, de acuerdo a la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (xv) hasta (xvii). 

a) Se calificará la infraestructura de fabricación que posee el Proponente y la experiencia en trabajos 
similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y 
máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según la siguiente escala de 
puntuación: 

 Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos. En la evaluación 
se calificarán la infraestructura de fabricación y el número de fichas de trabajos similares indicada en el 
Apartado 19.05, y solo esa cantidad, según la siguiente escala de puntuación: 

 
 



N° Criterios Puntos 
a) Infraestructura propia de fabricación – Total 40 puntos 
a.1 Envergadura del taller Al menos 500m2 12 

Al menos 200m2 6 
a.2 Envergadura del depósito Al menos 200m2 8 

Al menos 100m2 4 
    

a.3 Máquinas y 
herramientas 

Carpintería metálica Optimo 7 
Aceptable 4 

Carpintería de madera y placas Optimo 7 
Aceptable 4 

Montaje y terminación Optimo 6 
Aceptable 3 

b) Experiencia específica (trabajos realizados) – Total 60 puntos 
b.1 Equipamiento mobiliario interior para 

edificios de uso administrativo 
3 edificios de al menos 2.000m2 40 
2 edificio de al menos 1.000m2 30 
2 edificio de al menos 500m2 20 

b.2 Alcance de la provisión:  
1) Sillones ejecutivos; 
2) Escritorios; 
3) Archivadores;  
4) Barras de atención al público 

Provisión completa de los 4 ítems citados 20 
Al menos sillones, escritorios y otros 10 

Solo sillones o escritorios o archivadores o 
barras 

5 

  
No se asignará puntuación por otro tipo de provisión realizada. 

 En caso de consorcio propuesto para esta licitación, cada miembro deberá puntuar mínimamente en 
la misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será descalificado 

32. Evaluación de la Propuesta Técnica 

32.01 El Comité de Evaluación, evaluará las propuestas técnicas solo de las propuestas habilitadas, a través del 
análisis de la documentación presentada y puntuación de los diferentes componentes de la misma: (i) 
cronograma y (ii) organigrama funcional. 

32.02 Criterios de evaluación de las propuestas técnicas:  

a) Cronograma de ejecución: se analizarán los cronogramas presentados tomando en cuenta la secuencia 
lógica de las actividades propuestas, el alcance y detalle de la información contenida en ellos y la técnica 
de elaboración utilizada (Pert, CPM, etc.). También se evaluarán el cronograma financiero en 
porcentajes y los programas de asignación de recursos, conforme a la pertinencia y suficiencia del 
personal propuesto y del equipamiento comprometido. 

b) Organigrama funcional: se considerarán los beneficios que aportará a la buena ejecución de la Obra 
así como el nivel de los recursos humanos propuestos, tanto gerencial como operativo, de acuerdo a 
lo indicado en el Apartado 19. 

c) Planillas de Datos Garantizados: se considerarán los requisitos indicados en el Apartado 19.  
 
32.03 Puntuación de las propuestas técnicas: 

El Comité de Evaluación otorgará puntaje a los componentes de las propuestas técnicas utilizando los 
criterios enunciados precedentemente y de acuerdo con la siguiente escala de puntuación, calificando como 
Bueno (total de puntos), Aceptable (mitad de puntos) e Insuficiente (ningún punto):   

 
1.  Cronograma............................……………………............... 50 puntos 
1.1  Avance físico.........................………………….........…………   20 puntos 
1.2 Avance financiero………………………………………………..   10 puntos 
1.3 Programa de asignación del personal........…………………..   10 puntos 
1.4  Programa de utilización de máquinas y equipos……..……….   10 puntos 
 
2.  Organigrama funcional…...…………………………………......  50 puntos 



2.1  Organización – cadena de mando……………….........…………   20 puntos 
2.2 Secciones o departamentos………………………………….…...   10 puntos 
2.3 Tareas y responsables........……………………………………….   10 puntos 
2.4  Ámbito de control y toma de decisiones……………………..…….   10 puntos 
 
3.  Planilla de Datos Garantizados mínimos exigidos………. Cumple / No cumple 

 
32.04. Serán calificadas aquellas propuestas que previamente fueron habilitadas y que alcancen una puntuación 

mínima de 70 puntos en la evaluación de las propuestas técnicas y cumpla con la Planilla de datos 
garantizados. 

33. Notificación del Resultado de la Evaluación DEL SOBRE Nº 1 

33.01 El PNUD comunicará por escrito a todos los Proponentes el resultado de la evaluación del Sobre Nº 1, e 
invitará a los Proponentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo a participar a la apertura del Sobre Nº 2; 
siempre y cuando no se hayan recibido protestas.  En estos casos no se devolverán los sobres con las 
propuestas de precios hasta no haberse resuelto las protestas.  

33.02 Los Proponentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del resultado 
de la evaluación del sobre 1, para interponer una solicitud de aclaración o reclamo.  Dicha acción se 
presentará a través del PNUD. 

33.03  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás proponentes. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

33.04  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 

33.05 Todos los reclamos se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Guía de Implementación Nacional de 
parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos, por lo que el 
Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD.   En caso de 
no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier 
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido.   

33.06  Los Sobres Nº 2 de los Proponentes no seleccionados estarán a disposición de éstos durante el período 
establecido en la Cláusula 30.07 anterior, posteriormente los sobres no retirados serán destruidos. 

34. Apertura del Sobre N°2 y Evaluación de la Propuesta Económica 

34.01  El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres Nº2 de los Proponentes habilitados y 
calificados en acto virtual para los oferentes, en la fecha y forma indicadas en el Apartado 30. En dicho acto 
se verificará la existencia de la documentación solicitada y la suficiencia de la Garantía de Mantenimiento 
de Propuesta para cubrir el porcentaje mínimo exigido en los Pliegos. Seguidamente se dará lectura al 
monto de la propuesta económica y el plazo total propuesto, dejando constancia de ello en Acta de Apertura 
del Sobre 2 a ser suscrita por el comité de evaluación y un representante autorizado de los oferentes que 
resultaron Habilitados, estos podrán participar en la sesión virtual, y en ese mismo acto recibirán el Acta 
para firma digital (Docusign) aprobada por el PNUD, luego de finalizado el acto de apertura del Sobre 2 y 
obtenidas las firmas digitales, los representantes autorizados recibirán vía correo electrónico la copia del 
Acta de Apertura del Sobre 2. 

34.02 Con la firma del Acta de Apertura del Sobre 2 los miembros del Comité de Evaluación hacen constar que 
todos y cada uno de los documentos que forman   parte de la Propuesta Económica fueron examinados 
preliminarmente. 

34.03 En sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar las propuestas, según los 
criterios de calificación establecidos en esta Solicitud de Propuesta. Lo cual le permitirá al Comité identificar 
las propuestas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar a la 
Dirección Nacional del Proyecto la adjudicación de las obras objeto de esta Solicitud de Propuesta.  

34.04 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Propuestas Económicas, 
determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta. 

34.05 Se considerará que responden a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta, las 



propuestas que se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviación o reserva 
significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial el 
alcance, la calidad o la ejecución de las Obras e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible con los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta, los derechos del Contratante o las obligaciones del Proponente 
en virtud del contrato; o c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Proponentes que 
hubieran presentado propuestas que se ajusten a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de 
Propuesta. 

34.06 La propuesta que no se ajuste a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta será 
rechazada por el Comité y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan 
descalificado, transformarse en una propuesta que sí se ajusta a dichas condiciones. 

34.07  Corrección de errores 

a) Una vez que se haya determinado que las propuestas se ajustan a las condiciones de la Solicitud 
de Propuesta, el Comité verificará que las propuestas no contengan errores aritméticos y 
procederá a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: 

a.1 Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, 
prevalecerán los indicados en palabras; 

a.2 Cuando haya una diferencia entre el precio total de un rubro y el total del mismo obtenido 
multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se 
haya indicado; 

a.3 En caso de diferencia entre el total de la propuesta y la suma de los precios totales de los rubros, 
prevalecerá esta última. 

b) El Comité ajustará el monto indicado en la “Carta de Presentación de la Propuesta”, de acuerdo 
con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del 
Proponente, en cuyo caso el nuevo monto se considerará mandatorio para el Proponente. Si el 
Proponente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la propuesta, ésta será rechazada 
y la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta podrá ser ejecutada. 

35 Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica 

35.01 El Comité de Evaluación constatará en primer lugar: (i) la presentación y validez de los documentos de 
habilitación bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple” y (ii) la puntuación mínima exigida para la 
propuesta técnica (70 puntos), descalificando aquellas propuestas que no cumplan con todos los 
requisitos exigidos, mientras que considerará propuestas válidas aquellas propuestas que cumplan con 
todos los requisitos establecidos: 

a) Documentos de Habilitación…………………………………………….. cumple/no cumple 

b)  Propuesta técnica ………....................……………………………........ min. 70 puntos 

35.02  Dentro de las propuestas consideradas válidas, de acuerdo con los criterios establecidos precedentemente, 
será adjudicada el Comité de Evaluación recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta que haya 
presentado el precio más bajo. 

c) Precio de la propuesta ........................…………………………………........ más bajo 

36. Confidencialidad del proceso 

 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Propuestas, así como 
las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Proponentes ni a 
otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
adjudicatario. Todo intento de un Proponente para influir en el procesamiento de las Propuestas o 
decisión de la adjudicación por parte del Comité de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la 
propuesta de ese Proponente. 

37. Aclaración de las propuestas 

 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las propuestas, el Comité de Evaluación 
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Proponente que aclare su respectiva propuesta, incluyendo la 
composición de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán 
hacerse por escrito, fax o e-mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio 



alguno en los precios ni en los aspectos sustanciales de la propuesta, salvo que sea necesario a fin de 
corregir errores aritméticos que haya descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las 
propuestas. 

38.  Informe de recomendación 

38.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  evaluación 
y calificación de las propuestas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis realizados, 
acompañado de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del Proyecto, la 
adjudicación al Proponente que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados 
en los Documentos de la Solicitud de Propuesta, y cuya propuesta hubiese sido evaluada como la más 
conveniente. 

38.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del 
Comité de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 

F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
39. Criterios de adjudicación 

 Se adjudicará el contrato a la propuesta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos 
de la Solicitud de Propuesta y sea evaluada como la que haya presentado el precio más bajo de acuerdo 
con los criterios de evaluación y calificación establecidos en el Apartado E. 

40. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier propuesta, así como de anular la Solicitud de Propuesta y rechazar todas las propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna 
hacia el Proponente o los Proponentes afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los 
motivos en que ella se funda. 

41. Reapertura de la Solicitud de Propuesta 

41.01 En caso de que la Solicitud de Propuesta deba declararse desierta o fallida, se podrá reabrir una nueva 
convocatoria, sobre la base de los procedimientos de la Solicitud de Propuesta original pero previa revisión 
de los documentos y especificaciones. 

42.   Notificación de la adjudicación 

42.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las propuestas, el PNUD notificará a los proponentes, 
mediante comunicación escrita, que su propuesta ha sido aceptada por el Contratante. Esta comunicación 
deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al contratista seleccionado por la ejecución 
de las Obras, según se estipule en el contrato. 

42.02 En caso que el Proponente adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado 
en los Documentos de la Solicitud de Propuesta, su propuesta será descalificada y el Contratante ejecutará 
la Garantía de Mantenimiento de Propuesta. En este caso, se podrá notificar la adjudicación de los trabajos 
a la siguiente propuesta en orden de elegibilidad. 

42.03 Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito el 
contrato, el PNUD notificará de inmediato a los demás Proponentes para realizar la devolución de sus 
garantías. 

43. Protestas y Reclamos 

43.01  Los Proponentes tendrán un plazo de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del resultado 
de la adjudicación, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se presentará a través del  
PNUD. 

43.02  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás proponentes. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

43.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 



43.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Pautas y Procedimientos para la Implementación 
Nacional de Proyectos por parte de los Gobiernos a través del PNUD, por lo que el Contratante analizará 
la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de no considerarse 
procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier reclamo que se reciba 
posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 

44. Firma del Contrato 

El Proponente seleccionado tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en 
el mismo plazo deberá entregar la garantía y los documentos establecidos como necesarios. 
El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentación legal correspondiente, 
constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación.  
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Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto  
Representante Residente, PNUD 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050  
Asunción - Paraguay 

Ref.: SDP/00014311/004/2024 Provisión y Montaje del 
Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados 
de 1° Instancia de Capiatá. 

De nuestra consideración: 

En atención a la convocatoria de la solicitud de referencia, en nuestra calidad de Proponentes remitimos adjunto 
nuestra Propuesta, para lo cual exponemos y declaramos bajo fe de juramento que: 

1. No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo. 

2. No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraídas con el Estado Paraguayo ni con la Organización 
de las Naciones Unidas. 

3. Nunca hemos sido demandados por el Fisco. 

4. No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente. 

5. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdicción judicial alguna. 

6. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o Convocatoria de 
Acreedores. 

7. La validez de la Propuesta es de 120 (ciento veinte) días calendarios prorrogables. 

8. Nuestra Propuesta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la información que contiene se ajusta a la 
verdad. Además, ha sido formulada en forma independiente y sin conexión con otro u otros participantes en la 
solicitud. 

9. Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Propuesta. 

10. La Propuesta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los documentos de la 
Solicitud; y la presentación de la Propuesta implica mi allanamiento y adhesión a las bases, condiciones y 
demás instrucciones contenidas en los documentos de la solicitud, incluido el modelo de contrato y sus 
condiciones particulares y generales, así como el reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales declaro 
conocer plenamente, incluidas las aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado durante el 
período licitatorio. 

11. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones 
técnicas y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo 
que nos encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y 
consideramos razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por 
consiguiente, renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las 
características del terreno o de las condiciones y demás documentos de la Solicitud. 

12. Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la 
propuesta. Nuestra Propuesta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados 
por el Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en 
ningún caso podrán afectar el normal desarrollo de las actividades. 

13. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

14. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la 



 
  

documentación técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Propuestas, corregir errores, 
y asegurar el seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

15. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud y así también damos por aprobado 
el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso 
de calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

16. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la propuesta que resulte más 
conveniente o declarar la solicitud fracasada si las Propuestas no fueran satisfactorias a los intereses de la 
CSJ y del PNUD. 

17. Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican más abajo a fin de realizar consultas 
sobre las características de las fábricas y de los bienes a proveer.  

Asimismo, en caso de adjudicación reconocemos nuestra obligación a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilización, en un 
plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la propuesta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

A efectos de esta solicitud la dirección del Proponente es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

 

Formulario N° 2: CARTA DE INTENCIÓN PARA FORMACIÓN DE 
CONSORCIOS 

 

ENTRE: a)_________________________________ (denominación de la firma A) con domicilio en 
______________________________ de la ciudad de _____________ República de _____________________ 
representada por el(los) Sr.(es.) _________________________________________ quien(es) se encuentra(n) 
debidamente autorizado(s) para el efecto y b)_____________________________ (denominación de la firma B) 
con domicilio en ______________________________ de la ciudad de ____________ República de 
_________________________ representada por el(los) Sr.(es.) _________________________________ 
quien(es) se encuentra(n) debidamente autorizado(s) para el efecto de suscribir la presente carta de intención 
para la formación del consorcio denominado “_________________________________________”. 

Y DECLARAN por el presente instrumento la intención de constituir en Consorcio a sus respectivas firmas, con las 
formalidades y requerimientos legales exigidos en la Legislación de la República del Paraguay, y a través de un acto 
que será formalizado dentro de los 7 (siete) días calendario siguientes a la fecha del recibo de la comunicación de 
haberse constituido en adjudicatarios de la SDP/00014311/004/2024 – Provisión y Montaje del Equipamiento 
Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capiatá, previsto ejecutar dentro del Programa de 
Infraestructura  del Poder Judicial - Proyecto PAR/97/021 (14311). 

La participación comprometida de cada una de las consorciadas es la siguiente: (Listar empresas y porcentajes) 

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

El criterio utilizado pare definir estos porcentajes fue el siguiente: _____________________________  
____________ (especificar si fue el capital, la capacidad técnica u otros). 

Para el efecto, los representantes respectivos citados en el encabezamiento obligan a sus representadas a dar 
cumplimiento a dicha formalidad legal y esas empresas, solidariamente, se obligan ante la Corte Suprema de 
Justicia y el PNUD a hacer cumplir las estipulaciones del presente Acta. 

La designación del representante visible del consorcio, la organización de los trabajos, las responsabilidades 
inherentes, los porcentajes y proporciones en sus respectivas intervenciones, la forma de administración interna 
del Consorcio, la duración del mismo, los órganos de fiscalización interna, de los modos de adoptarse las 
decisiones en el seno del consorcio, la forma de liquidación y disolución, y en fin cuantas materias que sean 
necesarias establecer para la correcta implantación del consorcio serán formalizadas por escritura pública cuyo 
proyecto será sometido a la consideración del PNUD antes de la firma del contrato y dentro del plazo señalado 
precedentemente. No obstante, todas las responsabilidades de cada uno de los integrantes del consorcio para 
con el PNUD son desde ya solidarios e indivisibles. 

Se afirmará que: 

a) todos los integrantes serán responsables solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo con sus 
términos; 

b) se designará a uno de los integrantes como representante con facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del consorcio;  y 

c) todo lo relacionado con la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se manejará 
exclusivamente con el integrante designado como representante. 

(Para la conformación del consorcio se deberá atender a lo indicado en el Apartado 6 de las Instrucciones a los 
Proponentes). 

 



 
  

En prueba de las intenciones expresadas, desde ya autoriza al(a los) Sr(es). _______________ 
__________________________________________ a suscribir toda la documentación relativa y requerida en los 
términos de la Presente Selección y Contratación surtiendo las respectivas suscripciones todos los efectos legales 
que atañen al futuro consorcio. 

Suscriben la presente acta, los nombrados en el encabezamiento, en Asunción, Capital de la República del 
Paraguay a los _______________ días del mes de ____________________________ de _________ por ante el 
Escribano Público Sr. ________________________ quien certifica y sella al pie del presente instrumento. 

 

 

Ante mí, Escribano 

(Anexar Hoja de Actuación Notarial) 

 

 
Firma - Aclaración                          Firma - Aclaración  
    (Empresa A)                                                  (Empresa B) 
 

  



 
  

Formulario N° 3: PLANILLA RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO Y DE 
FACTURACIONES 

SDP/00014311/004/2024 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° 
Instancia de Capiatá. 

 
A. RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO – AÑO: 2022 
 

Descripción de los Bienes Valor Fiscal Neto (Gs) 
BIENES INMUEBLES  
MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES  
EQUIPOS DE OFICINA  
EQUIPOS DE INFORMÁTICA  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  
INSTALACIONES  
RODADOS  
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES  
OTROS  
  
Total General  

Los montos totales deben coincidir con el Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de 
Bienes de Activo Fijo presentado. 

 
B. PLANILLA RESUMEN DE FACTURACIONES 

 
Resumen      Monto (Gs) 
Año 2.020  
Año 2.021  
Año 2.022  

Total  

Los montos totales deben coincidir con los formularios presentados en la SET. 
 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
 
 
 
 

  



 
  

 

Formulario N° 4: INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

SDP/00014311/004/2024 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° 
Instancia de Capiatá. 

Proponente: ____________________________________________ 

A. Ubicación del Taller / depósito: Indicar dirección del inmueble y adjuntar una imagen aérea. 

B. Alquilado o Propio: Indicar. En caso de ser alquilado deberá contar con el contrato de alquiler por 
parte del arrendador con la documentación que avale que este es el dueño de la propiedad. En caso 
de ser propio deberá presentar el título de propiedad del mismo o copia del impuesto inmobiliario de la 
propiedad. 

C. Cómputo de áreas: Área cubierta indicando a que sector pertenece de acuerdo a la siguiente tabla. 
Ítem Descripción del local Tipo de 

cubierta 
Tipo de piso Área  (m2) 

1 Talleres    
2 Depósito    
3 Otros     
.. . . . .    
.. . . . .    

 Total   

D. Maquinarias y Herramientas. 
Ítem Descripción Marca Modelo Proced. Capacidad Cant. 

1 Carpintería metálica 
1.1       
1.2       
..       
..       
       

2 Carpintería de madera y de placas 
2.1       
2.2       
..       
..       
       

3 Montaje y terminación 
3.1       
3.2       
..       
..       
       

E. Layout de la fábrica (anexar hoja de ser necesario). Indicar en gráficos el ciclo de producción de la 
empresa, indicando los accesos al mismo, área de depósito, área de armado y salida. 

 
Obs.  Se deberá adjuntar la documentación correspondiente a lo solicitado. 

Firma: ___________________________________ 
Nombre: __________________________   En calidad de: ___________________________ 
Asunción, ________ del mes de _______________________ de ____________  
  



 
  

 

Formulario N° 5: ANTECEDENTES DE “TRABAJOS SIMILARES” 

SDP/00014311/004/2024 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario para los Juzgados de 1° Instancia 
de Capiatá. 
Descripción sólo tres TRABAJOS SIMILARES al proyecto objeto de la Solicitud, seleccionadas entre los contratos 
ejecutados en los últimos 10 años.  
 
Ficha de Trabajo Similar N°:   (completar una ficha por cada contrato de provisión) 

1 Nombre del Trabajo: 
2 Ubicación: 
3 Alcance del Contrato: 

 
4 Participación en %(en caso de ejecución en consorcio):  
5 Año de ejecución: 
6 Comitente: Responsable: 

Dirección: Teléfono: 
 

7 Descripción del trabajo. (Se debe relatar los trabajos ejecutados) 

Naturaleza: (indicar en qué lugar fue 
realizado el trabajo, oficina pública, oficina 
privada) 

Uso: ( indicar la intensidad de uso, bajo, 
medio, alto) 

Área. (m2): 
(indicar el área 
de utilización) 
 

 
8 Alcance del trabajo 

Provisión:  SI (  )   NO (  ) 
Montaje:    SI (  )   NO (  )  

9 Equipamiento  
Producto Descripción Marca Modelo Proced. Cant.  

Sillas y Sillones. 
- Butacas 
- Sillas ejecutivas 
- Sillas interlocutoras 
- Tanden 
- Otros 

(describir los productos 
proveídos) 

    

Escritorios y mesas. 
- Melamina 
- Metal y melamina 
- Mesas de reuniones 
- Mostradores 
- Otros 

(describir los productos 
proveídos) 

    

Armarios y Estantes 
- Melamina 
- Metálico 
- Otros 

(describir los productos 
proveídos) 

    

 Revestimientos 
- Melamina 
- Madera reforestada 

Otros 

(describir los productos 
proveídos) 

    

Obs.  Se deberá adjuntar la documentación respaldatoria de los trabajos realizados. 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  



 
  

Formulario N° 6: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

SDP/00014311/004/2024 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° 
Instancia de Capiatá. 

Proponente: ____________________________________________ 

Ítem Descripción Marca  Modelo Procedencia Observaciones 
A ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES          

A.1 Placa melamínica BP de 18mm          
A.2 Guías metálicas telescópicas con bolillas de 

acero 
         

A.3 Tiradores en "C" de ALUMINIO          
A.4 Cerradura lateral simultanea para los 3 

cajones 
         

A.5 Canto de PVC rígido de 20x45mm          

B ARCHIVADORES          
B.1 Placa Melaminica BP de 18mm          
B.2 Cerradura con cilindro         
B.3 Bisagras regulables macizas, con resorte de 

traba y guías de teflón 
        

B.4 Cerraduras con cilindro          

B.5 Tiradores en "C" de ALUMINIO          
B.6 Bolsillos metálicos para rótulos          
B.7 Pinos de Apoyo para estantes internos          

C  ESTANTERÍAS          
C.1 Chapa metálica         Espesor =  
C.2 Cerraduras con cilindro          

D SILLONES          
D.1 Estructura con movimiento giratorio y 

regulación de Altura 
         

D.2 Ruedas dobles de Poliamida          

D.3 Base con 5 patas en Aluminio fundido          
D.4 Base con 5 patas en Acero          
D.5 Apoya brazos sujeto a la estructura          
D.6 Carcasa de asiento y respaldo          
D.7 Tapizado          
D.8 Pintura          

 
Obs.  Se deberán adjuntar catálogos y/o fotografías de los muebles ofrecidos. 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  

  



 
  

Formulario N° 7: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto. 
Representante Residente, PNUD 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 7 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050. 
Asunción - Paraguay 

Ref.: SDP/00014311/004/2024 - Provisión y Montaje 
del Equipamiento Mobiliario Interior para los 
Juzgados de 1° Instancia de Capiatá. 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta de referencia, 
ofrecemos ejecutar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° 
Instancia de Capiatá, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del llamado, por el Precio 
Total de Gs. ________ (Guaraníes _________________________), IVA incluido, bajo el compromiso de hacerlo en 
un plazo máximo de ____________________ días calendario, contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio, 
posterior a la firma del Contrato. 

En la ocasión declaramos bajo fe de juramento que: 

1. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones técnicas 
y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que nos 
encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y consideramos 
razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por consiguiente, 
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las características del 
terreno o de las condiciones y demás documentos de la Solicitud. 

2. Realizaremos los trabajos de manera de concluir los trabajos en el plazo y por el precio total indicados en la 
propuesta. Nuestra Propuesta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados 
por el Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en 
ningún caso podrán afectar el normal desarrollo de las actividades. 

3. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

4. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la documentación 
técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Propuestas, corregir errores, y asegurar el 
seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

5. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud y así también damos por aprobado el 
procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso de 
calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

6. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la propuesta que resulte más 
conveniente o declarar la solicitud fallida si las Propuestas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y del 
PNUD. 

Asimismo, en caso de adjudicación nos obligamos a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 



 
  

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilización, en un 
plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la propuesta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

A efectos de esta solicitud la dirección del Proponente es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

Atentamente, 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  

  



 
  

Formulario N° 8: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada por el proponente en el marco de la Solicitud de 
Propuesta N° SDP/00014311/004/2024 convocada para la selección y contratación de la Provisión y Montaje 
del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capiatá. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

4. Vigencia de la Garantía: 120 días, a partir de la fecha de presentación de la Propuesta. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 

 
  



 
  

 
Formulario N° 9: MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 
 
 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. -----/2024 firmado con la Corte Suprema de Justicia en el marco 
de la Solicitud de Propuesta N° SDP/00014311/004/2024 convocada para la selección y contratación de la 
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de 
Capiatá. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

 
4. Vigencia de la Garantía: -----días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato (esta garantía 

deberá estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de 
Mantenimiento. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 

Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 
 
  



 
  

 

Formulario N° 10: MODELO DE GARANTÍA DE ANTICIPO 
 
 

1. Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del Contratante según lo 
estipulado en el Contrato No. ____/2024 firmado para la Provisión de __________________ en el marco de 
la Solicitud de Propuesta No. SDP/00014311/000/2024. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)  

3. Monto de la Garantía: Gs _______ (Guaranies ________________). 

4. Vigencia de la Garantía: _____________ días calendario (la garantía permanecerá en vigencia por lo menos 
hasta 30 días después de la fecha del Pago Final de los certificados al Contratista). 

5. El Garante _____________________________ se compromete a pagar a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su primer requerimiento por escrito 
y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Garante ____________________________ libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de reclamar 
previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Garante _____________________________ conviene en que ningún cambio del Contrato y/o de las Obras 
lo liberará de la obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a la vista del 
primer requerimiento.  

9. Firma del Representante (*):________________________ 

11. Sello (*):  ________________________________________ 

12. Nombre (*): _______________________________________ 

13. Dirección (*):  ___________________________________ 

14. Fecha: ____________________________________________ 

(*) del Garante o banco emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 
 

 
 
 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia  SDP/00014311/004/2024 
 

MODELO DE CONTRATO 



 

 

MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

 
INDICE DETALLADO 

Glosario 

Artículo 1:  Documentos del contrato y finalidad     

Artículo 2:  Modalidad de contratación 

Artículo 3:  Responsabilidad del Contratista 

Artículo 4:  Fecha de iniciación y virtual terminación     

Artículo 5:  Monto y pago del Contrato  

Artículo 6:  Liquidación de daños por atraso  

Artículo 7:  Personalidad jurídica.     

Artículo 8:  Fuente de las instrucciones 

Artículo 9:  Responsabilidad con respecto al personal     

Artículo 10:  Cesión y constitución de derechos reales     

Artículo 11:  Subcontrataciones  

Artículo 12:  Inexistencia de beneficios para los funcionarios  

Artículo 13:  Indemnización  

Artículo 14:  Embargo, incautación u otra afectación 

Artículo 15:  Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad  

Artículo 16:  Exención impositiva  

Artículo 17:  Uso del nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas  

Artículo 18:  Naturaleza confidencial de los documentos    

Artículo 19:  Caso Fortuito, Fuerza mayor y otros cambios en las condiciones 

Artículo 20:  Suspensión por el Contratante 

Artículo 21:  Extinción por el Contratante 

Artículo 22:  Extinción por el Contratista  



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 2

Artículo 23:  Registro, cuentas, información y auditoría  

Artículo 24: Derechos y correctivos del Contratante 

Artículo 25:  Conciliación de disputas  

Artículo 26:  Privilegios e inmunidades  

Artículo 27:  Enmiendas  

Artículo 28:  Alteraciones, Añadidos u Omisiones 

Artículo 29:  Unidad de Gerenciamiento  

Artículo 30:  Fiscalización de Obras  

Artículo 31:  Garantías  

Artículo 32: Seguros Obligatorios  

Artículo 33:  Recepción Provisoria de los Trabajos  

Artículo 34:  Periodo de Garantía de Buena Ejecución  

Artículo 35:  Servicio de Mantenimiento Posterior  

Artículo 36:  Recepción Definitiva de los Trabajos  

Artículo 37:  Notificaciones 
  



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 3

GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección Planificación 
de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, en adelante el 
Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto 
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato. 
 
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Contratista adjudicado de un proceso 
al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del Contratista 
de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado 
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un 
Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación pendientes y se 
establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser superior al 
Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista está obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos, 
instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por el 
Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS 
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPIATÁ, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en el marco del 
PROYECTO PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo 
de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el Contratante”, representado por la Econ. Alberto Martínez 
Franco, Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Director de Planificación y Desarrollo de la C.S.J., y la 
empresa _____________________________, en adelante “el Contratista”, que está representado por 
el_______________________, en calidad de Representante Legal. 

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica”, 
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el 
PNUD han convenido la realización de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311, 
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG”) es la supervisora general del mismo, financiado con 
recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;   

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/07/021 “Programa 
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la -----------------------------
----------------------------------------- dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos 
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminación del edificio la ejecución 
de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior (en adelante “los Trabajos” o también “las 
Obras”); 

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de 
la Solicitud de Propuesta SDP/00014311/004/2024 resultando la adjudicación de los trabajos al Contratista; 

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de Obras, 
según lo dispuesto en este Contrato; y 

  

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 

Documentos del Contrato y Finalidad 

1.1 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en 
adelante “los Documentos del Contrato”): 

 Anexo 1: La Oferta Técnica y Económica 
 Anexo 2: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la SDP/00014311/004/2024 
 Anexo 4: Las Notificaciones de la SDP/00014311/004/2024 
 Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas 
 Anexo 6: Los Planos 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecución por parte del Contratista de la Provisión y Montaje del 
Equipamiento Mobiliario Interior, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este 
instrumento. 

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros documentos 
del Contrato, prevalecerán las disposiciones de aquél. 

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociación, declaración o 
acuerdos previos de forma oral o escrita. 
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ARTÍCULO 2 

Modalidad de Contratación 

2.1 El Contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el caso de los 
imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

2.2 Las siguientes palabras tendrán el significado indicado a continuación: 

a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante 
a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y 
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se reserva 
el derecho de contratar a su elección y según los procedimientos que corresponda otra empresa 
para la realización de estos trabajos. 

b) “Compensación” es la sustitución económica de trabajos complementarios solicitados por la UG 
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse. 

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Artículo 5 de este 
instrumento. 

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un caso 
fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la 
ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el alcance de 
lo denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables 
económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de ponderar al 
presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por tanto 
el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

f) “Días” son días corridos o calendario salvo indicación taxativa que se trata de días hábiles. 

2.3 El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos, 
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, y según ese orden de 
prioridad en caso de divergencias o contradicciones. 

ARTÍCULO 3 

Responsabilidad del Contratista 

3.1 El Contratista será responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminación, en el plazo previsto y de 
acuerdo con el Contrato. 

3.2 El Contratista ejecutará y mantendrá los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveerá toda la 
mano de obra y dirección de la misma, materiales, equipo y todo lo demás, ya sea de naturaleza 
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecución y mantenimiento en tanto que la 
necesidad de tal provisión esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato. Asimismo 
el Contratista asumirá la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de todas las 
operaciones o métodos de construcción empleados en el sitio. Se entenderá que los precios unitarios 
que definen el monto total de la oferta económica incorporan todos los costos en que se tenga que 
incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y a las normas 
y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan 
directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.  

3.3 El Contratista tendrá la responsabilidad de apoyar la ejecución de los trabajos de los demás gremios y 
otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la información 
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y asesoría completa, integral y oportuna que está obligado a brindar en su condición de ejecutor de los 
Trabajos de su gremio. 

3.4 Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, será mantenida en el 
sitio de los Trabajos y estará disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra 
persona autorizada por Contratante por escrito. 

3.5 El Contratista ejecutará, completará y mantendrá los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y 
a satisfacción del Fiscal de Obras y cumplirá y seguirá estrictamente las instrucciones y directivas del Fiscal 
de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los Trabajos. 
El Contratista recibirá instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras. 

3.6 El Contratista se abstendrá de cualquier acción que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidará 
con la mayor atención los intereses del Contratante. 

3.7 Se considera que el Contratista habrá inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se habrá 
satisfecho, antes de presentar su oferta, con relación a todas las cuestiones acerca de la naturaleza de las 
obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberías, conductos, alcantarillas, desagües, cables y 
otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales necesarios 
para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en general que haya 
obtenido toda la información necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones naturales, hidrológicas y 
climatológicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su oferta. No se considerará 
ninguna reclamación en relación con todo esto. 

3.8 Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la corrección y suficiencia 
de la misma para la ejecución de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en los casos 
previstos en el Contrato, deberán cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los asuntos y 
cosas necesarias para la adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

3.9 Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos 

3.9.1 El Contratista hará todas las notificaciones y pagará todos los derechos y cargos que exijan cualesquier 
ley, disposición, regulación, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier 
autoridad debidamente constituida en relación con la ejecución de los Trabajos o de las obras provisionales, 
o cualesquier regla o regulación de todo ente público y compañías cuyos derechos de propiedad sean 
afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras provisionales. 

3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, 
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá 
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de 
cualquier disposición legal, ordenanza, ley u otro texto. 

3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista 
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier 
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la acción a seguirse. 

3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del 
Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno. 

3.10 Superintendencia del Contratista 

3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad de 
comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. El 
Contratista proveerá toda la necesaria superintendencia durante la ejecución de los Trabajos y por el tiempo 
después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista bajo el Contrato.   

3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que 
además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en 
cualquier momento), y que estará permanentemente en el sitio y dedicará todo su tiempo a la dirección y 
supervisión de los Trabajos. Si la aprobación mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el 
Contratista procederá, tan pronto como sea práctico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo 
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como se indica a continuación), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volverá a 
contratarlo en labor alguna y lo reemplazará con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de 
Obras. Tal representante o agente autorizado recibirá a nombre del Contratista las instrucciones y 
direcciones del Fiscal de Obras. 

3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los Trabajos para la construcción de cualesquier 
obras provisional se llevarán a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo 
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia pública 
o el acceso a, uso y ocupación de, caminos públicos o privados y sendas y senderos hacia o en propiedades 
en posesión del Contratante o de cualquier otra persona.  El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará 
al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, daños, costas, cargos y gastos 
cualesquiera que resulte de y con relación a tales asuntos hasta donde el Contratista sea responsable de 
ellos. 

3.12 Tráfico extraordinario 

3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes 
que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los 
vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogerá rutas y vehículos, 
restringirá y distribuirá la carga de manera tal que el tráfico extraordinario que inevitablemente resultara del 
traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea razonablemente 
posible y de manera que no se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a tales carreteras  y puentes. 

3.12.2 Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o más cargas de planta 
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras o 
por puentes, transporte que probablemente dañaría cualquier carretera o puente si no se proveyera 
protección especial o refuerzo, entonces el Contratista notificará al Fiscal de Obras antes de proceder a 
moverla, acerca del peso y otras características de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal carretera 
o puente. A no ser que hasta 7 (siete) días de recibida esta notificación indicando que tal protección o 
refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutará la protección o refuerzos propuestos o modificados según 
requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un ítem o ítems en el cuadro de cantidades para 
valorar el trabajo necesario de protección o refuerzo, los costos del mismo serán pagados por el Contratante 
al Contratista. 

3.13 Oportunidades para otros Contratistas 

 El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionará toda comodidad 
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a 
su personal, así como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran estar 
ocupados en la ejecución en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que correspondan 
a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relación con o suplementario a la Obra.  Si 
el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos directos como el 
resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerará un pago al Contratista de la suma o 
sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras. 

3.14 Epidemias 

 En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y 
llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las autoridades 
médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote. 

3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc. 

 Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos 
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de 
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista  en el Sitio, y toda otra información referente a la 
realización de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras. 

3.16 Materiales, trabajo, pruebas 
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 Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de 
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas 
que el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricación, en el Sitio o en todos o 
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveerá la asistencia, instrumentos, máquinas, mano de obra 
y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la calidad, 
peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveerá muestras de materiales antes de su incorporación 
en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de Obras. Todo 
equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista será utilizado solamente por el Fiscal 
de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras. No podrá ser utilizado 
en la Obra ningún material que no concuerde con las especificaciones del Contrato sin previa aprobación 
por escrito por parte del Contratante e instrucción del Fiscal de Obras, pero a condición que, si el uso de tal 
material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del Contrato, se aplique el procedimiento 
descrito en el Articulo 5. 

3.17 Costo de las muestras 

 Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en 
las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se 
efectuarán muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas. 

3.18 Costo de las pruebas y ensayos 

 El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos: 

a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intención del Contrato y aquellos estipulados 
expresamente en el mismo. 

b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el diseño del total 
de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto. 

3.19 Acceso al Sitio 

 El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo momento 
acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de donde se 
obtienen materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista brindará toda 
facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él. 

3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento 

 Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista brindará 
toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra que 
estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dará el debido aviso al Fiscal de Obras cuando una 
obra, trabajo o fundación esté lista o casi lista para el examen en cuestión y el Fiscal de Obras asistirá sin 
tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere innecesario y en 
este caso así lo advierta al Contratista. 

3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados 

3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en 
cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones: 

a) La remoción del Sitio dentro de un período de tiempo que puede estar especificado en la orden, 
de cualesquier materiales que en la opinión del Fiscal de Obras no se ajustan a las 
especificaciones del Contrato; 

b) La sustitución con materiales apropiados o adecuados, y 

c) La remoción y apropiada re-ejecución de cualquier trabajo u obra, aún si se hubieran llevado a 
cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por él o ella, que en la opinión del Fiscal de Obras 
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.  

3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de emplear 
y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o accesorios 
serán cubiertos por el Contratista y el Contratante podrá recuperarlos deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 
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3.22 Sitio de los Trabajos 

3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él 
requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los 
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio. 

3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes 
de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El 
acceso al Sitio es permitido donde éste está contiguo a una carretera pública pero no será provisto a no ser 
que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la seguridad 
y conveniencia de trabajadores, público o ganado, o para la protección de la Obra, el Contratista no 
perturbará, dañará o abatirá ningún seto, árbol o edificio dentro del Sitio sin el consentimiento escrito del 
Fiscal de Obras. 

3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales 

3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, 
serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el Contratista 
no deberá mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del Sitio) sin 
consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no será irrazonablemente retrasado. 

3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos constructivos, 
Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista. 

3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha planta 
Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de un acto o 
descuido del Contratante, sus empleados  o agentes. 

3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del 
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad 
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la 
restauración de cualquier trabajo dañado, o como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de 
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato. 

3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita 

3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada como 
que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos referidos a tal 
provisión ni impedirá el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier momento. 

3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista 
será responsable por 5 (cinco) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por 
vicios de la construcción, o por vicios en la instalación que soporte o provea a su Obra que el Contratista o 
las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su profesión o por vicios de los materiales 
o equipos empleados en su ejecución. 

3.25 Reparaciones urgentes 

 Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o cualquier 
parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de Buena 
Ejecución, fuera urgentemente necesario en la opinión del Fiscal de Obras, y por razones de seguridad, 
efectuar una reparación u acción correctiva, y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto a hacerlo 
de inmediato, entonces el Contratante podrá por su cuenta efectuar el trabajo o la reparación que el Fiscal 
de Obras considere necesarios.  Si tal trabajo o reparación fuera en la opinión del Fiscal de Obras de 
responsabilidad del Contratista y a su propio costo según el Contrato, entonces todos los gastos y cargos 
efectuados por el Contratante serán exigibles al Contratista por el Contratante y serán cobrados a éste, o 
bien podrán deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al Contratista, siempre 
y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal emergencia tan pronto como 
haya sido razonablemente posible. 

3.26 Registro de los Trabajos 
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3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por 
escrito. 

3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia de 
la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al 
Contratista sobre la ejecución de los trabajos. Las características y el procedimiento a seguir con el Libro 
de Obra son: 

a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el Contratante.  

b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos que 
permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las 
hojas correspondientes a los duplicados serán retiradas por el Contratista. 

c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las instrucciones 
recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime 
necesarias de las que se dará por enterado el Fiscal de Obras. 

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las 
instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias. 

3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de 
Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar constancia 
de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las características y el procedimiento a seguir con el libro de 
Actas de Reunión son: 

a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas. 

b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará con 
una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será 
aprobado por la UG. Las hojas originales serán retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal de 
Obras y el triplicado por el Contratista.  

c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán 
rubricadas por todos los participantes. 

3.27 Programación 

3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos 
una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, a 
las cuales asistirán en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y 
eventualmente algún representante de la UG. 

3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada 
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Programa de utilización del personal, indicando función y domicilio (ciudad) permanente de cada 
uno. 

b) Programa de utilización de equipos. 

c) Desglose del cronograma por actividades previstas. 

d) Programa de utilización de materiales, indicando su procedencia. 

3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo 
la primera presentación de los programas mencionados precedentemente. 

3.28 Informe de avance de obra y de accidentes 

3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el 
formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que 
abarque el informe. 

3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de 
Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo. 

3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos 
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los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción. 

3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos 

3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o 
especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será 
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decisión del Fiscal de Obras, será por cuenta y riesgo 
del Contratista. 

3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras 
prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el Contratista 
obtendrá la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinará dicha cifra calculándola 
a escala sobre los planos. 

3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras 
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra. 

3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato 

3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por 
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima 
seguridad a todo el personal a su cargo. 

3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este 
programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás 
equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 

3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales 
vigentes en el país. 

3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, 
no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como 
resultado de sus operaciones. 

3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este 
Contrato. 

3.31 Certificación de Aceptabilidad 

 En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida 
la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la nueva 
etapa, debe tener la aprobación previa del Fiscal de Obras, quien efectuará la verificación solicitada y dará 
autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Esta aprobación previa se 
denominará certificado de aceptación. Los gastos a que haya lugar para la toma de muestras, inspección 
o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la aceptabilidad del Fiscal de 
Obras, incluyendo la remoción total, si es el caso, serán a cuenta y costo del Contratista. 

3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal 

 Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o imperfección 
que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección hubiese tenido 
origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala calidad no 
aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas 
por el Fiscal de Obras, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar 
la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista. Además, en caso de 
constatarse funcionamiento anormal de equipos,  instalación o sistema proveídos, el Fiscal de Obra 
solicitará al Contratista la investigación de la causa de tal deficiencia o imperfección, debiendo realizarse 
los estudios, ensayos o pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la razón del defecto proceder 
a su corrección de manera que el funcionamiento de equipos, instalación o sistema se efectúe sin 
objeciones. 

3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales 
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 A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos serán 
corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de fuerza mayor 
o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo, en 
los términos establecidos en la legislación paraguaya. 

3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos 

 El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

3.35 Planos de Construcción 

 Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 
(treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales 
bajo autorización del Contratante, hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 4 

Fecha de Iniciación y Virtual Terminación 

4.1 Los Trabajos, incluyendo el período de movilización, se iniciarán a partir de la fecha de la Orden de 
Inicio y deberán ser concluidos para en un plazo no mayor a ___ (______________) días calendario. 
Los Trabajos serán considerados concluidos con la suscripción del Acta de Recepción Provisoria.  

4.2 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución definido en el Artículo 34. Fenecido el plazo del Período de Garantía de 
Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva. 

4.3  El presente contrato permanecerá vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 
establecidas en el mismo más un período adicional de 90 días contados a partir de la emisión del Acta 
de Recepción Definitiva, período que será utilizado para realizar la liquidación final de todos los saldos 
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitándose a pagos finales y devolución de retención. 

4.4 Las Partes declaran reconocer que todos los límites de tiempo que deben ser acatados por el 
Contratista, según lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera 
atrasos o falta en el cumplimiento en sujeción al Contrato resultará en el pago de daños y perjuicios y/o 
en la suspensión o terminación de este Contrato según se estipula en el Artículo 6º. 

4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los Trabajos 
o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u orden, que 
incluya una dirección, instrucción o aprobación, dentro de un período razonable. La notificación incluirá 
detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier atraso o interrupción que 
pudiera presentarse de no recibírselos a tiempo. 

4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en que 
se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de trabajo el 
Contratista tomará en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos.  Si durante la marcha del trabajo 
el Fiscal de Obras requiriera nuevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista revisará dicho 
cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también proporcionará un 
detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalación constructiva y obras provisionales que 
el Contratista tiene la intención de proveer, utilizar o construir según el caso. La presentación del 
mencionado cronograma, cualquier modificación al mismo o el detalle requerido por el Fiscal de Obras no 
relevarán al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la incorporación de cualquier 
modificación al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dará derecho al Contratista a pago 
adicional alguno como consecuencia de ello. 

4.7 Feriados y costumbres religiosas 

4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los 
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las 
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse. 
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4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra 
deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable 
siguiente.  

4.8 Influencia del clima 

 El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el 
Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda 
cumplirse. 

4.9 Ampliación del plazo de terminación 

 Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que 
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones 
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo para la 
terminación de la Obra. El Contratante determinará cuánto tiempo de prórroga será otorgado, a proposición 
del Fiscal de Obras. 

4.10 Ritmo de progreso de los trabajos 

 Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la 
manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, la 
completa satisfacción del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella, fuera 
en cualquier momento y en la opinión del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminación de la 
Obra en el período estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras así notificará al Contratista por 
escrito y el Contratista tomará acto seguido las medidas que crea convenientes y que el Fiscal de Obras 
aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo previsto. Si no se 
estuviera trabajando día y noche y el Contratista pidiera autorización para hacerlo y el Fiscal de Obras 
concediera la autorización, este hecho no importará ningún pago adicional al Contratista. Todo trabajo 
nocturno será efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizará al Contratante de y por cualquier 
reclamación o responsabilidad por daños o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones ocasionados al 
efectuarse el trabajo, y por toda reclamación, demanda, acción, costas, cargos y gastos cualesquier en 
relación con tal ruido o perturbación. El Contratista hará llegar cada fin de mes copias firmadas de esquemas 
o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra. 

ARTICULO 5 

Monto y Pago del Contrato 

5.1 Monto del Contrato 

5.1.1 El Contratante pagará al Contratista por la realización de los Trabajos hasta su terminación una suma 
contractual de Gs._________ (Guaranies _____________________________).  

5.1.2 Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconocerán reajustes de la suma 
contractual fijada en la Subcláusula 5.1.1 anterior o modificada según la siguiente Subcláusula 5.1.8. 

5.1.3 No se pagarán los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o tarifas, 
por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto. 

5.1.4 Se entenderá que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que 
se tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos 
y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no 
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto. 

5.1.5 Se entenderá como ofertado todo lo señalado en los planos, aún si para materializarlos surjan uno o 
más rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. 

5.1.6 Adicionalmente, el contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no 
estuvieran definidos con la precisión requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla 
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de cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.7 A continuación se detallan, con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán 
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Económica: los equipos a instalar, los materiales 
necesarios, la mano de obra, el valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o 
depreciación, según sean alquilados o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento 
de todos los equipos durante el periodo de garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte e 
izado, los costos de consumo de los servicios públicos durante la vigencia del Contrato, los costos 
emergentes de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, 
los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los 
servicios necesarios para la ejecución completa de la obra y la preservación de la seguridad en la 
misma, y los costos asociados con la participación de los representantes del contratista en la actividades 
de coordinación y supervisión por parte del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.8 Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las 
especificaciones de los Trabajos, ellos serán avaluados sobre la misma base que la suma contractual 
aquí indicada.  El resultado de los trabajos complementarios será agregado a los documentos del 
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que será asentada en el Acta de Reunión Semanal de la 
Obra de forma temporal, a fin de evitar la paralización de la obra.  Una vez asentada la Orden de Cambio, 
ésta deberá ser incorporada al contrato según lo establecido en la Cláusula 5.1.10. 

5.1.9 Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una 
mejora sustancial de la Obra, se dará cabida a la Compensación económica de los Trabajos. Este 
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los nuevos que mejoran sustancialmente 
la Obra será acordado entre la Fiscalización y el Contratista, con la aprobación de la UG. El resultado 
de la compensación será agregado a los documentos del Contrato según una “Planilla de 
Compensación de Trabajos” suscrita por la Fiscalización, el Contratista y los miembros de la UG, con 
la aprobación del Contratante. 

5.1.10 Dentro del período de vigencia del contrato y no más tarde del vencimiento del período de garantía de 
buena ejecución, según se establece en la Cláusula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos 
adicionales y compensaciones económicas de los trabajos que se hubieran realizado serán 
incorporados al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Artículos 27 y 28 que 
figuran más abajo. La suma contractual se modificaría consecuentemente, haciendo los cálculos sobre 
la base de los precios unitarios que figuran en la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Oferta, de 
acuerdo a un análisis técnico y económico.  A tal efecto, el Contratista deberá entregar en un plazo 
máximo de 15 días, los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados.  La U.G. en un 
término no mayor a 15 días posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindará su 
aceptación/rechazo a tales costos y en caso de ser aceptados serán incorporados en el convenio escrito.   

5.2 Pagos por adelantado 

5.2.1 Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concederá al Contratista un primer pago 
en concepto de anticipo del 10% (diez por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantía por 
el mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma 
aceptable para el Contratante, la que deberá permanecer válida hasta que se haya recobrado el anticipo 
en su totalidad. 

5.2.2 Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducirá de los pagos mensuales efectuados al 
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de 
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la 
Subcláusula 5.1.1 anterior. 

5.3 Pagos mensuales 

 El Contratante pagará el saldo del monto del Contrato especificado en la Cláusula 5.1, contra los 
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la 
UG. Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de acuerdo 
con los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberán estar 
acompañados por las correspondientes facturas del Contratista. 
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5.4 Descuentos de los pagos mensuales 

 Los siguientes importes serán descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista según la 
Cláusula 5.3 anterior: 

a) Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperación del mismo 
según lo determinado en la Cláusula 5.2.1 anterior. 

b) El monto correspondiente a la recuperación del anticipo concedido según lo determinado en la 
Cláusula 5.2.2 anterior. 

c) Un monto equivalente al porcentaje indicado como retención monetaria caucional dispuesta por 
la siguiente Cláusula 5.5. 

d) Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante. 

5.5 Retención monetaria caucional 

 El Contratante retendrá el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retención 
monetaria caucional, la cual se pagará contra entrega del Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.  

5.6 Modo y plazo del pago 

5.6.1 El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras 
y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 60 (sesenta) días de haber sido entregado el 
certificado al Contratante, se considerara la fecha de recepción por el Contratante el inicio del plazo antes 
mencionado. El pago se hará mediante un cheque en Guaraníes. El cheque será retirado por el Contratista 
de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad. Alternativamente, el pago podrá ser 
depositado en la cuenta corriente que por escrito y oportunamente indique el Contratista, corriendo por 
cuenta de este último cualquier costo que represente esta operación. 

5.6.2 Si transcurridos los 60 (sesenta) días calendario no fue posible pagar el Certificado de Obra aprobado por  
el Fiscal de Obras y la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, se aplicará sobre el monto del mismo un 
interés correspondiente al mes de ejecución del certificado establecido por el Banco Central del Paraguay, 
Tasas de Interés Promedio Ponderado, Préstamo Comercial > 1 AÑO de los Bancos, M/L Efectiva, mensual 
a partir del vencimiento de los 60 (sesenta) y los días siguientes hasta producirse el pago. Toda vez que el 
certificado se encuentre el plazo. 

5.7 Volúmenes y cantidades 

 Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados 
para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse diferencias 
con las cantidades reales ejecutadas. 

5.8 Medición del trabajo 

 El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a 
su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para que 
asista al Fiscal de Obras en la medición, y proporcionará todos los detalles requeridos por cualquiera de 
ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medición efectuada 
por el Fiscal de Obras o aprobada por él será considerada como la correcta medida del trabajo. El propósito 
de la medición es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista y en consecuencia 
determinar el valor del pago mensual. No es el propósito de la medición establecer las diferencias entre las 
cantidades o volúmenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto. 

5.9 Medida, facturación y pagos 

5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de 
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días 
anteriores. Estas cantidades quedarán consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual será 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de Obras 
respectivamente. 
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5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni recepción 
por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidos cuando estén terminadas en su totalidad 
y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. 

5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán 
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante. 

5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada 

5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán ser 
enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán aprobados 
por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles. 

5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto de la oferta. 

5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la descripción, 
unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, 
y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; además de los 
porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros serán elaborados según el 
modelo preparado por el Fiscal de Obras y serás requisito indispensable para su tramitación. 

5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes acumulados 
sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose un avance de 
la misma proporción o superior en la ejecución de los mismos. 

5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra 
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar. 

5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras 

 Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado por 
el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta, 
dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha 
aceptado la liquidación hecha por el Fiscal de Obras y se dará paso al pago. 

ARTÍCULO 6 

Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso 

6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual 

 Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente 
instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el 
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagará al 
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidación 
de daños y perjuicios resultantes del atraso, por cada día calendario o parte de un día calendario que 
transcurra entre la fecha de terminación estipulada en el Artículo 4 de este instrumento o de la fecha de la 
ampliación del plazo, según el caso, y la fecha de la terminación real de los Trabajos, hasta un máximo del 
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el 
mismo. Tal suma será adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de notificación 
previa o de acción legal alguna y sin necesidad de comprobar daños y perjuicios, que en todos los casos 
se considerarán comprobados.  El Contratante podrá, sin perjuicios de otros métodos de recuperación, 
deducir el monto de tal liquidación de daños y perjuicios de cualesquiera dineros en su poder adeudados o 
que llegaran a ser adeudados al Contratista.  El pago o deducción de tales montos no relevará al Contratista 
de su obligación de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones y responsabilidades 
bajo el Contrato. 

6.2 Otras multas 

6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 
(quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación: 
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a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecución.  

b) Si el Contratista no atendiere las órdenes e instrucciones del Fiscal de Obras. 

c) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas. 

d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por más de 2 (dos) días hábiles. 

e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG. 

6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún concepto. 

6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 5% 
(cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el Comitente 
podrá declarar la terminación del contrato unilateral y anticipadamente. 

ARTÍCULO 7 

Personalidad Jurídica 

7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes 
o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes 
del Contratante. 

ARTÍCULO 8 

Fuente de las Instrucciones 

8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su 
representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista 
se abstendrá de cualquier acción que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplirá su 
cometido con la mayor consideración por los intereses del Contratante. 

ARTÍCULO 9 

Responsabilidad del Contratista con respecto al personal 

9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará 
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el 
cumplimiento del Contrato, respetará las costumbres locales y se ajustará a un alto nivel de conducta moral 
y ética. 

9.2 Contratación de personal por el Contratista 

9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el 
sitio: 

a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y 
a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada supervisión 
al trabajo que hayan de supervisar; y 

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la apropiada 
y correcta ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de cualquier 
persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los Trabajos, que en 
la opinión del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o negligente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratación fuera considerada de alguna manera indeseable por 
el Fiscal de Obras; tal persona no podrá ser empleada en los Trabajos nuevamente sin la autorización 
escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona así removida será reemplazada tan pronto como sea 
razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el Fiscal de Obras. 

9.3 Mano de obra y trabajo 

9.3.1 Contratación de mano de obra 
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 El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra. 

9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas 

 El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con 
la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará 
tal introducción, venta, trueque o distribución de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados. 

9.3.3 Armas y municiones 

 Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y 
municiones. 

9.3.4 Alteración del Orden Público 

 El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta 
escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la 
paz y para la protección de las personas y la propiedad del área de la Obra. 

9.4 Legislación laboral 

 El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables. 

ARTÍCULO 10 

Cesión y constitución de derechos reales 

10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u 
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco 
podrá constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato. 

ARTÍCULO 11 

Subcontrataciones 

11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la autorización 
y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los subcontratistas.  La 
aprobación por el Contratante de un subcontratista no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estarán sujetos a las estipulaciones de este 
Contrato. 

11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas 

 Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las 
estipulaciones arriba anotadas. 

ARTÍCULO 12 

Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios 

12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario 
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que una 
violación de esta disposición constituye una violación de una condición esencial de este Contrato. 

 

ARTÍCULO 13 

Indemnización 

13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus 
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o 
responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u 
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omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato.  Este 
Artículo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas 
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados. 

ARTÍCULO 14 

Embargo, Incautación u Otra Afectación 

14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, ningún 
embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser adeudado por 
ningún trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razón de ninguna otra demanda o acción 
contra el Contratista. 

ARTÍCULO 15 

Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad 

15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, 
derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera 
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del 
Contratante, el Contratista ayudará a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante 
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables. 

15.2 Derechos de Patentes y Regalías 

 El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier 
reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca registrada 
para o en relación con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda reclamación, 
demanda, acción legal, daños, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en relación con ello. 
Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagará todo derecho de tonelaje, otras regalías y 
otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo, arcilla u otros 
materiales requeridos para  la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas. 

ARTÍCULO 16 

Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva 

16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva. 

16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello 
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda 
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se 
considerará que el Contratista está en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas. 

16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”. 

ARTICULO 17 

Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas  

17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del 
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, de 
manera alguna usará el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni ninguna 
abreviación del Contratante o de Naciones Unidas en relación con ninguno de sus asuntos u otros. 
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ARTICULO 18 

Naturaleza Confidencial de los Documentos 

18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato 
recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado 
confidencialmente y será entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario 
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato. 

18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad 
externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con el 
Contratante, que no haya sido hecha pública, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por 
autorización del Contratante; tampoco usará el Contratista en ningún momento tal información para su 
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminación de este Contrato con el Contratante. 

ARTICULO 19 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones 

19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del 
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificará al Contratante de  
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera o amenace interferir con 
su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos según lo dispuesto por este Artículo, el 
Contratante tomará la acción que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las circunstancias, 
incluyendo la concesión al Contratista de una ampliación razonable en el plazo para que pueda cumplir con 
sus obligaciones bajo este Contrato.  

19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus 
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho 
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los 
artículos 20 y 21, excepto que el período de notificación será de 7 (siete) días en vez de 30 (treinta). 

19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, 
tormentas, terremotos, etc.). 

19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de 
características similares. 

13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos 
darán lugar a la ampliación del plazo del contrato. 

ARTÍCULO 20 

Suspensión por el Contratante 

20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en 
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este 
Contrato, o ambas cosas, si a su solo juicio: 

a) Surgiera cualquier condición que interfiriera o amenazara interferir con el exitoso cumplimiento 
de la prestación de servicios bajo este Contrato, con la ejecución de los Trabajos o con el logro 
de los objetivos de la misma; o 

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de 
este Contrato. 

20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista 
tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió correctamente 
de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del período de tal suspensión. 
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20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período 
de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que 
pudieran motivar que el período de terminación del trabajo pudiera ser diferente al período de suspensión. 

20.4 Suspensión de los Trabajos 

 Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o de 
cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras considere 
necesaria según lo previsto en el presente Artículo, y protegerá y asegurará apropiadamente la Obra para 
el Período de la suspensión hasta el punto que esto sea necesario en la opinión del Fiscal de Obras. El 
Contratante deberá ser notificado y su aprobación escrita obtenida para cualquier suspensión de trabajo en 
un plazo no mayor a 3 (tres) días. 

ARTÍCULO 21 

Extinción por el Contratante 

21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar 
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de Justicia, 
previa notificación escrita con no menos de 15 (quince) días de anticipación. 

21.2 Al extinguirse este Contrato: 

a) El Contratista tomará de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera pronta 
y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al mínimo. 

b) El Contratista tendrá derecho (salvo en el caso que la extinción haya sido motivada por 
incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentación de 
los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos satisfactoriamente 
y por todos los gastos razonables en que incurrió el Contratista como resultado de la extinción 
del Contrato, pero no tendrá derecho a recibir ningún otro pago o pagos ulteriores o pagos por 
daños y perjuicios. 

21.3 Autoridad y derechos 

21.3.1 Terminación del Contrato 

 El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin 
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el 
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista. 

b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte. 

c) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo 
bajo la inspección de los mismos. 

d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobación del Contratante. 

e) Si el Contratista no da comienzo a la obra o muestra un avance insuficiente al punto de que en la 
opinión del Fiscal de Obras esto no le permitirá cumplir con el plazo contractual. 

f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15 
(quince) días después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras, en 
caso que se haya ordenado la suspensión. 

g) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma 
medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) días de haber 
sido notificado por escrito de hacerlo. 

h) Si el Contratista no está ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad especificadas 
en el Contrato. 

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dádivas a cualquier persona, empleada o no del 
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relación alguna 
con el Contrato. 
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21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las 
Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para 
completar la obra y podrá utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva, obras 
provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la construcción y 
terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato. 

21.3.3 Evaluación al Día de Terminación 

 Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como 
sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera 
presente, el Fiscal de Obras procederá a efectuar tal evaluación en ausencia del mismo y emitirá un 
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo 
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y expulsión 
por parte del Contratante.  El Fiscal de Obras indicará el valor de los materiales sobrantes o parcialmente 
utilizados y el valor del equipo de construcción y cualquier parte de los Trabajos Provisionales. Se labrará 
el Acta de Recepción Definitiva donde se dejará constancia del estado de los Trabajos al momento de la 
terminación del Contrato y se notificará al Contratista, si éste no hubiere participado en la evaluación. 

21.3.4 Pago posterior a la evaluación 

 Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el 
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el 
Contratante proceda al pago correspondiente. 

21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo 

 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o 
parcialmente el Contrato, las Partes podrán convenir de mutuo acuerdo en la extinción de todas o algunas 
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. 

21.5 Terminación unilateral y anticipada 

21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
contrato. 

21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 

a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) días cuando en el programa vigente la 
suspensión no está prevista y sin la autorización del Fiscal de Obras. 

b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una 
reorganización o fusión. 

c) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la corrección de un defecto grave determinado 
constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro 
del período que el Fiscal de Obras determinara razonable. 

d) El Contratista no mantiene una garantía exigida. 

21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de 
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6. 

ARTICULO 22 

Extinción por el Contratista 

22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, o 
en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por terminados 
sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificará al Contratante por escrito dando cuenta de tal 
situación juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.  Luego del 
reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situación o caso y de su 
imposibilidad de remediarla o remediarlo, o en caso que el Contratante no respondiera a tal notificación 
dentro de los 15 (quince) días de haber recibido la misma, el Contratista tendrá derecho a dar por terminado 
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este Contrato mediante notificación escrita con 30 (treinta) días de anticipación. En el caso de desacuerdo 
entre las Partes acerca de la existencia de la situación o caso mencionados arriba, el asunto será sometido 
al arbitraje de acuerdo con el Artículo 25 (Conciliación de Disputas) del presente Contrato. 

22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la 
Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento. 

22.3 Terminación unilateral y anticipada 

22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
mismo. 

22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 

a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la orden 
dentro de 30 (treinta) días. 

b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidación por razones distintas de una 
reorganización o fusión. 

c) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90 (noventa) 
días de la fecha de aprobación del certificado por el Fiscal de Obras. 

ARTÍCULO 23 

Registro, Cuentas, Información y Auditoría 

23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a 
prestarse bajo este Contrato. 

23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier 
registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de 
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista. 

23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e 
información luego de ser notificado con razonable anticipación. 

ARTÍCULO 24 

Derechos y Correctivos del Contratante 

24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una 
renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante. 

24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u omisión 
por parte de la institución a quien representa. 

ARTÍCULO 25 

Conciliación de Disputas 

25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o sobre 
la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver tales 
disputas: la negociación directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.  

25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones 

25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este 
Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de 
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) días de haberse percatado de la 
situación. 

25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las 
Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, 
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controversia o disputa sin que se produzca una interrupción de los Trabajos. 

25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las Partes 
podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 (sesenta) días 
de la notificación inicial según la subcláusula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel de conciliación. 
Este panel estará compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro nombrado por el 
Contratista y un tercer miembro, que será el que presida el panel y que será nombrado de común acuerdo 
por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidió la presentación del asunto a un 
panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) días de su pedido, o si el segundo miembro del panel 
no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el primero, o si el tercer miembro 
conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el segundo, cualquiera de las 
Partes podrá pedir que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) nombre un único conciliador. El panel 
conciliador o el conciliador único, según sea el caso, deberá revisar las cuestiones en disputa dentro de los 
30 (treinta) días de su designación, con miras a encontrar medios y arbitrios para su solución amigable. 

25.3 Arbitraje 

 Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier 
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será 
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevará a cabo 
con los auspicios de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) la que también hará las veces de la 
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acatarán el fallo arbitral emitido de acuerdo con tal 
arbitraje como fallo final acerca de tal controversia. 

ARTÍCULO 26 

Privilegios e Inmunidades 

26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones 
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades. 

ARTÍCULO 27 

Enmiendas 

27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, tiene 
la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este 
Contrato o de acordar relación contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se 
conviene que ninguna modificación o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones 
o relación contractual adicional con el Contratista será válida o exigible al Contratante a no ser que esté 
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este 
Contrato debidamente firmada por las Partes. 

27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos 
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales. 

ARTÍCULO 28 

 Alteraciones, Añadidos y Omisiones 

28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones 

 El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que 
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte 
de ella, sin que la introducción de tales alteraciones, añadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato. 

28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato 

 Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado 
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por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la 
emisión de una Orden de Cambio.  Dichas variaciones se formalizarán mediante una enmienda escrita al 
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, según se 
establece en la cláusula 4.2. 

28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito 

 El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal 
de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos 
definidos en la Cláusula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Artículo 5 y 
27 anterior, serán ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de 
Obras. 

ARTÍCULO 29 

Unidad de Gerenciamiento 

29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios 
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos 
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecución de los Trabajos, y desempeñará una función de 
supervisión general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecución de los Trabajos de acuerdo 
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte 
Suprema de Justicia.  

29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus 
representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que 
juzgue conveniente hacer. 

29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente 
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, 
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.  

29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, 
como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación 
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO 30 

Fiscalización de Obra 

30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del avance 
de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito de una 
adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estará obligado por los mismos y 
deberá ejecutarlos. 

30.2 Fiscalización 

30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma 
consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y consiguientes 
obligaciones previstas en la documentación de la Solicitud o Concurso y, particularmente, en el Contrato a 
suscribir. 

30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 

a) Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del presente Contrato, 
a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus diseños definitivos, especificaciones 
técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones 
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 
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c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 

d) Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la 
ejecución del Contrato. 

e) Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea idóneo y suficiente para la obra. 

f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, 
tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos. 

g) Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del 
avance de obra y de problemas surgidos en la ejecución de los Trabajos. 

30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras 
entre otras, las siguientes funciones: 

a) Revisar los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o 
aprobación de “planos para construcción”, de ser necesarios. 

b) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 

c) Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista. 

d) Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de los Trabajos. 

e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones 
técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de los Trabajos inclusive aquellas 
referidas a métodos constructivos. 

f) Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud 
de los certificados de pago. 

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros 
de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente bajo su 
supervisión o la de su personal. 

h) Resolver las dudas que surgieron en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

i) Preparar periódicamente los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán 
por lo menos la siguiente información: 

- Análisis del estado de los rubros en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 
financieros y de avance de la Obra. 

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto. 

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra. 

- Análisis del personal técnico del Contratista. 

- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona de la Obra. 

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista. 

- Otros aspectos importantes de la Obra. 

j) Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga 
los requerimientos necesarios. 

k) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se 
encuentren en buenas condiciones de uso. 

l) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban 
ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que tengan 
especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

m) Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, 
normas y demás documentos contractuales. 

n) Coordinar con el Contratista, en representación del Contratante, las actividades más importantes 
del proceso constructivo. 

o) Participación como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la 
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calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las 
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 

q) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, 
para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 

r) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción 
de los Trabajos. 

s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 

t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad 
industrial. 

u) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de los 
trabajos. 

v) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecución y establecer las multas, si fuere el caso. 

w) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las existencias 
de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las necesidades de la Obra. 

x) Emitir dictamen sobre la terminación o no de trabajos y consecuentemente recomendar al 
Contratante para la realización de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva. 

30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las 
mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir los 
defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización. 

30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste 
resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por cuenta 
del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al Contratista 
de las responsabilidades o multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato. 

30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras 

30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en 
cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos: 

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para 
proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 

b) Desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de 
sistemas inadecuados de trabajo. 

c) Cuando el Contratista no acate órdenes impartidas. 

30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga del 
plazo. 

30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. 

ARTÍCULO 31 

Garantías 

31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a 
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la orden 
del Contratante y a su satisfacción una “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”. 

31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la firma 
del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) del 
monto del valor del Contrato. 
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31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como 
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones 
contractuales. 

31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una compañía 
de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que 
el Contrato. El Contratante proporcionará un formulario al cual deberá ceñirse el texto de la Garantía. 

31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del Acta 
de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento. 

31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.1.4. 

31.2 Garantía por el Anticipo 

31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien 
por ciento) del anticipo que reciba. 

31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el 
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. 

31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo. 

31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.2.2. 

31.3 Retención Monetaria Caucional 

 Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el Contratante 
retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la Cláusula 5.5, como 
Retención Monetaria Caucional. 

31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos 

 El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez 
de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todo lo proveído. 

31.5 Garantía de la provisión de repuestos 

 El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta 
Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las sillas y 
otros equipamientos por un periodo de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 32 

Seguros Obligatorios 

32.1 Seguro para los Trabajos 

32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del 
dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que sea 
su origen – excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Artículo 19 del 
Contrato – por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el Contratante 
y el Contratista estén cubiertos por el período estipulado en el Articulo 4 del presente documento y también 
estén cubiertos por el Período de Garantía de Buena Ejecución contra la pérdida, daño o perjuicio 
ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepción Definitiva y contra cualquier pérdida, 
daño o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operación llevada a cabo por él con 
el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrirá lo siguiente: 
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a) La Obra, por el período arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los 
materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposición. 

b) La planta y equipos constructivos y otros traídos al Sitio por el Contratista, al valor de reposición 
de tal planta, equipos y otros. 

c) El deposito utilizado previo al montaje en la obra. 

32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista, cuando 
así lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las 
primas vigentes. 

32.2 Daños a personas y a la propiedad 

 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su personal 
de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de la 
construcción y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aquí estipulado pueda interpretarse 
como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de: 

a) El uso u ocupación permanente de la tierra por la Obra o parte de ella. 

b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de, 
encima o a través de cualquier tierra o terreno. 

c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, vía o ruta aérea o canal, 
derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable de la 
construcción de la Obra de acuerdo con el Contrato. 

d) Daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o 
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos 
durante la vigencia del Contrato. 

32.3 Seguro de Responsabilidad Civil 

32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades, 
el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o 
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona, 
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecución de la Obra o del 
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Artículo 32 del presente 
documento. 

32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante 

 La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada 
contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, 
entonces el asegurador indemnizaría al contratante por tal reclamación, incluidos todos los gastos, costas 
y cargos relativos a ésta. 

32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal 

32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o compensación 
respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona empleada por el 
Contratista o cualquier subcontratista.  

32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o 
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, costas 
y gastos cualesquiera con respecto a y con relación a ello. 
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32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores 

32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será 
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el período 
que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando así se lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la 
póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.   

32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como 
se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un 
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea 
indemnizado bajo la póliza, y el Contratista requerirá del subcontratista en cuestión, que exhiba al Fiscal de 
Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le sean 
pedidos, y obtendrá la inserción de una estipulación a tal efecto en su contrato con el subcontratista. 

32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.6 De la falta de seguros del Contratista 

 Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente 
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el 
Contratante podrá en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestión y pagar las primas que sean 
necesarias a tal fin y deducir la suma así pagada por el Contratante, de cualesquier dineros adeudados o 
que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista. 

ARTÍCULO 33 

Recepción Provisoria de los Trabajos 

33.1 Acta de Recepción Provisoria 

 Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o 
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras 
solicitando su aprobación final, quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el 
plazo de 7 (siete) días al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra. El Contratante deberá expedirse antes de los 7 (siete) días de la notificación del 
Fiscal de Obras. En el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, se dejará constancia de los detalles de 
terminación pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, 
el cual no podrá ser superior a 60 (sesenta) días.  

ARTÍCULO 34 

Período de Garantía de Buena Ejecución 

34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución 

 La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento 
ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la Obra 
de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc. 

 Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de Buena 
Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción del 
Fiscal de Obras; el Contratista concluirá los detalles de terminación descriptos en el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminación certificada, ejecutará todos los 
trabajos de reparación, corrección, reconstrucción y rectificación, corregirá defectos, imperfecciones, 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 31 

contracciones y otras fallas, y realizará a su costo el mantenimiento preventivo y reparador de los Trabajos 
e instalaciones durante este periodo. 

34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc. 

34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se 
debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo con 
el Contrato, o debido a negligencia o a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier obligación 
contractual explícita o implícita. 

34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la UG 
evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios 
adicionales. 

34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo 

 Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante 
tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en la 
opinión del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos consecuentes 
o accesorios serán recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 

ARTÍCULO 35 

Recepción Definitiva de los Trabajos 

35.1 Acta de Recepción Definitiva 

 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se suscribirá 
el Acta de Recepción Definitiva, finalizando la relación contractual. Para la realización de la Recepción 
Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantía de Buena Ejecución, el Contratista notificará 
al Fiscal de Obras la culminación del mismo y solicitará su aprobación final de los Trabajos e instalaciones; 
quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el plazo de 7 (siete) días al 
Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El 
Contratante deberá expedirse dentro de los 7 (siete) días siguientes a la notificación del Fiscal de Obras. 

35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc. 

 Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos. 

35.3 Responsabilidad de las Partes 

35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación con 
el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito al 
respecto antes de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.4 Obligaciones no cumplidas 

 No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  
cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la 
suscripción de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labró la misma. Para el 
propósito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligación se considerará que el Contrato 
continúa en vigencia entre las partes. 

ARTÍCULO 36 

Notificaciones 

36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán hechos 
por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido entregado a 
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mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse. 

36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las 
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos. 

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes: 
 
Contratante:  Econ. Alberto Martínez Franco,  
  Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
  Director de Planificación y Desarrollo de la C.S.J. 

Dirección: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  (595.21) 481513 

Contratista:   ___________________, 
Representante Legal de ______________________________, 
Dirección: _________________________________________, 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  ________________ 

 
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ______ días del mes de _______________de20__, 
firman el presente Contrato, en dos originales del mismo tenor y para el mismo efecto, 
 por el Contratante: 
 
   Firma:  _______________________________ 
   Nombre: Econ. Alberto Martínez Franco. 
   Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
   Director de Planificación y Desarrollo de la C.S.J. 
 por el Contratista: 
 
   Firma: _______________________________ 
   Nombre: _______________________________ 
   Representante Legal de _________________ 
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Ítem Descripción Código Cantidad
Precio Unit. 

Gs.
Precio Total 

GS.

MOBILIARIO INTERIOR
1 SILLAS Y SillónES

1.1 Banco de madera para baños de funcionarios
Banco de tablones de  madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y refuerzos inferiores y 
superiores de petereby de 1x2"
Medidas: 2,00x0,50

B 2 0

1.2 Sillón de espera
Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en 
espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo 
trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación cromada. Ver Plano

MOD 50 0

1.3 Puff
Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de goma a alta 
resistencia tornildas, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, 
color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. 
Medidas: 0,50x0,50x0,50

PU 2 0

1.4 Sillón de un cuerpo
Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia 
tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en 
cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro 
patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección 
de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.

SD1 3 0

1.5 Silla de guardería
Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de diametro 
aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo de 
PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.

SG 54 0

1.6 Sillón interlocutor, categoría 1
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en 
acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con 
costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas 
traseras terminan con ruedas dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de 
poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de 
acero oval cromado de 50mm. a continuación de las patas. 

SI1 62 0

1.7 Sillón interlocutor, categoría 2
Tipo:  Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, 
respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del 
mismo material, estructura metálica patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable 
entre si.

SI2 382 0

1.8 Silla interlocutor, categoría 3 
Tipo:  Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminadacuin cromada de alta resistencia, asiento 
en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de 
polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material.; 
estructura metálica cromada de las cuatro patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida. Usado en  
Sala de juicios orales. Sistema apilable entre si.

SI3 80 0

1.9 Silla para cafetería y restaurant
Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo 
gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion 
de patas con asientos de poliamida negra.

SL 20 0

1.10 Sillón de Trabajo categoría 1 - Jueces
Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero 
moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. 
Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. 
Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con 
ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con 
apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.

ST1 53 0

1.11 Sillón de Trabajo categoría 2 - Administrador
Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero 
moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. 
Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base de Aluminio fundido terminación plata brillante 
o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada 
pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado 
brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del 
asiento.

ST2 1 0

1.12 Sillón de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. 
Respaldo de malla de rylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en 
espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en 
estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura 
con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de 
Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.

ST3 56 0
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1.13 Sillón de Trabajo categoría 4- Funcionarios
Tipo:  Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. 
Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido 
en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas 
en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.

ST4 275 0

1.14 Silla alta de Cajera, categoría 5
Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de 
poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en 
tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria 
de cinco patas metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en 
PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil 
cuero color negro. Aro posapies cromado de altura regulable.

ST5 85 0

1.15 Tanden de 3 asientos
Tipo:  Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y asiento 
elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado. Asientos y respaldo de en 
espuma inyectada de poliuretano Integral color negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de 
asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.

T 53 0

2 ESCRITORIOS Y MESAS

2.1 Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm 
molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en 
placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa 
de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas 
melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con 
bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas 
cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

E1 31 0

2.2 Escritorio simple. Categoría 3
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres 
cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas 
telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases 
de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E3 65 0

2.3 Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas 
embutidas en las placas.
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E4 8 0

2.4 Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras 
de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en 
placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa 
de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas 
melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, 
cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas 
en las placas.
Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

E5 1 0

2.5 Escritorio simple - Categoría 8
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres 
cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas 
telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases 
de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E8 208 0
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2.6 Escritorio simple - Categoría 8 con color para Guardería
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres 
cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas 
telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases 
de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E8G 4 0

2.7 Mesa cuadrangular para Restaurante
Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de 
patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 
cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora.
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.

M1 5 0

2.8 Mesa de apoyo simple
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. 
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura

MA1 73 0

2.9 Mesa de apoyo simple
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. 
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS

MA2 2 0

2.10 Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos
Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 3mm.  Mesada 
sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. 
Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle
Medidas:1,25x0,40x1,10

MAA 24 0

2.11 Mesa de apoyo imitación trebol
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y 
chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en 
los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) 
de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. 
Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.

MART 29 0

2.12 Mesa circular de reuniones.
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa 
superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en 
los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con base de goma.
Diametro: ø 1,00m

MC 1,00 4 0

2.13 Mesa circular de reuniones.
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa 
superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en 
los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con base de goma.
Diametro: ø 1,20m

MC 1,20 5 0

2.14 Mesa baja de apoyo
Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano 
superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma.
Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m. 

MES 26 0

2.15 Mesa Hexagonal para guarderia
Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termofusionados. Patas 
metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion de pintura epoxica o pintura 
electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios 
metalicos con tornillos frezados. Separacion en 2 modulos para organizacion continua.
Medidas: 1,00 m. Distancia mas larga x0,87 m. Distancia mas corta. Por lado 0,50 m. y 0,50m de altura. 
Ver detalles planos.

MGH 9 0

2.16 Mesa de sala de juicios orales
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color 
negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor 
madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, 
zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. 
Detalle Ver planos.

ML1 4 0
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2.17 Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color 
negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor 
madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, 
zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.
Medidas:  2,10x0,90m; alto 0,75m.  Detalle Ver planos.

ML2 4 0

2.18 Mesa Principal juicio oral
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" 
revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De 
espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores 
metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera.
Medidas:  2,50x0,90m; alto 0,85m.  Detalle Ver plano.

MP2 2 0

2.19 Mesa de reuniones 
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa 
superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en 
los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de 
refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con 
base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.
Medidas:  2,10x1,40m; alto 0,78m.

MR 18 0

2.20 Mesa de trabajo
Tipo: Estructura de un par de pedestales  metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa 
superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en 
los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de 
refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con 
base de goma.
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m. 

MT 1 0

3 MOSTRADORES

3.1 Mostrador de Recepcion PB.
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso 
lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con 
chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 
25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y 
tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado 
apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. 
tapa de granito natural. Diseño, según planos. 
Medidas: 4,00x0,80 mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m.

MOS1 1 0

3.2 Mostrador de Recepcion
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso 
lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con 
chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 
25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y 
tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado 
apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. 
tapa de granito natural. Diseño, según planos. 
Medidas: 1,80x0,80 mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m.

MOS3 1 0

3.3 Mostrador de Recepcion- Izquierdo y Derecho
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso 
lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con 
chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 
25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y 
tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado 
apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. 
tapa de granito natural. Diseño, según planos. 
Medidas: 2,40+1,50x0,80 mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m.

MOS4 2 0

3.4 Mostrador de Restaurante- caja (1,00x0,60)
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; 
tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas melamínicas BP de 18mm color a 
definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Zócalo de 
melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos.
Medidas:1,00X0,60  (verificar en obra).

MOS5 a 1 0

3.5 Mostrador de Restaurante- exibidora (1,50x0,60).
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; 
tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Frente de para exposicion vidrio templado de 10mm. 
sellados con silicona o fijadores. Puertas corredizas de cristam templado de 8mm con guias de aluminio 
anodizado natural. Tapa fondo de granito natural negro. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor 
revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos.
Medidas:1,50X0,60  (verificar en obra).

MOS5 b 1 0
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3.6 Mostrador recto para atención en juzgados.
Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; 
tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 
18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. 
Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de 
diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de 
aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio 
sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. 
Diseño, según planos. 
Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).

MRS 76 0

4 MUEBLES DE COCINA Y KITCHINETTE

4.1 Mesada de pileta de acero inox (doble)
Módulo doble de pileta de cocina con  estructura de caños de acero inoxidable soldados. Mesada de apoyo 
revestida  de acero inoxidable Aisi 304 de 1,20mm con dos bachas estampadas industriales de 50x50cm de 
acero inox. Zócalo de acero inox. de 10cm. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados.
Medidas: 1,20x0,60x0,90m.

MP INOX 1

4.2 Mesada de acero inoxidable 
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados. Mesada de apoyo 
revestida  de acero inoxidable Aisi 304 de 1,20mm apoyada sobre base de madera fenólica de 
12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa desplegada de acero inox Aisi 304. 
Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados.
Medidas: 0,90x0,60x0,90 mts.

M INOX 4

4.3 Mueble de kitchinette SS1 hasta Azotea 
Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y 
zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con 
cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos 
con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra.
Medidas: 2,50x0,60x0,85mts

MK1 7 0

4.4 Mueble de kitchinette de guarderia
Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y 
zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con 
cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos 
con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra.
Medidas: 2,00x0,60x0,85 mts

MK2 1 0

5 ARMARIOS Y ESTANTES

5.1 Módulo archivador
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con 
guías de colocación en un costado y en el panel separador.  Dos puertas batientes en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; 
cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y 
techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. 
reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.

MA 449 0

5.2 Módulo archivador imitación trebol
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces)
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en 
despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 
18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador.  
Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con 
resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de 
aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para 
rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo 
desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no 
debe usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.

MAT 87 0

5.3 Armario de música y video
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo 
dividido en un espacio superior y otro inferior,  cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y 
guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de 
cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas
Medidas:  0,90x0,60m; alto 2,10m.

AMV 2 0
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5.4 Estante métálico
Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; veletas de 
refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: parantes marrón, estantes beige. Ver 
detalle en planos.
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.

EM 519 0

5.5 Gaveta metálica
Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro 
(4)  bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación 
con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con 
Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ.
Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.

LOC 8 0

5.6 Mueble de Guarderia en aulas 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, tapacantos con 
cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 18mm de espesor. 
Puertas batientes en tableros de placa melamínica MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con 
resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de 
color según diseño. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las 
placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Mecanismo 
de apertura de puertas tipo TIP-ON
Medidas:2,80 x2,00 mts

MG 3 0

6 REVESTIMIENTOS

6.1 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado 
lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 7,65 m 
y alto 2,80 m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle 
en planos. Superficie 21,40 m2  - Dimensiones:7,65x2,80

RSJ 2 0

6.2 Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie:51,5 m2 - Dimensiones: 1,58x7 + 5,78x7
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color 
gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.

R-PB1 1 0

6.3 Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie:11,90 m2  - Dimensiones:4,8x2,60
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color 
gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.

R-PB2 1 0

6.4 Revestimiento de Recepción de Subsuelo - Superficie:12,40 m2  - Dimensiones:4,77x2,60
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color 
gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.

R-SS1 1 0

6.5 Revestimiento de Recepción de Subsuelo- Superficie: 19,11 m2  - Dimensiones:2x2,60 + 5,35x2,60
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color 
gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.

R-SS2 1 0

7 CORTINAS

7.1 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en gral 
Medidas 3,00X1,40 (verificar en obra)

COR 1 61 0

7.2 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Despachos en el extremo del bloque A
Medidas 2,60X1,60 (verificar en obra)

COR 2 2 0

7.3 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Aulas de guardería.
Medidas: 2,20X0,80 (verificar en obra)

COR 3 3 0

7.4 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Recepción de guardería
Medidas 2,85X2,35  (verificar en obra)

COR 4 1 0

7.5 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina en azotea Bloque C.
Medidas: 1,00X1,00 (verificar en obra)

COR 5 1 0

7.6 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina en azotea Bloque B.
Medidas: 1,40X1,40  (verificar en obra)

COR 6 2 0

7.7 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Sala de control.
Medidas:1,70X0,80  (verificar en obra)

COR 7 1 0

7.8 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y/o despachos en bloque A
Medidas: 2,00 X1,40  (verificar en obra)

COR 8 7 0
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7.9 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos 
metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y/o despachos en bloque A
Medidas: 1,00X1,40 (verificar en obra)

COR 9 2 0

8 PORTAPLANTERA Y BASUREROS

8.1 Porta plantera
Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural 
diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. 
de altura como mínimo.  Ver detalle en planos

PPL 39 0

8.2 Papelera baja de Melamina
Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica 
termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base 
cuadrangular del tipo P3. Ver detalle en planos.

P2 78 0

8.3 Papelera plástica de planta cuadrangular med. Aprox de 0,25x0,25x0,25 capacidad de 15 litros P3 352 0

8.4 Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén P4 40 0

8.5 Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts. P5 3 0

8.6 Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores independientes para 
cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en Polipropileno de alta calidad. 
Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.

P6 3 0

8.7 Papelera baja de imitación Trébol.
Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base 
cuadrangular. Ver detalle en planos.

PT 33 0

9 EQUIPAMIENTOS VARIOS

9.1 Almohadon
Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre 
de 30cm. 
Medidas 80x80cm. Altura 20cm.

AL 2 0

9.2 Mástil para bandera
Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. 
Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada 
con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. 
Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano

BAN 2 0

9.3 Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales)
Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y 
largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos 
moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye 
doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano
Medida 7,70m de largo por 0,90m. De altura

BAR 2 0

9.4 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre 
natural'. Medidas: largo 17,5 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios 
orales sector publico. Verificar Medidas en Obra. 

BRP 2 0

9.5 Camilla para inspecciones médicas
Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada 
de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero 
color negro mate.
Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.

CAM 1 0

9.6 Desfibrilador
Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de respuesta ante una 
víctima de muerte súbita o parada cardiorespiratoria. Duración de la batería de 5 años. Peso aproximado 
de 1,5 kgs. Provisto de instrucciones de voz que guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación 
de una forma sencilla y clara, adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará 
todos los pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a realizarla, 
recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El dispositivo realizara 
automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su óptimo estado en el momento que es 
requerido. Incluye caja de montaje por pared. Cada equipo debera contar con 2 juegos de almohadillas 
para adultos y 1 juego para niños. Tambien se debera proveer 2 juegos de almohadillas para 
entrenamiento.

DES 1 0

9.7 Escalera doble
Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en 
goma antideslizante

ESC 1 0

9.8 Cambiador de pañales
Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de 
fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para 
fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso.
Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad

PAÑ 6 0

9.9 Perchita individual de madera pintada con pintura sintética color naranjado PER G 15 0
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PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDP/00014311/004/2024 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPIATA

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

9.10 Pizarra de madera revestida en acrilico 
Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 1,50x1,00, revestido con 
acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilería perimetral de aluminio con soporte 
para marcadores y borrador.
Medidas: (1,50x1,00)

PIZ 2 0

9.11 Pizarrón de Guardería de madera fenolica
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para 
borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias.
Medidas: (2,00x1,00)

PIZ G1 3 0

9.12 Tarima en Sala de Juicios Orales
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza 
revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 
40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 
16mm.
 Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. 

TAR 1 2 0

10 GENERAL

10.1 Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. 
Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.

gl 1 0

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO 0
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I.-  DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Alcance de la documentación 
La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, ha solicitado el Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados 
de 1° Instancia de Capiatá. 

El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo. Los trabajos se 
contratarán por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la 
Planilla de Cómputo y Presupuesto de acuerdo con la oferta adjudicada y el proyecto de Contrato que se 
adjunta. 

Se entenderá que los precios unitarios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir 
para ejecutar los trabajos, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las  normas y principios 
de fabricación de general aceptación, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o 
cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

El sistema de Contratación es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADO RELATIVO”, por lo que el 
oferente deberá incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir con 
la provisión, conforme a las Especificaciones Técnicas y a los planos. 

La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los 
rubros que componen los trabajos citados. La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, 
la mano de obra para fabricación y para montaje, los diseños necesarios para la ejecución en taller, máquinas, 
equipos, herramientas y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la 
ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.  

La Contratista deberá disponer un local para el depósito de los productos terminados, antes de que la Unidad 
de Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.  

La Contratista deberá entregar el equipamiento ordenado como lo dispuesto de los planos y limpios. 

2.-  Normas y Reglamentos 
A  continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, siendo 
válidos solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento. 

 Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias; 

 Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Asunción y Salto del 
Guairá. 

 Ordenanza Municipal de Asunción sobre Prevención de Incendios. 

 Instalaciones eléctricas y telefónicas: Normas de la ANDE para baja tensión Nº 146-71 y media tensión 
Nº 62-75, Normas para instalación telefónica de ANTELCO Nº 326-72. 

Reglamentos para la utilización de materiales para la fabricación de muebles: 

 Material plástico debidamente rotulado para “reciclar”.  Todos las partes plásticas > 50g deberían estar 
marcadas para reciclar de acuerdo con la ISO 11469 o su equivalente y no deben contener adiciones u 
otros materiales que pongan en peligro su reciclaje. 

 Madera legalmente cortada/talada. Toda la madera virgen y materiales cuyo componente principal es la 
madera (incluyendo chapas sólidas, laminadas y madera utilizada para la producción de laminado o 
aglomerado) deben tener procedencia legal.  La madera no debe proceder de áreas protegidas o áreas 
en proceso oficial de ser designadas áreas protegidas, bosques protegidos, etc, a menos que la 
adquisición esté claramente en línea con las regulaciones nacionales de conservación.   

 Adhesivos y pegamentos. El contenido VOC (Volatile Organic Components – Componentes Orgánicos 
Volátiles) de los adhesivos utilizados en el ensamblaje de los muebles no debe exceder el 10% de su 
peso. 

Criterios de Sostenibilidad vinculados a los aspectos funcionales de los productos y cómo estos 
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se suministran. 

 Durabilidad. Por lo menos cinco años de garantía y disponibilidad de piezas de reemplazo por el mismo 
período de tiempo.  

 Calidad, reparabilidad, aptitud para su uso y ergonomía.  Las piezas del mobiliario deben cumplir con 
los estándares de calidad requeridos. 

 Reciclaje y re-utilización. Las piezas de los muebles deben ser reciclables o adecuadas para su 
reutilización.  Para asegurar esto las piezas deben estar fabricadas de materiales que puedan 
separarse fácilmente para reciclaje. 

3.-  Organización de los Trabajos 

Muestras de Materiales 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
utilizarán en la fabricación de los productos, para su aprobación. 

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 días antes de que deba 
comenzar, según el Plan de Trabajos, la fabricación en taller. El incumplimiento de esta prescripción dará lugar 
a una multa de acuerdo a lo establecido en el Contrato correspondiente. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando 
los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor 
que impidan o atrasen la prestación de las muestras. 

Productos de muestra 

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el grado de perfección, terminación, calidad de 
los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como así también establecer técnicas 
adecuadas de fabricación, la Contratista tendrá la obligación de presentar muestras de productos o de parte de 
ellos previo a la fabricación en serie. Si el grado de perfección obtenido en las muestras no fuese satisfactorio, a 
solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista deberá repetirlo a su costo hasta obtener muestras 
cuyo acabado sea aceptado. 

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas serán rechazados y la Contratista 
deberá reponerlos a su entero costo. 

Proceso de aprobación de los trabajos 

La Unidad de Gerenciamiento aprobará los trabajos en las siguientes fases que comprenden la fabricación, el 
traslado y el montaje en el Edificio: 

Aprobación de materiales, proceso de fabricación, diseños y muestras. 

Aprobación de estructuras de productos. 

Aprobación de productos terminados en taller o depósito. 

Autorización del traslado al Edificio. 

Aprobación del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posición 
definitiva será en no más de (5) cinco días para los sectores definidos. 

Aprobación de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitación del Edificio. 

Una vez culminadas estas fases, a satisfacción de la Unidad de Gerenciamiento, se procederá a la Recepción 
Provisoria de los trabajos objeto del Contrato. 
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Seguridad  

La Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos de fabricación, traslado y montaje en el Edificio, 
el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la Recepción 
Provisoria. La Contratista también será responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas. 

Limpieza Final 

La Contratista será responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitación del Edificio. También 
será responsable de la limpieza del Edificio en las áreas donde se efectuaron los trabajos.  

Responsabilidades 

La Dirección de Obra será ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Programa de Infraestructura 
CSJ/PNUD a través de sus Coordinadores, el Supervisor de Obras y/o la persona que ella asigne 
especialmente. La Dirección de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la 
correcta ejecución en calidad y plazo de los trabajos contratados.  

Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la provisión y montaje del mobiliario indicado en 
los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato. La Contratista tiene la 
responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere; estas salvedades se 
considerarán ya incluidas en su cotización. 

El Control directo de calidad tanto de los materiales como del proceso constructivo y el seguimiento del 
cumplimiento de los plazos será ejecutado por un Fiscal de Obras designado por la Unidad de Gerenciamiento. 

La Dirección de Obra podrá visitar los talleres de fabricación durante todo el proceso; para la inspección y 
constatación de que los diseños, materiales y métodos constructivos empleados sean los aprobados 
inicialmente.   

4.-  Sistemas Patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos del uso indebido 
de patentes. 

5.-  Inventario 
La Contratista deberá presentar para la Recepción Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de todos 
los productos. Deberá generar la numeración a través de códigos de barras o QR en base a la planilla de 
cómputo métrico y presupuesto. 

El contratista proveerá y colocará los códigos de barra o QR en cada equipamiento en un lugar visible, realizado 
en material plástico maleable con adhesivo de alta resistencia y con rastros de retiro para seguridad así como la 
impresión del código. 

Durante el periodo de garantía de buena ejecución se realizará la verificación del inventario en la que participan 
funcionarios de la dirección de patrimonio de la CSJ, patrimonio de la circunscripción, funcionarios del proyecto 
y funcionarios de la empresa que acompañaran los trabajos y explicaran el funcionamiento del sistema de 
verificación. 

De manera complementaria y al finalizar en montaje, la contratista deberá elaborar una planilla actualizada de 
con fotos y especificaciones de cada ítem conforme a lo proveído en formato .xlsx y jpeg. 

6.- Manual de Mantenimiento 
La Contratista proveerá un manual de Mantenimiento, en idioma Español, que contendrá instrucciones para la 
realización de este servicio. El mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura, cambio de 
repuestos, precaución para el traslado y otros. Se describirán además las herramientas necesarias, los 
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materiales o insumos a ser empleados así como la periodicidad de los trabajos. 

Para los equipos especiales la empresa deberá proveer manuales del fabricante, en caso que se encuentren en 
idioma diferente al español la empresa deberá traducir el mismo y entregar de manera oficial al conjunto de 
manuales. 

7.- Garantía de los equipos. 
La empresa contratista deberá proveer, montar y dejar en funcionamiento todo el equipamiento. Dara una 
garantía por escrito por dos (2) años a partir de la recepción definitiva del contrato. Esta garantía será por 
defectos en el montaje o fabricación del equipamiento. En el caso de inconvenientes durante este periodo la 
empresa contratista se responsabilizará de la reparación correspondiente, cambio de pieza o ajuste necesario al 
equipamiento. En caso de un desperfecto general del equipamiento por falla no atribuida al mal uso del mismo 
la empresa deberá reemplazar el mismo. 

Así también la empresa contratista deberá entregar previa a la recepción definitiva una carta compromiso de 
que la empresa tendrá disponibilidad de piezas de reemplazo por un periodo mínimo de 5 años. 
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II.- Especificación Técnica de los Rubros 

A.   Carpintería de madera 

Generalidades  

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de 
acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de 
servicio que al respecto se impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Unidad de 
Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar 
suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas y sin 
garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

El Contratista de Obra se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la 
ejecución total de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas 
correspondientes, no armándolas ni ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta 
operación. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las 2 partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de 
las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

Inspección 

Durante la ejecución, y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Fiscalización 
de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras 
que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecución, 
o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. Asimismo, serán rechazadas todas aquellas carpinterías que 
no se ajusten correctamente una vez colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la 
solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se 
colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo indispensable. 

Garantía 

El Contratista de Obra deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería que durante el plazo 
de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, 
cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazón o resecación se establecerá por el juego de las piezas 
movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. 

La primera no podrá oscilar fuera de los límites previamente fijados y no habrá tolerancia para las torceduras o 
desuniones. No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al 
prescrito. 

Replanteo 

El Contratista de Obra deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Escuadrías y tolerancias 

Destácase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías acotadas en los planos de 
proyecto, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a 
secciones netas de madera terminada sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y pulido. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalización de Obra quedarán sujetas al régimen de 
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tolerancias admisibles fijada seguidamente: 
En espesores de placas, tablas y tirantes macizos   +- 1.0mm. 
En las medidas lineales de cada elemento    +- 1.0mm. 
En las escuadras por cada metro de diagonal del paño o pieza armada +- 1.0mm. 
En la rectitud de aristas y planos      +- 1.0mm. 
En la flecha de curvado de elementos, por variación de humedad   +- 1.0mm. 
En medidas relativas (ajuste) entre elementos  móviles y fijos   +- 1.0mm 

Materiales 

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las 
tolerancias prescritas en el artículo anterior. 

Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos y serán uniformes. 

Maderas: 

Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, 
grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la 
incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de maderas, ajustada a las 
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 

Las maderas tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras 
aparentes. Se entenderá por madera dura, las especies siguientes: Lapacho,  Curupay,  Ybyraró, pudiendo el 
Contratista de Obra abastecer cualquiera de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no 
indiquen expresamente una de las mismas, en cuyo caso no habrá lugar a reemplazos. 

Como maderas semi duras se aceptarán el guatambú, el cedro, el pino y el eucalipto. Las maderas semi duras 
reunirán también las condiciones siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en 
tablas, serán estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar 
olor a musgo, indicios de putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentarán hendiduras 
longitudinales ni radiales y estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente 
elegidas, sin manchas de ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, 
carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura. 

Las terciadas serán de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente 
apilado o empaque). No se admitirán añadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensión requerida 
por cada elemento o estructura proyectada. 

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales 
de cada una de ellas. 

Terminada la estructura resistente, se lo cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en 
espesor y obtener un buen encolado de  las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutará conforme a las 
prescripciones que más adelante se estipulan, utilizándose para el prensado la acción de una prensa capaz de 
producir una presión mínima de 350 kg/m2. 
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Placas melamínicas: 

Las placas melamínicas serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento melamínico de 
fábrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de 
especificaciones técnicas.  

Los cantos serán tapados con cinta melamínica termofusionada, en todos los casos. Se ejecutarán de 
acuerdo a lo especificado por el fabricante en catálogos. Las sujeciones entre placas serán con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas, estos tornillos están diseñados específicamente para 
las placas melamínicas. En todos los casos se utilizarán tapa tornillos del mismo color y textura del 
revestimiento melamínico. 

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección de Obra para su aprobación antes del 
inicio de los trabajos. 

Herrajes y otros elementos de terminación: 

Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, 
duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberán 
tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.  

Las cerraduras y bisagras serán del tipo reforzado y acabadas al cromo. Las cerraduras serán tipo “Papaiz”. 

Tiradores serán de PVC, metálicos o de Bronce según los detalles de los muebles y los mismos serán 
aprobados por la Dirección de Obra. 

Niveladores: todos los muebles llevaran apoyos niveladores de Polipropileno negro regulable mediante tornillo y 
soporte metálico sujeto con tornillos.  

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección y Fiscalización de Obra para su 
aprobación antes del inicio de los trabajos. 

Labra – Ensambles – Encoladuras  

La madera será  trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. 
Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que 
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o 
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, serán desechadas. 

Toda superficie vista deberá ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas serán bien 
rectilíneas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeándolas ligeramente a fin 
de eliminar los cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomarán un tercio del espesor de la 
madera. Los engargolados tendrán lengüetas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las 
ranuras al contraerse la madera, y nunca serán menores de un centímetro. Donde se indique en los planos y en 
general para los ensambles a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendrán doble ranura y lengüeta. 

Las espigas deberán llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un 
correcto encolado en todas las superficies de contacto. 

Las espigas pasantes irán  acuñadas convenientemente y las que, por razones constructivas así no lo permiten, 
no podrán redondearse, sino que deberán adaptarse a las escopladuras,  a la forma prismática de aquellas, 
muy especialmente tratándose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos 
considerables. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética 
liquida, apta para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicación de los 
tratamientos de pintura relativos a elementos o estructuras de carpintería de madera. 

La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto 
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aconseje su fabricante. 
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B.   Carpintería de hierro 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en general, las 
cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 

Exigencia de buen funcionamiento 

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizará en la dilucidación de toda 
divergencia que se presente. 

El Contratista de Obra deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos 
los elementos. Toda modificación del diseño original, deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de 
Obra. 

Replanteo 

El Contratista de Obra deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpintería metálica y herrería: 

En el laminado, doblado de perfiles (conformación geométrica)    +- 0,1mm. 

En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles          +- 0,5mm. 

En la escuadra por cada metro de diagonal en paños vidriados    +- 0,1mm. 

Flechas de marcos          +- 0,5mm. 

En cuanto se refiere a estructuras metálicas complementarias, las tolerancias establecidas son: 

En el laminado (conformación geométrica)      +- 0,1mm. 

En la dimensión de longitud       +- 0,2mm. 

Flechas (máximo)        L/500 

Materiales 

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las 
tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos. 

Normas generales de ejecución 

a) Trabajado de chapas, caños y perfiles: 

No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles 
de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.  

Las estructuras de caños de acero serán según indicación en los planos de proyecto. 

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano. 
En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante 
dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, deberán hacerse 
desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima. 
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b) Agujeros: 

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberán 
perfilarse los bordes por fresado. 

Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y 
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de los perfiles. 

c) Soldaduras: 

No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. 

Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad 
superior a la de la chapa utilizada. 

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre 
ambos bordes se dejará una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberá 
terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril. 

Verificación de medidas y niveles 

El Contratista de Obra deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Inspecciones 

Los trabajos relativos a construcciones metálicas, serán objeto de inspecciones en taller, efectuadas 
ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demás que la Fiscalización de Obra estime 
convenientes. 

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderán a las secuencias siguientes: 
La primera se efectuará cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando las 
estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando este concluido el trabajo de 
unión, es decir, las estructuras totalmente armadas. 

Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los 
que deberán ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la 
Fiscalización de Obra para esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista de Obra pedir cada 
vez que corresponda, la verificación por la Fiscalización de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y 
de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez de la misma, 
a juicio de la Fiscalización de Obra. El Contratista de Obra deberá tomar todas las precauciones del caso para 
prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

Acabado superficial 

Generalidades 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se 
admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de 
Obra y Fiscalización de Obra para su aprobación. 

Los productos a ser utilizados vendrán en sus envases originales, cerrados y podrán ser comprobados por la 
Fiscalización de Obra en cualquier momento, quien podrá hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. 
La aplicación de pinturas se realizará con soplete o electro estáticamente. 

Cuando se indique en los planos el número de manos, éste será a título ilustrativo. En todos los casos, se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra y 
Fiscalización de Obra.                                                                                                                                                               

Características de las pinturas 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes 
cualidades: 

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de 
manos. 

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en 
el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil 
de disipar. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán de marca aceptada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

a) Masilla: La masilla será de la llamada “plástica”, del tipo utilizado en los trabajos de chapería de automotores. 
Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista 
preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos especificados a 
tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

c) Pintura final: Dará un acabado semi brillante o mate, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. El 
tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizará una prueba previa a ser 
aprobada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

Normas generales de ejecución 

Preparación de las superficies: 

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y 
preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones. Los defectos 
que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  

La superficie se limpiará con solventes para eliminar totalmente el óxido. Se eliminará el óxido mediante 
raspado o solución desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plástica en capas delgadas donde fuera 
necesario, uniones soldadas, irregularidades y orificios. Se afinarán las partes tratadas con pulidora mecánica. 
Posteriormente se lijará finamente. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromatos, cubriendo perfectamente 
las superficies. 

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro 
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estática, horneables. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin 
haber eliminado totalmente las impurezas. 

Protecciones: 

No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que 
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de protección como lonas, arpilleras, 
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de 
acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Para el traslado de los 
productos se adoptarán las medidas de protección necesarias para que los mismos lleguen en buenas 
condiciones a la Obra. 

Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente no se 
puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Pintura sobre hierro galvanizado: 

Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos de puente adherente 
tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicará la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos. 

Colores y muestras: 

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras 
necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

Terminación de los trabajos: 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y 
nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una 
superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten 
aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la uña, tardías en secar o que se agrieten, serán 
rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Garantía: 

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la calidad y 
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá responsable 
exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados. 

C.    Carpintería de aluminio 

Materiales 

El material de la carpintería de aluminio será anodizado. La perfilería a ser utilizada será previamente aprobada 
por la Dirección de Obra.  La aprobación de perfiles tendrá como base las indicaciones que los fabricantes 
estipulan en los catálogos respectivos. 

Se evitará el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. El vidrio a utilizar en los muebles 
será de 6 mm de espesor como mínimo si no estuviese especificado en los planos de detalles. 

a) Aleaciones: 

La carpintería se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de optima calidad comercial y 
apropiados para la construcción de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.  
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b) Elementos de fijación: 

Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regibles, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista de Obra y serán de aluminio, acero inoxidable 
no magnéticos o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 

c) Juntas y Sellados: 

En todos los casos sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición 
inicial y conservar su alineamiento. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las juntas se 
efectuará con mástic de reconocida calidad. En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará burlete de 
goma para ambas caras. 

d) Diseños: 

La Contratista de la Obra presentará muestras de los productos a ser fabricadas, acorde con los catálogos de la 
perfilería a utilizar. La muestra deberá incluir el vidrio, sus burletes y herrajes de sujeción. Los diseños 
propuestos para las estructuras serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación excesiva. 
Estas muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra. 

Control de la obra 

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será aceptada, 
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en 
condiciones. 

D.   Vidrios y cristales 

Alcance 

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del 
Contratista. 

Cortes y medidas 

En relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos 
serán dispuestas paralelamente a los solados. 

Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal 
exactitud el Contratista. 

Tolerancias 

Para espesores: En ningún caso serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para 
cada caso, ni excederán un milímetro a la misma. 

Para dimensiones frontales: Serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, 
teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas 
en los burletes. 

Para secciones transversales de burletes: En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio 
destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes vistas de los 
burletes no variarán en más de un milímetros en exceso o en defecto con respecto a las medidas 
consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos. 
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Para longitud de burletes: Con el fin de la determinación aproximada de la misma, se tendrá en cuenta 
que la longitud del conjunto de cada paño será aproximadamente un dos por ciento menor que el 
perímetro del respectivo vidrio. 

Defectos 

Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
transparencia. 

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habrán incluido en los mismos 
todas las incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que 
resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego. 

A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios 
provistos, serán particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación: 

Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor 
dimensión no excede de un milímetro, pudiendo ser mayor. 

Punto Brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión esta comprendida entre un milímetro y tres décimas 
de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

Punto fino: Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetro visible con iluminación 
especial. 

Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de 
recocido o golpe. 

Corte duro: Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada 
previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.  

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedarán limitadas por los márgenes que 
admitan las muestras a que se refiere el artículo correspondiente de la presente sección y que oportunamente 
merezcan la aprobación por parte de la Fiscalización de Obra. 

Especies y espesores 

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se 
adoptará templado de 6 mm de espesor en los muebles. 

Cuando en lo planos se especifique vidrio templado, se tendrá presente que, previo al templado se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al 
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocación, etc. de este tipo de vidrio deberán 
seguirse las instrucciones generales del fabricante. 

Burletes 

Contornearán el perímetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada o indicada en planos, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales 
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Las partes a la vista no deberán variar más de 1 mm 
en exceso o en defecto con respecto a las medidas de planos. Serán entregados en longitudes no menores de 
0,5 cm que las exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquina con 
encuentro arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado. 

Dichos burletes serán elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse en intemperie, razón por la cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial importancia. 

Masillado 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios – carpintería de madera -  ésta 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

17

deberá ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. 

Deberá ser plástica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterías, a la vez que permita 
un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. 

No se admitirán masillas que presenten un estado plástico tal, que por acción del calor o del tiempo 
transcurrido, se escurran de sus asientos. 

Las masillas luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga 
estable y permitan pintarse. 

En todos los casos el Contratista de Obra deberá someter muestras  a la aprobación de la Fiscalización de 
Obra, de la masilla a utilizar. 

Muestras 

El Contratista de Obra presentará muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razón de uno por cada 
una de los tipos requeridos en obra. 

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Fiscalización de Obra, servirán de contraste para el 
resto de elementos a colocarse en obra. 

E.  Marmolería y revestimientos 

Revestimiento con planchas de granito natural 

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas y biseladas a 
la Obra y su colocación será realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalización de Obras. 
Ésta verificará la verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al 
macizado definitivo. Las planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. A fin de evitar la absorción 
de humedad, el dorso de la cara pulida de las planchas de granito, el que se adhiere a la a revestir, recibirá un 
tratamiento de sellado con material aislante, sin que éste genere inconvenientes en la adherencia, evitándose 
con esto la absorción y trasferencia de humedad al interior del paramento recubierto. El producto deberá ser 
propuesto por el contratista y aprobado por la fiscalización. 

Mesadas y paneles de granito natural 

Se proveerán y colocarán mesadas de granito natural en los muebles indicados según los detalles. 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentará un mínimo de tres muestras de plancha a la 
Dirección de Obra para su aprobación. Una vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra 
será responsable de que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. 
La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir 
las características de la muestra aprobada. 

Para la ejecución de estos elementos el Contratista propondrá un modelo incluyendo todos los accesorios e 
incluso el dispositivo de sujeción. Las mesadas deberán ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado 
en el borde.  Esta propuesta será aprobada por la Fiscalización de Obra. 

El espesor mínimo de las planchas será de 20mm. Las planchas se llevarán ya cortadas, pulidas, perforadas y 
biseladas a la Obra y su colocación será realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalización 
de Obras. Ésta verificará la nivelación de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al 
macizado definitivo. Las uniones y encuentros de planchas se dispondrán a junta seca perfectamente cerrada. 
El macizado contra los muros será con mortero M1. 

El cómputo métrico y la valoración económica serán ya incluidos en el precio del mueble.  

F.  Alfombras 
Para la aplicación de los diferentes tipos de alfombras se seguirán las indicaciones de los planos.  
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Materiales 

Las alfombras a colocar serán de construcción en bucles, para alto tráfico, de fibra 100% OLEFIN. Peso total de 
480g/m2. Tamaño de hilo de 2800 denier. Las mismas poseerán buenas propiedades de resiliencia, resistencia 
a la abrasión, resistencia a las manchas y a la suciedad y facilidad de limpieza. Además, deberán ser 
antiestáticas y autoextinguibles. 

Previamente a la colocación de las alfombras se dispondrá una base o “bajo alfombra”. Esta será de hule plano 
de 5mm de espesor. 

Para la colocación de los materiales se aplicarán adhesivos indicados por el catálogo del fabricante. 

Diseños 

La Contratista de la Obra presentará muestras de materiales a la Supervisión de Obra para su aprobación. 
Posteriormente realizará un tramo de muestra y deberá ceñirse al catálogo del fabricante. La muestra deberá 
incluir desniveles, guardas, borde perimetral y la unión entre dos tipos de alfombra o piso. Esta muestra será 
aprobada por la Fiscalización de Obra.  

Ejecución 

 Será indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para la correcta aplicación y 
aprovechamiento. El adhesivo será de la marca o tipo indicado por el catálogo de la alfombra y del “bajo 
alfombra”. 

 El instalador deberá ser profesional y contar con amplia experiencia en la colocación de alfombras y 
será aprobado previamente por la Fiscalización de Obra. 

 Una vez concluido el alisado de cemento para la base, el instalador de la alfombra verificará las 
condiciones de terminación para dar inicio a la labor de colocación del “bajo alfombra”. 

 La instalación de la alfombra es crítica para lograr una buena apariencia y asegurar su buen 
desempeño. El instalador deberá seguir mínimamente las instrucciones siguientes: 

 Medir el metraje necesario para habitación o área. 

 Inspeccionar la alfombra previa a la instalación para determinar si tiene defectos. 

 En alfombras con diseño, deberá considerar que las uniones coincidan con el diseño. En alfombras 
rasuradas deberá asegurarse que la dirección del pelo sea la misma al unir dos cortes. 

 Determinar la posición de las uniones y cómo deberá rematar las orillas en las entradas y salidas. 

 Hacer que las uniones sean lo suficientemente fuertes para que soporten el estiramiento y que a la vez 
sean lo más discretas posibles. 

 Estirar la alfombra durante la instalación para evitar arrugas causadas por el tráfico, humedad y 
temperatura. Utilizar “estiradores de fuerza” es altamente recomendable. 
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III.- Detalle de las Especificaciones Técnicas de los Productos 
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DETALLE DE MOBILIARIOS 
Ítem Descripción Código 

  MOBILIARIO INTERIOR   
1 SILLAS Y SILLONES   

1.1 Banco de madera para baños de funcionarios 
Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y 
refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" 
Medidas: 2,00x0,50 

B 

1.2 Sillón de espera 
Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, 
acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas 
estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna 
de acero, terminación cromada. Ver Plano 

MOD 

1.3 Puff 
Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de 
goma a alta resistencia atornilladas, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de 
espesor, tapizados en símil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con 
base de goma sujeto a estructura de madera. Medidas: 0,50x0,50x0,50 

PU 

1.4 Sillón de un cuerpo 
Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta 
resistencia atornilladas a la madera conformado la forma básica, revestida con espuma 
de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de 
poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 
7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica 
aplicada con soplete. Ver detalle en plano. 

SD1 

1.5 Silla de guardería 
Estructura metálica tubular cilíndrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de 
diámetro aproximado, estructura soldada entre si. Terminación pintura electroestática 
color gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminación de patas 
con asientos de poliamida negra. 

SG 

1.6 Sillón interlocutor, categoría 1 
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; 
soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. 
Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o 
una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas traseras terminan con ruedas 
dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya 
brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de 
acero oval cromado de 50mm. a continuación de las patas.  

SI1 

1.7 Sillón interlocutor, categoría 2 
Tipo:  Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi 
aplicada electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en 
símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon 
resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material, estructura metálica 
patas med. Aprox. 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable entre si. 

SI2 
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1.8 Silla interlocutor, categoría 3  
Tipo:  Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminación cromada de alta 
resistencia, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color 
negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, 
apoyabrazos integrados del mismo material.; estructura metálica cromada de las cuatro 
patas med. Aprox. 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales. 
Sistema apilable entre si. 

SI3 

1.9 Silla para cafetería y restaurant 
Estructura metálica tubular cilíndrica de 1" de diámetro aproximado. Terminación pintura 
electroestática color gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta 
dureza. Colores a definir. Terminación de patas con asientos de poliamida negra. 

SL 

1.10 Sillón de Trabajo categoría 1 - Jueces 
Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de 
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en 
símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio 
fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a 
Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en 
poliamida. Estructura metálica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con 
apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del 
asiento. 

ST1 

1.11 Sillón de Trabajo categoría 2 - Administrador 
Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de 
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en 
símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, 
base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con 
ruedas dobles en poliamida. Estructura metálica cromada o de aluminio fundido 
anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, 
sujeta a la parte inferior del asiento. 

ST2 

1.12 Sillón de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados 
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de 
poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base 
acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida 
en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado 
símil cuero color negro. 

ST3 

1.13 Sillón de Trabajo categoría 4- Funcionarios 
Tipo:  Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de 
poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas metálicas en estrella, base 
acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. 

ST4 

1.14 Silla alta de Cajera, categoría 5 
Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de 
polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente 
con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de 
poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas 
metálicas en estrella, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida 
en PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. 
Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro posa pies cromado de altura regulable. 

ST5 
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1.15 Tanden de 3 asientos 
Tipo:  Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor mínimo de 2mm. 
Espaldar y asiento elaborado en perímetro con tubos de acero cromados y metal micro 
perforado. Asientos y respaldo de en espuma inyectada de poliuretano Integral color 
negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo 
y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho. 

T 

2 ESCRITORIOS Y MESAS   

2.1 Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa 
frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la 
tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP 
imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con 
bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano. 

E1 

2.2 Escritorio simple. Categoría 3 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo 
central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con 
tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E3 

2.3 Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E4 

2.4 Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo 
y placa frontal; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la 
tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP 
de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, 
cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas 
cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano. 

E5 
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2.5 Escritorio simple - Categoría 8 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo 
central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con 
tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E8 

2.6 Escritorio simple - Categoría 8 con color para Guardería 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo 
central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con 
tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E8G 

2.7 Mesa cuadrangular para Restaurante 
Tapa superior rectangular de PVC inyectado de alta duración con esquineros reforzados 
para montaje de patas metálicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta 
dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diámetro terminación con regatones de 
poliamida con rotula niveladora. 
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas. 

M1 

2.8 Mesa de apoyo simple 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma.  
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura 

MA1 

2.9 Mesa de apoyo simple 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma.  
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS 

MA2 

2.10 Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos 
Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacantos termofusionados de pvc de 
3mm.  Mesada sobreelevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc 
regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle 
Medidas:1,25x0,40x1,10 

MAA 
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2.11 Mesa de apoyo imitación trébol 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con 
bases de goma.  
Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m. 

MART 

2.12 Mesa circular de reuniones. 
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con 
base de goma. 
Diametro: ø 1,00m 

MC 1,00 

2.13 Mesa circular de reuniones. 
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con 
base de goma. 
Diametro: ø 1,20m 

MC 1,20 

2.14 Mesa baja de apoyo 
Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro 
mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con 
bases de goma. 
Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.  

MES 

2.15 Mesa Hexagonal para guardería 
Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termo 
fusionados. Patas metálicas tubulares continuas de 1" de diámetro con terminación de 
pintura epoxica o pintura electroestática. Terminación de tubos con zapatas de poliamida. 
Unión entre tapa y tubo accesorios metálicos con tornillos frezados. Separación en 2 
módulos para organización continua. 
Medidas: 1,00 m. Distancia mas larga x0,87 m. Distancia mas corta. Por lado 0,50 m. y 
0,50m de altura. Ver detalles planos. 

MGH 

2.16 Mesa de sala de juicios orales 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con 
bases de goma fijados a la estructura de madera, zócalos de madera revestido con 
aluminio anodizado color natural. Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver planos. 

ML1 

2.17 Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con 
bases de goma fijados a la estructura de madera, zócalos de madera revestido con 
aluminio anodizado color natural. 
Medidas:  2,10x0,90m; alto 0,75m.  Detalle Ver planos. 

ML2 
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2.18 Mesa Principal juicio oral 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, zócalo de madera 
maciza de 2x4" revestida con lamina de paraíso, tapa superior de granito natural color 
negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 
2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con bases de goma 
fijados a la estructura de madera. 
Medidas:  2,50x0,90m; alto 0,85m.  Detalle Ver plano. 

MP2 

2.19 Mesa de reuniones  
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de 
placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de 
goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. 
Medidas:  2,10x1,40m; alto 0,78m. 

MR 

2.20 Mesa de trabajo 
Tipo: Estructura de un par de pedestales  metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de 
placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de 
goma. 
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.  

MT 

3 MOSTRADORES   

3.1 Mostrador de Recepción PB. 
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados 
en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraíso lustrado oscuro. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos 
en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraíso. Puertas de 
placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle 
T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobre tapa y frente de vidrio templado de 10mm con 
film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminación, 
separación de sobre tapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos.  
Medidas: 4,00x0,80mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m. 

MOS1 

3.2 Mostrador de Recepción 
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados 
en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraíso lustrado oscuro. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos 
en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraíso. Puertas de 
placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle 
T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobre tapa y frente de vidrio templado de 10mm con 
film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminación, 
separación de sobre tapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos.  
Medidas: 1,80x0,80mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m. 

MOS3 
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3.3 Mostrador de Recepción- Izquierdo y Derecho 
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados 
en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraíso lustrado oscuro. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos 
en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraíso. Puertas de 
placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle 
T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobre tapa y frente de vidrio templado de 10mm con 
film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminación, 
separación de sobre tapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos.  
Medidas: 2,40+1,50x0,80mts. Alturas: 0,80 - 1,10 - 1,20m. 

MOS4  

3.4 Mostrador de Restaurante- caja (1,00x0,60) 
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm 
color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termo fusionada. Cajonera en placas 
melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescópicas con bolillas de 
acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor 
revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. 
Medidas:1,00X0,60  (verificar en obra). 

MOS5 a 

3.5 Mostrador de Restaurante- exhibidora (1,50x0,60). 
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm 
color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termo fusionada. Frente de para 
exposición vidrio templado de 10mm. sellados con silicona o fijadores. Puertas corredizas 
de cristal templado de 8mm con guías de aluminio anodizado natural. Tapa fondo de 
granito natural negro. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de 
aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. 
Medidas:1,50X0,60  (verificar en obra). 

MOS5 b 

3.6 Mostrador recto para atención en juzgados. 
Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con 
pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, 
guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. 
Sobre tapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de 
aluminio de 1" de diámetro, separación de sobre tapa sobre mesada 5cm. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 
6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito 
abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, 
según planos.  
Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra). 

MRS 

4 MUEBLES DE COCINA Y KITCHINETTE   

4.1 Mesada de pileta de acero inox (doble) 
Módulo doble de pileta de cocina con estructura de caños de acero inoxidable soldados. 
Mesada de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 304 de 1,20mm con dos bachas 
estampadas industriales de 50x50cm de acero inox. Zócalo de acero inox. de 10cm. 
Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. 
Medidas: 1,20x0,60x0,90m. 

MP INOX 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

27

4.2 Mesada de acero inoxidable  
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados. Mesada 
de apoyo revestida de acero inoxidable Aisi 304 de 1,20mm apoyada sobre base de 
madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferiores de chapa 
desplegada de acero inox Aisi 304. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados. 
Medidas: 0,90x0,60x0,90 mts. 

M INOX 

4.3 Mueble de kitchenette SS1 hasta Azotea  
Mueble de kitchenette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito 
natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de 
Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termo fusionada. Estantes de 
Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas 
circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta 
melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. 
Medidas: 2,50x0,60x0,85mts 

MK1 

4.4 Mueble de kitchenette de guardería 
Mueble de kitchenette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito 
natural con pollera y zócalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de 
Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termo fusionada. Estantes de 
Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas 
circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta 
melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. 
Medidas: 2,00x0,60x0,85 mts 

MK2 

5 ARMARIOS Y ESTANTES   

5.1 Módulo archivador 
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos 
con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; 
dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador.  
Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables 
macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo 
PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de 
cada módulo. 4 bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas 
melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe 
usarse cola ni clavos). 
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m. 

MA 

5.2 Módulo archivador imitación trébol 
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación 
trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un 
panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de 
colocación en un costado y en el panel separador.  Dos puertas batientes en tableros de 
placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al 
cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. 
Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 bolsillos metálicos 
para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas 
embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. 
reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). 
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m. 

MAT 
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5.3 Armario de música y video 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos 
con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 
18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior,  cerrados 
con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro 
mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; 
tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones 
para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas 
embutidas en las placas 
Medidas:  0,90x0,60m; alto 2,10m. 

AMV 

5.4 Estante metálico 
Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación 
regulable; veletas de refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: 
parantes marrón, estantes beige. Ver detalle en planos. 
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m. 

EM 

5.5 Gaveta metálica 
Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) 
puertas y cuatro (4) bandejas por módulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) 
patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y 
cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo 
PAPAIZ. 
Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano. 

LOC 

5.6 Mueble de Guardería en aulas  
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, 
tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y 
horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica 
MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de 
teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. 
Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las 
placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni 
clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON 
Medidas:2,80 x2,00mts. 

MG 

6 REVESTIMIENTOS   

6.1 Revestido con placas de paraíso de 12mm sobre estructura de listones de paraíso de 
40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraíso 
macizo lustrado. Medidas: largo 7,65 m y alto 2,80 m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 
1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos. Superficie 21,40 m2  
- Dimensiones:7,65x2,80 

RSJ 

6.2 Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie:51,5 m2 - Dimensiones: 1,58x7 + 
5,78x7 
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de 
melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle 
en planos. 

R-PB1 

6.3 Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie:11,90 m2  - Dimensiones:4,8x2,60
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de 
melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle 
en planos. 

R-PB2 

6.4 Revestimiento de Recepción de Subsuelo - Superficie:12,40 m2  - Dimensiones:4,77x2,60
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de 
melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle 
en planos. 

R-SS1 
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6.5 Revestimiento de Recepción de Subsuelo- Superficie: 19,11 m2  - Dimensiones:2x2,60 + 
5,35x2,60 
Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraíso lustrada con rebaje de 
melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle 
en planos. 

R-SS2 

7 CORTINAS   

7.1 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y 
despachos en gral  
Medidas 3,00X1,40 (verificar en obra) 

COR 1 

7.2 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: 
Despachos en el extremo del bloque A 
Medidas 2,60X1,60 (verificar en obra) 

COR 2 

7.3 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Aulas de 
guardería. 
Medidas: 2,20X0,80 (verificar en obra) 

COR 3 

7.4 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: 
Recepción de guardería 
Medidas 2,85X2,35  (verificar en obra) 

COR 4 

7.5 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina 
en azotea Bloque C. 
Medidas: 1,00X1,00 (verificar en obra) 

COR 5 

7.6 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficina 
en azotea Bloque B. 
Medidas: 1,40X1,40  (verificar en obra) 

COR 6 

7.7 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Sala de 
control. 
Medidas:1,70X0,80  (verificar en obra) 

COR 7 

7.8 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas 
y/o despachos en bloque A 
Medidas: 2,00 X1,40  (verificar en obra) 

COR 8 

7.9 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela anti solar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas 
y/o despachos en bloque A 
Medidas: 1,00X1,40 (verificar en obra) 

COR 9 

8 PORTAPLANTERA Y BASUREROS   
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8.1 Porta plantera 
Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de 
cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 
40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo.  Ver detalle 
en planos 

PPL 

8.2 Papelera baja de Melamina 
Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee 
una papelera plástica de base cuadrangular del tipo P3. Ver detalle en planos. 

P2 

8.3 Papelera plástica de planta cuadrangular med. Aprox de 0,25x0,25x0,25 capacidad de 15 
litros  

P3 

8.4 Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén P4 

8.5 Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts. P5 

8.6 Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores 
independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en 
Polipropileno de alta calidad.  
Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts. 

P6 

8.7 Papelera baja de imitación Trébol. 
Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee 
una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos. 

PT 

9 EQUIPAMIENTOS VARIOS   

9.1 Almohadón 
Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en símil cuero color a 
definir, con cierre de 30cm.  
Medidas 80x80cm. Altura 20cm. 

AL 

9.2 Mástil para bandera 
Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraíso con relieve, mástil de paraíso de 
5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en 
Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada 
con soplete.  
Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano 

BAN 

9.3 Barandilla Estructura metálica y madera (sala de juicios orales) 
Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en 
los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica 
color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraíso sujeto a los largueros; 
acabado del paraíso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con 
traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano 
Medida 7,70m de largo por 0,90m. De altura 

BAR 

9.4 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. 
Acabado lustre natural'. Medidas: largo 17,5 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. 
Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.  

BRP 

9.5 Camilla para inspecciones médicas 
Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de 
madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de 
espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. 
Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m. 

CAM 
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9.6 Desfibrilador 
Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de 
respuesta ante una víctima de muerte súbita o parada cardiorrespiratoria. Duración de la 
batería de 5 años. Peso aproximado de 1,5 kgs. Provisto de instrucciones de voz que 
guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación de una forma sencilla y clara, 
adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará todos los 
pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a 
realizarla, recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El 
dispositivo realizara automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su 
óptimo estado en el momento que es requerido. Incluye caja de montaje por pared. Cada 
equipo deberá contar con 2 juegos de almohadillas para adultos y 1 juego para niños. 
También se deberá proveer 2 juegos de almohadillas para entrenamiento. 

DES 

9.7 Escalera doble 
Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm 
revestidas en goma antideslizante 

ESC 

9.8 Cambiador de pañales 
Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de 
minusválidos, Material de fabricación polietileno de alto impacto, resistente a la 
proliferación de hongos y bacterias, soportes para fijación en acero inoxidable, ganchos 
para colgar la pañalera o el bolso. 
Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad 

PAÑ 

9.9 Perchita individual de madera pintada con pintura sintética color naranjado PER G 

9.10 Pizarra de madera revestida en acrílico  
Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 
1,50x1,00, revestido con acrílico plástico para escritura con marcadores especiales. 
perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. 
Medidas: (1,50x1,00) 

PIZ 

9.11 Pizarrón de Guardería de madera fenólica 
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada 
con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, 
manos necesarias. 
Medidas: (2,00x1,00) 

PIZ G1 

9.12 Tarima en Sala de Juicios Orales 
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de 
madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica 
color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado 
de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. 
 Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.  

TAR 1 

10 GENERAL   

10.1 Elaboración de inventario en base a la descripción de las especificaciones técnicas.  
Se considera como global para todo el equipamiento a proveer. 

gl 
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ANEXO 3: PLANOS 



ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

01 - MOBILIARIO INTERIOR
1 Planta Subsuelo 1 MOB01 1/100
2 Planta Baja MOB02 1/100
3 Planta 1° Piso MOB03 1/100
4 Planta 2° Piso MOB04 1/100
5 Planta 3° Piso MOB05 1/100
6 Planta 4° Piso MOB06 1/100
7 Planta 5° Piso y Azotea MOB07 1/100
8 Detalles de Muebles MOB08 1/20
9 Detalles de Muebles MOB09 1/20

10 Detalles de Muebles MOB10 1/20
11 Detalles de Muebles MOB11 1/20
12 Detalles de Muebles MOB12 1/20
13 Detalles de Muebles MOB13 1/20
14 Detalles de revestimientos MOB14 varias

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, 
para plotear en hoja tamaño 800x1100mm. En el programa de 
impresión en Escala de pagina colocar en ninguno.

* Los planos seran entregados en magnetico e independiente al pliego.

 PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR 
PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPIATÁ

LISTADO DE LAMINAS FECHA:    FEBRERO 2024

Página 1


