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Seccion 1. Carta de invitacion

4 DE JULIO de 2017

REFERENCIA 10465 PAN 2017 “ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MENORES EN
CONFLICTO CON LA LEY EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMA”

Estimado sefior/Estimada sefiora:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el gusto de invitarle a presentar una
Oferta a la presente Invitacidn a Licitacion (laL) para la provisién de los servicios de referencia.

La presente laL estd compuesta de los siguientes documentos:

Seccién 1 — Esta Carta de invitacion

Seccién 2 — Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)

Seccidn 3 — Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Seccién 4 — Formulario de Presentacidn de la Oferta

Seccidn 5 — Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
Seccién 6 — Formulario de Oferta Técnica

Seccién 7 — Formulario de Oferta Financiera

Seccién 8 — Formulario de Garantia de Licitacion

Seccién 9 — Formulario de Garantia de Ejecucién

Seccién 10 — Formulario de Garantia de Pago por Adelantado (NO APLICA)
Seccién 11 — Contrato de Obras Civiles, que incluye las Condiciones Generales de Contrato para Obras
Civiles

ANEXO 1: INSPECCION DE CAMPO
ANEXO 2: DISENO CONCEPTUAL DE MARQUESINA
ANEXO 3: ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACION DE PLANOS DEL PROYECTO

Su Oferta incluird una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con
arreglo a las indicaciones de la Seccion 2.

Le rogamos remita una carta de reconocimiento dirigida a la siguiente direccion:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

UNIDAD DE ADQUISICIONES
Direccion de Correo electrénico: adquisiciones.rclac@undp.org

La carta deberd estar en posesidon del PNUD a mas tardar el 13 DE JULIO DE 2017, y en la misma se debe
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indicar si su empresa tiene intencién de presentar una Oferta. Si no es posible, el PNUD agradecera nos
indique el motivo, para nuestra informacion.

Si usted ha recibido esta laL a través de una invitacion directa realizada por el PNUD, la transferencia de
esta invitacion a otra empresa requiere de su notificacidn por escrito al PNUD.

Si precisa cualquier aclaraciéon adicional, le rogamos se ponga en comunicaciéon con la persona de
contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta laL.

El PNUD queda a la espera recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las
oportunidades de adquisicion que ofrece el PNUD.

Atentamente le saluda,

UNIDAD DE ADQUISICIONES
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Seccion 2: Instrucciones a los Licitantes

Definiciones

a)

b)

d)

e)

f)

j)

k)

m)

“Oferta” se refiere a la respuesta del Licitante a la Invitacion a Licitar, e incluird el Formulario de
Presentacién de la Oferta, el Formulario de Oferta Técnica, el Formulario de Oferta Financiera y
toda otra documentacidn pertinente que se requiera en la laL.

“Licitante” se refiere a cualquier entidad legal que pueda presentar, o que haya presentado, una
Oferta para el suministro de bienes y la provisién de servicios conexos solicitados por el PNUD.

“Contrato” se refiere al acuerdo que sera firmado por y entre el PNUD vy el Licitante elegido, y a
todos los documentos adjuntos al mismo, entre otros los Términos y Condiciones Generales (TCG)
y los Apéndices.

“Pais” se refiere al pais indicado en la Hoja de Datos;

“Hoja de Datos” se refiere a la parte de las Instrucciones dadas a los Licitantes y se utilizan para
reflejar las condiciones del proceso de licitacidén especificas para los requisitos de la laL.

“Dia” se refiere a dia civil.

“Bienes” se refiere a cualquier producto, material prima, articulo, material, objeto, equipo, activo
0 mercancia que requiera el PNUD por la presente laL.

“Gobierno” se refiere al Gobierno del pais que ha de recibir los bienes o donde se han de prestar
los servicios con arreglo a lo que se especifique en el contrato.

“Instrucciones a los Licitantes” se refiere a la serie completa de documentos que proporcionan a
los Licitantes toda la informacién necesaria y los procedimientos que deben seguirse en el proceso
de preparacién de la Oferta.

“laL” se refiere a la Invitacidn a Licitar, y consiste en las instrucciones y referencias preparadas por
el PNUD a los efectos de seleccionar al mejor proveedor de servicios para el cumplimiento de los
requisitos que se indican en el Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

“Carta de invitacion (Cdl)” (Seccién 1 de la laL) se refiere a la Carta de Invitacion que envia el PNUD
a los Licitantes.

“Desviacion material” se refiere a cualquier contenido o caracteristica de la Oferta que sea
significativamente diferente de un aspecto o requisito esencial de la laL, y que: (i) altere
sustancialmente el alcance y la calidad de los requisitos, (ii) limite los derechos del PNUD y/o las
obligaciones del oferente, y (iii) afecte negativamente la equidad y los principios del proceso de
adquisicidon, como por ejemplo poniendo en peligro la posicién competitiva de otros oferentes.

“Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas” se refiere al documento incluido en la Seccién 3

Pagina 4 de 105



de esta laL, en el que se recoge la relacion de bienes solicitados por el PNUD, sus especificaciones,
servicios y actividades conexos y las tareas que habran de realizarse, junto a otras informaciones
pertinentes relativas a la recepcidn y aceptacién de los bienes por parte del PNUD.

n) “Servicios” se refiere a todo el conjunto de tareas relacionadas o accesorias a la finalizacién o la
entrega de los bienes solicitados por el PNUD con arreglo a esta laL.

o) “Informacion Adicional a la laL” se refiere a una comunicacién escrita transmitida por el PNUD a
los posibles Licitantes, que incluye aclaraciones, respuestas a las consultas recibidas de los
Licitantes potenciales o cambios que deban introducirse en la laL, en cualquier momento después
del lanzamiento de la laL pero antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.

A. ASPECTOS GENERALES

1. Por este medio, el PNUD solicita Ofertas en respuesta a la presente Invitacion a Licitar (lal). Los
Licitantes deberan cumplir estrictamente todos los requisitos de esta laL. No se autoriza la
introduccion de cambios, sustituciones u otras modificaciones a las normas y disposiciones
estipuladas en esta laL, a menos que lo ordene o apruebe por escrito el PNUD en forma de
Informacién Adicional a la laL.

2. La presentacion de una Oferta se considerara como un reconocimiento por parte del Licitante de
su obligacion de aceptar todas las obligaciones estipuladas en esta laL y, a menos que se
especifique lo contrario, de que el Licitante ha leido, entendido y aceptado todas las instrucciones
de esta Licitacion.

3. Toda Oferta presentada sera considerada como una Oferta del Licitante y no constituye ni implica
la aceptacion de la misma por el PNUD. El PNUD no tiene ninguna obligacion de adjudicar un
contrato a ningun Licitante, como resultado de esta laL.

4. El PNUD mantiene una politica de tolerancia cero ante las practicas prohibidas, entre otras el
fraude, la corrupcion, la colusion, las practicas contrarias a la ética y la obstrucciéon. EI PNUD esta
decidido a prevenir, identificar y abordar todas las actividades y practicas de fraude y corrupcién
contra el PNUD o contra terceros que participen en las actividades del PNUD. (Para
una descripcidon completa de las politicas, véase
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti-
fraud Policy-Spanish FINAL.pdfy
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-
sanctions.html

5. En sus respuestas a esta lalL, el PNUD insta a todos los Licitantes a comportarse de manera
profesional, objetiva e imparcial, y a tener en todo momento presente en primer lugar los
intereses primordiales del PNUD. Los Licitantes deberan evitar estrictamente los conflictos con
otros trabajos asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.
Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de intereses serd descalificado. Sin
limitacion de la generalidad de todo lo antes citado, se considerara que los Licitantes, y cualquiera
de sus afiliados, tienen un conflicto de intereses con una o mas partes en este proceso de
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licitacion, si:

5.1 estan o han estado asociados en el pasado, con una firma o cualquiera de sus filiales, que haya
sido contratada por el PNUD para prestar servicios en la preparacién del disefio, la lista de
requisitos y las especificaciones técnicas, los analisis y estimaciones de costos, y otros
documentos que se utilizaran en la adquisicion de los bienes y servicios relacionados con este
proceso de seleccion;

5.2 han participado en la preparacion y/o el disefio del programa o proyecto relacionado con los
bienes y servicios conexos solicitados en esta Licitacidén, o

5.3 se encuentran en conflicto por cualquier otra razédn que pueda determinar el PNUD, a su
discrecion.

En caso de dudas de interpretacion de lo que es, potencialmente, un conflicto de intereses, el
Licitante debera dar a conocer su situacion al PNUD y pedir la confirmacién de éste sobre si existe
o no tal conflicto.

6. Del mismo modo, en su Oferta, los Licitantes deberan informar de lo siguiente:

6.1 Cuando los propietarios, copropietarios, oficiales, directores, accionistas mayoritarios o
personal clave sean familiares de personal del PNUD participante en las funciones de
adquisicion y/o el Gobierno del pais, o cualquier asociado en la ejecucidn de recepcion de los
bienes y servicios conexos establecidos en esta laL; y

6.2 Toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, real o percibido
como tal; colusion o practicas de competencia improcedentes.

El ocultamiento de dicha informacién puede dar como resultado el rechazo de la Oferta.

7. La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del Gobierno estara
sujeta a una posterior evaluacion del PNUD y a la revisidn de diversos factores, como por ejemplo
que estén registrados como entidad independiente, alcance de la titularidad o participaciéon
estatal, percepcidn de subvenciones, mandato, acceso a informacidn relacionada con esta lalL, y
otros que pudieran permitirles gozar de una ventaja indebida frente a otros Licitantes, y al
eventual rechazo de la Oferta.

1. Todos los Licitantes deberan respetar el Cédigo de Conducta de Proveedores del PNUD, que se
puede encontrar en este enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct english.pdf.

B. CONTENIDO DE LA OFERTA

9. Secciones de la laL
Los Licitantes deberan completar, firmar y presentar los siguientes documentos:

9.1 Carta de acompainamiento al Formulario de Presentacidon de la Oferta (véase laL, Seccidn 4);
9.2 Documentos que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante (véase laL, Seccién 5);

Pagina 6 de 105


http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

9.3 Oferta Técnica (véase el formulario indicado en la lal, Seccion 6);

9.4 Oferta Financiera (véase el formulario indicado en la laL Seccion 7);

9.5 Garantia de Licitacidn, si procede (véase al respecto la HdD, n2 9 a 11; también, formulario
prescrito en la Seccién 8 de la laL);

9.6 Anexos o apéndices a la Oferta (incluidos los que se especifican en la Hoja de Datos)

10. Aclaraciones a la licitacion

10.1 Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relativos a
esta lal a mas tardar en el nimero de dias indicados en la Hoja de Datos (HdD, n? 16) antes
de la fecha de presentacion de Ofertas. Toda solicitud de aclaracion debera ser enviada por
escrito, por servicio de mensajeria o por medios electrénicos a la direccién del PNUD que se
indica en la Hoja de Datos (HdD, n? 17). El PNUD respondera por escrito y por medios
electrénicos, y remitird copias de la respuesta (incluyendo una explicacién de la consulta
pero sin identificar el origen de la misma) a todos los Licitantes que hayan confirmado su
intenciéon de presentar una Oferta.

10.2 El PNUD se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaracidn con rapidez, pero
cualquier demora en la respuesta no implicara ninguna obligacion por parte del PNUD de
ampliar el plazo de presentacidon de Ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha
prorroga esta justificada y es necesaria.

11. Modificacion de la licitacion

11.1 En cualquier momento antes de la fecha limite para la presentacién de la Oferta, el PNUD
podra, por cualquier motivo —por ejemplo en respuesta a una aclaracion solicitada por un
Licitante— modificar la lal, por medio de una Informaciéon Adicional a la laL. Se informara por
escrito a todos los posibles Licitantes de todos los cambios o modificaciones y de las
instrucciones adicionales a través de dicha Informacién Adicional a la laL, por los medios que
se especifican en la Hoja de Datos (HdD, n2 18).

11.2 Con el fin de proporcionar al potencial Licitante un plazo razonable para estudiar las
enmiendas en la preparacion de su Oferta, el PNUD podra, de manera discrecional, prorrogar
el plazo para la presentacién de la Oferta, cuando la naturaleza de la enmienda a la laL
justifique dicha ampliacién.

C. PREPARACION DE LA OFERTA

12. Costos

El Licitante correra con todos y cada uno de los costos relacionados con la preparacién y/o
presentacion de la Oferta, independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. El PNUD en
ningun caso serd responsable de dichos costos, independientemente de la modalidad o los
efectos del proceso de contratacion.
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13.

14.

15.

Idiomas

La Oferta, asi como toda la correspondencia intercambiada entre el Licitante y el PNUD, se
redactard en el o los idiomas que se especifiquen en la Hoja de Datos (HdD, n2 4). Todo material
impreso proporcionado por el Licitante escrito en un idioma distinto del o de los que se indiquen
en la Hoja de Datos, deberd ir acompanada de una traduccién al idioma de preferencia indicado
en la Hoja de Datos. A los efectos de interpretacién de la Oferta, y en caso de discrepancia o
incongruencia en el significado, la versién traducida al idioma de preferencia tendrd prioridad. Al
concluir un contrato, el idioma del contrato regira la relacion entre el contratista y el PNUD.

Formulario de presentacion de la Oferta

El Licitante debera presentar su Oferta utilizando para ello el Formulario de Presentacion de la
Oferta que se adjunta en la Seccion 4 de la presente lalL.

Formato y contenido de la Oferta técnica

A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 28), el Licitante debera
estructurar la Oferta Técnica de la siguiente manera:

15.1  Experiencia de la Empresa u Organizacién: Esta seccidn proporcionard informacién
detallada sobre la estructura de gestidn de la empresa u organizacion; su capacidad y sus
recursos organizativos y la experiencia de la empresa u organizacion; la lista de proyectos
y contratos (tanto finalizados como en curso, tanto nacionales como internacionales)
relacionados o de naturaleza similar a los requisitos de la laL; la capacidad de produccion
de las instalaciones, cuando el Licitante sea también el fabricante; la autorizacion del
fabricante de los bienes, cuando el Licitante no sea el fabricante, y la prueba de
estabilidad financiera y suficiencia de recursos para completar los servicios requeridos
por la laL (véase la clausula n? 18 de la laL y la n2 26 de la HdD para mas detalles). Otro
tanto se aplicara a cualquier otra entidad participante en la laL como empresa mixta o
consorcio.

15.2  Especificaciones Técnicas y Plan de Implementacidn: En esta seccién se deberd demostrar
la respuesta del Licitante a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, mediante la
identificacion de los componentes especificos propuestos, de como se abordaran los
requisitos especificados, punto por punto; la inclusién de una descripcién y especificacién
detallada de los bienes que se solicitan, y los planos y esquemas cuando proceda; las
caracteristicas esenciales de funcionamiento, con identificacién de los trabajos o partes
de ellos que se subcontraten; una relacién de los principales subcontratistas y una
explicacion de cédmo la Oferta cumple o supera las especificaciones al tiempo que
garantiza la idoneidad de la aproximacién a las condiciones locales y al resto del entorno
operativo del proyecto durante toda la vida operativa de los bienes. Los detalles de la
Oferta Técnica deberan ir acompafiados y apoyados por un Calendario de
Implementacion, que especifique los plazos de transporte y entrega, cuando proceda, en
el marco de la duracion del contrato segun lo especificado en la Hoja de Datos (HdD, n?
29y n2 30).

Los Licitantes deberdn ser plenamente conscientes de que los bienes y servicios conexos

Pagina 8 de 105



15.3

154

qgue el PNUD solicita podran ser transferidos, de inmediato o mas adelante, por el PNUD
a socios del Gobierno o a una entidad designada por éste, con arreglo a las politicas y los
procedimientos del PNUD. Todos los Licitantes, por lo tanto deben presentar en sus
Ofertas lo siguiente:

a) Una declaracién que indique si es necesario algun tipo de licencia de importacién o
exportaciéon en relacion con los bienes adquiridos o servicios que han de ser
prestados, incluyendo cualquier tipo de restriccion en el pais de origen, la naturaleza
de uso o doble uso de los bienes o servicios y cualquier disposicién relativa a los
usuarios finales;

b) La confirmacién de que el Licitante ha obtenido licencias de esta naturaleza en el
pasado y tiene expectativas razonables de obtener todas las licencias necesarias, en
caso de que su Oferta se considere la mds adecuada, y

c) La documentacion, informacion y declaracidn completas de las mercancias
clasificadas, o que puedan serlo, como “mercancias peligrosas”.

Estructura administrativa y personal clave: Esta seccion debe incluir el curriculo completo
del personal clave asignado para apoyar la implementacion de la Oferta Técnica, con una
definicidn clara de sus funciones y responsabilidades. Los curriculos deberan establecer
su competencia y demostrar sus cualificaciones en los dmbitos relacionados con los
requisitos de esta laL.

En el cumplimiento de esta Seccidn, el Licitante asegurara y confirmara al PNUD que el
personal nombrado estard disponible para cumplir con las exigencias del Contrato
durante todo el periodo indicado. En caso de que alguna de las personas clave no esté
disponible mas adelante, salvo si ello es debido a motivos inevitables como fallecimiento
o incapacidad médica, entre otros, el PNUD se reserva el derecho de declarar la Oferta
inaceptable. Cualquier sustitucion deliberada debida a razones de fuerza mayor,
incluyendo el retraso en la implementacion del proyecto de programa por causas ajenas
a la Oferta, debera hacerse sélo una vez que el PNUD haya aceptado la justificacion de la
sustitucidon y haya aprobado las calificaciones de la persona reemplazante, que deberd
poseer unas credenciales iguales o superiores a las de la persona sustituida.

Cuando la Hoja de Datos requiera la presentacion de una Garantia de Licitacion, ésta se
adjuntara a la Oferta Técnica. El PNUD podra hacer efectiva la Garantia de Licitacion y
rechazar la Oferta cuando se den una o varias de las siguientes condiciones:

a) siel Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
en la Hoja de Datos (HdD, n? 11); o

b) si el importe de la Garantia de Licitacion resulta ser inferior a lo requerido por el
PNUD, tal como se indica en la Hoja de Datos (HdD, n2 9); o

c) enelcaso de que el Licitante seleccionado no consiga:

i. firmar el contrato después de la adjudicacién por el PNUD;

ii. cumplir con la variacién de requisitos del PNUD, de acuerdo con la Clausula 35 de
lalal; o

iii. proporcionar la garantia de ejecucion, los seguros u otros documentos que el
PNUD pudiera exigir como condicion para la prestacidn efectiva del contrato que
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pudiera ser adjudicado al Licitante.

16. Oferta financiera

La Oferta Financiera se preparara utilizando el formulario normalizado que se adjunta (Seccién 7).
Incluird una relacion de todos costos de los principales componentes vinculados a los bienes y
servicios conexos, y el desglose detallado de dichos costos. Todos los bienes y servicios descritos en
la Oferta Técnica deberan tener un precio individual, en una correspondencia uno a uno. Todos los
productos y las actividades descritas en la Oferta Técnica cuya cotizacién no figure en la Oferta
Financiera se considerara que se incluyen en los precios de otras actividades o productos, asi como
en el precio final total de la Oferta.

17. Monedas

18.

Todos los precios seran cotizados en la moneda indicada en la Hoja de Datos (HdD, n2 15). Sin
embargo, cuando las Ofertas se coticen en diferentes divisas, a efectos de comparacién de todas las

Ofertas:

17.1

17.2

el PNUD convertira la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda preferida del PNUD,
de acuerdo con la tasa actual de cambio operacional de las Naciones Unidas en el dltimo dia
de presentacion de la Oferta, y

en caso de que la Oferta que resulte ser mas aceptable segun la laL se cotice en otra moneda
diferente de la moneda preferida como Hoja de Datos por (HdD, n2 15), el PNUD se reserva
el derecho de adjudicar el contrato en la moneda de preferencia del PNUD, utilizando el
método de conversidn que se especifica mas arriba.

Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

18.1

18.2

El Licitante debera proporcionar pruebas documentales de su condicidn de proveedor
elegible y calificado, utilizando para ello los formularios previstos en la Seccién 5, Documentos
que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante. A fin de adjudicar un contrato a un
Licitante, sus calificaciones deberan estar documentadas de modo satisfactorio ante el PNUD.
Dichas calificaciones incluiran, entre otros, lo siguiente:

a) que, en caso de que un Licitante, con arreglo al Contrato, ofrezca suministrar bienes que
el Licitante no haya fabricado ni producido él mismo, el Licitante habra sido debidamente
autorizado por el fabricante o productor de la mercancia a suministrar los bienes al pais
de destino final ;

b) que el Licitante posee la capacidad financiera, técnica y productiva necesarias para
ejecutar el contrato, y

c) que, hasta donde el Licitante conozca, no estd incluido en la Lista Consolidada 1267/1989
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la Divisién de
Adquisiciones de las Naciones Unidas o en cualquier otra lista inelegible de proveedores
del PNUD.

Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes serdn rechazadas por el PNUD si se
comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:
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a) que tengan al menos un socio de control, director o accionista en comun, o

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencién directa o indirecta de
los demas, o

c) que tengan el mismo representante legal a efectos de esta Licitacién, o

d) quetengan una relacion entre si, directa o a través de terceros comunes, que les coloque
en una posicién de acceso a informacion relativa a la Oferta de otro Licitante o de
influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, en el marco de este mismo proceso de lal;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa, o que un
subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su nombre como Licitante
principal; o

f) que un experto que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante participe en mas de
una Oferta recibida en este proceso de lalL. Esta condicion no se aplica a los
subcontratistas que estén incluidos en mds de una Oferta.

19. Joint ventures, consorcios, asociaciones

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan formado una Joint
Venture, un consorcio o una asociacion, en el momento de la presentacién de la Oferta, deberdn
confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las partes a actuar como entidad lider,
debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de la joint venture,
consorcio o asociacién, conjunta y solidariamente, lo que serd debidamente demostrado mediante
un acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas juridicas, acuerdo que debera
presentarse junto con la Oferta, y (ii ) si se le adjudica el contrato, el contrato podra celebrarse pory
entre el PNUD vy la entidad lider designada, quien actuara en nombre y representacion de todas las
entidades asociadas que componen la empresa mixta.

Una vez que la Oferta haya sido presentada al PNUD, la entidad lider designada para representar a la
joint venture, consorcio o asociacién no podra cambiar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.
Ademas, ni la entidad lider, ni las entidades asociadas de la joint venture, consorcio o asociacién,
podran:

a) presentar una nueva Oferta, ni en representacidn propia ni
b) como entidad lider o entidad asociada de otra empresa mixta que presente otra Oferta.

La descripcién de la organizacion de la empresa, el consorcio, la asociacién debera definir con claridad
la funcidn que se espera de cada una de las entidades de la empresa mixta en el cumplimiento de los
requisitos de la laL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de empresa mixta. Todas las entidades que
forman la empresa mixta estardn sujetas a la evaluacion de elegibilidad y calificacién por parte del
PNUD.

Cuando una empresa mixta presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a los que
exige la laL, debera presentar la informacion de la siguiente manera:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la joint venture, consorcio
asociacién, y

b) los que hayan sido asumidos por las entidades individuales asociadas de la joint venture,
consorcio asociacion E que se supone que vayan a participar en la prestacion de los servicios
definidos en la laL.
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20.

21.

22.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que estén o hayan estado
asociados de forma permanente con cualquiera de las empresas asociadas no podrdn ser presentados
como experiencia de la joint venture, consorcio o asociacidn o de sus asociadas, y Unicamente podran
reivindicarlos los expertos individuales mismos en la presentacion de sus credenciales individuales.

Si la Oferta de una joint venture, consorcio asociacién es considerada por el PNUD como la mas
aceptable y la que ofrece la mejor relacién calidad-precio, el PNUD adjudicara el contrato a esta la
joint venture, consorcio o asociacion , a nombre de su entidad lider designada, quien debera firmar el
contrato para todas las entidades asociadas y en nombre de éstas.

Ofertas alternativas

A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 5 y n2 6), no se tomaran en
consideracion las Ofertas alternativas. Cuando las condiciones de admisién se cumplan, o cuando las
justificaciones se hayan establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un
contrato sobre la base de una Oferta alternativa.

Periodo de validez

21.1 La Oferta seguira siendo vélida durante el periodo que se especifique en la Hoja de Datos (HdD,
n2 8), a partir de la fecha limite de presentacién que también se indica en la Hoja de Datos (HdD,
n2 21). Toda Oferta vélida por un periodo mas corto sera inmediatamente rechazada por el PNUD
y sera automaticamente considerada no aceptable.

21.2 En circunstancias excepcionales, antes de la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el
PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliacién del periodo de validez de sus Ofertas. La
solicitud y las respuestas se haran por escrito y se considerara que forman parte integrante de la
Oferta.

Conferencia de Licitantes

Cuando sea conveniente, se llevard a cabo una conferencia de Licitantes en fecha, hora y lugar
especificados en la Hoja de Datos (HdD, n? 7). Todos los Licitantes estan invitados a asistir. La
inasistencia, sin embargo, no dara lugar a la descalificacién de un Licitante interesado. Las actas de la
conferencia de Licitantes podrdn ser expuestas en el sitio web del PNUD o difundidas a las empresas
individuales que se hayan registrado o que hayan manifestado su interés en el contrato, hayan o no
asistido a la conferencia. Ninguna declaracién verbal hecha durante la conferencia podra modificar
los términos y condiciones de la lal, a menos que dicha declaracién sea especificamente inscrita en
las actas de la conferencia o se emita/publique como modificacién en forma de Informacién
Complementaria a la laL.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

23.

Presentacion
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23.1 La Oferta Financiera y la Oferta Técnica deberan presentarse conjuntamente y bajo sello en un
mismo y Unico sobre, y entregadas ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un
medio electrénico de transmision. Si la presentacidn no se realiza por medios electrdnicos, la
Oferta Técnica y la Oferta Financiera deberan ir juntas y bajo sello en un sobre cuya parte
externa debera:

a) llevar el nombre del Licitante;

b) estar dirigida al PNUD tal como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n2 20);

c) llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de apertura de la Oferta que
se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n2 24)

Si el sobre no estd cerrado ni etiquetado de forma adecuada, el Licitante debera asumir Ila
responsabilidad por el extravio o la apertura prematura de la Oferta debidos al inadecuado sellado
y etiquetado por parte del Licitante.

23.2 Los Licitantes deberan presentar sus Ofertas en la forma prevista en la Hoja de Datos (HdD.
n2 22 y n? 23). Cuando se espere que la Oferta esté en transito mas de 24 horas, el Licitante
deberd asegurarse de prever un tiempo de entrega suficiente para cumplir con la fecha limite
de presentacién que haya establecido el PNUD. EI PNUD indicara, para que quede constancia,
que la fecha y hora oficiales recepcidn de la Oferta son la fecha y hora efectivas de la llegada
fisica de dicha Oferta a las instalaciones del PNUD tal se indica en la Hoja de Datos (HdD, n2 20).

23.3 Los Licitantes que presenten Ofertas transmitidas por correo o entregadas personalmente
deberan adjuntar el original y cada una de las copias de la Oferta en sobres cerrados y
separados, debidamente identificados uno de los sobres como “Oferta original” y los otros
como “Copia de la Oferta”. Los dos sobres, correspondientes al original y las copias, serdn
sellados y colocados en un sobre exterior. El nimero de copias necesarias se especificara en la
Hoja de Datos (HdD, n2 19). En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta
original” y el de la “Copia de la Oferta”, el contenido del ejemplar marcado como original tendrd
preferencia. El original de la Oferta debera estar firmado o rubricado en cada pdagina por el
Licitante o por una persona debidamente facultada para representarlo. La autorizacion debera
ser comunicada mediante un documento acreditativo de la autorizacién, emitido por la maxima
autoridad de la empresa o un poder notarial que acomparie a la Oferta.

23.4 Los Licitantes deberan tener en cuenta que el mero acto de presentacion de una Oferta, ensiy
por si, implica que el Licitante acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratacién
que se adjuntan en la Seccion 11.

. Plazo de presentacion de la Oferta y ofertas de ultima hora

Las Ofertas deberan obrar en manos del PNUD en la direccion y, a mas tardar, en la fecha y hora
especificadas en la Hoja de Datos (HdD, n? 20y n2 21).

El PNUD no tomara en consideracién ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limites de presentacion de las Ofertas. Toda Oferta recibida por el PNUD después de la fecha limite
para la presentacién de la Oferta serd declarada tardia, y sera rechazada y devuelta al Licitante sin
abrir.
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25.

26.

27.

Retiro, sustitucion y modificacidon de la Oferta

25.1 Sera responsabilidad Unica de los Licitantes la adopcidon de las medidas necesarias para
examinar cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus Ofertas con los requisitos de
la laL, teniendo en cuenta que las deficiencias materiales en el suministro de la informacién
solicitada por el PNUD o la falta de claridad en la descripcién de los bienes y servicios que se
habran de proporcionar podrian provocar el rechazo de la Oferta. El Licitante asumira
cualquier responsabilidad derivada de cualquier interpretacién o conclusién errénea
realizada por el Licitante en el curso de la comprensién de la laL al margen del conjunto de
informacién proporcionada por el PNUD.

25.2  El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haber sido presentada,
mediante el envio de una notificacion por escrito, de conformidad con la Seccién 23 de la lal,
debidamente firmada por un representante autorizado, y que deberd incluir una copia de la
autorizacién (o un poder notarial) . La sustitucion o modificacion correspondientes de la
Oferta deberdn acompafiar a la notificacidn respectiva por escrito. Todas las notificaciones
deberan obrar en manos del PNUD antes de la fecha limite de presentacidn, y habran sido
presentadas de conformidad con la Seccién 23 (salvo en lo que se refiere a las notificaciones
de retiro, que no requieren copias). Los respectivos sobres deberan estar claramente
rotulados con las palabras “RETIRO/RENUNCIA”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

25.3  Las Ofertas cuya retirada se solicite, seran devueltas sin abrir a los Licitantes.

25.4  Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida o modificada en el periodo que va de la fecha
limite para la presentacion de Ofertas hasta la expiracion del periodo de validez de las Ofertas
especificado por el Licitante en el Formulario de Presentacién de la Oferta o cualquier
prorroga del mismo.

Apertura de Ofertas

El PNUD abrird las Ofertas en presencia de un comité especial establecido por el PNUD y compuesto
de al menos dos (2) miembros. Si se autoriza la presentacion electrdnica, los procedimientos
especificos de apertura de las Ofertas electrénicas serdn los que se especifican en la Hoja de Datos
(HdD, n2 23).

En el momento de la apertura, se daran a conocer los nombres, las modificaciones y los retiros de
Licitantes; el estado de las etiquetas, los sobres y los sellos; el nimero de carpetas y archivos, y todo
otro tipo de detalles que el PNUD estime oportuno. No se rechazard ninguna Oferta durante el
procedimiento de apertura, excepto en los casos de presentacidon tardia, cuyas Ofertas serdn
devueltas sin abrir a los Licitantes.

Confidencialidad
La informaciodn relativa a la revisién, evaluacidon y comparacion de las Ofertas, y la recomendacién de

adjudicacion del contrato, no podra ser revelada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
participe oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicacion de la adjudicacion del
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contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al PNUD en la revisidn, evaluacion y
comparacién de las decisiones relativas a la Oferta o a la adjudicacién del contrato podra ser causa,
por decision del PNUD, del rechazo de su Oferta.

En el caso de que un Licitante no tenga éxito, podra solicitar celebrar una reunién de informacién con
el PNUD. El objetivo de dicha reunidén es discutir los puntos fuertes y las debilidades de la presentacion
del Licitante, a fin de ayudar éste a mejorar las Ofertas que presente al PNUD. En estas reuniones, no
se discutird con el Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se compararan éstas con la Oferta
presentada por el Licitante.

E. EVALUACION DE LA OFERTA

28. Examen preliminar de la Oferta

El PNUD examinard las Oferta para determinar si estd completa con respecto a los requisitos
documentales minimos, si los documentos han sido debidamente firmados, si el Licitante figura o
no en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU como terroristas o financiadores del
terrorismo, o en lista del PNUD de proveedores inelegibles o retirados, y si la Oferta estad en
general conforme, entre otros indicadores que puedan utilizarse en esta etapa. El PNUD podrd
rechazar cualquier Oferta en esta etapa.

29. Evaluacion de la Oferta

29.1  El PNUD examinard la Oferta para confirmar que todos los términos y condiciones, con
arreglo a los Términos y Condiciones Generales y las Condiciones Generales del PNUD,
han sido aceptadas por el Licitante sin desviaciones ni reservas.

29.2  El equipo de evaluacion revisard y evaluard las Ofertas sobre la base de su capacidad de
respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y demas documentacién
prevista, aplicando el procedimiento indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 25). El PNUD
no podra en absoluto hacer cambios en los criterios una vez que todas las Ofertas hayan
sido recibidas.

29.3  El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio posterior a la calificacion, con el
objetivo de determinar a su plena satisfaccion la validez de la informacion proporcionada
por el Licitante. Este ejercicio de calificacién deberd estar plenamente documentado v,
entre los que se pueden enumerar en la Hoja de Datos (HdD, n2 33), podra incluir, entre
otros, una combinacion de todos o alguno de los pasos siguientes:

a) Verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacién
proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros
presentados;

b) Validaciéon del grado de cumplimiento de los requisitos y criterios de evaluacién de la
laL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar el equipo de evaluacioén;
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c) Investigacion y verificaciéon de referencias con las entidades gubernamentales con
jurisdiccion sobre el Licitante, o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho
negocios con el Licitante;

d) Investigacion y verificacion de referencias con otros clientes anteriores sobre la
calidad del cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados;

e) Inspeccidon fisica de las instalaciones del Licitante,fabrica, oficinas u otras
instalaciones— donde se realiza el negocio, con o sin previo aviso al Licitante;

f) Pruebasy muestreos de los productos terminados similares a los requisitos del PNUD,
si estdn disponibles, y

g) Otros medios que el PNUD estime necesarios en cualquier momento dentro del
proceso de seleccidon previo a la adjudicacién del contrato.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

34.

35.

33. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera o todas las Ofertas

33.1

33.2

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, declarar una o
todas las Ofertas no aceptables, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes
de la adjudicacién del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligacién de
informar a los Licitantes afectados de los motivos de la decision del PNUD. Ademas, el
PNUD no esta obligado a adjudicar el contrato a la Oferta de precio mas bajo.

El PNUD verificara y rechazara asimismo de inmediato las Ofertas correspondientes a
Licitantes que figuren en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de Personas y
Entidades Vinculadas con Organizaciones Terroristas, en la lista de proveedores
suspendidos o retirados de la lista de proveedores de la Division de Adquisiciones de la
Secretaria de las Naciones Unidas, en la lista de proveedores inelegibles de las Naciones
Unidas, y en otras listas de este tipo que puedan ser establecidas o reconocidas en la
politica del PNUD respecto a sanciones de los proveedores (Véase
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-
sanctions.html)

Criterios de adjudicacion

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicara el contrato al
Licitante calificado y elegible que se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y
Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio mas bajo (Ver HdD, n2 32).

Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicacién

En el momento de la adjudicacidn del Contrato, el PNUD se reserva el derecho a modificar la
cantidad de bienes y/o servicios, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de la Oferta
total, sin cambios en el precio por unidad o en otros términos y condiciones.

36. Firma del contrato
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37.

En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcién del Contrato, el Licitante que
haya recibido la adjudicaciéon firmard y pondra fecha al Contrato y lo devolvera al PNUD.

Si el Licitante no consigue cumplir con el requisito de la Seccién F.3 de la laL y si esta disposicion es
motivo suficiente para la anulacidn de la adjudicacién y la pérdida de la Garantia de Ejecucidn, si
procede, el PNUD podra adjudicar el contrato al Licitante que cuya Oferta haya obtenido la segunda
mas alta calificacidn o convocar nueva licitacion.

Garantia de Ejecucion

Si se considera necesaria, se facilitard una Garantia de Ejecucién, en la cantidad y la forma prevista en
la Seccion 9y por el plazo indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 14), segun proceda. Cuando se exija
una garantia de ejecucién, se debera presentar dicho documento y la confirmacidn de su aceptacién
por el PNUD como condicidn de efectividad del contrato que vaya a ser suscrito entre el Licitante y el
PNUD.

38. Garantia bancaria de pagos anticipados

39.

Excepto cuando los intereses de PNUD asi lo requieran, el PNUD prefiere no hacer ninglin pago por
adelantado sobre los contratos (es decir, pagos sin haber recibido ningun producto). En caso de que
el Licitante requiera un pago anticipado a la firma del contrato, y si dicha solicitud es aceptada
debidamente por el PNUD, y cuando dicho pago anticipado exceda del 20% del valor de la Oferta
total o exceda de 30.000 délares EE.UU., el PNUD solicitara al Licitante que presente una garantial
bancaria por el mismo importe del pago anticipado. La garantia bancaria de pago anticipado se
presentard utilizando el formulario previsto al efecto en la Seccién n? 10.

Reclamaciones de los proveedores

El procedimiento que establece el PNUD de reclamacién para sus proveedores ofrece una
oportunidad de apelaciéon a aquellas personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden
de compra o un contrato a través de un proceso de licitacion competitiva. En caso de que un Licitante
considere que no ha sido tratado de manera justa, podra hallar en el siguiente enlace mas detalles
sobre el procedimiento  de reclamacién de los  proveedores  del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions.html
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Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS

Los datos que se indican a continuacidn relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos seran
complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre las
Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendran caracter

preferente.
HdD, | Ref.a
n? | instrucci Datos Instrucciones/Requisitos especificos
ones
1 Titulo del provecto: PROYECTO 92046 - APOYO AL PROGRAMA DE
proyecto: REFORMAS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
2 REFERENCIA 10465 PAN 2017 “CONSTRUCCION DE
Titulo de los trabajos o|MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE
servicios: CUMPLIMIENTO DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY
EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMA”
3 Pais: Panam3
4 C.13 Idioma de la Oferta: O Espafiol
5 C.20 Condiciones de pre§entaC|on [ No permitidas
de Ofertas alternativas para
partes o subpartes de los
requisitos totales
6 C.20 Condiciones de pre§entaC|on O No seran tenidas en cuenta
de Ofertas alternativas
7 C.22 Se celebrara una conferencia VISITA DE CAMPO Y CONFERENCIA PREVIA
previa a la Oferta, en:
FechayHora: 13 DEJULIO DE 2017 alas 10:00 a.m. (Hora
de la Republica de Panama).
Direccién: Centro de cumplimiento de Menores
Corregimiento de Pacora, Comunidad de Las Garzas,
Republica de Panami, entrando por Paso Blanco de
Pacora, Republica de Panama.
Instrucciones: De conformidad con la Clausula 11 de las
Condiciones Generales, se recuerda a todos los
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proponentes que deben conocer el sitio de la obra y que
se considerard que el Contratista ha inspeccionado y
examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado
satisfecho antes de presentar su oferta. Por lo anterior,
se solicita a todos los proponentes asistir a la visita de
campo para la inspeccién del sitio y sus alrededores, y
presentarse en la fecha y hora indicada.
8 C.21 Periodo de validez de la Oferta | 3 120 dias
a partir de la fecha de
presentacion
9 B.9.5 Garantia de Oferta ClOobligatoria
C.15.4b) Monto: USD 6,300.00
Emitirla a: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO
10 B.9.5 Formas aceptables de Garantia | D Garantia bancaria (véase plantilla en Seccién 8)
de Oferta’ O Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de
caja/Cheque certificado
La Garantia Original debe ser entregada antes de la
fecha y hora del cierre a la siguiente direccién:
Lugar: Casa de las Naciones Unidas —Ciudad del Saber—
Edificio 128 —Planta Baja, Ciudad de Panam3d, Republica
de Panama. Referencia: UNIDAD DE
ADQUISICIONES/10465 PAN 2017.
11 B.9.5 Validez de la Garantia de | 150 dias a partir del ultimo dia del plazo de presentacién
C.15.4 a) | Oferta de la Oferta.
Las Garantias de Oferta de los Licitantes que no hayan
conseguido el contrato seran devueltas.
12 Pago por adelantado a la firma | 0 No permitido
del contrato
13 Indemnizaciénfijada O Se impondran como sigue:
convencionalmente Porcentaje del precio del contrato por dia de retraso:
0.5%
N2 max. de dias de retraso tras los cuales el PNUD
puede cancelar el contrato: 45 Dias
14 F.37 Garantia de Ejecucién O Obligatoria

1 Los bonos de garantia u otros instrumentos emitidos por instituciones no bancarias son las opciones de menor
preferencia por parte del PNUD. A menos que se indique lo contrario, se considerardn inaceptables para el PNUD.
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Monto: 10% del total del valor del contrato adjudicado.

Garantia_de Fiel Cumplimiento: La Garantia de Fiel
Cumplimiento se valorara en la moneda del Contrato y
gue serd de la siguiente forma:

iii) Un porcentaje del pago total que sera retenido de
cada pago hasta la aceptacién final de todos los
productos.

La Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta al
Proveedor dentro de los treinta (30) dias siguientes al
cumplimiento del Contrato, incluyendo cualquier
obligacion de garantia

Informacién Adicional a la laL,
y respuestas y aclaraciones a
las demandas de informacion

15 C.17, Moneda preferida de la Oferta | & Délares EE.UU.
C.17Db) |y método de conversién de
moneda Fecha de referencia para determinar el tipo de cambio
operativo de la ONU: Fecha limite de presentacion de
propuestas.
16 B.10.1 Fecha limite para la | 7 dias antes de la fecha de presentacion.
presentaciéon de demandas vy
preguntas aclaratorias
17 B.10.1 Detalles de contacto para la | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
presentacion de aclaraciones y | DESARROLLO
preguntas? UNIDAD DE ADQUISICIONES
Direccién de correo electrénico:
adquisiciones.rclac@undp.org
Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el
numero de Referencia: 10465 PAN 2017. El PNUD no
asume responsabilidad en caso que no identifique la
licitacidn a que hace referencia.
18 B.11.1 Medio de transmisidn de ||O Todas las comunicaciones (enmiendas, acta de

conferencia previa, aclaratorias, etc.) con los potenciales
proponentes seran publicadas en el sitio web del PNUD:

http://procurement-
notices.undp.org/view notice.cfm?notice id=38939

2 Esta persona y direccién de contacto han sido designadas oficialmente por el PNUD. El PNUD no tendrd
obligacion de responder o acusar recibo de una demanda de informacion cuando ésta haya sido enviada a otras
personas o direcciones, aunque se trate de personal del PNUD.
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Es responsabilidad de cada proponente estar atento, y
leer las comunicaciones alli colocadas. EI PNUD no
asume responsabilidad por la falta de conectividad que
impida al proponente conocer esta informacidn.

electrdnicas, si procede

19 D.23.3 N2 obligatorio de copias de la | Original: 1
Oferta que habran de
presentarse
20 D.23.1 Direccién de presentacion de | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
D.23.2 la Oferta DESARROLLO
D.24 UNIDAD DE ADQUISICIONES
Direccion de correo electrénico:
adquisiciones.rclac@undp.org
21 c.21 Fecha limite de presentacién | Fecha: JUEVES 27 DE JULIO DE 2017
D.24 Hora: 15:00 P.M. Hora de de la Republica de Panama
(UTC/GMT -5)
22 D.23.2 Forma aceptable de presentar | [] Presentacidn electrdnica de las Ofertas?
la Oferta
23 D.23.2 Condiciones y procedimientos | [ Direccién oficial de presentacidn electrénica:
D.26 de presentacion y apertura adquisiciones.rclac@undp.org

O Formato: ficheros PDF Unicamente, protegidos por
contrasefia. FAVOR COLOCAR CONTRASENA
(PASSWORD) AL ARCHIVO.

O La contrasefia no se facilitara al PNUD hasta la fecha
y hora de apertura de las Ofertas, tal como se indica
en n? 24, infra

CIMax. Tamafio del fichero por envio transmisién:
formato PDF por correo electronico estaran
limitadas a un maximo de 4 MB por correo, en
archivos libres de virus y puede enviar la cantidad de
correos que considere necesarios; siempre y cuando
estén debidamente identificados. Los archivos
enviados deben estar libres de cualquier tipo de virus
o archivo dafiado; si no es asi, seran rechazados. No
es permitido el uso de aplicaciones de transferencia
de documentos (We Transfer, Dropbox y similares).
Ofertas recibidas usando este tipo de aplicaciones,
no seran consideradas.

0 N2 de copias a transmitir: 1

3 Si es ello posible, recomendamos encarecidamente se tomen medidas de seguridad (por ejemplo, métodos de
encriptacion, autentificacion, firma digital, etc.) para asegurar la confidencialidad e integridad del contenido.
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O Indicacién obligatoria del “Asunto” en el correo
electrénico:

10465 PAN 2017 OFERTA [NOMBRE DE LA EMPRESA]

O Los archivos deberan escanearse antes de enviarlos
para asegurar que estén libre de virus.

00 Zona horaria a tener en cuenta: Hora de la Republica
de Panamad (GMT-UTC -5)

O Otras condiciones:

-Se recomienda encarecidamente a los oferentes que
anoten la contrasefia y la guarden en un lugar
seqguro.

-Si el PNUD no fuera capaz de abrir los archivos
porque no se ha proporcionado la contrasefia ¢
porque no se ha proporcionado la contrasefia
correcta, la oferta quedard descalificada/rechazada.
-En ocasiones y debido al tamafio de los emails puede
ocurrir que tarden en ser recibidos por lo que se
aconseja a los oferentes a enviarlos con tiempo
suficiente.

-Adicionalmente los documentos deberdn estar
claramente detallado con un indice detallando las
secciones de la propuesta.

24 D.23.1c) | Fecha, horay lugar de apertura | Fecha: JUEVES 27 DE JULIO DE 2017
de las Ofertas Hora: 16:00 P.M. Hora de de la Republica de Panama
(UTC/GMT -5)
Lugar: Oficinas del PNUD, Clayton, Ciudad del Saber, Edif.
128
25 Método de evaluacion | OPrecio mas bajo Ofertado de una Oferta
utilizado en la seleccidn de la calificada/aceptable técnicamente.
Oferta mas aceptable
26 C.15.1 Documentos de presentacion | CJFormulario de la  Seccién 4-Formulario de

obligatoria para establecer la
calificacion de los Licitantes
(Unicamente en forma de
“Copia certificada conforme”)

Presentacion de la Oferta, debidamente firmado del
Representante Legal ¢ Apoderado. Este
requerimiento es mandatorio y de no estar incluido
en la oferta 6 de no estar debidamente firmado del
Representante Legal 6 Apoderado, la oferta podra
ser rechazada.

O Formularios de las Secciones 5 y 6, debidamente
completados y que evidencien la experiencia en
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construccién, y/o reparacién y/o mantenimiento de
edificios. Se rechazara la oferta de empresas que
evidencien menos de 5 afos de experiencia.

O Cronograma: Cronograma de las diferentes etapas del
proyecto, su orden de prelacién y fechas de entrega.
Las etapas del proyecto estan definidas en el TdR
como:

e Durante la fase de ejecucién de Planos: En esta
etapa el Contratista programara el disefio y
desarrollo de los planos de construccidn.

e Durante la fase Ejecucién de Obras: El Contratista
presentara el programa de trabajo, iniciando con
los preliminares para la ejecucién del proyecto.

La definicidn de la ruta critica en el cronograma, debe
considerar una respuesta pronta ante los problemas
de disefios, construccidn y rehabilitacion, como parte
de las prioridades, con el fin de reducir los riesgos de
afectaciones de las personas y los bienes con los que
cuentan los edificios.

O Formulario de la Seccién 7: Formulario de Oferta
Financiera: Este requerimiento es mandatorio, debe
estar firmado del Representante Legal y de no estar
incluido, la oferta podra ser rechazada.

O Copia simple de la Idoneidad de la empresa ante la
JTIA. Este requerimiento es mandatorio. En caso de no
contar con idoneidad, el oferente podra colocar en su
defecto una Carta de Declaracién Jurada manifestando
que -en caso de resultar adjudicada- la empresa lograra
la idoneidad en un plazo no mayor a 30 dias. De no
presentar la idoneidad, o la Declaracién Jurada, la
propuesta podra ser rechazada.

O Relacién de miembros de la Junta Directiva y sus
cargos, o un documento equivalente si el Licitante no
es una corporacion.

[ Relacién de accionistas y otras entidades interesadas
desde el punto de vista financiero en la empresa, que
posean un 5% o mas de las acciones u otros intereses,
0 su equivalente si Licitante no es una corporacion.

O copia simple del Registro fiscal 6 Certificado de pagos
expedido por la Autoridad de Recaudacion Tributaria
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6 Paz y Salvo Nacional 6 documento similar que
pruebe que el Licitante esta al corriente de sus
obligaciones de pago de impuestos, o Certificado de
exencion fiscal, si tal es la situacion tributaria del
Licitante.

O Certificado de Registro Publico (copia simple) que
evidencie al menos 5 anos de constitucidon. Se
rechazara la oferta de empresas que evidencien
menos de 5 ailos de haber sido constituidas.

[] Declaracién de los equipos de tecnologia y/o
alianzas a su disposicidn que le permitan levantar la
informacidn y desarrollar los disefios de planos, que
sirvan de herramientas para su andlisis y desarrollo
en la respuesta de entrega en tiempo, ante
necesidades demandantes de soluciones. (Usar el
Formulario de la Seccion 6)

O Capacidad Financiera: Los oferentes deberdn
cumplir de forma mandatoria uno de los siguientes
requerimientos: a) Ultimos informes financieros
auditados (estado de resultados y balance general
de los afios “2014 6 2015 6 2016"), incluyendo el
Informe del Auditor o, en su defecto, b) Carta de
Referencia Bancaria por cinco (5) cifras bajas 6 en su
defecto, c) linea de crédito por cinco (5) cifras bajas

Los Estados financieros auditados mas recientes que
avalen la capacidad financiera necesaria para
ejecutar el contrato en base a los siguientes
indicadores minimos:

e Razén de Liquidez (Prueba del Acido) igual 6
mayor de 1.00;
e Razdén de Endeudamiento igual 6 menor de 0.7

O Cartas de Referencia: Minimo 4 cartas de referencia 6
constancias de experiencia demostrada (puede ser
notas de entrega de trabajos hechos, recibidos
conforme 6 actas de aceptacion final) en trabajos
finalizados de  construccion, mantenimiento,
reparaciones u otros de similar complejidad.

O] Declaracién de Litigios: Toda la informacién relativa a
cualquier litigio, pasado y presente, durante los
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ultimos cinco (5) afios, en el que estuviera involucrado
el Licitante, indicando las partes interesadas, el objeto
del litigio, los montos involucrados y la resoluciéon
final, si el litigio ya concluyd. (Usar formulario de la
Seccién 5)

[0 Nota de Intencién, firmada del Representante Legal 6
Apoderado, donde se declare los siguiente: a) que los
errores constructivos estardn garantizados por 1.5
afios., b) que se compromete a suministrar el equipo
de proteccién personal (EPP) a cada trabajador segun
su oficio

U Listado del Personal Propuesto y su Hoja de Vida que
demuestre capacidad y cumplimiento de los
requerimientos minimos indicados en la Seccién 3.
(Usar formulario de la Seccidon 6). Es un
requerimiento mandatorio que las posiciones de
personal clave de Ingenieria y Arquitecto sean
idéneas ante las leyes de la Republica de Panama.
Igualmente es un requerimiento mandatorio que el
personal clave propuesto cumpla los requerimientos
minimos indicados en la Seccién 3. De no cumplirlos,
la oferta sera rechazada.

U Garantia de la Propuesta. Este requerimiento es
mandatorio y de no estar incluido, la oferta sera
rechazada.

27 Otros documentos que se|N/A
puedan presentar para
establecer la elegibilidad
28 C.15 Estructura de la Oferta Los indicados en el punto 26
Técnicay lista de documentos
qgue habran de presentarse
29 C.15.2 Ultima fecha prevista para el | AGOSTO 2017
inicio del Contrato
30 C.15.2 Duracidon maxima prevista del | 150 dias

Contrato
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31 EI PNUD adjudicara el Contrato | [0 Un solo Licitante, a la oferta que haya cumplido con
a: todos los requerimientos arriba mencionados y haya
ofrecido el precio mds bajo después de evaluado
(CUMPLE/NO CUMPLE).
32 F.34 Criterios para la adjudicacion Criterios de adjudicacién

del Contrato y la
evaluacion de Ofertas

Cumplimiento de los siguientes requisitos de
calificacion (de no cumplirlos, la oferta sera
rechazada):

Criterios de evaluacion de la Oferta
1.EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Copia simple del Registro fiscal 6 Certificado de

pagos expedido por la Autoridad de Recaudacidn

Tributaria 6 Paz y Salvo Nacional 6 documento

similar

Pertinencia de la Declaracidon de los equipos de

tecnologia y/o alianzas a su disposicién

Pertinencia del cronograma del proyecto;

Numero minimo de 4 (CUATRO) proyectos similares

realizados. Minimo 4 cartas de referencia ¢
constancias de experiencia demostrada (puede ser
notas de entrega de trabajos hechos, recibidos
conforme 6 actas de aceptacion final) en trabajos de
construcciéon, mantenimiento, reparaciones u otros

de similar complejidad.

Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos
Técnicos; El oferente deberd cumplir con la totalidad
de las especificaciones técnicas solicitadas. Si no
cumple con alguna de las especificaciones técnicas
solicitadas, |la oferta sera rechazada.

[l Nota de Intencién
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2.PERSONAL CLAVE

Calificacion del personal asignado al Contrato:

o Arquitecto
Formacion Academica: Titulo Universitario a nivel de

Pregrado e idéneo ante las leyes de la Rep. de
Panama.

Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su
ejercicio profesional e idoneo ante las leyes de Ia
Republica de Panama

Experiencia en construccién, rehabilitacion vy
remodelacion de edificaciones existentes
Experiencia en desarrollo de planos.

Idiomas: conocimiento del idioma inglés, dominio del
idioma espafiol.

o Ingeniero eléctrico o electromecanico
Formacion Academica: Titulo Universitario a nivel de

Pregrado

Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su
ejercicio profesional e idéneo ante las leyes de la
Republica de Panamad

Experiencia en construccidén, rehabilitacién vy
remodelacion de edificaciones existentes

Idiomas: conocimiento del idioma inglés, dominio del
idioma espafiol.

o Ingeniero Civil
Formacion Academica: Titulo Universitario a nivel de

Pregrado e idoneidad en la Republica de Panama,
Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su
ejercicio profesional e idéneo ante las leyes de la
Republica de Panama

Experiencia en construccidén, rehabilitacion vy
remodelacion de edificaciones existentes

Idiomas: conocimiento del idioma inglés, dominio del
idioma espafiol.
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El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
minimas del personal clave sera causal de rechazo de

la oferta
33 E.29. Medidas posteriores a la| [ N/A
adjudicacion
34 Condiciones para determinar [0 Recibo de la fianza de cumplimiento por parte
la efectividad del contrato del PNUD

Recibo de la copia de la idoneidad de la empresa
por parte del PNUD (si aplica)

Recibo de evidencia de contar con Pdliza de
Responsabilidad Civil

35 Otras informaciones relativas | Péliza de Responsabilidad Civil: La empresa
alalal? adjudicada deberd presentar una pdliza de
responsabilidad civil, por al menos 5% del total del
contrato.
Consorcios

En caso de consorcios, favor considerar las siguientes
instrucciones:

-En el caso que el consorcio esté compuesto por
personas juridicas de distintos paises, se podrd
apostillar 6 notarizar el Acuerdo de Consorcio.

-No se permite consorcios compuestos por empresas
y personas individuales. Propuestas presentadas en
estas condiciones podran ser rechazadas.

-Cada_miembro del consorcio debe presentar los
documentos de registro de empresa, acta constitutiva
6 certificado de registro publico y documentos que
demuestren el cumplimiento de su capacidad
financiera, como se describen en el Punto 26. La no
presentaciéon de estos documentos podra causar el
rechazo de la propuesta

-Los afios de experiencia se evaluaran por la totalidad
de anos del consorcio en su conjunto, no de cada
entidad de manera individual.

4 En los casos en que esta informacion esté disponible en Internet, podra facilitarse simplemente el URL.
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Cada empresa miembro del consorcio deberd ser idénea
ante las leyes de la Republica de Panama 6 en su defecto
presentard una carta indicando que en caso de resultar
adjudicada, gestionara la idoneidad de la empresa ante la
JTIA. (Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura,
Republica de Panama) en un plazo no mayor a 30 dias
luego de la adjudicacidn.
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Seccion 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

OFICINA DE PANAMA

TERMINOS DE REFERENCIA (TdR)
CLUSTER - VOZ Y DEMOCRACIA

5= &

Al servicio
de las personas
y las naciones

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Titulo: CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE
MENORES EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMA.

Proyecto: PS 92046, Apoyo al Programa de Reformas del Ministerio de Gobierno

Supervisor Directo: Oficial de programas del PNUD

Modalidad de Ejecucion: Implementacién Nacional (NIM por sus siglas en inglés)

Lugar: Provincia de Panam3, Distrito de Panama, Corregimiento de Pacora, comunidad de Las Garzas.
Fecha de Inicio Estimada: AGOSTO 2017

Duracidn: 150 dias (Ciento cincuenta dias calendarios).

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO - ANTECEDENTE

3.

Segln se establece en el Documento de Proyecto Nro. PS 92046, ° El Ministerio de Gobierno de
la Republica de Panam3, en seguimiento al Plan de Gobierno "El Pueblo Primero", ha establecido
entre sus prioridades, continuar con el proceso de reformas de segunda generacién en materia
de Gobernabilidad Democratica y Estado de Derecho, centrando su atencidn en poblaciones de
alta prioridad. El impulso de las transformaciones politicas y sociales se realizara desde un
enfoque de Gestidon Basada por Resultados y un modelo de gestién publica centrada en la
informacidn de calidad para el disefio, implementacién y seguimiento de metas trazadas.

Dentro de esta materia se encuentran la atencién del Instituto de Estudios Interdisciplinarios
(por sus siglas 1.E.I), que en distintos aspectos dimensionales como su infraestructura,
edificaciones de servicios, procesos de atencién publica y sus funciones generales, requieren ser
fortalecidas para servir a las poblaciones de alta prioridad. Esto a razén que se han encontrado
en el grupo de organizaciones estatales panamefias que no se han adaptado técnica,
administrativa y financieramente para atender las realidades que afrontan diariamente.

Para ello el Ministerio de Gobierno, a través de la reunién del Despacho Superior del
Viceministerio, la Direccion del IEl, y la Direccion de Planificacion, decidié una vez se declard
desierto el Acto Publico N2 2016-0-04-0-08-LP-008597 para la seleccion del Contratista, mediante
la Resolucién de Panama Compras N2 RD-228 de 7 de octubre de 2016. Asi se programo realizar

5 Ver ProDoc caratula inicial, pagina 1.
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los levantamientos, para adecuar los Términos de Referencia por parte de PNUD y realizar dicha
contratacién por esta via. En virtud de las necesidades se prevé atender de manera prioritaria el
Proyecto de Construccion de las Marquesinas para las aceras del Centro de Cumplimiento de
Menores; localizado en Pacora, Provincia de Panama.

El proyecto contempla la elaboracién de los planos con los detalles constructivos, aprobaciones
del municipio, calculos estructurales y construccién de los trabajos en campo, de conformidad a
las Condiciones Generales de Contratos de Obras Civiles del PNUD (Seccién 11) y las
Especificaciones Técnicas del MINGOB vy al Disefio Conceptual de referencia (Anexo 2. Disefio
Conceptual de Marquesina Pacora junio2017).

Estos Términos de Referencia se fundamentan en el proyecto del MINGOB previamente
consultado y aprobado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEl) y la Direccion de
Arquitectura e Ingenieria (DAI) en el alcance de los trabajos el contratista debe incluir adicional
al desarrollo de planos, el suministros de todo material, mano de obra, herramientas, equipos,
transporte, servicios y cualquier otro rubro necesario para la finalizacidn del objeto del contrato.

Debe tenerse en cuenta para el desarrollo de los servicios requeridos, que las instalaciones del
Centro de Cumplimiento de Menores del IEI, estdn ubicadas en el Distrito de Panamj,
corregimiento de Pacora y es un area que cuenta con restricciones para el ingreso, horarios y
movilizacién. Serd importante el control y salvaguarda de las herramientas, equipos y materiales
por parte del Contratista.

El Centro de Cumplimiento de Jovenes Infractores de Pacora, es un complejo de edificaciones
que entre las que se encuentran: Administracién, Clinica, Recepcién, Custodia, Escuela,
Biblioteca, Cocina, Dormitorios, entre otros. El objetivo de estos trabajos es el de interconectar
las diferentes edificaciones con una cubierta de techo, que permita al peatdn un traslado seguro
y cubierto de las afectaciones climatoldgicas. El trabajo contempla la instalacién de marquesinas
en los pasos peatonales (aceras) y conduccién de las aguas pluviales. Se debe instalar un sistema
eléctrico que permita la iluminacién de la acera en horas de la noche, es importante considerar
que la marquesina debe seguir la trayectoria y desniveles de las aceras, garantizando siempre la
seguridad y confort del peatdn.

OBIJETIVO

DESCRIPCION DEL PROYECTO: El trabajo comprende la elaboracién de planos con todos sus
detalles constructivos, aprobaciones municipales, calculos estructurales, especificaciones
técnicas, partiendo de la base del disefio conceptual de referencia, preparado por el MINGOB,
previamente aprobados por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios. El trabajo incluye el
suministro e instalacion de todo material, mano de obra, herramientas, equipo, transporte,
servicio y cualquier otro rubro necesario para la “CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA LAS
ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE PACORA".
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Se requiere que el Contratista desarrolle los planos, las especificaciones técnicas, el cronograma
de ejecucién del proyecto y la construccidn de las marquesinas, con una longitud de seiscientos
cincuenta (650.0) metros lineales, para proteger las aceras del Centro de Cumplimiento de
Menores Infractores de la Republica de Panama.

UBICACION: Las obras se construiran cubriendo las aceras internas del Centro de Cumplimento
de Menores de Pacora, ubicado en el sector de Las Garzas, Corregimiento Pacora, Distrito de
Panama.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES PARA CONSTRUCTORAS: Los proponentes deben aportar
sus certificaciones de estar registrada con ldoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura acreditada mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. (Resolucién No.
JTIA-609 de 29 de octubre de 2003 - Ley 15 de 1959). En su defecto, el oferente podrd colocar una
Carta de Declaracién Jurada manifestando que -en caso de resultar adjudicada- la empresa lograra
la idoneidad en un plazo no mayor a 30 dias.

D.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

DETALLE DEL ALCANCE: Los trabajos para la realizacién del “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE PACORA”. Incluyen lo
siguiente:

1.1 Cronograma de las diferentes etapas del proyecto, su orden de prelacién y fechas de
entrega. Es importante detallar en el programa de obras, la parte de disefio, revision y
aprobacion de planos.

1.2 Desarrollo de los planos debidamente aprobados por la Direccién de Obras vy
Construcciones (DOYC) del Municipio de Panama, en base al disefio entregado por la
Direccién de Arquitectura e Ingenieria del MINGOB vy el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios, que incluya la ubicacién de las marquesinas, secciones y detalles
constructivos.

1.3  Desarrollo de la memoria con los calculos estructurales y especificaciones técnicas.

1.4  Suministros de materiales, mano de obra y equipos para la construccidon de marquesinas.
Esto incluye cimientos, estructura de soporte, cubierta de techo y pintura. Con una
extension de 650.0 metros lineales.

1.5 Mejoras a los drenajes pluviales y tragantes, en una longitud de 250.0 mts. lineales. Esto
incluye un bloqueo a las aguas pluviales que vierten hacia a las aceras.

1.6  Suministro e instalacién del sistema eléctrico para la iluminacién en todo el recorrido de la
marquesina, con lamparas fluorescentes instaladas a cada 10 metros de separacién.

1.7 Inhabilitacién de un hidrante, en el area de circulacién peatonal. Solo le elimina de la parte
superior y se sella con concreto la acera.

1.8 Remocidn de la vegetacién existente, donde sea necesario.

1.9 Jardineria y siembra de grama natural en las areas afectadas.
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1.10 Actividades suplementarias para el desarrollo de los trabajos de disefio y construccién.
(levantamientos, almacenaje de materiales, controles de calidad, seguridad ocupacional y
medio ambiente).

1.11 Limpieza General

2. PLANOS Y MEMORIAS: El Contratista deberda entregar los planos, desarrollados y aprobados: en
formato AutoCAD, seran escaneados en formato digital PDF, un (1) original en papel albanene en
tamano de 2'x 3', de modo que permita la reproduccién de copias, claras y legibles, con los sellos
de aprobacién requeridos.

El Contratista deberd entregar las especificaciones técnicas y memorias de calculo de la obra con
los planos finales y sellos y firmas de los profesionales responsables.

3. ANTEPROYECTO Y CONFECCION DE PLANOS: El Contratista debe presentar al Ingeniero de
Proyectos de PNUD, el anteproyecto para la construccion de las marquesinas, con las actividades
necesarias a realizar para el desarrollo de los planos finales y los documentos requeridos del
proyecto; utilizando como referencia al Plano del Disefio Conceptual, elaborado por el MINGOB.
Este anteproyecto debe ser aprobado por la DAEI, para luego continuar con el desarrollo de los
planos.

4. REFERENCIAS PARA DISENOS: Se tendran como referencias para los desarrollos de los planos,
calculos y trabajos fuera de aquellas indicadas en legislaciones nacional, las siguientes:

1.1.1.Reglamento Estructural de Panama REP-2014
1.1.2.NEC, National Electric Code

E. LISTA DE CANTIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

1. Con el alcance presentado en el Detalle del Alcance de los Servicios; este contrato cuenta con la
siguiente Lista De Cantidades para los servicios de construccion requeridos:

Renglén Actividad Cantidad Unidad

1 Levantamiento y presentacion de Anteproyecto. Incluye 1 Global
aprobacion de programa de obras, Plan de control de calidad y
Plan de seguridad ocupacional.

2 Tareas Preliminares (Instalaciones Temporales, replanteo en 1 Global
campo, inicio de trabajos)

3 Excavaciones para cimientos para colocar las columnas de 10.8 M3
marquesina

4 Excavacion para cimiento de bloque de reten de agua pluvial 18 M3

5 Cimiento para columnas de acero (Zapata y Pedestal) 185 Unid
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6 Estructura de acero (Inc Platos, Columnas de tubo de acero de 185 Unid
4"X4", vigas de doble carriola de 4"X 4", Carriolas doble de 3" X
2"

7 Cubierta de marquesina de Zinc acanalado Cal. 26 2100 M2

8 Suministro e instalacidn sistema eléctrico (Tuberias y Cableado) 650 ML

9 Suministro e instalacién de lamparas fluorescentes (a cada 10 70 Unid
metros lineales)

10 Bloqueo con Bloque de 4" relleno para frenar aguas pluviales 250 ML

11 Inhabilitacion de un hidrante, en el area de circulacién peatonal 1 Unid

12 Trabajos de electricidad para alimentar las luminarias de la 1 Global
marquesina

13 Reparaciones y mantenimiento de areas verdes afectadas por 1 Global
trabajos

14 Pintura general de toda la estructura de metal, (Doble mano de 1 Global
pintura, columnas y carriolas)

15 Remocion de desechos y desmontaje de instalaciones 1 Global
temporales

16 Limpieza final general 1 Global

2. Resultados Esperados:

2.1  Programa de trabajo, Plan de control de calidad y Plan de seguridad ocupacional (Renglén 1 de la
Lista de Cantidades):

El Programa de trabajo debe ser entregado a PNUD formalmente en dos (2) copias en formato 8 4” x
11”, dos (2) copias en tamafio 11" x 17” y un (1) juego en formato digital PDF, en un medio fisico (CD);
debidamente sellado y refrendado por los profesionales iddneos responsables, durante los primeros
cinco (5) dias habiles a partir de la Notificacion de Comienzo de la Obra.

Durante la fase de ejecucién de Planos: En esta etapa el Contratista programara el disefio y desarrollo
de los planos de construccion, que serd aprobado en primera instancia por PNUD y la Direccién de
Arquitectura e Ingenieria del MINGOB vy el Instituto de Estudios Interdisciplinario y luego se enviard a
la DOYC del Municipio para los registros, aprobaciones y permisos correspondientes.

Durante la fase Ejecucién de Obras: El Contratista presentara el programa de trabajo, iniciando con
los preliminares para la ejecucién del proyecto.

Adicional debe entregar el Plan de control de calidad y Plan de seguridad ocupacional, debe desarrollar
las actividades que son objeto de este contrato.

2.2 Levantamientos Desarrollo de planos para Anteproyecto (Renglén 1 de la Lista de Cantidades):

Se consideran dos actividades, el levantamiento (medicién) de las instalaciones, en sus actuales
condiciones, que permitira el desarrollo de planos arquitectdnicos (plantay elevacion) y un plano, con
un cuadro descriptivo de los trabajos y detalles constructivos. Considera el desarrollo de un mosaico
fotografico de las fachadas en hojas de planos, mostrando como referencia una visual para el
desarrollo de las conexiones techadas en las elevaciones de cada edificio. El Anteproyecto serd
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entregado a PNUD y MINGOB para revisidon y aprobacién antes de proceder con desarrollo de planos
de construccién. Este anteproyecto debe ser registrado, por el Arquitecto en DOYC del Municipio de
Panama.

2.3 Desarrollo de Planos finales, registro y aprobacion de los mismos en la Direccion de Obras y
Construcciones Municipales (Rengldn 1 de la Lista de Cantidades):

En este producto se consideran los planos desarrollados en formato Autocad. Los mismos seran

entregados en los siguientes formatos:

- digital Autocad y PDF, en un medio fisico (CD),

- Un (1) juego completo original en papel Albanene en tamafio de 2'x 3', de modo que permita la
reproduccion de copias, claras y legibles, la cual tendra todos los sellos de aprobacion requeridos
y tres (3) copias en papel bond en tamafio de 2'x 3;

- Y una vez el contratista tenga el plano final aprobado por las instituciones respectivas, deberd
entregar debidamente encuadernado espiral en tamano de 11” x 17" dos (2) juegos completos
en papel bond.

Este producto solo se podra recibir con la debida aprobacién de planos por el Municipio de Panama,

incluido el pago de Impuesto de Construccion por parte del Contratista. Las especificaciones del

desarrollo de los planos deben ser en base a las indicaciones del MINGOB.

2.4 Trabajos de suministro e instalacion de la estructura de las Marquesinas (Renglén 2,3,4,5y 6 de la
Lista de Cantidades):

Todas las actividades de construccién para la ereccién de la estructura de acero, incluyen
excavaciones, cimientos, nivelaciones, instalacién de elementos verticales y horizontales de soporte,
a la cubierta en los 650.0 metros lineales, del recorrido de la marquesina; Deben estar cubiertas con
la revisidn y cdlculos del disefo estructural, refrendado por Ing. Civil.

Los trabajos serdn aceptados siempre que se cumpla con la calidad de los materiales, instalacion,
seguridad en obra, detalles de construccion y normativas establecidas en los planos aprobados.

2.5 Trabajos de suministro e instalacion de cubierta de techo y sistema eléctrico de iluminacion
(Renglén 7, 8, 9 y 12 de la Lista de Cantidades).

Incluye las actividades realizadas para la instalacion de la cubierta de techo y el sistema eléctrico de
iluminacion en los 650.0 metros lineales, del recorrido de la marquesina.

Los trabajos seran aceptados siempre que se cumpla con la calidad de los materiales, detalles de
construcciéon cumpliendo précticas profesionales la cubierta de techo y sistemas eléctricos. Segun lo
establecido en los planos aprobados.

2.6 Trabajos de adecuacidn de sistemas pluviales y remocion del hidrante (Renglén 10y 11 de la Lista
de Cantidades).

Considera la ejecucidn de los trabajos de adecuacién (Rehabilitacion y mejora) del sistema de drenaje
pluvial, a lo largo de los 650.0 ml estos trabajos incluyen excavaciones y corte de terreno, albafiileria
con blogues de hormigdn, donde se requiera corte de flujos de agua. Este Producto incluye remocidn
de un hidrante.
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2.7 Reparacion de aceras y remocién de caliche o vegetacidn existente - Jardineria y siembra de grama
natural (Renglén 13, 14, 15y 16 de la Lista de Cantidades).

Se debe retirar todo pavimento de acera que este agrietado, levantado y que represente afectacion
para los peatones. El Contratista debe retirar todo escombra, material de desecho y basura productos
de los trabajos, fuera del perimetro del Centro y llevarlo a sitios autorizados para su deposicién final,
sin contravenir las disposiciones ambientales existentes.

Cualquier area de vegetacion (grama) afectada por los trabajos, en excavaciones, acumulacion de
materiales etc., debe ser repuesta, por el Contratista.

El producto final incluye la limpieza final, retirando del area escombraos, materiales y equipos
utilizados en este contrato.

F. ACUERDOS INSTITUCIONALES

1. Los trabajos seran supervisados técnicamente por el Oficial de programas en coordinacion de la
Unidad de Ingenieria de Proyectos de la UCP PS 92046. Para ello podra contar con el apoyo de
personal de la Direccion de Arquitectura e In genieria del Ministerio de Gobierno, la Direccién del
Centro de Cumplimiento de Jévenes de Pacora y Mantenimiento del IEL.

2. La supervision serd directa para los trabajos que realiza el contratista, y serd directamente
responsable del desarrollo de un producto de calidad, que respete la legislacidn panamefia, asi
como los cédigos y reglamentaciones aplicables a la buena practica de la construccién en Panama.
El contratista debe presentar un programa de aseguramiento de la calidad de los trabajos, en donde
controle aspectos de los materiales, ejecucion de los trabajos y los controles para la aceptacion de
la obra.

3. El personal que realice los trabajos debe utilizar el equipo de proteccion personal (EPP) adecuado
a la actividad que desempefe. Para ello se tomaran las recomendaciones publicadas por el
MITRADEL, el MINSA, la CSS, o cualquiera otra referencia a nivel nacional. De no existir esta se
consideraran las recomendaciones y buenas practicas de OSHA, pertinentes y reconocidas por el
Estado Panamefio.

4. El Contratista debe presentar un programa de seguridad ocupacional para la realizacién de los
trabajos de construccidn, en donde se establezcan acciones como precauciones y advertencias para
las zonas de trabajo, uso de barreras de seguridad para el transito de personas y vehiculos,
sefializacion preventiva, precauciones en los casos de trabajos de excavaciones, trabajos en altura,
soldaduras y electricidad. Todo equipo y herramienta utilizada en los trabajos debe garantizar un
uso sin riesgos para la seguridad del trabajador y los transeuntes.

5. El Ministerio de Gobierno por intermedio del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEl)
proporcionara a través de la Unidad de Ingenieria de Proyectos de la UCP PS 92046 los permisos de
accesos, firmados para las intervenciones requeridas.

Pagina 36 de 105




10.

11.

Los avances Acance de los Trabajos y Mediciones de la Obra estaran aprobadas y firmadas por
El Ingeniero de Proyecto del PNUD. Luego de esta aprobacién, las mismas seran firmadas por el
representante asignado de la Direccién de Arquitectura e Ingenieria (DAEI) del MINGOB y un
representante del IEL.

El Contratista debe coordinar con El Ingeniero de Proyecto del PNUD vy el personal del IEl, para la
ubicacién de las Obras Temporales y Reinstalaciones, para el acopio y movilizacion de materiales,
herramientas y equipos.

La Alteracion de la Ejecucion serdn solicitadas a El Ingeniero de la UCP PNUD dentro de un plazo
no mayor a siete (7) dias laborables y de forma escrita, siguiendo las indicaciones de las Condiciones
Generales del Contrato de Obras Civiles. La aprobacidn de estos cambios debe contar con un visto
bueno adicional por parte de la DAEI.

El Contratista una vez finalizados los trabajos, deberd entregar un informe final de sus labores en el
sitio, donde indicara: el dia de inicio, dia de finalizacién, inconvenientes, rotacion de personal y sus
roles, proveedores finales y puesta en campo de materiales, observaciones y recomendaciones en
base a sus servicios ejecutados. Esta informacion debe ser confrontada por el Informe Final que
rinda El Ingeniero de Proyectos el PNUD. Este informe final sera previo a la solicitud del Certificado
de Terminacidn Sustancial de la Obra, y a su vez el Certificado de Terminacidn Definitiva.

La empresa con interés en adjudicarse los trabajos debera estar debidamente registrada para su
ejercicio, segun lo establece la legislacion de la Republica de Panama. Es madatorio que la empresa,
gue cuente con; o logré el Registro ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura de Panama,
facultdndola para la ejecucion de los trabajos relacionados a este contrato.

Los planos que fuesen levantados deberdan contar con los logos del Ministerio de Gobierno
(MINGOB), PNUD, y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI). Con el formato de pie de pagina
para planos establecida por la DAEI para los proyectos del MINGOB.

G. DURACION DE LOS TRABAJOS

1. Eldesarrollodelos planosy realizacion de los trabajos se prevé en ciento cincuenta

(150) dias calendarios. Aunque con respeto a las tareas que se realicen para
alcanzar los productos, situaciones especiales requeridas de continuidad de los
trabajos, y/o situaciones locales industriales, ambientales o sociales del area
donde se encuentra el Centro de Cumplimiento, podran acordarse horarios
especiales de trabajo, y/o trabajos los fines de semana, de acuerdo a lo indicado
en las Condiciones Generales del Contrato (Clausula 44)

2. La definicidn de la ruta critica en el cronograma, debe considerar una respuesta
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pronta ante los problemas de disefios, construccién y rehabilitacién, como parte
de las prioridades, con el fin de reducir los riesgos de afectaciones de las personas
y los bienes con los que cuentan los edificios.

H. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

1. Los trabajos y servicios requeridos estan ubicados en la Republica de Panama,
Provincia de Panama, Distrito de Panama, Corregimiento de Pacora,
aproximadamente a 2,6 Kms entrando por Paso Blanco de Pacora.

2. Especificamente en la localizacion geografica cerca de la coordenada 09° 08' 27.0”
N 79° 14' 59.0”0, aproximadamente 58.0 metros sobre el nivel medio del mar
aproximadamente.

I. PERFIL DE LA FIRMA CONSTRUCTORA Y PERSONAL CLAVE

1. La empresa constructora que se presente como proponente para los trabajos,

debera contar con el siguiente perfil:

1.1

1.2

1.3

1.4

Experiencia minima de cinco (5) afios de experiencia en el area de
construccién y/o reparacion, y/o mantenimiento de edificios (verificable a
través de algun documento que indique el inicio de operaciones de la
empresa).

Registro en la Junta Técnica de Arquitectura e Ingenieria de la Republica de
Panamad. De ser una empresa extranjera podra participar, siempre y cuando,
una vez adjudicados los trabajos, realicen su respectivo registro en un
periodo no mayor a 30 dias calendarios.

Hoja de vida de la empresa, junto a una lista simple de trabajos realizados,
debe incluir monto, fecha, alcance del trabajo y duefio.

Minimo 4 experiencia demostradas (puede ser una mezcla de notas de
entrega de trabajos hechos, recibidos conforme, actas de aceptacion final) en
trabajos de construccion, restauracion, mantenimiento, reparaciones y otros
similares.
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1.5 Contar a su disposicion con tecnologia y alianzas que le permitan una
las necesidades
demandantes de los términos de referencia. Entre estas alianzas listas de

respuesta de entrega en tiempo requerido, ante

probables subcontratistas, segmentada por dreas especializadas de trabajos.

2. El personal que respaldara a la empresa, debera contar con el siguiente perfil:
Rama Profesional Experiencia
Titulo 5 afilos minimo de experiencia en su | conocimiento
. . ejercicio profesional e idéneo ante las | del idioma
Universitario . , .
. leyes de la Republica de Panama inglés,
a nivel de e
dominio  del
. Pregrado L ., -
01 Un Arquitecto (a) Experiencia en construccién, | idioma
, rehabilitacion 'y remodelaciéon de | espafiol
Idéneo en la e . .
S edificaciones existentes
Republica de
Panama
Experiencia en desarrollo de planos
Titulo o . L conocimiento
. L 5 afios minimo de experiencia en su -
Universitario L . . del idioma
. ejercicio profesional e idéneo ante las | .,
. a nivel de - . inglés,
Un Ingeniero (a) leyes de la Republica de Panama e
. Pregrado dominio  del
02 Eléctrico o -
. L .y idioma
Electromecanico , Experiencia en construccion, o
Idéneo en la . . espaiol
o rehabilitacion 'y remodelaciéon de
Republica de e .
. edificaciones existentes
Panama
Titulo o , L conocimiento
. N 5 afios minimo de experiencia en su -
Universitario | —. . -~ del idioma
) ejercicio profesional e idéneo ante las | .,
a nivel de s , inglés,
leyes de la Republica de Panama L.
. .. Pregrado dominio  del
02 Un Ingeniero(a) Civil idioma
, Experiencia en construccion, -
Idéneo en la . . espaiol
o rehabilitacion 'y remodelaciéon de
Republica de e .
. edificaciones existentes
Panama
J. FORMA DE PAGO

La gestion de los pagos correspondientes a los servicios prestados durante la consultoria se
realizara de la siguiente forma programada:
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Reglones del PORCENTAIJE SOBRE EL
HITOS presupuesto CONTRATO CONDICIONES DE PAGO

01 1 5% Pago contra .entrega de producto
finalizado

03 2all14 90% Pago contra avance de los trabajos

04 15,16 5% Pago contra gntrega de producto
finalizado

100%

1. Los avances de los trabajos, se presentaran de forma mensual. (Condiciones
Generales de contrato para obras civiles, Clausula 44).

K. PRESENTACION RECOMENDADA Y OTRAS OBLIGACIONES

1. Elinforme escrito a entregarse por parte del Contratista constara de las siguientes
condiciones:
a. Impresién en hojas (8 %5 x 11)" color blanco.
b. Un titulo identificando la obra, citando lo siguiente:
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PROYECTO PS 92046 / PNUD MINGOB

APOYO A PROGRAMA DE REFORMAS DEL MINISTERIO DE

1.

2.

GOBIERNO

INFORME DE AVANCE

TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARQUESINAS DE TECHO PARA ACERAS PEATONALES DEL
CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MENORES EN LA

PROVINCIA DE PANAMA

(FECHA DE INICIO DE ESCRITURA DEL INFORME)

Este modelo de informe es con cardcter de referencia y puede ser ajustado a solicitud e
PNUD, MINGOB o el Contratista, previo acuerdo y aprobacién de las partes.

El informe constara en su cuerpo con las siguientes secciones:

Generalidades: indicandose las condiciones originales que dieron origen al
informe, supuestos, criterios y parametros considerados para el desarrollo
de los trabajos. Se incluye aqui citar el numero de contrato, el tipo de
relacion contractual, la ubicacién y localizacién de los trabajos que se
realizan, y el periodo de tiempo que abarcan.

. Avance de los Productos: indicandose y describiéndose las tareas o grupos

de actividades que se realizaron para alcanzar los productos. Dentro de esta
descripcidon se citara la participacion de subcontratistas, especialistas o
cualquier otro apoyo que fuera requerido. Igualmente se citaran entregas
de materiales en campo, puesta en campo de equipos indispensables
(cantidad y descripcion), y personal (cantidad y oficio) que participo en los
trabajos o servicios requeridos.

Dificultades encontradas y otros: en esta seccidn de indicaran los problemas
encontrados, la forma en que fueron confrontados, las lecciones aprendidas
ante los hechos o situaciones, posibles riesgos afrontados, la presencia de
situaciones fortuitas en campo, asi como cualquier otro de tema de interés
de reporte ante los servicios.
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iv. Recomendaciones y Conclusiones del Avance: en esta seccion la empresa
suministrara sus recomendaciones ante los servicios o trabajos prestados.
Esto incluye recomendaciones escritas para los usuarios de las instalaciones,
cuidados que deban tenerse en cuenta y préximos periodos de
intervenciones ante la vida util de los trabajos, materiales o sistemas
mantenidos, reparados, conservados, puestos o instalados.

v. El informe contara con una parte de cierre, donde se cita la fecha en que
finalizo su escritura, el lugar donde fue escrito, y la persona que lo escribe
(citdndose su nombre, cargo, y un medio para su localizacidn,
preferiblemente teléfono y correo electrénico). El informe deberd ser
escrito y sellado por un representante técnico de la empresa, sus paginas
estardn enumeradas (pagina x de xx) y rubricadas por representante legal
de la empresa. De ser un representante técnico designado temporalmente,
el informe contara con una nota de su designacidn para la atencién del tema
del representante legal, adjunta al informe.

Los informes deben ser considerados como situaciones puntuales de monitoreo.
Para este caso se acordara una vez adjudicados los trabajos la forma en que estos
se realizaran y su presentacion, con la ayuda de un formulario predisefiado a
través de la UPC PS 92046. Un area indispensable de los reportes sera la presencia
en campo de colaboradores y trabajadores, y los aspectos de sanidad, seguridad
e higiene laboral.

Las actividades de seguimiento y monitoreo podran solicitar pruebas o evidencias
de la calidad de los materiales o servicios prestados dentro de una légica de
verificacion de los trabajos requeridos.

L. ANEXOS

Los documentos identificados como anexos, son referencias que buscan ayudar
a los al alcance de una mejor comprension de los trabajos requeridos. En esta
condicidn, estos términos de referencia estan complementados con los siguientes
anexos:

a. Anexo n°l, Informe General de Inspeccién al Centro de Cumplimiento de
Menores en Pacora — noviembre de 2016.
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Seccidon 4: Formulario de Presentacidon de la Oferta®

(Este documento deberd presentarse en papel de cartas con el encabezamiento
del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrdn introducir
cambios en este modelo.)

[Indiquese: lugar, fechal

A: [Indiquese: nombre y direccién del/de la coordinador/a del PNUD]

Estimado sefior/Estimada sefiora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al PNUD los bienes y
servicios conexos CONSTRUCCION DE MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE
CUMPLIMIENTO DE MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMA
conforme a los requisitos que se establecen en la Invitacién a Licitacion de fecha Julio 2017. De
igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

a) toda lainformacién vy las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos
que cualquier malinterpretacién contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificacidn;

b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU
u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que
aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;

c) no estamos en situacién de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra accion
legal que pudiera poner en peligro nuestra operacién como empresa en funcionamiento, y

d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada
recientemente por la ONU o el PNUD.

Confirmamos que hemos leido y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de
Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de
nosotros en esta lal, asi como los Términos y Condiciones Generales de Contratacidn del PNUD.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante 120 dias.

En caso de aceptacidon de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la
provision de servicios a mas tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el PNUD no tiene la obligacién de aceptar esta
Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparacién y

8 No se hard ninguna modificacién ni supresidn a este formulario. Cualquier modificacion o supresion puede llevar
al rechazo de la Oferta.
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presentacion, y que en ningln caso sera el PNUD responsable o estara vinculado a dichos costos, con
independencia del desarrollo y resultado de la evaluacién.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada del Representante Legal 6 Apoderado [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Informacién de contacto:

[sirvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]
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Seccion 5: Documentos que avalan la elegibilidad
y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante’

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal
laL n°: 10465 PAN 2017

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: [indiquese el nombre legal
de cada una de las partes deJoint Venture)]

3. Pais o paises actuales o previstos para el registro/operacidn: [indiquese el pais de registro actual o
previsto]

4. Ao de registro en dicho lugar: [indiquese el afio de registro del Licitante]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Afios de operacion en cada
pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccion legal del Licitante en
el pais de registro]

9. Monto y descripcion de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacién crediticia (con puntuacién y fuente, si las hay)

11. Breve descripcion de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacion
de la situacidn actual y los resultados, en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del Licitante

Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del Licitante]

Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del Licitante]

Teléfono/Fax: [indiquese los numeros de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]

Direccion de correo electronico: [indiquese la direccion electronica del representante autorizado del
Licitante]

13. ¢Estd usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Si / No)

" El Licitante completara este formulario siguiendo las instrucciones. Ademas de proporcionar informacion adicional, no se
permitira realizar ninguna modificacion del formulario ni se aceptaran sustituciones.
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14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:
] Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos

] Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de
intenciones para la creacion de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay

] Si se trata de una corporacidn publica o una entidad controlada o propiedad del Estado,
documentos que establecen la autonomia financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.
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Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture(
si se encuentra registrado)s

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal
laL n°: 10465 PAN 2017

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Nombre legal del asociado al JV: [indiquese el nombre legal de asociado]

3. Pais de registro de lalV: [indiquese el pais de registro de la empresa mixta]

4. Ao de registro: [indiquese el afio de registro del asociado]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Afios de operacidn en cada pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccion legal del asociado en el
pais de registro]

9. Valor y descripcién de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacién crediticia (si la hay)

11. Breve descripcién de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacién de
la situacion actual y los resultados en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del asociado al JV
Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]
Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del asociado aJoint Venture]
Teléfono/Fax: [indiquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]
Direccion de correo electrdnico: [indiquese la direccion electrénica del representante autorizado del
asociado aJoint Venture]

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [mdrquense el cuadro o los
cuadros de los documentos originales que se adjuntan]

] Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
[ Articulos de la incorporacién o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.

] cuando se trate de una entidad de propiedad publica, los documentos que establecen su
autonomia financiera y legal y sujecion al Derecho Comercial.

8 El Licitante completara este formulario siguiendo las instrucciones. Ademas de proporcionar informacion adicional, no se
permitira realizar ninguna modificacion del formulario ni se aceptaran sustituciones.

Pagina 47 de 105



Seccion 6: Formulario de Oferta Técnica®

REFERENCIA 10465 PAN 2017 “ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE
MARQUESINAS PARA LAS ACERAS DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE MENORES EN CONFLICTO
CON LA LEY EN PACORA, PROVINCIA DE PANAMA”

Nombre de la empresa u organizacién
licitantes:

Pais de registro:

Nombre de la persona de contacto para
esta Oferta:

Direccidn:

Teléfono / Fax:

Correo electronico:

Idoneidad de Junta Técnica de Ingenieria
y Arquitectura de la Empresa:

SECCION 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION
En esta Seccion se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal
e instalaciones necesarias para la realizacion de este encargo.

1.1. Breve descripcidn del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripcién de la
empresa u organizacion que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de
negocios autorizadas, el afio y el pais de constitucidn, los tipos de actividades llevadas a cabo,
el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputacién o cualquier
antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organizacién y
gue pudiera afectar negativamente o tener repercusion en la ejecucion de los servicios, con
indicacidn de la situacién o el resultado de este litigio / arbitraje.

1.2.: Proporcionen el dltimo informe financiero auditado (declaracién de ingresos y balance),
describa la capacidad financiera (liquidez, lineas de créditos standby, etc) del licitante para
contratar. Incluyan cualquier indicacion de la calificacidon de crédito, calificacion de la industria,
etc.

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente informacidn relativa a la experiencia
empresarial, que tenga relacién o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.

9 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrdn ser rechazadas.
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Nombre | Dueio Valor del | Fecha de | Tipos de Fecha de Referencias de
del contrato | Inicio actividades Terminacién | contacto
proyecto realizadas (nombre,
teléfono, correo
electronico)

SECTION 2 - AMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

En esta Seccion se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones
identificando los componentes especificos propuestos, abordando los requisitos, segun se
especifique, punto por punto; proporcionando una descripcion detalla de las caracteristicas de
ejecucion esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las
especificaciones o superarlas.

2.1 Ambito del suministro: Rogamos proporcionen una descripciéon detallada de los servicio a
suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en esta laL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrara la
organizacién/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales, el medio ambiente del proyecto y las condiciones encontradas del sitio.

2.2 Mecanismos de garantia_de calidad técnica: La Oferta también incluird detalles de los
mecanismos internos del Licitante en materia de revisién técnica y garantia de calidad, todos los
certificados de calidad correspondientes, licencias de exportacién y otros documentos que
atestiglien la superioridad de la calidad de los productos y tecnologias que seran suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sirvanse proporcionar una breve descripcion de los mecanismos
propuestos en este proyecto destinados a informar al PNUD vy sus socios, incluyendo un calendario
de informes.

2.4 Subcontratacién: Expliquen si prevén subcontratar algun trabajo, a quién, que area o entregable
de la obra se subcontratard, qué porcentaje de la obra, la razén de ser de la subcontratacién y las
funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe prestar especial atencién a proporcionar una
descripcidn clara de la funcidn de cada entidad y cémo cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigacidon: Sirvanse describir los riesgos potenciales para la
implementacion de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su
terminacion oportuna, asi como su calidad. Describir las medidas que se pondran en marcha para
mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la _Implementacién: El Licitante debera presentar un diagrama de Subsidio o
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calendario del proyecto en el que se indicara la secuencia detallada de las actividades que se llevaran
a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales
o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecucion del proyecto. Se debe prestar especial atencién
a proporcionar una imagen clara de la funcién de cada entidad y cdmo cada uno va a funcionar como
un equipo. Se ruega el envio de las cartas de compromiso de los socios asi como indicaciones de si
algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupcién (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la
corrupcién que se aplicara a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan
asimismo los controles financieros que se instauraran.

2.9 Declaracién de divulgacién total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de
acuerdo con la definicién de "Conflicto" que se hace en la Seccién 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecucién.

2.11 Lista de Probables proveedores para la ejecucién de los trabajos.
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SECTION 3: PERSONAL

3.1 Estructura de gestién: Describan el enfoque de gestién global en relacidn con la planificacion ye
implementacidn del contrato. Incluyan un organigrama de la gestidn del contrato, si se les adjudica.

3.2 Cuadro horario del personal: Sirvanse proporcionar una hoja de calculo que muestre las
actividades de cada miembro del personal y el tiempo asignado para su participacion. Dada la
importancia critica de la preparacion del personal para el éxito del Contrato, el PNUD no permitira
realizar sustituciones de personal cuyas calificaciones hayan sido examinadas y aprobadas durante el
proceso de licitacién. (Si la sustitucién de dicho personal es inevitable, el o los reemplazantes estaran
sujetos a la aprobacién del PNUD. No podra derivarse ningin aumento de costos como resultado de
una sustitucion.)

3.3 Calificaciones del personal clave: Sirvanse proporcionar curriculos del personal clave (jefe de
equipo, personal directivo y empleados disponible en la ejecucién de este proyecto. Los curriculos
deben demostrar las calificaciones en dmbitos relevantes para el Contrato. Rogamos utilicen el
siguiente formulario:

Nombre:

Cargo en relacion con este Contrato:
Nacionalidad:

Informacion de contacto:

Paises en los que ha adquirido su
experiencia de trabajo:

Conocimientos del idioma inglés (indicar
Si/No)

Calificaciones educativas y otras:

N° de idoneidad de Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura de la Republica

de Panama:

Resumen de experiencia: Destdquese la experiencia en la region y en proyectos similares.

Periodo: De - A Nombre de la actividad / proyecto | Nombre del empleo y las
(Indicar mes y afio de Inicio, | / organizacidon de financiacion, si | actividades desarrolladas /
y Mes y aio de Finalizacién) | procede: descripcion de la funcion

desarrollada:

p.€j. junio 2004-enero 2005

Etc.
Etc.
Referencias (min. 3): Nombre
Cargo
Organizacion
Informacion de contacto — Direccion; teléfono; Correo electrdnico;
etc.

Declaracion:

Por la presente, confirmo mi intencidn de servir en el puesto indicado, asi como mi disponibilidad
actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier
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declaracion intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi

inhabilitacion, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.

Firma del Jefe de Equipo Miembro designado

Fecha de firmado
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Seccion 7: Formulario de Oferta Financiera®

El Licitante esta obligado a presentar su Oferta Financiera segun se indica en las Instrucciones a los
Licitantes.

A. Desglose de costos por componente

Los Licitantes deberan presentar el desglose de costos de los precios indicados supra para cada
entregable basandose en el formulario que se adjunta a continuacién. El PNUD utilizard el desglose de
costos a efectos de evaluar la adecuacidn de los precios, asi como para calcular los precios en caso de
gue ambas partes hayan acordado afadir nuevos objetivos o servicios.

Costo
Unitario Costo
Renglén Actividad Cantidad Unidad R TOTAL en
Estimado USD
en USD
1 Levantamiento y presentaciéon de 1 Global
Anteproyecto. Incluye aprobacién de

programa de obras, Plan de control de calidad
y Plan de seguridad ocupacional.

2 Tareas Preliminares (Instalaciones 1 Global
Temporales, replanteo en campo, inicio de
trabajos)

3 Excavaciones para cimientos para colocar 10.8 M3
las columnas de marquesina

4 Excavacion para cimiento de bloque de 18 M3
reten de agua pluvial

5 Cimiento para columnas de acero (Zapata 185 Unid
y Pedestal)

6 Estructura de acero (Inc Platos, Columnas 185 Unid

de tubo de acero de 4"X4", vigas de doble
carriola de 4"X 4", Carriolas doble de 3" X

o

7 Cubierta de marquesina de Zinc acanalado | 2100 M2
Cal. 26

8 Suministro e instalacién sistema eléctrico 650 ML
(Tuberias y Cableado)

9 Suministro e instalacion de lamparas 70 Unid
fluorescentes (a cada 10 metros lineales)

10 Bloqueo con Bloque de 4" relleno para 250 ML

frenar aguas pluviales

10 no podrd realizarse ninguna supresion o modificacion en este formulario. Toda supresion o modificacion puede
conducir al rechazo de la Oferta.
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11 Inhabilitacion de un hidrante, en el drea de Unid
circulacién peatonal

12 | Trabajos de electricidad para alimentar las Global
luminarias de la marquesina

13 Reparaciones y mantenimiento de dareas Global
verdes afectadas por trabajos

14 Pintura general de toda la estructura de Global
metal, (Doble mano de pintura, columnas
y carriolas)

15 Remocién de desechos y desmontaje de Global
instalaciones temporales

16 Limpieza final general Global

GRAN TOTAL

Atentamente les saluda,

Firma autorizada del Representante Legal 6 Apoderado [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:

Informacién de contacto:
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Seccion 8: FORMULARIO DE GARANTIA DE LA OFERTA

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacion de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD en fecha ... para el suministro de bienes y la ejecuciéon de servicios
correspondiente a la Invitacidn a Licitar [indiquese el titulo de la laL] (en lo sucesivo denominado "la
Oferta");

Y POR CUANTO han estipulado ustedes que el Licitante proporcione una Garantia Bancaria de un banco
reconocido por la suma especificada en la laL como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no llegue a firmar el contrato después de la adjudicacion de éste por el PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

¢) no cumpla con las modificaciones de requisitos del PNUD, segun se indica en la Seccidn F.3 de la laL;
d) no aporte la Garantia de Ejecucion, los seguros o los restantes documentos que el PNUD pueda exigir
como condicién para la efectividad del contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante esta Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garante y Responsable ante ustedes, en nombre
del Licitante, hasta un total de [monto de la Garantia] [en letras y cifras], que constituye la suma
pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que se pague la Oferta, que nos comprometemos a
pagar a ustedes contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun
tipo la suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de
gue se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada por la
misma.

Esta garantia sera valida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un
certificado de plena aceptacion de todos los bienes y de un desempenio satisfactorio/ finalizacién de

todos los servicios por el Licitante.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA
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Seccion 9: FORMULARIO DE GARANTIA DE EJECUCION?

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacion de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista") ha
aceptado, en cumplimiento del Contrato n2 ... de fecha ..., suministrar los bienes y ejecutar los servicios
correspondientes ... ...... (en adelante "el Contrato");

Y POR CUANTO ha sido estipulado por ustedes en dicho Contrato que el Contratista proveerd una
Garantia Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en él como garantia del
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado conceder al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos el Garante y Responsable ante ustedes, en
nombre del Contratista, hasta un total de [monto de la garantia) [en letras y cifras], que constituye la
suma pagadera, en los tipos y proporciones de monedas en que se pague el precio del Contrato, y que
nos comprometemos a pagar contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones
cualgquier suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de
gue se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada en la
misma.

Esta garantia serd vélida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un
certificado de desempefio satisfactorio y la finalizacion completa de servicios por el Contratista.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

[\ aa] o T (=No =] I = F=] aTTc JE R

D ITE=YololTeY s IFUUTUR TR

1 Sjen la laL se requiere la presentacion de una garantia de ejecucion como condicion para la firma y efectividad del Contrato,
la garantia de ejecucion que emita el banco del Licitante se ajustara al contenido de este formulario.
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Seccidon 10: Formulario de Garantia de Pago por Adelantado?(NO
APLICA)

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: [Nombre y direccion del PNUD]

Fecha:

GARANTIA DE PAGO POR ADELANTADO NO.:

Se nos ha informado que [nombre de la Empresa] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el
Contrato no. [numero de referencia del contrato] de fecha [indiquese la fecha] con ustedes para el suministro de
[breve descripcion de los servicios] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Por otra parte, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del contrato, se habra de realizar un pago
anticipado por la suma de [monto en letras] ([monto en cifras]) contra una Garantia de Pago por Adelantado.

A peticion del Contratista, nosotros [nombre del banco] por la presente nos comprometemos con caracter
irrevocable a pagarles a ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total de la cantidad de [[monto de la
garantia] [en letras y cifras])** a |la recepcidn por nuestra parte de su primera demanda por escrito acompafiada de
una declaracion escrita que indique que el Contratista ha incumplido sus obligaciones en virtud del Contrato por
cuanto el Contratista ha utilizado el anticipo para otros fines diferentes de la prestacion de los servicios y entrega
de bienes que estipula el Contrato.

Es condicion para cualquier reclamo y pago con arreglo a esta Garantia que el pago por adelantado a que se hace
referencia mas arriba haya sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero de [nombre y
direccion del Banco].

El importe maximo de esta garantia sera reducido progresivamente en funcién del importe del anticipo
reembolsado por el Contratista, tal como se indique en las copias certificadas de los estados de cuenta mensuales
gue se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, a nuestra recepcion del certificado de pago mensual
que indique que los Consultores han procedido a la devolucién total del importe del anticipo, o el dia _de

de ___, lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago con arreglo a esta
Garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de la fecha citada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias a primer requerimiento (ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees). (Folleto n2 458).

[firma(s)]

Nota: Las indicaciones que figuran en cursiva tienen solamente cardcter indicativo, y tienen por objeto ayudar a
la preparacion de este formulario; serdn suprimidas del la Oferta final

12 Esta Garantia seréa exigible cuando el Contratista exija un pago por adelantado superior al 20% del monto total del Contrato,
o si el monto absoluto del pago por anticipado excede los 30.000 doélares EE.UU., o equivalente si el precio de la Oferta esta
establecido en otra moneda, para lo cual se utilizara el tipo de cambio establecido en la Hoja de Datos. El bando del Contratista
extendera esta Garantia utilizando el contenido de este modelo.

13 El banco que extienda la Garantia establecera una cantidad que represente el monto total del pago por adelantado,
denominada en cualquier moneda en que se especifique en el Contrato que se ha realizado el pago por adelantado.
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Seccion 11: Modelo de Contrato de Obras
ES EL MODELO DE CONTRATO DEL PNUD Y SE ADJUNTA COMO REFERENCIA PARA EL

LICITANTE. EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES TIENE CARACTER

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha

Estimado Sefor o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea
contratar su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR
NOMBRE DEL PAIiS] (en adelante denominado el “Contratista") de modo de realizar
[INGRESAR DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante
denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del
PNUD, [INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS
DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo |. Las disposiciones de
dicho Anexo deberan controlar la interpretacién de este Contrato y de ninguna manera
debera considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este documento y otros
Anexos, a menos que esté declarado expresamente en la seccion 4 de la presente carta,
bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones
contenidas en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y
otros, en caso de conflicto, en el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ...... con fecha........ ], adjunto al
presente como Anexo ll;

c) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO
UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con fecha
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1.3

Todo lo antes mencionado debera conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacién y/o contrato, ya sea en forma verbal
o por escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2.1

2.2

2.3

3.1

Obligaciones del Contratista

El Contratista deberd comenzar la obra dentro de ___ [INGRESAR CANTIDAD DE DiAS] dias
desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacién de comienzo por
parte del Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../....
[INGRESAR FECHA], conforme al presente Contrato. El Contratista deberd proveer de todos
los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista debera presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Cladusula 13
de las Condiciones Generales al ./../.... INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos
entregados al PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras
previstas en virtud del presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares
industriales y profesionales.

OPCION 1 (PRECIO FIJO)

Precios y Formas de Pago®®

En total conformidad con la realizacién de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo
los términos del presente Contrato, el PNUD deberd pagar al Contratista un precio fijado en
el contrato de [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y
PALABRAS].

14 .. . R L . . . .

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segin lo apropiado.

15 Esta version de la seccion 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberian ser
normalmente empleados cuando es posible estimar con razonable exactitud, los costos de las actividades que son parte del
presente Contrato.
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3.2

3.3

3.1

3.2

3.3

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revision debido a
fluctuaciones en los precios o0 monedas o a los actuales costos incurridos por el Contratista
en la realizacién del Contrato.

Las facturas deberdn ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencion de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

LOGRO?® IMPORTE FECHA

Contra la firma del
Contrato e oS

..................... oS

Contra la finalizacidn sustancial
delasObras ... o]

Contra la finalizacidn
total de las Obras  ........... o]

OPCION 2 (REEMBOLSO DEL COSTO)

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato estd contenido en la Lista de Cantidades e importes
por [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS
Y PALABRAS].

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los
materiales utilizados en la finalizacién total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado
por el Ingeniero y los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del
Contratista. Dichos precios unitarios son fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total
estimado contemplado en la seccidn 3.1 antes mencionada, debera informar, sin demora,
al Ingeniero, de modo que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado
del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la
cantidad de trabajo a realizarse o sus materiales. EIl PNUD no serd responsable del pago de
ningln importe en exceso de lo estipulado en la seccidon 3.1 antes mencionada, a menos
gue el ultimo importe haya sido aumentado por escrito en anexo al presente Contrato de
conformidad con su parrafo 8 siguiente.

16 £n caso de pagos anticipados, la cantidad no deberé exceder el 15%.
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34

El Contratista deberd presentar una factura por
[INGRESAR IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS]
contra la firma del presente Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y
los materiales utilizados cada [INGRESAR PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y
una factura final dentro de los 30 dias de la emisidon del Certificado de Finalizacién Sustancial
por parte del Ingeniero.!”

[LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN SER NUMERADAS DE
ACUERDO CON LA OPCION ELEGIDA PARA EL ARTICULO 3]

3.@

3.@

3.@

4.1

4.2

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago
emitido por el Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede
realizar correcciones a dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el
importe corregido. El Ingeniero puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido
realizado en tiempo de acuerdo con los términos del Contrato o si las politicas de seguros
o normas de seguridad necesarias no fueran vélidas o no estuvieran en regla. El Ingeniero
deberd procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro de los 15 dias de su
recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no seran considerados para librar al
Contratista de sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacién por

parte del PNUD de la realizacién de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emisiéon del
Certificado de Finalizacién Total por parte del Ingeniero.

Condiciones Especiales'®

El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes estd
supeditado a la recepcién y aceptacién del PNUD de la garantia bancaria *°por el importe
total del pago anticipado emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.?°

Los importes de los pagos referidos bajo la seccidon 3.6 antes mencionada, deberan estar
sujetos a deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO
TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe
aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas

17 En el caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.

18 Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comun. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

Bsjla legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.
20 Esta clausula deberé ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o més sea otorgado al Asesor.
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4.3

4.4

4.5

4.6

51

5.2

iguale el importe del pago por adelantado.?! En caso de que el importe acumulativo de las
deducciones realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha
de la finalizacion total de las Obras, el PNUD podra deducir el importe igual a la diferencia
entre el pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la
finalizacion o puede recuperar dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccién
4.1 antes mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula 10 de
las Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de
[INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN CASO DE
OBLIGACIONES].??

[EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL PROYECTO/
OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas por los
materiales y la planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para
la realizacion de las Obras y estén protegidas de las condiciones climdticas y debidamente
aseguradas de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera
ser pagado por el Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR EL
IMPORTE APROPIADO].

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora
seran ___ [INSERTAR PORCENTAIJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta

un maximo del 10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el
Contratista por cada pago bajo Contrato a la direcciéon del Ingeniero especificada en la
cldusula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

21 Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

costos.

22 | arazén de esta distincién entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la
mayoria de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales
y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el
trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia,
“cumplimiento de obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto
del instrumento para determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.

Pagina 62 de 105



6. Fecha y forma de pago

6.1 Las facturas deberdn ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcién
y aceptacién por parte del PNUD.

6.2 Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del
Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

7. Modificaciones

7.1 Por cualquier modificacién al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por
escrito entre ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del
Contratista y del PNUD.

8. Notificaciones

8.1 Con el propdsito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD
y del Contratista son las siguientes:

Para el PNUD:

[INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE

DE DIVISION]
Jefe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Telex:

Fax:
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Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama]

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccidn serd la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccion y NUmeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

(0]

8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma
del Contrato, la direccién del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero
con relacién al Contrato.

Si Ud. estd de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el

presente documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada péagina del mismo y

sus adjuntos y devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del
Directorio/Director de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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ANEXO 1

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

1 Definiciones

2 Singular y Plural

3 Titulos o Notas

4 Relaciones Juridicas

5 Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
6 Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
7 Cesién y Subcontratacion

8 Planos

9 Libro de Ordenes de Trabajo

10 Garantia de Cumplimiento

11 Inspeccidn del Sitio de la Obra

12 Idoneidad de la Oferta

13 Programa de Trabajo que se Proporcionara
14 Reunién Semanal en el Sitio de la Obra

15 Ordenes de Cambio

16 Supervision del Contratista

17 Empleados del Contratista

18 Comienzo de la Obra

19 Vigilancia y Alumbrado

20 Cuidado de la Obra

21 Seguros de la Obra, etc.

22 Dafios a Personas y a la Propiedad

23 Seguro de Responsabilidad Civil

24 Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro

Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas

Trafico Extraordinario y Cargas Especiales

Oportunidades para otros Contratistas

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra

Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacién Sustancial

Mano de Obra

Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.
Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra

Inspeccidn de los Trabajos antes de Cubrirlos
Remocién de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
Suspension de la Obra

Posesion del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacién

Extension del Plazo de Terminacion

Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafios y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra
Responsabilidad por Defectos

Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

Maquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacidn de Materiales, etc. No Supuesta
Medicién de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucién de los Costos

Tributacion

Uso de Explosivos

Maquinaria

Obras Temporales y Reinstalacién
Fotografias y Publicidad

Prevenciéon de Corrupcidn

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacion y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspension por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescision por el Contratista
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70 Derechos y Acciones del PNUD
71 Solucidén de Controversias
72 Privilegios e Inmunidades

Anexo |: Modelos de Garantia de Cumplimiento
Garantia Bancaria
Fianza Solidaria
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1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacién tendran los significados siguientes:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

j)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un
Contrato.

“Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al
Contratista.

“Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figurardn como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente
Contrato.

“Obras Temporales" incluirdn todos los items que se han de construir sin intencién de que
sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el
Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos
documentos que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y
gue hayan sido aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el
Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra,
sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos
unitarios que son aplicables a los mismos.

“Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacién de la Obra y por la reparacién de cualesquiera defectos
pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales
se construira/n la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULAR Y PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluirdn a las firmas o empresas y las palabras que
figuren sélo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TiITULOS O NOTAS
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Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacién contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin
embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente
Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el
mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacién contractual alguna
entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a)

b)

d)

El Ingeniero se encargard de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempeiara en particular las funciones descritas a continuacién.

El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccion
hasta que se curse el Gltimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultara con éste.
El Contratante impartird instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El
Ingeniero tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que
se haya previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser
enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las
limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condicién de representante del
Contratante durante la construccidn, segun se estipula en el Contrato, no se modificaran ni
ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitard el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra,
asi como para determinar en general si la Obra esta avanzando conforme a los Documentos
del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero,
mantendrd informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias
o procedimientos de construccién, ni tendra control o cargo en relacidn con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o
de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que
presten servicios para la Obra (incluida la ejecucién de la Obra en forma distinta a la estipulada
en el Contrato), ni tendrd control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u
omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempefiado sus funciones conforme al
Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.
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e)

f)

h)

j)

k)

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y
esté en preparacién o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de
manera que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacidn de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitird los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobara o adoptard otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de
productos y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de
disefio de la Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas
deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el
Ingeniero apruebe un item concreto no serd indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho
item forma parte.

El Ingeniero interpretard los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgard
si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacién u orden por parte del Ingeniero
habra de ser compatible con la intencidn de los Documentos del Contrato y la hara por escrito
o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que
haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacién que sea necesaria
para la ejecucién adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo
acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucién o a la marcha de los
trabajos de la Obra serd resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato
ni para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacién de la Obra o para
realizar algun pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacion
alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempefie las funciones del Ingeniero.

El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
implementaciéon de la intencidn de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra
facultades para solicitar una inspeccion especial o andlisis del trabajo, se encuentre el mismo
ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para
actuar, ni cualquier decision razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad
o no, dard origen a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier
subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que
preste servicios para la Obra.
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I) El Ingeniero realizara inspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacién Definitiva, recibird y remitird al Contratante para su examen
las garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el
Contratista haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago
final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y
conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificard por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s)
representante(s).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 DEBER DE ACTUAR CONFORME AL CONTRATO

El Contratista ejecutard y completard la Obray rectificara cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencién y diligencia y a satisfaccién del Ingeniero y
proporcionard, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su
supervision, los materiales, los elementos de construccién y todo lo demds que se requiera en o
para su ejecucidn, terminacién y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de
aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplira
de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto
mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE LA OBRA

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccién en el emplazamiento, pero no tendrd la
responsabilidad de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de
ninguna de las Obras Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule
expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefiaran
con eficacia la ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una

elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones
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El Contratista no procurard ni aceptard instrucciones de otra autoridad que no sean el
Contratante, el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacién con la prestacidn de los
servicios objeto del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que
pueda perjudicar al Contratante y cumplira con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta
los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su
otorgamiento. El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un
incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones
Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hard publico de cualquier otra manera el hecho
de que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizard el nombre, el
emblema o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del
nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros
fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el
Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante,
se tratardn como documentos confidenciales y se entregardan al terminarse la Obra
exclusivamente al representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no
podra dar a conocer su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista
gue preste servicios en relacién con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito
del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato
El Contratista no cederad, transferird, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del

mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a
menos que haya recibido previa aprobacién por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion
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En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra
la aprobacidn previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacién del
Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacidon permanente
por una duracién mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente
Contrato respecto de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de
construccion o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara
al Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticidon y a
expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacién correspondiente al periodo que no
hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permanecerdan bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara
por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera
todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar
de la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion del
Ingeniero y sera utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el
Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion,
instruccién o aprobacion. En la notificacidn figuraran los pormenores del plano o de la orden
requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o
alteracion que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

Pagina 73 de 105



10.

11.

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendrd plenos
poderes y facultades para suministrar periédicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas
nuevas 6rdenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios para la debida y
adecuada ejecucién de la Obra. El Contratista los ejecutara y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefal de constancia de
recepcion de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, deberd hacerla conocer
al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de
los tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entendera que el
Contratista acepta tdcitamente la orden sin derecho a reclamacidn posterior.

El original del Libro de Ordenes serd entregado al Contratante en el momento de la entrega
definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara
al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida
a nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia
bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compaiiia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacidn Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria serd devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emision
por el Ingeniero del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y cuando el Contratista
haya pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c) Sielemisor de la Fianza Solidaria o Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o
cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucidn de la Obra, en
un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista deberd reemplazar los
documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha
guedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
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12.

13.

14.

15.

asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los
detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la
Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido
la informacidn necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas
y naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara
ninguna reclamacion del Contratista en relacién con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista estd plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en
cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccidn de la Obra y en cuanto a las
tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubriran todas las
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada
ejecucion y terminacién de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentard un Programa
de Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para
ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el
Contratista prestard la debida atencién a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de
que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de
Trabajo, el Contratista revisara dicho programa. Ademads, siempre que el Ingeniero se lo solicite,
el Contratista presentard por escrito informacion detallada sobre los arreglos que haya
concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en construccion y las Obras Temporales que el
Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, segin sea el caso. Ni la
presentacion de ese programa o cualquier modificacidon que se le introduzca ni la informacion
detallada solicitada por el Ingeniero eximirdan al Contratista de ninguno de sus deberes u
obligaciones contraidos/as en virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacion de
cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras
dure, dara derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrard una reunién semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segln sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de
acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO
a) El Ingeniero podrd ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante

Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de
cualquier parte de la misma, que estime necesarias.
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16.

17.

b) La tramitacién de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervisién necesaria durante la ejecucién de la Obra y
durante tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El
Contratista o agente competente y autorizado o el representante del Contratista mediante
aprobacion por escrito por parte del Ingeniero, aprobaciéon que en cualquier momento podra ser
retirada, deberad permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la
supervisiéon de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibird direcciones e
instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacion de
dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el Contratante solicitara
la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara
al agente o representante de la Obray lo sustituird por otro agente o representante aprobado por
el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista no empleara después
nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveeray empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucion y terminacién de la
Obray para la reparacién de cualquier defecto de la misma:

i Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
ejecucion y la terminacidn apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocién de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucidn o terminacion de la Obra, que
a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere
inconveniente por otras razones. Dicha persona no sera empleada nuevamente en la Obra sin
un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra serd reemplazada
tan pronto como sea razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el
Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirard de la Obra o sustituira a
cualquier agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el
parrafo 1) de la presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera
considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato.
Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucion por cualesquiera
razones de algin empleado del Contratista correran por cuenta del Contratista.
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18.

19.

20.

21.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con
los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por
escrito y la exactitud de la posicidn, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes
de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra
necesarios/as en relacién a ésta. Si en algin momento durante la ejecucidn de la Obra apareciera
o surgiera cualquier error en la posicidn, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquiera
de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus expensas
dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIAY ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendrd por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado,
la proteccion, el cercado vy la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccién de la Obra, asi como de los
materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se
indica en el Certificado de Terminacidn Sustancial, el Contratista asumird plena
responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que
la Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio,
pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la
Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones
y pondra la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por
terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de
conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El
Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la
Obra durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones
contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revisiéon del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informard al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del
disefio y los detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio
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22.

cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula
66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea
responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados
durante el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el
periodo de responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa,
ocurridos antes de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier
pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucién de cualesquiera operaciones
cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicidon, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicién, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios
profesionales y el costo de demolicién y traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza
de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor
de reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

¢) Unseguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacién que no sera demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando
se le solicite, mostrara al Ingeniero la péliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de las
primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra
indemne y defenderda por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y
servidores de y contra toda accidn judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de
cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier
persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del
Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucién del Contrato
o ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones
judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de
compensacién de los trabajadores o que se deriven de la utilizaciéon de invenciones patentadas y
sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefiale hara que se responsabilice
al Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso o laocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno.
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23.

24,

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacién o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que
sea el resultado inevitable de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido
del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la
vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1 Obligacidn de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucidn de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro
que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dano fisico o material, pérdida o lesién que
pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona,
incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucidn del
Contrato, que no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22
del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobaciéon que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendrd como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3  Clausula de Indemnizacion al Contratante

La pdliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacion en virtud de la péliza
por causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al
Contratante contra dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con
las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesién de
cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a
menos que el accidente o la lesién sea el resultado de cualquier acto u omision del
Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista indemnizard, mantendra a salvo y
defendera al Contratante contra cualquiera de esos dafos y compensaciones, salvo lo
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26.

27.

b)

antedicho y contra toda reclamacién, proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en
relacion con ellos.

Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador
aprobado por el Contratante, aprobacion que no serd irrazonablemente demorada;
mantendrd dicho seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al
Ingeniero, cuando se le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima
corriente. Aln cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algin
subcontratista, quede satisfecha la obligacién del Contratista de asegurar como se sefiala
anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que el
Contratante reciba indemnizacidn con arreglo a dicha péliza, el Contratista pedira a ese
subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza de seguro cuando se le solicite, asi
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hard que se incluya una Clausula a
estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia
en las Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos
casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a
dichos efectos, asi como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a
cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a)

b)

El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que
sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley
nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacidn con
la ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo
o0 empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de
alguna manera por la Obra o por las Obras Temporales.

El Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la
Obra y mantendrd al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier
indole en caso de violacién de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones,
decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fdsiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas
de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre
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29.

30.

el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese
articulo o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra en
conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las
6rdenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendrd indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algun derecho de patente,
marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo,
maquina, obra o material utilizado para o en relacién con la Obra o las Obras Temporales y
contra toda reclamacién, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier
tipo a ese respecto o en relacidn con esto, salvo cuando dicha violacidn sea el resultado de la
ejecucion de un disefio o especificacion técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u
otros canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra,
arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de la Obra o para la construccion de cualquier
Obra Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia
publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacién u
ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra a
salvo e indemnizard al Contratante con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacion, dafio,
costos, cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacion con éstos en la medida
en que el Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras
0 puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean
dafiados o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus
subcontratistas y, en particular, seleccionard, escogera y utilizara rutas y vehiculos, restringira
y distribuira la carga de manera que el tréfico extraordinario que inevitablemente resulte de
la remocion de elementos de construccidn o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite
en la medida en que razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios
innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
magquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por
partes de una carretera o puente, actividad que podria dafar dicha carretera o puente si no
se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha
carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo,
tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar
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31.

32.

33.

34.

o mejorar dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizard y mantendra al Contratante
indemnizado contra toda reclamacién por dainos causados a dicha carretera o a dicho puente
por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y
ademas negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos
dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindarad oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
emplearse en la ejecucién en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o
cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algun Contrato que el
Contratante pueda concertar en relaciéon con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de
otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algun gasto directo
del Contratista como resultado de la utilizacién de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el
Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el
Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre
de toda obstruccion innecesaria y almacenard o evacuara cualquier elemento de construccion o
material sobrante, y ademas despejard y trasladard del Sitio de la Obra cualquier escombro,
basura u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejard y trasladara del Sitio de la Obra
todo elemento de construccion, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y
dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del
Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacién local o de otra fuente de toda la
mano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas
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35.

El Contratista acatard las leyes y reglamentos u oérdenes oficiales vigentes relativas a la
importacién, venta, trueque o distribucidn de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no
permitira ni facilitarda dicha importacién, venta, regalo, trueque o distribucién por sus
subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.
34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los
dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatard y pondrd en practica los
reglamentos, érdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personasy a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregard al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervisidon y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista
emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién en relaciéon a las
instalaciones para la construccién que el Ingeniero solicite.
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36.

37.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS
36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y serdn periddicamente objeto de andlisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacién, o en el Sitio de la Obra o en todos o
en algunos de dichos lugares. El Contratista prestard la asistencia y suministrard los
instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente
para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de
cualesquiera materiales utilizados; y entregard tantas muestras de materiales como
seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a
prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran
utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ninglin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacion previa por escrito del Contratante y la
instruccion del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacién de dicho material se
derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento
establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrard todas las muestras por cuenta propia a menos que en las

Caracteristicas técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro

correra por cuenta del Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las

Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectien con la clara intencidn prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de
toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propdsito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran

acceso en todo momento a la Obra y al lugar de construccion y a todo taller o lugar donde se
preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria
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39.

40.

c)

para la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria
para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacién del Ingeniero
y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para
inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista
notificara debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos
o casi listos para su inspeccidn. El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar
o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo
comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS

39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito

periddicamente las operaciones siguientes que el Contratista ejecutard por su cuenta y riesgo:

a) La remocidn del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas
veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los
términos del Contrato;

b) La sustitucién con materiales apropiados e idoneos; y

La remocion y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho

anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del

Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccién del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos
en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser
deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al
Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o
cualquier parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo

Pagina 85 de 105



41.

42,

considere necesario y, mientras dure la suspension, protegerd y asegurara debidamente la Obra
en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante
cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesién al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista
pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccidon de la Obra, de conformidad con el
Programa a que se hace referencia en la Cldusula 13 del presente documento y, de no ser asi, de
conformidad con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante
notificacién por escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesion de cuantas partes del
Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construccién de la Obra con
la debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrirad todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista
cubrird asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite
con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra serdn los que se
definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de
la Obra, deberd obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesién del mismo,
proporcionara al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es
posible en lugares donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se
indique en los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores,
el publico o el ganado o para la proteccion de la Obra, el Contratista colocara por cuenta propia
cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista no alterar3,
dafiara ni derribara ningun arbusto, drbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de cualquier
seccion de la Obra antes de la terminacion total, la Obra debera quedar terminada, de
conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha

sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias
de condiciones climaticas inclementes.
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44,

45.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecidn a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones
o adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar
una prorroga de la fecha de terminacién total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante,
al recibir dicha solicitud, determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prdrroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como
la modalidad, el método y la rapidez de ejecucion y terminacién de la Obra deberan tener la total
aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de
ejecucién de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacién total de
la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prdrroga para su terminacion total, el Ingeniero
notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptard de inmediato las medidas que
considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede
terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacidn total. En
caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara
permiso para trabajar tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista
no podrd reclamar ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos
innecesarios y sin causar molestias. El Contratista indemnizara al Contratante por y contra
cualquier reclamacion o responsabilidad por dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia
ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra cualesquiera reclamaciones, demandas,
procesos, costos y gastos en relacidon con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista
presentard al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o
cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el
Contrato, o en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estara obligado a pagar
al Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacién de dafios y
perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato
o la fecha de prérroga para la terminacidn total, segun sea el caso y la fecha de terminacidn
sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacion Sustancial, sujeto al limite
aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera pagadera por el simple hecho de la
demora sin necesidad de notificacién previa ni de procedimiento judicial o prueba de dafos
y perjuicios que en todos los casos se consideraran comprobados. Sin perjuicio de cualquier
otro método de recuperacidn, el Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacion de
dafios y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El
pago o la deducciéon de dichos dafos y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacion
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de terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacion o responsabilidad contraida en
virtud del Contrato.

b) Si antes de la fecha de terminacion total de la Obra o de una seccion de la Obra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacién con cualquier parte o seccién
de la Obra, la liquidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacidn total del resto
de la Obra o de dicha seccidn se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a
la fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacién Sustancial y siempre que en el Contrato
no se disponga de otra manera, en la proporcidn en que la parte o la seccion para la cual se
ha expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccién, segln proceda.
Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran exclusivamente a la tasa de liquidacién de
dafios y perjuicios y no afectaran el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al Ingeniero una
notificacién a dichos efectos, que acompafiard con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacién y el
compromiso se hardn por escrito y se consideraran una peticién del Contratista para que el
Ingeniero expida un Certificado de Terminacidn Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de
veintiun (21) dias a contar de la fecha de entrega de la notificacidn, expedira al Contratista, con
copia al Contratante, un Certificado de Terminacién Sustancial en el que sefalard la fecha en que,
a su juicio, la Obra quedod terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara
instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del
Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero
notificara ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion
sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y antes de la
terminacion total de la obra especificada en las mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el
Certificado de Terminacidn Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccién del Ingeniero, en
un plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha de terminacidn total de la obra y de reparacion
de los defectos sefalados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacidén Sustancial de
la Obra, se considerard que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero
podra expedir, un Certificado de Terminacion Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de la
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Obra que haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre
terminacion prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccién o parte
de la Obra;
b) dicha seccién o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del

Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacién de la Obra indicada en el Certificado de Terminacién
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccién o parte de la Obra respecto de
la cual se ha expedido un Certificado de Terminacidn Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccidon o parte seialada en el certificado correspondiente. La expresion "la
Obra" se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacidn total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que
gueden pendientes en la fecha de expedicidon del Certificado de Terminaciéon Sustancial y
ejecutara todo trabajo de reparacién, modificacién, reconstruccion, rectificacién y mejoramiento
de defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al
Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias
después de su expiracion, como resultado de alguna inspeccién practicada por el Ingeniero o en
nombre de éste antes de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra que no
cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omisién del Contratista en el
cumplimiento de alguna obligacidn explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4  Solucidén en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algin Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra
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48.

derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del
Contratista todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de cualesquiera
sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccién del Ingeniero,
dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracidn del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, el Ingeniero expedira un Certificado de Terminacidn Definitiva al Contratista. El
Contrato se dard por terminado al expedirse el certificado, a condicién de que se mantengan en
vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aun y la disposicién sobre solucién
de controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o
cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES
1 Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la
forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere
necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara
conveniente, tendra facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista
realizard, lo siguiente:

(a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;

(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la
Obra;

(e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y

ninguna de esas modificaciones invalidara o dejard sin efecto en modo alguno al Contrato.
2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Contratante antes de

impartir alguna orden sobre cualquier modificacidon de la que se pudiera derivar un

aumento del precio del Contrato o una modificacidn esencial sobre la cantidad, calidad o

caracter de la Obra.

3 Las ordenes de modificacidn se impartiran por escrito
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El Contratista no procederd a ejecutar ninguna modificacién sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacién por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Cldusula y seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacion.
Hecha esta salvedad y con sujecién a las disposiciones del Contrato, no se requerird orden
por escrito para ningin aumento o disminucién de la cantidad de cualquier trabajo
cuando dicho aumento o disminucién no sea el resultado de una orden impartida con
arreglo a la presente Cldusula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las
sefialadas en la Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.

4 Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hara un cdlculo para el Contratante de la suma que hay que anadir o deducir
del precio del Contrato respecto de cualquier modificacién, incorporacién u omisién. En
el caso de cualquier modificacién, incorporacion u omisiéon que resulte en un aumento
del precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi
como su solicitud de aprobacion por escrito del Contratante para dicha modificacién,
incorporaciéon u omisidon. La valoracién de cualquier modificacién, incorporacién u
omision se calculara sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Lista de
Cantidades.

49, MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra
Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser
llevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccién
y terminacién de la Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos en parte o en su
totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin
el consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

2 Remocidn de la Maquinaria, etc.
Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la
magquinaria y las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que
no haya sido utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.
En ningin momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la
magquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se

derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados
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Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista
seran en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no
se interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva
por todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo
danado ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas
las condiciones del Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y
dicho equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando
el Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo debera
encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado
al Contratista, con sujecion al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No deberd considerarse que la aplicacién de la Cladusula 49 del presente documento equivalga a
aprobacioén alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en
ella niimpedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicidon de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o
enviard a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicién y proporcionara
todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u
olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara que la medicidn efectuada por
el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicidn es
cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar
el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerard totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado
al Contratante un Certificado de Terminacidn Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado
terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la
Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestién que se derive
del Contrato o se relacione con éste o con la ejecucidn de la Obra, a menos que el Contratista haya
presentado reclamacidn por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacidn
Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas
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53.

No obstante la expedicién del Certificado de Terminacién Definitiva, el Contratista seguird siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del
Contrato, antes de la expedicidon del Certificado de Terminacién Definitiva, que quedaran pendientes
en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de
cualquier obligacién de dicha indole, se considerara que continda vigente el Contrato entre las
Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposiciéon que figure en los documentos del Contrato, el Contratista
asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y
perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha
de expedicién del Certificado de Terminacidn Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y
perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus
agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendrd derecho de acceso al Sitio de la
Obra y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede
liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas
en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al
Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

(a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accidn judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité
de inspeccién de sus acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte,
sin previa aprobacidn por escrito del Contratante;

(d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

(e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después
de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

(f) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias
después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

(g) Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucién
especificadas en el Contrato;
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(h) Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier
otro contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran
utilizar para terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya
considerado reservado exclusivamente para la construccién y terminacién de la Obra en
virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el
Contratante podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y
los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacion de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del
Contrato.

2. Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificara al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacién que habrd que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera presente
en la evaluacién, el Ingeniero realizard la evaluacién sin la presencia del Contratista y
expedira un certificado en que se indicard la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por
la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsién por
el Contratante que haya acumulado el Contratista en relacién con la Obra que ha ejecutado
en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotara el valor de los materiales
no utilizados o parcialmente utilizados vy el valor del equipo de construccién y de cualquier
parte de las Obras Temporales.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula,
no estara en la obligacién de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracién
del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan
comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de
la Obra, los dafos y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros
gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El
Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere)
que el Ingeniero certifigue como adeudadas en el momento de terminar debidamente la
obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que
deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el
Contratista deberd pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el
Contratante podrd recuperar la suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al
Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.

54. REPARACIONES URGENTES
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56.

57.

58.

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en
relacion a la misma, ya sea durante la ejecucién de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, hubiera que realizar algun trabajo de rectificacién o reparacidén urgente y necesario
ajuicio del Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto
de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha reparacidn, el Contratante podra realizar los trabajos
o la reparacién que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros
trabajadores. Si los trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a
juicio del Ingeniero el Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en
virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al
realizarlos seran pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos
el Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicidon
de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de
gue ocurra una situacién de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales,
magquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacidn de las tasas de interés o a la devaluacién o a
cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacion con
los impuestos sobre utilidades y con sujecién a dichos impuestos. El Contratista tiene la
responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara
gue ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizard explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigird al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relaciéon con la
utilizacidn de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener
dichos explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacion o
denegacidn por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacién para que el
Contratista presente reclamacién.

MAQUINARIA
El Contratista serd responsable de coordinar la fabricacién, entrega, instalacion y puesta en

servicio de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos
necesarios tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su
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60.

61.

aceptacion se presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendrd asimismo
la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como
se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacién previsto. En
caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptard las medidas
necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ird en detrimento del derecho del Contratante a
valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionard todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejara al terminar la
Obra y dejard reparado todo dafio o alteracién en cualquier obra. El Contratista presentara los
planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El
Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el
Contratista procederd a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades.
El Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite
en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dard mantenimiento y los despejard al quedar
terminada la Obra. El Contratista desviard, por su cuenta y con sujecién a la aprobacién del
Ingeniero, todas las instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de los
trabajos, con excepcion de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan
incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera desviacion de los servicios en relacién con
la Obra, el Contratista los levantard, les dard mantenimiento y los conservard en estado de
funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista reparara por su propia cuenta
todo dafio a los cables o alambres telefdnicos, telegréaficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de
agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario
privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su
cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad
publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicard fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podrd cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida resultante de la cancelacidn, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un
obsequio o gratificacidn de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar
o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por
mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacion con el Contrato
o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que
actuen en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién
con dicho Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.
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63.

64.

65.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos
del Contrato la actividad se realizara o el plazo expirard el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacion,
consentimiento, aprobacién, certificado o determinacidn de cualquier persona que esté
previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna notificacién,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacién de dicha indole que imparta o
realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de
lo necesario.

2. Toda notificacidn, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione
al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviard por correo, cablegrama, télex
o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier
otra direccion que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha
direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviard por
correos, cablegrama, télex o facsimile a la direccién del Contratante especificada en el
Contrato o se remitira a dicha direccidn contra la firma autorizada que certifique el acuse
de recibo.

4. Toda notificacién que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo,

cablegrama, télex o facsimile a la direccién del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitira a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol
en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que
ha de prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacidn con
la Obra. En todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacién
con el presente Contrato.
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El Contratista suministrard, compilard o pondrd a disposicién del PNUD en todo momento
cualquier registro o informacién, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en
relacion con la Obra o la ejecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitird que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos
registros o dicha informacién previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres
naturales, guerra (sea declarada o no), invasién, revolucién, insurreccion u otros actos o
acontecimientos de indole o valor andlogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como
sea posible después, el Contratista notificard por escrito con detalles completos al PNUD vy al
Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente
imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente
Contrato. A reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacion que no
deberd denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones siguientes:

(a) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas
y durante el tiempo en que dicha imposibilidad continde. Durante dicha suspensién y en
relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsard al Contratista los gastos
fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal
permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicion
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentard al PNUD un estado de los gastos
estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspension, seguido
de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de
gue haya terminado la suspensién;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracidn
de la suspensidn, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales
gue pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacién de la Obra fuese
distinto del periodo de suspensién;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado,
total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en
virtud del presente Contrato, el PNUD tendrd derecho a rescindir el Contrato en las
modalidades y condiciones previstas en el Clausula 68 de las presentes Condiciones
Generales, con la excepcién de que el periodo de notificacidn sera de siete (7) dias y no
catorce (14) dias; y

(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar que
el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso
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de que el periodo de suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacion por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del Contratista
de continuar con la ejecucién de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecion
del PNUD:

(a)

(b)

surgiera alguna condicién que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion
satisfactoria de la Obra o la consecucidn de la finalidad para la que estd prevista; o

el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista
tendrd derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido
debidamente de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo
de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a
cualquier periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales
que pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacidn de la Obra, que fuera
distinto del periodo de suspensién.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podra, independientemente de cualquier suspensién estipulada en la Clausula 67,
rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa
notificacién por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacién de rescision del presente Contrato:

(a)

(b)

El Contratista adoptard las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener
al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento
del presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que
haya completado a satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente
entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescisiéon para que se incorporaran a la
Obra, mas los gastos documentados que se derivaren de los compromisos contraidos
antes de la fecha de rescision, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente
justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la rescisién; pero no tendra
derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra
indole.
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RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacion que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados
sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente por escrito al PNUD
sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra
situacidon. Una vez que el PNUD reciba informacién por escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya
respondido a dicha notificaciéon dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de
recepcion, el Contratista tendrd derecho a rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en
una notificacién por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacion
con la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacién a la cual se ha hecho referencia
anteriormente, la cuestidn se resolvera de conformidad con la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se
aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerard que perjudique o
constituye una excepcién de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendrd responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de
cualquier acto u omisién por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacidn basada en dicho
acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en
relacién con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente
Contrato, aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucién de dichos reclamos,
controversias o disputas:
1 Notificacion
La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la
naturaleza del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias
después de tener conocimiento de su existencia.
2 Consulta
Al recibir la notificacién prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las

Partes iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucidon amigable de la resolucién del
reclamo, controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.
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3 Conciliacidn

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién amistosa,
cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacién de acuerdo
con las Reglas de Conciliacion de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) en su versidn vigente al momento de efectuar dicha
conciliacion.

4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral
emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o
dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia
a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo
en cuenta la situacion de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y
aplicacion completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacion de un plan
de seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacién, se considerara un
incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el Unico
responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se
establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD serd objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya
sean internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento
durante la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracion del
Contrato o de la terminacidn anticipada del Contrato. El PNUD tendra derecho a un reembolso
por parte del Contratista de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por
PNUD y no se encuentren en conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la
auditoria determina que cualquier monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado
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de acuerdo con las cldusulas del contrato, la empresa deberd reembolsar esos fondos
inmediatamente. Si la empresa no reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de
obtener la recuperacién de los fondos y / o tomar cualquier otra accién que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en
virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a
cabo una investigacidn y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha investigacién no se
extinguirdn por la expiracion del Contrato o por la terminacién anticipada del Contratoantes. El
Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacidon con las inspecciones, auditorias
después del pago o investigaciones. Dicha cooperacién incluird, pero no estara limitado a, la
obligacion del Contratista de poner a disposicidon su personal y cualquier documentacién para
tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista
debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros
asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorias después del pago o
investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que
ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para
proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de
cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolucién 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través
de http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe
incluirse en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.

Pagina 102 de 105



ANEXO I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR DE LA
DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante denominado “el
Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No......de fecha.......... , a ejecutar
................................... [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS], en
adelante denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveera una Garantia Bancaria de un Banco de
reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del cumplimiento de sus
obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD, en
representacién del Contratista, hasta un importe maximo total de .............. [INSERTAR IMPORTE DE LA
GARANTIA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de moneda en
los que es pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el primer
reclamo por escrito y sin reparo o excepcion alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro de los
limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de
gue nos presenten pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo de la suma que alli se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con cardcter
previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademds acordamos que ningun cambio, incorporacion u otra modificacion a los términos del Contrato o
de la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD vy el
Contratista nos liberara de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la
notificacién de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia sera vdlida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emisién del
Certificado de Terminacién Definitiva.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE oo een e
NOMBRE DEL BANCO e en e
DIRECCION s
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FECHA
FIANZA SOLIDARIA

Por la presente fianza,................... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] como Mandante
(en adelante denominado “el Contratista”) V.....cccevveeeviveeeeeeciieeeeeennenn. [INSERTAR NOMBRE, TITULO
LEGAL Y DIRECCION DEL GARANTE, INSTITUCION FINANCIERA O ASEGURADORA] como Garante (en
adelante denominado “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con....... [INSERTAR
NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATANTE] como Contratante (en adelante denominado “el
Contratante”), por un importe de --- [INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN CIFRAS Y EN LETRAS], para
el pago en forma legal de dicha suma en los tipos y proporciones de monedas en los que es pagadero el
Precio del Contrato, al que se obligan el Contratista y el Garante, sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios, de forma colectiva y solidaria mediante la presente.

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR
TITULO DEL CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la
medida aqui prevista y referidos como el Contrato.

POR LO TANTO se establece como condicién de nuestra obligacion que, si el Contratista cumple cabal y
puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligacidn se tendra por nula y no existente; de
lo contrario tendrd plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y asi lo
declara el Contratante, en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus
obligaciones, el Garante podrd corregir prontamente el incumplimiento, o deberd proceder de inmediato
a:

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentacién al Contratante a modo de
completar el Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y
el Garante en cuanto al Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja, harad lo necesario para la
suscripcion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun
cuando existiera incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para
completar las Obras de acuerdo con lo dispuesto en este parrafo) proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de terminacidn de las Obras, menos el Saldo del Precio del Contrato, sin exceder, el
monto fijado en el primer parrafo del presente documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por
los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del Precio
del Contrato”, como se utiliza en el presente parrafo, significard el importe total pagadero por el
Contratante al Contratista, en virtud del Contrato, menos el importe que el Contratante hubiera pagado
debidamente al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus
términos y condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacidén especifica que constituye la
presente Fianza.

Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza seran exclusivos del Contratante y sus
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herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar
su sello social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal,
alos..... dias de........ 2000

FIRMADO POR......coceun..... FIRMADO POR......ccovunn.....
EN NOMBRE DE.................. EN NOMBRE DE...................
NOMBRE Y TITULO................. NOMBRE Y TITULO................
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