Вопросы и ответы к тендеру

58-2017-UNDP-UKR-RFQ-RPP

Технический надзор за строительными работами

(Центр предоставления административных услуг и социальных служб, ул.50-летия Славянской ТЭС,29,
Николаевка, Донецкая область, Украина)

ВОПРОС 1. Будут ли обязанности технического супервайзера включать в себя обязанности из пункта 2.4 описания работ, поскольку в соответствии с обычной практикой эти работы выполняются генеральным подрядчиком?	ОТВЕТ 1. Технический супервайзер будет содействовать в работах, указанных в п.2.4.
ВОПРОС 2. Существует ли сметный бюджет для этого объекта, поскольку довольно сложно указать процент затрат без общего бюджета?	ОТВЕТ 2. На момент объявления конкурса ПРООН не имеет никакой информации о точной стоимости строительных работ на упомянутых объектах. Эта информация будет доступна после выбора подрядчика/ов для строительных работ в рамках отдельных тендерных процедур.
ВОПРОС 3. В документах указывается, что ожидаемые сроки строительных работ составляют 5 месяцев. Есть ли максимальный срок для этих работ? Это важно для расчета стоимости услуг.	ОТВЕТ 3. Ожидаемый срок выполнения строительных работ 5 месяцев, как и указано в ТЗ, но с учетом зимнего периода, максимально возможный срок сдачи объекта - 31 мая.
ВОПРОС 4. Сколько планируется инженеров технического надзора? В требованиях указывается, что компания должна иметь не менее 2 инженеров технического надзора.	ОТВЕТ 4. Минимум два.