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ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

RFQ-TKM-021-2018
	НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ:


	ДАТА: 9 января 2019 г. 



	
	ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА: Комплексные мелиоративные и агротехнические работы, включающие полный цикл мероприятий по возделыванию сельхоз культур на площади 6.2 га, на исследовательском участке института «Туркменсувылымтаслама» в д/о "Шоргала", Геокдепинского этрапа Ахалского велаята


Уважаемые дамы и господа: 


Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане просит Вас, предоставить свое предложение на участие в тендере по проведению комплексных мероприятий по возделыванию сельхоз культур на площади 6.2 га, на исследовательском участке института «Туркменсувылымтаслама» в д/о "Шоргала", Геокдепинского этрапа Ахалского велаята в рамках совместно реализуемого ПРООН-ГЭФ полномасштабного проекта: «Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством в Туркменистане». В процессе подготовки предложения, просьба ссылаться на форму, приведенную в Приложении 1.

Предложения могут быть предоставлены не позднее конца рабочего дня, 
  18:00, 22 января 2019 года: 

· по электронной почте 

· по факсу 

· в регистратуру ООН в запечатанном конверте с пометкой «RFQ-TKM-021-2018» по следующему адресу:


Программа развития ООН

Здание ООН 21, улица Арчабиль

Ашхабад, Туркменистан

Е-mail: registry.tm@undp.org 

Факс: (+99312) 488316


Предложения, отправляемые по электронной почте, не должны содержать вирусы, и превышать 10 МБ; а также нельзя отсылать более двух электронных сообщений. Файлы, содержащие предложения не должны иметь вирусы или вредоносное содержимое, в противном случае они будут удалены. 

В любом случае, Вы сами должны удостовериться, что ваше предложение доставлено по вышеуказанному адресу и в указанные сроки, либо ранее указанного срока. Независимо от причин, предложения, полученные ПРООН после установленного срока, не будут рассмотрены. Отправляя свое предложение по электронной почте, пожалуйста, убедитесь, что оно подписано и сохранено в формате PDF и не содержит вирусы или поврежденные файлы. 
Просим вас принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся выполнения условий настоящего тендера.

	Место выполнения работ
	Земельный участок института «Туркменсувылымтаслама» 145 га. в д/о «Шоргала» Геокдепинского этрапа Ахалского велаята

	Назначение работ 
	Комплексные мелиоративные и агротехнические работы, включающие полный цикл мероприятий по возделыванию сельхоз культур на площади 6.2 га

	Самая поздняя дата и время выполнения работ 
	· до 30 ноября 2019 года с момента подписания контракта


	График выполнение работ
	График отдельных работ, перечисленных ниже, будет согласован с Подрядчиком после подписания контракта:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

Проведение предпосевной вспашки посевных площадей

3,6 га

Дисковая обработка посевных полей 

3,6 га

Нарезка борозд посевных полей 

3,6 га

Посев хлопчатника (семена предоставит проект)
1,64 га

Посев свеклы (семена предоставит проект)
0,28 га

Посев кукурузы (семена предоставит проект)
0,56 га

Посев бахчи -арбуз (семена предоставит проект)

0,56 га

Посев бахчи –дыня (семена предоставит проект)

0,56 га

Монтаж (установка) демонтированных распределительных узлов, труб и спринклеров
2,2 га

Монтаж демонтированных распределительных узлов, труб и новых капельных лент

2,2 га

Боронирование (мотыга) для разрушения корки

3,6 га

Проведение подпитывающего приосевого полива

4,76 га

Изрежевание всходов

3,6 га

Проведение первой межрядовой обработки

3,6 га

Проведение меж рядовой обработки 4 раза за весь сезон (окучивание) с внесением азотных удобрений из расчёта 150 кг на 1 га (удобрение за счет подрядной компании)

3,6 га

Проведение культивации 4 раза за сезон

3,6 га

Проведение вегетационного полива, 12 раз за сезон
6.2 га

Проведение химической обработки против вредителей, сорных растений и болезней 4 раза за сезон (Гербициды предоставит проект, а пестициды за счет подрядчика)

6.2 га

Сбор урожая озимой пшеницы
1.16 га

Проведение прополки 4 раза за сезон
3,6 га

Проведение чеканки хлопчатника

1,64 га

Уборка люцерны 4 раза за сезон (механизированная)

1.44 га

Сбор урожая хлопчатника, кукурузы, свеклы и бахчи (вручную)

3,6 га

Демонтаж поливных систем полива и складирование (спринклеры и капельные ленты)
4,4 га

Очистка полей от остатков сельхоз культур

4,76 га

Внесение удобрений под пахоту из расчета 15 тонн навоза, 400 кг фосфорных и 150 кг азотных удобрений на 1 гектар (удобрения за счет подрядной компании)

6,2 га

Проведение глубокой вспашки
4,76 га

Планировка земель

4.76 га
Посев озимой пшеницы (семена предоставит проект)

1,16 га

Демонтаж и складирование поливных гибких труб 

1,8 га



	Требования к выполнению работ
	· Подрядчик должен выполнить все указанные виды работ согласно рекомендациям проектных специалистов и консультантов, а также согласно нормам мелиоративных и агротехнических работ;
· Непредвиденные работы, а также при возникновении дополнительных работ подрядчик должен выполнить их за счет реализации получаемого (предполагаемого) урожая;

· Компания должна иметь хотя бы одну единицу универсального трактора (МТЗ, CLAAS или др. подходящие бренды); 

· Общая площадь обрабатываемых полей 6.2 га.



	Предпочтительная валюта, используемая в предложении
	· В местной валюте (туркменский манат) – для местных компаний

	НДС в предложении цены
	· Предложение должно исключать НДС другие косвенные налоги и сборы

	Гарантия
	· Гарантия: Подрядчик должен гарантировать выполнение работ в срок и должным качеством. 

	Срок подачи предложений 
	Предложения должны быть поданы до окончания рабочего дня (18:00) 22 января 2019 г.


	Необходимые документы для представления
	СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

· Правильно заполненная форма в соответствии с образцом, предоставленным в Приложении 1; 
· Краткое описание предлагаемых услуг и имеющейся техники; 
· Действующие регистрационные документы (сертификат регистрации бизнеса);
· Компания должна предоставить необходимые документы, лицензии или разрешения, позволяющие компании заниматься подобными работами. 
Не предоставление вышеуказанной информации может повлечь отклонение вашего предложения. Участники должны придерживаться порядка перечисленных документов и следовать ему при составлении ответа на данный запрос.

	Срок действия предложений с момента подачи заявки
	· 60 дней 
В исключительных случаях, ПРООН может запросить у поставщика продления срока действия предложения сверх того, что было первоначально указано в этом Запросе на подачу ценовых предложений.

В этом случае, поставщик должен подтвердить продление в письменном виде, без каких бы то ни было изменений в Предложении.

	Ценовое предложение 
	· Частичное ценовое предложение не предусмотрено 
· При подаче ценового предложения подрядчику необходимо учитывать, что полученным урожаем распоряжается сама подрядная компания.

	 Условия оплаты
	По факту достижения следующих результатов:
1. Оплата 20% от общей стоимости контракта после проведения следующих работ:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

Проведение предпосевной вспашки посевных площадей

3,6 га
Дисковая обработка посевных полей 

3,6 га
Нарезка борозд посевных полей 

3,6 га
Посев хлопчатника

1,64 га

Посев свеклы (семена предоставит проект)

0,28 га

Посев кукурузы (семена предоставит проект)

0,56 га

Посев бахчи -арбуз (семена предоставит проект)

0,56 га

Посев бахчи –дыня (семена предоставит проект)

0,56 га

2. Оплата 15% от общей стоимости контракта после проведения следующих работ:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

9.

Монтаж (установка) демонтированных распределительных узлов, труб и спринклеров
2,2 га

10.

Монтаж демонтированных распределительных узлов, труб и новых капельных лент

2,2 га

11.

Боронирование (мотыга) для разрушения корки

3,6 га

12.

Проведение подпитывающего приосевого полива

4,76 га

13.

Изрежевание всходов
3,6 га

14.

Проведение первой межрядовой обработки

3,6 га

3. Оплата 20% от общей стоимости контракта после проведения следующих работ:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

15.
Проведение меж рядовой обработки 4 раза за весь сезон (окучивание) с внесением азотных удобрений из расчёта 150 кг на 1 га (удобрение за счет подрядной компании)

3,6 га

16.
Проведение культивации 4 раза за сезон

3,6 га

4. Оплата 15% от общей стоимости контракта после проведения следующих работ:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

17.
Проведение вегетационного полива, 12 раз за сезон

6,2 га

18.
Проведение химической обработки против вредителей, сорных растений и болезней 4 раза за сезон

6,2 га

19.
Сбор урожая озимой пшеницы
1,16 га

20.
Проведение прополки 4 раза за сезон
3,6 га

5. Оплата 30% от общей стоимости контракта после проведения следующих работ:
№

Мелиоративные и агротехнические работы

Площадь

21.
Проведение чеканки хлопчатника

1,64 га

22.
Уборка люцерны 4 раза за сезон (механизированная)

1,44 га

23.
Сбор урожая хлопчатника, кукурузы, свеклы и бахчи (вручную)

3,6 га
24.
Демонтаж поливных систем полива и складирование (спринклеры и капельные ленты)

4,4 га

25.
Очистка полей от остатков сельхоз культур

4,76 га

26.
Внесение удобрений под пахоту из расчета 25 тонн навоза, 400 кг фосфорных и 200 кг азотных удобрений на 1 гектар (удобрения за счет подрядной компании)

6,2 га

27.
Проведение глубокой вспашки

4,76 га

28.
Планировка земель

4.76 га
29.
Посев озимой пшеницы

1,16 га

30.
Демонтаж и складирование поливных гибких труб 
1,8 га



	Оценочная неустойка
	Если подрядчику не удается поставить указанные товары или завершить работы в срок (и), предусмотренные Договором, ПРООН, без ущерба для других своих средств по договору, вычтет из платежей, причитающихся Подрядчику, в качестве неустойки, сумму, эквивалентную 0,1% от фактической цены контракта за один календарный день. После того, как задержка достигнет максимального предела - 10% от стоимости контракта, ПРООН может рассмотреть вопрос о расторжении контракта.

	Критерии оценки предложения


	· Техническое соответствие требованиям/полное соблюдение требований и минимальная цена

· Полное принятие Общих Положений и Условий договора на строительство/ Контракта

	ПРООН присудит контракт:
	· Одному подрядчику


	Вид заключаемого договора
	· Контракт на выполнение агротехнических работ

	Специальные условия контракта


	· Отмена контракта, если завершение работ задерживается более чем на 30 дней

	Условия оформления оплаты


	Оплата производится по предоставлению следующих документов:

· Акты выполненных работ (оригиналы, подписанные и с печатью). Приём выполненных земляных работ будет осуществляться проектными сотрудниками с участием национальных экспертов;
· Оригинал счет-фактуры (Инвойса);

	Приложения к настоящему Запросу на предложения

	· Форма подачи предложения (Приложение 1)

· Образец контракта на выполнение работ (Приложение 2)

· Общие положения и условия для работ (Приложение 3)

Непринятие Общих положений и условий является основанием для отстранения от участия в тендере

	Контактное лицо для справок

(только письменные запросы)
	Айгуль Атабаева

Специалист по закупкам

Адрес эл. почты: aygul.atabayeva@undp.org 

Любая задержка в ответе ПРООН не будет являться причиной для продления срока представления предложений, если только ПРООН не определит, что такое продление необходимо, и не сообщит о новом сроке заинтересованным в подаче предложений поставщиком.


После того как ПРООН определила минимальную цену предложения, ПРООН оставляет за собой право присудить контракт только на основании цены изделия, если стоимость перевозки (фрахт и страхование) оказывается выше, чем расчетная стоимость, произведенная ПРООН и основанная на данных, полученных от своего экспедитора и страхового агента.

В любое время в течение срока действия предложения ни изменение цен в связи с эскалацией, инфляцией, ни колебание курсов валют, или любые другие рыночные факторы не будут приняты ПРООН после того, как ПРООН получила предложение исполнителя. На момент заключения контракта или Заказа на строительство, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или товаров, вплоть до максимальных двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения, без любого изменения в цене за единицу или других положений и условий.

Любой Заказ, который будет составлен в результате этого Запроса на предложение, подчиняется Общим положениям и условиям, приложенным к документу. Сам акт подачи Предложения подразумевает, что исполнитель, не сомневаясь, принимает Общие положения и условия ПРООН, изложенные в Приложении 3.

ПРООН не обязан принимать какие-либо предложения или присуждать Контракт. ПРООН также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Предложения исполнителем, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.

Доводим до вашего сведения, что процедура протеста ПРООН предоставляет возможность выразить протест тем лицам или компаниям, которым по результатам конкурсных торгов не был присужден контракт. Если Участник считает, что с ним обошлись несправедливо, он может получить подробную информацию о процедуре протеста, перейдя по следующей ссылке:
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml.

ПРООН призывает каждого перспективного исполнителя избегать и предотвращать конфликт интересов, сообщив ПРООН, если Вы, или любой из ваших партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке требований, проектирования, спецификации, сметы и других сведений, используемых в настоящем RFQ.

ПРООН решительно не приемлет факта мошенничества и других запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в отношении ПРООН, а также по отношению к третьим сторонам, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее исполнители будут придерживаться Кода поведения исполнителя ООН, с которым можно ознакомиться в этой ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Благодарим вас и с нетерпением ждем вашего предложения.

С уважением,
[image: image2.emf]
Айгуль Атабаева
Специалист по закупкам

9 января 2019 г.
Приложение 1
ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Заполненная форма должна быть представлена на фирменном бланке ЗАЯВИТЕЛЯ

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим, принимаем в полном объеме Общие положения и условия ПРООН, и тем самым предлагаем выполнить работы, перечислены выше, согласно техническим характеристикам и требованиям ПРООН в соответствии с номером для ссылки Запроса на подачу ценовых предложений (RFQ): RFQ-TKM-021-2018
Таблица 1: Предложение о поставке товаров в соответствии с Техническими характеристиками и требованиями

	№ 
	Описание / Характеристика 
(Пожалуйста, укажите полную информацию, включая технические и рабочие характеристики, точную модель и страну происхождения. Пожалуйста, укажите любое отклонение от спецификации. В случае отсутствия отклонений, для ясности, пожалуйста, укажите " отклонения отсутствуют")
	Кол-во
	Период выполнения работ
	Цена за единицу вида работ, (TMT)

	Общая стоимость работ (ТМТ)

	1. 
	Проведение предпосевной вспашки посевных площадей
	3,6 га
	1 день
	
	

	2. 
	Дисковое обработка посевных полей 
	3,6 га
	5 дней
	
	

	3. 
	Нарезка борозд посевных полей
	3,6 га
	3 дня
	
	

	4. 
	Посев хлопчатника (семена предоставит проект)
	1,64 га
	1 день
	
	

	5. 
	Посев свеклы (семена предоставит проект)
	0,28 га
	1 день
	
	

	6. 
	Посев кукурузы (семена предоставит проект)
	0,56 га
	1 день
	
	

	7. 
	Посев бахчи -арбуз (семена предоставит проект)
	0,56 га
	1 день
	
	

	8. 
	Посев бахчи –дыня (семена предоставит проект)
	0,56 га
	1 день
	
	

	9. 
	Монтаж (установка) демонтированных распределительных узлов, труб и спринклеров
	2,2 га
	1 день
	
	

	10. 
	Монтаж демонтированных распределительных узлов, труб и новых капельных лент
	2,2 га
	2 дня
	
	

	11. 
	Боронирование (мотыга) для разрушения корки
	3,6 га
	1 день
	
	

	12. 
	Проведение подпитывающего приосевого полива
	4,76 га
	4 дня
	
	

	13. 
	Изрежевание всходов
	3,6 га
	1 день
	
	

	14. 
	Проведение первой межрядовой обработки
	3,6 га
	7 дней
	
	

	15. 
	Проведение меж рядовой обработки 4 раза за весь сезон (окучивание) с внесением азотных удобрений из расчёта 150 кг на 1 га (удобрение за счет подрядной компании)
	3,6 га
	3 дня
	
	

	16. 
	Проведение культивации 4 раза за сезон
	3,6 га
	8 дней
	
	

	17. 
	Проведение вегетационного полива, 12 раз за сезон
	6.2 га
	8 дней
	
	

	18. 
	Проведение химической обработки против вредителей, сорных растений и болезней 4 раза за сезон (Гербициды предоставит проект, а пестициды за счет подрядчика)
	6.2 га
	24 дня
	
	

	19. 
	Сбор урожая озимой пшеницы
	1.16 га
	8 дней
	
	

	20. 
	Проведение прополки 4 раза за сезон
	3,6 га
	2 дня
	
	

	21. 
	Проведение чеканки хлопчатника
	1,64 га
	10 дней
	
	

	22. 
	Уборка люцерны 4 раза за сезон (механизированная)
	1.44 га
	1 день
	
	

	23. 
	Сбор урожая хлопчатника, кукурузы, свеклы и бахчи (вручную)
	3,6 га
	4 дня
	
	

	24. 
	Демонтаж поливных систем полива и складирование (спринклеры и капельные ленты)
	4,4 га
	7 дней
	
	

	25. 
	Очистка полей от остатков сельхоз культур
	4,76 га
	4 дня
	
	

	26. 
	Внесение удобрений под пахоту из расчета 15 тонн навоза, 400 кг фосфорных и 150 кг азотных удобрений на 1 гектар (удобрения за счет подрядной компании)
	6,2 га
	4 дня
	
	

	27. 
	Проведение глубокой вспашки
	4,76 га
	4 дня
	
	

	28. 
	Планировка земель
	4,76 га
	6 дней
	
	

	29. 
	Посев озимой пшеницы (семена предоставит проект)
	1,16 га
	2 дня
	
	

	30. 
	Демонтаж и складирование поливных гибких труб 
	1,8 га
	1 день
	
	

	
	Общая стоимость продукции/работ 
	

	
	Стоимость транспортировки 
	

	
	Другие сборы (указать) 
	

	
	 Итоговое и полное коммерческое предложение


	


Таблица 2: Приблизительная оценка операционных расходов (если применимо) 
	Список расходных материалов
	 Приблизительное среднее потребление
	 Единица измерения
	Цена за единицу товара
	Общая цена товара

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Таблица 3: Предложение должно соблюдать другие условия и соответствующие требования 
	Ниже следует дополнительная информация, относящаяся к нашему Предложению:
	Ваши ответы

	
	 Да, мы будем соблюдать
	 Нет, мы не будем соблюдать
	 В случае несоблюдения просьба указать встречное предложение

	Сроки выполнения работ-до 30 ноября 2019 года с момента подписания контракта
	
	
	

	Срок действия предложения- 60 дней
	
	
	

	Все статьи Общих положений и условий ПРООН 
	
	
	

	Другие требования: 
	


Всю информацию, которую мы не предоставили, автоматически подразумевает наше полное соответствие с требованиями и условиями данного запроса.
[Имя и подпись Заявителя]

[Дата]
Приложение 2

	ТИПОВОЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ




Дата:

Уважаемый Господин / Госпожа,
Ссылка: 

Проект №: 

Программа Развития Организации Объединенных Наций (далее именуемая как "ПРООН"), хотела бы привлечь Вашу компанию, зарегистрированную в соответствии с законодательством Туркменистана (далее именуемая как "Исполнитель"), для выполнения________________________________, (далее именуемые "Работы"), в соответствии с нижеследующим Контрактом:

1. Контрактные Документы 
1.1
Настоящий Контракт является предметом Общего Положения ПРООН на выполнение строительных работ, прилагаемого в качестве Приложения 3. Данное Приложение разъясняет и контролирует настоящий Контракт, и ни в коей мере не должно отступать от содержания этого письма и любых других приложений, если иное прямо не указано в разделе 4 настоящего письма, озаглавленного "Особые Условия".

1.2
Исполнитель и ПРООН также согласны с положениями, содержащимися в следующих документах, которые имеют приоритет над другими в случае возникновения конфликта в следующем порядке:
a. данное письмо;

b. Техническое описание и чертежи, прилагаемые в качестве Приложения 1;

c. Тендерная документация «Исполнителя».

1.3
Все выше указанные документы формируют Контракт между Исполнителем и ПРООН, который заменит содержание любых других переговоров, и / или соглашений, будь то устные или письменные, относящихся к предмету настоящего Контракта.


«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

2.
Обязанности Исполнителя

2.1
Исполнитель должен приступить к работе немедленно после предоставления доступа к проектному участку и получения заказа от ПРООН, и должен выполнить и существенно завершить работы в течение срока действия Контракта до ______________ ______ года. Исполнитель должен предоставить все материалы, принадлежности, работу и другие услуги, необходимые для выполнения данной работы.

2.2
Исполнитель должен представить в ПРООН программу работы, указанную в пункте 13 Общих Положений до _______________ _______ года.

2.3
Исполнитель заявляет и гарантирует точность любой информации или данных, предоставленных ПРООН для заключения этого Контракта, а также качество работ, предусмотренных по настоящему Контракту в соответствии с самыми высокими производственными и профессиональными стандартами.
ВАРИАНТ 1 (ФИКСИРОВАННЫЕ ЦЕНЫ)

3.
Стоимость и условия оплаты

3.1 С учетом полного и удовлетворительного выполнения работ по настоящему Контракту, ПРООН должен выплатить Исполнителю фиксированную сумму Контракта, составляющая: ТМТ ____
3.2 Цена настоящего Контракта не подлежит корректировке или пересмотру из-за цены или колебания валютных курсов или фактических расходов, понесенные Исполнителем при исполнении Контракта. 
3.3 Исполнитель должен предоставить счет специалисту по строительству проекта ПРООН после завершения объемов по каждому этапу работ:
ЭТАП




СУММА




ДАТА
4.
Особые условия
4.1
 Особые условия представлены в Приложении V.

4.2
В соответствии с пунктом 45 Общих условий, за просрочку устранения строительных дефектов будет удержан 01% от суммы Контракта за каждую неделю задержки, но не более 10% от общей суммы Контракта.

5.
Представление счет-фактур
5.1
Один оригинал и одна копия счет-фактуры для платежа по Контракту должны быть представлены Исполнителем по почте / электронной почте на адрес ПРООН, указанного в пункте 8.2.
5.2
Счет-фактура, представленная ПРООН, по факсу не принимаются.
6.
Сроки и порядок оплаты
6.1
Оплата счет-фактуры должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после даты его поступления и принятия в ПРООН.

6.2    Все выплаты должны быть осуществлены ПРООН на следующий банковский счет подрядчика: 
Банк: 

7.
Изменения

7.1
Любые изменения настоящего контракта требуют внесения поправок в письменной форме между сторонами, подписанными должным образом уполномоченными представителями Исполнителя и ПРООН.
8.
Извещения
8.1
Для вопросов, связанных с Контрактом, адреса ПРООН и Исполнителя следующие: 
ПРООН:

Натиа Нацвлишвили, 

Постоянный Представитель ПРООН в Туркменистане, и.о.
Факс.: +99312-488311 / 488316

Тел: +99312-488325

Туркменистан, Ашхабад, 744036

Пр. Арчабиль, д. 21

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

	Приложение 3
Общие условия Контракта на гражданские работы

Общие условия Контракта на выполнение строительных работ

     1. Определения 

     2. Единственное и множественное число 

     3. Заголовки и примечания 

     4. Юридические отношения 

     5. Общие обязанности/права Инженера 

     6. Общие обязанности/ответственность Подрядчика 

     7. Переуступка и Субподряд 

     8. Чертежи 

     9. Рабочий журнал

     10. Гарантия выполнения Контракта 

     11. Инспекция Стройплощадки 

     12. Достаточность конкурсного предложения 

     13. Представляемая Программа работ 

     14. Еженедельное совещание на стройплощадке 

     15. Приказы об изменениях 

     16. Надзор Подрядчика 

     17. Сотрудники Подрядчика 

     18. Планировка 

     19. Охрана и освещение 

     20. Сохранность Работ 

     21. Страхование работ и пр. 

     22. Нанесение ущерба лицам и имуществу 

     23. Страхование ответственности 

     24. Несчастные случаи или увечья рабочих 

     25. Меры на случай отсутствия страхования Подрядчиком 

     26. Соблюдение законодательства, норм и пр. 

     27. Окаменелости и пр. 

     28. Авторское право, патенты и другие права собственности, роялти 

     29. Нарушение движения транспорта на дорогах и в прилегающей полосе 

     30. Специальные перевозки и особые нагрузки 

     31. Возможности для других подрядчиков 

     32. Обязательство Подрядчика содержать Стройплощадку в порядке 

     33. Уборка территории  по завершении основных работ 

     34. Трудовые ресурсы 

     35. Отчеты о рабочей силе, технике и пр. 

     36. Материалы, исполнение работ и испытания 

     37. Доступ на Стройплощадку 

     38. Осмотр скрытых работ  

     39. Устранение некачественных работ и материалов 

     40. Приостановление работ 

     41. Владение Стройплощадкой 

     42. Сроки завершения 

     43. Продление сроков завершения 

     44. Темпы выполнения работ 

     45. Компенсация ущерба за задержки 

     46. Акт об окончании строительных работ 

     47. Ответственность за дефекты 

     48. Изменения, дополнения и опущения 

     49. Техника, временные работы и материалы 

     50. Отсутствие одобрения материалов и пр. 

     51. Измерение объемов работ 

     52. Ответственность сторон 

     53. Полномочия 

     54. Срочный ремонт 

     55. Рост или снижение цен 

     56. Налогообложение 

     57. Взрывные работы 

     58. Машинное оборудование 

     59. Временные работы и восстановление 

     60. Фотографирование и реклама 

     61. Предотвращение коррупции 

     62. Дни, выпадающие на праздники 

     63. Уведомления 

     64. Язык, система мер и весов 

     65. Документация, отчетность, информация и аудит 

     66. Форс-мажор 

     67. Приостановка работ ПРООН 

     68. Прекращение действия Контракта ПРООН 

     69. Прекращение действия Контракта Подрядчиком 

     70. Права и средства воздействия ПРООН 

     71. Разрешение споров 

     72. Привилегии и неприкосновенность 

      Приложение I: формы гарантии исполнения   контракта

       Банковская гарантия исполнения контракта

       Гарантия исполнения контракта

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Контрактных документах приведенные ниже слова и выражения имеют следующее значение: 

а) «Наниматель» - Программа развития ООН (ПРООН). 

б) «Подрядчик» – лицо, чье конкурсное предложение принято, и с кем подписан Контракт. 

в) «Инженер» – лицо, чьи услуги используются ПРООН для управления Контрактом в соответствии с его условиями, о чем Подрядчик уведомляется в письменном виде. 

г) «Контракт» – письменное соглашение между Нанимателем и Подрядчиком, к которому прилагаются настоящие Общие Условия. 

д) «Работы» – работы, выполняемые и завершаемые по Контракту. 

е) «Временные работы» – включают возводимые объекты, которые не являются постоянными и образуют часть Работ. 

ж) «Чертежи и Спецификации» – Чертежи и Спецификации, указываемые в Контракте, а также любые их изменения или дополнения, представленные Инженером или Подрядчиком и письменно утвержденные Инженером в соответствии с Контрактом. 

з) «Ведомость объемов работ» – документ, в котором Подрядчик указывает стоимость Работ на основе предусмотренных объемов видов работ и фиксированной стоимости за единицу соответствующих работ. 

и) «Цена Контракта» – сумма, согласованная в Контракте для выплаты Подрядчику за выполнение и завершение Работ, а также за устранение дефектов в них в соответствии  с Контрактом. 

к) «Стройплощадка» – земля и другие места, на которой, под которой или через которую производятся Работы или Временные работы. 

2. ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Слова, означающие лица или стороны, включают также фирмы и компании, а слова, используемые в единственном числе, также включают значение множественного и наоборот, в зависимости от контекста. 

3. ЗАГОЛОВКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

Заголовки и примечания в Контрактных документах не считаются их частью и не учитываются при их интерпретации. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Подрядчик и субподрядчик(и), если таковые имеются, обладают статусом независимого подрядчика по отношению к Нанимателю.  Контрактная документация не создает никаких Контрактных отношений между Инженером и Подрядчиком, однако Инженер при осуществлении своих обязанностей и прав обладает полномочиями требовать от Подрядчика выполнять свои обязательства в обязательном порядке.  Содержание Контрактной документации не создает никаких Контрактных отношений между Нанимателем или Инженером и субподрядчиком(ами) Подрядчика. 

5. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ/ПРАВА ИНЖЕНЕРА 

а) Инженер обеспечивает управление Контрактом в соответствии с Контрактной документацией. В частности, он выполняет функции, приведенные ниже. 

б) Инженер является представителем Нанимателя в отношениях с Подрядчиком в течение строительства до наступления момента окончательного расчета. Инженер дает советы и консультации Нанимателю. Инструкции Нанимателя Подрядчику передаются через Инженера. Инженер уполномочен действовать от имени Нанимателя только в пределах, указанных в Контрактной документации, которые могут быть изменены в письменном виде в соответствии с Контрактом. Обязанности, ответственность и ограничение полномочий Инженера в качестве представителя Нанимателя в ходе строительства по условиям Контракта не могут изменяться или расширяться без письменного согласия Нанимателя, Подрядчика и Инженера. 

в) Инженер посещает Стройплощадку с интервалами, в зависимости от стадии строительства, для общего ознакомления с ходом и качеством Работ, а также для определения в целом,  соответствует ли ход Работ Контрактной документации. На основе своих наблюдений на месте в качестве Инженера, он информирует Нанимателя о ходе Работ. 

г) Инженер не отвечает, не управляет и не распоряжается средствами, методами, способами, последовательностью или процедурами, а также мерами и программами безопасности строительства в отношении Работ и Временных работ. Инженер не отвечает, не управляет и не распоряжается действиями или отсутствием действий Подрядчика (включая невыполнение Подрядчиком Работ в соответствии с Контрактом) и Субподрядчиков или их агентов и сотрудников, или других лиц, предоставляющих услуги для выполнения Работ, за исключением случаев, когда такие действия или отсутствие действий вызваны невыполнением Инженером своих обязанностей в соответствии с Контрактом между Инженером и Нанимателем. 

д) Инженер имеет доступ к Работам в любое время, будь то при их подготовке или осуществлении. Подрядчик обеспечивает возможность такого доступа, чтобы Инженер мог выполнять свои функции по Контракту. 

е) На основе своих наблюдений и оценки документации, представленной Подрядчиком, а также его счетов/инвойсов, Инженер определяет суммы к выплате Подрядчику и выдает соответствующие акты об оплате работ. 

ж) Инженер рассматривает и утверждает или предпринимает другие необходимые действия по представленным Подрядчиком Рабочим чертежам, Данным о продукции и Образцам, но только в отношении их соответствия конструктивным/проектным решениям ведения Работ и условиям Контрактной документации. Такое действие осуществляется в разумно короткие сроки, чтобы не вызывать задержек.  Утверждение Инженером отдельного элемента не означает утверждения всего узла,  компонентом которого данный элемент является. 

з) Инженер интерпретирует требования Контрактной документации и на ее основе судит об эффективности работы Подрядчика.  Интерпретация и приказы Инженера должны соответствовать цели Контрактной документации и в разумной степени вытекать из нее, подаваться в письменном
 виде или в форме чертежей.  Любая сторона может представить Инженеру письменное требование дать такую интерпретацию.  Инженер представляет такую интерпретацию, необходимую для надлежащего производства Работ, в разумно короткое время и в соответствии с согласованными предельными сроками. Все претензии и споры, возникающие при интерпретации Контрактной документации Инженером или относящиеся к выполнению или ходу выполнения Работ, разрешаются в соответствии со Статьей 71 настоящих Общих Условий. 

и) Если в Контракте не указано иное, Инженер не имеет полномочий освобождать Подрядчика от выполнения любых его обязательств по Контракту, заказывать ему любую работу, приводящую к задержке в завершении Работ или дополнительным выплатам Подрядчику со стороны Нанимателя, или же вносить изменения в Работы. 

й) В случае прекращения найма Инженера, Наниматель назначает иного подходящего профессионала для выполнения обязанностей Инженера. 

к) Инженер имеет полномочия не принять работу, не соответствующую Контрактной документации. Если он считает это необходимым или желательным для выполнения целей Контрактной документации, он имеет полномочия потребовать специальной инспекции или испытаний работ, независимо от того, будет ли данная работа затем выполнена, установлена или завершена. Однако ни полномочия Инженера действовать, ни его разумные и добросовестные решения воспользоваться или не воспользоваться такими полномочиями не приводят к возникновению никаких обязанностей или ответственности Инженера по отношению к Подрядчику, любому субподрядчику или их агентам или сотрудникам, или же любого иного лица, предоставляющего услуги для выполнения Работ. 

л) Инженер проводит инспекции для определения дат Завершения строительных работ и Окончательного завершения работ, принимает и передает Нанимателю для проверки Нанимателем письменные гарантии и относящиеся к ним документы, требуемые Контрактом и собранные Подрядчиком, а также выдает окончательный Акт об оплате работ при условии выполнения требований  Статьи 47 настоящих Общих Условий и в соответствии с Контрактом. 

м) Если Наниматель и Инженер приходят к соглашению, Инженер назначает одного или более представителей Инженера в помощь Инженеру при выполнении своих обязательств на стройплощадке. Инженер уведомляет в письменном виде Подрядчика и Нанимателя об обязанностях, ответственности и ограничении полномочий такого представителя(лей) Инженера. 

6. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ /ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА 

6.1.Обязанность действовать в соответствии с Контрактом 

Подрядчик выполняет и завершает Работы, устраняет любые дефекты в них в строгом соответствии с Контрактом, со всей тщательностью и усердием и к удовлетворению Инженера, а также обеспечивает трудовые ресурсы, в том числе исполнение надзорных функций за ними, материалы, строительную технику и остальные предметы постоянного или временного характера, требуемые для их выполнения и завершения и для устранения дефектов, в объеме, указанном или в разумной степени подразумеваемом в Контракте. Подрядчик выполняет и строго следует инструкциям и указаниям Инженера по любому вопросу, касающемуся или связанному с Работами. 

6.2.Ответственность за операции на Стройплощадке 

Подрядчик несет полную ответственность за достаточность, устойчивость и безопасность всех операций и методов строительства на Стройплощадке, но при этом Подрядчик не несет ответственности, за исключением случаев, специально оговоренных в Контракте, за проект или спецификации на Постоянные работы или Временные работы, подготовленные Инженером. 

6.3.Ответственность за сотрудников 

Подрядчик несет ответственность за профессиональный и технический уровень своих сотрудников и отбирает для работ по настоящему Контракту надежных сотрудников, которые будут эффективно работать для выполнения настоящего Контракта, уважать местные традиции и соответствовать высоким требованиям морального и этического поведения. 

6.4.Источник инструкций 

Подрядчик не запрашивает и не принимает никаких инструкций от любых органов за исключением Нанимателя, Инженера или их официальных представителей
в связи с предоставлением услуг по настоящему Контракту. Подрядчик воздерживается от любых действий, которые могут отрицательно повлиять на Нанимателя, и выполняет свои обязательства только в интересах Нанимателя. 

6.5.Отсутствие выгоды для официальных лиц 

Подрядчик гарантирует, что никакие официальные лица Нанимателя не были и не будут вовлечены Подрядчиком в получение любых прямых или косвенных выгод, связанных с настоящим Контрактом или его получением. Подрядчик соглашается, что нарушение настоящего положения является нарушением существенного пункта Контракта.

6.6.Использование названия, эмблемы или официальной печати ПРООН или Организации Объединенных Наций 

Подрядчик не рекламирует и публично не объявляет о том, что он предоставляет или предоставлял услуги Нанимателю, не использует название, эмблему или официальную печать Нанимателя или Организации Объединенных Наций или сокращенные названия Нанимателя или Организации Объединенных Наций в целях рекламы или в любых других целях.

6.7.Конфиденциальность документов 

Все карты, чертежи, фотографии, фотомонтажи, планы, отчеты, рекомендации, оценки, документы и другие данные, собранные или полученные Подрядчиком по Контракту, являются собственностью Нанимателя, считаются конфиденциальными и передаются только должным образом уполномоченному представителю Нанимателя по завершению Работ; их содержание Подрядчиком не раскрывается без предварительного письменного согласия Нанимателя никому, кроме персонала Подрядчика, предоставляющего услуги по настоящему Контракту. 

7. ПЕРЕУСТУПКА И СУБПОДРЯД 

7.1.Переуступка Контракта 

Подрядчик не может уступать, передавать,  закладывать или иным образом распоряжаться Контрактом или любой его частью или же любыми правами, претензиями и обязанностями по Контракту без предварительного письменного утверждения Нанимателя. 

7.2.Субподряд 

В случае, если Подрядчик нуждается в услугах субподрядчиков, Подрядчик предварительно получает письменное утверждение Нанимателя таких субподрядчиков.  Утверждение Нанимателя не освобождает Подрядчика от его обязательств по Контракту, а условия любого субподряда должно быть основано и соответствовать положениям Контракта. 

7.3.Передача обязательств субподрядчика 

Если  субподрядчик взял на себя какие-либо обязательства перед Подрядчиком на время, превышающее Период  ответственности за устранение дефектов по настоящему Контракту, в отношении выполненных работ, товаров, материалов, Оборудования или услуг, предоставляемых таким субподрядчиком в ходе Работ, Подрядчик в любое время после истечения такого Периода передает право на такие обязательства на не истекший период времени Нанимателю по требованию и за счет Нанимателя. 

8. ЧЕРТЕЖИ 

8.1.Хранение чертежей 

Чертежи остаются исключительно в распоряжении Нанимателя, однако две (2) копии бесплатно предоставляются Подрядчику.  Остальные необходимые копии изготавливаются и предоставляются Подрядчиком за его счет.  По завершению Работ Подрядчик возвращает Нанимателю все чертежи, предоставленные по Контракту. 

8.2.Одна копия чертежей, хранимая на Стройплощадке 

Одна копия Чертежей, предоставленная Подрядчику в соответствии с указанным выше, хранится Подрядчиком на Стройплощадке и представляется Инженеру или любому лицу, уполномоченному в письменном виде Инженером, в любое разумное время для инспекции и использования. 

8.3.Перерыв в ходе работ 

Подрядчик обязан уведомить Инженера в письменном виде о возможной задержке или перерыве в планировании или ходе выполнения Работ, если дополнительный чертеж или приказ, в том числе указание, инструкция или утверждение, не представлены Инженером в разумное время.  В уведомлении указывается конкретный требуемый чертеж или приказ, а также по каким причинам и когда он необходим и какова будет задержка или перерыв в случае запоздалого представления. 

9. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ 

Подрядчик на Стройплощадке ведет Рабочий журнал с пронумерованными страницами в одном оригинале с двумя копиями. Инженер имеет право периодически и в целях правильного выполнения Работ издавать новые распоряжения, представлять чертежи и инструкции Подрядчику. Подрядчик обязан исполнять такие распоряжения, руководствоваться чертежами и инструкциями. 

Каждое распоряжение в целях подтверждения получения датируется и подписывается Инженером и Подрядчиком. 

Если Подрядчик намерен отказаться исполнять распоряжение, занесенное в Рабочий журнал, он информирует Нанимателя через Инженера посредством примечания в Рабочем журнале, внесенного в течение трех (3) дней с даты распоряжения, которое Подрядчик намерен отклонить. Невыполнение Подрядчиком данной процедуры означает его согласие исполнить распоряжение без права отказаться в дальнейшем. 

Оригинал Рабочего журнала передается Нанимателю в момент Окончательной приемки Работ. Одна копия хранится у Инженера и одна остается у Подрядчика. 

10. ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

а) В качестве гарантии надлежащего и эффективного выполнения Контракта, Подрядчик при подписании Контракта представляет Нанимателю Гарантию выполнения Контракта в пользу Нанимателя. Сумма и форма гарантии (обязательство или гарантия) указывается в Контракте. 

б) Гарантия выполнения Контракта или Банковская гарантия выдается одобренной страховой компанией или аккредитованным банком в формате, прилагаемом в Приложении I настоящих Общих Условий, и должна сохранять силу до двадцати восьми дней после выдачи Инженером Акта об окончательном завершении Работ. Гарантия выполнения Контракта или Банковская гарантия возвращается Подрядчику в течение двадцати восьми дней после выдачи Инженером Акта об окончательном завершении Работ, при условии, что Подрядчик выплатил все суммы, причитающиеся Нанимателю по Контракту. 

в) Если поручитель Гарантии выполнения Контракта или Банковской гарантии объявляется банкротом или неплатежеспособным, или же его право осуществлять деятельность в стране выполнения Работ прекращается, Подрядчик в течение пяти (5) дней после этого представляет другое обязательство или гарантию и поручителя, оба из которых являются приемлемыми для Нанимателя. 

11. ИНСПЕКЦИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ 

Подрядчик обязан проинспектировать и изучить Стройплощадку и ее окрестности, проанализировав до подачи данного Конкурсного предложения и подписания Контракта все вопросы, относящиеся к характеру земли и пород, форме и характеристикам Стройплощадки, деталям и уровням существующих трубопроводов, каналов, канализации, стоков, кабелей и других существующих  коммуникаций, количеству и характеристикам работ и материалов, требуемых для завершения Работ, средствам доступа к Стройплощадке, требуемым площадям, а также в целом получив всю необходимую информацию по риску непредвиденных обстоятельств, климатических, гидрологических и природных условий и других обстоятельств, способных повлиять или помешать выполнению его Конкурсного предложения, и убедившись в том, что в этом отношении у него не будет претензий к Нанимателю. 

12. ДОСТАТОЧНОСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

До участия в конкурсе Подрядчик обязан убедиться в правильности и достаточности Конкурсного предложения на производство строительных Работ, тарифов и цен, которые, за исключением иных оговорок в Контракте, охватывают все его обязательства по Контракту, а также все вопросы, необходимые для надлежащего выполнения и завершения Работ. 

13. ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ПРОГРАММА РАБОТ 

В сроки, указанные в Контракте, Подрядчик представляет Инженеру на согласование детальную Программу работ, содержащую порядок выполнения и предлагаемый метод  производства Работ.  При разработке Программы работ Подрядчик уделяет должное внимание первоочередности производства некоторых работ.  Если Инженер потребует внесения дополнительных изменений в Программу работ в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан пересмотреть указанную Программу.  По требованию Инженера Подрядчик также представляет сведения в письменном виде по организации Подрядчиком производства Работ, а также строительной технике и Временным работам, которые Подрядчик намерен поставить, использовать или построить.  Представление такой программы или ее изменений, а также сведений, затребованных Инженером, не освобождает Подрядчика от его обязанностей и обязательств по Контракту; включение любых изменений в Программу работ в начале Контракта или в ходе его выполнения не дает права Подрядчику на дополнительные выплаты. 

14. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

На Стройплощадке проводятся еженедельные совещания с участием Координатора проекта или инженера проекта ПРООН, если таковой имеется, представителя Подрядчика и Инженера или Представителя Инженера, с целью проверки того, что Работы проводятся в нормальном темпе и выполняются в соответствии с Контрактом. 

15. ПРИКАЗЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

а) С одобрения Нанимателя и посредством Приказов об изменениях Инженер может распорядиться, чтобы Подрядчик внес полные или частичные изменения в объем или качество Работ, которые Инженер считает необходимыми. 

б) Делопроизводство по приказам об изменениях производится в соответствии со Статьей 48 настоящих Общих Условий. 

16. НАДЗОР ПОДРЯДЧИКА 

Подрядчик во время производства Работ и в течение периода, необходимого по решению Инженера для должного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, обеспечивает необходимый надзор.  Подрядчик или компетентный уполномоченный агент или представитель Подрядчика, утвержденный в письменном виде Инженером, утверждение которого может в любой момент быть отозвано, обязан постоянно находиться на стройплощадке и все рабочее время посвящать надзору за Работами.  Такой уполномоченный агент или представитель от имени Подрядчика получает от Инженера указания и инструкции. Если утверждение такого агента или представителя отзывается Инженером, как предусмотрено в пункте 17(2) настоящего документа, или замены такого агента или представителя потребует Наниматель в соответствии с пунктом 17(3) настоящего документа, Подрядчик в течение разумного времени после получения уведомления от такой замене заменяет агента или представителя на Стройплощадке другим агентом или представителем, утвержденным Инженером. Независимо от положения Статьи 17(2) настоящего документа, Подрядчик обязуется впоследствии не нанимать на любую должность замененного агента или представителя на Стройплощадке. 

17. СОТРУДНИКИ ПОДРЯДЧИКА 

a)  В связи с выполнением и завершением Работ, а также устранением дефектов в них, Подрядчик на Стройплощадке обеспечивает и нанимает: 

i. Только таких технических специалистов, которые обладают навыками и опытом в соответствующих областях, а также бригадиров и прорабов, способных обеспечить надлежащее наблюдение за работой, которую обязаны выполнять, 

ii. Квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных рабочих, необходимых для надлежащего и своевременного выполнения и завершения Работ. 

б)  Инженер имеет право представить возражения и потребовать от Подрядчика немедленно отстранить от Работ любое лицо, нанимаемое Подрядчиком для или в связи с выполнением или завершением Работ, которое, по мнению Инженера, отличается плохим поведением, некомпетентно или небрежно исполняет свои обязанности или  его наем по каким-либо разумным причинам Инженером считается нежелательным. Такое лицо более не может наниматься на работу на Стройплощадке без письменного разрешения Инженера.  Любое лицо, отстраненное от Работ, в разумно короткий срок заменяется компетентным сотрудником, утвержденным Инженером. 

в) По письменному требованию Нанимателя, Подрядчик отстраняет или заменяет на Стройплощадке любого агента, представителя или другой персонал, который не соответствует стандартам, указанным в пункте (i) настоящей Статьи. Такое требование отстранения или замены не рассматривается полным или частичным прекращением действия  Контракта. Все расходы и дополнительные затраты в результате такого отстранения или замены по любой причине персонала Подрядчика производятся за счет Подрядчика. 

18. ПЛАНИРОВКА 

Подрядчик несет ответственность за правильную и должную планировку Работ в отношении исходных точек, линий и базовых уровней, заданных Инженером в письменном виде, а также за правильность позиции, уровней, размеров и привязки всех частей Работ, за обеспечение всех необходимых для этого приборов, приспособлений и рабочих рук.  Если в любое время в ходе производства Работ возникнет ошибка в позиции, уровнях, размерах или привязке любой части Работ, Подрядчик по требованию Инженера за свой счет исправляет такую ошибку к удовлетворению Инженера. 

19. ОХРАНА И ОСВЕЩЕНИЕ 

В отношении Работ  Подрядчик обеспечивает и обслуживает за свой счет все освещение, охрану, ограждения и наблюдение там и где это необходимо или требуется Инженером или другим полномочным органом для охраны Работ, используемых материалов и оборудования или для безопасности и удобства жителей или других организаций. 

20. СОХРАННОСТЬ РАБОТ

а)   С даты начала Работ до даты завершения основных работ, как указано в Акте об окончании строительных работ, Подрядчик несет полную ответственность за их сохранность и сохранность всех Временных работ. В случае ущерба или потери Работ или любой их части, или Временных работ по любой причине (за исключением ущерба по причине Форс-мажора, как определено в Статье 66 настоящих Общих Условий), Подрядчик за свой счет ремонтирует и восстанавливает из таким образом, чтобы  Работы по их завершению были в хорошем состоянии и во всех отношениях соответствовали требованиям Контракта и инструкциям Инженера.  Подрядчик также несет ответственность за любой ущерб Работам, нанесенный им в ходе выполняемых им операций в целях выполнения своих обязательств по Статье 47 настоящего документа. 

б) Подрядчик несет полную ответственность за пересмотр инженерного проекта и деталей Работ, информирует Нанимателя о любых ошибках или неточностях в таком проекте и деталях, которые могут повлиять на Работы. 

21. СТРАХОВАНИЕ РАБОТ И ПР. 

Не ограничивая свои обязательства и ответственность по Статье 20 настоящего документа, Подрядчик немедленно после подписания настоящего Контракта производит страхование на имя Нанимателя и Подрядчика (a) на период, оговоренный Статьей 20(1) настоящего документа, от всех потерь и ущерба по любой причине, за исключением Форс-мажора, как определено в Статье 66 настоящих Общих Условий, и (b) от потерь или ущерба, за которые ответственность несет Подрядчик, таким образом, чтобы Наниматель и Подрядчик были застрахованы на период, оговоренный в Статье 20 (1) настоящего документа, а также были застрахованы в течение Периода ответственности за дефекты от потерь или ущерба по причине, возникшей до начала Периода ответственности за дефекты, а также от  потерь или ущерба, нанесенного Подрядчиком в ходе выполняемых им операций в целях выполнения своих обязательств по Статье 47 настоящего документа: 

а) Работы совместно с материалами и Оборудованием, используемыми в них, на полную стоимость их замещения плюс дополнительные десять (10) процентов такой стоимости замещения для покрытия дополнительных расходов и расходов, связанных с устранением потерь или ущерба, включая гонорары специалистов и стоимость сноса и ликвидации любых частей Работ и уборки любого мусора; 

б) Оборудование и другие предметы Подрядчика, доставленные Подрядчиком на Стройплощадку, на стоимость замещения такого оборудования и других предметов; 

в) Страховой полис, покрывающий ответственность и гарантии по Разделу 52(4); 

Такое страхование заключается со страховщиком и на условиях, одобренных Нанимателем, чье одобрение не может быть отозвано без уважительных причин, а Подрядчик по требованию Инженера предъявляет страховой полис или полисы, а также квитанции за оплату текущих страховых взносов. 

22. НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЛИЦАМ И ИМУЩЕСТВУ 

За исключением случаев, оговоренных в Контракте, если таковые имеются, Подрядчик освобождает от ответственности, за свой счет ограждает и защищает Нанимателя, его представителей, агентов, и сотрудников от любых исков, претензий, требований, судебных процедур, а также от ответственности любого рода, включая расходы по причине повреждений или ущерба любому лицу или любому имуществу, которые возникают в ходе или как следствие действий или бездействия Подрядчика или его агентов, сотрудников, или субподрядчиков при выполнении Контракта. Положение настоящей Статьи распространяется на иски, претензии, требования, судебные процедуры и ответственность типа требования пособий по нетрудоспособности, а также платы за использование запатентованных изобретений и устройств. При этом содержание настоящей Статьи не предусматривает ответственности Подрядчика за перечисленное ниже или в отношении его: 

а)
Постоянное использование земли или любой ее части, или размещение на ней Работ; 

б)
Право Нанимателя строить Работы или их часть на, над, под или через любые участки земли. 

в)
Временное или постоянное нарушение любого права на освещение, вентиляцию, водопровод или другие  права или квази-права, которое является неизбежным результатом строительства Работ в соответствии с Контрактом. 

г)
Смерть, увечье или ущерб лицам или имуществу в результате любого действия или небрежности Нанимателя, его агентов или сотрудников или других Подрядчиков, наступившие или нанесенные в период действия Контракта. 

23. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

23.1. Обязательство оформить страхование ответственности 

Перед началом выполнения Работ, но не ограничивая свои обязательства и ответственность по Статье 20 настоящего документа, Подрядчик страхует свою ответственность за смерть, материальный или физический ущерб, потерю или увечье, которые могут затронуть любое имущество, в том числе имущество Нанимателя, или любое лицо, включая сотрудников Нанимателя, или явиться результатом выполнения Работ или исполнения Контракта, за исключением случаев, указанных в Статье 22 настоящего документа. 

23.2. Минимальная сумма страхования ответственности 

Такое страхование заключается со страховщиком и на условиях, одобренных Нанимателем, чье одобрение не может быть отозвано без уважительных причин, и не менее чем на сумму, указанную в Контракте. Подрядчик по требованию Инженера предъявляет страховой полис или полисы, а также квитанции за оплату текущих взносов. 

23.3. Условие освобождения Нанимателя от ответственности 

Страховой полис должен включать положение, по которому в случае любой претензии, по которой Подрядчик получает право на возмещение убытков по страховке, каковое может быть взыскано с Нанимателя, страховщик освобождает Нанимателя от выплат по таким претензиям и любых расходов, выплат и издержек, связанных с ними. 

24. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЛИ УВЕЧЬЯ РАБОЧИХ 

а) Наниматель не несет ответственности за возмещение любого ущерба или выплату законных компенсаций в отношении последствий любого несчастного случая или увечья любому рабочему или другому лицу, нанятому Подрядчиком или любым субподрядчиком, за исключением несчастного случая или увечья в результате действия или бездействия Нанимателя, его агентов или сотрудников.  Подрядчик освобождает от ответственности, ограждает и защищает Нанимателя от такого возмещения или компенсации, за исключением случаев, указанных выше, а также от любых исков, претензий, судебных разбирательств, расходов, выплат и издержек,  связанных с этим. 

б) Страхование рабочих от несчастных случаев и пр. 

Подрядчик страхует такую ответственность у страховщика, одобренного Нанимателем, чье одобрение не может быть отозвано без уважительных причин, и продлевает страховку в течение всего времени найма данного лица на Работы, а также по требованию Инженера предъявляет страховой полис или полисы и квитанции за оплату текущих страховых взносов. При этом в отношении любых лиц, нанятых любым субподрядчиком, обязательство Подрядчика по страховке, как указано выше по настоящему подразделу, будет исполнено, если субподрядчик сам страхует таких лиц таким образом, что Наниматель по такому полису освобождается от ответственности, но Подрядчик должен потребовать от субподрядчика по требованию Инженера предъявлять страховой полис или полисы и квитанции за оплату текущих страховых взносов и включить соответствующее положение в свой Контракт с субподрядчиком. 

25. МЕРЫ НА СЛУЧАЙ ОТСУТСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ 

Если Подрядчик не заключает и не продлевает любую из страховок, указанных в Статьях 21, 23 и 24 настоящего документа, или любые другие страховки, требуемые в соответствии с Контрактом, Наниматель может заключать и продлевать любую такую страховку и выплачивать соответствующие страховые взносы, при этом регулярно удерживая выплачиваемые Нанимателем суммы из сумм, которые причитаются или будут причитаться к выплате Подрядчику, или же взыскивая их у Подрядчика в качестве задолженности. 

26. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НОРМ И ПР. 

а)
Подрядчик представляет уведомления и выплачивает все взносы и платежи, требуемые по национальным или местным уставам, указам, законам, нормам и подзаконным актам, требуемые другими уполномоченными органами в отношении выполнения Работ или любых Временных работ, а также требуемые Правилами и Нормами общественных/государственных органов и компаний, чье имущество или права затронуты или могут быть затронутыми Работами или Временными работами. 

б)
Подрядчик обязан во всех отношениях соблюдать все уставы, указы, законы, нормы и подзаконные акты, требования местных и других органов, относящиеся к Работам, и освобождает Нанимателя от ответственности за выплату любых штрафов и выплат за нарушение  таких уставов, указов, законов, норм и подзаконных актов или требований. 

27. ОКАМЕНЕЛОСТИ И ПР. 

Все окаменелости, монеты, ценные или старинные предметы и объекты, а также другие остатки или предметы, представляющие геологический или археологический интерес, найденные на Стройплощадке выполнения Работ, по соглашению между Нанимателем и Подрядчиком считаются абсолютной собственностью Нанимателя; Подрядчик предпринимает разумные меры предосторожности, предотвращающие выемку или порчу таких предметов и вещей рабочими и другими лицами; после их обнаружения немедленно, до их выемки, сообщает Нанимателю о такой находке и выполняет за счет Нанимателя приказы Инженера по распоряжению ими. 

28. АВТОРСКИЕ ПРАВА, ПАТЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, РОЯЛТИ 

а) Подрядчик защищает Нанимателя и полностью освобождает его от ответственности в случае исков или судебных процедур, связанных с нарушением патентных прав, изобразительных товарных знаков или имен, или других защищаемых прав в отношении Установок, оборудования, техники, работы или материалов, используемых в связи с Работами или Временными работами, а также в случае исков, судебных требований, ущерба, расходов, выплат и издержек, связанных с вышеуказанным, за исключением случаев, когда такие нарушения  являются результатом выполнения проекта или Спецификаций, представленных Инженером. 

б) За исключением оговоренного иначе, Подрядчик выплачивает все роялти за объем и пр., аренду и другие выплаты или компенсацию, если это необходимо, за выемку камня, песка, гравия, глины и других материалов, требуемых для производства Работ или Временных работ. 

29. НАРУШЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ДОРОГАХ И В ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ПОЛОСЕ

Все операции, необходимые для выполнения Работ или Временных работ в рамках требований Контракта, по возможности производятся без излишнего или незаконного нарушения работы общественного транспорта, доступа, использования и эксплуатации государственных или частных дорог и проходов на территорию и с территории собственности Нанимателя или других лиц.  Подрядчик защищает и освобождает от ответственности Нанимателя в отношении любых исков, требований, судебных разбирательств, компенсации ущерба, расходов, выплат и издержек, связанных с этими вопросами, если они лежат в сфере ответственности Подрядчика. 

30. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ОСОБЫЕ НАГРУЗКИ 

a)
Подрядчик использует все разумные меры для предотвращения ущерба дорогам и мостам, к Стройплощадке или лежащим на ее пути, при специальных перевозках Подрядчика или его субподрядчиков; в частности, он обязан выбирать маршруты, отбирать и использовать транспортные средства, ограничивать и распределять нагрузки, чтобы такие специальные перевозки, которые неизбежно потребуются для транспортировки оборудования и материалов от Стройплощадки и на нее, в разумной степени ограничивались и не наносили излишнего ущерба таким дорогам и мостам. 

б)
Если Подрядчику необходимо перевезти тяжелое строительное оборудование, технику, сборные конструкции или детали конструкций или другие предметы по участку дороги или мосту, движение по которым может нанести ущерб такой дороге или мосту без специальной защиты или мер по укреплению, Подрядчик до перевозки грузов по такой дороге или мосту, если Контракт не предусматривает иного, несет ответственность и оплачивает стоимость укрепления такого моста, изменения или укрепления покрытия такой дороги, чтобы избежать ущерба. При этом Подрядчик постоянно освобождает от ответственности Нанимателя в отношении любых исков по поводу ущерба дорогам и мостам, причиненного такими перевозками, включая иски, подаваемые непосредственно против Нанимателя, ведет переговоры и выплачивает компенсацию за непосредственный ущерб. 

31. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ПОДРЯДЧИКОВ 

По требованию Инженера Подрядчик предоставляет все разумные возможности для выполнения своих работ любым другим Подрядчикам, нанятым Нанимателем, и их рабочим, а также рабочим Нанимателя или других законных юридических лиц, занятым выполнением на Стройплощадке или поблизости от нее работ, не включенных в Контракт или включенных в Контракт, заключенный Нанимателем в связи или в дополнение к Работам.  Если работа других Подрядчиков Нанимателя, указанных выше, вызывает прямые расходы Подрядчика в результате использования ресурсов Стройплощадки, Наниматель рассмотрит выплату Подрядчику денежных сумм в размере, рекомендованном Инженером. 

32. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДРЯДЧИКА ДЕРЖАТЬ СТРОЙПЛОЩАДКУ В ПОРЯДКЕ 

В ходе выполнения Работ Подрядчик содержит Стройплощадку в разумной степени свободной от лишних загромождений, хранит или распределяет Строительную технику и излишние материалы, расчищает и убирает со Стройплощадки обломки, мусор и ненужные Временные работы. 

33. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ПО  ЗАВЕРШЕНИИ ОСНОВНЫХ РАБОТ

По завершении основных Работ Подрядчик расчищает и убирает со Стройплощадки всю Строительную технику, излишние материалы, мусор и все Временные работы и приводит всю Стройплощадку и Работы в порядок и рабочее состояние к удовлетворению Инженера. 

34. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

34.1 Наем рабочей силы 

Подрядчик самостоятельно набирает местную или другую рабочую силу. 

34.2 Обеспечение водой 

Подрядчик к удовлетворению Инженера обеспечивает Стройплощадку достаточным количеством питьевой и другой воды для использования персоналом и рабочими  Подрядчика. 

34.3 Алкогольные напитки и наркотики 

Подрядчик соблюдает действующие государственные законы, положения и распоряжения в отношении ввоза, продажи, бартера или распространения алкогольных напитков и наркотических средств, он не разрешает и не способствует такому ввозу, продаже, дарению, бартеру или распространению его субподрядчиками, агентами или сотрудниками. 

34.4 Вооружение и боеприпасы 

Ограничения, налагаемые Статьей 34.3, включают любые виды вооружений и боеприпасов. 

34.5 Праздники и религиозные традиции 

В своих отношениях с наемной рабочей силой, Подрядчик должным образом соблюдает все праздники, официальные торжества и религиозные и другие традиции. 

34.6 Эпидемии 

В случае вспышки болезни эпидемического характера, Подрядчик соблюдает и выполняет положения, распоряжения и требования правительственных или местных медицинских или санитарных органов в целях ее прекращения или ликвидации. 

34.7 Нарушения общественного порядка и т.д. 

Подрядчик постоянно предпринимает разумные предосторожности для предотвращения незаконных беспорядков или нарушений общественного порядка его сотрудниками или между ними и для сохранения спокойствия и охраны лиц и имущества вблизи Работ. 

34.8 Соблюдение указанных положений субподрядчиками 

Подрядчик несет ответственность за соблюдение указанных выше положений его субподрядчиками. 

34.9 Применимое трудовое законодательство 

Подрядчик обязан соблюдать все применимое законодательство и положения в области трудовых отношений. 

35. ОТЧЕТЫ О РАБОЧЕЙ СИЛЕ, ТЕХНИКЕ И Т.Д. 

По требованию Инженера Подрядчик представляет в офис Инженера подробные сведения в форме и с периодичностью, указанной Инженером, по руководящему персоналу и числу рабочих различных специальностей, нанимаемых в данный период Подрядчиком на Стройплощадке, а также по требованию Инженера информацию по Строительной технике. 

36. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ИСПЫТАНИЯ 

36.1 Материалы и исполнение работ 

а) Все материалы и исполнение работ должны соответствовать видам, указанным в Контракте, и инструкциям Инженера; они периодически по указанию Инженера подвергаются испытаниям на месте их производства, на Стройплощадке или в других местах. Подрядчик оказывает помощь, предоставляет приборы, технику, рабочую силу и материалы в количестве, необходимом для осмотра, измерения и испытания любой работы, а также качества, веса или объема/количества используемых материалов, до использования в Работах предоставляет образцы материалов для испытаний, отобранные или затребованные Инженером.  Все оборудование и приборы, предоставленные Подрядчиком, используются только Инженером или Подрядчиком в соответствии с инструкциями Инженера. 

б) Материалы, не соответствующие Спецификациям Контракта, не могут использоваться для Работ без предварительного письменного одобрения Нанимателя и распоряжения Инженера, при этом, если использование таких материалов приводит или может привести к повышению Контрактной цены, применяется процедура, описанная в Статье 48. 

36.2 Стоимость образцов 

Все образцы представляются Подрядчиком за свой счет, если только в Спецификациях или в Ведомостях объемов работ ясно не предусмотрено, что они представляются за счет Нанимателя. За образцы, не соответствующие Спецификациям, оплата не производится. 

36.3 Стоимость испытаний 

Подрядчик несет расходы по следующим испытаниям: 

а) Испытания, явно подразумевающиеся или оговоренные в Контрактной документации. 

б) Испытания на нагрузку или испытания на проверку соответствия конструкции Работ или любой части Работ той цели, для которой они предназначены. 

37. ДОСТУП НА СТРОЙПЛОЩАДКУ 

Наниматель и Инженер, а также любые лица, уполномоченные ими, должны в любое время иметь доступ на Работы и на Стройплощадку, а также в цеха и места, где ведется подготовка или где принимаются изготовленные материалы или техника для Работ; Подрядчик предоставляет все средства и всемерную помощь в получении права на такой доступ. 

38. ОСМОТР РАБОТ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ИЛИ ЗАСЫПКОЙ 

Работы не могут закрываться или скрываться из вида без одобрения Инженера; Подрядчик предоставляет все возможности для Инженера осмотреть и измерить любую работу, которую планируется скрыть или закрыть, а также осмотреть фундамент перед тем, как на нем будут вестись постоянные работы.  Подрядчик заблаговременно уведомляет Инженера о готовности такой работы или фундамента для осмотра, а Инженер без излишней задержки проводит осмотр и измерения такой работы или осмотр фундамента, если только он не посчитает его  не нужным и не сообщит об этом Подрядчику. 

39. УСТРАНЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ 

39.1 Полномочия Инженера требовать устранения 

В ходе выполнения Работ Инженер имеет право в письменном виде регулярно требовать, а Подрядчик за свой счет выполнять следующие операции: 

a) Удаление со Стройплощадки в срок или сроки, указанные в распоряжении, любых материалов, которые, по мнению Инженера, не соответствуют Контракту; 

б) Обеспечение надлежащих и подходящих материалов взамен, и;  

в) Устранение и переделка (независимо от предыдущих испытаний или промежуточных выплат) любой работы, которая в отношении материалов или исполнения, по мнению Инженера, не соответствует Контракту. 

39.2 Неисполнение Подрядчиком инструкций Инженера 

В случае неисполнения Подрядчиком инструкций Инженера, Наниматель вправе нанять с оплатой труда других лиц для выполнения данных работ, а все расходы, прямо или косвенно связанные с ними, относятся на счет Подрядчика, взимаются с него  Нанимателем и могут быть удержаны Нанимателем из любых сумм, причитающихся в настоящем или будущем Подрядчику. 

40.  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ 

По письменному распоряжению Инженера Подрядчик приостанавливает выполнение Работ или любой их части на такой период или периоды времени и таким образом, как считает нужным Инженер; во время такой приостановки он надлежащим образом охраняет Работы, если это требуется по мнению Инженера.  В случае приостановки работы на срок более трех (3) дней, необходимо уведомить Нанимателя и получить от него письменное одобрение. 

41.  РАСПОРЯЖЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКОЙ 

41.1 Доступ на Стройплощадку 

После выдачи письменного распоряжения Инженера начать Работы, Наниматель предоставляет Подрядчику в распоряжение такую часть Стройплощадки, которая необходима, чтобы позволить Подрядчику начать работу и организовать строительство Работ в соответствии с Программой, упомянутой в Статье 13 настоящего документа, а также в соответствии с разумными предложениями Подрядчика, представляемыми в письменных уведомлениях Инженеру; впоследствии по мере выполнения Работ он предоставляет Подрядчику в распоряжение дополнительные участки Стройплощадки, требуемые для продолжения строительства Работ в соответствии с указанной Программой или предложениями, в зависимости от ситуации. 

41.2 Подъездные пути и пр. 

Подрядчик несет все расходы по устройству специальных подъездных путей, требуемых для доступа на Стройплощадку.  Подрядчик также обеспечивает за свой счет дополнительные площадки за пределами Стройплощадки, требуемые им для ведения Работ. 

41.3 Границы Стройплощадки 

За исключением указанного ниже, границы Стройплощадки определяются Контрактом. Если Подрядчику необходимы площади за пределами Стройплощадки, он их обеспечивает полностью за свой счет, а перед вступлением во владение ими представляет Инженеру копию необходимых разрешений. Доступ на Стройплощадку обеспечивается в месте, где Стройплощадка примыкает к дороге общего пользования, но он устраивается, только если присутствует на Чертежах.  Если необходимо для безопасности и удобства рабочих, прохожих или животных или для охраны Работ, Подрядчик за свой счет обеспечивает адекватное временное ограждение всей или части Стройплощадки. Подрядчик не может нарушать, повреждать или сносить кустарники, деревья или здания  в пределах Стройплощадки без письменного согласия Инженера. 

42. СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ 

а) При условии выполнения требований Контракта по завершении любой части Работ до завершения Работ в целом, все Работы завершаются в соответствии с положениями Статей 46 и 47 настоящего документа в сроки, указанные в Контракте. 

б) Сроки выполнения работ включюет выходные дни, официальные праздники и дни неблагоприятной погоды. 

43.  ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Если в соответствии с положениями Контракта Инженер распоряжается внести изменения или дополнения в Работы в соответствии со Статьей 48 настоящего документа, или если возникают форс-мажорные обстоятельства, как определено в Контракте, Подрядчик вправе потребовать продления сроков завершения Работ, указанных в Контракте. Наниматель, получив такую заявку, определяет срок такого продления, при условии, что в случае внесения изменений или дополнений в Работы заявка на продление подается до начала изменения или дополнения Работ Подрядчиком. 

44.  ТЕМПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Обеспечение материалов, техники и трудовых ресурсов Подрядчиком, а также способ, метод и темпы выполнения и завершения Работ, должны осуществляться к удовлетворению Инженера. Если темпы выполнения Работ или любой их части, по мнению Инженера, являются слишком низкими, чтобы обеспечить завершение Работ в указанные сроки или продленные сроки завершения, Инженер уведомляет об этом Подрядчика в письменном виде, а Подрядчик предпринимает шаги, которые считает необходимыми, и с одобрения  Инженера ускоряет темпы в целях завершения Работ к указанному сроку или продленному сроку завершения работ. Если работы не ведутся круглосуточно, а Подрядчик просит разрешения также и на ночные работы, то в случае получения такого разрешения от Инженера, Подрядчик не получает права на дополнительную оплату. Все работы в ночное время должны выполняться без лишнего шума и нарушения порядка. Подрядчик освобождает Нанимателя от любой ответственности в случае исков или ответственности за ущерб  по причине шума или другого беспокойства, возникающего при проведении работ, а также в случае любых исков, требований, судебных разбирательств, расходов и издержек в отношении шума и другого беспокойства. В конце каждого месяца Подрядчик представляет Инженеру три подписанные копии пояснительных Чертежей или других материалов, демонстрирующих ход Работ. 

45. КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА ЗА ЗАДЕРЖКИ 

а) Если Подрядчик не завершил Работы в указанный срок завершения, приведенный в Контракте, или в продленный срок в соответствии с Контрактом, Подрядчик выплачивает Нанимателю сумму, указанную в Контракте в качестве компенсации за ущерб, за разницу между сроком, указанным в Контракте, или продленным сроком завершения, в зависимости от обстоятельств, и датой завершения строительных Работ, указанной в Акте окончания строительных Работ, с применением ограничений, указанных в Контракте. Данная сумма выплачивается по факту задержки, без необходимости предварительных уведомлений или юридических процедур, или же доказательства ущерба, который в любом случае считается установленным. Наниматель вправе, без ущерба для других способов взыскания, высчитывать сумму такой компенсации за ущерб из любых сумм, причитающихся в настоящем или будущем Подрядчику. Выплата или удержание такой компенсации не освобождает Подрядчика от его обязательства завершить Работы или от других обязанностей и обязательств по Контракту. 

б) Если до срока завершения всех Работ или Участка Работ выдан Акт об окончании строительных Работ на любую часть или Участок Работ, компенсация за ущерб, вызванный задержкой завершения оставшейся части Работ или Участка на период после даты, указанной в Акте об окончании строительных Работ, и при условии отсутствия альтернативных положений в Контракте, может быть снижена в пропорции, которую составляет стоимость части или Участка, подтвержденная Актом, от общей стоимости всех Работ или Участка, в зависимости от обстоятельств. Положения настоящего подпункта распространяются исключительно на расценки компенсации ущерба и не влияют на ее предельные суммы. 

46. АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

46.1 Окончание строительных Работ

Когда все Работы в основном завершены и успешно прошли завершающие испытания в соответствии с Контрактом, Подрядчик уведомляет об этом Инженера и представляет обязательство завершить оставшиеся работы в течение Периода ответственности за дефекты. Такое уведомление и обязательство представляются в письменном виде и считаются заявкой Подрядчика на выдачу Инженером Акта об окончании строительных Работ в отношении Работ. Инженер в течение двадцати одного (21) дня с даты получения такого уведомления выдает Подрядчику Акт об окончании строительных Работ, представляя одну копию Нанимателю, с указанием даты, на которую, по его мнению, Работы завершены в соответствии с Контрактом, или письменное распоряжение Подрядчику с указанием всех работ, которые, по мнению Инженера, Подрядчик должен выполнить до выдачи такого Акта.  Инженер также уведомляет Подрядчика о любых дефектах в Работах, влияющих на завершение работ, которые могут быть выявлены после представления такого распоряжения и до завершения указанных работ.  Подрядчик вправе получить такой Акт об окончании строительных Работ в течение двадцати одного (21) дня после завершения к удовлетворению Инженера указанных работ и устранения замеченных дефектов. После выдачи Акта об окончании строительных Работ считается, что Подрядчик взял на себя обязательство оперативно завершить незаконченные работы в течение Периода ответственности за дефекты. 

46.2 Окончание строительных работ на Участках или частях Работ 

В соответствии с процедурой подпункта (1) настоящей Статьи и на тех же условиях, Подрядчик может потребовать, чтобы Инженер выдал Акт об окончании строительных работ, а Инженер может выдать его, в отношении любого Участка или части Работ, строительство которого завершено и успешно прошло испытания по завершению, как указано в Контракте, при условии, что: 

а) В Контракте указано отдельное время завершения такого Участка или части Работ; 

б) Такой Участок или часть Работ завершены к удовлетворению Инженера и необходимы Нанимателю для владения и использования. 

После выдачи такого Акта считается, что Подрядчик взял на себя обязательство завершить незаконченные работы в течение Периода ответственности за дефекты. 

47  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ 

47.1 Период ответственности за дефекты 

Выражение «Период ответственности за дефекты» означает период в двенадцать (12) месяцев, вычисляемый с даты завершения Работ, указанной в Акте об окончании строительных Работ, выданном Инженером, или, в отношении Участка или части Работ, на который выдан отдельный Акт об окончании строительных Работ, с даты завершения такого Участка или части, как указано в соответствующем Акте. Выражение «Работы» в отношении Периода ответственности за дефекты понимается соответственно. 

47.2 Окончание незавершенных работ и устранение дефектов 

В течение Периода ответственности за дефекты Подрядчик заканчивает работы, если таковые имеются, незавершенные на дату выдачи Акта об окончании строительных работ, и выполняет работы по ремонту, переделке, перестройке, устранению дефектов, недостатков, усадок и других дефектов, затребованные в письменном виде от Подрядчика Инженером в Период ответственности за дефекты и в течение четырнадцати (14) дней после его истечения по результатам инспекции, проведенной Инженером или от его имени до истечения Периода ответственности за Дефекты. 

47.3  Стоимость выполнения работ по ремонту и пр. 

Все незавершенные работы выполняются Подрядчиком за свой счет, если, по мнению Инженера, их необходимость вызвана использованием материалов или исполнением работ не в соответствием с Контрактом или небрежностью и неспособностью Подрядчика выполнить прямое или косвенное обязательство Подрядчика по Контракту. 

47.4 Меры при не выполнении Подрядчиком требуемых работ 

Если Подрядчик не выполняет незавершенные работы, Наниматель вправе нанять с оплатой труда других лиц для их выполнения, а все расходы, прямо или косвенно связанные с ними, взимаются с Подрядчика  Нанимателем и могут быть удержаны Нанимателем из любых сумм, причитающихся в настоящем или будущем Подрядчику. 

47.5 Акт об окончательном завершении Работ 

После успешного окончания незавершенных Работ Инженер в течение двадцати восьми (28) дней после истечения Периода ответственности за дефекты выдает Подрядчику Акт об окончательном завершении Работ. После выдачи такого Акта Контракт считается выполненным, при этом положения Контракта, оставшиеся невыполненными, и положение о Разрешении споров Контракта остаются в силе до тех пор, пока не будут решены все нерешенные вопросы или проблемы между Сторонами. 

48  ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУЩЕНИЯ 

1     Отклонения 

В пределах своей компетенции, Инженер может вносить любые отклонения от формы, типа или качества Работ или любой их части, которые он считает необходимыми; в этих целях или по другим причинам, которые он считает желательными, он имеет право распорядиться, а Подрядчик обязан выполнить следующее: 

а) Увеличить или сократить объем любых работ по Контракту; 

б) Отменить любые работы; 

в) Изменить характер или качество любых работ; 

г) Изменить уровни, линии, позиции и размеры любой части Работ; 

д) Выполнить дополнительные работы любого рода, необходимые для завершения Работ; при этом такие отклонения не изменяют и не отменяют действие Контракта. 

2 Отклонения, увеличивающие цену Контракта или изменяющие Работы. 

До выдачи распоряжения об отклонениях, которые могут увеличить цену Контракта или существенно изменить объем, качество или характер Работ, Инженер обязан получить письменное одобрение Нанимателя. 

3 Выдача письменного распоряжения об отклонениях 

Подрядчик выполняет отклонения только по письменному распоряжению Инженера. Отклонения, требующие письменного одобрения Нанимателя по пункту (2) настоящей Статьи, выполняются Подрядчиком только по получению письменного распоряжения Инженера, сопровождаемого копией одобрения Нанимателя. При этом, при условии соответствия положениям Контракта, письменное распоряжение не требуется для увеличения или сокращения объемов любых работ, если такое увеличение или сокращение не является результатом распоряжения, выданного в соответствии с настоящей Статьей, а объясняется тем, что объемы превысили или оказались ниже объемов, указанных в Ведомости объемов работ. 

4    Оценка отклонений 

Инженер рассчитывает Нанимателю суммы, прибавляемые к или вычитаемые из цены Контракта, в отношении любого отклонения, дополнения или опущения. В случае отклонения, дополнения или опущения, которые могут увеличить цену Контракта, Инженер представляет такую оценку Нанимателю вместе с требованием письменного одобрения Нанимателем такого отклонения, дополнения или опущения. Цена любого отклонения, дополнения или опущения рассчитывается на основе цен за единицу продукции, указанных в Спецификациях объемов работ. 

49 ТЕХНИКА, ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1   Исключительное использование техники и пр. для Работ 

Вся Строительная техника, Временные работы и Материалы, обеспечиваемые Подрядчиком, при их доставке на Стройплощадку считаются предназначенными исключительно для строительства и завершения Работ; Подрядчик обязуется не вывозить их или любую их часть (за исключением их переброски из одной части Стройплощадки на другую) без письменного согласия Инженера, в котором не может быть отказано без уважительных причин. 

2    Вывоз техники и пр. 

По завершении Работ Подрядчик обязуется вывезти со Стройплощадки указанную оставшуюся Строительную технику и Временные работы, а также материалы, поставленные Подрядчиком. 

3 Отсутствие ответственности Нанимателя за ущерб технике 

Наниматель не несет ответственности за утрату указанной Строительной техники, Временных работ или Материалов, за исключением случаев, когда такая утрата является результатом действия или небрежности Нанимателя, его сотрудников или агентов. 

4 Собственность на оплаченные материалы и работы 

Все материалы и работы, оплаченные Нанимателем Подрядчику, с момента оплаты становятся исключительной собственностью Нанимателя, но данное положение не означает освобождения Подрядчика от исключительной ответственности за все оплаченные материалы и работы или от восстановления повреждений, и не считается отказом Нанимателя от права требовать выполнения всех условий Контракта. 

5 Оборудование и ресурсы, предоставленные Нанимателем 

Право собственности на любое оборудование и ресурсы, предоставленные Нанимателем, остается за Нанимателем, такое оборудование и ресурсы возвращаются Нанимателю по завершении Контракта или когда их необходимость для Подрядчика прекращается.  Оборудование, возвращаемое Нанимателю, должно находиться в том же состоянии, в каком оно предоставлялось Подрядчику, с учетом нормального износа. 

50  ОТСУТСТВИЕ ОДОБРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПР. 

Положения статьи 49 настоящего документа не подразумевают одобрения Инженером материалов и пр., указанных в ней, но и не исключает отбраковки таких материалов Инженером в любое время. 

51   ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

При необходимости измерения объемов любой части Работ Инженер уведомляет Подрядчика или его уполномоченного агента или представителя, который обязан присутствовать или прислать квалифицированного агента в помощь Инженеру при проведении таких измерений и для представления требуемых ими подробностей. Если Подрядчик не присутствует и не присылает своего агента, измерения, проведенные Инженером или одобренные им, считаются правильным измерением объема работ.  Целью измерений является подтвердить объемы работ, выполненные Подрядчиком, и определить сумму ежемесячной выплаты. 

52   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1 Работы считаются выполненными только после подписания Инженером Акта об окончательном завершении Работ и представления его Нанимателю с указанием, что Работы завершены и Подрядчик выполнил все свои обязательства по Статье 47 к его удовлетворению. 

2 Наниматель не несет ответственности перед Подрядчиком за любые вопросы, возникающие из Контракта или в связи с ним или в связи с выполнением Работ, если Подрядчик не представил соответствующих письменных претензий до выдачи Акта об окончательном завершении Работ и в соответствии с Контрактом. 

3 Невыполненные обязательства 

Независимо от выдачи Акта об окончательном завершении работ, Подрядчик продолжает нести ответственность за выполнение любого обязательства, возникшего из положений Контракта до выдачи Акта об окончательном завершении Работ, но не выполненного к моменту выдачи такого Акта. В целях определения характера и объема любого такого обязательства, Контракт для его сторон остается в силе. 

4 Ответственность Подрядчика 

Независимо от других положений Контрактных документов, Подрядчик несет полную ответственность за риски утраты, ущерба или разрушения Работ или любой их части в течение десяти лет с даты выдачи Акта об окончательном завершении Работ, при условии, что такие риски, ущерб или разрушение являются результатом действий, бездействия или небрежности Подрядчика, его агентов, сотрудников или рабочих. 

53   ПОЛНОМОЧИЯ 

1 Наниматель имеет право вернуть владение Стройплощадкой и удалить с нее Подрядчика, не аннулируя Контракт и не освобождая Подрядчика от любых его обязательств по Контракту, а также не затрагивая прав и полномочий, предоставляемых Контрактом Нанимателю и Инженеру, в следующих случаях: 

а) Если Подрядчик объявлен банкротом, объявляет о банкротстве или ищет судебной защиты от кредиторов, или же Подрядчик является компанией или частью компании, которая ликвидируется в законодательном порядке; 

б) Если Подрядчик заключает соглашение со своими кредиторами или соглашается на выполнение Контракта под наблюдением комитета кредиторов; 

в) Если Подрядчик отказывается от выполнения Работ или переуступает Контракт частично или полностью другим лицам без предварительного письменного одобрения Нанимателя; 

г) Если Подрядчик не начинает Работы или не обеспечивает достаточного темпа, который, по мнению Инженера, позволит ему в срок завершить Работы; 

д) Если Подрядчик не ведет Работы без уважительных причин в течение пятнадцати (15) дней после получения письменного уведомления Инженера о продолжении работы; 

е) Если Подрядчик не выполняет любых условий Контракта или не выполняет своих обязательств и не устраняет причин такого не выполнения в течение пятнадцати (15) дней после получения соответствующего письменного уведомления; 

ж) Если Подрядчик не выполняет работы в соответствии со стандартами исполнения работ, указанными в Контракте; 

з) Если Подрядчик представил или обещал предоставить подарок, заем или вознаграждение любому сотруднику Нанимателя или Инженера. 

В таком случае Наниматель может самостоятельно завершить Работы или нанять другого Подрядчика для завершения Работ. При этом Наниматель или другой Подрядчик могут использовать для такого завершения любую Строительную технику, Временные работы и Материалы, предназначенные исключительно для строительства и завершения по условиям Контракта, которые они считаю необходимыми, а Наниматель может в любое время реализовать указанную Строительную технику, Временные работы и неиспользованные материалы и обратить выручку от продажи на компенсацию сумм, которые по Контракту причитаются ему в настоящем или будущем от Подрядчика. 

2 Оценка после возврата владения 

После вмешательства Нанимателя и удаления исполнителя, Инженер в практически осуществимый срок уведомляет Подрядчика о необходимости присутствовать при оценке Работ.  Если по какой-либо причине Подрядчик не присутствует при такой оценке, Инженер проводит оценку в отсутствие Подрядчика и оформляет акт с указанием суммы, если таковая имеется,  причитающейся Подрядчику за работы,  проделанные в соответствии с Контрактом до момента вмешательства и удаления  Нанимателем, аккумулированной в пользу Подрядчика при выполнении Работ в соответствии с Контрактом.  Инженер указывает стоимость неиспользованных или частично использованных материалов, а также стоимость строительной техники и любой части Временных работ. 

3 Выплаты после возврата владения 

Если Наниматель вернул себе владение и удалил Подрядчика в соответствии с настоящей Статьей, он не обязан осуществлять Подрядчику выплаты по Контракту до истечения Периода ответственности за дефекты и впоследствии до тех пор, пока не будет определена стоимость завершения, устранения дефектов в Работах, ущерб за задержку в завершении (если таковая присутствует) и другие расходы, понесенные Нанимателем, и пока сумма не будет подтверждена Инженером. Тогда Подрядчик получит право на получение лишь такой суммы или сумм (в зависимости от расчетов), которая по свидетельству Инженера ему причитается после завершения работ, за вычетом указанных расходов. Однако если такие расходы превышают сумму, причитающуюся Подрядчику после завершения его работ,, то Подрядчик по требованию Нанимателя выплачивает ему сумму такого превышения. В этом случае Наниматель может вычесть такую сумму из средств, причитающихся Подрядчику, не прибегая к юридическим процедурам. 

54   СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

Если по причине аварии, разрушения или иного происшествия, случившегося на Работах или в связи с ними, или с любой их частью во время выполнения Работ или в Период ответственности за дефекты, по мнению Инженера, для обеспечения безопасности требуются срочные работы по устранению аварии или другие работы или ремонт, а Подрядчик не может или не хочет произвести такие работы или ремонт немедленно, Наниматель может своими силами или с помощью других исполнителей выполнить работы, которые Инженер считает необходимыми. Если проделанная Нанимателем работа или ремонт, по мнению Инженера, является работой, которую по Контракту должен был сделать Подрядчик за свой счет, все расходы и выплаты, фактически понесенные Нанимателем при их выполнении, по требованию выплачиваются Подрядчиком Нанимателю или могут быть удержаны Нанимателем из любых сумм, которые причитаются в настоящем или будущем Подрядчику, при условии, что Инженер в практически разумные сроки после устранения аварии в письменном виде уведомляет об этом Подрядчика. 

55   РОСТ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

Если в Контракте не предусмотрено иное, цена Контракта не изменяется в зависимости от колебаний рынка, цен на рабочую силу, материалы, технику и оборудование, или же от колебаний процентной ставки, девальвации и других вопросов, влияющих на Работы. 

56   НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Подрядчик несет ответственность за уплату всех сборов и налогов в отношении доходов, включая налог на добавленную стоимость, в соответствии с положениями действующих законов и положений о налогообложении и поправок к ним.  Подрядчик обязан собрать для этого все необходимые сведения и изучить применение всех соответствующих законов о налогах. 

57   ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

Подрядчик не применяет никаких взрывчатых веществ без письменного разрешения Инженера, который обязан потребовать, чтобы Подрядчик полностью соблюдал действующие положения по использованию взрывчатых веществ. При этом Подрядчик до подачи заявки на получение таких взрывчатых веществ обязан обеспечить для них хорошо оборудованное хранилище.  Одобрение или запрет Инженера на использование взрывчатых веществ не является основанием для предъявления претензий Подрядчиком. 

58 МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Подрядчик несет ответственность за координацию изготовления, доставки, установки и сдачи в эксплуатацию механизмов и оборудования, которые являются частью Работ. Он размещает необходимые заказы в возможно короткий срок после подписания Контракта.  Такие заказы и факт их принятия по требованию представляются Инженеру.  Подрядчик также несет ответственность за выполнение таких согласованных программ субподрядчиками, необходимых для своевременного завершения Работ.  В случае задержки работ по субподряду, Подрядчик предпринимает необходимые меры для скорейшего их завершения.  Это не лишает Нанимателя права применять собственные меры для ликвидации задержек в соответствии с Контрактом. 

59 ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Подрядчик обеспечивает устройство и обслуживание всех временных дорог и проездов, необходимых для транспортировки оборудования и материалов и их вывоза после завершения работ, а также устранение их повреждений и неисправностей.  До начала Временных работ Подрядчик представляет Инженеру все Чертежи и сведения для их проведения.  Если Инженер считает их недостаточными, он может потребовать изменений, которые Подрядчик вносит, что не освобождает его от выполнения своих обязанностей.  Подрядчик обеспечивает устройство и обслуживание погодоустойчивых навесов для хранения материалов, используемых для Работ им или Нанимателем, и убирает их после завершения Работ.  Подрядчик за свой счет и по получении одобрения Инженера перекладывает необходимые инженерные коммуникации, пролегающие по месту производства Работ, за исключением тех, которые специально указаны на Чертежах, как часть Контракта.  Если перекладка коммуникаций в связи с Работами не требуется, Подрядчик поддерживает, обслуживает и сохраняет их в рабочем состоянии на прежнем месте.  Подрядчик за свой счет устраняет любой ущерб, нанесенный телефонным, телеграфным и электрическим кабелям или проводам, канализационным, водопроводным и другим трубам и линиям, за исключением случаев, когда государственные органы или частные службы, владеющие или ответственные за них, сами предпочтут устранить неисправности.  По требованию государственного органа или частной службы, стоимость таких работ оплачивается Подрядчиком. 

60   ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И РЕКЛАМА

Подрядчик обязуется не публиковать фотографии Работ и запрещать использование Работ в любом виде рекламы без предварительного письменного одобрения Нанимателя. 

61   ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

Наниматель вправе расторгнуть Контракт и взыскать с Подрядчика компенсацию любого ущерба, понесенного в результате такого расторжения, если Подрядчик предложил или дал любому лицу любой подарок или вознаграждение в качестве стимула или оплаты за выполнение или намерение выполнить любое действие в отношении получения или выполнения Контракта или любого другого Контракта с Нанимателем, или же за выражение или обещание выразить расположение или отсутствие расположения к любому лицу в отношении Контракта или любого другого Контракта с Нанимателем, если подобное действие выполнено любыми лицами, работающими на него или действующими от его имени, с ведома или без ведома Подрядчика, в отношении данного или любого другого Контракта с Нанимателем. 

62   ДНИ, ВЫПАДАЮЩИЕ НА ПРАЗДНИКИ 

Если по условиям Контракта действие совершается или период истекает в определенный день, который приходится на выходной день или на официальный праздник, в соответствии с Контрактом такое действие совершается и период истекает в рабочий день, следующий за таким днем. 

63   УВЕДОМЛЕНИЯ 

1 Если специально не оговорено иное, любое уведомление, согласие, одобрение, подтверждение или намерение любого лица, упомянутого в условиях Контрактной документации, должно представляться в письменном виде. Любое такое уведомление, согласие, одобрение, подтверждение или намерение, представляемое Нанимателем, Подрядчиком или Инженером, не должно отклоняться или задерживаться без уважительных причин. 

2 Любое уведомление, подтверждение или распоряжение Подрядчику со стороны Инженера или Нанимателя по условиям Контракта высылается по почте, телеграфу, телексу или факсу по официальному адресу Подрядчика, указанному в Контракте, или по другому адресу, в письменном виде указанному Подрядчиком для этих целей, или же доставкой по данному адресу с оформлением официальной расписки в получении. 

3 Любое уведомление Нанимателю по условиям Контракта высылается по почте, телеграфу, телексу или факсу по адресу Нанимателя, указанному в Контракте, или доставкой по данному адресу с оформлением официальной расписки в получении. 

4 Любое уведомление Инженеру по условиям Контракта высылается по почте, телеграфу, телексу или факсу по адресу Инженера, указанному в Контракте, или доставкой по данному адресу с оформлением официальной расписки в получении. 

64   ЯЗЫК, СИСТЕМА МЕР И ВЕСОВ 

Если в Контракте специально не оговорено иное, Подрядчик использует английский язык во всей письменной корреспонденции с Нанимателем или Инженером в отношении оказываемых услуг и всех документов, получаемых или подготавливаемых Подрядчиком для Работ. Во всех случаях используется метрическая система мер и весов. 

65 ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОТЧЕТНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ И АУДИТ 

Подрядчик ведет точную и систематическую документацию и отчетность в отношении работ, выполняемых по настоящему Контракту. 

Подрядчик представляет, разрабатывает или в любое время предоставляет в ПРООН любую документацию или устную или письменную информацию, которую ПРООН в разумной степени может потребовать в отношении Работ или их выполнения Подрядчиком. 

По предварительному уведомлению Подрядчик дает возможность ПРООН или ее уполномоченным агентам проводить инспекцию или аудит такой документации или информации. 

66    ФОРС-МАЖОР

В настоящем документе форс-мажор означает обстоятельство непреодолимой силы (объявленное или необъявленное), военное вторжение, революцию, восстание или другие действия или аналогичные события или силы. 

В случае любого события, представляющего форс-мажор, или как можно ранее после его возникновения, Подрядчик высылает письменное уведомление со всеми подробностями такого форс-мажора в ПРООН и Инженеру, если по этой причине Подрядчик не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства и обязанности по настоящему Контракту.  В случае признания ПРООН существования таких форс-мажорных обстоятельств, в каковом не может быть отказано без уважительных причин, применяются следующие положения: 

(а) Выполнение обязательств и обязанностей Подрядчика по настоящему Контракту откладывается в части его неспособности их выполнить и на период, пока такое выполнение невозможно. В период приостановки соответствующих работ ПРООН возмещает Подрядчику обоснованные расходы по обслуживанию оборудования Подрядчика и суточные постоянного персонала Подрядчика в вынужденном простое по причине приостановки работ; 

(б) В течение пятнадцати (15) дней с даты уведомления ПРООН о возникновении форс-мажора, Подрядчик представляет ПРООН оценку расходов, упомянутых в пункте (a) настоящей Статьи, на период приостановки работ, а затем после прекращения приостановки в течение тридцати (30) дней представляет полный отчет о фактических расходах; 

(в) Срок исполнения настоящего Контракта продлевается на период, равный периоду приостановки, учитывая при этом любые особые условия, по которым дополнительный период для завершения Работ может отличаться от периода приостановки работ; 

(г) Если Подрядчик в результате форс-мажора не имеет возмоожности полностью или частично выполнить свои обязательства и обязанности по настоящему Контракту, ПРООН вправе расторгнуть Контракт на условиях Статьи 68 настоящих Общих Условий, за исключением того, что уведомление высылается за семь (7) дней вместо четырнадцати (14) дней, и

(д) В рамках предыдущего пункта, ПРООН может посчитать, что Подрядчик не в состоянии выполнить работы, если период приостановки продлится более девяноста (90) дней. 

67  ПРИОСТАНОВКА РАБОТ ПРООН 

При письменном уведомлении Подрядчика ПРООН может полностью или частично приостановить выплаты Подрядчику и/или обязательство Подрядчика выполнять Работы по настоящему Контракту, если по решению ПРООН: 

(а) Возникают условия, мешающие или угрожающие помешать успешному выполнению Работ или достижению их целей,  

(б) Подрядчик полностью или частично не выполнил любые условия настоящего Контракта. 

После приостановки работ в соответствии с пунктом (a) настоящей Статьи, Подрядчик имеет право на возмещение со стороны ПРООН расходов, понесенных в рамках настоящего Контракта, вплоть до начала периода приостановки работ. 

ПРООН может продлить срок настоящего Контракта на период, равный периоду такой приостановки, учитывая любые особые условия, по которым дополнительный период для завершения Работ может отличаться от периода приостановки работ. 

68  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА ПРООН 

Независимо от приостановки работ по Статье 67, ПРООН может прекратить действие настоящего Контракта в интересах ПРООН, представив письменное уведомление Подрядчику не менее, чем за четырнадцать (14) дней. 

После прекращения действия настоящего Контракта: 

(а) Подрядчик принимает немедленные меры по незамедлительному упорядоченному прекращению своей работы по Контракту, сокращая до минимума дальнейшие затраты, 

(б) Подрядчик вправе (если только прекращение действия не произошло из-за нарушения Контракта Подрядчиком) получить оплату за ту часть Работ, которая успешно завершена, и за материалы и оборудование, должным образом доставленные на Стройплощадку на день прекращения действия Контракта для производства Работ, плюс обоснованное возмещение расходов, возникших в результате принятых обязательств до даты прекращения Контракта, а также разумных обоснованных непосредственных расходов, понесенных Подрядчиком в результате прекращения Контракта, но не может претендовать на получение других выплат или компенсации ущерба. 

69  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИКОМ 

В случае предполагаемого нарушения Контракта со стороны ПРООН или  в другой ситуации, которая в разумной степени дает Подрядчику право прекратить выполнение Контракта, Подрядчик незамедлительно представляет ПРООН письменное уведомление с подробным изложением характера и обстоятельств нарушения или другой ситуации.  После письменного признания со стороны ПРООН существования такого нарушения и неспособности ПРООН исправить его, или если ПРООН не отвечает на такое уведомление в течение двадцати (20) дней после его получения, Подрядчик вправе прекратить действие Контракта, представив письменное уведомление об этом за  30 дней.  В случае разногласия между Сторонами о существовании упомянутого выше нарушения или другой ситуации, вопрос разрешается в соответствии со Статьей 71 настоящих Общих Условий. 

После прекращения действия Контракта по настоящей Статье, применяются условия подпункта (б) Статьи 68. 

70  ПРАВА И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРООН 

В настоящем Контракте или в связи с ним не содержится ничего, что может считаться ограничением или отказом ПРООН от других прав или принимаемых мер. 

ПРООН не несет ответственности за последствия любых действий или отсутствия действий правительства или претензий, основанных на этом. 

71   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

В случае претензий, разногласий или споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, или из-за его нарушения, применяется следующая процедура разрешения такой претензии, разногласий или споров. 

1    Уведомление 

Пострадавшая сторона немедленно письменно уведомляет другую сторону о характере предполагаемой претензии, разногласия или спора не позднее, чем через семь (7) дней после обнаружения их существования. 

2    Консультации 

По получении указанного уведомления, представители Сторон начинают консультации с целью достичь мирного разрешения претензии, разногласия или спора, не вызывая перерыва в Работах. 

3 Примирение 

Если представители Сторон не в состоянии достичь мирного урегулирования, любая сторона вправе потребовать представления вопроса для примирения в соответствии с действующим Регламентом примирения ЮНСИТРАЛ. 

4 Арбитраж 

Любая претензия, разногласие или спор, не разрешенные в соответствии с пунктами 71.1 – 3, представляются на арбитраж в соответствии с действующим Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ. Арбитражное решение, вынесенное в соответствии с такими правилами, является обязательным для Сторон как окончательное разрешение такого разногласия или претензии. 

72  ПРИВИЛЕГИИ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

В настоящем Контракте или в связи с ним не содержится ничего, что может считаться отказом от привилегий или неприкосновенности Организации Объединенных Наций, неотъемлемой частью которой является ПРООН
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