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Seccion 1. Carta de Invitaciéon

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo invita, por medio de la presente, a presentar
una Oferta a esta Invitacidn a Licitar (IAL) para el asunto mencionado anteriormente.

Esta IAL incluye los siguientes documentos y los Términos y Condiciones Generales del Contrato, incluidos en
la Hoja de Datos de la Licitacion:

Seccién 1: Esta Carta de Invitacion
Seccion 2: Instrucciones para los Licitantes
Seccién 3: Hoja de Datos de la Licitacion (HdeD)
Seccioén 4: Criterios de Evaluacion
Seccién 5: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
Seccion 6: Formularios Entregables de Licitacion
o Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta
o Formulario B: Formulario de Informacion del Licitante
o Formulario C: Formulario de informacion de las Asociacion en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion
Formulario D: Formulario de Elegibilidad y Calificaciones
Formulario E: Formulario de Oferta Técnica
Formulario F: Formulario Lista de Precios
Formulario G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Modelo de contrato de obras civiles

O O O O O

Si esta interesado en presentar una Oferta en respuesta a esta IAL, prepare su Oferta conforme a los requisitos
y el procedimiento establecidos en esta IAL y preséntela dentro del Plazo de Presentacion de Ofertas establecido
en la Hoja de Datos de la Licitacion.

Se agradece confirmar recibo/revision de esta IAL enviando un correo electrénico a adquisiciones.do@undp.org
en el que indique si tiene intencion de presentar una Oferta o no. También puede utilizar la funcién "Accept
Invitation" (Aceptar invitacién) en el sistema eTendering cuando corresponda. Esto le permitird recibir las
modificaciones o actualizaciones que se hagan en la IAL. Si precisa cualquier otra aclaracion, le solicitamos que
se comunique con el contacto que se indican en la Hoja de Datos adjunta, quienes coordinan las consultas
relativas a esta IAL.

El PNUD queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las
oportunidades de adquisicion que ofrece el PNUD.

EMITIDA Y APROBADA POR PNUD REPUBLICA DOMINICANA, 6 DE FEBRERO 2019




Seccion 2. Instrucciones para los Licitantes

2.

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Introduccién

Fraude y corrupcion,
obsequios y
atenciones

1.1

1.2

13

14

2.1

2.2

2.3

24

Los Licitantes cumplirdn con todos los requisitos de esta IAL, incluidas todas las
modificaciones que el PNUD haga por escrito. Esta IAL se lleva a cabo de
conformidad con las Politicas y Procedimientos de Operaciones y Programas
(POPP) del PNUD en Contratos y Adquisiciones, que pueden consultarse en
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-
476a-8ef8-e81f93a2b38d.

Toda Oferta que se presente sera considerada como una oferta del Licitante y
no constituye ni implica la aceptacion de la misma por parte del PNUD. El PNUD
no tiene ninguna obligacion de adjudicar un contrato a ningun Licitante como
resultado de esta IAL.

EI PNUD se reserva el derecho de cancelar el proceso de adquisicion en cualquier
etapa, sin asumir ninglun tipo de responsabilidad, luego de notificar a los
licitantes o publicar un aviso de cancelacién en el sitio web del PNUD.

Como parte de la oferta, se espera que el Licitante se registre en el sitio web del
Portal Global para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM)
(www.ungm.org). El Licitante igual puede presentar una oferta incluso si no esté
registrado en el UNGM. Sin embargo, el Licitante que sea seleccionado para la
adjudicacion del contrato debe registrarse en el UNGM antes de firmar el
contrato.

El PNUD ejerce rigurosamente una politica de tolerancia cero ante practicas
prohibidas, incluidos el fraude, la corrupcion, la colusién, las practicas contrarias
a la ética en general y a la ética profesional, y la obstruccidon por parte de
proveedores del PNUD, y exige que todos los licitantes/proveedores respeten
los mas altos estdndares de ética durante el proceso de adquisicion y la
ejecucién del contrato. La Politica del PNUD contra el fraude se puede encontrar
en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/
office of audit andinvestigation.html#anti.

Los licitantes/proveedores no ofreceran obsequios ni atenciones de ningun tipo
a los miembros del personal del PNUD, incluidos viajes recreativos a eventos
deportivos o culturales o a parques tematicos, ofertas de vacaciones o
transporte, o invitaciones a almuerzos o cenas

En virtud de esta politica, el PNUD procedera de la siguiente manera:

(a) Rechazard una oferta si determina que el licitante seleccionado ha participado
en practicas corruptas o fraudulentas al competir por el contrato en cuestién.
(b) Declarara inelegible a un proveedor, ya sea indefinidamente o por un periodo
determinado, para la adjudicacién de un contrato si en algun momento
determina que dicho proveedor ha participado en practicas corruptas o
fraudulentas al competir por un contrato del PNUD o al ejecutarlo.

Todos los Licitantes deberan respetar el Cédigo de Conducta de Proveedores de
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3. Elegibilidad

4, Conflicto de
intereses

3.1

32

4.1

4.2

43

44

las Naciones Unidas, que se puede consultar
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0ASCF47A0EF8018CC12

57E81004F5B2B/$file/conduct spanish.pdf

Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo identificado
como inelegible por cualquier organizacion de las Naciones Unidas, el Grupo del
Banco Mundial o cualquier otra Organizacion internacional. Por lo tanto, los
proveedores deben informar al PNUD si estdn sujetos a alguna sancion o
suspensién temporal impuesta por estas organizaciones.

Es responsabilidad del Licitante asegurar que sus empleados, miembros de
Asociaciones en Participacion, Consorcios o Asociaciones, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores /o sus empleados cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el PNUD.

Los Licitantes deberan evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos
asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.
Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de intereses sera
descalificado. Sin limitacion de la generalidad de todo lo antes citado, se
considerara que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, tienen un conflicto
de intereses con una o mas partes de este proceso de licitacion, si:

a) estan o han estado asociados en el pasado con una empresa o cualquiera
de sus afiliados, que hayan sido contratados por el PNUD para prestar
servicios en la preparacién del disefio, las especificaciones, los Términos de
Referencia, la estimacién y el analisis de costos, y/u otros documentos que
se utilizaran en la adquisicién de los bienes y los servicios relacionados con
este proceso de seleccidn;

b) han participado en la preparacién y/o el disefio del programa o proyecto
relacionado con los bienes y/o los servicios que se solicitan en esta IAL; o

c) se encuentran en conflicto por cualquier otra razon que pueda determinar
el PNUD a su discrecién.

En caso de dudas en la interpretacion de un posible conflicto de intereses, los

Licitantes deberan informar al PNUD y pedir su confirmacién sobre si existe o no

tal conflicto.

De manera similar, los Licitantes deberan informar en sus Ofertas su
conocimiento de lo siguiente:

a) si los propietarios, copropietarios, ejecutivos, directores, accionistas
mayoritarios de la entidad que presenta la oferta o personal clave son
familiares de personal del PNUD que participa en las funciones de
adquisicion y/o en el Gobierno del pais, o de cualquier Asociado en la
Ejecucion que recibe los bienes y/o los servicios contemplados en esta IAL;
y

b) toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses,
real o percibido como tal, una colusion o practicas de competencia
desleales.

No revelar dicha informacion puede causar el rechazo de la Oferta u Ofertas

afectadas por la no divulgacién.

La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del
Gobierno estara sujeta a una posterior evaluacion del PNUD y a la revision de
diversos factores, como por ejemplo que estén registrados y sean operados y
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administrados como entidad comercial independiente, el alcance de la
titularidad o participacién estatal, la percepcién de subvenciones, el mandato y
el acceso a informacién relacionada con esta IAL, entre otros. Las condiciones
que puedan permitir ventajas indebidas frente otros Licitantes pueden provocar
el eventual rechazo de la Oferta.

B. PREPARACION DE OFERTAS

5. Consideraciones
generales

6. Costode
preparacion de la
Oferta

7. ldioma

8. Documentos que
integran la Oferta

9. Documentos que
establecen la
elegibilidad y las
calificaciones del
Licitante

10. Formato y contenido
de la Oferta Técnica

5.1

5.2

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

10.2

10.3

Se espera que el Licitante, al preparar la Oferta, examine la IAL detenidamente.
Cualquier irregularidad importante al proporcionar la informacién solicitada en
la IAL puede resultar en el rechazo de la Oferta.

No se permitira que el Licitante se aproveche de cualquier error u omision en la
IAL. Si detectara dichos errores u omisiones, el Licitante debera notificar al PNUD
segun corresponda.

El Licitante correrd con todos los costos relacionados con la preparacion y/o la
presentacidn de la Oferta, independientemente de si esta resulta seleccionada o
no. El PNUD no sera responsable de dichos costos, independientemente de la
ejecucién o los resultados del proceso de licitacion.

La Oferta, asi como toda la correspondencia relacionada que intercambien el
Licitante y el PNUD, se redactara en el o los idiomas que se especifiquen en la
HdeD.

La Oferta comprenderd los siguientes documentos y formularios asociados,
cuyos detalles se proporcionan en la HdeD:

a) Documentos que establecen la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
b) Oferta Técnica

c) Lista de Precios

d) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicita en la HdeD

e) Todo documento adjunto y/o apéndice de la Oferta

El Licitante deberd proporcionar pruebas documentales de su condicion de
proveedor elegible y calificado, utilizando para ello los Formularios provistos en
la Seccidon 6, y proporcionando los documentos solicitados en dichos
formularios. A fin de adjudicar un contrato a un Licitante, sus capacidades
deberan estar documentadas de modo satisfactorio para el PNUD.

El Licitante debe presentar una Oferta Técnica usando las plantillas y Formularios
estandar provistos en la Seccion 6 de la IAL.

Cuando asi se requiera en la Seccion 5, se deberan presentar muestras de los
articulos dentro de los tiempos especificados y, a menos que el PNUD
especifique lo contrario, sin ningun costo para el PNUD. Si no se destruyen en
las pruebas, las muestras se devolverdn a pedido y costo de Licitante, a menos
que se especifique lo contrario.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccion 5, el Licitante describira el
programa de capacitacidon necesaria disponible para el mantenimiento y la
operacion del equipo ofrecido, asi como el costo para el PNUD. A menos que se
especifique lo contrario, dicha capacitacién y los materiales para esta se
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11. Lista de Precios

12. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

13. Moneda

104

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

proporcionaran en el idioma de la Oferta, segun lo estipulado en la HdeD.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccion 5, el Licitante certificara la
disponibilidad de repuestos por un periodo de al menos cinco (5) afios a partir
de la fecha de entrega, o segun se estipule en esta IAL.

La Lista de Precios se preparara teniendo en cuenta el Formulario provisto en la
Seccién 6 y tomando en consideracién los requisitos de la IAL.

Todos los requisitos que estén descritos en la Oferta Técnica pero cuya
cotizacién no figure en la Lista de Precios se consideraran incluidos en los
precios de otras actividades o articulos, asi como en el precio final total.

Si se solicita en la HdeD se debera proporcionar una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta por el monto y en la forma prevista en la HdeD. Esta Garantia de
Mantenimiento de la Oferta seréa valida por un minimo de treinta (30) dias luego
de la fecha de validez final de la Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se incluira en la Oferta. Si en la IAL
se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta pero la misma no se
encuentra adjunta la Oferta sera rechazada.

Si se determina que el monto o el periodo de validez de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta son inferiores a lo solicitado por el PNUD, el PNUD
rechazara la Oferta.

Si en la HdeD se autoriza una presentacion electronica, los Licitantes deberan
incluir una copia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en presentacion
y el original de la Garantia de Licitacion debera enviarse por servicio de
mensajeria o entregarse en mano segun las instrucciones que figuren en la HdeD
a mas tardar en la fecha de presentacion de la propuesta

El PNUD podra ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y rechazar la
Oferta si se dieran una o varias de las siguientes condiciones:

a) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de validez especificado en
la HdeD; o
b) en el caso de que el Licitante seleccionado no proceda a:
i. firmar el Contrato después de que el PNUD haya emitido una
adjudicacion; o
ii. proporcionar la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros
documentos que el PNUD exija como requisito indispensable para la
efectividad del contrato que pudiera ser adjudicado al Licitante.

Todos los precios seran cotizados en la moneda o monedas indicadas en la
HdeD. Cuando las Ofertas se coticen en diferentes monedas, a efectos de
comparacion de todas las Ofertas:

a) el PNUD convertird la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda
preferida por el PNUD, de acuerdo con el tipo de cambio operacional
vigente de las Naciones Unidas en el Ultimo dia de presentacién de las
Ofertas; y

b) en el caso de que el PNUD seleccione una Oferta para la adjudicaciéon que
haya sido cotizada en una moneda que no sea la preferida segun la HdeD,



14. Asociacion en

Participacién,
Consorcio o
Asociacidn

15. Una sola Oferta

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

el PNUD se reservara el derecho de adjudicar el contrato en la moneda de
su preferencia utilizando el método de conversion que se especifica arriba.

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan
formado una Asociacién en Participacion , un Consorcio o una Asociacion para
la Oferta, deberan confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las
partes a actuar como entidad principal, debidamente investida de autoridad
para obligar legalmente a los miembros de la Asociacién en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion conjunta y solidariamente, lo que serd debidamente
demostrado mediante un Acuerdo debidamente firmado ante notario entre
dichas personas juridicas, Acuerdo que debera presentarse junto con la Oferta,
y (ii) si se les adjudica el contrato, el contrato debera celebrarse entre el PNUD y
la entidad principal designada, quien actuard en nombre y representacion de
todas las entidades que componen la Asociacion en Participacion, el Consorcio
o la Asociacion

Después del Plazo de Presentacion de la Oferta, la entidad principal designada
para representar a la Asociacion en Participacion, al Consorcio o a la Asociacion
no se podra modificar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.

La entidad principal y las entidades que componen la Asociacién en
Participacion, el Consorcio o la Asociacion deberan respetar las disposiciones de
la Clausula 15 de este documento con relacién con la presentacién de una sola
Oferta.

La descripcion de la organizacién de la Asociacion en Participacion, el Consorcio
o la Asociacion debera definir con claridad la funcion que se espera de cada una
de las entidades de la Asociacién en Participacidén en el cumplimiento de los
requisitos de la IAL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de la Asociacion en
Participacion, el Consorcio o la Asociacion. Todas las entidades que forman la
Asociacién en Participacion, el Consorcio o la Asociacidn estardn sujetas a la
evaluacion de elegibilidad y calificaciones por parte del PNUD.

Cuando la Asociacién en Participacién, el Consorcio o la Asociacidn, presenten
el registro de su trayectoria y experiencia deberan diferenciar claramente entre
lo siguiente:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Asociacion
en Participacidn; el Consorcio o la Asociacion; y

b) los compromisos que hayan sido asumidos por las entidades individuales
de la Asociacién en Participacion; el Consorcio o la Asociacion.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que
estén asociados de forma permanente o hayan estado asociados de forma
temporal con cualquiera de las empresas asociadas no podran ser presentados
como experiencia de la Asociacién en Participacion, el Consorcio o la Asociacién
o de sus miembros, y Unicamente podra evaluarse la experiencia de los expertos
individuales mismos en la presentacion de sus credenciales individuales.

En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomienda la
conformacion de Asociaciones en Participacién, Consorcios o Asociaciones
cuando la gama de conocimientos y recursos necesarios no estén disponibles
dentro de una sola empresa.

El Licitante (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociacion en
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16. Periodo de Validez
de la Oferta

17. Extension del
Periodo de Validez
de la Oferta

18. Aclaracién a la IAL
(por parte de los
Licitantes)

15.2

16.1

16.2

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

Participacion, consorcio o Asociacién) deberdn presentar una sola Oferta, ya sea
a su nombre o como parte de una Asociacion en Participacién, consorcio o
Asociacién.

Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes seran rechazadas si se

comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:

a) que tienen al menos un asociado de control, director o accionista en comun;
o

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencién directa o
indirecta de los demas; o

c) que tienen el mismo representante legal a los efectos de esta IAL; o

d) que tienen una relacion entre si, directa o a través de terceros comunes, que
los coloque en una posicidn de acceso a informacidn relativa a la Oferta de
otro Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, con
respecto a este proceso de IAL;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa, o
que un subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su
nombre como Licitante principal; o

f) que personal clave que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante
participe en mas de una Oferta recibida en este proceso de IAL. Esta
condicién con relacion al personal no rige para los subcontratistas que estén
incluidos en mas de una Oferta.

Las Ofertas seran validas por el periodo especificado en la HdeD, a partir del
Plazo de Presentacién de las Ofertas. EIl PNUD podra rechazar cualquier Oferta
vélida por un periodo méas corto y considerar que no cumple con todos los
requisitos solicitados.

Durante el periodo de validez de la Oferta, el Licitante mantendra su Oferta
original sin cambios, incluida la disponibilidad del Personal Clave, los precios
unitarios propuestos y el precio total.

En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de
la Oferta, el PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliacion del periodo de
validez de sus Ofertas. La solicitud y las respuestas se haradn por escrito y se
considerara que forman parte integrante de la Oferta.

Si el Licitante acepta extender la validez de la Oferta, se realizaré sin modificar la
Oferta original.

El Licitante tiene el derecho de negarse a extender la validez de su Oferta, en
cuyo caso dicha Oferta no continuara siendo evaluada.

Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos
relativos a la IAL antes de la fecha indicada en la HdeD. Toda solicitud de
aclaracién debe enviarse por escrito del modo en que se indica en la HdeD. Si
las consultas se envian a otros medios no especificados, incluso si se envian a
un miembro del personal del PNUD, el PNUD no tendrd la obligacién de
responder ni de confirmar que la consulta se recibi6 oficialmente.

El PNUD proporcionara las respuestas a las solicitudes de aclaracién recibidas a
través del método especificado en la HdeD.

El PNUD se compromete a dar respuesta a estas solicitudes de aclaraciéon con
rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicard ninguna obligacién
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19. Enmienda de la IAL

20. Ofertas alternativas

21. Reunion previaa la
presentacién de
ofertas

19.1

19.2

20.1

20.2

21.1

por parte del PNUD de ampliar el plazo de presentacién de Ofertas, a menos
que el PNUD considere que dicha prérroga estéa justificada y es necesaria.

En cualquier momento antes del plazo para la presentacion de la Oferta, el PNUD
podra, por cualquier motivo (por ejemplo, en respuesta a una aclaracion
solicitada por un Licitante) modificar la IAL, por medio de una enmienda. Las
enmiendas se podran a disposicion de todos los posibles licitantes a través del
medio de transmisién especificado en la HdeD

Si la enmienda es sustancial, el PNUD podra extender el Plazo de presentacion
de la Oferta a fin de otorgar a los Licitantes un tiempo razonable para que
incorporen la modificacion en sus Ofertas.

Salvo que se especifique lo contrario en la HdeD, las Ofertas alternativas no se
tendran en cuenta. Si en la HdeD se permite la presentacién de Ofertas
alternativas, un Licitante podrd presentar una Oferta alternativa solamente si
también presenta una Oferta conforme a los requisitos de la IAL. Cuando las
condiciones de aceptacidén se cumplan, o cuando las justificaciones se hayan
establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un contrato
sobre la base de una Oferta alternativa.

Si se presentan varias ofertas u ofertas alternativas, estas deben marcarse
claramente como "Oferta Principal" y "Oferta Alternativa".

Cuando sea conveniente, se llevara a cabo una reunion previa a la presentacién
de ofertas en la fecha, hora y lugar especificados en la HdeD. Se alienta a todos
los Licitantes a asistir. La inasistencia, sin embargo, no dard lugar a la
descalificacion de un Licitante interesado. Las actas de la conferencia de
Licitantes se publicaran en el sitio web de adquisicidon y se compartirdn por
correo electronico o por la plataforma eTendering, conforme a lo especificado
en la HdeD. Ninguna declaracion verbal realizada durante la conferencia podra
modificar los términos y las condiciones de la IAL, a menos que esté
especificamente incorporada en las Actas de la Conferencia de Licitantes, o se
emita o publique como enmienda a la IAL.

C. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. Presentacion

22.1

22.2

223

El Licitante presentard una Oferta debidamente firmada y completa compuesta
por los documentos y los formularios de conformidad con los requisitos de la
HdeD. La Lista de Precios se presentara junto con la Oferta Técnica. La Oferta
puede entregarse ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un
medio de transmision electronico segun se especifique en la HdeD.

La Oferta debera estar firmada por el Licitante o por una persona debidamente
facultada para representarlo. La autorizacion deberd comunicarse mediante un
documento que acredite dicha autorizacion, emitido por el representante legal
de la entidad que presenta la oferta o un Poder Notarial que acompafie a la
Oferta.

Los Licitantes deberan tener en cuenta que el sélo acto de presentacion de una
Oferta, en si y por si misma, implica que el Licitante acepta plenamente los
Términos y Condiciones Generales de Contratacién del PNUD.
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Presentacion de la
copia impresa
(manual)

Presentaciones por
correo electrénico y
por eTendering

23. Fecha limite para
presentacion de las
Ofertas

24. Retiro, sustitucidn y
modificacién de
Ofertas

224

225

22.6

23.1

23.2

24.1

24.2

La presentacion de la copia impresa (manual) por servicio de mensajeria o
personalmente segun se autorice y especifique en la HdeD se realizard de la
siguiente manera:

a) La Oferta firmada deberd marcarse como "Original”, y sus copias deberan
marcarse como "Copia", segun corresponda. El nimero de copias se indica en la
HdeD. Todas las copias deberan ser del original firmado Unicamente. En caso de
diferencias entre el original y las copias, prevalecera el original.

(b) La Oferta Técnica y la Lista de Precios deberan estar cerradas y presentarse
juntas en un sobre, que debera:
i llevar el nombre del Licitante;
ii. estar dirigido al PNUD tal como se especifica en la HdeD; y
iii. llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de
apertura de la Oferta que se especifica en la HdeD.

Si el sobre con la Oferta no estd debidamente cerrado ni marcado como se
solicita, el PNUD no asumira ninguna responsabilidad por el extravio, la pérdida
o la apertura prematura de la Oferta.

La presentacion electronica por correo electrénico o por eTendering, si se
autoriza segun se especifica en la HdeD, se regira de la siguiente manera:

a) Los archivos electrénicos que forman parte de la Oferta deben presentarse
de conformidad con el formato y los requisitos indicados en la HdeD.

b) Los documentos que deben estar en su forma original (p. €j., la Garantia de
mantenimiento de la Oferta, etc.) deben enviarse por servicio de mensajeria
o entregarse personalmente segun las instrucciones de la HdeD.

Se proporcionan instrucciones detalladas sobre cémo enviar, modificar o
cancelar una oferta en el sistema eTendering en la Guia del Usuario para
Licitantes y en los videos instructivos disponibles en este enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/busine
ss/procurement-notices/resources/.

El PNUD debera recibir las Ofertas completas en la forma y, a mas tardar, en la
fecha y la hora especificadas en la HdeD. El PNUD soélo reconocera la fecha y la
hora reales en que el PNUD recibié la oferta.

El PNUD no tomard en consideracion ninguna Oferta que se reciba con
posterioridad al plazo de presentacion de las Ofertas.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haberla
presentado en cualquier momento antes de la fecha limite para presentacién de
las Ofertas.

Presentaciones manuales y por correo electrénico: Un Licitante podra retirar,
sustituir o modificar su Oferta mediante el envio de una notificacion por escrito
al PNUD, debidamente firmada por un representante autorizado, y que debera
incluir una copia de la autorizacién (o un Poder Notarial). La sustitucién o la
modificacion correspondientes de la Oferta, si las hubiera, deberan acompanar
a la notificacidn respectiva por escrito. Todas las notificaciones deben enviarse
de la misma manera que se especific6 para la presentacion de Ofertas,
marcandolas claramente como "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION".
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25. Apertura de Ofertas

243

244

25.1

25.2

253

Sistema de eTendering: Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar su Oferta
mediante la cancelacién, la edicion y la nueva presentacién de la oferta
directamente en el sistema. Es responsabilidad del Licitante seguir
correctamente las instrucciones del sistema, editar debidamente y enviar una
sustitucion o modificacién de la Oferta, segun sea necesario. Se proporcionan
instrucciones detalladas sobre cdmo cancelar o modificar una Oferta
directamente en el sistema en la Guia del Usuario para Licitantes y en los videos
instructivos.

Las Ofertas cuyo retiro se solicite se devolveran sin abrir a los Licitantes (sélo
para presentaciones manuales), excepto si la oferta se retira después de que la
oferta se haya abierto.

El PNUD abrira las Ofertas en presencia de un comité especial establecido por el
PNUD y compuesto por al menos dos (2) miembros.

En el momento de la apertura, se darén a conocer los nombres de los Licitantes,
las modificaciones y los retiros; el estado de las etiquetas y los sellos de los
sobres; el nUmero de carpetas y archivos, y cualquier otro detalle que el PNUD
estime oportuno. No se rechazaréd ninguna Oferta durante el procedimiento de
apertura, excepto en los casos de presentacion tardia, en los cuales las Ofertas
se devolveran sin abrir a los Licitantes.

En caso de presentacién por eTendering, los licitantes recibirdn una notificacion
automatica una vez que se abra la Oferta.

D. EVALUACION DE LAS OFERTAS

26. Confidencialidad

27. Evaluacion de las
Ofertas

26.1

26.2

27.1

27.2

La informacién relativa a la revision, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, y la recomendacién de adjudicacién del contrato, no podra ser revelada
a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho
proceso, incluso después de la publicacién de la adjudicacidn del contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante, o de cualquier persona en nombre
del Licitante, de influenciar al PNUD en la revision, la evaluacion y la comparacién
de las decisiones relativas a las Ofertas o a la adjudicacién de un contrato podra
ser causa, por decision del PNUD, del rechazo de su Oferta, y en consecuencia,
estar sujeto a la aplicacion de los procedimientos de sanciones al proveedor
vigentes del PNUD.

El PNUD llevara a cabo la evaluacién Gnicamente sobre la base de las Ofertas
recibidas.

La Evaluacion de las Ofertas se realizard mediante los siguientes pasos:

a) Examen preliminar, incluida la admisibilidad

b) Correccion aritmética y clasificacion de los licitantes que aprobaron el
examen preliminar por precio

c) Evaluacién de calificaciones (si no se realizd la precalificacion)

d) Evaluacién de las Ofertas Técnicas

e) Evaluacion de precios

Cuando fuera posible, la evaluacion detallada se centrara en las 3 a 5 ofertas de menor
precio. Si fuera necesario, se agregaran ofertas de mayor precio adicionales para su
evaluacion.
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28. Examen preliminar

29. Evaluacion de
Elegibilidad y
Calificaciones

30. Evaluacién de Oferta
Técnica y precios

31. Ejercicio posterior a
la evaluacion de las
ofertas

28.1

29.1

29.2

30.1

31.1

El PNUD examinaré las Ofertas para determinar si estan completas con respecto
a los requisitos documentales minimos, si los documentos han sido
debidamente firmados y si las Ofertas estan en general conformes, entre otros
indicadores que pueden utilizarse en esta etapa. El PNUD se reserva el derecho
de rechazar cualquier Oferta en esta etapa.

La Elegibilidad y Calificaciones del Licitante se evaluaran segun los requisitos
minimos de Elegibilidad y Calificacién especificados en la Seccién 4 (Criterios de
Evaluacion).

En términos generales, los licitantes que cumplan los siguientes criterios pueden

considerarse calificados:

a) No estan incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de
Seguridad de la ONU de terroristas y financiadores del terrorismo, ni en la
lista de proveedores inelegibles del PNUD.

b) Tienen una buena posicidn financiera y tienen acceso a recursos financieros
adecuados para ejecutar el contrato y cumplir con todos los compromisos
comerciales existentes.

c) Tienen la experiencia similar, experiencia técnica, capacidad de produccion,
certificaciones de calidad, procedimientos de garantia de calidad y otros
recursos necesarios aplicables al suministro de bienes y/o servicios
requeridos.

d) Pueden cumplir plenamente con los Términos y Condiciones Generales del
Contrato del PNUD.

e) No tienen un historial reiterante de fallos judiciales o de arbitraje contra el
Licitante.

f) Tienen un registro de ejecucién oportuna y satisfactoria con sus clientes.

El comité de evaluacion deberd revisar y evaluar las Ofertas Técnicas sobre la
base de su capacidad de respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones
Técnicas y deméas documentacién provista, aplicando el procedimiento indicado
en la HdeD y otros documentos de la IAL. Cuando sea necesario, y si se establece
en la HdeD, el PNUD puede invitar a los licitantes que mejor cumplan con todos
los requisitos solicitados a una presentacion relacionada con sus Ofertas
técnicas. Las condiciones para la presentacion se proporcionardn en el
documento de la oferta, cuando sea necesario.

El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio de verificacién, posterior a
la evaluacidn, con el objetivo de determinar, a su plena satisfaccién, la validez
de la informacién proporcionada por el Licitante. Tal ejercicio debe estar
completamente documentado y podra incluir, entre otros, todos o alguna
combinacién de los pasos siguientes:

a) verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacion
provista por el Licitante;

b) validacion del grado de cumplimiento de los requisitos y los criterios de
evaluacién de la IAL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar
el equipo de evaluacion;

c) investigacion y verificacién de referencias con las entidades
gubernamentales con jurisdiccion sobre el Licitante, con clientes anteriores,
o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el
Licitante;
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32. Aclaraciones a las
ofertas

33. Cumplimiento de las
Ofertas

34. Disconformidades,
errores reparables
y/u omisiones

32.1

322

323

33.1

33.2

34.1

34.2

343

d) investigacion y verificacidén de referencias con clientes anteriores sobre el
cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados, incluidas las
inspecciones fisicas de trabajos anteriores, seglin se considere necesario;

e) inspeccién fisica de las oficinas del Licitante, las sucursales u otras
instalaciones del Proponente donde se llevan a cabo sus operaciones, con
o sin previo aviso al Licitante;

f) otros medios que el PNUD considere apropiados, en cualquier momento
dentro del proceso de seleccidn, previo a la adjudicacién del contrato.

Para ayudar en la revision, la evaluacién y la comparacién de las Ofertas, el PNUD
puede, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que aclare su Oferta.

La solicitud de aclaracion del PNUD y la respuesta deberan realizarse por escrito
y no se solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los precios o de
los elementos sustanciales de la Oferta, excepto para proporcionar una
aclaracién y confirmar la correccion de cualquier error de aritmética que
descubra el PNUD en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la IAL.

Cualquier aclaracién no solicitada presentada por un Licitante con respecto a su
Oferta, que no sea una respuesta a una solicitud del PNUD, no se tendra en
cuenta durante la revisién y la evaluacién de las Ofertas.

La determinacién que realice el PNUD sobre el cumplimiento de una Oferta se
basard en el contenido de la misma oferta. Una Oferta que cumple
sustancialmente con todos los requisitos solicitados es aquella que cumple con
todos los términos, las condiciones, las especificaciones y otros requisitos de la
IAL sin desviacidon material o significativa, reserva ni omision.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitacion, sera
rechazada por el PNUD, y el Licitante no podra hacer que cumpla posteriormente
con todos los requisitos solicitados mediante la correccion de la desviacién
material o significativa, la reserva o la omision.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con todos los requisitos
solicitados, el PNUD puede subsanar las disconformidades o las omisiones en la
Oferta que, en opinién del PNUD, no constituyan una desviacién material o
significativa

EI PNUD puede solicitar al Licitante que envie la informacion o la documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable, para rectificar las disconformidades o
las omisiones no materiales en la Oferta relacionadas con requisitos de
documentacion. Dicha omisién no debera estar relacionada con ningln aspecto
del precio de la Oferta. El incumplimiento del Licitante con la solicitud puede dar
como resultado el rechazo de la Oferta.

Con respecto a las ofertas que pasaron el examen preliminar, el PNUD verificara
y corregira los errores de aritmética de la siguiente manera:

a) si hay una discrepancia entre el precio unitario y el total de la partida que
se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario
prevalecerd y se deberd corregir el total de la partida, a menos que, en
opinion del PNUD, haya un error obvio del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso el total de la partida cotizado prevalecera y se debera
corregir el precio unitario;

b) si hay un error en un total correspondiente a la adicion o la sustraccion de
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subtotales, los subtotales prevaleceran y se deberd corregir el total; y

c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto en
palabras, a menos que el monto expresado en palabras esté relacionado
con un error de aritmética, en cuyo caso prevalecerd el monto en cifras.

344 Si el Licitante no acepta la correccion de los errores realizada por el PNUD, su

Oferta debera ser rechazada.

E. ADJUDICACION DE CONTRATO

35. Derecho a aceptar o
rechazar cualquiera
o todas las Ofertas

36. Criterios de
adjudicacién

37. Reunidn informativa

38. Derecho a modificar
los requisitos en el
momento de la
adjudicacién

39. Firma del Contrato

40. Tipo de Contratoy
Términosy
Condiciones

Generales

41. Garantia de
cumplimiento

35.1

36.1

37.1

38.1

39.1

40.1

41.1

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, declarar
gue una o todas las ofertas no cumplen con todos los requisitos solicitados, y
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligacion de informar a los
Licitantes afectados de los motivos de la decisién del PNUD. El PNUD no estara
obligado a adjudicar el contrato a la oferta de precio mas bajo.

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicara
el contrato al Licitante calificado y que relna las condiciones que se estime
responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, y
haya ofrecido el precio mas bajo.

En el caso de que un Licitante no resulte seleccionado, podra solicitar una
reunién informativa con el PNUD posterior a la adjudicacion. El objetivo de dicha
reunidn es discutir las fortalezas y las debilidades de la presentacion del Licitante,
a fin de ayudarlo a mejorar las ofertas futuras para las oportunidades de
adquisicion del PNUD. En estas reuniones, no se discutird con el Licitante el
contenido de otras Ofertas, ni se compararan estas con la oferta presentada por
el Licitante.

En el momento de la adjudicacion del Contrato, el PNUD se reserva el derecho
a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un méaximo del veinticinco
por ciento (25 %) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario o en otros
términos y condiciones.

En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcién del Contrato,
el Licitante que haya recibido la adjudicacion firmara y pondréa fecha al Contrato
y lo devolvera al PNUD. El incumplimiento de dicho requisito puede ser motivo
suficiente para la anulacién de la adjudicacién y la pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de la Licitacion, si corresponde, en cuyo caso el PNUD podra
adjudicar el Contrato al Licitante cuya Oferta haya obtenido la Segunda
calificacién maés alta o hacer un nuevo llamado a Licitacion.

Los tipos de contrato que deben firmarse, asi como los Términos y Condiciones
Generales del Contrato del PNUD aplicables, segun se especifique en la HdeD,
pueden consultarse en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-

buy.html.

En caso de requerirse en la HdeD, el licitante adjudicado proporcionara una
Garantia de cumplimiento del contrato por el monto especificado en la HdeD y
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42. Garantia Bancaria de
Pagos Anticipados

43. Liquidacidn por
dafios y perijuicios

44, Disposiciones de
Pago

45, Reclamaciones de los
proveedores

46. Otras disposiciones

421

43.1

44.1

45.1

46.1

46.2

46.3

en la forma disponible en

https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP _POPP
DOCUMENT LIBRARY/Public/PSU Solicitation Performance%20Guarantee%20
Form.docx&action=default en el plazo maximo de quince (15) dias a partir de la

fecha de la firma del contrato por ambas partes. Siempre que se requiera una
garantia de cumplimiento, la recepcion de dicha garantia por parte del PNUD
serd una condicion para la prestacion efectiva del contrato.

Excepto cuando los intereses del PNUD asi lo requieran, es practica estandar del
PNUD no hacer pagos anticipados (es decir, pagos sin haber recibido ningun
producto). Si en la HdeD se permite un pago anticipado, el mismo no podra ser
mayor al 20 % del precio total del contrato. Si el valor excede USD 30 000, el
Proponente adjudicatario presentara una Garantia Bancaria por el monto total
del pago anticipado en la forma disponible
en:https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP PO
PP DOCUMENT LIBRARY/Public/PSU Contract%20Management%20Payment%
20and%20Taxes Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=
default

Si asi se especifica en la HdeD, el PNUD aplicara la Liquidacién por dafos y
perjuicios por los dafios y/o riesgos ocasionados al PNUD como consecuencia
de las demoras o el incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
segun el Contrato.

El pago se realizard solamente una vez que el PNUD acepte los bienes y/o
servicios realizados. Los términos de pago seran dentro de los treinta (30) dias
posteriores al recibo de la factura y el certificado de aceptacion de bienes y/o
servicios emitido por la autoridad correspondiente en el PNUD con la
supervision directa del Contratista. El pago se hard efectivo mediante
transferencia bancaria en la moneda que se indique en el contrato.

El procedimiento de reclamacion que establece el PNUD para sus proveedores
ofrece una oportunidad de apelacion a aquellas personas o empresas a las que
no se haya adjudicado un contrato a través de un proceso de adjudicacion
competitivo. En caso de que un Licitante considere que no ha sido tratado de
manera justa, podrd hallar en el siguiente enlace mas detalles sobre los
procedimientos de reclamacion de los proveedores del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-
and-sanctions.html.

En caso de que el Licitante ofrezca un precio mas bajo al Gobierno anfitrién
(p. €j., la Administracion General de Servicios [GSA] del Gobierno federal de los
Estados Unidos de América) por bienes y/o servicios similares, el PNUD tendra
derecho al mismo valor méas bajo. Prevalecerédn los Términos y Condiciones
Generales del PNUD.

EI PNUD tendra derecho a recibir los mismos precios que los que ofrece el mismo
Contratista en contratos con las Naciones Unidas y/o sus Agencias. Prevaleceran
los Términos y Condiciones Generales del PNUD.

Las Naciones Unidas han establecido restricciones sobre el empleo de
exfuncionarios de la ONU que haya participado en el proceso de adquisicion
conforme al boletin ST/SGB/2006/15
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http://www.un.org/en/ga/search/view doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&refer

er.

Seccién 3. Hoja de Datos de la Licitacién

Los siguientes datos de los bienes y/o servicios por adquirir complementaran, completardn o enmendaran las
disposiciones de la Invitacion a Licitar. En caso de conflicto entre las Instrucciones para los Licitantes, la Hoja de
Datos de la Licitacién y otros anexos o referencias adjuntos a la Hoja de Datos de la licitacion, prevaleceran las

disposiciones de la Hoja de Datos de la Licitacion.

BDS Ref. a
n.° Seccion 2

1 7

2

3 20

4 21

5 16

6 12

7 42

Datos

Idioma de la Oferta

Presentacion de Ofertas para
partes o subpartes de la Lista de
Requisitos (ofertas parciales)

Ofertas alternativas

Reunidn previa a la presentacion
de ofertas

Periodo de Validez de la Oferta

Garantia de Mantenimiento de la
Oferta

Pago Anticipado a la firma del
contrato

Instrucciones/requisitos especificos

Espafiol

Espafiol

No seran consideradas

Se llevaréa a cabo.
Se efectuara visita técnica como sigue:

Direccién: Ministerio de Salud Publica, Sede Central. Ave.
Héctor Homero Hernandez esq. Ave. Tiradentes, Ens. La Fe,
Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: Miércoles 13 de Febrero 2019 a las 10:00 a.m.

90 dias

120 dias
RD$ 300,000.00
Formas aceptables de Garantia de Licitacion

»  Garantia bancaria (véase la plantilla en la Seccidn 6)
= Cheque emitido a nombre del PNUD por cualquier
banco/Cheque de caja/Cheque certificado

Hasta un 20% del valor del contrato. Si el pago por
adelantado excede del equivalente a un total de 30.000
ddlares EE.UU, el Licitante debera presentar una Garantia
de Pago por Adelantado por el mismo monto del pago.
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10

11

12

13

14

14

43

41

13

18

18

18, 19

y 21

23

22

Liquidacién por dafos y
perjuicios

Garantia de Cumplimiento

Moneda de la Oferta

Plazo para la presentacién de
solicitudes de aclaracion

Detalles de Contacto para la
presentacién de solicitudes de
aclaracién y preguntas

Medio de transmision de la
Informacién Complementaria
para la IAL, y respuestas y
aclaraciones para las consultas

Fecha Limite para presentacién
de ofertas

Modo permitido para presentar
Ofertas

Aplicara de la siguiente manera

Porcentaje del precio del contrato por dia de retraso: 0.5%
N.° méaximo de dias de retraso 20, después de los cuales el
PNUD podra rescindir el contrato.

Se requiere en un monto del 10% del valor del contrato a la
firma.

Moneda Local RD$ pesos dominicanos y para empresas
internacionales ddlares americanos.

Se estaran recibiendo preguntas o aclaraciones hasta las
12:00pm del 15 de Febrero y seran respondidas mediante
el ultimo documento de aclaraciones el dia 20 de Febrero
2019 a través de Comunicacion directa con los potenciales
Licitantes por correo electronico o fax, y publicada en el
sitio internet!
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es
/home/operations/procurement

Unidad de adquisiciones del PNUD.
Direccién: Ave. Anacaona #9, Santo Domingo, D.N.
Adquisiciones.do@undp.org

Comunicacion directa con potenciales licitantes y
publicacién en la siguiente pdgina internet
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es
/home/operations/procurement

Fecha: 7 de Marzo 2019
Hora: 3:00 p.m.

Servicio de mensajeria o entrega en mano

En un sobre contentivo de oferta técnica y financiera
Original: 1

Copias: 2

Digital: 1 CD o 1 Memoria USB contentivo de la oferta
técnica y financiera.

1 Ademds de colocar esta comunicacion en su sitio web, el PNUD transmitird directamente dicha comunicacion a los
oferentes potenciales.
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15

16

17

18

19

20

21

22

22

22

25

27,
36

35

39

Direccion de presentacién de la
Oferta

Requisitos de la presentacion
electrénica (correo electrénico o
eTendering)

Fecha, hora y lugar de apertura
de las ofertas

Método de evaluacién para la
Adjudicacién de Contrato

Fecha prevista para el inicio del
Contrato

Duracién méxima prevista del
contrato

El PNUD adjudicara el contrato a:

Tipo de Contrato

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Av.
Anacaona N. 9, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N

No permitido

Fecha: 7 de Marzo 2019

Hora: 3:30 pm

Lugar: Ave Anacaona #9, Casa de las Naciones Unidas,
PNUD. Santo Domingo, Republica Dominicana.

Se adjudicara a Uno y solo un Licitante.
Se adjudicara a la oferta que resulte mas econémica
y técnicamente calificada.

marzo 18, 2019

6 meses.

Se adjudicara el contrato a la empresa que presente el
mejor precio total, dentro de las técnicamente calificadas,
dependiendo de los siguientes factores:

Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales
de la Orden de compra o del Contrato.

Para la evaluacidn de las propuestas se utiliza un
procedimiento que consta de tres (3) etapas, una
evaluacion preliminar relativa a la aceptacion de las
condiciones contractuales de PNUD expresada mediante
la carta de presentacion de propuesta, una calificacion
técnica en base a Cumple/No Cumple de los requisitos de
seleccion detallados en los TdR y comparacion de precio
ofertado de las ofertas técnicamente calificadas.

Cumplimiento de toda la documentacién técnica
requerida.

Contrato de obras
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html
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23

24

39

Términos y Condiciones del
Contrato del PNUD que estaran
vigentes

Otra informacion relacionada con
la IAL

Condiciones de contrato del PNUD para contratos de obra

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html

En anexo al presente pliego se remiten los planos y plantilla de
propuesta econémica para el analisis de los oferentes.

Los oferentes deberan remitir junto a su propuesta el
cronograma de ejecucion de la obra estableciendo como
duraciéon maxima el plazo establecido en el numeral 20.
Adicional a la plantilla de propuesta econémica, los
oferentes deberan remitir el andlisis de costos para todas
las partidas ofertadas.
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Seccion 4. Criterios de evaluacion

Criterios de examen preliminar

Las ofertas se examinaran para determinar si estan completas y si se han presentado de acuerdo con los
requisitos de la IAL segun los criterios a continuacién respondiendo Si/No:

B perfil de la empresa que no debera exceder de quince (15) paginas, incluyendo folletos impresos y catalogos
de productos de interés para los bienes y servicios que se vayan a adquirir

B Relacién de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con la debida certificacion del Secretario de la
empresa, o un documento equivalente si el Licitante no es una corporacion

B Relacidn de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que
posean un 5% o mas de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporacién

B Registro mercantil vigente.

B Experiencia minima: 5 afios

B Certificado de pagos expedido por la Autoridad de recaudacion Tributaria, que pruebe que el Licitante esta
al corriente de sus obligaciones de pago de impuestos, o Certificado de exencion fiscal, si tal es la situacion
tributaria del Licitante.

B Carta oficial de nombramiento como representante local, si el Licitante presenta una Oferta en nombre de
una entidad ubicada fuera del pais.

B Ultimo Informe de firma Auditora, debidamente registrada y autorizada por la entidad reguladora oficial,
sobre Estado financiero que avale la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato en base a los
siguientes indicadores minimos: Razén de Liquidez mayor de 2.00; Razén de Endeudamiento Menor o igual
a 0.7 y Razén de Rentabilidad Mayor o igual a 0.3.

B Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente no cumpla con alguno de los indicadores minimos,
debera presentar evidencia certificada de instituciones bancarias de contar con acceso a recursos financieros
por el monto del precio de la oferta o lineas de crédito por montos equivalentes en empresas relacionadas
al sector de la construccién.

B Declaracion de rendimiento satisfactorio de los tres (3) clientes principales, en términos de valor de los
contratos de los pasados cinco (5) afios.

B Lista de referencias bancarias (nombre del banco, localidad, persona y detalles de contacto)

B Declaracién jurada de no estar incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de

la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca

en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;

B alificacion del Responsable de Obra que esté en coordinacién directa con la supervision del PNUD:

A- Grado Universitario en Ingenieria Civil.&
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos.l
C- Experiencia de al menos 5 afios en formulaciéon y ejecucion de proyectos civiles.l
M Calificacion de Ing Residente asignado al Contrato
A- Grado Universitario en Ingenieria Civil/Arquitectura
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA
C - Experiencia de al menos 5 anos en direccién de proyectos civiles.

B Presentar CV’s del personal clave

B Toda la informacién relativa a cualquier litigio, pasado y presente, durante los Gltimos cinco (5) afios, en el
que estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes interesadas, el objeto del litigio, los montos
involucrados y la resolucién final, si el litigio ya concluyé.
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Criterios minimos de Elegibilidad y Calificaciones
La Admisibilidad y las Aptitudes se evaluaran segun el criterio de Aprobacion/Rechazo.

Si la Oferta se presenta como una Asociacion en participacion, un Consorcio o una Asociacién, cada miembro
debe cumplir con los criterios minimos, salvo que se especifique lo contrario.

Requisito de
Asunto Criterios presentacién de
documentos
ELEGIBILIDAD
Condicion juridica El proveedor es una entidad registrada legalmente con un tiempo Formulario B:
minimo de 5 afios de experiencia. Formulario de
Informacioén del
Licitante
Elegibilidad El proveedor no esta suspendido, ni excluido, ni de otro modo Formulario A:
identificado como inadmisible por ninguna Organizacion de las Formulario de
Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Presentacion de la
Organizacion internacional de acuerdo con la cldusula 3 de la IAL. Oferta
Conflicto de Sin conflictos de intereses de acuerdo con la clausula 4 de la IAL. Formulario A:
intereses Formulario de
Presentacion de la
Oferta
Bancarrota No se ha declarado en bancarrota, no esta involucrado en Formulario A:
procedimientos de bancarrota o sindicatura, y no existe ningin Formulario de
juicio o accién legal pendiente contra el proveedor que pueda Presentacion de la
perjudicar sus operaciones en el futuro previsible. Oferta
Certificados y » Debidamente autorizado para actuar como Agente en nombre Formulario B:
Licencias del Fabricante, o Poder Notarial, si el licitante no es un fabricante = Formulario de
* Nombramiento oficial como representante local, si el Licitante Ir)ff)rmacién del
presenta una Oferta en nombre de una entidad ubicada fuera del = Licitante
pais
= Certificados de Registro de patentes, si alguna de las tecnologias
que se presentan en la Oferta estd patentada por el Licitante
= Licencias de Exportacién/Importacién, si corresponde
CALIFICACIONES
Historial de El incumplimiento de un contrato no ocurrié como resultado del Formulario D:
contratos incumplimiento del contratista durante los ultimos 3 afios. Formulario de
incumplidos? Calificaciones
Historial de litigios No hay un historial coherente de decisiones de adjudicacién Formulario D:

2 El incumplimiento, segun lo decidido por el PNUD, incluira todos los contratos en los que: (a) el contratista no impugno el
incumplimiento, incluso mediante la remisién al mecanismo de resolucion de disputas conforme al contrato respectivo, y (b) contratos
que se impugnaron de tal manera, pero que se resolvieron por completo contra el contratista. El incumplimiento no incluira los contratos
donde el mecanismo de resolucion de disputas haya invalidado la decision de los Empleadores. El incumplimiento debe basarse en toda
la informacion sobre disputas o litigios totalmente resueltos, es decir, una disputa o litigio que se haya resuelto de conformidad con el
mecanismo de resolucion de disputas segun el contrato respectivo y donde se hayan agotado todas las instancias de apelacion
disponibles para el Licitante.
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arbitral/judicial contra el Licitante durante los ultimos 3 afios. Formulario de
Calificaciones

Experiencia previa Minimo de 5 afios de experiencia relevante. Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Minimo de 3 contratos de valor, naturaleza y complejidad similares = Formulario D:
implementados en los uUltimos 5 afos. Formulario de
(Para Asociacién en participacién, Consorcio o Asociacion, todas las Calificaciones
Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

Posicién financiera Razén de Liquidez mayor de 2.00; Razén de Endeudamiento frormulario D:
Menor o igual a 0.7 y Razén de Rentabilidad Mayor o igual a Formulario de
0.3 Calificaciones
Capital de Trabajo: En caso de que el oferente no cumpla con
alguno de los indicadores, debera presentar evidencia certificada
de instituciones bancarias de contar con acceso a recursos
financieros por el monto del precio de la oferta o lineas de
crédito por montos equivalentes por parte de los proveedores
de materiales y servicios relativos al objeto del presente
contrato.

(Para Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion, todas las
Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

Evaluacién Técnica Las ofertas técnicas se evaluaran segun el criterio de Formulario E:
aprobacion/rechazo con respecto al cumplimiento o el Formulario de Oferta
incumplimiento de las especificaciones técnicas identificadas en el T4cnica
documento de oferta.

Evaluacion Anadlisis detallado de la lista de precios basado en los requisitos Formulario F:
Financiera enumerados en la Seccion 5y cotizados por los licitantes en el Formulario de Lista
Formulario F. de Precios

La comparacion de precios estara basada en el precio en el punto
de destino, incluido el transporte, el seguro y el costo total de
propiedad (incluidos repuestos, consumo, instalacion, puesta en
servicio, capacitacion, embalaje especial, etc., cuando
corresponda).

Comparacion con presupuestos/estimaciones internas.
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Seccion 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LOS BANOS DE LA SEDE CENTRAL DEL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Ubicacion: Avenida. Dr. Héctor Homero Herndndez, Esquina. Av. Tiradentes, Ensanche La Fe, Santo Domingo,
Republica Dominicana.

Metraje aproximado: El total de metraje de los bafios a intervenir es de aproximadamente 240mt2 de construccién.

-Definicion del Proyecto-.

El objetivo de la readecuacion de estos espacios es garantizar la higienizacion para los servidores y usuarios de esta
institucioén, eficientizar la calidad de servicio en el nuevo modelo del sistema de salud. Proponiendo una intervencion
menos invasivas basada en un concepto de disefio funcional, accesible y efectivo.

Internacionales

ACI American Concrete Institute

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IPC International Plumbing Code

NEC National Electrical Code

NEMA National Electrical Manufacturing Association

NFPA National Fire Protection Association

UL Underwriters Laboratories, Inc
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Seccién 5b: Otros Requisitos relacionados

Ademas de la Lista de Requisitos de la tabla anterior, se solicita a los Licitantes que tomen nota de los
siguientes requisitos adicionales, condiciones y servicios relacionados pertinentes al cumplimiento de los
requisitos: [marque la condicion que corresponda a esta IAL, elimine la fila completa si la condicion no se aplica
a los bienes adquiridos]

Término de entrega [INCOTERMS 2010]
(Sirvase vincular esto con la lista de precios)

DAP

Direccidn exacta de entrega/ubicacién de la
instalacion

Ministerio de Salud Publica, Sede Central. Ave. Héctor
Homero Hernandez esq. Ave. Tiradentes, Ens. La Fe,
Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom.

Modo de transporte preferido Land
Transportista preferido por el PNUD, si NA
corresponde®

Distribucién de documentos de envio n/a

(si se usa transportista ) NA

El despacho de aduanas, si se requiere, debe ser Suplidor
realizado por:

Inspeccion en fabrica previa al envio n/a

Inspeccion después de la entrega

Los equipos y accesorios instalados deberan estar en
funcionamiento al momento de la entrega del proyecto.

Requisitos de instalacion

Todos los equipos y accesorios deben ser dejados en
funcionamiento.

Requisitos de prueba

Click here to enter text.

Alcance de la Capacitacion sobre Funcionamiento
y Mantenimiento

NA

Puesta en servicio

Todos los accesorios relativos a este proceso deben quedar
en funcionamiento al momento de la entrega de la obra.

Periodo de garantia

Minimo 6 meses en piezas y mano de obra.

Soporte del Servicio Local

Se requiere soporte de servicio local para los equipos
instalados en la obra.

Requisitos de apoyo técnico

NA

3En factor de los Incoterms estipulado en la IAL. Puede considerarse el uso de un expedidor preferido por el PNUD con el
fin de asegurar que el expedidor conozca los procedimientos y el procesamiento de los requisitos documentales
aplicables al PNUD al despachar la mercaderia con la autoridad aduanera del pais de destino.
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Requisitos de servicios de posventa

Garantia de vicios ocultos por un periodo de 6 meses
por el 10% del monto resultante de la obra.

O Otros NA

Condiciones de pago
(El pago maximo anticipado es del 20 % conforme a la
politica del PNUD)

Hasta 20% de avance contra firma de contrato y el 80%
restante contra cubicaciones mensuales aprobadas hasta
cumplir con el total del contrato.

Condiciones para la liberacion del pago

Aceptacion escrita de las cubicaciones por parte del
proyecto.

Toda la documentacién, incluidos catalogos,
instrucciones y manuales operativos, estara
escrita en el siguiente idioma

Other (pl.specify) _Las fichas técnicas de los equipos
ofertados estaran en idioma inglés o
espafiol.
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Seccién 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificacion

Este formulario sirve como una lista de verificacidn para la preparacién de la Oferta. Complete los Formularios
de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su
presentacion de la Oferta. No se permitird ninguna alteracion al formato de los formularios ni se aceptara
ninguna sustitucion.

Antes de presentar la Oferta, asegurese de cumplir con las instrucciones de Presentacién de la Oferta de la

HdeD22.

Oferta Técnica:

¢Ya completé debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables?

=  Formulario A: Formulario de Presentaciéon de la Oferta O
=  Formulario B: Formulario de Informacion del Licitante O
= Formulario C: Formulario de Informacién de la Asociacién en participacién,, 0
el Consorcio o la Asociacién

=  Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones O
= Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificacién de Cantidades O
= Formulario G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

¢Ya proporcioné los documentos requeridos para establecer el cumplimiento 0

de los criterios de evaluacién en la Seccién 4?

Lista de Precios:

= Formulario F: Formulario de Lista de Precios O
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F. FORMULARIO A: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papeleria / con el
membrete de la empresa

Nombre del

.. [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la

IAL: [Insertar nUmero de referencia de la IAL]

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para [Insertar titulo de
bienes y servicios] de conformidad con su Invitacion a Licitar N.° [Insertar nUmero de referencia de la IAL] y
nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este documento, que incluye la Oferta Técnica y la
Lista de Precios.

La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].

Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros
de Asociacion en participacion, Consorcios o Asociaciones, o subcontratistas o proveedores, para cualquier
parte del contrato:

a) no estan sujetos a la prohibicion de adquisicion por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras,
las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas;

b) no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por
ninguna Organizacion de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organizacién
internacional;

¢) no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Clausula 4 de las Instrucciones para los Licitantes;

d) no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU
en el Ultimo afio, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas
con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los Ultimos tres afios de servicio
con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en
ST/SGB/2006/15);

e) no se han declarado en bancarrota, no estan involucrados en procedimientos de bancarrota o sindicatura,
y no existe ningun juicio o accion legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus operaciones en el
futuro previsible;

f) se comprometen a no involucrarse en practicas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupcién, el fraude,
la coaccidn, la colusidn, la obstruccién ni en ninguna otra practica contraria a la ética, con la ONU o
cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo,
de reputacién u otro indebido para la ONU, y aceptamos los principios del Cédigo de Conducta de
Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

a) aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de
adjudicacion.

Declaramos que toda la informacion y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos
que cualquier malinterpretacion o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificacién y/o
aplicacién de sanciones por parte del PNUD.

Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitacion,
incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las
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Especificaciones Técnicas.

Nuestra Oferta sera valida y permanecera vinculante entre nosotros por el periodo especificado en la Hoja de
Datos de la Oferta.

Entendemos y reconocemos que no esta obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para firmar
esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.

Nombre:

Cargo:

Firma:

[Colocar el sello oficial del Licitante]
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G. FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACION DEL LICITANTE

Nombre legal del Licitante
Direccion legal
Ano de registro

Informacion sobre el Representante
Autorizado del Licitante

¢Usted es un proveedor registrado
en el UNGM*?

¢Usted es un proveedor del PNUD?

Paises donde opera

N.° de empleados a tiempo
completo

Certificacion de Garantia de Calidad
(p. €j., ISO 9000 o equivalente) (En
caso afirmativo, proporcione una Copia del
Certificado valido):

¢Su Empresa posee alguna
acreditacion como ISO 14001 o ISO
14064 o equivalente relacionada con
el medio ambiente? (En caso afirmativo,
proporcione una Copia del Certificado
valido):

¢Su Empresa posee una Declaracion
escrita de su Politica Ambiental? (En
caso afirmativo, proporcione una Copia).

¢Su organizacion demuestra un
compromiso significativo con la
sostenibilidad a través de otros
medios, por ejemplo, documentos
internos de la politica de la empresa
sobre el empoderamiento de las
mujeres, las energias renovables o la

* Ver www.UNGM.org

[Completar]
[Completar]

[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electronico: [Completar]

O Si [0 No En caso afirmativo, [insertar nimero de
proveedor del UNGM]

O Si O No En caso afirmativo, [insertar nimero de
proveedor del PNUD]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]
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membresia de instituciones
comerciales que promueven tales
asuntos?

¢Su empresa es miembro del Pacto
Mundial de la ONU®?

Persona de contacto en caso de que
el PNUD necesite solicitar
aclaraciones durante la evaluacion
de la Oferta

Adjunte los siguientes documentos:

3 UN Global Compact.

[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electronico: [Completar]

B Perfil de la empresa que no deberd exceder de quince (15)
paginas, incluyendo folletos impresos y catdlogos de
productos de interés para los bienes y servicios que se vayan
a adquirir

B Relacion de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con
la debida certificacion del Secretario de la empresa, o un
documento equivalente si el Licitante no es una corporacién

B Relacién de accionistas y otras entidades interesadas desde el
punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o
mas de las acciones u otros intereses, o su equivalente si
Licitante no es una corporacién

B Registro mercantil vigente.

B Experiencia minima: 5 afios

B Certificado de pagos expedido por la Autoridad de

recaudacién Tributaria, que pruebe que el Licitante esté
al corriente de sus obligaciones de pago de impuestos, o

Certificado de exencion fiscal, si tal es la situacién
tributaria del Licitante.

B Carta oficial de nombramiento como representante local, si el
Licitante presenta una Oferta en nombre de una entidad
ubicada fuera del pais.

B Ultimo Informe de firma Auditora, debidamente registrada y
autorizada por la entidad reguladora oficial, sobre Estado
financiero que avale la capacidad financiera necesaria para
ejecutar el contrato en base a los siguientes indicadores
minimos: Razén de Liquidez mayor de 2.00; Razéon de
Endeudamiento Menor o igual a 0.7 y Razdn de Rentabilidad
Mayor o igual a 0.3.

B Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente no cumpla
con alguno de los indicadores minimos, debera presentar
evidencia certificada de instituciones bancarias de contar con
acceso a recursos financieros por el monto del precio de la
oferta o lineas de crédito por montos equivalentes en
empresas relacionadas al sector de la construccion.
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B Declaracién de rendimiento satisfactorio de los tres (3) clientes
principales, en términos de valor de los contratos de los
pasados cinco (5) afios.

B Lista de referencias bancarias (nombre del banco, localidad,
persona y detalles de contacto)

B Declaracion jurada de no estar incluidos actualmente en la lista

de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo

de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna
empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del

Consejo de Seguridad de la ONU;

BMcalificacion del Responsable de Obra que esté en

coordinacidn directa con la supervision del PNUD:

A- Grado Universitario en Ingenieria Civil.&
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del Colegio

Dominicano de Ingenieros y Arquitectos.l

C- Experiencia de al menos 5 afios en formulacién y
ejecucién de proyectos civiles.Bl

M Calificacion de Ing Residente asignado al Contrato

A- Grado Universitario en Ingenieria Civil/Arquitectura

B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA

C - Experiencia de al menos 5 afios en direccién de
proyectos civiles.

B Presentar CV’s del personal clave

B Toda la informacion relativa a cualquier litigio, pasado y
presente, durante los Ultimos cinco (5) afios, en el que
estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes
interesadas, el objeto del litigio, los montos involucrados y la
resolucién final, si el litigio ya concluyd.
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H. FORMULARIO C: FORMULARIO DE INFORMACION DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL
CONSORCIO O LA ASOCIACION

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nUmero de referencia de la IAL]

IAL:

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociacidn en participacion, , Consorcio o
Asociacion.

N.° Nombre del Asociado e informacion de contacto  Proporcion propuesta de responsabilidades
(direccién, nimeros de teléfono, nimeros de fax, direccién de (en %) y tipo de bienes y/o servicios que

correo electronico) realizara cada una de las partes
1 [Completar] [Completar]
2 [Completar] [Completar]
3 [Completar] [Completar]

Nombre del asociado principal

(con autoridad para obligar a la Asociacién
en participacion Consorcio o Asociacion
durante el proceso de IAL y, en caso de que
se adjudique un Contrato, durante la
ejecucion del contrato)

[Completar]

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuacién firmado por cada asociado, que
detalla la estructura legal probable y la confirmacion de la responsabilidad solidaria y conjunta de los miembros
de tal empresa:

[] Carta de intencidn para la creacién de una Asociacién en participacion @]
O Acuerdo de creacion de Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociacion en participacion,
el Consorcio o la Asociacidon seran conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento
de las disposiciones del Contrato.

Nombre del asociado: Nombre del asociado:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
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Nombre del asociado:

Firma:

Nombre del asociado:

Fecha:

Firma:

Fecha:
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I.  FORMULARIO D: FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIONES

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nUmero de referencia de la IAL]

IAL:

Si es Asociacién en participacion, Consorcio o Asociacion, el formulario debe ser completado por cada
asociado.

Historial de contratos incumplidos

ONo hubo contratos incumplidos durante los Ultimos 3 afios

OContratos incumplidos durante los Gltimos 3 afios

Aino Porcion de Identificacion de contrato Monto total del contrato
incumplimiento (valor actual en USD)
del contrato
Nombre del Cliente:
Direccion del Cliente:
Motivos de incumplimiento:

Historial de litigios (incluidos litigios pendientes)

O Sin historial de litigios durante los dltimos 3 afios

O Historial de litigios como se indica a continuacion

Ano de Monto en Identificacion de contrato Monto total del contrato
disputa  disputa (en USD) (valor actual en USD)

Nombre del Cliente:

Direccion del Cliente:

Asunto en disputa:

Parte que inicio la disputa:

Estado de la disputa:

Parte adjudicada, en caso de resolucion:

Experiencia relevante previa

Enumere sélo contratos similares anteriores ejecutados correctamente en los Ultimos 3 afios.

Enumere sélo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado o subcontratado por el
Cliente como empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociacion en participacién. Las
actividades y tareas completadas por los expertos individuales independientes del Licitante o a través de otras
empresas no pueden ser presentadas como experiencia relevante del Licitante ni de los asociados o sub-
consultores del Licitante, pero pueden ser reivindicadas por los Expertos mismos en sus curriculums. El Licitante
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debe estar preparado para fundamentar la experiencia reivindicada presentando copias de los documentos y
referencias relevantes, si asi lo solicita el PNUD.

Nombre del Detalles de contacto Valor del Periodo de Tipos de actividades
proyecto y pais del cliente y contrato actividad y realizadas
de contratacion referencia estado

Los Licitantes también pueden adjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecto con mds detalles sobre las
asignaciones mencionadas anteriormente.

O Se adjunta la declaracién de desempefio satisfactorio de los 3 (tres) Clientes principales o mas.

Posicion financiera

Facturacion anual durante los tltimos 3 Ano usb
afios Afio UsD
Afo usD

Ultima calificacién crediticia (si
corresponde); indique la fuente

Informacién financiera Informacioén histérica de los ultimos 3 anos
(en equivalente a USD)

Ao 1 Afio 2 Afio 3
Informacion del balance

Activos totales
Pasivos totales
Activos liquidos
Pasivos liquidos

Informacién del estado de ingresos
Ingresos totales/brutos
Ganancias antes de
impuestos
Ganancias netas
Fondo de maniobra

O Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y
estados de ingresos) durante los afios requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:
a) Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada parte en una Asociacion en Participacion,
y no empresas de la misma corporacién y/o matrices.
b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador publico certificado.
¢) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y
auditados. No se aceptaran estados por periodos parciales.
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J. FORMULARIO E: FORMULARIO DE OFERTA TECNICA

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nUmero de referencia de la IAL]

IAL:

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le
presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque especifico, el licitante no sélo debe declarar
su aceptacion, sino también describir cdmo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una
respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerard que no cumple con todos los requisitos
solicitados.

SECCION 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante

1.1 Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecucion: estructura de gestion, estabilidad
financiera y capacidad de financiacidon de proyectos, controles de gestién de proyectos, medida en que
se subcontrataria cualquier trabajo (de ser asi, proporcione detalles).

1.2 Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la
region/pais.

1.3 Procedimientos de garantia de calidad y medidas de mitigacién de riesgos.

14  Compromiso de la organizacién con la sostenibilidad.

SECCION 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados

En esta seccion se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar
los componentes especificos propuestos, abordar los requisitos, segin se especifique, punto por punto;
proporcionar una descripcion detallada de las caracteristicas de ejecucion esenciales propuestas; y demostrar
de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. Todos los
aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.

2.1 Una descripcién detallada de como el Licitante entregara los bienes y servicios requeridos, teniendo en
cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cdmo se organizaran,
controlaran y entregaran los diferentes elementos del servicio.

2.2 Explique si prevé subcontratar algun trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la
subcontratacién y las funciones de los subcontratistas propuestos, y como todos funcionardn como un
equipo.

2.3 Laoferta también incluira detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisién técnica
y garantia de calidad.

24  Plan de ejecucion, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la
secuencia detallada de las actividades que se llevaran a cabo y sus plazos correspondientes.

2.5 Demuestre como planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecucion del contrato.
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Bienes y servicios que
se suministraran y

Su respuesta

Especificaciones Cumplimiento de las especificaciones Fecha de Certificado de | Comentarios
Técnicas técnicas entrega calidad/licencias
Si, cumplimos No, no podemos | (confirme que | de exportacion,
cumplir cumple o etc. (indique todo
(indicar indique la | o que corresponda
discrepancias) fecha de y adjunte)
entrega)

Otros servicios y
requisitos relacionados
(basados en la informacion

proporcionada en la Seccion
5b)

Cumplimiento de requisitos

Si, cumplimos No, no podemos

cumplir

(indicar discrepancias)

Detalles o comentarios

sobre los requisitos relacionados

p. ej. Término de entrega

Garantia

Soporte del servicio local

SECCION 3: Estructura de gestion y personal clave

3.1  Describa el enfoque de gestion global en relacidn con la planificacién y la ejecucidn del proyecto. Incluya
un organigrama de la gestién del proyecto que describa la relaciéon de los puestos y las designaciones
clave. Proporcione una hoja de célculo que muestre las actividades de cada miembro del personal y el
horario asignado para su participacion.

3.2 Proporcione curriculums para el personal clave que se proporcionaran para respaldar la ejecucion de este
proyecto utilizando el formato a continuacion. Los curriculums deberadn demostrar sus aptitudes en los

ambitos relacionados con el alcance de los bienes y/o servicios.
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Formato del curriculum del personal clave propuesto

Nombre del personal

Puesto para esta
asignacion
Nacionalidad

Dominio del idioma

Educacion/aptitudes

Certificaciones
profesionales

Registro/experiencia
laboral

Referencias

[Insertar]
[Insertar]

[Insertar]

[Insertar]

[Resumir la educacién superior/universitaria y especializada del miembro del personal,
indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los titulos y aptitudes
obtenidas].

[Insertar]

[Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el alcance de los
bienes y/o servicios].
= Nombre de la institucién: [Insertar]

= Fecha de certificacion: [Insertar]

[Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la posicién
actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas, nombres de las
organizaciones empleadoras, titulo del puesto ocupado y ubicacién del empleo.
Para la experiencia en los tltimos cinco afios, detalle el tipo de actividades
realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicacion de las asignaciones y
cualquier otra informacién o experiencia profesional que se considere pertinente
para esta asignacion].

[Insertar]

[Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e informacion de contacto de correo
electronico para dos (2) referencias]

Referencia 1:

[Insertar]

Referencia 2:
[Insertar]

Yo, el abajo firmante, certifico, segun mi leal saber y entender, que los datos arriba proporcionados describen
correctamente mis aptitudes, experiencias y otra informacion relevante sobre mi persona.

Firma del personal

Fecha (Dia/Mes/Afio)
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K. FORMULARIO F: FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

Nombre del [Insertar nombre del Licitante]

Licitante:

Referencia de la [Insertar nUmero de referencia de la IAL]
IAL:

El Licitante esta obligado a presentar la Lista de Precios segun el formato a continuacion. La Lista de Precios

Fecha: Seleccionar fecha

debera incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se
proporcionaran. Se deberan proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoria funcional, si

corresponde.

Las estimaciones de articulos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo,

deben enumerarse por separado.

Moneda de la Oferta: Pesos Dominicanos

DESCRIPCION DE LA OBRA

PRES. PARA LA
REPARACION GENERAL
DE LOS BANOS PRIVADOS
Y PUBLICO DEL MSP SEDE
CENTRAL

NOMBRE DEL CENTRO

MINISTERIO DE SALUD.
PUBLICA (MSP)

MUNICIPIO

DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DEL CENTRO

AV. TIRADENTES ESQ.
HECTOR HOMERO
HERNANDEZ

PROVINCIA

SANTO DOMINGO

FECHA DE ELABORACION

FEBRERO 2018

CONTRATISTA

No. | DESCRIPCION

CANT. UD.

| EDIFICIO A

I-A | PRIMER NIVEL

1 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION (OAI)

1 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna al
lugar de acopio

8.00 M2

2 Desmonte de inodoro, incluye movilizacién interna al lugar de
acopio

1.00 ubD.
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3 Desmonte de lavamanos de pedestal existente, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna al lugar de acopio

4 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafios, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

5 Desmonte de mezcladora de fregadero, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

6 Desmonte de ldamparas de techo de plafon, incluye movilizacion 2.00 uD.
interna al lugar de acopio

7 Suministro e instalacion de inodoro elongado blanco de un 1.00 U
cuerpo sobre salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos
de instalacion.

8 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal blanco con 1.00 uD.
mezcladora monomando ambos de un orificio en salidas
existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacién.

9 Desmonte y reinstalacion de fregadero en salidas existentes, 1.00 uD.
incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio de
mezcladora

10 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable 1.00 uD.

11 Suministro y colocacién de rejilla de retorno para A/A 1.00 ubD.

12 Suministro y colocacién de plafén mineral cuadriculado 2" x 2° 8.00 M2

13 Suministro y colocacién de cerdmica espafola de primera calidad | 2.00 M2
en muros de bafio, h=1.10m. Completivo del revestimiento
existente

14 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

15 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

17 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

18 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 4° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

19 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 UND
espesor 3/16”

20 Suministro e instalacion de cajon en madera de caoba para cubrir | 1.00 PA
caja de breakers, tamafio 0.30m x 0.50m, incluye aplicacién de
oleo, siler y laca.

21 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.

automatico
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23 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

] NOMINA

A Damas

1 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 5.90 M2
el lugar de acopio

3 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de aparatos sanitarios, 2 inodoros y 1 lavamanos, 1.00 PA
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de puertas en pvc y polimetal, incluye movilizacion 3.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de ventana de celosias de aluminio, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

7 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 3.00 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

8 Reparacion de mocheta en puerta, incluye mortero y 1.00 PA
construccién de cantos

9 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 5.90 M2
>

10 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion.

11 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando en salidas existentes, incluye cambio de
misceldneos de instalacion.

12 Cambio de rejilla de piso por una cuadrada de acero inoxidable 1.00 uD.
de 6.00cm x 6.00cm

13 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

14 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.

mano
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15 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 4 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

16 Suministro e instalacion de ventana tipo guillotina dimension 1.00 uD.
1.02m x 0.40m

17 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimension 0.90 x | 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

18 Suministro e instalacion de puertas en pvc incluyendo llavin de 1.00 uD.
buena calidad para divisiones de cabinas, dimensién 0.63m x
1.40m

19 Suministro e instalacion de puertas en pvc incluyendo llavin de 1.00 uD.
buena calidad para divisiones de cabinas, dimensién 0.68m x
1.40m

20 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

21 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

22 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

23 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Caballeros

1 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 5.90 M2
el lugar de acopio

3 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de fregadero, incluye movilizacion interna hacia el 1.00 PA
lugar de acopio

5 Desmonte de aparatos sanitarios, 2 inodoros y 1 lavamanos, 1.00 PA
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de puertas en pvc y polimetal, incluye movilizacién 3.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de ventana de celosias de aluminio, incluye 1.00 uD.

movilizacion interna hacia el lugar de acopio
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8 Desmonte de tope de meseta, incluye movilizacién interna hacia | 1.00 uD.
el lugar de acopio

9 Desmonte de gabinete de piso en madera, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

10 Suministro y colocacién de cerdmica espafola de primera calidad | 3.00 M2
para muros de cocina sobré meseta de 0.45m x 0.25m color
blanco mate

11 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 3.00 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

12 Reparacion de mocheta en puerta, incluye mortero y 1.00 PA
construccién de cantos

13 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 5.90 M2
>

14 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion.

15 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio en salidas existentes,
incluye cambio de miscelaneos de instalacién.

16 Suministro y colocacién de fregadero sencillo en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora y cambio de
miscelaneos de instalacion

17 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable de 1.00 uD.
6.00cm x 6.00cm

18 Desmonte y reinstalacion de orinal en salidas existentes, incluye 2.00 uD.
cambio de grifo tipo pust y cambio de misceldneos de instalacion

19 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

20 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

21 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 4° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

22 Suministro e instalacion de ventana tipo guillotina dimensién 1.00 uD.
1.02m x 0.40m

23 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimensién 0.90m | 1.00 uD.
x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

24 Suministro e instalacion de puertas en pvc incluyendo llavin para | 1.00 uD.
divisiones de cabinas, dimension 0.63m x 1.40m

25 Suministro e instalacion de puertas en pvc incluyendo llavin para | 1.00 uD.
divisiones de cabinas, dimension 0.68m x 1.40m

26 Suministro e instalacion de tope de granito de piedra natural, 11.08 p2

dimensién 1.37m x 0.75m
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27 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

28 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

29 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

30 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

31 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc 1.00 Mt
SUB-TOTAL

]| BANOS PUBLICOS AL LADO DDESS

A DAMAS

1 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna al 16.85 M2
lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de PVC en bafos, incluye movilizacién 3.00 uD.
interna al lugar de acopio

3 Desmonte de tope de granito, incluye movilizacion interna al 1.00 uD.
lugar de acopio

4 Desmonte de inodoros, incluye movilizacion interna al lugar de 3.00 uD.
acopio

5 Desmonte de puerta de caoba con jamba, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

6 Desmonte de llave de chorro, incluye movilizacién interna al 1.00 uD.
lugar de acopio

7 Desmonte de ldamparas de techo de plafon, incluye movilizacion 3.00 uD.
interna al lugar de acopio

8 Desmonte de espejo (0,90m x 2,50m), incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

9 Desmonte de dispensador de papel, incluye movilizacién interna | 3.00 uD.
al lugar de acopio

10 Desmonte de ventana con vidrio fijo (1,38m x 2,08m), incluye 1.00 uD.
movilizacion interna al lugar de acopio

11 Desmonte de protectores de hierro en ventana de (1.38m x 1.00 M2
2.08m), incluye movilizacién interna al lugar de acopio

12 Demolicion de muros de block 0,10m 4.31 M2
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13 Demolicion de muro de block para hueco de puerta e=0,20m 2.53 M2
14 Demolicion de torta de hormigdn para reubicacion de tuberias 1.69 M3
sanitarias segun nuevo disefio
15 Demolicion de cerdmica de pared 3943 M2
16 Demolicion de piso de ceramica 16.85 M2
17 Bote de escombros, con carguio manual producto de las 6.27 M3
demoliciones
18 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 6.27 M3
19 Muro de block 0,20m con bastones a 0.60m. Para subir hueco en | 0.87 M2
ventana h=0,40m
20 Muro de block 0,20m y bastones a 0.60m. Para cierre hueco de 2.10 M2
puerta
21 Torta de hormigén con malla electrosoldada e=0,10m 16.88 M2
22 Dintel en puerta 0,20 x 0,20, con 581/2" y estribos @3/8" @ 0,20 | 0.06 M3
23 Suministro e instalacion de inodoro con fluxdmetro de sensor 4.00 uD.
automatico, incluye salida de alimentacién PVC SCH-40, salida de
descarga en tuberia PVC SDR-41.
24 Suministro e instalacion de salida de alimentacion de agua 1.00 uD.
potable para vertedero de 3/4” PVC SCH-40, incluye llave de
chorro + 3.00ML de tuberia de arrastre.
25 Suministro e instalacion de lavamanos para encimera ovalado 2.00 uD.
blanco completo, con llave de sensor automatico. incluye salidas
de agua potable y residual y miscelaneos de instalacion
26 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 6.00cm x 6.00cm
27 Cantos, incluye mortero de mocheta 14.76 ML
28 Pafiete liso y maestreado, e=0,02m en muros 9.14 M2
29 Suministro e instalacion de ventana corredera P65 de vidrio y 2345 P2
aluminio
30 Suministro e instalacion de protectores de hierro nuevos en 23.45 M2
ventana (2,18m x 1,00m) - Segun disefio de barras existentes,
incluye pintura de mantenimiento (2 capas)
31 Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo 1.00 uD.
32 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano
33 Suministro y colocacién de plafén en PVC 2" x 2° 16.85 M2
34 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera de 40.30 M2

bano 45m x 25m, h=2,80m color blanco mate
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35 Revestimiento de ceramica espafiola de primera en vertedero 0.85 M2

37 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafol de 16.85 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

38 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 17.72 M2
compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con tres
pasos estandar de 0,60m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefio en planos)

41 Suministro y colocacién de mueble de piso tipo 38A de melamina | 1.95 ML
de Profundidad = 0,60m y altura = 0,90m)

42 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4” para 1.00 uD.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

43 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.
inoxidable tupo U

44 Suministro e instalacion de puerta doble de (1.04m x 2.10m) en 2.18 M2
vidrio y aluminio. Marco P40 y vidrio liso natural de 1/4” para
armario de detergentes, incluye cerradura de palanca

45 Suministro e instalacion de puerta sencilla de aluminio y vidrio, | 1.00 uD.
marco P-40 y vidrio liso natural de 1/4” de 1,00m x 2,10m,
incluye cerradura de palanca

46 Suministro y aplicacién de laminado con papel frost en puerta de | 4.28 M2
vidrio en puertas

47 Suministro e instalacion de ldmparas 2”x 2 de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafén

48 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 20.98 p2
color gris (1,95m x 1,00m)

49 Suministro e instalacion de espejo biselado 2,80m x 0,80m, 2.55 M2
espesor 3/16”

50 Suministro e instalacion de esquineros plasticos en cantos de 9.14 ML
ventanas, columnas y puertas

51 Suministro e instalacion de colgadores de carteras en acero 4.00 uD.
inoxidable

52 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 4.00 uD.
plastico y manual color blanco

53 Suministro y colocacién de secador de mano color blanco de 1.00 uD.
metal con sensor automatico

54 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.

manual color blanco
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55 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico de 4mm de 14" x 57, incluye piezas de acero
inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B CABALLEROS

1 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna al 16.85 M2
lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de PVC en bafos, incluye movilizacién 5.00 uD.
interna al lugar de acopio

3 Desmonte de tope de granito, incluye movilizaciéon interna al 21.10 p2
lugar de acopio

4 Desmonte de inodoros, incluye movilizaciéon interna al lugar de 5.00 uD.
acopio

5 Desmonte de puerta de caoba con jamba, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

6 Desmonte de ldmparas de techo de plafon, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

7 Desmonte de espejo (0,80m x 2,60m), incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

8 Desmonte de dispensador de papel, incluye movilizaciéon interna 3.00 uD.
al lugar de acopio

9 Desmonte de orinal con fluxémetro, incluye movilizacién interna | 1.00 uD.
al lugar de acopio

10 Desmonte de ventana con vidrio fijo (1,38m x 2,08m), incluye 1.00 uD.
movilizacion interna al lugar de acopio

11 Desmonte de protectores de hierro en ventana, incluye 3.01 M2
movilizacion interna al lugar de acopio

12 Demolicién de muros de block de 0,10m 7.83 M2

13 Demolicion de muro de block para hueco de puerta e=0,20m 2.53 M2

14 Demolicion de torta de hormigdn para reubicacion de tuberias 16.85 M3
sanitarias segun nuevo disefio

15 Demolicion de cerdmica de pared 3943 M2

16 Demolicion de piso de ceramica 16.85 M2

17 Bote de escombros, con carguio manual producto de las 6.98 M3
demoliciones

18 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 6.98 M3
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19 Muro de block 0,20m y bastones a 0.60m para subir hueco en 0.87 M2
ventana h=0,40m

20 Muro de block 0,20m en cierre hueco de puerta 2.10 M2

21 Torta de hormigén con malla electrosoldada e=0,10m 16.88 M2

22 Dintel en puerta 0,20m x 0,20m con 3 @1/2"y 2 de 3/8""y 0.06 M3
estribos @3/8" @ 0,20

23 Suministro e instalacion de inodoro con fluxémetro de sensor 4.00 uD.
automatico, incluye salida de descarga de 4 PVC SDR-41, salida
de alimentacion de 17 PVC SCH-40 y miscelaneos de instalacion

24 Suministro y colocacién de orinales con fluxémetro de sensor 2.00 uD.
automatico, incluye salidas de alimentacién 3/4”" y descarga de
2"y materiales de instalacion

25 Suministro e instalacion de lavamanos para encimera ovalado 2.00 uD.
blanco con llave de sensor automatico. incluye salidas de agua
potable y residual y miscelaneos de instalacion

26 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

27 Cantos, incluye mortero de mocheta 14.76 Ml

28 Pafiete liso y maestreado, e=0,02m 9.14 M2

29 Suministro e instalacion de ventana corredera P65 de vidrio y 2345 p2
aluminio

30 Suministro e instalacion de protectores de hierro nuevos en 2.18 M2
ventana (2,18m x 1,00m) - Segun disefo de barras existentes,
incluye pintura de mantenimiento (2 capas)

31 Suministro e instalacion de salida para interruptor sencillo 1.00 uD.

32 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

33 Suministro y colocacién de plafén en PVC 2" x 2° 16.85 M2

34 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera de 40.30 M2
pared para bafo 45 x 25, h=2,80m color blanco mate (Segun
muestra)

37 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 16.85 M2
primera, color gris mate 50m x 50m, antirresbaladizo

38 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 17.72 M2

compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con tres
pasos estandar de 0,60m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefio en planos)
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39 Suministro y colocacién de mueble de piso tipo 38A de melamina | 1.95 Mt
de Profundidad = 0,60m y altura = 0,90m)

42 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4” para 1.00 ub.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

43 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.
inoxidable en forma de U

44 Suministro e instalacion de puerta sencilla de aluminio y vidrio 1.00 uD.
liso natural de 1/4”", marco P-40 de 1,00m x 2,10m incluye piezas
de instalacion

45 Suministro y aplicacién de frost en puerta de vidrio 2.10 M2

46 Suministro e instalacion de ldmparas 2°x 2” de pantalla LED para 2.00 uD.
plafon

47 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 20.98 p2
color gris (1,95m x 1,00m)

48 Suministro e instalacion de espejo biselado 2,80m x 0.80m, 1.00 UND
espesor 3/16

49 Suministro e instalacion de esquineros plasticos en cantos de 6.44 M
ventanas, columnas y puertas

50 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 4.00 uD.
plastico y manual color blanco

51 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

52 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

53 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

v FISCALIZACION (DEBAJO DE ESCALERA)

1 Desmonte de puerta y division de madera medida 2.12m x 2.45m, | 5.19 M2
incluye movilizacion interna al lugar de acopio

2 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

3 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafios, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

4 Demolicion de cerdmica de pared 3.68 M2

5 Demolicion de piso de ceramica 1.60 M2
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6 Bote de escombros, con carguio manual 0.40 M3

7 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 040 M3

8 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

9 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

10 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

11 Muro de dens glass h=2.12m, con terminacién de superficie lisa 1.40 M2

12 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 3.68 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

13 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 1.60 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

14 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

16 Suministro e instalacion de ldmpara tipo globo de 8 con 1.00 uD.
bombillo led

17 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.30m x 0.40m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

18 Suministro e instalacion de puerta de polimetal de 0.70m x 1.00 uD.
2.00m, incluye cerradura de calidad

19 Suministro y aplicacién de pintura semigloss, dos manos 3.00M2 | 1.00 PA
aproximadamente

20 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

21 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

22 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Vv TESORERIA

1 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA

movilizacion interna al lugar de acopio
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2 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

3 Desmonte de lampara de techo de plafon, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

4 Desmonte de puerta de polimetal 0.87m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna al lugar de acopio

5 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

6 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 2" de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

7 Suministro e instalacion de inodoro elongado blanco de un 1.00 u
cuerpo, en salidas existente. incluye cambio de miscelaneos de
instalacion.

8 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal blanco con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio, en salidas existente,
incluye cambio de miscelaneos de instalacién.

9 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

10 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

11 Suministro e instalacion puerta de polimetal 0.87m x 2.10m, 1.00 uD.
incluye cerradura de buena calidad

12 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Vi ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

1 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna al 2.30 M2
lugar de acopio

2 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

3 Desmonte de accesorios y dispensadores en bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

4 Desmonte de lampara de techo de un tubo, incluye movilizacién | 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

5 Demolicion de cerdmica de pared 8.86 M2

6 Demolicion de piso de ceramica 2.30 M2

7 Bote de escombros 0.85 M3
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8 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.85 M3

9 Suministro e instalacion de inodoro elongado blanco de un 1.00 uD.
cuerpo completo, incluye cambio de miscelaneos de instalaciéon y
cambio de salidas de agua potable y residual.

10 Suministro e instalacion completa de lavamanos de pedestal 1.00 uD.
blanco con mezcladora monomando de un orificio, completo.
incluye cambio de misceldneos de instalacion y cambio de salidas
de agua potable y residual.

11 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

12 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 2.30 M2
x2

13 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 14.40 M2
en muros de bafio de 45cm x 25c¢cm blanco mate

14 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafol de 2.30 M2
primera, color gris mate 50m x 50m, antirresbaladizo

15 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

17 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

18 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

19 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9" para techos 1.00 uD.

20 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

21 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

22 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

23 Reubicacion de desagiie de A/A actualmente en el bafio, incluye | 1.00 PA
demolicion y reposicion de 2.00M2 de piso en pasillo exterior
SUB-TOTAL

Vil DIGECITSS

A Unisex
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1 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio
2 Demolicion de piso de ceramica 2.64 M2
3 Bote escombros 0.20 M3
4 Traslado interno de escombro hacia el lugar del bote 0.20 M3
5 Suministro e instalacion de inodoro elongado blanco de un 1.00 uD.
cuerpo completo, incluye cambio de misceldneos de instalacion y
cambio de salidas de agua potable y residual.
6 Suministro e instalacion completa de lavamanos de pedestal 1.00 uD.
blanco con mezcladora monomando de un orificio, completo.
incluye cambio de miscelaneos de instalacion y cambio de salidas
de agua potable y residual.
7 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm
8 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.64 M2
primera, color gris mate 50m x 50m, antirresbaladizo
9 Suministro e instalacion de extractor de aire de 9 x 9™ eléctrico 1.00 upD.
10 Cambio de llave de chorro de 1/2”" de bronce, incluye cambio de | 1.00 uD.
coupling y niple de acero inoxidable ambos de 1/2”
11 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL
B Bario Direccion
1 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio
2 Demolicion de piso de ceramica 2.67 M2
3 Bote escombros 0.22 M3
4 Traslado interno de escombro hacia el lugar del bote 0.22 M3
5 Suministro e instalacion de inodoro elongado blanco de un 1.00 uD.
cuerpo completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y
cambio de salidas de agua potable y residual.
6 Suministro e instalacion completa de lavamanos de pedestal 1.00 uD.

blanco con mezcladora monomando de un orificio, completo.
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incluye cambio de miscelaneos de instalacion y cambio de salidas
de agua potable y residual.

automatico

7 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

8 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.67 M2
primera, color gris mate 50x50, antirresbaladizo (Segun muestra)

9 Cambio de ubicacion de interruptor doble en muro de sheetrock | 1.00 PA

10 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

VIII | DIRECCION FINANCIERA

A Damas

1 Desmontes de accesorios y dispensadores de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmontes de puerta de polimetal, incluye movilizacién interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

3 Suministro e instalacion de 4 laminas de plafén 2" x 4 4.00 uD.

4 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

5 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimensién 0.85m | 1.00 uD.
x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

6 Suministro y colocacién de tapa de inodoro redondo, color 2.00 uD.
crema

7 cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable de 1.00 uD.
6.00cm x6.00cm

8 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.30m x 1.20m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

9 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9" para techos 1.00 uD.

10 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
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11 Suministro e instalacion de tiradores de buena calidad en puertas | 2.00 uD.
de gabinetes de piso de cromo

12 Suministro e instalacion de rejilla de retorno 2'x 2" para A/A en 1.00 uD.
pasillo hacia bafios

13 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Caballeros

1 Desmontes de accesorios y dispensadores de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmontes de puerta de polimetal, incluye movilizacién interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

3 Desmontes de lampara de plafon, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

4 Suministro e instalacion de 4 laminas de plafén 2 x 4 4.00 uD.

5 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

6 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimensién 0.85m | 1.00 uD.
x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

7 Suministro y colocacién de tapa de inodoro redondo, color 2.00 uD.
crema

8 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable de 1.00 uD.
6.00cm x 6.00cm

9 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.30m x 1.20m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

10 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 de plafon 1.00 uD.

11 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

12 Suministro e instalacion de tiradores de buena calidad en puertas | 2.00 uD.
de gabinetes de piso de cromo

13 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 4 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

14 Desmonte y reinstalacion de lavamanos en salidas existentes, 1.00 uD.

incluye cambio de mezcladora monomando de un orificio y
cambio de miscelaneos de instalacién
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15 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

16 Cambio de tapa para bacineta de inodoro 1.00 uD.
SUB-TOTAL

C Baiio Encargada

1 Desmonte de inodoro, incluye movilizacién interna hacia el lugar | 1.00 uD.
de acopio

2 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

3 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
instalaciones existentes, incluye cambio de misceldneos de
instalacion

4 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

5 Suministro e instalacion de tiradores de buena calidad en puertas | 2.00 uD.
de gabinetes de piso

6 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

IX LOBBY 1ER NIVEL HACIA DESPACHO

1 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafdn existente, incluye movilizacion interna hacia | 2.46 M2
el lugar de acopio

4 Demolicion de piso de ceramica 2.46 M2

5 Bote de escombros 0.20 M3

6 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.20 M3

7 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.46 M2

primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo
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8 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

9 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de u orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

10 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

11 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

12 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

13 Suministro e instalacion de extractor de 97 X 9" de plafén 1.00 uD.

14 Suministro y colocacién de plafén tipo pvc cuadriculado 2” X 2° 10.80 M2

15 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

16 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

X ALMACEN CENTRAL

A Caballeros

1 Desmonte de puerta de madera 0.73m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 4.33 M2
el lugar de acopio

4 Demolicion de cerdmica de pared 18.43 M2

5 Demolicion de piso de ceramica 433 M2

6 Bote de escombros 1.71 M3

7 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.71 M3

8 Desmonte de aparatos sanitarios: 2 inodoros, 1 orinal y 1 1.00 PA

lavamanos, incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio
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9 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

10 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

11 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceldneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

12 Suministro y colocacién de orinal con grifo tipo pust completo, 1.00 uD.
incluye cambio de miscelaneos de instalacion y cambio de salidas
de agua potable y residual

13 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 20.00 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

14 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 433 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

15 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 ub.

16 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

17 Suministro e instalacion de tomacorriente doble 110V 1.00 ubD.

18 Suministro e instalacion de division para cabinas en tablero 6.04 M2
compacto fendlico de 13mm de espesor, h=1.90m

19 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 4.33 M2
e

20 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9” 1.00 uD.

21 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

22 Suministro e instalacion de puertas en pvc incluyendo llavin, 1.00 uD.
dimension 0.73m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

23 Suministro y colocacién de tapa de breakers 107x 6” 1.00 uD.

24 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.40m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

25 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

26 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

27 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.

plastico y manual color blanco
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28 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Damas

1 Desmonte de puerta de madera de 0.78m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de lampara de techo, incluye movilizacién interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 2.16 M2
el lugar de acopio

4 Demolicion de piso de ceramica 2.16 M2

5 Bote de escombros 0.17 M3

6 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.17 M3

7 Desmonte de aparatos sanitarios: 1 inodoro y 1 lavamanos, 1.00 PA
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

8 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

9 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceldneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

10 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

11 Suministro y colocacién de cerdmica espainola de primera calidad | 8.92 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

12 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.16 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

13 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

14 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

15 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 2.16 M2
x2

16 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.

plafon
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17 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimensién 0.78m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

18 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

19 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

20 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

21 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

22 Reubicacion de desagiie de A/A actualmente en el bafio 1.00 PA

23 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

C Encargado/a

1 Suministro de servicios de fumigacién para carcoma, sujeto a 1.00 PA
desglose y factura con NCF en cubicacion

2 Desmonte de puerta de madera 0.80m x 2.00m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de ldmpara de techo, incluye movilizacién interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 2.28 M2
el lugar de acopio

5 Demolicion de cerdmica de pared 9.20 M2

6 Demolicion de piso de ceramica 2.28 M2

7 Bote de escombros 0.86 M3

8 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.86 M3

9 Desmonte de aparatos sanitarios: 1 inodoro y 1 lavamanos, 1.00 PA
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

10 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

11 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.

mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual
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movilizacion interna al lugar de acopio

12 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

13 Suministro y colocacién de cerdmica espaiola de primera calidad | 12.78 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

14 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.28 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

15 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

16 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

17 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 2.28 M2
>

18 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

19 Suministro e instalacion de puerta en polimetal de 0.80m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

20 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

21 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 ub.

23 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

25 Suministro y colocacién de laminado para puerta y vidrio fijo tipo | 61.87 P2
one vision

26 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Xl | DIGEMAPS

A Damas

1 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

2 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
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3 Suministro y colocacién de tapa de inodoro elongado, color 1.00 uD.
blanco

4 Desmonte y reinstalacion de lavamanos en salidas existentes, 1.00 uD.
incluye cambio de mezcladora monomando de un orificio y
cambio de miscelaneos de instalacion.

5 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable de 1.00 uD.
6.00cm x 6.00cm

6 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 ub.

7 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

8 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

9 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

10 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

11 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

12 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

13 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Caballeros

1 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafios, incluye 1.00 PA
movilizacion interna al lugar de acopio

2 Desmonte de ldmpara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

3 Desmonte, reparacién y reinstalacién de tope de granito 1.00 ub.

4 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable de 1.00 uD.
6.00cm x 6.00cm

5 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera de 0.40 M2
pared para bafio 45m x 25m, color blanco mate

6 Suministro e instalacion de puerta doble para vertedero en area 2.32 M2

de limpieza, en aluminio P40 con acabado blanco y vidrio
martillado, de 1.24m x 1.87m

64



7 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

8 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

9 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

10 Desmonte y reinstalacion de lavamanos en salidas existentes, 1.00 uD.
incluye cambio de mezcladora monomando de un orificio y
cambio de miscelaneos de instalacion.

11 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16

12 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

13 Suministro y colocaciéon de secador de mano de metal con sensor | 1.00 ub.

14 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

15 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

C Bafio Direccion

1 Desmonte de lavamanos, incluye movilizacién interna al lugar de | 1.00 uD.
acopio

2 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna al lugar de acopio

3 Cambio de rejilla de piso redonda, en acero inoxidable de 6.00cm | 1.00 uD.
x 6.00cm

4 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

5 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

6 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal blanco con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio, en salidas existentes.
incluye cambio de miscelaneos de instalacién.

7 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.

automatico
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8 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL PRIMER NIVEL EDIFICIO A

I-B | SEGUNDO NIVEL

I RECURSOS HUMANOS

A Damas

1 Desmonte de puertas de cubiculos de bafio y puerta de entrada, | 3.00 uD.
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 7.45 M2
el lugar de acopio

3 Desmonte de lavamanos: uno empotrado y otro de pedestal, 2.00 uD.
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de inodoros, incluye movilizacién interna hacia el lugar | 2.00 uD.
de acopio

5 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de mueble de piso en madera y tope existente, incluye | 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

7 Demolicion de piso de ceramica 7.45 M2

8 Bote de escombros 0.56 M3

9 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.56 M3

10 Construccion de pileta de 0.40m x 0.50m, H = 0.40M incluyendo 1.00 PA
revestimiento de ceramica y llave de chorro de 1/2”" con salida +
3.00ML de tuberia de arrastre para alimentaciéon

11 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 7.45 M2
>

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 2.00 uD.

completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual
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13 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 2.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceladneos de instalacion y salidas cambio de agua potable y
residual

14 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

15 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

16 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafon

17 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimensién 0.84m | 1.00 uD.
x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

18 Suministro e instalacion de puertas en pvc para divisiones de 2.00 uD.
cabinas, dimensiones 0.66m x 1.50m, incluye cerradura de buena
calidad

19 Suministro e instalacion de tope de piedra de granito, dimensiéon | 9.68 P2
1.50m x 0.90m

20 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

21 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

22 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

23 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 492 PL

24 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.20m x 0.75m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

25 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

26 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 7.75 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo (Segun
muestra)
SUB-TOTAL

B Caballeros

1 Desmonte de puerta de madera 0.80m x 2.10m, incluye 1.00 uD.

movilizacion interna hacia el lugar de acopio
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2 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 2.13 M2
el lugar de acopio

4 Demolicion de cerdmica de pared 13.10 M2

5 Demolicion de piso de ceramica 2.13 M2

6 Bote de escombros 1.14 M3

7 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.14 M3

8 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

10 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

11 Reubicacién de desagiie de A/A actualmente en el bafio, hacia 1.00 PA
desague de piso

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

13 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye
misceladneos de instalacion y salidas de agua potable y residual

14 Suministro y colocacién de cerdmica espaiola de primera calidad | 13.62 M2
para muros de bafio de 45cm x 25c¢cm color blanco mate

15 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.13 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

16 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

17 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2” | 2.13 M2
X2

18 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

19 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimension 0.84m | 2.00 uD.
x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

20 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 0.80m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

21 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.

espesor 3/16”
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22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

23 Suministro y colocacién de dispensador de jabon plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

25 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

C Direccion

1 Desmonte de puerta de madera 0.80x2.10m, incluye movilizacién | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de ldmpara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 2.19 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

6 Demolicion de cerdmica de pared 8.03 M2

7 Demolicion de piso de ceramica 2.19 M2

8 Bote de escombros 0.77 M3

9 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.77 M3

10 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

11 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

12 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

13 Suministro y colocacién de cerdmica espafola de primera calidad | 8.51 M2

para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate
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14 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.19 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

15 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

16 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

17 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 2.19 M2
x2

18 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

19 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 2.00 uD.
secador de mano

20 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 0.80m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

21 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

23 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

25 Suministro y colocacién de laminado para ventanal, tipo one 58.10 p2
vision

26 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

I DASIS

A Comunes Pasillo

1 Desmonte de inodoros, incluye movilizacion interna hacia a lugar | 2.00 uD.
de acopio.

2 Desmonte de lavamanos de pedestal, incluye movilizacién 2.00 uD.
interna hacia a lugar de acopio.

3 Desmonte de ldampara de techo, incluye movilizacién interna 3.00 uD.

hacia a lugar de acopio.
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4 Desmonte de accesorios de bafio, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia a lugar de acopio.

5 Demolicion de piso de ceramica 6.86 M2

6 Bote de escombros 0.54 M3

7 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.54 M3

8 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

9 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 6.86 M2
primera, color gris mate 50m x 50m, antirresbaladizo (Segun
muestra)

10 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 2.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

11 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 3.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

12 Suministro e instalacion de tomacorriente 110V para secador de 1.00 uD.
mano

13 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 4° de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafon

14 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

15 Suministro e instalacion de extractor de 9" x 9 para plafén de 2.00 uD.
techo

16 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

17 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 3.00 uD.
manual color blanco

18 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

19 Suministro e instalacion de cerraduras para puertas, de buena 2.00 uD.
calidad

20 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.

material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

SUB-TOTAL
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B Direccion

1 Desmonte de ldampara de techo de plafon, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de plafon existente, incluye movilizacion interna hacia | 2.38 M2
el lugar de acopio

3 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de accesorios de bafio, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

5 Cambio de inodoro elongado blanco, incluye cambio de 1.00 uD.
misceldneos de instalacion.

6 Cambio de lavamanos con pedestal, incluye cambio de llave 1.00 uD.
monomando y cambio de miscelaneos de instalacion

7 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

8 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 2.38 M2
x2

9 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

10 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

11 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

12 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

13 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 2.30 PL

14 Suministro e instalacion de tope de piedra de granito natural, 3.01 P2
dimensién 0.70m x 0.40m
SUB-TOTAL

i DIRECCION DE TECNOLOGIA

A Damas

1 Desmonte de puerta de madera 0.92mx2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de base de hierro y 8 baterias para inversor, incluye 1.00 PA

movilizacion interna hacia el lugar de acopio
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3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 2.22 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de accesorios de bafo, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de ldmpara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

7 Demolicion de cerdmica de pared 9.67 M2

8 Demolicion de piso de ceramica 2.22 M2

9 Bote de escombros 0.89 M3

10 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.89 M3

11 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 2.22 M2
>

12 Reubicacion de desagiie de A/A actualmente en el bafo, hacia 1.00 PA
desaglie de piso

13 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 2.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

14 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 3.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceladneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

15 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 15.05 M2
para muros de bafio, h=1.10m para completar revestimiento
(color segun muestra)

16 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.22 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

17 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

18 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

19 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

20 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimension 1.00 uD.
0.92mx 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

21 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

22 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.

plastico y manual color blanco
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23 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

24 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Caballeros

1 Desmonte de puerta de madera 0.92m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 2.22 M2
el lugar de acopio

3 Desmonte de inodoro, incluye movilizacion interna hacia el lugar | 1.00 uD.
de acopio

4 Desmonte de accesorios de bafos, incluye movilizacién interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de lampara de techo de plafon, incluye movilizacion 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

6 Demolicion de cerdmica de pared 9.67 M2

7 Demolicion de piso de ceramica 2.22 M2

8 Bote de escombros 0.89 M3

9 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.89 M3

10 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2" x | 2.22 M2
>

11 Reubicacion de desagiie de A/A actualmente en el bafio, hacia 1.00 PA
desaglie de piso

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y
cambio de salidas de agua potable y residual

13 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceladneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

14 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 15.05 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

15 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.22 M2

primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo
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16 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

17 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

18 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

19 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimension 0.92m | 1.00 uD.
x 2.10m. Incluye cerradura de buena calidad

20 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

21 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

22 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

23 Reubicacion de panel eléctrico actualmente en el bafo, hacia 1.00 PA
afuera

24 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

v DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA

1 Demolicion de piso de ceramica 4.28 M2

2 Demolicion de cerdmica de pared h=1.95 14.31 M2

3 Bote de escombros 1.07 M3

4 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.07 M3

5 Desmonte de plafén existente incluye, movilizacion interna hacia | 4.28 M2
el lugar de acopio

6 Desmonte de inodoro existente, movilizacion interna hacia el 1.00 uD.
lugar de acopio

7 Desmonte de lavamanos de pedestal existente, movilizacion 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

8 Desmonte de ventana corredera existente de 0.80m x 0.8m, 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Desmonte de dispensadores y accesorios, movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

10 Desmonte de ldampara tipo globo, movilizacidn interna hacia el 1.00 uD.

lugar de acopio
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11 Desmonte, reparacién y reinstalacion de puerta de caoba de 1.00 uD.
0.97m x 2.10m, incluye ajuste, pintura y cambio de bisagras y
cerraduras

12 Desmonte de tope de mueble en marmolite, movilizacion interna | 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

13 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

14 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

15 Suministro e instalacion de mueble para bafio de lavamanos, 1.00 uD.
incluye cambio del aparato, cambio de la mezcladora
monomando, cambio de misceldneos de instalacién y espejo

16 Suministro y colocaciéon de cerdmica espafola de primera calidad | 19.94 M2
para muros de bafio de 45cm x 25c¢cm color blanco mate

17 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 4.28 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

18 Suministro y colocacién de plafon tipo mineral cuadriculado 2” x | 4.28 M2
>

19 Reparacion de mocheta en muro de sheetrock 1.00 PA

20 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

21 Muro de sheetrock 3.70 M2

22 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

23 Suministro e instalacion de tope de piedra de granito, dimension | 32.50 P2
0.65m x 4.65m

24 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

25 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

26 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

27 Suministro e instalacion de ventana corredera P65 de vidrio claro | 1.00 uD.
y marco de aluminio negro de 0.80m x 0.81Tm

28 Suministro e instalacion de esquineros plasticos en cantos de 5.00 ML
ventanas, columnas y puertas, color blanco

29 Suministro e instalacion de puerta de polimetal, dimensién 0.90m | 1.00 uD.

x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad
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30 Suministro e instalacion de fregadero doble en salidas existentes, | 1.00 uD.
incluye cambio de misceldneos de instalacién y cambio de
mezcladora

31 Reparacion de gabinetes de piso y pared de madera, incluye 1.00 PA
ajuste de puertas, cambio de bisagras, cambio tiradores y pintura.

32 Suministro e instalacion de cierra puerta para puerta comercial 1.00 uD.
de vidrio y aluminio

33 Suministro y aplicacién de pintura semigloss, 2 capas en muro de | 1.00 PA
sheetrock

34 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Vv SALON DEIDAMIA

1 Demolicion de piso de ceramica 4.28 M2

2 Demolicion de ceramica de pared h=2.60m 19.94 M2

3 Bote de escombros 1.49 M3

4 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.49 M3

5 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 4.28 M2
el lugar de acopio

6 Desmonte de inodoro existente, incluye movilizacion interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de lavamanos de pedestal existente,, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

8 Desmonte de ventana corredera existente de 0.80m x 0.81m, 1.00 uD.
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

10 Desmonte de ldampara de techo para plafén, incluye movilizacién | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

11 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4~ PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.

completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y
cambio de salidas de agua potable y residual
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movilizacion interna hacia el lugar de acopio

13 Suministro e instalacion de lavamanos empotrable con 1.00 uD.
mezcladora monomando ambos de un orificio completo, incluye
cambio de miscelaneos de instalacién y cambio de salidas de
agua potable y residual

14 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 19.94 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

15 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 428 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

16 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2” x | 1.85 M2
>

17 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

18 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 UD.
secador de mano

19 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafon

20 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

21 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

22 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

23 Suministro e instalacion de ventana corredera P65 de vidrio claro | 1.00 uD.
y marco de aluminio negro de 0.80m x 0.81m

24 Suministro e instalacion de esquineros plasticos en cantos de 5.00 ML
ventanas, columnas y puertas, color blanco

25 Suministro y aplicacién de pintura en puerta en madera, 2 capas | 1.00 PA

26 Suministro e instalacion de espejo biselado 1,00m x 1,00m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

27 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Vi SALUD COLECTIVA

A Caballeros

1 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA

78



2 Desmonte de lampara de techo, incluye movilizacién interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

3 Cambio de rejilla existente por una de cuadrada de acero 1.00 uD.
inoxidable

4 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion

5 Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio en salidas existentes,
incluye cambio de miscelaneos de instalacion

6 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

7 Suministro e instalacion de extractor de 9" x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

8 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

9 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

10 Suministro e instalacion de cerradura para puerta, de buena 1.00 uD.
calidad

11 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Damas

1 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Demolicion de cerdmica de pared en area especifica 1.20 M2

3 Bote de escombros 0.10 M3

4 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.10 M3

5 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion

6 Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio en salidas existentes,
incluye cambio de miscelaneos de instalacion

7 Suministro y colocacién de malla decorativa de ceramica para 1.20 M2
bafio, en area especifica

8 Cambio de rejilla de piso cuadrada de acero inoxidable 1.00 ubD.
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9 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

10 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

11 Suministro e instalacion de extractor de 9" x 9" para plafén de 1.00 uD.
techo

12 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

13 Suministro e instalacion de cerradura para puerta, de buena 1.00 uD.
calidad

14 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

C Direccion

1 Desmonte de puerta de madera con tranzo 0.70m x 2.50m, 1.00 uD.
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puerta corredera con espejo 1.20m x 2.02m, 1.00 uD.
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 4.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 7.34 M2
el lugar de acopio

5 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de plato de ducha 0.90m x 0.90m, incluye movilizaciéon | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

8 Demolicion de cerdmica de pared 17.10 M2

9 Demolicion de piso de ceramica 4.79 M2

10 Bote de escombros 1.65 M3

11 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.65 M3

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.

completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y
cambio de salidas de agua potable y residual
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13 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de misceldneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

14 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 23.19 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

15 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 6.23 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

16 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

17 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

18 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

19 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 7.34 M2
x2

20 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9" para plafén de 1.00 uD.
techo

21 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 4 de pantalla LED para | 3.00 uD.
plafén

22 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.20m x 0.60m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

23 Suministro e instalacion de puerta de polimetal con tranzo, 1.00 uD.
dimension 0.70m x 2.50m

24 Suministro e instalacion de puerta corredera para closet, en 1.00 uD.
aluminio con acabado blanco y vidrio martillado, de 1.20m x
2.02m

25 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 394 PL

26 Suministro e instalacion de tope de piedra de granito natural, 7.75 P2
dimension 0.60m x 1.20m

27 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

28 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

29 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

30 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.

material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
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SUB-TOTAL

Vil UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

1 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de accesorios varios, incluye movilizacién interna hacia | 1.00 PA
el lugar de acopio

3 Desmonte de ldmpara de techo tipo ojo de buey, incluye 2.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 1.85 M2
el lugar de acopio

5 Desmonte y reinstalacion de puerta en polimetal , 0.85m x 2.10m, | 1.00 uD.
incluye cambio de cerradura de buena calidad

6 Desmonte y reinstalacion de mueble de madera y tope de 1.00 uD.
granito

7 Demolicion de cerdmica de pared 11.16 M2

8 Demolicion de piso de ceramica 1.85 M2

9 Bote de escombros 1.01 M3

10 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.01 M3

11 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

12 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

13 Suministro e instalacion de lavamanos empotrable con 1.00 uD.
mezcladora monomando ambos de un solo orificio completo,
incluye cambio de miscelaneos de instalacion y cambio de salidas
de agua potable y residual

14 Suministro y colocacién de cerdmica espafola de primera calidad | 11.64 M2
para muros de bafio de 45cm x 25c¢cm color blanco mate

15 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 1.85 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

16 Suministro y colocacién de plaféon tipo mineral cuadriculado 2° x | 1.85 M2
>

17 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

18 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.

plafén
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19 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

20 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

21 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 1.00 uD.
plastico y manual color blanco

22 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

23 Reparacion de mueble de madera, incluyendo pintura, bisagrasy | 1.00 PA
dos tiradores de cromo de buena calidad

24 Construccion de sobre piso debajo de mueble en cocinita, 1.00 PA
incluyendo ceramica, h=0.15m y L=1.50m

25 Desmonte y reinstalacion de fregadero, incluye cambio de 1.00 uD.
mezcladora y misceldneos de instalacién
SUB-TOTAL

Vill | DPS

1 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de accesorios de bafo, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de ldmpara de techo, incluye movilizacidn interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

4 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 2.33 M2
el lugar de acopio

5 Demolicion de piso de ceramica 2.33 M2

6 Bote de escombros 0.17 M3

7 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.17 M3

8 Desaglie de piso 2 en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

9 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

10 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.

mezcladora completo de un orificio, incluye cambio de
miscelaneos de instalacidén y cambio de salidas de agua potable y
residual
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11 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 12.50 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

12 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafol de 2.33 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

13 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado 2” x | 2.33 M2
>

14 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

15 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

16 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

17 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

18 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80, espesor | 1.00 uD.
3/16”

19 Desmonte y reinstalacion de fregadero doble en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora y cambio de
misceldneos de instalacion

20 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

IX PLANIFICACION Y DESARROLLO

A Comunes

1 Desmonte de aparatos sanitarios inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Demolicion de piso de ceramica 2.62 M2

3 Bote de escombros 0.20 M3

4 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.20 M3

5 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

6 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 2.62 M2

primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo
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7 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo 1.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneos de instalacién y
cambio de salidas de agua potable y residual

8 Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio completo, incluye cambio
de miscelédneos de instalacion y cambio de salidas de agua
potable y residual

9 Suministro e instalacion de extractor de 9" x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo
SUB-TOTAL

B Viceministro

1 Desmonte de inodoro, incluye movilizacién interna hacia el lugar | 1.00 UD.
de acopio

2 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion.

3 Cambio de rejilla de piso cuadrada de acero inoxidable 1.00 uD.

4 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

5 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico
SUB-TOTAL

X COOPERACION INTERNACIONAL

1 Desmonte de accesorios de bafio, incluye movilizacion interna 1.00 PA
hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Demolicion de piso de ceramica 242 M2

4 Bote de escombros 0.18 M3

5 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 0.18 M3

6 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 242 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

7 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.

rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm
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8 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

9 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

10 Suministro e instalacion de extractor de 9" x 9" para plafén de 1.00 uD.
techo

11 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

12 Desmonte y Reinstalacién de lavamanos con pedestal existente, 1.00 uD.
incluye cambio de mezcladora monomando y miscelaneos de
instalacion.

13 Desmonte y Reinstalacién de inodoro existente, incluye cambio 1.00 uD.
de misceladneos de instalacion y tapa.

14 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

15 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Xi GARANTIA DE LA CALIDAD

A Damas

1 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

2 Desmonte y reinstalacion de lavamanos, incluye cambio de 1.00 uD.
mezcladora monomando y misceldneos de instalacién.

3 Suministro e instalacion de puerta plegable color blanco, 1.00 uD.
dimension 0.59m x 1.70m

4 Suministro e instalacion de tiradores de cromo de buena calidad | 3.00 uD.
en puertas de gabinetes de piso

5 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Viceministro
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1 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

2 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 2.46 PL

3 Suministro e instalacion de tope de piedra de granito natural, 4.09 M2
dimension 0.50m x 0.75m

4 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables con 1.00 uD.
mezcladora monomando de un orificio en salidas existentes,
incluye cambio de misceldneos de instalacion

5 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

6 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO A

SUB-TOTAL EDIFICIO A

] EDIFICIO B

II-A | PRIMER NIVEL

I ALMACEN DE MATERIAL GASTABLE

1 Desmonte de puertas de polimetal de 0.90m x 2.10m y 0.79m x 2.00 uD.
2.10m, incluye movilizacién interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de aparatos sanitarios, inodoro y lavamanos, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

4 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion

5 Suministro e instalacion de lavamanos de un orificio de pedestal 1.00 uD.
blanco en salidas existentes, incluye cambio de mezcladora
monomando de un orificio y cambio de miscelaneos de
instalacion

6 Reparacion de mocheta en muro de sheetrock 1.00 PA

7 Suministro y colocacion de derretido en piso existente 1.00 PA
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8 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable 1.00 uD.

9 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

10 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 UD.
secador de mano

11 Suministro e instalacion de puerta en polimetal de 0.79m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

12 Suministro e instalacion de puerta en polimetal de 0.90m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

13 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

14 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

15 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

16 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

Il VENTANILLA UNICA

A Damas Oficinas

1 Desmonte de puerta de polimetal de 0.90m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de inodoro existente, incluye movilizacion interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

3 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un solo cuerpo | 1.00 uD.
en salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de
instalacion.

4 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

5 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

6 Cambio de rejilla de piso existente por una cuadrada de acero 1.00 uD.
inoxidable

7 Suministro y aplicacién de pintura acrilica de techo, 2 manos 1.00 PA

8 Suministro e instalacion de puerta de polimetal de 0.90m x 1.00 uD.

2.10m, incluye cerradura de buena calidad
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9 Desmonte y reinstalacion de lavamanos de un orificio en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora monomando de un
orificio y cambio de miscelaneos de instalacion

10 Reparacion de gabinetes de piso de madera de 1.20m x 0.90m, 1.00 PA
incluye pintura, ajuste de puertas, cambio de bisagras y tiradores
es de cromo

11 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

B Caballeros Oficinas

1 Desmonte de puerta de polimetal de 0.90m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de inodoro existente, incluye movilizacion interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 3.91 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de ldampara de techo de plafén, incluye movilizacién 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

5 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion

6 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

7 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

8 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable 1.00 uD.

9 Suministro y colocacién de plafon tipo mineral cuadriculado 2" x | 3.91 M2
>

10 Suministro e instalacion de puerta de polimetal de 0.90m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

11 Desmonte y reinstalacion de lavamanos de un orificio en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora monomando de un
orificio y cambio de miscelaneos de instalacion

12 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 1.00 uD.
plafén

13 Reparacion de gabinetes de piso de madera de 1.20m x 0.90m, 1.00 PA

incluye pintura, ajuste de puertas, cambio de bisagras y tiradores
es de cromo
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14 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje
SUB-TOTAL

C Damas Usuarios

1 Desmonte de puerta de polimetal de 0.90m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

3 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

4 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable 1.00 uD.

5 Suministro e instalacion de puerta de polimetal de 0.90m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

6 Desmonte y reinstalacion de lavamanos de un orificio en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora monomando de un
orificio y cambio de miscelaneos de instalacion

7 Reparacion de gabinetes de piso de madera de 2.22m x 0.90m, 1.00 PA
incluye pintura, ajuste de puertas, cambio de bisagras y tiradores
es de cromo

8 Mantenimiento de perfil 4x4 de cubiculo de bafio, h=2.50m, 1.00 PA
incluye 2 capas de pintura industrial
SUB-TOTAL

D Caballeros Usuarios

1 Desmonte de puerta de polimetal de 0.90m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de inodoro existente, incluye movilizacion interna 1.00 uD.
hacia el lugar de acopio

3 Suministro e instalacion de inodoro elongado de un cuerpo en 1.00 uD.
salidas existentes, incluye cambio de miscelaneos de instalacion

4 Suministro e instalacion de tomacorriente sencillo 110V para 1.00 uD.
secador de mano

5 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.

automatico
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6 Cambio de rejilla de piso cuadrada, en acero inoxidable 2.00 uD.

7 Suministro e instalacion de puerta de polimetal de 0.90m x 1.00 uD.
2.10m, incluye cerradura de buena calidad

8 Desmonte y reinstalacion de lavamanos de un orifico en salidas 1.00 uD.
existentes, incluye cambio de mezcladora monomando de un
orificio y cambio de miscelaneos de instalacion

9 Reparacion de gabinetes de piso de madera de 2.22m x 0.90m, 1.00 PA
incluye pintura, ajuste de puertas, cambio de bisagras y tiradores
es de cromo

10 Suministro e instalacion de llave de chorro de 1/2” en vertedero, | 1.00 uD.
incluye niple y coupling ambos de 1/2"" de acero inoxidable
SUB-TOTAL

i TRANSPORTACION

1 Desmonte de puerta de polimetal de 0.80m x 2.10m, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de madera, medidas 1.00m x 2.10y 0.90m | 2.00 uD.
x 2.10m, incluye movilizacién interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 9.06 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de inodoros existentes, incluye movilizacion interna 2.00 uD.
hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de lavamanos de pedestal existentes, incluye 2.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de accesorios y dispensadores de bafo, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de lamparas tipo ojo de buey, incluye movilizacion 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

8 Demolicion de piso de ceramica 9.06 M2

9 Demolicion de ceramica de pared h=2.60m 25.55 M2

10 Bote de escombros 1.92 M3

11 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 1.92 M3

12 Cierre de hueco de ventana con muro de block de 87, incluye 1.00 PA
terminacion de superficie

13 Suministro e instalacion de inodoros elongado de un cuerpo 2.00 uD.

completo, incluye cambio miscelaneos de instalacion y cambio de
salidas de agua potable y residual
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14 Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal con 2.00 uD.
mezcladora monomando ambos de un orificio completo, incluye
cambio de miscelaneos de instalacién y cambio de salidas de
agua potable y residual

15 Desaglie de piso 2" en tuberia matrix de 4~ PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

16 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 38.70 M2
para muros de bafio de 45c¢cm x 25cm color blanco mate

17 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 9.06 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

18 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 9.06 M2
x2

19 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 3.00 uD.

20 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 2.00 uD.
techo

21 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2° de pantalla LED para | 3.00 uD.
plafén

22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 2.00 uD.
automatico

23 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 2.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

25 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 2.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

26 Suministro y aplicacién de pintura semigloss, 2 manos 10.95 M2

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL PRIMER NIVEL EDIFICIO B

I1-B | SEGUNDO NIVEL
| DIRECCION DE HABILITACION
A Direccién
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1 Desmonte de ldampara de techo de plafon 2" x 27, incluye 1.00 uD.
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de accesorios y dispensadores, incluye movilizacion 1.00 PA
interna hacia el lugar de acopio

3 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 3.00 uD.
plafén

4 Suministro e instalacion de espejo biselado 0.60m x 0.80m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

5 Desmonte y reinstalacion de lavamanos en salidas existentes, 1.00 uD.
incluye cambio de mezcladora y cambio de miscelaneos de
instalacion
SUB-TOTAL

I DAMAS - GENERAL

1 Desmonte de puerta medida 1.00 x 2.10m, incluye movilizacién 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de cubiculos de bafos, incluye movilizacién | 3.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 11.03 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de ldamparas de techo para plafén, incluye movilizacién | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de inodoros existentes, incluye movilizacion interna 3.00 uD.
hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de mueble de piso en madera con 2 lavamanos 1.00 PA
empotrados y tope de marmolite, incluye movilizacion interna
hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de dispensadores y accesorios de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

8 Demolicién de muro de block (divisiones de bafios) 6.89 M2

9 Demolicion de piso de ceramica 11.03 M2

10 Demolicion de cerdmica de pared h=1.85m 24.84 M2

11 Bote de escombros 4.24 M3

12 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 424 M3

13 Suministro e instalacion de inodoros elongado de un cuerpo 3.00 uD.

completo, incluye cambio de misceldneas de instalaciéon y cambio
de salidas de agua potable y residual
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14 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables completo, 2.00 uD.
incluye cambio de mezcladora monomando y cambio de salidas
de agua potable y residual

15 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 2.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

16 Suministro y colocacién de cerdmica espafola de primera calidad | 35.76 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

17 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 11.03 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

18 Suministro y colocacién de plafon tipo mineral cuadriculado de 2° | 11.03 M2
x2

19 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 3.00 uD.

20 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 2.00 uD.
techo

21 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 3.00 uD.
plafén

22 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 2.00 uD.
automatico

23 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 2.00 uD.
manual color blanco

24 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

25 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 2.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

26 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 1.00m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

27 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.60m x 0.60m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

28 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 13.84 M2
compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con dos
pasos estandar de 0,70m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefo en planos)

29 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 5.35 ML

32 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4" para 1.00 uD.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

33 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.

inoxidable
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34 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 17.55 p2
(1,63m x 1,00m)

35 Suministro e instalacion de colgadores de carteras en acero 3.00 uD.
inoxidable

36 Suministro y colocacién de tapa para caja de breakers 157 x 19” | 1.00 upD.
SUB-TOTAL

i CABALLEROS - GENERAL

1 Desmonte de puerta medida 1.00m x 2.10m, incluye movilizacién | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de cubiculos de bafios, incluye movilizacion | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 10.26 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de ldmparas de techo para plafon, incluye movilizaciéon | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de inodoros existentes, incluye movilizacion interna 2.00 uD.
hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de orinal existentes, incluye movilizacién interna hacia | 1.00 uD.
el lugar de acopio

7 Desmonte de mueble de piso en madera con 2 lavamanos 1.00 PA
empotrados y tope de marmolite, incluye movilizacion interna
hacia el lugar de acopio

8 Desmonte de espejo, dispensadores y accesorios varios, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Demoliciéon de muro de block 473 M2

10 Demolicion de piso de ceramica 10.26 M2

11 Demolicion de ceramica de pared h=2.04m 28.90 M2

12 Bote de escombros 432 M3

13 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 432 M3

14 Suministro e instalacion de inodoros elongado de un cuerpo 2.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneas de instalaciéon y cambio
de salidas de agua potable y residual

15 Suministro y colocacién de orinal completo, incluye cambio de 1.00 uD.

misceldneos de instalacidn, cambio de grifo y accesorio de grifo
tipo pust y cambio de salidas de agua potable y residual
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16 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables completo, 2.00 ub
incluye cambio de mezcladora monomando, cambio de
miscelaneos de instalacidén y cambio de salidas de agua potable y
residual

17 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

18 Suministro y colocacién de cerdmica espaiola de primera calidad | 39.72 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

19 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 10.26 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

20 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2” | 10.26 M2
x2

21 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 ubD.

22 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

23 Suministro e instalacion de l[dmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafon

24 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

25 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.
manual color blanco

26 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

27 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

28 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 1.00m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

29 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.60m x 0.60m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

30 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 8.29 M2
compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con un paso
estandar de 0,70m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefo en planos)

31 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 5.35 ML

34 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4” para 1.00 uD.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

35 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.

inoxidable
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36 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 17.55 p2
(1,63m x 1,00m)
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO B

II-C | TERCER NIVEL

I DAMAS - GENERAL

1 Desmonte de puerta medida 1.07m x 2.10m, incluye movilizacion | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de cubiculos de bafios, incluye movilizacién | 3.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacion interna hacia | 11.23 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de ldamparas de techo para plafén, incluye movilizacién | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de extractor, incluye movilizacion interna hacia el lugar | 1.00 uD.
de acopio

6 Desmonte de inodoros existentes, incluye movilizacion interna 3.00 uD.
hacia el lugar de acopio

7 Desmonte de mueble de piso en madera con 2 lavamanos 1.00 PA
empotrados y tope de marmolite, incluye movilizacion interna
hacia el lugar de acopio

8 Desmonte dispensadores y accesorios de bafios, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Demolicion de muro de bloque (divisiones de bafios) 7.18 M2

10 Demolicion de piso de ceramica 11.23 M2

11 Demolicion de ceramica de pared h=2.53m 34.59 M2

12 Bote de escombros 5.59 M3

13 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 5.59 M3

14 Suministro e instalacion de inodoros elongado de un cuerpo 3.00 uD.
completo, incluye cambio de miscelaneos de instalacién y cambio
de salidas de agua potable y residual

15 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables completo, 2.00 uD.

incluye cambio de mezcladora monomando, cambio de
miscelaneos de instalacidén y cambio de salidas de agua potable y
residual
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16 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

17 Suministro y colocacién de cerdmica espaiola de primera calidad | 39.75 M2
para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate

18 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 11.23 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

19 Suministro y colocacién de plafon tipo mineral cuadriculado 2" x | 11.23 M2
>

20 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

21 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

22 Suministro e instalacion de ldmparas 2" x 2 de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafén

23 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

24 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 2.00 uD.
manual color blanco

25 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 3.00 uD.
plastico y manual color blanco

26 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

27 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 1.07m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

28 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.60m x 0.60m, 1.00 uD.
espesor 3/16”

29 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 12.70 M2
compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con dos
pasos estandar de 0,70m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefo en planos)

30 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 5.35 PL

33 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4" para 1.00 uD.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

34 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.
inoxidable

35 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 17.55 P2
(1,63m x 1,00m)

36 Suministro e instalacion de colgadores de carteras en acero 3.00 uD.

inoxidable
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SUB-TOTAL

CABALLEROS - GENERAL

1 Desmonte de puerta medida 1.03m x 2.10m, incluye movilizacién | 1.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

2 Desmonte de puertas de cubiculos de bafios, incluye movilizacién | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

3 Desmonte de plafén existente, incluye movilizacién interna hacia | 10.27 M2
el lugar de acopio

4 Desmonte de ldamparas de techo para plafén, incluye movilizacién | 2.00 uD.
interna hacia el lugar de acopio

5 Desmonte de inodoros existentes, incluye movilizacién interna 2.00 uD.
hacia el lugar de acopio

6 Desmonte de orinal existentes, incluye movilizacion interna hacia | 1.00 uD.
el lugar de acopio

7 Desmonte de tope de marmolite con 2 lavamanos empotrados, 1.00 PA
incluye movilizacion interna hacia el lugar de acopio

8 Desmonte de dispensadores y accesorios de bafio, incluye 1.00 PA
movilizacion interna hacia el lugar de acopio

9 Demolicion de muro de bloque (divisiones de bafos) 493 M2

10 Demolicion de piso de ceramica 10.27 M2

11 Demolicion de ceramica de pared h=2.55m 36.16 M2

12 Bote de escombros 4.96 M3

13 Movilizacion interna de escombros hacia el lugar del bote 4.96 M3

14 Suministro e instalacion de inodoros elongado de un cuerpo 2.00 uD.
completo, incluye cambio de misceldneas de instalaciéon y cambio
de salidas de agua potable y residual

15 Suministro y colocacién de orinal completo, incluye cambio de 1.00 uD.
misceldneos de instalacidn, cambio de grifo y accesorio de grifo
tipo pust y cambio de salidas de agua potable y residual

16 Suministro e instalacion de lavamanos empotrables completo, 2.00 uD.
incluye cambio de mezcladora monomando, cambio de
miscelaneos de instalacidén y cambio de salidas de agua potable y
residual

17 Desagtie de piso 2" en tuberia matrix de 4" PVC SDR-41, incluye | 1.00 uD.
rejilla especial cuadrada de acero inoxidable de 10cm x 10cm

18 Suministro y colocacién de cerdmica espafiola de primera calidad | 44.84 M2

para muros de bafio de 45cm x 25cm color blanco mate
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19 Suministro y colocacién de piso de porcelanato espafiol de 10.27 M2
primera, color gris mate 50cm x 50cm, antirresbaladizo

20 Suministro y colocacién de plafén tipo mineral cuadriculado de 2" | 10.27 M2
x2

21 Suministro e instalacion de interruptor sencillo 1.00 uD.

22 Suministro e instalacion de extractor de 97 x 9 para plafén de 1.00 uD.
techo

23 Suministro e instalacion de lamparas 2" x 2 de pantalla LED para | 2.00 uD.
plafon

24 Suministro y colocacién de secador de mano de metal con sensor | 1.00 uD.
automatico

25 Suministro y colocacién de dispensador de jabdn plastico y 1.00 uD.

manual color blanco

26 Suministro e instalacion de dispensador de papel sanitario 2.00 uD.
plastico y manual color blanco

27 Suministro e instalacion de rotulacion de vinil impreso en 1.00 uD.
material acrilico tranparente de 4mm de 14" x 57, incluye piezas
de acero inoxidable para anclaje

28 Suministro e instalacion de puerta en polimetal incluyendo llavin, | 1.00 uD.
dimension 1.00m x 2.10m, incluye cerradura de buena calidad

29 Suministro e instalacion de espejo biselado 1.60m x 0.60m, 1.00 uD.
espesor 3/16”
30 Suministro e instalacion de cabinas prefabricadas en tablero 9.82 M2

compacto fendlico de 13mm de espesor, h=2,00m, con un paso
estandar de 0,70m y un paso para discapacitados de 0,90m
(Segun disefio en planos)

33 Suministro e instalacion de gabinete de piso en pvc, h=0.90m 5.35 PL

34 Suministro e instalacion de barra abatible de 1 1/4” para 1.00 uD.
minusvalidos de 60cm en acero inoxidable, con giro vertical

35 Suministro e instalacion de barra fija para minusvalidos en acero | 1.00 uD.
inoxidable

36 Suministro y colocacién de tope de piedra de granito natural 17.55 P2
(1,63m x 1,00m)
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL TERCER NIVEL EDIFICIO B

SUB-TOTAL EDIFICIO B
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO

A BANOS COMUNES NIVELES 2,3 Y 4
A-1 | BANOS DAMAS 2DO NIVEL
1 Demolicién de cerdmica pared en muros 41.04 | M2
2 Demolicion de pisos 14.00 | M2
3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 350 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 350 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | P.A
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Inodoros elongado 3.00 | UD.
10 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
11 griferia lavamanos 2.00 | UD.
12 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
13 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | PA
14 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
15 Plomeria general 1.00 | PA
16 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL
A-2 | BANOS CABALLEROS 2DO NIVEL
1 Demolicién de cerdmica pared en muros 40.87 | M2
2 Demolicion de pisos 14.88 | M2
3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 359 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 359 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | P.A
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Oronales 2.00 | UD.
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10 Inodoros elongado 2.00 | UD.
11 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
12 griferia lavamanos 2.00 | UD.
13 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
14 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | P.A
15 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
16 Plomeria general 1.00 | P.A
17 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL
A-3 | BANOS DE DAMAS 3ER NIVEL
1 Demolicién de cerdmica pared en muros 41.04 | M2
2 Demolicion de pisos 14.00 | M2
3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 3.50 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 350 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | PA
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Inodoros elongado 3.00 | UD.
10 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
11 griferia lavamanos 2.00 | UD.
12 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
13 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | PA
14 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
15 Plomeria general 1.00 | P.A
16 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL
A-4 | BANOS CABALLEROS 3ER NIVEL
1 Demolicién de cerdmica pared en muros 40.87 | M2
2 Demolicion de pisos 14.88 | M2
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3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 359 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 359 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | P.A
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Oronales 2.00 | UD.
10 Inodoros elongado 2.00 | UD.
11 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
12 griferia lavamanos 2.00 | UD.
13 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
14 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | PA
15 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
16 Plomeria general 1.00 | PA
17 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL

A-5 | BANOS DAMAS 4TO NIVEL

1 Demolicién de cerdmica pared en muros 41.04 | M2
2 Demolicion de pisos 14.00 | M2
3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 350 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 350 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | P.A
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Inodoros elongado 3.00 | UD.
10 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
11 griferia lavamanos 2.00 | UD.
12 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
13 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | PA
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14 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
15 Plomeria general 1.00 | PA
16 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL
A-6 | BANOS CABALLEROS 4TO NIVEL
1 Demolicién de cerdmica pared en muros 40.87 | M2
2 Demolicion de pisos 14.88 | M2
3 Bote de escombros 2.00 | UD
4 Movilizacion de escombros por escaleras. 359 | M3
5 Movilizacion de materiales y traslado 359 | M3
6 Porcelanato Jaipur gray Stone 63.00 | M2
7 Materiales 1.00 | P.A
8 Desmonte de sistema sanitario 1.00 | PA
9 Oronales 2.00 | UD.
10 Inodoros elongado 2.00 | UD.
11 Lavamanos para mueble 2.00 | UD.
12 griferia lavamanos 2.00 | UD.
13 Accesorios de bafios 3.00 | UD.
14 Re instalacion de sistema sanitario 1.00 | PA
15 Divisiones de bafios en plywood de roble y acero inoxidable. ver 3.00 | UD.
disefio de detalles
16 Plomeria general 1.00 | PA
17 Mueble de lavamanos en marmol 1.00 | UD.
SUB-TOTAL
B BANO PRINCIPAL DESPACHO MINISTRO
1 Elaboracién de lavamanos mueble con tope en piedra 'y 1.00 P.A
lavamanos. segun disefio
2 Espejo en pared para baio empotrado canteado. segun disefo 1.00 ubD.
3 Porcelanato jaipur gray stone 24.50 M2
4 Colocacion mano de obra * mt2 24.50 M2
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5 Materiales colocacién del piso, incluye (morteros, cemento, 1.00 PA
derretido y agregados)
6 Desmonte de sistema sanitario 1.00 P.A
7 Suministro inodoro toto senc. ¢/inst. 1.00 uD.
8 Cristal templado para ducha de 1.00 x 2.30 1.00 uD.
9 Lavamanos en piedra, segun disefio 1.00 uD.
10 Griferia para lavamanos 1.00 ubD.
11 Griferia para ducha 1.00 uD.
12 Re - instalacién de sistema sanitario 1.00 P.A
13 Cortinas tipo cebra 3042 M2
14 Revestimiento de paredes comedor en papel tapiz 60.00 M2
15 Paneles para pared en la sala despacho ministro en plywood 15.00 uD.
madera de roble. segun disefio
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SUBTOTAL GENERAL
Gastos Indirectos :
1 Direccion Técnica y Responsabilidad 10.00%
2 Gastos Administrativos 3.00%
3 Transporte 1.50%
4 Supervisién 5.00%
5 Seguros y fianzas 0.10%
6 Ley 6/86 de Fondos de Pensiones 4.50%
7 CODIA 1.00%
8 Imprevistos 5.00%
9 Seguridad en Obra (Reglamento 522-06 Seguridad y Salud en 1.00%
Obra).
TOTAL GENERAL
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Nombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizado:
Cargo funcional:
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L. FORMULARIO G: FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe emitirse utilizando el encabezamiento oficial del
banco emisor.
Con excepcion de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla.

Para: PNUD
[Insertar la informacién de contacto que se especifica en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [Nombre y direccidn del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecucién de bienes y/o servicios
[Insertar titulo de bienes y/o servicios] (en lo sucesivo denominados "la Oferta"):

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante debera proporcionarle una Garantia Bancaria de
un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no firme el Contrato después de la adjudicacién por parte del PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

¢) no cumpla con la variacion de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o

d) no proporcione la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera
solicitar como condicién para la prestacion efectiva del contrato.

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre
del Licitante, hasta un total de [monto de la garantia] [en palabras y en cifras], que constituye la suma pagadera
en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos comprometemos a
pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun tipo, la
suma o las sumas dentro de los limites de [monto de la garantia antes mencionado] sin necesidad de que usted
pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la suma especificada por esta.

Esta garantia sera valida hasta los 30 dias posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre del banco

Direccion

[Colocar el sello oficial del Banco]
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha

Estimado Senor o Sefiora,

Ref: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea
contratar su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR
NOMBRE DEL PAIQS] (en adelante denominado el “Contratista") de modo de realizar
[INGRESAR DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en
adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del
PNUD, [INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo
I. Las disposiciones de dicho Anexo deberan controlar la interpretacion de este Contrato y de
ninguna manera deberd considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este
documento y otros Anexos, a menos que esté¢ declarado expresamente en la seccion 4 de la
presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones
contenidas en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en
caso de conflicto, en el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........ ], adjunto al presente
como Anexo II;

¢) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO
UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con
fecha ........ ], segn lo detallado en las actas del contrato de la asamblea de negociacion® [con
fecha........ ], no adjunta al presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3 Todo lo antes mencionado debera conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por
escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segun lo apropiado.
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[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL

CONTRATISTA]

2.

2.1

2.2

23

3.1

3.2

3.3

3.4

Obligaciones del Contratista

El Contratista debera comenzar la obra dentro de  [INGRESAR CANTIDAD DE DiAS]
dias desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por
parte del Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../....
[INGRESAR FECHA], conforme al presente Contrato. El Contratista debera proveer de todos
los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista debera presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de
las Condiciones Generales al ./../.... INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos entregados

al PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en
virtud del presente Contrato, de acuerdo con los més altos estandares industriales y profesionales.

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato esta contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN

CIFRAS Y PALABRAS].

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los
materiales utilizados en la finalizacion total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por
el Ingeniero y los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos
precios unitarios son fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado
contemplado en la seccion 3.1 antes mencionada, debera informar, sin demora, al Ingeniero, de
modo que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como
resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse
o sus materiales. El PNUD no sera responsable del pago de ningiin importe en exceso de lo
estipulado en la seccién 3.1 antes mencionada, a menos que el ultimo importe haya sido
aumentado por escrito en anexo al presente Contrato de conformidad con su parrafo 8 siguiente.

El Contratista debera presentar una factura por [INGRESAR
IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y
PALABRAS] contra la firma del presente Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo
realizado y los materiales utilizados cada [INGRESAR PERIODO DE TIEMPO
Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la emision del Certificado de
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3.@

3.@

3.@

4.1

4.2

43

Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.”

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido
por el Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar
correcciones a dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe
corregido. El Ingeniero puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo
de acuerdo con los términos del Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad
necesarias no fueran validas o no estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas
emitidas por el Contratista dentro de los 15 dias de su recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no seran considerados para librar al Contratista
de sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte del PNUD de

la realizacion de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emision del Certificado
de Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

Condiciones Especiales®

El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado
a la recepcién y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria *por el importe total del pago
anticipado emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD. !

Los importes de los pagos referidos bajo la seccion 3.6 antes mencionada, deberan estar sujetos
a deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO
TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del
importe aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas
iguale el importe del pago por adelantado.'! En caso de que el importe acumulativo de las
deducciones realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la
finalizacion total de las Obras, el PNUD podré deducir el importe igual a la diferencia entre el
pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalizacion o
puede recuperar dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccion 4.1 antes
mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula

7 En el caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.

8 - e . . .

Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comun. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

? Si la legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.

10 Egta clausula debera ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o mas sea otorgado al Asesor.

" Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

costos.
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4.4

4.5

4.6

5.1

52

6.1

6.2

10 de las Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de
[INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO F1JO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN
CASO DE OBLIGACIONES]."?

[EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL
PROYECTO/ OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las
facturas por los materiales y la planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y
adecuado para la realizacion de las Obras y estén protegidas de las condiciones climaticas y
debidamente aseguradas de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera
ser pagado por el Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR
EL IMPORTE APROPIADO].

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora
seran __ [INSERTAR PORCENTAJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta

un maximo del 10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista
por cada pago bajo Contrato a la direccion del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

Fecha v forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcion y
aceptacion por parte del PNUD.

Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del
Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

12 La razén de esta distincién entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la mayoria
de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales y demoras
incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el trabajo adicional
involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia, “cumplimiento de
obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto del instrumento para
determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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[DIRECCION DEL BANCO]

7. Modificaciones

7.1 Por cualquier modificacion al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito
entre ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del
PNUD.

8. Notificaciones

8.1 Con el proposito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y
del Contratista son las siguientes:

Para el PNUD:

[INGRESAR NOMBRE DE RR O

JEFE DE DIVISION]
Jefe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Telex:

Fax:

Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccidon y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama]

8.2  Alos efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccion serd la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccién y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

0]
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8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del
Contrato, la direccion del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con
relacion al Contrato.

Si Ud. esta de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segiin lo redactado en el presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y
devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]|

Acordado v aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacion tendran los significados siguientes:

a)

b)

@)

d)

e)

f)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista” es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado
un Contrato.

“Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito
al Contratista.

“Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el
presente Contrato.

“Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencidn
de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en
el Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos
documentos que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista
y que hayan sido aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en
el Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la
Obra, sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios
fijos unitarios que son aplicables a los mismos.

“Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista
por la ejecucion y terminacion de la Obray por la reparacidn de cualesquiera defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los
cuales se construira/n la Obra o las Obras Temporales.
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SINGULARY PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras
que figuren solo en singular incluiran también el plural y viceversa donde lo requiera el
contexto.

TITULOS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos
ni se tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, seran reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos
del Contrato crean relacion contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista,
sin embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del
presente Contrato, tendrd derecho a que el Contratista cumpla con sus deberesy a hacerlos
cumplir por el mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacion
contractual alguna entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del
Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El
Ingeniero desempenara en particular las funciones descritas a continuacion.

b) El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la
construccion hasta que se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y
consultara con éste. El Contratante impartira instrucciones al Contratista por intermedio
delIngeniero. El Ingeniero tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo
en la medida en que se haya previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en
que puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las
responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condicion de
representante del Contratante durante la construccion, segun se estipula en el Contrato,
no se modificaran ni ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratista y el Ingeniero.

c) El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la
Obra, asi como para determinar en general si la Obra esta avanzando conforme a los
Documentos del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su
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e)

caracter de Ingeniero, mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los
trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas,
secuencias o procedimientos de construccion, ni tendra control o cargo en relacion con
éstos ni con las precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las
Obras Temporales. El Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u
omisiones del Contratista o de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o
empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la ejecucion de
la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendra control o cargo a ese
respecto, @ menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero no ha
desempenado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el
Ingeniero.

El Ingeniero tendrd acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se
encuentre y esté en preparacion o en marcha. El Contratista brindara facilidades para
dicho acceso de manera que el Ingeniero pueda desempenar sus funciones conforme al
Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitird los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinara y aprobara o adoptara otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de
productos y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto
de diseno de la Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas
medidas deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho
de que el Ingeniero apruebe un item concreto no serd indicio de que aprueba el conjunto
del cual dicho item forma parte.

El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y
juzgara si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte
del Ingeniero habra de ser compatible con la intencion de los Documentos del Contrato
y la hara por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al
Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la
interpretacion que sea necesaria para la ejecucion adecuada de la Obra con razonable
prontitud y conforme al limite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se
derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacidn a la ejecucion o a la marcha de
los trabajos de la Obra sera resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.
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i) Amenos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades
para eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del
Contrato ni para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacion de la
Obra o pararealizar algun pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar
modificacion alguna de la Obra.

j) En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro
profesional competente para que desemperie las funciones del Ingeniero.

k) ElIngeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con
los Documentos del Contrato. Siempre que, a sujuicio, lo estime necesario o conveniente
para la implementacidn de la intencion de los Documentos del Contrato, el Ingeniero
tendra facultades para solicitar una inspeccion especial o analisis del trabajo, se
encuentre el mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las
facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier decision razonable que adopte de
buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dard origen a deber o responsabilidad alguna
del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o
empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

l) Ellngeniero realizarainspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacion Definitiva, recibird y remitira al Contratante para su
examen las garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato
que el Contratista haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado
de pago final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones
Generales y conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempeno de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s)
representante(s).

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA
6.1 DEBER DE ACTUAR CONFORME AL CONTRATO

El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en
estricta concordancia con el Contrato, con la debida atencion y diligenciay a satisfaccion del
Ingeniero y proporcionard, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra,
incluida su supervision, los materiales, los elementos de construccion y todo lo demas que se
requiera en o para su ejecucion, terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que
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la necesidad de aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El
Contratista cumplira de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero
sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE LA OBRA

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de
las actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendra la
responsabilidad de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni
de ninguna de las Obras Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule
expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionard para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que
desempenaran con eficacia la ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugary
observaran una elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el
Contratante, el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacion de
los servicios objeto del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida
alguna que pueda perjudicar al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo
plenamente en cuenta los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por
el Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su
otorgamiento. El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un
incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las
Naciones Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hard publico de cualquier otra manera el
hecho de que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el
nombre, el emblema o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura
alguna del nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o
cualesquiera otros fines.
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6.7  Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos
compilados por el Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran
propiedad del Contratante, se trataran como documentos confidenciales y se entregaran al
terminarse la Obra exclusivamente al representante del Contratante debidamente
autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su contenido a ninguna persona que no
pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en relacion con el presente
Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no ceder3, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte
del mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra
manera, a menos que haya recibido previa aprobacion por escrito del Contratante.

7.2  Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista
obtendra la aprobacidn previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La
aprobaciéon del Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier
subcontrato estaran sujetas y de conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3  Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacion
permanente por una duracion mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos
estipulado en el presente Contrato respecto de la obra que se esta ejecutando o de los
bienes, materiales, elementos de construccion o servicios prestados por dicho
subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al Contratante en cualquier momento
posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticidon y a expensas del Contratante, los
beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
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proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y
realizara por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el
Contratista devolvera todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2  Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el
lugar de la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion
del Ingeniero y sera utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por
el Ingeniero.

8.3  Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un
plazo razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una
direccion, instruccion o aprobacion. En la notificacion figuraran los pormenores del plano o
de la orden requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier
demora o alteracidn que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra
plenos poderes y facultades para suministrar periédicamente al Contratista en el curso de la
Obra tantas nuevas ordenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios para
la debida y adecuada ejecucion de la Obra. El Contratista los ejecutard y estara obligado a
sequirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefal de constancia de
recepcion de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla
conocer al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de
Ordenes, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario,
se entendera que el Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion
posterior.

El original del Libro de Ordenes serd entregado al Contratante en el momento de la entrega

definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del
Contratista.
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10.

11.

12.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista
proporcionara al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de
Cumplimiento emitida a nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la
Garantia de Cumplimiento (garantia bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo
especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compania
aseguradora reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo
| de las presentes Condiciones Generales y deberd tener una validez de hasta veintiocho
dias después de que el Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion Definitiva.
La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria sera devuelta al Contratista dentro de los
veintiocho dias posteriores a la emision por el Ingeniero del Certificado de Terminacion
Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado al Contratante toda suma
adeudada en virtud del Contrato.

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o
insolvente o cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de
ejecucion de la Obra, en un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista
debera reemplazar los documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el
Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y
ha quedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta
a todo asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones
del lugar, los detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u
otros servicios existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales
necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que
necesite y que, en general, ha obtenido la informacion necesaria en cuanto a posibilidades
de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas y naturales y otras circunstancias que podrian
influir en su Oferta o afectarla. No se considerara ninguna reclamacion del Contratista en
relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA
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13.

14.

15.

16.

Se considerara que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a
licitacidn en cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra 'y
en cuanto a las tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo
contrario, cubriran todas las obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos
elementos necesarios para la adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un
Programa de Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que
propone para ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su
Programa de Trabajo, el Contratista prestara la debida atencion a la prioridad que requieran
ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas
modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisara dicho programa. Ademas,
siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara por escrito informacion
detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en
construccion y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de suministrar,
utilizar o construir, segun sea el caso. Ni la presentacidon de ese programa o cualquier
modificacidon que se le introduzca ni la informacion detallada solicitada por el Ingeniero
eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del
Contrato; asi como tampoco la incorporacion de cualesquiera modificaciones al Programa
de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara derecho al Contratista a pago
adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta
de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) ElIngeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante
Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de
cualquier parte de la misma, que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48
de las presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA
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17.

El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucion de la Obra 'y
durante tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El
Contratista o agente competente y autorizado o el representante del Contratista mediante
aprobacion por escrito por parte del Ingeniero, aprobacion que en cualquier momento podra
ser retirada, debera permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su
tiempo a la supervision de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibira
direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara
la aprobacion de dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el
Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17
(3), el Contratista trasladara al agente o representante de la Obra y lo sustituira por otro
agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula
1(2), el Contratista no empleara después nuevamente en la Obra a un agente o representante
removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveeray empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucion y terminacion
de la Obray para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios
y a subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
ejecucion y la terminacion apropiaday en tiempo de la Obra.

b) Ellngenierotendra libertad para objetary solicitar al Contratista la remocion de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacion de la Obra,
que a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en
el cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere
inconveniente por otras razones. Dicha persona no sera empleada nuevamente en la
Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra sera
reemplazada tan pronto como searazonablemente posible por otra persona competente
aprobada por el Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituira a
cualquier agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el
parrafo 1) de la presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera
considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en su totalidad el presente
Contrato. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucion por
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18.

19.

20.

cualesquiera razones de algun empleado del Contratista correran por cuenta del
Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo
con los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el
Ingeniero por escrito y la exactitud de la posicidn, los niveles, las dimensiones y la alineacidn
de todas las partes de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatosy la
mano de obra necesarios/as en relacion a ésta. Si en algun momento durante la ejecucion de
la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la
alineacion de cualquiera de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el
Ingeniero, rectificara a sus expensas dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIAY ALUMBRADO

El Contratista suministrara y mantendrd por su cuenta en relacidon con la Obra todo el
alumbrado, la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo
requiera el Ingeniero o cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccion de la
Obra, asi como de los materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y
conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacidn sustancial como
se indica en el Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumira plena
responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de
que la Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera
dano, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define
en la Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las
reparaciones y pondra la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera
que, al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas
condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones
del Ingeniero. El Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera danos
que ocasione a la Obra durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir
con las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones
Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones
del disefo y los detalles que pudieran afectar a la Obra.
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22.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del
presente documento, el Contratista tomara un seqguro a nombre del Contratante y el
Contratista: (a) por el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento,
contra toda pérdida o dafno cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor
tal como se define en el Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra
pérdidas o danos de las/los cuales sea responsable el Contratista, de manera que el
Contratante y el Contratista queden asegurados durante el periodo estipulado en la Clausula
20 (1) del presente documento y también durante el periodo de responsabilidad por defectos
contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el
Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafo ocasionado por
el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea cumplir las
obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafo, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios
profesionales y el costo de demolicion y traslado de cualquier parte de la Obra o de
limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el
valor de reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

¢) Unseguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacidon que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista,
cuando se le solicite, mostrara al Ingeniero la poliza o polizas de sequro y los recibos de
pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra
indemne y defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes,
empleados y servidores de y contra toda accion judicial, reclamacion, demanda, proceso o
responsabilidad de cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafos y
perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera
derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o
subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de los mismos. Las
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23.

disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones,
demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacion de
los trabajadores o que se deriven de la utilizacion de invenciones patentadas y sus
aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefale hara que se responsabilice
al Contratista por, respecto de o en relacion con:

a) Eluso olaocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ellg;

b) Elderecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo
o a través de cualquier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacion o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso
que sea el resultado inevitable de la construccion de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o danos a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o
descuido del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o
cometido durante la vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1  Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones vy
responsabilidades contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el
Contratista tomard un seqguro que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico
o material, pérdida o lesién que pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del
Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, derivada de
la ejecucion de la Obra o en la ejecucion del Contrato, que no sean los aspectos a que se hace
referencia en las salvedades de la Clausula 22 del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho sequro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacion que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendra como
minimo la suma especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el
Contratante o el Ingeniero, mostrara al Ingeniero la pdliza o polizas de sequros y los recibos
de pago de las primas corrientes.

23.3 Clausula de Indemnizacidn al Contratante

La poliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier
reclamacion respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en
virtud de la pdliza por causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador
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24.

25.

indemnice al Contratante contra dichas reclamacionesy cualesquiera costas, cargos y gastos
relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no serd responsable por o respecto de cualesquiera dafos o
compensaciones pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier
accidente o lesion de cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o
cualquier subcontratista, a menos que el accidente o la lesion sea el resultado de
cualquier acto u omisidn del Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista
indemnizara, mantendra a salvo y defenderd al Contratante contra cualquiera de esos
danosy compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacion, proceso, costos,
cargos y gastos de cualquier indole en relacion con ellos.

b) Sequro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado
por el Contratante, aprobacion que no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho
seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se
le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aun cuando, en lo
que respecta a cualesquiera personas empleadas por algun subcontratista, quede satisfecha la
obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad
respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnizacion con arreglo a
dicha pdliza, el Contratista pedira a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza de
seguro cuando se le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que
se incluya una Clausula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los sequros a que se hace
referencia en las Clausulas 21, 23y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que
se le exija que adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en
cualquiera de esos casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos sequros y pagar la
prima que sea necesaria a dichos efectos, asi como deducir periddicamente la suma pagada
por el Contratante con cargo a cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como
deuda del Contratista.
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27.

28.

29.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagard cuantos honorarios y cargos se
exijan que sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o
decretos-ley nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente
constituida en relacion con la ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los
reglamentos de todo organismo o empresa publica cuyos bienes o derechos se vean
afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras
Temporales.

b) El Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes,
reglamentos, decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que
sea aplicable a la Obra y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y
responsabilidad de cualquier indole en caso de violacion de cualquiera de esos estatutos,
ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fdsiles, monedas, articulos de valor o antigiedades y estructuras u otros restos o
piezas de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran
considerados, entre el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el
Contratista tomara las debidas precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier
otra persona extraiga o dafie ese articulo o pieza, e inmediatamente después que se
descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del Contratante dicho
descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las 6rdenes del Ingeniero sobre el
destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) ElContratista mantendrdindemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra
toda reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacion de algun derecho de
patente, marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier
planta, equipo, maquina, obra o material utilizado para o en relacion con la Obra o las
Obras Temporales y contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafos, costos,
cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto o en relacidon con esto, salvo cuando
dicha violacion sea el resultado de la ejecucion de un disefio o especificacion técnica
provista por el Ingeniero.

b) Salvo que seindique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje
U otros canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la
piedra, arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras
Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS
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31.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccién de
cualquier Obra Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los
requisitos del Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la
conveniencia publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades,
su utilizacion u ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El
Contratista mantendra a salvo e indemnizara al Contratante con respecto a toda
reclamacion, demanda, actuacién, dafo, costos, cargos y gastos que se deriven de tales
asuntos o guarden relacion con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de
los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las
carreteras o puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén
en él, sean danados o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de
alguno de sus subcontratistas y, en particular, seleccionara, escogera y utilizara rutas y
vehiculos, restringira y distribuira la carga de manera que el trafico extraordinario que
inevitablemente resulte de la remocion de elementos de construccion o materiales del
Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que razonablemente sea posible y no
se ocasionen dafos o perjuicios innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de
construccion, maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o
cualquier otra cosa por partes de una carretera o puente, actividad que podria dafar
dicha carretera o puente si no se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista,
antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho puente, salvo en la medida en que
en el Contrato se disponga de otro modo, tendra la responsabilidad de pagar el costo del
reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar dicha carretera para evitar
dichos dafos, e indemnizara y mantendra al Contratante indemnizado contra toda
reclamacion por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado,
incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas
negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos
danos.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que
pueda emplearse en la ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su
labor o cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algun Contrato que
el Contratante pueda concertar en relacion con la Obra o en apoyo de la misma. Si los
trabajos de otros contratistas del Contratante, como se senala anteriormente, suponen
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33.

34.

algun gasto directo del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en
el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que
pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente
libre de toda obstruccidn innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de
construccion o material sobrante, y ademas despejard y trasladara del Sitio de la Obra
cualquier escombro, basura u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de
la Obra todo elemento de construccion, material sobrante, basura u obra provisional de
cualquier tipo y dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a
satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA
34.1 Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda
la mano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un
abastecimiento adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los
trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u drdenes oficiales vigentes relativas a la
importacion, venta, trueque o distribucion de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no
permitira ni facilitard dicha importacion, venta, regalo, trueque o distribucidn por sus
subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y
municiones.
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36.

34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en
cuenta los dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondra en
practica los reglamentos, 6rdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y
sanitarias locales establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables paraimpedir desordenes
o alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a
las personas y a las propiedades aledanas a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas
Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral
El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.
DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el
Contratista emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién enrelacion
a las instalaciones para la construccion que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el
Contrato y conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periédicamente objeto de
analisis que el Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la
Obra o en todos o en algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y
suministrara los instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se
requieran normalmente para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el
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peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de
materiales como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para
que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados
por el Contratista seran utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningun material que no se ajuste a las caracteristicas
técnicas especificadas en el Contrato sin la aprobacidn previa por escrito del Contratante
y la instruccion del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho
material se derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el
procedimiento establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las
Caracteristicas técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro
correrd por cuenta del Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten
a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectien con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio
de toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al proposito para el cual fue
destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos
tendran acceso en todo momento a la Obray al lugar de construccion y a todo taller o lugar
donde se preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o
maquinaria para la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la
asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrira por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacidn del
Ingeniero y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y
mida cualquier trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto
a la vista y para inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente.
El Contratista notificara debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los
cimientos estén listos o casi listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo
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razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que
lo considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito

periodicamente las operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y

riesgo:

a) La remocion del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la ordeny
cuantas veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste
a los términos del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y
c) Laremociény nueva ejecucidn apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho
anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del

Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

40.

41.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los
gastos en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran
ser deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar
al Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o
cualquier parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero
lo considere necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente
la Obra en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al
Contratante cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su
aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA

41.1  Acceso al Sitio de la Obra
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42.

43.

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesion al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el
Contratista pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de
conformidad con el Programa a que se hace referencia en la Clausula 13 del presente
documento y, de no ser asi, de conformidad con cualquier propuesta razonable que el
Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por escrito, y oportunamente cedera
al Contratista la posesion de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran para que el
Contratista proceda con la construccion de la Obra con la debida diligencia, conforme al
Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrird todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos
especiales de acceso temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra.
El Contratista cubrira asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la
Obra que necesite con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que
se definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el
Sitio de la Obra, debera obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesion del mismo,
proporcionara al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra
es posible en lugares donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos
que se indique en los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los
trabajadores, el publico o el ganado o para la proteccion de la Obra, el Contratista colocara
por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El
Contratista no alterara, dafard ni derribara ningun arbusto, arbol o edificio que se encuentre
en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de
cualquier seccion de la Obra antes de la terminacion total, la Obra debera quedar
terminada, de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente
documento, en la fecha sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales
y dias de condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION
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45.

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una
prorroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al
recibir dicha solicitud, determinara el periodo de prdérroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi
como la modalidad, el método y la rapidez de ejecucidn y terminacion de la Obra deberan
tener la total aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento
que el ritmo de ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la
terminacion total de la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prdrroga para su
terminacion total, el Ingeniero notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptara
de inmediato las medidas que considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar
la Obra de manera que quede terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de
prorroga para su terminacion total. En caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia
y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de noche como de dig, si el
Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar ningun pago adicional. Todo
trabajo nocturno se llevard a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El
Contratistaindemnizara al Contratante pory contra cualquier reclamacion o responsabilidad
por danos ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi
como por y contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en
relacion con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero
al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material
que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el
Contrato, o en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estara obligado a
pagar al Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacién de
dafos y perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista
en el Contrato o la fecha de prorroga para la terminacion total, segun sea el caso y la
fecha de terminacion sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacion
Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefala en el Contrato. Dicha suma sera
pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificacion previa ni de
procedimiento judicial o prueba de dafos y perjuicios que en todos los casos se
consideraran comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el
Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacion de dafos y perjuicios de
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46.

cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la
deduccion de dichos dafos y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacion de
terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacion o responsabilidad contraida
en virtud del Contrato.

b) Siantesde lafechadeterminaciontotal de la Obra o de unaseccion de laObra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacion con cualquier parte o
seccion de la Obra, la liquidacion de danosy perjuicios por demora en la terminacion total
delresto de la Obra o de dicha seccion se podra reducir, por cualquier periodo de demora
posterior a la fecha sefnalada en dicho Certificado de Terminacion Sustancial y siempre
que en el Contrato no se disponga de otra manera, en la proporcidn en que la parte o la
seccion para la cual se ha expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de
la seccion, segun proceda. Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran
exclusivamente a la tasa de liquidacion de dafios y perjuicios y no afectaran el limite
correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1  Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente
cualquier ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al
Ingeniero una notificacion a dichos efectos, que acompafara con un compromiso de
terminar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
Dicha notificacion y el compromiso se haran por escrito y se consideraran una peticion del
Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacion Sustancial de la
Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha de entrega de la
notificacion, expedird al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de
Terminacion Sustancial en el que senalara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedo
terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dard instrucciones por escrito
al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista
debera realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al
Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion sustancial y que
pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacion total de
la obra especificada en las mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de
Terminacion Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccion del Ingeniero, en un plazo
de veintiun (21) dias a contar de la fecha de terminacion total de la obra y de reparacidn de
los defectos sefalados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacion Sustancial
de la Obra, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida
diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
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46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacidn Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacion
prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccion o
parte de la Obra;

b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del
Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a
completar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por
Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1  Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacion
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccidn o parte de la Obra respecto de la
cual se ha expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccion o parte seialada en el certificado correspondiente. La expresion "la Obra"
se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos
que queden pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial
y ejecutard todo trabajo de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y
mejoramiento de defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero
pida por escrito al Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un
plazo de catorce (14) dias después de su expiracion, como resultado de alguna inspeccion
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48.

practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del
Ingeniero, dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra
que no cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omision del Contratista en
el cumplimiento de alguna obligacion explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucidn en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del
Contratista todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del
Ingeniero, dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracién del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, el Ingeniero expedira un Certificado de Terminacién
Definitiva al Contratista. El Contrato se dara por terminado al expedirse el certificado, a
condicidon de que se mantengan en vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan
cumplido aun y la disposicion sobre solucidon de controversias durante el tiempo que sea
necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES
1 Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones
en la forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que
considere necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio,
lo estimara conveniente, tendra facultades para ordenar al Contratista que realice y
el Contratista realizar3, lo siguiente:

(@) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;
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(d)

(e)

cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de
la Obra;

ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra
y ninguna de esas modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al
Contrato.

Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacidn por escrito del Contratante antes
de impartir alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un
aumento del precio del Contrato o una modificacion esencial sobre la cantidad,
calidad o caracter de la Obra.

Las ordenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacion sin una orden por escrito
dellngeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante
de conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el
Contratista mediante orden por escrito del Ingeniero acompanada de una copia de
dicha aprobacidon. Hecha esta salvedad y con sujecidon a las disposiciones del
Contrato, no se requerira orden por escrito para ningun aumento o disminucion de la
cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucidon no sea el
resultado de una orden impartida con arreglo a la presente Clausula sino que sea el
resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la Lista de Cantidades o sean
inferiores a las mismas.

Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hard un calculo para el Contratante de la suma que hay que anadir o
deducir del precio del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacion u
omision. En el caso de cualquier modificacion, incorporacidn u omision que resulte
en un aumento del precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al
Contratante, asi como su solicitud de aprobacion por escrito del Contratante para
dicha modificacion, incorporacion u omision. La valoracion de cualquier
modificacion, incorporacion u omision se calculara sobre la base de los precios
unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES
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1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al
ser llevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la
construcciony terminacion de la Obra, porlo que el Contratista no debera removerlos
en parte o en su totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del
Sitio de la Obra) sin el consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera
denegarse sin motivo.

2 Remocion de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la
maquinaria y las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material
que no haya sido utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ningun momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o
dano se derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al
Contratista seran en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta
disposicion no se interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la
responsabilidad exclusiva por todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o
de restaurar cualquier trabajo dafiado ni de que el Contratante renuncie al derecho a
exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar
y dicho equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o
cuando el Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo
debera encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue
entregado al Contratista, con sujecién al desgaste normal.

50. NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No deberd considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento
equivalga a aprobacidn alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se
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52.

hace referencia en ella niimpedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en
cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicion de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara
o enviara a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicion y
proporcionara todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el
Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara
que la medicion efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del
trabajo. La finalidad de la medicion es cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el
Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y
entregado al Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la
Obra ha quedado terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones
contraidas en virtud de la Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningun asunto o cuestidn que se
derive del Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el
Contratista haya presentado reclamacion por escrito al respecto antes de que se expida el
Certificado de Terminacion Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacidn Definitiva, el Contratista sequira
siendo responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las
disposiciones del Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva,
que quedaran pendientes en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de
determinar la naturaleza y el alcance de cualquier obligacion de dicha indole, se considerara
que continua vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el
Contratista asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por
pérdida o danos y perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez
anos a contar de la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y
cuando esos riesgos, dafos y perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia
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imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

(@)

(b)

()

(d)

(e)

()

(9)

(h)

En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio
de la Obray a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato
o quede liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades
contraidas en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones
conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una
empresa o miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial;

Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un
comité de inspeccion de sus acreedores;

Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en
parte, sin previa aprobacion por escrito del Contratante;

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias
después de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir
sus obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15)
dias después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion
especificadas en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a
cualquier empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier
otro contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran
utilizar para terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya
considerado reservado exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra
en virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado,
ademas, el Contratante podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras
Temporales y los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la
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compensacion de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el
Contratista en virtud del Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificara al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razon el Contratista no estuviera
presente en la evaluacion, el Ingeniero realizara la evaluacion sin la presencia del
Contratista y expedira un certificado en que se indicara la suma, si la hubiere, adeudada
al Contratista por la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de
acceso y expulsion por el Contratante que haya acumulado el Contratista en relacion
con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero
anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del
equipo de construccién y de cualquier parte de las Obras Temporales.

Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente
Clausula, no estara en la obligacion de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta
la expiracion del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que
se hayan comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera
defectos de la Obra, los dafnos y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y
cualesquiera otros gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado
el Ingeniero. El Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma
o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de
terminar debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma
excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado
debidamente la Obra, el Contratista debera pagar al Contratante la diferencia cuando
se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar la suma de cualquier
cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a
procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ellao en
relacion a la misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, hubiera que realizar algun trabajo de rectificacion o
reparacion urgente y necesario a juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el
Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha
reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacidn que el Ingeniero
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considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Silos trabajos o
reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el
Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato,
todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran
pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el
Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a
condicion de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable
después de que ocurra una situacion de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del
Contrato respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los
materiales, maquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la
devaluacion o a cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacién
con los ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo
establecido en las leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los
mismos, en relacion con los impuestos sobre utilidades y con sujecion a dichos impuestos. El
Contratista tiene la responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este
respecto y se considerara que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las
leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero
quien exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion
con la utilizacion de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud
para obtener dichos explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento.
La aprobacion o denegacion por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera
justificacion para que el Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en
servicio de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos
necesarios tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su
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aceptacion se presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra
asimismo la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos
programas como se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de
terminacion previsto. En caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ira en detrimento del
derecho del Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun
se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al
terminar la Obra y dejara reparado todo dafo o alteracion en cualquier obra. El Contratista
presentara los planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de
comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son
insuficientes y el Contratista procedera a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus
responsabilidades. El Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el
material que se necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dara
mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. El Contratista desviarg, por su
cuenta y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios
publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcidn de aquellas que en
los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no
se requiera desviacion de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los levantarg,
les dara mantenimiento y los conservara en estado de funcionamiento en los lugares donde
se encuentren. El Contratista reparara por su propia cuenta todo dafo a los cables o alambres
telefdnicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y
servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario privado que tenga la
propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos
incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad publica o al
empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitira que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacidn previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida resultante de la cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona
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un obsequio o gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o
ejecutar o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el
Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en
relacion con el Contrato o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que
personas empleadas por él o que actuen en su nombre realicen dichos actos, con
conocimiento del Contratista o no, en relacion con dicho Contrato o con cualquier otro
Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIiAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los
efectos del Contrato la actividad se realizara o el plazo expirara el dia laborable siguiente al
de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de cualquier persona que
esté previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna
notificacion, consentimiento, aprobacion, certificado o determinacién de dicha
indole que imparta o realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera
retenerse o demorarse mas de lo necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero
proporcione al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el
Contrato o a cualquier otra direccion que el Contratista indique por escrito a dichos
efectos o se remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por
correos, cablegrama, télex o facsimile a la direccidon del Contratante especificada en
el Contrato o se remitira a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por
correo, cablegrama, télex o facsimile a la direccidn del Ingeniero especificada en el
Contrato o se remitira a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.
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IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma
espafiol en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los
servicios que ha de prestary con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista
en relacion con la Obra. En todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en
relacion con el presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilara o pondra a disposicion del PNUD en todo momento
cualquier registro o informacion, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar
en relacion con la Obra o la ejecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen
dichos registros o dicha informacidn previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres
naturales, guerra (sea declarada o no), invasion, revolucidn, insurreccion u otros actos o
acontecimientos de indole o valor analogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto
como sea posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al
PNUD vy al Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razon el Contratista se ve total o
parcialmente imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en
virtud del presente Contrato. A reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza
mayor, aceptacion que no deberd denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones
siguientes:

(@) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del
presente Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado
de cumplirlasy durante el tiempo en que dicha imposibilidad continte. Durante dicha
suspension y en relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al
Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista
y los viaticos del personal permanente del Contratista que haya quedado ocioso por
dicha suspension;
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(b)

()

(d)

(e)

Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la
aparicion de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los
gastos estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de
suspension, sequido de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta
(30) dias después de que haya terminado la suspension;

La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de
duracion de la suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera
condiciones especiales que pudieran determinar que el periodo adicional para la
terminacion de la Obra fuese distinto del periodo de suspension;

Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente
imposibilitado, total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las
obligaciones contraidos en virtud del presente Contrato, el PNUD tendra derecho a
rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas en el Clausula 68 de
las presentes Condiciones Generales, con la excepcidon de que el periodo de
notificacion sera de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y

Alos efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar
que el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor
en caso de que el periodo de suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacion por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un
periodo especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del
Contratista de continuar con la ejecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a
exclusiva discrecion del PNUD:

(@)

(b)

surgiera alguna condicidon que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion
satisfactoria de la Obra o la consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos
y condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el
Contratista tendra derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya
incurrido debidamente de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo
del periodo de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a
cualquier periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones
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especiales que pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la
Obra, que fuera distinto del periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podra, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67,
rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa
notificacion por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(@) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios
en virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y
mantener al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

(b) El Contratista tendra derecho (@ menos que la rescision obedezca a un
incumplimiento del presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la
parte de la Obra que haya completado a satisfaccion, asi como los materiales y el
equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescision para que
se incorporaran a la Obra, mas los gastos documentados que se derivaren de los
compromisos contraidos antes de la fecha de rescision, asi como cualesquiera gastos
directos convenientemente justificados, incurridos por el Contratista como resultado
de larescision; pero no tendra derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por
dafos y perjuicios de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacion que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por
terminados sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente
por escrito al PNUD sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del
incumplimiento o de cualquier otra situacion. Una vez que el PNUD reciba informacion por
escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en
caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte
(20) dias a contar de la fecha de recepcion, el Contratista tendra derecho a rescindir el
presente Contratoy otorgara 30 dias en una notificacion por escrito a dicho respecto. En caso
de desacuerdo entre las Partes en relacion con la existencia del incumplimiento o cualquier
otra situacion a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la cuestion se resolvera de
conformidad con la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula,
se aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD
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Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o
constituye una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de
cualquier acto u omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacion basada en
dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en
relacion con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del
presente Contrato, aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucion de dichos
reclamos, controversias o disputas:

1 Notificacion

La parte agraviada notificard inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la
naturaleza del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias
después de tener conocimiento de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las
Partes iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucion amigable de la resolucion
del reclamo, controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucion
amistosa, cualquiera de las partes podrd solicitar que el asunto se someta a
conciliacion de acuerdo con las Reglas de Conciliacion de la Comisidn de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al
momento de efectuar dicha conciliacion.

4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitira a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el
laudo arbitral emitido en relacidn con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha
controversia o dicho reclamo.
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PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como
renuncia a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma
parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(@) poner en marcha un plan de sequridad adecuado y mantener el plan de seqguridad,
teniendo en cuenta la situacion de sequridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la sequridad del
Contratista, y aplicacién completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacion de un
plan de seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacion, se considerara
un incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el
Unico responsable de la seqguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su
custodia como se establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD serd objeto de una auditoria post-pago por los auditores,
ya sean internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier
momento durante la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la
expiracion del Contrato o de la terminacion anticipada del Contrato. EI PNUD tendra
derecho a un reembolso por parte del Contratista de las cantidades que figuran en las
auditorias que se han pagado por PNUD y no se encuentren en conformidad con los términos
y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina que cualquier monto de los fondos
pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las clausulas del contrato, la
empresa debera reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara
dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacion de los fondosy / o
tomar cualquier otra accion que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas
en virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para
llevar a cabo una investigacion y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha
investigacion no se extinguiran por la expiracion del Contrato o por la terminacion anticipada
del Contratoantes. El Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con las
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inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones. Dicha cooperacion incluir3,
pero no estara limitado a, la obligacion del Contratista de poner a disposicion su personal y
cualquier documentacion para tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las
instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero no
limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las
inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

75- ANTITERRORISMO
El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de
que ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados
para proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los
beneficiarios de cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que
mantiene el Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucidn 1267 (1999). Se
puede acceder a la lista a través de
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe
incluirse en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente
Contrato.
ANEXO I: MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR
DE LA DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante
denominado “el Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No......de fecha.......... ,a
ejecutar ... [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION
DE LAS OBRAS], en adelante denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveera una Garantia Bancaria de un
Banco de reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD,
en representacion del Contratista, hasta un importe maximo total de .............. [INSERTAR
IMPORTE DE LA GARANTIA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y
proporciones de moneda en los que es pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a
pagar al PNUD, contra el primer reclamo por escrito y sin reparo o excepcion alguna, cualquier suma
o sumas comprendidas dentro de los limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA
MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de que nos presenten pruebas o justificaciones o
motivos para el reclamo de la suma que alli se especifica.
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Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con
caracter previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningun cambio, incorporacion u otra modificacion a los términos del
Contrato o de la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre
el PNUDYy el Contratista nos liberara de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo,
renunciamos a la notificacion de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia sera valida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emision del
Certificado de Terminacion Definitiva.

FIRMAY SELLO DEL GARANTE e
NOMBREDELBANCO e
DIRECCION e
FECHA
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