@

UIN
D|P

Empowered lives.
Resilient nations.

|AL-08-2019

Readecuacion y Remodelacion Laboratorio de Alimentos, ler,
2do y 3er Nivel del Edificio Pantoja

Proyecto 00106907: “Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud publicay el rol rector
del Ministerio de Salud para garantizar la calidad de la produccién social en salud
en el sistema Sanitario Dominicano”

Abril 2019
REPUBLICA DOMINICANA



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

CONTENIDO
SECCION 1. Carta de INVITACION ......ocueiiiiiiiee ettt bbbt et e b e bt e se et es b e sbesbeesbesbesbeennesbeseean 4
Seccion 2. INstrucciones Para 10S LICITANTES .........civiiiiiie ettt st e steesseessaesnnenreens 5
A. DISPOSICIONES GENERALES ...ttt ettt ettt ettt ettt e h ekt e e s bt ek e e m bt e e et e e ebe e e hbe e eb b e e nbeeameeeabeeenbeeeneee 5
Lo INEFOTUCCION ...ttt b £ 5
2. Fraudey cOrrupcCion, ODSEQUIOS Y AtENCIONES.........crueueerererrereestnssreeereseesesssessssesssesessssessssssssesesssssessssssssesessssesssssesssssnens 5
Bi EIEGIDIIAAM ... ...ttt SRRt 6
4. CONFIICTO 08 INTEIESES. .. .c..vuieeiieeieeieiet ettt bbb bbbttt 6
B. PREPARACION DE OFERTAS........vveceetteseceeieseseseeeeastesseesstesesestssessesasesses s eesses st eeetesensseeta et s esstetenseeetesensnensesen s 7
5. CONSIHEIACIONES GENETAIES........cocveeeeriieieieeeiri ettt sttt ettt se s st s e e b sre st et s e nnens 7
6. Costo de preparaCion dE 12 OFEITa........cc vttt s et s s eneen 7
T THIOMIA. e b R8s R R AR 7
8. Documentos qUE INTEGIAN 12 OFEITA........ccoeeurrriieieereie ettt es s nr s 7
9. Documentos que establecen la elegibilidad y las calificaciones del LiCItante............cooveevrvniinnerecrerrenceeesnees 7
10. Formato y contenido de 12 OfErta TECIICA. ... .coveueureririereirerireeeis sttt s st es et es e e enesesesen 7
11, LISEA OB PIBCIOS .....vueeveacieaiietstietst sttt sttt bbb bbb 8
12. Garantia de Mantenimiento de 18 OfErTa.........coo bbb 8
130 IMIONEUA ...t RR £t 8
14. Asociacion en Participacion, CONSOICIO 0 ASOCIACION ...........uveueurureririereresereeetsesesesessssesesssesesessesesssssessesesssssessssssssssnseses 9
15, UNB SOIA OFBITA ... cvueeeiacieitiees ettt bbb bbb 9
16. Periodo de Validez de 18 OFEITa .........cov ittt bbb bbb 10
17. Extension del Periodo de Validez de 12 OFErta...........cooueiriniiirinicincsee e s 10
18. Aclaracion ala IAL (por parte de 105 LICIEANTES) ........c.ouiurerereririireieireseiseesesesssee e ssasssesesssssssessssssssesessesesssnens 10
19, ENMUENAA AE [8 TAL ..ottt 11
20. OFEItAS AIEINMALIVAS .....c.vueveeiieeiseiieee ettt s bbbt 11
21. Reunion previa a la presentacion de OFEITAS ..........cccerrririerneere et seeen 11
C. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS........cvverteeeieseseeeetesiseseesiesesssessssessssssssenssesssassessessassesssesassensnesseassessens 11
22, PTESENEACION ....vvvstestieetsett ettt b bbb 11
Presentacion de la copia impresa (MANUEL ..........cceerieinee st ae s ennsesesaes 12
Presentaciones por correo electronico Y POr €TENAEIING .........vvueueurerriireieirireeeieireseess et see e s esssesessssesensesenes 12
23. Fecha limite para presentacion de 185 OFEITaS..........cccerrririerrrinrire ettt eeen 12
24. Retiro, sustitucion y modificacion de OfErTaS............cveerririerreiee et es s 12
BTN o 1= (UL W ()T - T3PPSR 13
D.  EVALUACION DE LAS OFERTAS ......cuiveteeeuiieseseeeeteseseseesiesesesesissesesestesesessseness et s et s et enseas s enssaessaesensessassansnentasanenenes 13
26. CONFIAENCIANIAAU ...t bbb bbb 13



A R AV |V Vot (o g I [T o TR @ (=Y o = YOO 13

28, EXAMEN PrEIMINGT........cuieiieieirisiereieie ettt ettt br et se et see s e e e s b ee e s b e b e e e e e s e b e b s s e e s e e se s et et e s e e nnsesesaen 14

29. Evaluacion de Elegibilidad y CalifiCaCiONES.........covuriieeiririririirrrieiee st ssee e senesesesen 14

30. Evaluacion de OfErta TECNICA Y PrECIOS ......c.ruurrrreeererereereereseseestsesesesesssesssssssseseeesesessssssssesssssesssssassesessesssssesasssssnnseseses 14

31. Ejercicio posterior a la evaluacion de 1S OfErtas. .........cccerrirriree e n 14

32, ACIAraCiONES @185 OFEITAS.........c.cuieeeiieirietsieii bbbt 15

33. CUMPIMIENTO A 18S OFEITAS ......eeeeeeeriicieieier ettt na st ne s 15

34. Disconformidades, errores reparables Y/U OMISIONES. .......c.c.oriirerrereririeinieeseeieesesesss e esese e sessssesssssesssssssnes 15

E. ADJUDICACION DE CONTRATO........ocuvtreceeteseeeseeteteteseesessesesesteseseseeaesesstsees s et enseestssensseesesenssessassesssensesensnenansanes 16

35. Derecho a aceptar o rechazar cualquiera 0 t0das 185 OFEITAS ..........ccoeerrnierrnininerreeee e seees 16

36. CriterioS A8 AQJUAICACION. .......c.cvieieeieieeeiricie ettt s et ee et e et s st e se st s s s b e e nenne et e s 16

37, REUNION INFOMMALIVA ...tttk 16

38. Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudiCacion.............ccerrrieenneennnneeeee s 16

39, FIFMA eI CONIALO. .. ...euiverieeiieeerieic ettt be bbb 16

40. Tipo de Contratoy TErminos y CONAICIONES GENETAIES............cvurueureririereriereieieeseseese e ee e ssssesesssnsees 16

41, Garantia de CUMPIIMIENTO .......coviririeireice ettt r et ee s s bt ee e s st e s s e s e bt senesesns s 16

42. Garantia Bancaria de Pagos ANTICIDAOS ..........cceueurriririeinireieieis st en s enssesesaes 17

43. Liquidacion pOr dafiOS Y PEIJUICIOS .......ouereereueerereerereeneseeseeesesesesesssessssssssesesesessssssssssssssssesesssssssessssesssesesesssnssssesasssssees 17

44, DiSPOSICIONES 0B PAGO ......eveeeeiiecieieieis ettt ittt ssee e se s et e s e s et e s se s b es e e s s et et s e e s e b e b s ens e s s es e sennsesesen 17

45. Reclamaciones de [0S PrOVEEUOTES .........cceururiiiieiriririeeirireeeee ettt ese st e e ses et ss et b es e sesesessssensesesaes 17

46, OFraS QISPOSICIONES. .....vreirierieieereriereieeseseesteeresesessseeeesesesaseteeesesesessesesesesesesesasseseeseseseseses e esesetesesasaesesesseseseaesessesennsesesnes 17

Seccion 3. Hoja de Datos de 1a LICITACION ........cocvi ettt sttt ettt 18
SecCiOn 4. Criterios de VAIUACION .........coiiuiiiiii ettt b bbb bt bttt e st b s ae e b e e 23
Seccion 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades........c..cccoeveviveviveniennnn, 26
Seccion 5b: Otros RequUISITOS relaCioNadOs. .. .....cuoiieiieiie ittt sttt ste et esreenae s 40
Seccion 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificacion..........cccccevieiieiie e 41
F. Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta..........ccouiiiiiiiiiiiiiiic e 42

G.  Formulario B: Formulario de INformacion del LICIANTE. .............cuoiiiiiiiiiicic e 44

H Formulario C: Formulario de informacion de la Asociacion en participacion, el Consorcio o la Asociacion.................... 47

l. Formulario D: Formulario de elegibilidad y calificaCiones ............c.coieiriiereiiiee e 49

J. Formulario E: FOrmulario de OFErta TECIMICA. .........cuiirirerierieiteiieii ettt sttt sttt sttt nbesn e ane s 51

K. FORMULARIO F: FOrmulario de LiSta d€ PrECIOS. ..........cuiiiiriiriiiteite ettt 54

L. FORMULARIO G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta ..........cc.ccoovveneneniniiiiiiice 114

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS ...ttt ettt etse ettt eb bbb bbbt s s £ bbbttt b bbb et s 115
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES ... 121
6.1 Deber de actuar coNfOrmMe @l CONTIATO. ..........ciiiiiiiii bbbt 127

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de 1a Obra............ccoiiiiiieiiiee e 127



Seccién 1. Carta de Invitacidon

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo invita, por medio de la presente, a presentar
una Oferta a esta Invitacion a Licitar (IAL) para el asunto mencionado anteriormente.

Esta IAL incluye los siguientes documentos y los Términos y Condiciones Generales del Contrato, incluidos en
la Hoja de Datos de la Licitacion:

Seccidn 1: Esta Carta de Invitacion
Seccidn 2: Instrucciones para los Licitantes
Seccidn 3: Hoja de Datos de la Licitacion (HdeD)
Seccidn 4: Criterios de Evaluacion
Seccidn 5: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
Seccidn 6: Formularios Entregables de Licitacion
0 Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta
0 Formulario B: Formulario de Informacién del Licitante
0 Formulario C: Formulario de informacion de las Asociacion en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion
Formulario D: Formulario de Elegibilidad y Calificaciones
0 Formulario E: Formulario de Oferta Técnica
0 Formulario F: Formulario Lista de Precios

o

o Formulario G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de Oferta
Anexos al pliego: Planos, plantilla financiera formato excel

Si esta interesado en presentar una Oferta en respuesta a esta IAL, prepare su Oferta conforme a los requisitos
y el procedimiento establecidos en esta IAL y preséntela dentro del Plazo de Presentacion de Ofertas establecido
en la Hoja de Datos de la Licitacion.

Se agradece confirmar recibo/revision de esta IAL enviando un correo electrénico a adquisiciones.do@undp.org
en el que indique si tiene intencidén de presentar una Oferta 0 noSi precisa cualquier otra aclaracion, le
solicitamos que se comunique con el contacto que se indican en la Hoja de Datos adjunta, quienes coordinan
las consultas relativas a esta IAL.

El PNUD queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las
oportunidades de adquisicion que ofrece el PNUD.

EMITIDA'Y APROBADA POR PNUD REPUBLICA DOMINICANA, ABRIL 24, 2019




Seccion 2. Instrucciones para los Licitantes

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Introduccién

2. Fraudey corrupcion,
obsequios y
atenciones

11

12

13

14

21

22

23

24

Los Licitantes cumpliran con todos los requisitos de esta IAL, incluidas todas las
modificaciones que el PNUD haga por escrito. Esta IAL se lleva a cabo de
conformidad con las Politicas y Procedimientos de Operaciones y Programas
(POPP) del PNUD en Contratos y Adquisiciones, que pueden consultarse en
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-
476a-8ef8-e81f93a2b38d.

Toda Oferta que se presente sera considerada como una oferta del Licitante y
no constituye ni implica la aceptacion de la misma por parte del PNUD. EI PNUD
no tiene ninguna obligacion de adjudicar un contrato a ningun Licitante como
resultado de esta IAL.

ElI PNUD se reserva el derecho de cancelar el proceso de adquisiciéon en cualquier
etapa, sin asumir ningin tipo de responsabilidad, luego de notificar a los
licitantes o publicar un aviso de cancelacién en el sitio web del PNUD.

Como parte de la oferta, se espera que el Licitante se registre en el sitio web del
Portal Global para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM)
(www.ungm.orq). El Licitante igual puede presentar una oferta incluso si no esta
registrado en el UNGM. Sin embargo, el Licitante que sea seleccionado para la
adjudicacion del contrato debe registrarse en el UNGM antes de firmar el
contrato.

El PNUD ejerce rigurosamente una politica de tolerancia cero ante préacticas
prohibidas, incluidos el fraude, la corrupcion, la colusién, las practicas contrarias
a la ética en general y a la ética profesional, y la obstrucciéon por parte de
proveedores del PNUD, y exige que todos los licitantes/proveedores respeten
los mas altos estandares de ética durante el proceso de adquisicion y la
ejecucion del contrato. La Politica del PNUD contra el fraude se puede encontrar
en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/
office_of audit andinvestigation.ntml#anti.

Los licitantes/proveedores no ofreceran obsequios ni atenciones de ningun tipo
a los miembros del personal del PNUD, incluidos viajes recreativos a eventos
deportivos o culturales o a parques tematicos, ofertas de vacaciones o
transporte, o invitaciones a almuerzos o cenas

En virtud de esta politica, el PNUD procedera de la siguiente manera;

(a) Rechazara una oferta si determina que el licitante seleccionado ha participado
en préacticas corruptas o fraudulentas al competir por el contrato en cuestion.
(b) Declarara inelegible a un proveedor, ya sea indefinidamente o por un periodo
determinado, para la adjudicacién de un contrato si en algdn momento
determina que dicho proveedor ha participado en préacticas corruptas o
fraudulentas al competir por un contrato del PNUD o al ejecutarlo.

Todos los Licitantes deberan respetar el Codigo de Conducta de Proveedores de

5



3. Elegibilidad

4. Conflicto de
intereses

31

3.2

41

4.2

4.3

44

las Naciones Unidas, que se puede consultar
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0ASCF47AQEF8018CC12

57E81004F5B2B/$file/conduct_spanish.pdf

Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo identificado
como inelegible por cualquier organizacion de las Naciones Unidas, el Grupo del
Banco Mundial o cualquier otra Organizacién internacional. Por lo tanto, los
proveedores deben informar al PNUD si estan sujetos a alguna sancién o
suspension temporal impuesta por estas organizaciones.

Es responsabilidad del Licitante asegurar que sus empleados, miembros de
Asociaciones en Participacién, Consorcios o Asociaciones, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores /o0 sus empleados cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el PNUD.

Los Licitantes deberan evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos
asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.
Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de intereses sera
descalificado. Sin limitacion de la generalidad de todo lo antes citado, se
considerara que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, tienen un conflicto
de intereses con una 0 mas partes de este proceso de licitacion, si:

a) estan o han estado asociados en el pasado con una empresa o cualquiera
de sus afiliados, que hayan sido contratados por el PNUD para prestar
servicios en la preparacién del disefio, las especificaciones, los Términos de
Referencia, la estimacion y el andlisis de costos, y/u otros documentos que
se utilizaran en la adquisicién de los bienes y los servicios relacionados con
este proceso de seleccion;

b) han participado en la preparacion y/o el disefio del programa o proyecto
relacionado con los bienes y/o los servicios que se solicitan en esta IAL; o

c) se encuentran en conflicto por cualquier otra razén que pueda determinar
el PNUD a su discrecion.

En caso de dudas en la interpretacion de un posible conflicto de intereses, los

Licitantes deberan informar al PNUD y pedir su confirmacion sobre si existe o no

tal conflicto.

De manera similar, los Licitantes deberan informar en sus Ofertas su
conocimiento de lo siguiente:

a) si los propietarios, copropietarios, ejecutivos, directores, accionistas
mayoritarios de la entidad que presenta la oferta o personal clave son
familiares de personal del PNUD que participa en las funciones de
adquisicién y/o en el Gobierno del pais, o de cualgquier Asociado en la
Ejecucion que recibe los bienes y/o los servicios contemplados en esta IAL;
y

b) toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses,
real o percibido como tal, una colusiébn o practicas de competencia
desleales.

No revelar dicha informaciéon puede causar el rechazo de la Oferta u Ofertas

afectadas por la no divulgacion.

La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del
Gobierno estara sujeta a una posterior evaluacion del PNUD vy a la revisién de
diversos factores, como por ejemplo que estén registrados y sean operados y
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administrados como entidad comercial independiente, el alcance de la
titularidad o participacion estatal, la percepcién de subvenciones, el mandato y
el acceso a informacion relacionada con esta IAL, entre otros. Las condiciones
que puedan permitir ventajas indebidas frente otros Licitantes pueden provocar
el eventual rechazo de la Oferta.

B. PREPARACION DE OFERTAS

5. Consideraciones
generales

6. Costode
preparacion de la
Oferta

7. ldioma

8. Documentos que
integran la Oferta

9. Documentos que
establecen la
elegibilidad y las
calificaciones del
Licitante

10. Formato y contenido
de la Oferta Técnica

51

52

6.1

7.1

8.1

9.1

101

10.2

10.3

Se espera que el Licitante, al preparar la Oferta, examine la IAL detenidamente.
Cualquier irregularidad importante al proporcionar la informacion solicitada en
la IAL puede resultar en el rechazo de la Oferta.

No se permitira que el Licitante se aproveche de cualquier error u omisién en la
IAL. Si detectara dichos errores u omisiones, el Licitante debera notificar al PNUD
segun corresponda.

El Licitante correra con todos los costos relacionados con la preparacion y/o la
presentacion de la Oferta, independientemente de si esta resulta seleccionada o
no. El PNUD no sera responsable de dichos costos, independientemente de la
ejecucion o los resultados del proceso de licitacion.

La Oferta, asi como toda la correspondencia relacionada que intercambien el
Licitante y el PNUD, se redactara en el o los idiomas que se especifiquen en la
HdeD.

La Oferta comprendera los siguientes documentos y formularios asociados,
cuyos detalles se proporcionan en la HdeD:

QO
=

Documentos que establecen la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
Oferta Técnica

Lista de Precios

Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicita en la HdeD

Todo documento adjunto y/o apéndice de la Oferta

2geg

El Licitante deberd proporcionar pruebas documentales de su condicion de
proveedor elegible y calificado, utilizando para ello los Formularios provistos en
la Seccion 6, y proporcionando los documentos solicitados en dichos
formularios. A fin de adjudicar un contrato a un Licitante, sus capacidades
deberan estar documentadas de modo satisfactorio para el PNUD.

El Licitante debe presentar una Oferta Técnica usando las plantillas y Formularios
estandar provistos en la Seccién 6 de la IAL.

Cuando asi se requiera en la Seccién 5, se deberan presentar muestras de los
articulos dentro de los tiempos especificados y, a menos que el PNUD
especifique lo contrario, sin ningln costo para el PNUD. Si no se destruyen en
las pruebas, las muestras se devolveran a pedido y costo de Licitante, a menos
que se especifique lo contrario.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccién 5, el Licitante describira el
programa de capacitacion necesaria disponible para el mantenimiento y la
operacion del equipo ofrecido, asi como el costo para el PNUD. A menos que se
especifique lo contrario, dicha capacitacién y los materiales para esta se

7



11. Lista de Precios

12. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

13. Moneda

104

111

112

121

122

123

124

125

131

proporcionaran en el idioma de la Oferta, segun lo estipulado en la HdeD.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccién 5, el Licitante certificara la
disponibilidad de repuestos por un periodo de al menos cinco (5) afios a partir
de la fecha de entrega, o segun se estipule en esta IAL.

La Lista de Precios se preparara teniendo en cuenta el Formulario provisto en la
Seccién 6 y tomando en consideracion los requisitos de la IAL.

Todos los requisitos que estén descritos en la Oferta Técnica pero cuya
cotizacién no figure en la Lista de Precios se consideraran incluidos en los
precios de otras actividades o articulos, asi como en el precio final total.

Si se solicita en la HdeD se debera proporcionar una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta por el monto y en la forma prevista en la HdeD. Esta Garantia de
Mantenimiento de la Oferta sera valida por un minimo de treinta (30) dias luego
de la fecha de validez final de la Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se incluira en la Oferta. Si en la IAL
se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta pero la misma no se
encuentra adjunta la Oferta sera rechazada.

Si se determina que el monto o el periodo de validez de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta son inferiores a lo solicitado por el PNUD, el PNUD
rechazara la Oferta.

Si en la HdeD se autoriza una presentacion electrénica, los Licitantes deberan
incluir una copia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en presentacion
y el original de la Garantia de Licitacion debera enviarse por servicio de
mensajeria 0 entregarse en mano segun las instrucciones que figuren en la HdeD
a mas tardar en la fecha de presentacion de la propuesta

El PNUD podra ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y rechazar la
Oferta si se dieran una o varias de las siguientes condiciones:

a) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de validez especificado en
la HdeD; o
b) en el caso de que el Licitante seleccionado no proceda a:
i. firmar el Contrato después de que el PNUD haya emitido una
adjudicacion; o
ii. proporcionar la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros
documentos que el PNUD exija como requisito indispensable para la
efectividad del contrato que pudiera ser adjudicado al Licitante.

Todos los precios seran cotizados en la moneda o monedas indicadas en la
HdeD. Cuando las Ofertas se coticen en diferentes monedas, a efectos de
comparacioén de todas las Ofertas:

a) el PNUD convertira la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda
preferida por el PNUD, de acuerdo con el tipo de cambio operacional
vigente de las Naciones Unidas en el ultimo dia de presentacién de las
Ofertas; y

b) en el caso de que el PNUD seleccione una Oferta para la adjudicacién que
haya sido cotizada en una moneda que no sea la preferida segun la HdeD,
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142

143

144

145
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el PNUD se reservara el derecho de adjudicar el contrato en la moneda de
su preferencia utilizando el método de conversién que se especifica arriba.

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan
formado una Asociacion en Participacion , un Consorcio o una Asociacion para
la Oferta, deberan confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las
partes a actuar como entidad principal, debidamente investida de autoridad
para obligar legalmente a los miembros de la Asociaciéon en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion conjunta y solidariamente, lo que sera debidamente
demostrado mediante un Acuerdo debidamente firmado ante notario entre
dichas personas juridicas, Acuerdo que debera presentarse junto con la Oferta,
y (ii) si se les adjudica el contrato, el contrato debera celebrarse entre el PNUD y
la entidad principal designada, quien actuara en nombre y representacion de
todas las entidades que componen la Asociacion en Participacion, el Consorcio
o la Asociacion

Después del Plazo de Presentacion de la Oferta, la entidad principal designada
para representar a la Asociacion en Participacion, al Consorcio o a la Asociacion
no se podra modificar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.

La entidad principal y las entidades que componen la Asociacién en
Participacion, el Consorcio o la Asociacién deberan respetar las disposiciones de
la Clausula 15 de este documento con relacién con la presentacion de una sola
Oferta.

La descripcion de la organizacion de la Asociacion en Participacion, el Consorcio
o la Asociacién debera definir con claridad la funcién que se espera de cada una
de las entidades de la Asociacion en Participacion en el cumplimiento de los
requisitos de la IAL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de la Asociacion en
Participacion, el Consorcio o la Asociacién. Todas las entidades que forman la
Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asociacién estaran sujetas a la
evaluacion de elegibilidad y calificaciones por parte del PNUD.

Cuando la Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asociacion, presenten
el registro de su trayectoria y experiencia deberan diferenciar claramente entre
lo siguiente;

a) loscompromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Asociacion
en Participacion; el Consorcio o la Asociacion; y

b) los compromisos que hayan sido asumidos por las entidades individuales
de la Asociacién en Participacion; el Consorcio o la Asociacion.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que
estén asociados de forma permanente o hayan estado asociados de forma
temporal con cualquiera de las empresas asociadas no podran ser presentados
como experiencia de la Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asociacién
o de sus miembros, y Gnicamente podra evaluarse la experiencia de los expertos
individuales mismos en la presentacion de sus credenciales individuales.

En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomienda la
conformacién de Asociaciones en Participacion, Consorcios o Asociaciones
cuando la gama de conocimientos y recursos necesarios no estén disponibles
dentro de una sola empresa.

El Licitante (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociacion en
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16. Periodo de Validez
de la Oferta

17. Extension del
Periodo de Validez
de la Oferta

18. Aclaracion a la IAL
(por parte de los
Licitantes)

152

16.1

16.2

171

172

173

181

18.2

183

Participacion, consorcio o Asociacion) deberan presentar una sola Oferta, ya sea
a su nombre o como parte de una Asociacién en Participacién, consorcio o
Asociacion.

Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes seran rechazadas si se

comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:

a) que tienen al menos un asociado de control, director o accionista en comun;
o]

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencién directa o
indirecta de los demas; o

c) que tienen el mismo representante legal a los efectos de esta IAL; o

d) que tienen unarelacion entre si, directa o a través de terceros comunes, que
los coloque en una posicion de acceso a informacion relativa a la Oferta de
otro Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, con
respecto a este proceso de IAL;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa, 0
que un subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su
nombre como Licitante principal; o

f) que personal clave que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante
participe en mas de una Oferta recibida en este proceso de IAL. Esta
condicion con relacion al personal no rige para los subcontratistas que estén
incluidos en més de una Oferta.

Las Ofertas seran validas por el periodo especificado en la HdeD, a partir del
Plazo de Presentacion de las Ofertas. El PNUD podra rechazar cualquier Oferta
valida por un periodo mas corto y considerar que no cumple con todos los
requisitos solicitados.

Durante el periodo de validez de la Oferta, el Licitante mantendra su Oferta
original sin cambios, incluida la disponibilidad del Personal Clave, los precios
unitarios propuestos y el precio total.

En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de
la Oferta, el PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliaciéon del periodo de
validez de sus Ofertas. La solicitud y las respuestas se haran por escrito y se
considerara que forman parte integrante de la Oferta.

Si el Licitante acepta extender la validez de la Oferta, se realizara sin modificar la
Oferta original.

El Licitante tiene el derecho de negarse a extender la validez de su Oferta, en
cuyo caso dicha Oferta no continuara siendo evaluada.

Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos
relativos a la IAL antes de la fecha indicada en la HdeD. Toda solicitud de
aclaracion debe enviarse por escrito del modo en que se indica en la HdeD. Si
las consultas se envian a otros medios no especificados, incluso si se envian a
un miembro del personal del PNUD, el PNUD no tendra la obligacion de
responder ni de confirmar que la consulta se recibi6 oficialmente.

El PNUD proporcionara las respuestas a las solicitudes de aclaracién recibidas a
través del método especificado en la HdeD.

El PNUD se compromete a dar respuesta a estas solicitudes de aclaraciéon con
rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicara ninguna obligacién
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19. Enmienda de la IAL

20. Ofertas alternativas

21. Reunion previa a la
presentacion de
ofertas

191

19.2

20.1

20.2

211

por parte del PNUD de ampliar el plazo de presentacion de Ofertas, a menos
que el PNUD considere que dicha prérroga esta justificada y es necesaria.

En cualquier momento antes del plazo para la presentacion de la Oferta, el PNUD
podra, por cualquier motivo (por ejemplo, en respuesta a una aclaracion
solicitada por un Licitante) modificar la IAL, por medio de una enmienda. Las
enmiendas se podran a disposicion de todos los posibles licitantes a través del
medio de transmision especificado en la HdeD

Si la enmienda es sustancial, el PNUD podra extender el Plazo de presentacion
de la Oferta a fin de otorgar a los Licitantes un tiempo razonable para que
incorporen la modificacion en sus Ofertas.

Salvo que se especifique lo contrario en la HdeD, las Ofertas alternativas no se
tendran en cuenta. Si en la HdeD se permite la presentacién de Ofertas
alternativas, un Licitante podra presentar una Oferta alternativa solamente si
también presenta una Oferta conforme a los requisitos de la IAL. Cuando las
condiciones de aceptacion se cumplan, o cuando las justificaciones se hayan
establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un contrato
sobre la base de una Oferta alternativa.

Si se presentan varias ofertas u ofertas alternativas, estas deben marcarse
claramente como "Oferta Principal" y "Oferta Alternativa".

Cuando sea conveniente, se llevara a cabo una reunién previa a la presentacion
de ofertas en la fecha, hora y lugar especificados en la HdeD. Se alienta a todos
los Licitantes a asistir. La inasistencia, sin embargo, no dard lugar a la
descalificacion de un Licitante interesado. Las actas de la conferencia de
Licitantes se publicaran en el sitio web de adquisiciéon y se compartiran por
correo electrénico o por la plataforma eTendering, conforme a lo especificado
en la HdeD. Ninguna declaracién verbal realizada durante la conferencia podra
modificar los términos y las condiciones de la IAL, a menos que esté
especificamente incorporada en las Actas de la Conferencia de Licitantes, o se
emita o publique como enmienda a la IAL.

C. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. Presentacion

221

22.2

22.3

El Licitante presentara una Oferta debidamente firmada y completa compuesta
por los documentos y los formularios de conformidad con los requisitos de la
HdeD. La Lista de Precios se presentara junto con la Oferta Técnica. La Oferta
puede entregarse ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un
medio de transmision electrénico segun se especifique en la HdeD.

La Oferta debera estar firmada por el Licitante o por una persona debidamente
facultada para representarlo. La autorizacion debera comunicarse mediante un
documento que acredite dicha autorizacion, emitido por el representante legal
de la entidad que presenta la oferta o un Poder Notarial que acompafie a la
Oferta.

Los Licitantes deberan tener en cuenta que el s6lo acto de presentacion de una
Oferta, en si y por si misma, implica que el Licitante acepta plenamente los
Términos y Condiciones Generales de Contratacion del PNUD.

11



Presentacion de la
copia impresa
(manual)

Presentaciones por
correo electronico y
por eTendering

23. Fecha limite para
presentacion de las
Ofertas

24. Retiro, sustituciony
modificacién de
Ofertas

224

225

22.6

231

23.2

24.1

24.2

La presentacion de la copia impresa (manual) por servicio de mensajeria o
personalmente segln se autorice y especifique en la HdeD se realizara de la
siguiente manera:

a) La Oferta firmada debera marcarse como "Original”, y sus copias deberan
marcarse como "Copia", seglin corresponda. El nimero de copias se indica en la
HdeD. Todas las copias deberan ser del original firmado Unicamente. En caso de
diferencias entre el original y las copias, prevalecera el original.

(b) La Oferta Técnica y la Lista de Precios deberan estar cerradas y presentarse
juntas en un sobre, que debera:
i. llevar el nombre del Licitante;
ii. estar dirigido al PNUD tal como se especifica en la HdeD; y
iil. llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de
apertura de la Oferta que se especifica en la HdeD.

Si el sobre con la Oferta no estd debidamente cerrado ni marcado como se
solicita, el PNUD no asumira ninguna responsabilidad por el extravio, la pérdida
o la apertura prematura de la Oferta.

La presentacion electronica por correo electrénico o por eTendering, si se
autoriza segun se especifica en la HdeD, se regira de la siguiente manera:

a) Los archivos electronicos que forman parte de la Oferta deben presentarse
de conformidad con el formato y los requisitos indicados en la HdeD.

b) Los documentos que deben estar en su forma original (p. €j., la Garantia de
mantenimiento de la Oferta, etc.) deben enviarse por servicio de mensajeria
0 entregarse personalmente segln las instrucciones de la HdeD.

Se proporcionan instrucciones detalladas sobre cémo enviar, modificar o
cancelar una oferta en el sistema eTendering en la Guia del Usuario para
Licitantes y en los videos instructivos disponibles en este enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/busine
ss/procurement-notices/resources/.

El PNUD debera recibir las Ofertas completas en la formay, a mas tardar, en la
fecha y la hora especificadas en la HdeD. El PNUD sélo reconocera la fecha y la
hora reales en que el PNUD recibi6 la oferta.

El PNUD no tomara en consideracién ninguna Oferta que se reciba con
posterioridad al plazo de presentacion de las Ofertas.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haberla
presentado en cualquier momento antes de la fecha limite para presentacion de
las Ofertas.

Presentaciones manuales y por correo electrénico: Un Licitante podra retirar,
sustituir o modificar su Oferta mediante el envio de una notificacion por escrito
al PNUD, debidamente firmada por un representante autorizado, y que debera
incluir una copia de la autorizacién (o un Poder Notarial). La sustitucion o la
modificacion correspondientes de la Oferta, si las hubiera, deberan acompafiar
a la notificacion respectiva por escrito. Todas las notificaciones deben enviarse
de la misma manera que se especificO para la presentacion de Ofertas,
marcéandolas claramente como "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION".
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25. Apertura de Ofertas

24.3

24.4

251

25.2

253

Sistema de eTendering: Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar su Oferta
mediante la cancelacién, la ediciéon y la nueva presentacion de la oferta
directamente en el sistema. Es responsabilidad del Licitante seguir
correctamente las instrucciones del sistema, editar debidamente y enviar una
sustitucion o modificacion de la Oferta, segln sea necesario. Se proporcionan
instrucciones detalladas sobre cémo cancelar o modificar una Oferta
directamente en el sistema en la Guia del Usuario para Licitantes y en los videos
instructivos.

Las Ofertas cuyo retiro se solicite se devolveran sin abrir a los Licitantes (sélo
para presentaciones manuales), excepto si la oferta se retira después de que la
oferta se haya abierto.

El PNUD abrira las Ofertas en presencia de un comité especial establecido por el
PNUD y compuesto por al menos dos (2) miembros.

En el momento de la apertura, se daran a conocer los nombres de los Licitantes,
las modificaciones y los retiros; el estado de las etiquetas y los sellos de los
sobres; el nUmero de carpetas y archivos, y cualquier otro detalle que el PNUD
estime oportuno. No se rechazara ninguna Oferta durante el procedimiento de
apertura, excepto en los casos de presentacion tardia, en los cuales las Ofertas
se devolveran sin abrir a los Licitantes.

En caso de presentacion por eTendering, los licitantes recibiran una notificacion
automatica una vez que se abra la Oferta.

D. EVALUACION DE LAS OFERTAS

26. Confidencialidad

27. Evaluacion de las
Ofertas

26.1

26.2

27.1

27.2

La informacion relativa a la revisién, la evaluaciéon y la comparacion de las
Ofertas, y la recomendacion de adjudicacion del contrato, no podra ser revelada
a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho
proceso, incluso después de la publicacion de la adjudicacion del contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante, o de cualquier persona en nhombre
del Licitante, de influenciar al PNUD en la revisién, la evaluacion y lacomparacion
de las decisiones relativas a las Ofertas o a la adjudicacién de un contrato podra
ser causa, por decisién del PNUD, del rechazo de su Oferta, y en consecuencia,
estar sujeto a la aplicacion de los procedimientos de sanciones al proveedor
vigentes del PNUD.

El PNUD llevara a cabo la evaluacién Unicamente sobre la base de las Ofertas
recibidas.

La Evaluacién de las Ofertas se realizara mediante los siguientes pasos:

a) Examen preliminar, incluida la admisibilidad

b) Correccion aritmética y clasificacion de los licitantes que aprobaron el
examen preliminar por precio

c) Evaluacién de calificaciones (si no se realiz6 la precalificacién)

d) Evaluacién de las Ofertas Técnicas

e) Evaluacién de precios

Cuando fuera posible, la evaluacion detallada se centrara en las 3 a 5 ofertas de menor
precio. Si fuera necesario, se agregaran ofertas de mayor precio adicionales para su
evaluacion.
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28. Examen preliminar  28.1

29. Evaluacion de 29.1
Elegibilidad y
Calificaciones

29.2

30. Evaluacion de Oferta  30.1
Técnica y precios

31. Ejercicio posteriora 31.1
la evaluacion de las
ofertas

El PNUD examinara las Ofertas para determinar si estan completas con respecto
a los requisitos documentales minimos, si los documentos han sido
debidamente firmados vy si las Ofertas estan en general conformes, entre otros
indicadores que pueden utilizarse en esta etapa. El PNUD se reserva el derecho
de rechazar cualquier Oferta en esta etapa.

La Elegibilidad y Calificaciones del Licitante se evaluaran segun los requisitos
minimos de Elegibilidad y Calificacién especificados en la Secciéon 4 (Criterios de
Evaluacion).

En términos generales, los licitantes que cumplan los siguientes criterios pueden

considerarse calificados:

a) No estan incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de
Seguridad de la ONU de terroristas y financiadores del terrorismo, ni en la
lista de proveedores inelegibles del PNUD.

b) Tienen una buena posicién financiera y tienen acceso a recursos financieros
adecuados para ejecutar el contrato y cumplir con todos los compromisos
comerciales existentes.

c) Tienen la experiencia similar, experiencia técnica, capacidad de produccion,
certificaciones de calidad, procedimientos de garantia de calidad y otros
recursos necesarios aplicables al suministro de bienes y/o servicios
requeridos.

d) Pueden cumplir plenamente con los Términos y Condiciones Generales del
Contrato del PNUD.

e) No tienen un historial reiterante de fallos judiciales o de arbitraje contra el
Licitante.

f) Tienen un registro de ejecucién oportuna y satisfactoria con sus clientes.

El comité de evaluacion debera revisar y evaluar las Ofertas Técnicas sobre la
base de su capacidad de respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones
Técnicas y demas documentacion provista, aplicando el procedimiento indicado
en laHdeD y otros documentos de la IAL. Cuando sea necesario, y si se establece
en la HdeD, el PNUD puede invitar a los licitantes que mejor cumplan con todos
los requisitos solicitados a una presentacion relacionada con sus Ofertas
técnicas. Las condiciones para la presentacion se proporcionaran en el
documento de la oferta, cuando sea necesario.

El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio de verificacion, posterior a
la evaluacion, con el objetivo de determinar, a su plena satisfaccion, la validez
de la informacién proporcionada por el Licitante. Tal ejercicio debe estar
completamente documentado y podra incluir, entre otros, todos o alguna
combinacion de los pasos siguientes:

a) verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacién
provista por el Licitante;

b) validacion del grado de cumplimiento de los requisitos y los criterios de
evaluacion de la IAL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar
el equipo de evaluacion;

c) investigacion y verificacion de referencias con las entidades
gubernamentales con jurisdiccion sobre el Licitante, con clientes anteriores,
0 con cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el
Licitante;
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32. Aclaraciones a las
ofertas

33. Cumplimiento de las
Ofertas

34. Disconformidades,
errores reparables
y/u omisiones

321

32.2

32.3

33.1

33.2

34.1

34.2

34.3

d) investigacion y verificacion de referencias con clientes anteriores sobre el
cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados, incluidas las
inspecciones fisicas de trabajos anteriores, segun se considere necesario;

e) inspeccién fisica de las oficinas del Licitante, las sucursales u otras
instalaciones del Proponente donde se llevan a cabo sus operaciones, con
0 sin previo aviso al Licitante;

f) otros medios que el PNUD considere apropiados, en cualquier momento
dentro del proceso de seleccion, previo a la adjudicacién del contrato.

Para ayudar en la revision, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el PNUD
puede, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que aclare su Oferta.

La solicitud de aclaracién del PNUD y la respuesta deberan realizarse por escrito
y no se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna modificacion de los precios o de
los elementos sustanciales de la Oferta, excepto para proporcionar una
aclaracion y confirmar la correccion de cualquier error de aritmética que
descubra el PNUD en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la IAL.

Cualquier aclaracién no solicitada presentada por un Licitante con respecto a su
Oferta, que no sea una respuesta a una solicitud del PNUD, no se tendra en
cuenta durante la revision y la evaluacion de las Ofertas.

La determinacién que realice el PNUD sobre el cumplimiento de una Oferta se
basara en el contenido de la misma oferta. Una Oferta que cumple
sustancialmente con todos los requisitos solicitados es aquella que cumple con
todos los términos, las condiciones, las especificaciones y otros requisitos de la
IAL sin desviacién material o significativa, reserva ni omision.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitacién, sera
rechazada por el PNUD, y el Licitante no podra hacer que cumpla posteriormente
con todos los requisitos solicitados mediante la correccion de la desviacion
material o significativa, la reserva o la omision.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con todos los requisitos
solicitados, el PNUD puede subsanar las disconformidades o las omisiones en la
Oferta que, en opinién del PNUD, no constituyan una desviacién material o
significativa

El PNUD puede solicitar al Licitante que envie la informacion o la documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable, para rectificar las disconformidades o
las omisiones no materiales en la Oferta relacionadas con requisitos de
documentacién. Dicha omision no debera estar relacionada con ningun aspecto
del precio de la Oferta. El incumplimiento del Licitante con la solicitud puede dar
como resultado el rechazo de la Oferta.

Con respecto a las ofertas que pasaron el examen preliminar, el PNUD verificara
y corregira los errores de aritmética de la siguiente manera:

a) si hay una discrepancia entre el precio unitario y el total de la partida que
se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario
prevalecera y se debera corregir el total de la partida, a menos que, en
opinién del PNUD, haya un error obvio del punto decimal en el precio
unitario, en cuyo caso el total de la partida cotizado prevalecera y se debera
corregir el precio unitario;

b) si hay un error en un total correspondiente a la adicién o la sustraccién de
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34.4

subtotales, los subtotales prevaleceran y se debera corregir el total; y

c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto en
palabras, a menos que el monto expresado en palabras esté relacionado
con un error de aritmética, en cuyo caso prevalecera el monto en cifras.

Si el Licitante no acepta la correccion de los errores realizada por el PNUD, su
Oferta debera ser rechazada.

E. ADJUDICACION DE CONTRATO

35. Derecho aaceptar o  35.1 ElI PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, declarar

rechazar cualquiera
o0 todas las Ofertas

36. Criterios de
adjudicacion

36.1

37. Reunioén informativa 37.1

38. Derecho a modificar
los requisitos en el
momento de la
adjudicacion

39. Firma del Contrato

40. Tipo de Contrato y
Términos y
Condiciones
Generales

41. Garantia de
cumplimiento

38.1

39.1

40.1

411

que una o todas las ofertas no cumplen con todos los requisitos solicitados, y
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del
contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligacion de informar a los
Licitantes afectados de los motivos de la decision del PNUD. EI PNUD no estara
obligado a adjudicar el contrato a la oferta de precio mas bajo.

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicara
el contrato al Licitante calificado y que relina las condiciones que se estime
responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, y
haya ofrecido el precio mas bajo.

En el caso de que un Licitante no resulte seleccionado, podra solicitar una
reunién informativa con el PNUD posterior a la adjudicacién. El objetivo de dicha
reunion es discutir las fortalezas y las debilidades de la presentacion del Licitante,
a fin de ayudarlo a mejorar las ofertas futuras para las oportunidades de
adquisicién del PNUD. En estas reuniones, no se discutira con el Licitante el
contenido de otras Ofertas, ni se compararan estas con la oferta presentada por
el Licitante.

En el momento de la adjudicacion del Contrato, el PNUD se reserva el derecho
a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un maximo del veinticinco
por ciento (25 %) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario o en otros
términos y condiciones.

En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcién del Contrato,
el Licitante que haya recibido la adjudicacion firmara y pondra fecha al Contrato
y lo devolvera al PNUD. El incumplimiento de dicho requisito puede ser motivo
suficiente para la anulaciéon de la adjudicacion y la pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de la Licitacion, si corresponde, en cuyo caso el PNUD podra
adjudicar el Contrato al Licitante cuya Oferta haya obtenido la Segunda
calificaciobn mas alta o hacer un nuevo llamado a Licitacion.

Los tipos de contrato que deben firmarse, asi como los Términos y Condiciones
Generales del Contrato del PNUD aplicables, segln se especifique en la HdeD,
pueden consultarse en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-

buy.html.

En caso de requerirse en la HdeD, el licitante adjudicado proporcionara una
Garantia de cumplimiento del contrato por el monto especificado en la HdeD y
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en la forma disponible en
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP

DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20
Form.docx&action=default en el plazo maximo de quince (15) dias a partir de la
fecha de la firma del contrato por ambas partes. Siempre que se requiera una
garantia de cumplimiento, la recepcién de dicha garantia por parte del PNUD
serd una condicioén para la prestacion efectiva del contrato.

42. Garantia Bancariade 42.1 Excepto cuando los intereses del PNUD asi lo requieran, es practica estandar del

Pagos Anticipados

43. Liquidacion por
dafios y perjuicios

44. Disposiciones de
Pago

45. Reclamaciones de
los proveedores

46. Otras disposiciones

43.1

44.1

45.1

46.1

46.2

46.3

PNUD no hacer pagos anticipados (es decir, pagos sin haber recibido ningin
producto). Si en la HdeD se permite un pago anticipado, el mismo no podra ser
mayor al 20 % del precio total del contrato. Si el valor excede USD 30 000, el
Proponente adjudicatario presentara una Garantia Bancaria por el monto total
del pago anticipado en la forma disponible
en:https:.//popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_PO
PP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%
20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=
default

Si asi se especifica en la HdeD, el PNUD aplicara la Liquidacién por dafios y
perjuicios por los dafios y/o riesgos ocasionados al PNUD como consecuencia
de las demoras o el incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones
segun el Contrato.

El pago se realizara solamente una vez que el PNUD acepte los bienes y/o
servicios realizados. Los términos de pago seran dentro de los treinta (30) dias
posteriores al recibo de la factura y el certificado de aceptacion de bienes y/o
servicios emitido por la autoridad correspondiente en el PNUD con la
supervision directa del Contratista. EI pago se hard efectivo mediante
transferencia bancaria en la moneda que se indique en el contrato.

El procedimiento de reclamacion que establece el PNUD para sus proveedores
ofrece una oportunidad de apelaciéon a aquellas personas o empresas a las que
no se haya adjudicado un contrato a través de un proceso de adjudicacion
competitivo. En caso de que un Licitante considere que no ha sido tratado de
manera justa, podra hallar en el siguiente enlace mas detalles sobre los
procedimientos de reclamacion de los proveedores del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-
and-sanctions.html.

En caso de que el Licitante ofrezca un precio méas bajo al Gobierno anfitrién
(p. €]., la Administracién General de Servicios [GSA] del Gobierno federal de los
Estados Unidos de América) por bienes y/o servicios similares, el PNUD tendra
derecho al mismo valor mas bajo. Prevaleceran los Términos y Condiciones
Generales del PNUD.

EI PNUD tendra derecho arecibir los mismos precios que los que ofrece el mismo
Contratista en contratos con las Naciones Unidas y/o sus Agencias. Prevaleceran
los Términos y Condiciones Generales del PNUD.

Las Naciones Unidas han establecido restricciones sobre el empleo de
exfuncionarios de la ONU que haya participado en el proceso de adquisicién
conforme al boletin ST/SGB/2006/15
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&refer

er.

Seccion 3. Hoja de Datos de la Licitacion

Los siguientes datos de los bienes y/o servicios por adquirir complementaran, completaran o enmendaran las
disposiciones de la Invitacidn a Licitar. En caso de conflicto entre las Instrucciones para los Licitantes, la Hoja de
Datos de la Licitacion y otros anexos o referencias adjuntos a la Hoja de Datos de la licitacion, prevaleceran las

disposiciones de la Hoja de Datos de la Licitacion.

BDS
n.°

Ref. a
Seccion 2

20

21

16

12

42

Datos

Idioma de la Oferta

Presentacion de Ofertas para
partes o subpartes de la Lista de
Requisitos (ofertas parciales)

Ofertas alternativas

Reunioén previa a la presentacion
de ofertas

Periodo de Validez de la Oferta

Garantia de Mantenimiento de la
Oferta

Pago Anticipado a la firma del
contrato

Instrucciones/requisitos especificos

Espafiol

Espafiol

No seran consideradas

Se llevara a cabo.
Se efectuara visita técnica como sigue:

Direccion: Laboratorio de Alimentos Edif. Pantoja- Santo
Domingo Oeste, Carretera la Isabela, Frente a
Laboratorios Sued.

Fecha: 8 de Mayo 2019 - 10:00 a.m.

90 dias

120 dias
RD$ 3,400,000.00 o USD$64,000.00
Formas aceptables de Garantia de Licitacion

= Garantia bancaria (véase la plantilla en la Seccién 6)

= Cheque emitido a nombre del PNUD/Cheque de
caja/Cheque certificado, por cualquier banco de la
Republica Dominicana.

20% del valor del contrato. Si el pago por adelantado
excede del equivalente a un total de 30.000 ddlares EE.UU,
el Licitante debera presentar una Garantia de Pago por
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10

11

12

13

14

14

43

41

13

18

18

18,19

y21

23

22

Liquidacion por dafios y
perjuicios

Garantia de Cumplimiento

Moneda de la Oferta

Plazo para la presentacion de
solicitudes de aclaracion

Detalles de Contacto para la
presentacion de solicitudes de
aclaracion y preguntas

Medio de transmision de la
Informaciéon Complementaria
para la lAL, y respuestas y
aclaraciones para las consultas

Fecha Limite para presentacion
de ofertas

Modo permitido para presentar
Ofertas

Adelantado por el mismo monto del pago.

Aplicara de la siguiente manera

Porcentaje del precio del contrato por dia de retraso: 0.5%
N.© maximo de dias de retraso 20, después de los cuales el
PNUD podra rescindir el contrato.

Se requiere en un monto del 10% del valor del contrato a la
firma.

Moneda Local RD$ pesos dominicanos y para empresas
internacionales ddlares americanos.

Se estaran recibiendo preguntas o aclaraciones hasta las
12:00pm del dia 13 de mayo y seran respondidas
mediante el ultimo documento de aclaraciones el dia 16
de mayo del 2019 a través de Comunicacion directa con
los potenciales Licitantes por correo electrénico o fax, y
publicada en el sitio internet!
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es
/home/operations/procurement

Representante Residente del PNUD: Unidad de
Adquisiciones

Direccion: Ave. Anacaona #9, Santo Domingo, D.N.
Adquisiciones.do@undp.org

Comunicacion directa con potenciales licitantes y
publicacion en la siguiente pagina internet
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es
/home/operations/procurement

Fecha: 27 de mayo del 2019
Hora: 3:00 p.m.

Servicio de mensajeria 0 entrega en mano

En un sobre contentivo de oferta técnica y financiera
Original: 1

Copias: 2

Digital: 1 CD o 1 Memoria USB contentivo de la oferta

1 Ademas de colocar esta comunicacion en su sitio web, el PNUD transmitira directamente dicha comunicacion a los

oferentes potenciales.
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15

16

17

18

19

20

21

22

22

25

27,
36

35

Direccion de presentacion de la
Oferta

Requisitos de la presentacion
electrénica (correo electrénico o
eTendering)

Fecha, hora y lugar de apertura
de las ofertas

Método de evaluacion para la
Adjudicacion de Contrato

Fecha prevista para el inicio del
Contrato

Duracién maxima prevista del
contrato

El PNUD adjudicara el contrato a:

técnicay financiera.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Av.
Anacaona N. 9, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N

No permitido

Fecha: 27 de mayo del 2019

Hora: 3:30 pm

Lugar: Ave Anacaona #9, Casa de las Naciones Unidas,
PNUD. Santo Domingo, Republica Dominicana.

Se adjudicara a Uno y solo un Licitante.

Se adjudicara a la oferta que resulte mas econémica
y técnicamente calificada remitida por un licitante
elegible y calificado.

julio 15, 2019

143 dias laborables

Se adjudicara el contrato a la empresa que presente el
mejor precio total, dentro de las técnicamente calificadas,
dependiendo de los siguientes factores:

Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales
de la Orden de compra o del Contrato.z

Para la evaluacion de las propuestas se utiliza un
procedimiento que consta de tres (3) etapas, una
evaluacion preliminar relativa a la aceptacion de las
condiciones contractuales de PNUD expresada mediante
la carta de presentacion de propuesta, una calificacion
técnica en base a Cumple/No Cumple de los requisitos de
seleccion detallados en los TdR y comparacién de precio
ofertado de las ofertas técnicamente calificadas.

Cumplimiento de toda la documentacion técnica
requerida.

Se adjudicaré a la oferta que resulte més econdmica
dentro de las técnicamente calificadas.
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Criterios de adjudicacion. Criterio discrecional de
aprobacién/rechazo basado en los contenidos detallados
del Esquema de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificacion:
Criterios de evaluacion de la Oferta:

Ndmero minimo de afios de experiencia en contratos
similares : Diez (10)

Informe de firma Auditora, debidamente registrada y
autorizada por la entidad reguladora oficial, sobre Estado
financiero del afio 2018 que avale la capacidad financiera
necesaria para ejecutar el contrato en base a los
siguientes indicadores minimos: Razén de Liquidez mayor
de 2.00; Raz6n de Endeudamiento Menor o igual a 0.7 y
Razon de Rentabilidad Mayor o igual a 0.3

Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente no
cumpla con alguno de los indicadores minimos, debera
presentar evidencia certificada de instituciones bancarias
de contar con acceso a recursos financieros por el monto
del precio de la oferta o lineas de crédito por montos
equivalentes con no mas de 30 dias de emision.

Ndmero minimo de proyectos similares realizados en los
altimos cinco (5) afios: Al menos cinco (5)

Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos
Técnicos;

Porcentaje maximo de trabajo/suministros que se
subcontratard: 30%. (Se refiere a contrataciones de
empresas que no sean en calidad de suplidores).
Pertinencia del calendario de implementacion al
calendario del proyecto;

Cronograma detallado

Calificacion del Responsable de Obra que esté en
coordinacion directa con la supervision del PNUD:

A- Grado Universitario en Ingenieria Civil.2

B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del Colegio
Dominicano de Ingenieros y Arquitectos.?
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22

23

24

39

39

Tipo de Contrato

Términos y Condiciones del
Contrato del PNUD que estaran
vigentes

Otra informacion relacionada con
la IAL

C- Experiencia de al menos 10 afios en formulacion y
ejecucion de proyectos civiles.®

Calificacion de Ing Residente asignado al Contrato

A- Grado Universitario en Ingenieria Civil/Arquitectura
B- Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA

C -Experiencia de al menos 10 afios en direccion de
proyectos civiles.

Calificacion de Ingeniero Eléctrico asignado al Contrato
A-Grado Universitario en Ingenieria Eléctrica

B — Exequatur para ejercicio y colegiatura del CODIA.
C. Experiencia de al menos 10 afios de experiencia en
proyectos similares.

Presentar CV’s del personal clave

Presentacion lista de cantidades detallada incluyendo
gastos directos e indirectos, analisis de precios unitariosy
cronograma de desembolsos estimado. El presupuesto
deberd presentarse en copia fisica y electrénica en
formato excel. La no inclusién de precios en algin item de
la lista de cantidades definitiva, podré ser objeto de
descalificacion de la oferta.

Contrato de obras
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html

Condiciones de contrato del PNUD para contratos de obra

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html

En anexo al presente pliego se remiten los planos y plantilla de
propuesta econémica para el analisis de los oferentes.

Los oferentes deberan remitir junto a su propuesta el
cronograma de ejecucion de la obra estableciendo como
duracion maxima el plazo establecido en el numeral 20.
Adicional a la plantilla de propuesta econémica, los oferentes
deberan remitir el analisis de costos para todas las partidas
ofertadas los que seran parte integra de la propuesta econémica.
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Seccioén 4. Criterios de evaluaciéon

Criterios de examen preliminar

Las ofertas se examinaran para determinar si estan completas y si se han presentado de acuerdo con los
requisitos de la IAL segln los criterios a continuacion respondiendo Si/No:

M perfil de la empresa que no deberé exceder de quince (15) paginas, incluyendo folletos impresos y catadlogos

de productos de interés para los bienes y servicios que se vayan a adquirir

Relacién de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con la debida certificacion del Secretario de la
empresa, 0 un documento equivalente si el Licitante no es una corporacion

Relacion de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que
posean un 5% o mas de las acciones u otros intereses, 0 su equivalente si Licitante no es una corporacion
Registro mercantil vigente.

Certificado de pagos expedido por la Autoridad de recaudacion Tributaria, que pruebe que el Licitante esta
al corriente de sus obligaciones de pago de impuestos, o Certificado de exencion fiscal, si tal es la situacion
tributaria del Licitante.

Carta oficial de nombramiento como representante local, si el Licitante presenta una Oferta en nhombre de
una entidad ubicada fuera del pais.

Ultimo Informe de firma Auditora, debidamente registrada y autorizada por la entidad reguladora oficial,
sobre Estado financiero que avale la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato en base a los
siguientes indicadores minimos: Razon de Liquidez mayor de 2.00; Razén de Endeudamiento Menor o igual
a 0.7 y Razon de Rentabilidad Mayor o igual a 0.3.

Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente no cumpla con alguno de los indicadores minimos,
deberé presentar evidencia certificada de instituciones bancarias de contar con acceso a recursos financieros
por el monto del precio de la oferta o lineas de crédito por montos equivalentes en empresas relacionadas
al sector de la construccion con no més de 30 dias de emision.

Declaraciéon de rendimiento satisfactorio de los tres (3) clientes principales, en términos de valor de los
contratos de los pasados cinco (5) afios

Lista de referencias bancarias (hombre del banco, localidad, persona y detalles de contacto)

Declaracién jurada de no estar incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de

la ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca
en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
B Toda la informacion relativa a cualquier litigio, pasado y presente, durante los Gltimos cinco (5) afios, en el

que estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes interesadas, el objeto del litigio, los montos
involucrados y la resolucidn final, si el litigio ya concluyo.
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Criterios minimos de Elegibilidad y Calificaciones
La Admisibilidad y las Aptitudes se evaluaran segun el criterio de Aprobacion/Rechazo.

Si la Oferta se presenta como una Asociacion en participacion, un Consorcio o una Asociacion, cada miembro
debe cumplir con los criterios minimos, salvo que se especifique lo contrario.

Requisito de
Asunto Criterios presentacion de
documentos
ELEGIBILIDAD
Condicién juridica El proveedor es una entidad registrada legalmente con mas de 10 Formulario B:
afos de experiencia. Formulario de
Informacion del
Licitante
Elegibilidad El proveedor no esta suspendido, ni excluido, ni de otro modo Formulario A:
identificado como inadmisible por ninguna Organizacion de las Formulario de
Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Presentacion de la
Organizacion internacional de acuerdo con la clausula 3 de la IAL. Oferta
Conflicto de Sin conflictos de intereses de acuerdo con la clausula 4 de la IAL. Formulario A:
intereses Formulario de
Presentacion de la
Oferta
Bancarrota No se ha declarado en bancarrota, no esta involucrado en Formulario A:
procedimientos de bancarrota o sindicatura, y no existe ningin Formulario de
juicio o accién legal pendiente contra el proveedor que pueda Presentacion de la
perjudicar sus operaciones en el futuro previsible. Oferta
Certificados y = Debidamente autorizado para actuar como Agente en nombre Formulario B:
Licencias del Fabricante, o Poder Notarial, si el licitante no es un fabricante = Formulario de
= Nombramiento oficial como representante local, si el Licitante Ir_lfgrmacién del
presenta una Oferta en nombre de una entidad ubicada fuera del ~Licitante
pais
= Certificados de Registro de patentes, si alguna de las tecnologias
que se presentan en la Oferta esta patentada por el Licitante
= Licencias de Exportacién/Importacion, si corresponde
CALIFICACIONES
Historial de El incumplimiento de un contrato no ocurrié como resultado del Formulario D:
contratos incumplimiento del contratista durante los Gltimos 3 afos. Formulario de
incumplidos® Calificaciones
Historial de litigios No hay un historial coherente de decisiones de adjudicacion Formulario D:

2 El incumplimiento, seguin lo decidido por el PNUD, incluira todos los contratos en los que: (a) el contratista no impugno el
incumplimiento, incluso mediante la remision al mecanismo de resolucién de disputas conforme al contrato respectivo, y (b) contratos
que se impugnaron de tal manera, pero que se resolvieron por completo contra el contratista. El incumplimiento no incluira los contratos
donde el mecanismo de resolucion de disputas haya invalidado la decision de los Empleadores. El incumplimiento debe basarse en toda
la informacion sobre disputas o litigios totalmente resueltos, es decir, una disputa o litigio que se haya resuelto de conformidad con el
mecanismo de resolucién de disputas segun el contrato respectivo y donde se hayan agotado todas las instancias de apelacion
disponibles para el Licitante.
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Experiencia previa

Posicion financiera

Evaluaciéon Técnica

Evaluacion
Financiera

arbitral/judicial contra el Licitante durante los ultimos 3 afios.

Minimo de 10 afios de experiencia relevante.

Minimo de 5 contratos de valor, naturaleza y complejidad similares
implementados en los ultimos 5 afios.

(Para Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacién, todas las
Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

Razon de Liquidez mayor de 2.00; Razon de Endeudamiento
Menor o igual a 0.7 y Razén de Rentabilidad Mayor o igual a
0.3

Capital de Trabajo: En caso de que el oferente no cumpla con
alguno de los indicadores, debera presentar evidencia certificada
de instituciones bancarias de contar con acceso a recursos
financieros por el monto del precio de la oferta o lineas de
crédito por montos equivalentes por parte de los proveedores
de materiales y servicios relativos al objeto del presente contrato.

(Para Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacién, todas las
Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

Las ofertas técnicas se evaluaran segun el criterio de
aprobacién/rechazo con respecto al cumplimiento o el
incumplimiento de las especificaciones técnicas identificadas en el
documento de oferta.

Analisis detallado de la lista de precios basado en los requisitos
enumerados en la Seccién 5 y cotizados por los licitantes en el
Formulario F.

La comparacion de precios estara basada en el precio en el punto
de destino, incluido el transporte, el seguro y el costo total de
propiedad (incluidos repuestos, consumo, instalacién, puesta en
servicio, capacitacion, embalaje especial, etc., cuando
corresponda).

Comparacién con presupuestos/estimaciones internas.

Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario E:

Formulario de Oferta

Técnica

Formulario F:

Formulario de Lista

de Precios

25



Seccion 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades

A continuacion, se presentan las descripciones en cuanto a las partidas, calidad de los materiales, mano
de obra y requisitos segun los reglamentos correspondientes para la ejecucion "Proyecto de
Readecuacién y Remodelacién Laboratorio de Alimentos, ler, 2do y 3er Nivel del Edificio
Pantoja”.

Este proyecto deberé realizarse de acuerdo a las caracteristicas indicadas en especificaciones y planos
adjuntos para la realizacion de las instalaciones sanitarias, electromecanicas y tecnologicas.
» Normas y Reglamentos Aplicables.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a los planos arquitectdnicos y especificaciones suministrados por el
Ministerio de Salud Publica y estdn enfocados en los reglamentos y/o normativas vigentes, y en funcion de la
vanguardia y/o avances tecnoldgicos, aprovechandose los recursos existentes en la planta fisica de MISP; y
respetando las leyes, codigos, manuales, recomendaciones y regulaciones actualizadas de la Republica
Dominicana, asi como también normas y reglamentos de organizaciones internacionales tales como:

Nacionales
R-003 (MOPC
R-008 (MOPC
R-009 (MOPC
R-010 (MOPC
(
(

Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.

Reglamento para el disefio y la construccion de instalaciones sanitarias en edificaciones
Especificaciones Generales para la construccion de edificaciones.

Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones parte Il

R-024 (MOPC) Reglamento para estudios geotécnicos en edificaciones.

R-032 (MOPC) Reglamento para la Seguridad y Proteccion Contra Incendios

M-009(MOPC) Especificaciones Generales para la Construccion de Edificaciones Decreto No. 522-06
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo

D D e

Internacionales

ACI American Concrete Institute

[EEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IPC International Plumbing Code

NEC National Electrical Code

NEMA National Electrical Manufacturing Association
NFPA National Fire Protection Association

UL Underwriters Laboratories, Inc

. Responsabilidades del Contratista.

El contratista debera realizar una visita a los locales a adecuar, coordinada por PNUD, en la fecha indicada
en la Hoja de datos, para consensuar las especificaciones técnicas, rectificar medidas y detalles
concernientes a la ejecucion del proyecto, la misma es indispensable para validar la oferta presentada en
la Evaluacion Técnica.

El contratista es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en los planos, partidas presupuestarias
y pliego de condiciones, cumpliendo todas las especificaciones suministradas por MISPAS.
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El contratista debera realizar las actividades de transporte, instalacion y terminacion de primera del
proyecto. También suministrar los materiales a usar y/o equipos a instalar en perfecto estado y nuevo,
exceptuando los casos en que MISPAS especifique el suministro de los mismos.

El contratista debera suplir un personal para mano de obra altamente calificado para la ejecucion de cada
una de las partidas, éste personal debe de contar con la experiencia suficiente en trabajos similares.

El contratista debera designar un ingeniero civil y un ingeniero eléctrico, ambos deben ser autorizados
legalmente como representante técnico, supervisor y encargado del proyecto, quienes deben estar
presentes mientras se este ejecutando cualquier partida del proyecto.

El contratista debera dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las encontro antes de
iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos debe garantizar que éstas puedan ser utilizadas
de manera seguray sin riesgos de accidentes por las personas que transitan las vias aledafas.

El contratista deberd entregar una certificacion de los materiales requeridos en planos y partidas
presupuestarias que lo ameriten, para la ejecucion del proyecto, especificando la disponibilidad en el
mercado, de ser lo contrario debe ser notificado a MISP antes de presentar cualquier otra oferta.

El contratista debe mantener en la obra un juego completo de planos de los trabajos en ejecucion, copia
de las especificaciones técnicas y autorizaciones oficiales.

El contratista estd obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos. También de mantener en todo momento el area de trabajo
libre de escombros y accesible.

El contratista debera tener disponible todo el equipo esencial necesario para ejecutar el proyecto:
implementos de albafiileria (mandarrias, planas, llanas, carretillas, etc.), implementos de plomeria e
implementos de electricidad y climatizacion (medidores de voltaje, destornilladores, pinzas,
manometros, martillos, etc.).

El contratista es totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo.

El contratista deberd notificar con antelacion de una semana si tiene algin inconveniente con el
cumplimiento del cronograma del proyecto, junto a las explicaciones de lugar para justificar el retraso.

El contratista debe suministrar al momento de entregar la propuesta econdmica, los analisis de costo de
cada una de las partidas que se encuentran en el presupuesto suministrado.

El contratista debera tomar una muestra del hormigon utilizado en el proyecto, para confirmar su
resistencia, ya que el supervisor de MISPAS tendré la libertad exigir las muestras de hormigon que
entienda sean necesarias.

El contratista debera entregar una certificacion o documento que especifique la resistencia del hormigon
utilizado en el proyecto, luego de realizada dicha partida.
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El contratista deberd contemplar dentro de sus costos: 1) el uso de sistemas de andamios, para la
ejecucion de las labores que lo ameriten; y 2) la construccion de un almaceén, dentro del perimetro del
proyecto, en donde se guardaran todos los materiales y equipos que se utilicen, el cual debera ser
retirado al momento de terminar el proyecto.

El contratista debera dotar a todo el personal de su compafiia que realizara trabajos en la obra, de los
elementos de proteccion necesarios de acuerdo a la naturaleza de la labor que realicen (cascos de
seguridad, anteojos, guantes de proteccion, botas, mascarillas, arnes, entre otros), en dado caso de no
ser suministrado el contratista es totalmente responsable de cualquier incidente que ocurra.

El contratista debera dotar a su personal de un carnet personalizado que incluya las siguientes
informaciones: nombres, apellidos, no. de cédula, posicion, emblema de la empresa, y sello de seguridad
de MISPAS (la colocacion del sello de seguridad se coordinara con la supervision de MISPAS).

El contratista debera dotar a su personal de una vestimenta adecuada, que incluya por lo menos el logo
de la empresa contratada para la realizacion el proyecto.

El contratista debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir incendios en el lugar de
trabajo y en las areas adyacentes, asi como el uso de equipos adecuados para extinguir el fuego en caso
que llegue a ocurrir.

El contratista tiene como limite de acceso solo el area sefialada donde se ejecutaran los trabajos. El uso
de personal de MISPAS o de areas diferentes a las limitadas en los planos para fines de almacenamiento
de materiales o equipos, construccion de instalaciones temporales, sera autorizado Unicamente por el
supervisor de MISPAS.

El contratista debe contemplar en sus costos el alquiler de un bafio portatil durante el tiempo que duraran
los trabajos, para ser utilizado por todo el personal que labore dentro del area del proyecto.

El contratista podra ejecutar trabajos en horarios extendidos, todos los dias de la semana, pero debera
planificarlo conjuntamente con la supervision del MISPAS.

. Ejecucién del Proyecto.

Estos proyectos se deben ejecutar con una estricta supervision por parte del contratista, ya que se deben
cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas en los planos, para de esta manera obtener una
buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados y mobiliarios suplidos.

Obras Civiles, Instalaciones Sanitarias, Electromecanicas y tecnoldgicas para la Readecuacion vy
Remodelacion Laboratorio de Alimentos, ler, 2do y 3er Nivel del Edificio Pantoja
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PRIMER NIVEL
TRABAJOS PRELIMINARES:

* Desmonte de puerta enrollable.

* Demolicién de pisos existentes.

* Demolicidn de zébcalos existentes.

* Desmonte de plafén existente.

* Demolicién de ceramicas de muros en bafios.

* Demolicién de ceramicas de muros en ascensor.

* Demolicién de muro de block para completar hueco de puerta.

* Apertura de huecos de ventanas en muros de block.

* Construccion de cantos en aperturas de hueco en muros de block (incluyendo mortero en
mochetas).

* Bote de escombros demolidos.

* Bote de mobiliarios inservibles.

* Limpieza de &rea.

NOTA: Todo bote, limpieza y desmonte debe incluir el traslado al lugar de acopio. Cualquier duda
gue tenga el contratista debe de consultar con el equipo técnico del Departamento de
Infraestructura con el fin de buscar soluciones rapidas si se presenta situaciones no contempladas
en el presupuesto.

CONSTRUCCION DE MUROS:

* Suministro y colocacién de muros en DENS GLASS (doble estructura, incluyendo terminacién de
superficie uniforme con mortero de mezcla preparada).

* Suministro y colocacion de muro de vidrio fijo, con cubierta de acero de tola inoxidable de 3" x 1
1" (espesor de 3/8", color natural).

* Cierre de hueco con vidrio fijo (espesor de 3/8", color natural) y moldura de aluminio (tipo P40,
color blanco).

* Suministro y colocacion de papel Frost en muros de vidrio (equivalente al 60%, ver planos para
muros especificos).

* Suministro y colocacion de laminado natural en muros de vidrio fijo.

INSTALACIONES SANITARIAS:

* Suministro y colocacion de inodoro tipo Sadosa estdndar modelo azteca o similar (incluyendo
salidas de descarga y alimentacion y kit de instalacion).

* Suministro y colocacién de lavamanos de pedestal marca tipo Sadosa estandar modelo azteca, o
similar (incluyendo salidas de descarga y alimentacién y kit de instalacién).

* Desagle de piso de @ 2" (incluyendo tuberia matriz de 4" PVC SDR-41).

* Jaboneras para lavamanos (cromo 208).

* Dispensador de toallas de papel manual, en acero inoxidable, Maxi Jofel AH-25000.

* Dispensador de papel para inodoros manual, plastico, Maxi Jofel AE-43000.

29



* Espejos de pared para bafio MDI — 032 (tamafio 60 x 45).

* Suministro y colocacion de papelera para inodoro, en cromo.

* Linea de arrastre de alimentacién de agua potable, soterrada fuera de los bafios, en tuberia de 1"
PVC SCH-40.

* Registro sanitario (medidas 60cm x 60cm x 60cm INT).

* Construccién de trampa de grasa (medida 1.00m x 1.00m x 1.00m INT).

* Llave de paso de %2 " en H.G.

* Construccion de vertedero (incluyendo desaglie de piso, alimentacion de agua, llave chorro y
revestimiento de ceramicas — ver planos para medidas).

*Suministro y colocacion de fregadero de 1 poceta, medida 25 x 22 IC 7" 1H, marca TEKA y
mezcladora de fregadero de pufio acrilico 818L de cromo (incluyendo salida de descarga y
alimentacion y kit de instalacion).

PISOS Y REVESTIMIENTOS:

* Revestimientos en muros de bafios con Porcelanato Espafiol (tamafio 30cm x 60cm).
* Revestimientos en muros de cocina con Porcelanato Espafiol (tamafio 30cm x 60cm).
* Suministro y colocacion de pisos de Porcelanato Espafiol (tamafio 60cm x 60cm).

* Suministro y colocacion de zdcalos de Porcelanato Espafiol (tamafio 10cm x 60cm).

* Hormigdn simple bajo meseta en area de cocina.

PORTAJES Y VENTANAS:

* Suministro y colocacion de puertas doble de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, tamafio
1.60m x 2.10m).

* Suministro y colocacién de puertas de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, canteado y
templado, tamafio 1.0m x 2.10m, con piezas de acero inoxidable).

* Suministro y colocacion de puertas de caoba apanelada (ver planos para medidas).

* Suministro y colocacion de cortinas venecianas (material PVC, color caoba).

* Suministro y colocacion de puerta enrollable de metal (medida 1.90m x 3.00m).

* Suministro y colocacion de puerta enrollable de metal (medida 4.45m x 3.00m).

* Suministro y colocacion de ventanas correderas, tipo tradicional, de aluminio y vidrio (ver planos
para medidas).

* Protectores de hierro macizo en ventanas (barras cuadradas de 5/8").

* Suministro y colocacion de laminado natural uniforme en vidrios de ventanas

* Suministro y colocacion de laminado con franjas de papel Frost en puertas de vidrio (equivalente
al 60%).

* Suministro y colocacion de puertas tipo acordeén de PVC (medida 1.00m x 2.10m).

NOTA: Se debe rectificar las medidas en obra para la instalacion.

MISCELANEQS:

* Limpieza de muros interiores.

* Suministro y colocacion de primer en muros y fascias interiores existentes (con propiedades de
eliminacién de hongos y para lograr mayor adherencia de la pintura).

* Suministro y colocacion de pintura semigloss en muros interiores, nuevos y existentes.

* Suministro y colocacion de pintura acrilica en muros exteriores.
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* Suministro y colocacion gabinete en caoba, de piso y pared en area de cocina (ver planos para
medidas).

* Suministro y colocacion de tope de granito natural sobre meseta de cocina.

* Suministro y colocacion de plafon de PVC y aluminio (tamafio 2 x 2).

* Suministro y colocacion de rotulacién en Sintra y vinil (tamafio 5" x 14")

NOTA: Se daran 2 manos de pintura y tener en cuenta en los muros existente la preparacion de la
superficie previo a la aplicacion de la pintura, esto es rapillado, resane y masillado de paredes para
la correcta aplicacion.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE EMPLEADOS:

* Sistema de control de acceso de empleados con las siguientes especificaciones:

-Reloj biométrico

-Nueva generacion de sensores, totalmente sellado, a prueba de polvo, agua y rayones.

-Pantalla LCD, medida 128 x 64.

Con formas de identificacion variadas: nimero de identificacion, clave y nimero de identificacion +
huella digital.

-Capacidad de registro de 50,000.

-USB + Puerto USB (memorias USB).

-Bateria recargable, para emergencias o portabilidad.

-Capacidad de hasta 2,000 huellas digitales.

-Lectura en varios idiomas: inglés, espafiol, portugués y francés.

NOTA: Estas especificaciones se deben cumplir a cabalidad y es indispensable incluir instalacién,
configuracion y entrenamiento. Esta partida estara sujeta a presentacion de facturas.

SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD:

* Se necesitan tres (03) sistemas de seguridad. Cada sistema de camara de seguridad debe contar
con las siguientes especificaciones:

-8 camaras de seguridad al libre, con todo lo necesario para el sistema de vigilancia.

-DVR independiente con 1TB H 2.64 HD.

* Camaras de vigilancia con visidn nocturna para interior y exterior.

NOTA: Estas especificaciones se deben cumplir a cabalidad y es indispensable incluir instalacion y
configuracion de las camaras de seguridad por pie (cableado, terminales y conexion eléctrica).
También debe incluye la configuracion de acceso remoto via web o dispositivo movil. Esta partida
estara sujeta a presentacion de facturas.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
*Ejecutar segun planos

Il. SEGUNDO NIVEL

TRABAJOS PRELIMINARES:
* Demolicién de muros de block.
* Demolicion de meseta de hormigén.
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* Demolicidn de ceramicas de cocina y bafios.
* Demolicién de ceramicas de piso.

* Demolicién de pafiete

* Demolicién de muros de sheetrock.

* Desmonte de plafon existente.

* Bote de escombros.

* Limpieza de &rea.

NOTA: Todo bote, limpieza y desmonte debe incluir el traslado al lugar de acopio. Cualquier duda
gue tenga el contratista debe de consultar con el equipo técnico del Departamento de
Infraestructura con el fin de buscar soluciones rapidas si se presenta situaciones no contempladas
en el presupuesto.

CONSTRUCCION DE MUROS:

* Suministro y colocacién de muros en DENS GLASS (doble estructura, incluyendo terminacién de
superficie uniforme con mortero de mezcla preparada).

* Suministro y colocacion de muro de vidrio fijo, con cubierta de acero inoxidable de 3" x 1 %"
(espesor de 3/8", color natural).

* Cierre de hueco con vidrio fijo (espesor de 3/8", color natural) y moldura de aluminio (tipo P40,
color blanco).

* Suministro y colocacion de laminado natural en muros de vidrio fijo (equivalente al 60%, ver planos
para muros especificos).

* Suministro y colocacion de papel Frost en muros de vidrio (equivalente al 60%, ver planos para
muros especificos).

INSTALACIONES SANITARIAS:

* Suministro y colocacion de inodoro tipo Sadosa Estdndar, modelo azteca o similar (incluyendo
salidas de descarga y alimentacion y kit de instalacion).

* Suministro y colocacién de lavamanos de pedestal tipo Sadosa Estandar, modelo azteca
(incluyendo salidas de descarga y alimentacion y kit de instalacion) o similar.

* Desagle de piso de @ 2" (incluyendo tuberia matriz de 4" PVC SDR-41).

* Llave de paso de %2 " en H.G.

* Construccion de vertedero (incluyendo desaglie de piso, alimentacion de agua, llave chorro y
revestimiento de ceramicas ver planos para medidas).

* Jaboneras para lavamanos (cromo 208).

* Dispensador de toallas de papel manual, en acero inoxidable, Maxi Jofel AH-25000.

* Dispensador de papel para inodoros manual, plastico, Maxi Jofel AE-43000.

* Espejos de pared para bafio MDI — 032 (tamafio 60 x 45).

*Suministro y colocacién de fregadero de 1 poceta, medida 25x 22 IC 7" 1H marca TEKA y mezcladora
de fregadero de pufio acrilico 818L de cromo (incluyendo salida de descarga y alimentacion y kit de
instalacion).

PISOS Y REVESTIMIENTOS:
* Revestimientos en muros de bafios con Porcelanato Espafiol (tamafio 30cm x 60cm).
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* Revestimientos en muros de cocina con Porcelanato Espafiol (tamafio 30cm x 60cm).
* Suministro y colocacion de pisos de cerdmica importada (tamafio sin especificar).

PORTAJES Y VENTANAS:

* Suministro y colocacion de puertas de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, canteado y
templado, tamafio 1.0m x 2.10m, con piezas de acero inoxidable).

* Suministro y colocacion de puertas de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, canteado y
templado, tamafio 1.45m x 2.10m, con piezas de acero inoxidable).

* Suministro y colocacion de cortinas venecianas (material PVC, color caoba).

* Suministro y colocacion de puertas de caoba (medidas 0.80m x 2.10m).

* Protectores de hierro macizo en cierres de huecos con vidrio fijo y ventanas (barras cuadradas de
5/8").

* Suministro y colocacion de ventanas correderas, tipo tradicional, de aluminio y vidrio (ver planos
para medidas).

* Suministro y colocacién de laminado natural uniforme en muros de vidrio fijo y ventanas de vidrio.
* Suministro y colocacion de laminado con franjas de papel Frost en puertas de vidrio.

* Suministro y colocacion de puertas tipo acordedn de PVC (medida 1.00m x 2.10m).

NOTA: Se debe rectificar las medidas en obra para la instalacion.

MISCELANEQS:

* Suministro y colocacion de pintura semigloss en muros interiores, nuevos y existentes.

* Suministro y colocacion de pintura acrilica superior en muros exteriores.

* Suministro y colocacion gabinete en caoba, de piso y pared en area de cocina (ver planos para
medidas).

* Suministro y colocacion de tope de granito natural sobre meseta de cocina.

* Suministro y colocacion de plafén de PVC y aluminio (tamafio 2 x 4, cuadriculado).

* Hormigdn simple bajo meseta en area de cocina.

* Limpieza de piso de cerdmica con producto especial.

* Suministro y colocacion de rotulacién en sintra 'y vinil (tamafio 5" x 14")

NOTA: Se dar&dn 2 manos de pintura y tener en cuenta en los muros existente la preparacion de la
superficie previo a la aplicacion de la pintura, esto es rapillado, resane y masillado de paredes para
la correcta aplicacion.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS
*Ejecutar segun planos

I1l. TERCER NIVEL

TRABAJOS PRELIMINARES:

* Demolicién de muros de block.

Pagina 11 de 14

* Demolicién de meseta de hormigén en bafio.
* Demolicién de muros de sheetrock.

* Desmonte de plafon existente.
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* Demolicién de ceramicas de piso en bafios.

* Bote de escombros.

* Limpieza de &rea.

NOTA: Todo bote, limpieza y desmonte debe incluir el traslado al lugar de acopio. Cualquier duda
gue tenga el contratista debe de consultar con el equipo técnico del Departamento de
Infraestructura con el fin de buscar soluciones rapidas si se presenta situaciones no contempladas
en el presupuesto.

CONSTRUCCION DE MUROS:

* Suministro y colocacion de muros en DENS GLASS (doble estructura, incluyendo terminacién de
superficie uniforme con mortero de mezcla preparada).

* Suministro y colocacion de muro de vidrio fijo, con cubierta de acero inoxidable de 3" x 1 %"
(espesor de 3/8", color natural, templado y canteado).

* Suministro y colocacion de franjas de papel Frost en muros y puertas de vidrio (equivalente al 60%,
ver planos para muros especificos).

* Cierre de hueco con vidrio fijo (espesor de 3/8", color natural) y moldura de aluminio (tipo P40,
color blanco).

* Suministro y colocacion de laminado natural en cierre de huecos con muros de vidrio fijo (ver
planos para muros especificos).

INSTALACIONES SANITARIAS:

* Suministro y colocacion de inodoros tipo Sadosa Estandar, modelo azteca (incluyendo salidas de
descarga y alimentacion y kit de instalacion) o similar.

* Suministro y colocacién de lavamanos de pedestal tipo Sadosa Estandar, modelo azteca
(incluyendo salidas de descarga y alimentacion y kit de instalacion), o similar.

* Desagle de piso de @ 2" (incluyendo tuberia matriz de 4" PVC SDR-41).

* Linea de alimentacién de agua potable con tuberia de 1" (material PVC SCH-40, H=3.00m).

* Llave de paso de %2 " en H.G.

* Jaboneras para lavamanos (cromo 208).

* Dispensador de toallas de papel manual, en acero inoxidable, Maxi Jofel AH-25000.

* Dispensador de papel para inodoros manual, plastico, Maxi Jofel AE-43000.

* Espejos de pared para bafio MDI — 032 (tamafio 60 x 45).

* Suministro y colocacién de fregadero de 1 poceta, medida 25 x 22 IC 7" 1H, marca TEKA y
mezcladora de fregadero de pufio acrilico 818L de cromo (incluyendo salida de descarga y
alimentacion y kit de instalacion).

PISOS Y REVESTIMIENTOS:

* Revestimientos en muros de bafios con Porcelanato Espafiol (tamafio 30cm x 60cm).

* Suministro y colocacién de pisos de Porcelanato Espafiol, antideslizante, en bafios (tamafio 60cm x
60cm).

PORTAJES Y VENTANAS:
* Suministro y colocacién de puertas de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, canteado y
templado, tamafio 1.0m x 2.10m, con piezas de acero inoxidable).
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* Suministro y colocacion de puertas de vidrio flotante (espesor 3/8", color natural, canteado y
templado, tamafio 1.45m x 2.10m, con piezas de acero inoxidable).

* Suministro y colocacion de puertas de caoba (medidas 1.00m x 2.10m).

* Suministro y colocacion de laminado natural uniforme en ventanas de vidrio

* Suministro y colocacion de ventanas correderas, tipo tradicional, de aluminio y vidrio (ver planos
para medidas).

* Suministro y colocacion de cortinas venecianas (material PVC, color caoba).

* Suministro y colocacion de laminado con franjas de papel Frost en puertas de vidrio (equivalente
al 60%).

NOTA: Se debe rectificar las medidas en obra para la instalacion.

MISCELANEQS:

* Suministro y colocacion de pintura semigloss en muros interiores.

* Suministro y colocacion de pintura acrilica superior en muros exteriores.

* Suministro y colocacion de plafén de PVC y aluminio (tamafio 2 x 4, cuadriculado).

* Suministro y colocacion de rotulacién en sintra 'y vinil (tamafio 5" x 14")

NOTA: Se dardn 2 manos de pintura y tener en cuenta en los muros existente la preparacion de la
superficie previo a la aplicacion de la pintura, esto es rapillado, resane y masillado de paredes para
la correcta aplicacion.

TERMINACION DE TECHO:

* Construccion de fino de techo plano (espesor aproximado de 0.07m, mortero industrial de
80kg/cm2).

* Construccion de zabaleta de techo.

* Desagles de techo con tuberia de 4" (material PVC SDR-41, h=18ML, incluyendo piezas especiales
y abrazaderas de metal).

* Cantos.

* Suministro y colocacion de lona asféltica de 4mm, de poliéster y granulada.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS:
*Ejecutar segun planos

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS EN TODOS LOS NIVELES.

* Disefio y tramitacion de plano para subestacion de 75kva.

* Interconexion de subestacion 75kva.

* Suministro e instalacion de banco de transformador de 3x25KVA/7200V/220-110V.

* Suministro e instalacion de estructura de proteccion de transformadores (apartar rayo y cut out).
* Suministro e instalacién de alimentador 3/0AWG compuesto por tuberia IMC y PVC soterrado y
expuesto.

*Suministro e instalacién de panel board de 400 amp, trifasico (compuesto por 5 breakers de 75amp;
1 breaker de 250Amp y 1 breaker de 125 amp).
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* Suministro e instalacion de alimentador eléctrico 1/0awg en tubo PVC 1 %", empotrado, para
alimentar cada nivel.

* Suministro e instalacion de panel de distribucion de 24 circuitos, 125 amp, trifasico (con breaker
incluido).

* Suministro e instalacion de panel board de 150amp, compuesto por 2 breakers de 50 amp.

* Suministro e instalacion de alimentador eléctrico 2/0 AWG en tubo EMT de 2" para aire
acondicionado.

* Suministro e instalaciébn de generador eléctrico 65KVA/220V 220V/110V/60Hz/1800RPM
encapsulado para exterior.

* Suministro e instalacion de un ascensor de 5 para de 1500Ibs.

* Suministro e instalacion de bomba de agua de 3HP/220V/60Hz.

* Suministro e instalacion de tanque hidroneumatico de 80 galones.

* Cuarto frio de 1.5 TON R410a revestido en paneles aislados en polietileno (espesor de 3" dimension
5.94 x 3.03 x 2.6m).

* Suministro e instalacion de switch transfer automatico de 250amp., trifésico de 220V.

* Condensador multi Split 144 KBTUH, R-410A, 208-230/3/60.

* Fancoil 48 KBTUH, HIGH STATIC, R-410A, 208-220/1/60.

* Fancoil 36 MBTUH, MEDIUM STATIC, R-410A, 208-220/1/60.

* Fancoil 18 MBTUH, MEDIUM STATIC, R-410A, 208-220/1/60.

* Fancoil 12 MBTUH, MEDIUM STATIC, R-410A, 208-220/1/60.

* Fancoil 24 MBTUH, HIGH STATIC, R-410A, 208-220/1/60.

* Tuberia de %" en cobre flexible (incluyendo accesorios de instalacion, aislamiento en armables de
3/8"de grueso y soportes).

* Tuberia de 3/8" en cobre flexible (incluyendo accesorios de instalacién, aislamiento en armables
de 3/8" de grueso y soportes).

* Tuberia de % " en cobre flexible (incluyendo accesorios de instalacion, aislamiento en armables de
% " de grueso y soportes).

* Tuberia 5/8" en cobre rigida (incluyendo accesorios de instalacién, aislamiento en armables de % "
de grueso y soportes). Tuberia %" en cobre rigida (incluyendo accesorios de instalacién, aislamiento
en armables de 3. " de grueso y soportes).

* Tuberia 7/8" en cobre rigida (incluyendo accesorios de instalacion, aislamiento en armables de %"
de grueso y soportes).

* Tuberia 1 1/8" en cobre rigida (incluyendo accesorios de instalacion, aislamiento en armables de %
" de grueso y soportes).

* Tuberia 1 3/8" en cobre rigida (incluyendo accesorios de instalacion, aislamiento en armables de %
" de grueso y soportes).

* Ductos construidos en plancha de poliuretano 4' x 13' x 20mm (incluyendo accesorios de instalacion
y soportes).

* Difusores de 4 vias, 14"x 14", color blanco.

* Rejillas de retorno tamario 24" x 24", color blanco con porta filtro.

* Anclaje y soportes para equipos.

* Sistema de drenaje para equipos.

* Canalizacién de controles y cableado.

* Refrigerante 410, marca Dupont.
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* Consumibles varios (incluyendo nitrogeno, oxigeno, acetileno, soldadura, sefializaciones, etc).
* Materiales varios e imprevistos.

* Servicio de gria.

* Suministro y colocacion de lampara LED 2x4x18Wx3T/110V/60HZ, tipo plafén.

* Salidas de TC 110V, en tubo PVC.

* Salidas de data, en tubos PVC.

* Salidas de interruptores sencillos, en tubos PVC.

* Salidas de interruptores dobles, en tubos PVC.

* Salidas de interruptores triples, en tubos PVC.

* Salidas de TC 220V, en tubos PVC.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

. Ejecucion del Proyecto.

Estos proyectos se deben ejecutar con una estricta supervision por parte del contratista, ya que se deben
cumplir a cabalidad las especificaciones estipuladas en los planos, para de esta manera obtener una
buena terminacion y funcionamiento de los trabajos realizados y mobiliarios suplidos.

Obras Civiles, Instalaciones Sanitarias, Electromecanicas y tecnolOgicas para la Readecuacion y
Remodelacion Laboratorio de Alimentos, 1er, 2do y 3er Nivel del Edificio Pantoja

Especificaciones de las planchas de yeso

. = Dimensiones: 1/2 pulgada de espesor, 4 pies de ancho y 8 pies de largo.
.  Cobertura de ambos lados de carton quimicamente tratado para resistir humedad.
. * Resistente a la combustion.

Especificaciones del Plafbn Comercial

. « Plafon de dimensiones de 2 pies x 2 pies de 5/8 plg. de espesor
. « Color blanco

. * Resistente a altas temperaturas

. * Resistente a humedad.

. » Micro-perforado para la absorcion acustica.

. « Coeficiente de reduccion acustica de 0.50 (minimo)

. » Clase de atenuacion de techo de 33 (minimo)

. « Coeficiente de reflexion de 0.88 (minimo)

Linea de tomacorrientes de uso general, UPS e interruptores:

. » Accesorios decorativos
o = Certificacion UL
. « Color blanco/mamey

.  Capacidad- 15 A
. e NEMA 5-15R
. « Voltaje- 120V
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Panel LED redondo 4'';
. e Lumens-450/700 Im

. * Potencia 6W
. « Voltaje-100/277V 60Hz
. = Temperatura de color- 4500-5000K

.  [P20

. = Borde blanco

. e Certificado similar a UL
. » Garantia 3 afios

Panel LED 2' x 2" para plafon:

. = Borde blanco

. « 4500-5000 K

. « Slim

. » Power pack 120 Vac
. « Certificado UL

Conductor Eléctrico:

. » Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
.  Aislamiento THHN

. e AWG

Redes de Data:
. « Categoria 6

Extractor de aire:

. « Instalacion de plafon
. » Dimension de instalacion
. e CFM

Unidad Acondicionadora:
. « Tipo de Acondicionador de Aire: manejadora ducteable VRF

. « Voltaje de Operacion: 208/240 V

. » Eficiencia requerida: SEER 17 / SEER 19

. « Tipo de refrigerante: R-4102

. » Certificacion de laboratorios UL y AHRI de Unidad Acondicionadora de Aire

Plancha Poliuretano:

. * Espesor: 20,5 mm;
.  Aluminio exterior: espesor 0,08 mm gofrado, protegido con laca de poliéster;
. = Aluminio interior: espesor 0,08 mm gofrado, protegido con laca de poliéster;

.  Conductividad térmica inicial: 0,022 W/(m °C) a 10 °C
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Componente aislante: espuma de poliuretano expandida con agua sin utilizar gases invernadero
(CFC, HCFC, HFC) e hidrocarburos (HC);

 Densidad aislante: 50-54 kg/m3;

» Agente de expansion aislante: ODP (ozone depletion potential) = 0 y GWP (global warming
potential) = 0;

* % de celdas cerradas: > 95%.

« Clase de rigidez: R 200.000 segun la norma 1SO 4590;

 Reaccion al fuego: clase 0-1 segiin D.M. 26/06/84;

« Reaccion al fuego: clase B segun Estandar Europeo EN 13501-1;

« Reaccion al fuego: aprobado segun Estandar ISO 9705 (Room corner test);

« Toxicidad y opacidad de los humos de combustion: clase F1 segun NF F 16-101;

« Toxicidad de los humos de combustion: FED y FEC < 0,3 segun prEN 50399-2-1/1;
e Toxicidad de los humos de combustion: Inferior a 6,7 segun el British Naval

Standard NES 713

Engineering
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Seccion 5b: Otros Requisitos relacionados

Ademas de la Lista de Requisitos de la tabla anterior, se solicita a los Licitantes que tomen nota de los
siguientes requisitos adicionales, condiciones y servicios relacionados pertinentes al cumplimiento de los
requisitos: [marque la condicion que corresponda a esta IAL, elimine la fila completa si la condicién no se aplica
a los bienes adquiridos]

Término de entrega [INCOTERMS 2010]
(Sirvase vincular esto con la lista de precios)

DAP

Direccion exacta de entrega/ubicacion de la
instalacion

Laboratorio de Alimentos Edif. Pantoja- Santo Domingo
Oeste, Carretera la Isabela, Frente a Laboratorios Sued.

Modo de transporte preferido Land

El despacho de aduanas, si se requiere, debe ser | Supplier
realizado por:

Inspeccion en fabrica previa al envio n/a

Requisitos de instalacion

Se requiere instalacién y puesta en marcha de todos los
equipos que se indican en la seccién de especificaciones
técnicas.

Requisitos de prueba

Se deberan hacer pruebas que muestren la funcionalidad de
los equipos instalados.

Alcance de la Capacitacion sobre Funcionamiento
y Mantenimiento

NA

Puesta en servicio

Los equipos instalados deberan ser dejados en servicio y
puesta en marcha.

Periodo de garantia

Minimo 1 afio en piezas y mano de obra.

Soporte del Servicio Local

Se requiere soporte de servicio local para los equipos
instalados en la obra.

Requisitos de servicios de posventa

Garantia de vicios ocultos por un periodo de 1 afio por
el 10% del monto resultante de la obra.

Condiciones de pago
(El pago maximo anticipado es del 20 % conforme a la
politica del PNUD)

20% de avance contra firma de contrato y el 80% restante
contra cubicaciones mensuales aprobadas hasta cumplir con
el total del contrato.

Condiciones para la liberacion del pago

Aceptacion escrita de las cubicaciones por parte del
proyecto.

Toda la documentacion, incluidos catalogos,
instrucciones y manuales operativos, estara
escrita en el siguiente idioma

Other (pls. specify) _Las fichas técnicas de los equipos
ofertados estaran en idioma inglés o espafiol.
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Seccidn 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificacion

Este formulario sirve como una lista de verificacién para la preparacion de la Oferta. Complete los Formularios
de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su
presentacion de la Oferta. No se permitird ninguna alteracion al formato de los formularios ni se aceptara
ninguna sustitucion.

Antes de presentar la Oferta, asegurese de cumplir con las instrucciones de Presentacion de la Oferta de la
HdeD22.

Oferta Técnica:

¢Ya completd debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables?

Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta

Formulario B: Formulario de Informacién del Licitante

Formulario C; Formulario de Informacién de la Asociaciéon en participacion,,
el Consorcio o la Asociacién

Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones

Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificacion de Cantidades
Formulario G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

¢Ya proporcioné los documentos requeridos para establecer el cumplimiento
de los criterios de evaluacion en la Seccion 4?

Lista de Precios:

Formulario F: Formulario de Lista de Precios

oo O ogd

d
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F. FORMULARIO A: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papeleria / con el
membrete de la empresa

Nombre del

. [Insertar nombre del Licitante] Fecha:  Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la

IAL: [Insertar nimero de referencia de la IAL]

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para [Insertar titulo de
bienes y servicios] de conformidad con su Invitacion a Licitar N.° [Insertar nimero de referencia de la IAL] y
nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este documento, que incluye la Oferta Técnica y la
Lista de Precios.

La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].

Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros
de Asociacion en participacion, Consorcios o Asociaciones, 0 subcontratistas o proveedores, para cualquier
parte del contrato:

a) no estan sujetos a la prohibicién de adquisicion por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras,
las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas;

b) no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por
ninguna Organizacion de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organizacion
internacional;

c) no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Clausula 4 de las Instrucciones para los Licitantes;

£

no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU
en el Gltimo afio, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas
con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los ultimos tres afios de servicio
con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en
ST/SGB/2006/15);

e) no se han declarado en bancarrota, no estan involucrados en procedimientos de bancarrota o sindicatura,
y no existe ningun juicio o accién legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus operaciones en el
futuro previsible;

f) se comprometen a no involucrarse en précticas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupcion, el fraude,
la coaccidn, la colusion, la obstruccidn ni en ninguna otra préactica contraria a la ética, con la ONU o
cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo,
de reputacion u otro indebido para la ONU, y aceptamos los principios del Cédigo de Conducta de
Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

a) aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de
adjudicacion.

Declaramos que toda la informacion y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos
que cualquier malinterpretacion o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificacion y/o
aplicacion de sanciones por parte del PNUD.

Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitacion,
incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las
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Especificaciones Técnicas.

Nuestra Oferta sera vélida y permanecerd vinculante entre nosotros por el periodo especificado en la Hoja de
Datos de la Oferta.

Entendemos y reconocemos que no esta obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para firmar
esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.

Nombre:

Cargo:

Firma:

[Colocar el sello oficial del Licitante]
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G. FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACION DEL LICITANTE

Nombre legal del Licitante
Direccion legal
Ano de registro

Informacion sobre el Representante
Autorizado del Licitante

¢Usted es un proveedor registrado
en el UNGM?*?

¢Usted es un proveedor del PNUD?

Paises donde opera

N.° de empleados a tiempo
completo

Certificacion de Garantia de Calidad
(p. €j., ISO 9000 o equivalente) (En
caso afirmativo, proporcione una Copia del
Certificado valido):

¢Su Empresa posee alguna
acreditacion como ISO 14001 o ISO
14064 o equivalente relacionada con
el medio ambiente? (En caso afirmativo,
proporcione una Copia del Certificado
valido):

¢Su Empresa posee una Declaracion
escrita de su Politica Ambiental? (En
caso afirmativo, proporcione una Copia).

¢Su organizacion demuestra un
compromiso significativo con la
sostenibilidad a través de otros
medios, por ejemplo, documentos
internos de la politica de la empresa
sobre el empoderamiento de las
mujeres, las energias renovables o la

3 Ver www.UNGM.org

[Completar]
[Completar]

[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electrénico: [Completar]

[1Si OO No En caso afirmativo, [insertar nGmero de

proveedor del UNGM]

[(1Si OO No En caso afirmativo, [insertar nGmero de

proveedor del PNUD]
[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]
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membresia de instituciones
comerciales que promueven tales
asuntos?

¢Su empresa es miembro del Pacto
Mundial de la ONU*?

Persona de contacto en caso de que
el PNUD necesite solicitar
aclaraciones durante la evaluacion
de la Oferta

Adjunte los siguientes documentos:

4 UN Global Compact.

[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
NuUmeros de teléfono: [Completar]
Correo electrénico: [Completar]

B Pperfil de la empresa que no debera exceder de quince (15)
paginas, incluyendo folletos impresos y catadlogos de
productos de interés para los bienes y servicios que se vayan
a adquirir

B Relacion de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con
la debida certificaciéon del Secretario de la empresa, 0 un
documento equivalente si el Licitante no es una corporacion

B Relacion de accionistas y otras entidades interesadas desde el
punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o
mas de las acciones u otros intereses, 0 su equivalente si
Licitante no es una corporacion

B Registro mercantil vigente.

B Certificado de pagos expedido por la Autoridad de

recaudacion Tributaria, que pruebe que el Licitante esta
al corriente de sus obligaciones de pago de impuestos, o

Certificado de exencidn fiscal, si tal es la situacion
tributaria del Licitante.

B Carta oficial de nombramiento como representante local, si el
Licitante presenta una Oferta en nombre de una entidad
ubicada fuera del pais.

B Ultimo Informe de firma Auditora, debidamente registrada y
autorizada por la entidad reguladora oficial, sobre Estado
financiero que avale la capacidad financiera necesaria para
ejecutar el contrato en base a los siguientes indicadores
minimos: Razén de Liquidez mayor de 2.00; Razén de
Endeudamiento Menor o igual a 0.7 y Razén de Rentabilidad
Mayor o igual a 0.3.

B Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente no cumpla
con alguno de los indicadores minimos, deberd presentar
evidencia certificada de instituciones bancarias de contar con
acceso a recursos financieros por el monto del precio de la
oferta o lineas de crédito por montos equivalentes en
empresas relacionadas al sector de la construccion con no mas
de 30 dias de emision.
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B Declaracion de rendimiento satisfactorio de los tres (3) clientes
principales, en términos de valor de los contratos de los
pasados cinco (5) afios

B Lista de referencias bancarias (nombre del banco, localidad,
persona y detalles de contacto)

B Declaracion jurada de no estar incluidos actualmente en la lista

de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u otro tipo

de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna
empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del

Consejo de Seguridad de la ONU;

B Toda la informacion relativa a cualquier litigio, pasado y
presente, durante los Ultimos cinco (5) afios, en el que
estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes
interesadas, el objeto del litigio, los montos involucrados y la
resolucidn final, si el litigio ya concluyé.

B Lista de referencias bancarias (nombre del banco, localidad,
persona y detalles de contacto).
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H. FORMULARIO C: FORMULARIO DE INFORMACION DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL
CONSORCIO O LA ASOCIACION

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha:  Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nimero de referencia de la IAL]

IAL:

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociacion en participacion, , Consorcio o
Asociacion.

N.°  Nombre del Asociado e informacion de contacto  Proporcidon propuesta de responsabilidades
(direccion, nimeros de teléfono, ndmeros de fax, direccion de (en %) y tipo de bienes y/o servicios que

correo electronico) realizara cada una de las partes
1 [Completar] [Completar]
2 | [Completar] [Completar]
3 | [Completar] [Completar]

Nombre del asociado principal

(con autoridad para obligar a la Asociacion
en participacion Consorcio o Asociacion
durante el proceso de IAL y, en caso de que
se adjudique un Contrato, durante la
ejecucion del contrato)

[Completar]

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuacién firmado por cada asociado, que
detalla la estructura legal probable y la confirmacion de la responsabilidad solidaria y conjunta de los miembros
de tal empresa:

[] carta de intencion para la creacion de una Asociacion en participacion 0]
0 Acuerdo de creacién de Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociacién en participacion,
el Consorcio o la Asociacion seran conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento
de las disposiciones del Contrato.

Nombre del asociado: Nombre del asociado:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
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Nombre del asociado:

Firma:

Nombre del asociado:

Fecha:

Firma:

Fecha:
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I. FORMULARIO D: FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIONES

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: | Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nimero de referencia de la IAL]

IAL:

Si es Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion, el formulario debe ser completado por cada
asociado.

Historial de contratos incumplidos

CONo hubo contratos incumplidos durante los Gltimos 3 afios

CContratos incumplidos durante los Gltimos 3 afios
Afo Porcion de Identificacion de contrato Monto total del contrato
incumplimiento (valor actual en USD)
del contrato
Nombre del Cliente:
Direccion del Cliente:
Motivos de incumplimiento:

Historial de litigios (incluidos litigios pendientes)

O Sin historial de litigios durante los Gltimos 3 afios

[ Historial de litigios como se indica a continuacion

Afo de Monto en Identificacion de contrato Monto total del contrato
disputa disputa (en USD) (valor actual en USD)

Nombre del Cliente:

Direccion del Cliente:

Asunto en disputa:

Parte que inicid la disputa:

Estado de la disputa:

Parte adjudicada, en caso de resolucion:

Experiencia relevante previa

Enumere solo contratos similares anteriores ejecutados correctamente en los ultimos 3 afios.

Enumere so6lo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado o subcontratado por el
Cliente como empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociacion en participacion. Las
actividades y tareas completadas por los expertos individuales independientes del Licitante o a través de otras
empresas no pueden ser presentadas como experiencia relevante del Licitante ni de los asociados o sub-
consultores del Licitante, pero pueden ser reivindicadas por los Expertos mismos en sus curriculums. El Licitante
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debe estar preparado para fundamentar la experiencia reivindicada presentando copias de los documentos y
referencias relevantes, si asi lo solicita el PNUD.

Nombre del Detalles de contacto Valor del Periodo de Tipos de actividades
proyecto y pais del cliente y contrato actividad y realizadas
de contratacion referencia estado

Los Licitantes también pueden adjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecto con mas detalles sobre las
asignaciones mencionadas anteriormente.

[0 Se adjunta la declaracion de desempefio satisfactorio de los 3 (tres) Clientes principales o mas.

Posicion financiera

Facturacion anual durante los Ultimos 3 Afo usD
afnos Afio uSsD
Afo usD

Ultima calificacion crediticia (si
corresponde); indique la fuente

Informacioén financiera Informacién histérica de los ultimos 3 afios
(en equivalente a USD)
Afo 1 Afo 2 Afo 3

Informacién del balance

Activos totales
Pasivos totales
Activos liquidos
Pasivos liquidos

Informacién del estado de ingresos

Ingresos totales/brutos
Ganancias antes de
impuestos

Ganancias netas
Fondo de maniobra

O Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y
estados de ingresos) durante los afios requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:
a) Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada parte en una Asociacidn en Participacion,
y no empresas de la misma corporacion y/o matrices.
b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador publico certificado.
c) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y
auditados. No se aceptaran estados por periodos parciales.
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J.  FORMULARIO E: FORMULARIO DE OFERTA TECNICA

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: | Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nimero de referencia de la IAL]

IAL:

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le
presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque especifico, el licitante no sélo debe declarar
su aceptacion, sino también describir como pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una
respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerard que no cumple con todos los requisitos
solicitados.

SECCION 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante

1.1 Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecucion: estructura de gestion, estabilidad
financiera y capacidad de financiacion de proyectos, controles de gestion de proyectos, medida en que
se subcontrataria cualquier trabajo (de ser asi, proporcione detalles).

12 Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la
region/pais.

1.3 Procedimientos de garantia de calidad y medidas de mitigacion de riesgos.

1.4 Compromiso de la organizacién con la sostenibilidad.

SECCION 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados

En esta seccion se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar
los componentes especificos propuestos, abordar los requisitos, segun se especifique, punto por punto;
proporcionar una descripcion detallada de las caracteristicas de ejecucidn esenciales propuestas; y demostrar
de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. Todos los
aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.

2.1 Una descripcion detallada de cdmo el Licitante entregara los bienes y servicios requeridos, teniendo en
cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cGmo se organizaran,
controlaran y entregaran los diferentes elementos del servicio.

2.2 Explique si prevé subcontratar algin trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la
subcontratacion y las funciones de los subcontratistas propuestos, y como todos funcionaran como un
equipo.

2.3 Laofertatambién incluira detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revision técnica
y garantia de calidad.

2.4  Plan de ejecucion, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la
secuencia detallada de las actividades que se llevaran a cabo y sus plazos correspondientes.

25 Demuestre como planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecucion del contrato.
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Otros servicios y Cumplimiento de requisitos Detalles o comentarios

requisitos relacionados sobre los requisitos relacionados
(basados en la informacion Si, cumplimos No, no podemos

proporcionada en la Seccion cumplir

5b)

(indicar discrepancias)

p. ej. Término de entrega

Garantia

Soporte del servicio local

SECCION 3: Estructura de gestion y personal clave

3.1 Describa el enfoque de gestion global en relacion con la planificacion y la ejecucion del proyecto. Incluya
un organigrama de la gestion del proyecto que describa la relacion de los puestos y las designaciones
clave. Proporcione una hoja de calculo que muestre las actividades de cada miembro del personal y el
horario asignado para su participacion.

3.2 Proporcione curriculums para el personal clave que se proporcionaran para respaldar la ejecucién de este
proyecto utilizando el formato a continuacién. Los curriculums deberan demostrar sus aptitudes en los
ambitos relacionados con el alcance de los bienes y/o servicios.
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Formato del curriculum del personal clave propuesto

Nombre del personal [Insertar]
Puesto para esta

. p [Insertar]
asignacion
Nacionalidad [Insertar]
Dominio del idioma [Insertar]

[Resumir la educacion superior/universitaria y especializada del miembro del personal,
indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los titulos y aptitudes

Educacion/aptitudes obtenidas].

[Insertar]

[Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el alcance de los
bienes y/o servicios].

Certificaciones = Nombre de la institucion: [Insertar]
profesionales
» Fecha de certificacion: [Insertar]

[Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la posicion
actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas, nombres de las
organizaciones empleadoras, titulo del puesto ocupado y ubicacién del empleo.
Registro/experiencia Para la experiencia en los tltimos cinco afios, detalle el tipo de actividades
laboral realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicacion de las asignaciones y
cualquier otra informacién o experiencia profesional que se considere pertinente
para esta asignacion).

[Insertar]
[Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e informacién de contacto de correo

electronico para dos (2) referencias]

Referencia 1:

Referencias [Insertar]

Referencia 2:
[Insertar]

Yo, el abajo firmante, certifico, segin mi leal saber y entender, que los datos arriba proporcionados describen
correctamente mis aptitudes, experiencias y otra informacion relevante sobre mi persona.

Firma del personal Fecha (Dia/Mes/Afo)
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K. FORMULARIO F: FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha:  Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la [Insertar nimero de referencia de la IAL]

IAL:

El Licitante esta obligado a presentar la Lista de Precios segun el formato a continuacién. La Lista de Precios
deberé incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se
proporcionaran. Se deberan proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoria funcional, si
corresponde.

Las estimaciones de articulos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo,
deben enumerarse por separado.

Moneda de la Oferta: Pesos Dominicanos

Lista de Precios

Se solicita completar la plantilla financiera de presupuesto en formato
Excel Version 1.0 de fecha 24 de Abril 2019.
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DESCRIPCION DE LA OBRA

Readecuacion y Remodelacion Laboratorio de Alimentos ler, 2do y 3er
Niveles Laboratorio de Medicamentos, Alimentos y Oficinas
Administrativas en Edificio Pantoja

NOMBRE DEL CENTRO

Edificio Pantoja

MUNICIPIO

Santo Domingo Oeste

DIRECCION DEL CENTRO

Carretera La Isabela, Frente a Laboratorio Sued

PROVINCIA

Santo Domingo de Guzman

TOTAL GENERAL RD$0.00

No.

DESCRIPCION

CANT. ub PRECIO TOTAL

PRIMER NIVEL

OBRA CIVIL

PRELIMINARES

Caseta de materiales de 12"x32,
incluye costos de desmantelamiento
y limpieza final.

1.00 u

Limpieza inicial del area interior,
incluye traslado y bote de
escombros.

1.00 PA

Desmonte de ventanas, incluye
embalaje en carton y traslado a
almacén en ler piso.

8.00 u

Desmonte de puertas enrollables,
incluye embalaje en cartén y
traslado a almacén en ler piso.

6.00 u

Demolicién de muros de bloques de
hormigon, incluye terminaciones
con mochetas y cantos, utilizacion
de malla plastica y epoxico para
evitar fisura entre terminaciones
vieja y nueva, incluye traslado de
escombros al sitio de acopio y bote.

53.18 m?

Cierre de hueco en muros de blogues
de hormigon, incluye malla plastica
y epbxico para evitar fisura entre
terminaciones vieja y nueva.

20.00 m?2

Demolicion piso de porcelanato y
mortero de relleno, incluyendo
traslado y bote materiales.

118.47 m?

Demolicidn revestimiento de
ceramica y mortero de relleno,
incluyendo traslado y bote
materiales.

46.00 m?2
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Acopio, transporte y disposicion
final de aproximadamente 800 sacos
de 25Kg conteniendo Argamasa
Baritada para Proteccion
Radioldgica. Esta actividad debe
realizarse siguiendo las normas y
procedimientos del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en consecuencia debe
realizarse con un proveedor
autorizado por dicho Ministerio. El
pago de esta actividad se cubicara
contra la certificacién del proveedor
autorizado por el Ministerio indique
que se ha realizado la disposicion
final satisfactoriamente.

1.00

PA

SUB-TOTAL

CONSTRUCCION DE MUROS

[

Suministro y colocacion de Muros
de densglass con doble estructura,
incluye terminacién de superficie
uniforme con mortero de mezcla
preparada.

223.57

m2

Suministro y colocacion de Muros
de bloques de hormigdn de 6" con
bastones a 0.60m, incluye
terminacion de superficie uniforme
con mortero de mezcla preparada.

65.82

m2

Suministro y colocacion de muros
(panderetas) de vidrio de 3/8" con
laminado de seguridad 5/5 y
moldura de aluminio P40 blanco.

28.11

Suministro y colocacion de muros y
cierres de hueco en densglass, de
vidrio fijo natural de 3/8" con
laminado de seguridad 5/5, cover de
acero inoxidable de 3" x 1 1/27,
incluye templado y canteado.

152.07

m2

Suministro y colocacion de franjas
de papel frosted en muros de vidrio
equiv. al 60%.

152.07

m2

SUB-TOTAL

PISOS Y REVESTIMIENTOS

Revestimiento de muros en bafio con
porcelanato espafiol de 30cm x 60cm

136.50

m2
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de primera.

Suministro y colocacion de
esquineros de plasticos en
revestimiento de bafios
(LISTELOS).

59.04

pl

Suministro y colocacion de Pisos de
porcelanato espafiol antideslizante
de alto transito en pisos de bafios de
60cm x 60cm de primera.

36.29

m2

Suministro y colocacion de Pisos de
porcelanato espafiol (de primera)
antideslizante de alto transito en
pisos de 60cm x 60cm, incluyendo
relleno de nivelacion.

547.94

Suministro y colocacion de z6calos
de porcelanato espafiol
antideslizante 10cm x 60cm de
primera.

306.14

m2

SUB-TOTAL

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacion de puerta
flotante de vidrio natural de 3/8™
canteado y templado y piezas de
acero inoxidable de 0.90m x 2.10m.

7.00

Suministro y colocacion de puerta
flotante de vidrio natural de 3/8™
canteado y templado y piezas de
acero inoxidable de 1.00m x 2.10m.

1.00

Suministro y colocacion de puerta
doble flotante de vidrio natural de
3/8"" canteado y templado y piezas
de acero inoxidable de 1.80m x
2.10m.

1.00

Desinstalacion, reparacion y re-
instalacion de puerta flotante de
vidrio natural de 3/8"" canteado y
templado y piezas de acero
inoxidable de 1.70m x 2.10m.

1.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.80m x 2.10m, con
rejilla en la parte inferior de 0.40m x
0.40my llavin de palanca.

3.00
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Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.90m x 2.10m, con
rejilla en la parte inferior de 0.40m x
0.40my llavin de palanca.

3.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.90m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

2.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.95m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

1.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 1.00m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

2.00

10

Suministro e instalacion de cabinas
prefabricadas en tablero compacto
fendlico de 13mm de espesor,
h=1.80m, con seis pasos estandares
de 0,60m (Segln disefio en planos).

24.25

m2

11

Suministro y colocacién de
Ventanas correderas tipo P92 con
vidrio de 3/8" con laminado de
seguridad 5/5 y cierre de palanca.

36.17

p2

12

Suministro y colocacion de franjas
de Laminado con papel frosted en
puertas de vidrio equivalente al
60%.

13.61

m2

SUB-TOTAL

MISCELANEOS

Suministro y colocacién de Pintura
semigloss en muros interiores.

1,170.00

Suministro y colocacién de Plafon
PVC 2" x 2" en bafios y pasillo.

550.00

Suministro y colocacion meseta en
acero inoxidable T-304 incluyendo
gabinetes de piso en Cocina (ver
detalles en planos).

5.58

m2
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Suministro y colocacion gabinetes
aereos en acero inoxidable T-304, en
Cocina (ver detalles en planos).

2.46

m2

Suministro y colocacion de
rotulacién de 5" x 14" de sintra y
vinil flotante, incluye piezas de
anclaje de metal.

27.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL OBRA CIVIL
PRIMER NIVEL

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro y colocacion de inodoros
elongados con fluxometros de
palanca, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y Kit de
instalacion).

8.00

Suministro y colocacion de
lavamanos empotrados sobre meseta
de granito, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y kit de
instalacion).

7.00

Suministro y colocacién de
lavaderos, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y kit de
instalacion).

1.00

Construccion de vertedero incluye
(Desagtie de piso, Alimentacion de
agua, Llave chorro y Revestimiento
con porcelanato y piso de
porcelanato).

1.00

Desaguie de piso de 2" y tuberia
matriz de 4" en PVC.

7.00

Tuberia presion CPVC SDR-11 @
3/4".

2.00

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @ 12",

5.70

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @
3/4".

3.60

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @ 1".

17.44

ml

10

Suministro e instalacién de
dispensador de jabén liquido manual
de pared, en acero inoxidable.

7.00
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11

Suministro e instalacién de
dispensador de papel toalla manual,
en acero inoxidable (bafios y
cocina).

5.00

12

Suministro e instalacién de
dispensador de papel sanitario
manual, en acero inoxidable.

8.00

13

Suministro e instalacién de secador
de mano eléctrico con censor de
acero inoxidable.

2.00

14

Suministro y colocacién de espejo
de pared para bafio de 250x80,
templado v biselado.

1.00

15

Suministro y colocacién de espejo
de pared para bafio de 200x80,
templado y biselado.

2.00

16

Suministro y colocacion de
fregadero en acero inoxidable de 2
pocetas 33x19 IC 7" 1H y
Mezcladora tipo cuello ganso,
incluye salida de descarga,
alimentacion y Kit de instalacion.

1.00

SUB-TOTAL

AGUAS RESIDUALES

[

Tuberia drenaje PVC SDR-32.5
@4",

25.80

ml

Tuberia drenaje PVC SDR-32.5
26",

5.00

ml

Columna Descarga o Ventilacion de
2ll

7.30

ml

Columna Descarga o Ventilacion de
3ll

7.40

ml

SUB-TOTAL

SISTEMA PROTECCION
CONTRA INCENDIO

PRE-LIMINARES

Replanteo general.

1.00

PA

SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
PIEZAS ESPECIALES

2.1

TUBERIAS DE:

211

@1" SCH-40 (Colgadas).

29.40

ml

2.12

@1 1/2" SCH-40 (Colgadas).

39.20

ml

60




2.13 | @2" SHC SCH-40 (Colgadas). 83.30 ml
2.14 | @3" SHC SCH-40 (Colgadas). 29.40 ml
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | @4" HN (Inc. soporterias ancladas a 1.00 |u
los muros).
2.3 | REDUCCIONES DE:
2.31 | @1" x @1/2" HN. 37.00 |u
2.4 | ROCIADORES:
2.41 | Rociador @1/2" Standar, K5.6 37.00 |u
Uprigth, 200°F.
3 SUMINISTRO Y COLOCACION 200 |u
DE GABINETES DE
INCENDIOS (Inc. Manguera @1
1/2", extintor y valvulas).
4 SISTEMA DE BOMBEO DE
INCENDIO:
4.1 | Electrobomba de 20 HP,600 LPM, 1.00 |u
TDH=65M.
4.2 | Bomba Jockey Cap=3 HP. 1.00 |u
4.3 | Mano de obra de Instalacion de 1.00 | PA
bombas de incendio.
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS PRIMER NIVEL
iii INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS
A PRELIMINARES
1 Desmantelamiento de instalaciones 1.00 | PA
eléctricas existentes, incluye
alambrado, registros y cierre de
hueco.
2 Desmantelamiento de montacarga, 1.00 PA

incluye embalaje en cartén y
traslado a almacén de MSP.

SUB-TOTAL
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SALIDAS ELECTRICAS

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 120 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#12 negro (potencial), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

98.00

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 240 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#10 negro (potencial), 1
alambre AWG #10 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

2.00

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de UPS a
120 Vac desde panel eléctrico, en
tuberia PVC, registro galvanizado
2"x4", 1 alambre AWG#12 negro
(potencial), 1 alambre AWG #12
blanco (neutro) y alambre AWG #14
(tierra). Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

34.00

Suministro e instalacion de salida
para Data de 2 puntos por salida,
desde registro de Data/Teléfono, en
tuberia BX-EMT, registro
galvanizado 2"x4", cable de data,
categoria 6. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

34.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor sencillo, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

45.00
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Suministro e instalacion de salida
para interruptor doble, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de salida
para luminarias, en tuberia PVC, 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro),
1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2
cable de AWG No. 14/3 (7 pies),
caja metdlica octagonal galvanizada,
tapa ciega, conector UF y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

154.00

SUB-TOTAL

CANALIZACION ELECTRICA

Suministro e instalacion de tubo
EMT 4", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

200.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
EMT 2", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

30.00

Suministro e instalacion de tubo
PVC 2", certificacion UL en tubos y
accesorios, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

30.00

pl

Suministro e instalacion de Registro
RE (12"x12"x6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

2.00

SUB-TOTAL

CANALIZACION DE DATA
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Suministro e instalacion de tubo LT
3" (bajante data), certificacién UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo LT
2" (bajante data), certificacion UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo LT
1%." (bajante data, cAmara,
TV/HDMI y bocina), certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
EMT 2", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1%", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1, galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de Registro
RD (20"X20"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

1.00

Suministro e instalacion de Registro
RD (12"X12"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

3.00
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Suministro e instalacién de
Organizadores de Data. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

1.00

10

Suministro e instalacion de patch
panel de 48 puertos. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

1.00

SUB-TOTAL

ACCESORIOS ELECTRICOS

Suministro e instalacion de
Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-
15R, con punto de tierra, tapa
plastica, blanco, certificacion UL.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

98.00

Suministro e instalacién de
Tomacorriente UPS 220 Vac,
NEMA 5-15R, con punto de tierra,
tapa plastica, color mamey,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

2.00

Suministro e instalacién de
Tomacorriente UPS 120 Vac,
NEMA 5-15R, con punto de tierra,
tapa plastica, color mamey,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

34.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Simple 120 Vac, con
tapa decorativa plastica, color
blanco, certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

45.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Doble 120 Vac, con tapa
decorativa plastica, color blanco,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

3.00

Suministro e instalacién de
accesorio completo para salida de 2
puntos, categoria 6, incluye; tapa
plasticas de 2 salidas blancas, 2
jacks y tornillos. Ver

34.00
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especificaciones técnicas y plano
anexo.

SUB-TOTAL

LUMINARIAS

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 9 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 8 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 3 pulgada, aro de
blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-
277 Vac, difusor blanco opaco.
Garantia de 3 afios en bombillos
LED. Ver especificaciones técnicas
y plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED 2'x2’, plafén, 120 V, 60Hz,
4500-5000 K, borde blanco, slim,
power pack 120 Vac-12 Vdc,
Certificacion UL. Garantia de 5
afios. Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

154.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES DE
CIRCUITOS

Alimentador circuito ramal de
iluminacion desde panel de
iluminacion hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (rojo,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

462.00
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Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de uso general desde
panel de tomacorriente hasta
Registro, 3 conductores AWG No.
12 (negro, blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

3,920.00

Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de UPS desde panel
de tomacorriente hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (marron,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

2,040.00

Alimentador de Unidad
Condensadora de 20 ton de
refrigeracion, 2 THHN #1/0
(potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y
1 THHN #2 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

150.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES Y PANELES

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde panel
board hasta panel P1, compuesto
por: 1 THHN #1/0(T), 1 THHN
#2/0(N), 1 THHN #3/0(P), EMT de
2". Certificacion UL en tubos y
accesorios, contratuerca bushing,
soporteria y miscelaneos. Ver plano
anexo.

125.00

pl

Suministro e instalacion de panel de
distribucién eléctrica P1, trifasico,
125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo
NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30
espacios. Incluye barra de tierra,
breakers 16 de 15A, 9 de 20A,y 3
de 30A; rotulacion de circuitos y
sefializacion. Ver plano anexo.

1.00

Suministro e instalacion de rétulos o
etiquetas, los mismos se aplicaran a
las tuberias, registros, interruptores y
tomacorrientes de uso general, UPS
y DATA. Ver especificaciones
técnicas.

1.00

PA

SUB-TOTAL
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CLIMATIZACION

Suministro e instalacién de Unidad
Acondicionadora de Aire de 20 tons
de refrigeracion, manejadoras
ducteables de 5 ton c/u, 208/230Vac,
monofasica, refrigerante R-410-A,
eficiencia minima 17. Certificacion
UL y AHRI.

2.00

Suministro e instalacion de dos (2)
tuberias de cobre, dimensiones de
3/8"y 7/8", para enlace de las
unidades evaporadora y
condensadora de 20 ton de
refrigeracion, incluyendo mano de
obra, soporteria, filtro de linea,
aislante térmico, visor indicador de
humedad y valvulas de servicio con
conexion para cargas el sistema,
segun plano anexo.

100.00

Suministro e instalacion de ductos
de poliuretano, para suministro de
aire de la Unidad A/A segln planos
anexos, incluyendo difusores de aire,
rejillas de retorno de aire, dampers
de control para los ramales y
soporteria.

1.00

Suministro e instalacién de
termostato digital para control de
temperatura de ambiente a climatizar
(Touch Control) correspondiente a la
unidad descrita en el item no. 1.

1.00

Suministro e instalacion de
canalizacion para termostato de los
AA en tuberia EMT y conduflex,
incluyendo caja de registros, caja de
acrilico con llave y accesorios.

1.00

SUB-TOTAL

EXTRACTORES DE AIRE

Suministro e instalacion de extractor
de aire en linea, tipo turbina, 1/4 HP.
Ver planos y especificaciones.

1.00

Suministro e instalacién de sistema
de conducto metalico, seccion de
tamafio 8" x 16", incluye materiales
y mano de obra, y persiana al final

1.00

PA
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tubo salida. A todo costo. Ver planos
y especificaciones.

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS
PRIMER NIVEL

SUB-TOTAL PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

OBRA CIVIL

PRELIMINARES

Limpieza inicial del area interior,
incluye traslado y bote de
escombros.

1.00

PA

Desmantelamiento de todos los
muros de sheetrock, incluye traslado
de escombros al sitio de acopio y
bote.

885.61

Apertura de huecos para ventanas en
muros de bloques de hormigon con
h=1.10m, incluye terminaciones con
mochetas y cantos, utilizacion de
malla pléstica y epoxico para evitar
fisura entre terminaciones vieja y
nueva, incluye traslado de
escombros al sitio de acopio y bote.

16.27

m2

Demolicién de muro de blogues de
hormigon, incluye terminaciones
con mochetas y cantos, utilizacion
de malla plastica y epoxico para
evitar fisura entre terminaciones
vieja y nueva, incluye traslado de
escombros al sitio de acopio y bote.

42.30

m2

Desmonte de puertas, incluye
embalaje en carton y traslado a
almacén en ler piso

26.00

Desmonte de ventanas, incluye
embalaje en carton y traslado a
almacén en ler piso.

1.00
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Demolicion piso de porcelanato y
mortero de relleno en areas de bafos
y oficinas, incluyendo traslado y
bote materiales.

116.27

m2

Demolicién revestimiento de
ceramica y mortero de relleno,
incluyendo traslado y bote
materiales.

78.05

Desmantelamiento de plafon de
sheetrock, incluyendo traslado y
bote materiales.

765.73

10

Desmantelamiento de plafon de
PVC, incluyendo traslado y bote
materiales.

76.40

m2

11

Cierre de hueco en muros de blogues
de hormigon, incluye malla plastica
y epbxico para evitar fisura entre
terminaciones vieja y nueva.

35.00

m2

SUB-TOTAL

CONSTRUCCION DE MUROS

Suministro y colocacion de Muros
de densglass con doble estructura,
incluye terminacién de superficie
uniforme con mortero de mezcla
preparada.

897.88

m2

Suministro y colocacion de Muros
de bloques de hormigén de 6" con
bastones a 0.60m, incluye
terminacion de superficie uniforme
con mortero de mezcla preparada.

102.38

Suministro y colocacion de muros de
vidrio de 3/8" con laminado de
seguridad 5/5 y moldura de aluminio
P40 blanco.

12.24

Suministro y colocacion de vidrio
fijo natural de 3/8" en huecos en
muros de densglass, con laminado
de seguridad 5/5, cover de acero
inoxidable de 3" x 1 1/27, incluye
templado y canteado.

101.96

m2

Suministro y colocacion de franjas
de papel frosted en muros de vidrios
equiv. al 60%.

7.35

m2

SUB-TOTAL

PISOS Y REVESTIMIENTOS
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Revestimiento de muros en bafio con
porcelanato espafiol de 30cm x 60cm
de primera.

104.52

m2

Suministro y colocacion de
esquineros de plasticos en
revestimiento de bafios
(LISTELOS).

59.04

Suministro y colocacion de Pisos de
porcelanato espafiol antideslizante
de alto transito en pisos de bafios y
pasillos, de 60cm x 60cm de
primera.

71.42

Suministro y colocacion de z6calos
de porcelanato espafiol
antideslizante (de primera) 10cm x
60cm, en pasillos.

30.90

ml

Piso de hormigén frotado con malla
electrosoldada de 20 x 20, e =
0.10m, hormig6n industrial
350kg/cm2. Incluye creacion de
junta con cortadora de hormigon.

785.00

Suministro e instalacién de piso en
material epoxico/uretano,
autonivelante, antimicrobiano,
ecoaséptico, con sellador de uretano
antiestatico, con sistema de
disipacion de energia electroestatica,
en area de Laboratorios.

785.00

m2

Suministro e instalacion de zabaleta
en material epoxico/uretano,
autonivelante, antimicrobiano,
ecoaséptico, con sellador de uretano
antiestatico, con sistema de
disipacion de energia electroestatica,
en area de Laboratorios.

440.00

m2

SUB-TOTAL

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacion de cabinas
prefabricadas en tablero compacto
fendlico de 13mm de espesor,
h=1.80m, con cuatro pasos
estandares de 0.60m (Segun disefio
en planos).

16.02

m2

Suministro y colocacién de
Ventanas correderas tipo P92 con
vidrio de 3/8", laminado de
seguridad 5/5 y cierre de palanca.

253.72

p2
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Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.80m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

1.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.90m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

2.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.90m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

46.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 1.00m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

8.00

Suministro y colocacion de puerta
para cuarto frio de 1.00m x 2.00m,
espesor de 47, en laminas
prepintadas al horno color blanco,
calibre 26/26 en ambas caras,
aislamiento en poliuretano de 4~
inyectado a densidad controlada de
40kg/m3, marco y contra-marco con
madera tratada, breaker rompe-frio
en el marco, ldmina protectora de
aluminio (kick plate), bisagras
cromadas con tornillos de 97, chapas
cromadas y pusher interior.

1.00

SUB-TOTAL

MISCELANEOS

[

Suministro y aplicacion de Pintura
epoOxica en muros interiores.

2,177.57

Suministro y colocacién de Pintura
semigloss en muros interiores.

98.88

Suministro y colocacion de plafén
aséptico de 5/8"x 2" x 2", color
blanco, Armstrong Cleanroom,
Square edge. Con sistema de
Cleanroom en areas limpias y de

785.00
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laboratorios.

Suministro y colocacién de Plafon
PVC 2" x 2" en bafios y pasillo.

71.42

Suministro y colocacion de
rotulacién de 5" x 14" de sintra y
vinil flotante, incluye piezas de
anclaje de metal.

60.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL OBRA CIVIL
SEGUNDO NIVEL

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro y colocacion de inodoros
elongados con fluxometros de
palanca, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y Kit de
instalacion).

4.00

Suministro y colocacion de
lavamanos empotrados sobre meseta
de granito, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y kit de
instalacion).

4.00

Construccion de vertedero incluye
(Desagtie de piso, Alimentacion de
agua, Llave chorro y Revestimiento
con porcelanato y piso de
porcelanato).

1.00

Desaguie de piso de 2" y tuberia
matriz de 4" en PVC.

3.00

Tuberia presion CPVC SDR-11 @
1/2"

258.00

ml

Tuberia presion CPVC SDR-11 @
3/4".

19.80

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @ 12",

28.00

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @
3/4".

19.80

ml

Tuberia presion PVC SDR-21 @ 1".

2.40

ml
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10 Suministro e instalacién de 4.00 u
dispensador de jabdn liqguido manual
de pared, en acero inoxidable.
11 Suministro e instalacién de 2.00 u
dispensador de papel toalla manual,
en acero inoxidable.
12 Suministro e instalacion de secador 2.00 u
de mano eléctrico con censor de
acero inoxidable.
13 Suministro e instalacién de 4.00 u
dispensador de papel sanitario
manual, en acero inoxidable.
14 | Suministro y colocacion de espejo 2.00 u
de pared para bafio de 250x80,
templado v biselado.
SUB-TOTAL
B AGUAS RESIDUALES
1 Tuberia drenaje PVC SDR-32.5 12.00 | ml
4",
2 Columna Descarga o Ventilacion de 9.00 ml
2",
3 Columna Descarga o Ventilacion de 80.00 ml
3"
SUB-TOTAL
C | SISTEMA PROTECCION
CONTRA INCENDIO
1 PRE-LIMINARES
1.1 | Replanteo general. 1.00 | PA
2 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | @1" SCH-40 (Colgadas). 29.40 | ml
2.12 | @1 1/2" SCH-40 (Colgadas). 39.20 | ml
2.13 | @2" SHC SCH-40 (Colgadas). 83.30 | ml
2.14 | @3" SHC SCH-40 (Colgadas). 29.40 | ml
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | @4" HN (Inc. soporterias ancladas a 1.00 |u
los muros).
2.3 | REDUCCIONES DE:
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2.31

@1" x @1/2" HN.

45.00

24

ROCIADORES DE:

241

Rociador @1/2" Standar, K5.6
Uprigth, 200°F.

45.00

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE GABINETES DE
INCENDIOS (Inc. Manguera @1
1/2", extintor y valvulas).

2.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS SEGUNDO NIVEL

INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

PRELIMINARES

Desmonte de equipos y maquinarias
existentes, incluye embalaje y
traslado al almacén. A todo costo.

1.00

PA

Desmantelamiento de instalaciones
eléctricas existentes, incluye
alambrado, registros y cierre de
hueco.

1.00

PA

SUB-TOTAL

SALIDAS ELECTRICAS

[

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 120 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#12 negro (potencial), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

130.00
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Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 240 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#10 negro (potencial), 1
alambre AWG #10 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

13.00

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de UPS a
120 Vac desde panel eléctrico, en
tuberia PVC, registro galvanizado
2"x4", 1 alambre AWG#12 negro
(potencial), 1 alambre AWG #12
blanco (neutro) y alambre AWG #14
(tierra). Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

33.00

Suministro e instalacion de salida
para Data de 2 puntos por salida,
desde registro de Data/Teléfono, en
tuberia BX-EMT, registro
galvanizado 2"x4", cable de data,
categoria 6. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

33.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor sencillo, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

62.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor doble, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

10.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor triple, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

2.00
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Suministro e instalacion de salida
para luminarias, en tuberia PVC, 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro),
1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2
cable de AWG No. 14/3 (7 pies),
caja metalica octagonal galvanizada,
tapa ciega, conector UF y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

170.00

SUB-TOTAL

CANALIZACION ELECTRICA

Suministro e instalacion de tubo
EMT 2", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

30.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
PVC 2", certificacion UL en tubos y
accesorios, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

30.00

Suministro e instalacion de Registro
RE (12"x12"x6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

4.00

SUB-TOTAL

CANALIZACION DE DATA

Suministro e instalacion de tubo LT
3" (bajante data), certificacién UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo LT
2" (bajante data), certificacion UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

pl
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Suministro e instalacion de tubo LT
1%." (bajante data, cAmara,
TV/HDMI y bocina), certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1%", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1, galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de Registro
RD (20"X20"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

1.00

Suministro e instalacion de Registro
RD (12"X12"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

3.00

Suministro e instalacién de
Organizadores de Data. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

1.00

Suministro e instalacion de patch
panel de 48 puertos. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

1.00

SUB-TOTAL

ACCESORIOS ELECTRICOS

[

Suministro e instalacion de
Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-
15R, con punto de tierra, tapa
plastica, blanco, certificacion UL.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

130.00
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Suministro e instalacién de
Tomacorriente UPS 120 Vac,
NEMA 5-15R, con punto de tierra,
tapa plastica, color mamey,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

33.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Simple 120 Vac, con
tapa decorativa plastica, color
blanco, certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

62.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Doble 120 Vac, con tapa
decorativa plastica, color blanco,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

10.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Triple 120 Vac, con tapa
decorativa plastica, color blanco,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

2.00

Suministro e instalacion de
accesorio completo para salida de 2
puntos, categoria 6, incluye; tapa
plasticas de 2 salidas blancas, 2
jacks y tornillos. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

33.00

SUB-TOTAL

LUMINARIAS

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 9 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 8 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y

3.00
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plano anexo.

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 3 pulgada, aro de
blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-
277 Vac, difusor blanco opaco.
Garantia de 3 afios en bombillos
LED. Ver especificaciones técnicas
y plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED 2'x2’, plafén, 120 V, 60Hz,
4500-5000 K, borde blanco, slim,
power pack 120 Vac-12 Vdc,
Certificacion UL. Garantia de 5

afios. Ver especificaciones técnicas y

plano anexo.

170.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES DE
CIRCUITOS

Alimentador circuito ramal de
iluminacion desde panel de
iluminacion hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (rojo,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

435.00

Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de uso general desde
panel de tomacorriente hasta
Registro, 3 conductores AWG No.
12 (negro, blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

4,440.00

Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de UPS desde panel
de tomacorriente hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (marron,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

1,740.00
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Alimentador de Unidad
Condensadora de 20 ton de
refrigeracion, 2 THHN #1/0
(potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y
1 THHN #2 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

100.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES Y PANELES

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde panel
board hasta panel P2, compuesto
por: 1 THHN #1/0(P), 1 THHN #2/0
(N), 1 THHN #1/0, EMT de 2".
Certificacién UL en tubos y
accesorios, contratuerca bushing,
soporteria y miscelaneos. Ver plano
anexo.

125.00

pl

Suministro e instalacion de panel de
distribucién eléctrica P2, trifasico,
250A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo
NEMA-1, 5 hilos, superficial, 66
espacios. Incluye barra de tierra,
breakers 19 de 15A, 15 de 20A, y 23
de 30A; rotulacion de circuitos y
sefializacion. Ver plano anexo.

1.00

Suministro e instalacion de rétulos o
etiquetas, los mismos se aplicaran a
las tuberias, registros, interruptores y
tomacorrientes de uso general, UPS
y DATA. Ver especificaciones
técnicas.

1.00

PA

SUB-TOTAL

CLIMATIZACION

Suministro e instalacién de Unidad
Acondicionadora de Aire de 20 tons
de refrigeracion, manejadoras
ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac,
monofasica, refrigerante R-410-A,
eficiencia minima 17. Certificacion
UL y AHRI.

3.00
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Suministro e instalacion de dos (2)
tuberias de cobre, dimensiones de
3/8"y 7/8", para enlace de las
unidades evaporadora y
condensadora de 20 ton de
refrigeracion, incluyendo mano de
obra, soporteria, filtro de linea,
aislante térmico, visor indicador de
humedad y valvulas de servicio con
conexion para cargas el sistema,
segun plano anexo.

100.00

Suministro e instalacion de ductos
de poliuretano, para suministro de
aire de la Unidad A/A segln planos
anexos, incluyendo difusores de aire,
rejillas de retorno de aire, dampers
de control para los ramales y
soporteria.

1.00

Suministro e instalacion de
termostato digital para control de
temperatura del ambiente a
climatizar (Touch Control)
correspondiente a la unidad descrita
en el item no. 1.

1.00

Suministro e instalacion de
canalizacion para termostato de los
AA en tuberia EMT y conduflex,
incluyendo caja de registros, caja de
acrilico con llave y accesorios.

1.00

SUB-TOTAL

EXTRACTORES DE AIRE

Suministro e instalacion de extractor
de aire en linea, tipo turbina, 1/4 HP.
Ver planos y especificaciones.

3.00

Suministro e instalacion de sistema
de conducto metalico, seccion de
tamafio 8" x 16", incluye materiales
y mano de obra, y persiana al final
tubo salida. A todo costo. Ver planos
y especificaciones.

1.00

PA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS
SEGUNDO NIVEL
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SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

OBRA CIVIL

PRELIMINARES

Limpieza inicial del area interior,
incluye traslado y bote de
escombros.

1.00

PA

Apertura de hueco en muros de
blogues de hormigdn, incluye
terminaciones con mochetas y
cantos, utilizacién de malla plastica
y epbxico para evitar fisura entre
terminaciones vieja y nueva, incluye
traslado de escombros al sitio de
acopio y bote.

9.79

Cierre de hueco en muros de blogues
de hormigon, incluye malla plastica,
epoxico para evitar fisura y
terminacion de superficie.

2.97

m2

Cierre de hueco de techo en losa de
hormigon armado de 1.0m x 1.0m,
hormigdn 210Kg/cm?, acero %" a
0.10m en ambas direcciones.

2.00

SUB-TOTAL

CONSTRUCCION DE MUROS

Suministro y colocacion de Muros
de densglass con doble estructura,
incluye terminacién de superficie
uniforme con mortero de mezcla
preparada.

720.23

Suministro y colocacion de Muros
de bloques de hormigdn de 6" con
bastones a 0.60m, incluye
terminacion de superficie uniforme
con mortero de mezcla preparada.

565.29

m2

Suministro y colocacion de vidrio
fijo natural de 3/8" en huecos en
muros de densglass y muros de
blogues, con laminado de seguridad
5/5y cover de acero inoxidable de 3"
x 1 1/2°, incluye templado y
canteado.

91.40

m2
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Suministro y colocacion de muros
completos de vidrio fijo natural de
3/8" con laminado de seguridad 5/5,
cover de acero inoxidable de 4" x
5/8", incluye templado y canteado.

55.38

m2

Suministro y colocacion de franjas
de papel frosted en muros de vidrio
equiv. al 60%.

55.38

SUB-TOTAL

PISOS Y REVESTIMIENTOS

Revestimiento de muros en bafio con
porcelanato espafiol de 30cm x 60cm
de primera.

104.52

Suministro y colocacion de
esquineros de plasticos en
revestimiento de bafios
(LISTELOS).

59.04

pl

Suministro y colocacion de Pisos de
porcelanato espafiol antideslizante
de alto transito en pisos de bafios y
pasillos, de 60cm x 60cm de
primera.

71.42

m2

Suministro y colocacion de z6calos
de porcelanato espafiol
antideslizante (de primera) 10cm x
60cm, en pasillos.

34.81

m2

Piso de hormigén frotado con malla
electrosoldada de 20 x 20, e =
0.10m, hormig6n industrial
350kg/cm2. Incluye creacion de
junta con cortadora de hormigon.

785.00

m2

Suministro e instalacién de piso en
material epoxico/uretano,
autonivelante, antimicrobiano,
ecoaséptico, con sellador de uretano
antiestatico, con sistema de
disipacion de energia electroestatica,
en area de Laboratorios.

785.00

Suministro e instalacion de zabaleta
en material epoxico/uretano,
autonivelante, antimicrobiano,
ecoaséptico, con sellador de uretano
antiestatico, con sistema de
disipacion de energia electroestatica,
en area de Laboratorios.

440.00

m2

SUB-TOTAL
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PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacion de cabinas
prefabricadas en tablero compacto
fendlico de 13mm de espesor,
h=1.80m, con cuatro pasos
estandares de 0.60m (Segun disefio
en planos).

16.02

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.90m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

2.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.80m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

1.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.60m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

1.00

Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, contrachapadas lisas,
color blanco de 0.90m x 2.10m,
visor de vidrio con laminado de
seguridad (0.40m x 0.50m) y llavin
de palanca.

57.00

Suministro y colocacion de puerta
flotante de vidrio natural de 3/8™
canteado y templado y piezas de
acero inoxidable de 0.90m x 2.10m.

3.00

Suministro y colocacion de puerta
flotante de vidrio natural de 3/8™
canteado y templado y piezas de
acero inoxidable de 1.00m x 2.10m.

1.00

Suministro y colocacion de ventanas
correderas con marcos de aluminio
P92 y vidrios laminado de seguridad
5/5 transparente.

105.38

p2

Suministro y colocacion de puerta
para salida de emergencia tipo corta
fuego, contrachapada, metélica, lisa,
con visor transparente laminado de
seguridad 5/5 y barra anti-panico.
Incluye cerradura tipo palanca.
Medida 1.00m x 2.10m, espesor de

1.00
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10

Suministro y colocacion de franjas
de Laminado con papel frosted en
puertas de vidrio equivalente al
60%.

6.67

m2

SUB-TOTAL

MISCELANEOS

Suministro y aplicacion de Pintura
epoOxica en muros interiores.

2,931.04

Suministro y colocacién de Pintura
semigloss en muros interiores.

111.39

m2

Suministro y colocacion de plafén
aséptico de 5/8"x 2" x 27, color
blanco, Armstrong Cleanroom,
Square edge. Con sistema de
Cleanroom en areas limpias y de
laboratorios.

785.00

m2

Suministro y colocacién de Plafon
PVC 2" x 2" en bafios y pasillo.

71.42

m2

Suministro y colocacion de
rotulacién de 5" x 14" de sintra y
vinil flotante, incluye piezas de
anclaje de metal.

55.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL OBRA CIVIL
TERCER NIVEL

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro y colocacion de inodoros
elongados con fluxometros de
palanca, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y Kit de
instalacion).

4.00
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Suministro y colocacion de
lavamanos empotrados sobre meseta
de granito, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y kit de
instalacion).

4.00

Construccion de vertedero incluye
(Desagtie de piso, Alimentacion de
agua, Llave chorro y Revestimiento
con porcelanato y piso de
porcelanato).

2.00

Desaguie de piso de 2" y tuberia
matriz de 4" en PVC.

4.00

Suministro y colocacion de Tuberia
presion CPVC SDR-11 @ %",

46.80

ml

Suministro y colocacion de Tuberia
presion CPVC SDR-11 @ 3/4".

122.00

ml

Suministro y colocacion de Tuberia
presion CPVC SDR-11 @ 1".

7.20

ml

Suministro y colocacion de Tuberia
presion PVC SDR-21 @ ¥2".

9.24

ml

Suministro y colocacion de Tuberia
presion PVC SDR-21 @ 3/4".

1.20

ml

10

Suministro y colocacion de Tuberia
presién PVC SDR-21 @ 1".

14.00

ml

11

Suministro e instalacién de
dispensador de jabdn liqguido manual
de acero inoxidable.

2.00

12

Suministro e instalacién de
dispensador de papel toalla manual
de acero inoxidable.

2.00

13

Suministro e instalacién de
dispensador de papel sanitario
manual de acero inoxidable.

4.00

14

Suministro e instalacién de secador
de mano eléctrico con censor de
acero inoxidable.

2.00

15

Suministro y colocacién de espejo
de pared para bafio de 250x80,
templado y biselado.

2.00

16

Prueba hidrostatica de tuberias de
presion y de estanqueidad de las
tuberias de drenaje, segin método
normativo, a todo costo, incluyendo
uso de andamios. La prueba debe
abarcar los tres niveles del edificio.

1.00

PA

87




SUB-TOTAL

B AGUAS RESIDUALES
1 Tuberia drenaje PVC SDR-32.5 60.00 ml
4",
2 Columna Descarga o Ventilacion de 12.00 ml
2",
3 Columna Descarga o Ventilacion de 80.00 ml
3",
SUB-TOTAL
C | SISTEMA PROTECCION
CONTRA INCENDIO
PRE-LIMINARES
Replanteo general. 1.00 | PA
2 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y
PIEZAS ESPECIALES
2.1 | TUBERIAS DE:
2.11 | @1" SCH-40 (Colgadas). 29.40 | ml
2.12 | @1 1/2" SCH-40 (Colgadas). 39.20 | ml
2.13 | @2" SHC SCH-40 (Colgadas). 83.30 | ml
2.14 | @3" SHC SCH-40 (Colgadas). 29.40 | ml
2.15 | @4" SHC SCH-40 (Colgadas). 2.75 | ml
2.2 | COLUMNAS DE INCENDIO DE:
2.21 | @4" HN (Inc. soporterias ancladas a 1.00 u
los muros).
2.3 | REDUCCIONES DE:
2.31 | @1" x @1/2" HN. 46.00 u
2.4 | ROCIADORES DE:
2.41 | Rociador @1/2" Standar, K5.6 46.00 u
Uprigth, 200°F.
3 SUMINISTRO Y COLOCACION 1.00 u

DE GABINETES DE
INCENDIOS (Inc. Manguera @1
1/2", extintor y valvulas).

SUB-TOTAL
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SUB-TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS TERCER NIVEL

INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

PRELIMINARES

Desmonte de extractores de techo
existentes, incluye embalaje y
traslado al almacén.

2.00

Desmantelamiento de instalaciones
eléctricas existentes, incluye
alambrado, registros y cierre de
hueco.

1.00

PA

Desmantelamiento de banco de
transformadores, incluyendo
disposicion final siguiendo protocolo
ambiental.

1.00

PA

Desmantelamiento de planta
eléctrica, incluyendo traslado y
disposicidn final, segun normas
nacionales.

1.00

PA

SUB-TOTAL

SALIDAS ELECTRICAS

[

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 120 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#12 negro (potencial), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

111.00

Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de uso
general a 240 Vac desde panel
eléctrico, en tuberia PVC, registro
galvanizado 2"x4", 1 alambre
AWGH#10 negro (potencial), 1
alambre AWG #10 blanco (neutro) y
alambre AWG #14 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

9.00
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Suministro e instalacion de salida
eléctrica de tomacorriente de UPS a
120 Vac desde panel eléctrico, en
tuberia PVC, registro galvanizado
2"x4", 1 alambre AWG#12 negro
(potencial), 1 alambre AWG #12
blanco (neutro) y alambre AWG #14
(tierra). Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

29.00

Suministro e instalacion de salida
para Data de 2 puntos por salida,
desde registro de Data/Teléfono, en
tuberia BX-EMT, registro
galvanizado 2"x4", cable de data,
categoria 6. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

50.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor sencillo, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

64.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor doble, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

12.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor triple, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

2.00

Suministro e instalacion de salida
para luminarias, en tuberia PVC, 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno), 1
alambre AWG #12 blanco (neutro),
1 alambre AWG #12 verde (tierra), 2
cable de AWG No. 14/3 (7 pies),
caja metalica octagonal galvanizada,
tapa ciega, conector UF y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

145.00
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SUB-TOTAL

CANALIZACION ELECTRICA

Suministro e instalacion de tubo
EMT 3", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

150.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
EMT 2", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

150.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1%", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

150.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

200.00

pl

Suministro e instalacion de tubo
PVC 2", certificacion UL en tubos y
accesorios, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

100.00

pl

Suministro e instalacion de Registro
(20"x20"x6"), reforzado, color gris,
cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

6.00

Suministro e instalacion de Registro
(18"x18"x6"), reforzado, color gris,
cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

1.00

Suministro e instalacion de Registro
(14"x14"x6"), reforzado, color gris,
cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

1.00
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Suministro e instalacion de Registro
RE (12"x12"x6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

4.00

10

Suministro e instalacion de Registro
RE (10"x10"x4"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

4.00

SUB-TOTAL

CANALIZACION DE DATA

Suministro e instalacion de tubo LT
3" (bajante data), certificacién UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo LT
2" (bajante data), certificacion UL
en tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

35.00

pl

Suministro e instalacion de tubo LT
1%." (bajante data, cAmara,
TV/HDMI y bocina), certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1%", galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

Suministro e instalacion de tubo
EMT 1, galvanizado, certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

35.00

pl
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Suministro e instalacion de Registro
RD (20"X20"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de Registro
RD (16"X16"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

6.00

Suministro e instalacion de Registro
RD (12"X12"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

7.00

Suministro e instalacion de Registro
RD (10"X10"X6"), reforzado, color
gris, cuatro tornillos, soporteria y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo.

8.00

10

Suministro e instalacion de
Organizadores de Data. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

1.00

11

Suministro e instalacion de patch
panel de 48 puertos. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

1.00

SUB-TOTAL

ACCESORIOS ELECTRICOS

Suministro e instalacion de
Tomacorriente 120 Vac, NEMA 5-
15R, con punto de tierra, tapa
plastica, blanco, certificacion UL.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

111.00

Suministro e instalacién de
Tomacorriente UPS 120 Vac,
NEMA 5-15R, con punto de tierra,
tapa plastica, color mamey,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexao.

9.00
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Suministro e instalacion de
Interruptor Simple 120 Vac, con
tapa decorativa plastica, color
blanco, certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

64.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Doble 120 Vac, con tapa
decorativa plastica, color blanco,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

12.00

Suministro e instalacion de
Interruptor Triple 120 Vac, con tapa
decorativa plastica, color blanco,
certificacion UL. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

2.00

Suministro e instalacion de
accesorio completo para salida de 2
puntos, categoria 6, incluye; tapa
plasticas de 2 salidas blancas, 2
jacks y tornillos. Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

29.00

SUB-TOTAL

LUMINARIAS

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 9 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 8 pulgada,
superficial, aro de blanco, 18 Watts,
4500-5000 K, 100-277 Vac, difusor
blanco opaco. Garantia de 3 afios.
Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

3.00

Suministro e instalacion de panel
LED (Downlight) 3 pulgada, aro de
blanco, 7 Watts, 4500-5000 K, 100-
277 Vac, difusor blanco opaco.
Garantia de 3 afios en bombillos
LED. Ver especificaciones técnicas

3.00
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y plano anexo.

Suministro e instalacion de panel
LED 2'x4’, plafén, 120 V, 60Hz,
4500-5000 K, borde blanco, slim,
power pack 120 Vac-12 Vdc,
Certificacion UL. Garantia de 5
afios. Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

2.00

Suministro e instalacion de panel
LED 2'x2’, plafén, 120 V, 60Hz,
4500-5000 K, borde blanco, slim,
power pack 120 Vac-12 Vdc,
Certificacion UL. Garantia de 5
afios. Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

145.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES DE
CIRCUITOS

Alimentador circuito ramal de
iluminacion desde panel de
iluminacion hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (rojo,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

435.00

Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de uso general desde
panel de tomacorriente hasta
Registro, 3 conductores AWG No.
12 (negro, blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

4,440.00

pl

Alimentador circuito ramal de
tomacorriente de UPS desde panel
de tomacorriente hasta Registro, 3
conductores AWG No. 12 (marron,
blanco y verde). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

1,740.00

pl
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Alimentador de Unidad
Condensadora de 20 ton de
refrigeracion, 2 THHN #1/0
(potencial), 1 THHN #1/0 (neutro) y
1 THHN #2 (tierra). Ver
especificaciones técnicas y plano
anexo.

100.00

SUB-TOTAL

ALIMENTADORES Y PANELES

Suministro e instalacion de
alimentador eléctrico desde poste
EDESUR hasta Transformador,
compuesto por: 3 URD #2, 100%
concéntrico. Certificacion UL en
tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver plano anexo.

200.00

pl

Suministro e instalacién de
transformador de 750kVA, tipo Pad
Mounted, 3 fases, 12.47kV-
120/208V, sumergido en aceite,
debe incluir: realizar serie completa
de pruebas eléctricas, incluyendo
prueba factor de potencia y
resistencia de aislamiento.

1.00

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde
transformador 750 kKVA hasta
interruptor de transferencia
automatico, compuesto por: 10
THW #3/0(potencia), 6 THW
#3/0(neutro), 5 THW #3/0(tierra),
5x3" EMT-IMC y PVC soterrada.
Certificacién UL en tubos y
accesorios, contratuerca bushing,
soporteria y miscelaneos. Ver plano
anexo.

50.00

pl

Suministro e instalacién de
Encloused Breaker, 2000A, 3PH,
208V. Certificacion UL en tubos y
accesorios, contratuerca bushing,
soporteria y miscelaneos. Ver plano
anexo.

1.00
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Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde
generador eléctrico hasta Transfer
Automatico, compuesto por: 4 THW
#3/0(P), 2 THW #3/0(N), 2 THW
#3/0, EMT-IMC de 3". Certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver plano anexo.

25.00

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde
interruptor de transferencia
automatico hasta panel board,
compuesto por: 10 THW #3/0(P), 6
THW #3/0(N), 5 THW #3/0, EMT-
IMC de 3". Certificacion UL en
tubos y accesorios, contratuerca
bushing, soporteria y miscelaneos.
Ver plano anexo.

30.00

pl

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde panel
board hasta panel P3, compuesto
por: 1 THHN #1/0, 1 THHN #2, 1
THHN #4, EMT de 2". Certificacion
UL en tubos y accesorios,
contratuerca bushing, soporteria y
miscelaneos. Ver plano anexo.

125.00

pl

Suministro e instalacién de
alimentador eléctrico desde panel
board hasta panel PE3(A/A),
compuesto por: 9 THW #4/0, 5
THW #3/0, 1 THW #2/0, EMT-IMC
de 4". Certificacién UL en tubos y
accesorios, contratuerca bushing,
soporteria y miscelaneos. Ver plano
anexo.

60.00

pl

Suministro e instalacién de Panel
Board, trifasico, Barra de 2500A,
208 Vac, 60Hz. A todo costo,
incluyendo rotulacion y
sefializacion. Ver plano anexo.

1.00

10

Suministro e instalacion de panel de
distribucién eléctrica P3, trifasico,
125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo
NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30
espacios. Incluye barra de tierra,
breakers 8 de 15A, 5 de 20A, y 3 de
30A; rotulacion de circuitos y

1.00
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sefializacion. Ver plano anexo.

11

Suministro e instalacion de panel de
distribucion eléctrica PA/A,
trifasico, 125A, 120/208 Vac, 60Hz,
tipo NEMA-1, 5 hilos, superficial,
30 espacios. Incluye barra de tierra,
4 breakers de 200A; rotulacion de
circuitos y sefializacion. Ver plano
anexo.

1.00

12

Suministro e instalacion de panel de
distribucidn eléctrica PSG, trifasico,
125A, 120/208 Vac, 60Hz, tipo
NEMA-1, 5 hilos, superficial, 30
espacios. Incluye barra de tierra, 4
breakers; 1 de 15A y 2 de 30A;
rotulacién de circuitos y
sefializacion. Ver plano anexo.

1.00

13

Suministro e instalacion de Puesta a
Tierra para Rack de DATA, desde
barra equipotencial en cuarto
eléctrico, incluye cable AWG #4
(verde) y tuberia EMT de 1".

10.00

pl

14

Suministro e instalacion de rétulos o
etiquetas, los mismos se aplicaran a
las tuberias, registros, interruptores y
tomacorrientes de uso general, UPS
y DATA. Ver especificaciones
técnicas.

1.00

PA

SUB-TOTAL

CLIMATIZACION

Suministro e instalacién de Unidad
Acondicionadora de Aire de 20 tons
de refrigeracion, manejadoras
ductealbes de 5 ton c/u, 208/230Vac,
monofasica, refrigerante R-410-A,
eficiencia minima 17. Certificacion
UL y AHRI.

3.00
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Suministro e instalacion de dos(2)
tuberias de cobre, dimensiones de
3/8"y 7/8", para enlace de las
unidades evaporadora y
condensadora de 20 ton de
refrigeracion, incluyendo mano de
obra, soporteria, filtro de linea,
aislante térmico, visor indicador de
humedad y valvulas de servicio con
conexion para cargas el sistema,
segun plano anexo.

100.00

Suministro e instalacion de ductos
de poliuretano, para suministro de
aire de la Unidad A/A segln planos
anexos, incluyendo difusores de aire,
rejillas de retorno de aire, dampers
de control para los ramales y
soporteria.

1.00

Suministro e instalacion de
termostato digital para control de
temperatura del ambiente a
climatizar (Touch Control)
correspondiente a la unidad
descripta en el item no. 1.

1.00

Suministro e instalacion de
canaliacion para termostato de los
AA en tuberia EMT y conduflex,
incluyendo caja de registros, caja de
acrilico con llave y accesorios.

1.00

SUB-TOTAL

EXTRACTORES DE AIRE

Suministro e instalacion de extractor
de aire, 241 CFM,instalacién en
plafon, tamafio 8.5" x 8.5", 2 afios de
garantia, incluye ducto en
poliuretano y persiana al final tubo
salida.

1.00

Suministro e instalacion de extractor
de aire, 371 CFM,instalacion en
linea, tamafio 10" x 10", 2 afios de
garantia, incluye ducto en
poliuretano y persiana al final tubo
salida.

3.00

Suministro e instalacion de rejilla
retorno de aire, tamafio 10" x 6",
incluyendo tornillos y soporteria.

16.00
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Suministro e instalacion de sistema
de conducto metalico, seccion de
tamafio 8" x 16", incluye materiales
y mano de obra, y persiana al final
tubo salida. A todo costo. Ver planos
y especificaciones.

1.00

PA

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS
TERCER NIVEL

SUB-TOTAL TERCER NIVEL

v

AREA EXTERIOR

GENERALES

Limpieza continua y final de toda el
area de la edificacion incluyendo,
corte de arboles existentes, desyerbo
y limpieza del &rea no construida,
costos debe incluir traslado al lugar
de acopio y bote.

5,000.00

Demolicién de acera existente en
lados laterales, incluye traslado al
sitio de acopio y bote de escombros.

150.00

m2

Acera Violinada H = 0.10m, H.A.
Malla Electrosoldada, D 2.3 x 15 x
15.

150.00

Reparacion verja de malla ciclonica
existente, incluyendo porton de
entrada y confeccion puerta
peatonal.

150.00

ml

Suministro y colocacion de alambre
de trinchera con palometas.

300.00

ml

Suministro y colocacion de pintura
acrilica superior de muros de verjas.

540.00

Suministro y colocacion de pintura
acrilica superior de muros exteriores
del edificio principal y edificio de
Servicios.

1,560.00

m2

Construccion de pedestal soporte de
hormigon armado para astas de
banderas de 0.30m 0.30m y

2.00
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H=1.00m BNP y SNP.

Suministro y colocacion de astas de
banderas de hierro galvanizado.

2.00

10

Suministro y colocacion de letrero
principal en letras de 18 de sintra 'y
vinil con Luz LED (DIGEMAPS)
incluye acentos y tildes.

1.00

11

Suministro e instalacion de escalera
de emergencia Estructura Formada
por Columnas y Vigas Metalicas de
Seccidn estandar de alma llena,
Channels de 8"; descansos y
peldafos en tola corrugada de hierro
negro. Pasamanos en acero
galvanizado. La escalera consta de 4
Rampas y 4 Descansos para alcanzar
una altura de 6.88 m, SUJETO A
DESGLOSE EN CUBICACION.

1.00

PA

12

Suministro y colocacion de letrero
con letras de 7 en en material
acrilico (Direccion General de
Medicamentos, Alimentos y
Productos Sanitarios), incluye
acentos y tildes.

1.00

SUB-TOTAL GENERALES
AREA EXTERIOR

INSTALACIONES SANITARIAS
EXTERIOR

AGUA POTABLE

Equipo de bombeo para agua
potable: 2 unidad de 65 gpm vs 160
pies TDH, 5.5 HP, monofasica, 110-
220v. Incluye tanque
hidroneumaticode 42 gls. piezas,
dispositivos y accesorios en succién
desde cisterna e impulsion en cuarto
de equipos. Totalmente instalado.

1.00
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Equipo de bombeo para agua
potable: 2 unidad de 27 gpm vs 140
pies TDH, 5.5 HP, monofasica, 110-
220v. Incluye tanque presurizado de
42 gls. piezas, dispositivos y
accesorios en succion desde cisterna
e impulsidn en cuarto de equipos.
Totalmente instalado.

1.00

Sistema de tratamiento de agua
compuesto por filtros de carbén
activado y osmosis inversa,
capacidad de 27GPM.

1.00

Sistema de produccién de agua
caliente, capacidad de 23GPM.

1.00

Suministro y colocacion de Columna
agua fria PVC SDR-21 @ 3/4".

12.00

ml

Suministro y colocacion de Columna
agua fria PVC SDR-21 @ 1".

24.00

ml

Suministro y colocacion de Columna
agua fria PVC SDR-21 @ 1%".

12.00

ml

Suministro y colocacion de Columna
agua fria CPVC SDR-11 @ 3/4".

36.00

ml

Suministro y colocacion de Columna
agua fria CPVC SDR-11 @ 1".

24.00

ml

10

Suministro y colocacion de Tuberia
presion CPVC SDR-11 @ 1%.".

49.20

ml

11

Suministro y colocacion de Tuberia
presién PVC SDR-21 @ 1".

19.70

ml

12

Suministro y colocacién de Tuberia
presién PVC SDR-21 @ 15",

49.20

ml

13

Suministro y colocacion de Tuberia
presion PVC SDR-21 @ 2".

85.72

ml

14

Suministro y colocacién de Tuberia
presién CPVC SDR-11 @ 1",

49.20

ml

15

Suministro y colocacion de Tuberia
presion CPVC SDR-11 @ 1%.".

49.20

ml

SUB-TOTAL

AGUAS RESIDUALES
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(N.P.) Camara séptica con filtro
anaerobico de 2.00m de ancho x
3.98m de largo x 1.95m de
profundidad. Incluye parte
proporcional de piezas y tuberias de
PVC. Totalmente construida.

1.00

Céamara de Inspeccion (0.60m x
0.60m x 0.60m).

9.00

Trampa de grasa de dimensiones
interior de 1.00m x 1.00m x 1.00m,
hormigon 180K/cm?2.

2.00

Pozo filtrante perforado de 90 pies
de profundidad, en @ 10" y
encamisado en hierro galvanizado,
en @ 8". Incluye parte proporcional
de piezas y tuberias de PVC SDR-
32.5 y obra civil segln planos.
Totalmente construido.

2.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL INSTALACIONES
SANITARIAS AREA EXTERIOR

INSTALACIONES
ELECTRICAS AREAS
EXTERIORES

Confeccion, Tramitacion y
Aprobacion de plano (SUJETO A
PRESENTACION DE FACTURA
CON VALIDACION FISCAL).

1.00

PA

Suministro e instalacion de
Generador eléctrico de 500 Kilos,
incluye tanque de combustible con
capacidad minima de 200 galones.

1.00

PA

Servicio de gria.

1.00

PA

SUB-TOTAL INSTALACIONES
ELECTRICAS AREA
EXTERIOR

INSTALACIONES DE GASES

Suministro e instalacion de depdsito
de combustible con capacidad de
250 galones, a todo costo. Ver
planos y especificaciones.

1.00
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Suministro e instalacion tuberias de
gas de goma, 3/4", incluye piezas y
accesorios para anclaje a lo largo del
recorrido.

500.00

Prueba de redes, incluye la
reparacion de la red que presentara
fuga. A todo costo.

1.00

PA

SUB-TOTAL INSTALACIONES
DE GASES

SUB-TOTAL AREA EXTERIOR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y
CONTROL DE ACCESO

Suministro e instalacion de sistema
de camara de seguridad cerrado,
compuestro por 9 camara de
seguridad exterior y 21 camara de
seguridad interior en el PRIMER
NIVEL y 25 cdmaras de seguridad al
interior del SEGUNDO NIVEL. Ver
especificaciones técnicas y planos. A
todo costo y entrega en operacion.

1.00

PA

0.00

Suministro e instalacion de sistema
de cadmara de seguridad en el
TERCER NIVEL compuesta por 21
camaras de seguridad y una estacién
de monitoreo con capacidad para
100 camaras. A todo costo y entrega
en operacion.

1.00

PA

Suministro e instalacion de Sistemas
de control de acceso de personal con
Teclado de programacion,
Capacidad de 20,000 usuarios, Luz
indicadora de estado, Acceso
mediante tarjeta 10 uds. c/u,

huella dactilar y Clave (INCLUYE
CABLEADO Y SALIDAS).

5.00

SUB-TOTAL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y CONTROL DE
ACCESO

Vi

CONSTRUCCION DE
ESCALERAY CAJA DE
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ESCALERA

MOVIMIENTO DE TIERRA

Excavacion para losa de
cimentacion.

28.59

Relleno de reposicion con
compactador mecanico.

24.48

Bote, incluye traslado hacia lugar de
acopio.

6.23

SUB-TOTAL

HORMIGON ARMADO

Losa de cimentacion (5.39m
x3.05m, h=0.25m), F'c=280kg/cm2,
Acero G60, DE @ 1/2 @ 0.25 mts,
AD, doble camada.

4.11

Columnas de confinamiento de
0.20m x 0.20mcon4 @ 3/4y
estribos de 3/8 @ 0.20m, 210kg/cm2
y Fy = 4200kg/cm2.

2.18

m3

Viga en muro (para empotrar
escalera) de (0.20m x 0.30m) con 3
de 1/2" abajo y 2 de 1/2" arriba y
estribos de 3/8"a 0.20m, F¢” =
210KG/CM2 y Fy = 4,200
KG/CM2.

1.69

Torta de piso, con hormigén frotado
y malla electrosoldada ,
F'c=210kg/cm2, e=0.10.

12.37

m2

Construccion de muro pedestal
soporte de hormigdn armado para
rampa de escalera de 1.25m x 0.30m
y H=0.70m BNP, con 14 @ 1/2y
estribos de 3/8 @ 0.20m, 210kg/cm2
y Fy = 4200kg/cm?2.

0.62

Rampas de escalera, e = 0.13m con
acero de 1/2°a 0.10m, de 1/2" a
0.20m una camada, Fc” =
210KG/CM2 y Fy = 4,200
KG/CM2. Incluye descanso de
1.52m x 2.50m con acero de 1/2" a
0.10my de 3/8" a 0.20m y escalones
de hormigon.

3.10

m3

Losa de techo con acero de 3/8" a
0.20men AD 1 camada, e = 0.1m,
F'c=210kg/cm2 y Fy = 4200kg/cm2.

1.28

m3

SUB-TOTAL

105




MUROS

=l O

Suministro y colocacion block de 8"
B.N.P, Bast. @ 3/8" @ 0,60m.

12.64

m2

Suministro y colocacion block de 8"
S.N.P, Bast. @ 3/8" @ 0,60m.

80.67

m2

Antepecho en Bloques de 6".
Incluye pafiete a una cara, cantos,
pintura y subida de materiales.

5.86

SUB-TOTAL

TERMINACION DE
SUPERFICIE

Suministro y colocacion huellas y
contra huellas en porcelanato
antiresbaladizo en escalera, incluye
descanso.

28.66

Suministro y colocacion zocalos en
porcelanato, incluye descanso.

28.82

ml

Suministro y colocacion de barandas
en planchuelas de 3" x 1/4” y perfiles
de 1" x 3"y pasamanos de @ =2"en
acero inoxidable h = 1.00m.

27.96

ml

Fraguache.

108.08

m2

Pafiete maestreado, e = 0.02my
mortero 1:3, interior y exterior.

488.66

Construccion de cantos.

144.00

ml

SUB-TOTAL

VENTANAS

Suministro y colocacion de
Ventanas de correderas P65 de
vidrio natural y aluminio de 1,20m x
1,50m.

77.47

p2

SUB-TOTAL

MISCELANEQOS

Suministro y colocacion salidas
cenitales.

5.00

Suministro y colocacion interruptor
3 wey.

2.00
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Suministro y colocacion pintura
acrilica en techo con andamio.

12.05

m2

Suministro y colocacién Pintura
acrilica en muros exteriores con
andamio.

219.23

Suministro y colocacién Pintura
semigloss en muros interiores.

161.34

Construccion de fino de techo plano
Eprom.=0.07m mortero industrial de
80kg/cm2.

12.05

Construccion de zabaleta de techo.

14.64

Suministro y colocacion
impermeabilizante tipo de lona
asféltica de 4.00kg/m? granulada.

17.91

Suministro y colocacion de franja de
poliestireno expandido (foam) de
2"x 12" en todo el perimetro de
contacto con la estructura vieja, a los
fines de crear una junta de
expansion. Incluye masillado para
acabado.

58.95

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL CONSTRUCCION
DE ESCALERA'Y CAJA DE
ESCALERA

Vil

CONSTRUCCION DE SALON
MULTIUSO EN AREA DE
MEZZANINE

PRELIMINARES

Demolicién de muros de densglass
existente.

9.23

m2

Bote de escombros, incluye traslado
interno.

0.65

m3

SUB-TOTAL

CONSTRUCCION DE MUROS

Suministro y colocacion de Muros
de densglass con doble estructura,
incluye terminacién de superficie
uniforme con mortero de mezcla
preparada.

35.31

SUB-TOTAL
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TERMINACIONES

=l O

Suministro y colocacion de plafén
en PVC de 2 x 2 en areas de salon de
reuniones y almacén y archivo.

142.17

m2

Suministro y colocacion de pintura
semigloss en muros.

218.16

SUB-TOTAL

PISOS Y REVESTIMIENTOS

Suministro y colocacion de Pisos de
porcelanato espafiol antideslizante
de alto transito en pisos de oficinas y
pasillos, de 60cm x 60cm de
primera.

142.17

Suministro y colocacion de z6calos
de porcelanato espafiol
antideslizante 10cm x 60cm.

60.26

ml

Construccion de peldafos (huellas y
contrahuellas) en rampa existente en
area de almacen y archivo.

1.25

m3

Suministro y colocacion huellas y
contra huellas en porcelanato
antideslizante en escalera.

19.46

m2

Suministro y colocacion de z6calos
de porcelanato Espariol en escalera.

25.29

ml

Suministro y colocacion
revestimiento de muros en bafio con
porcelanato espafiol de 30cm x 60cm
de primera, h=1.80 m.

14.96

m2

Suministro y colocacion de
porcelanato espafiol antideslizante
de en pisos de bafios de 60cm X
60cm de primera.

4.98

m2

SUB-TOTAL

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacion de puerta
comercial en vidrio y aluminio de
1.20m x 2.10m.

1.00

Suministro y colocacion de puerta
comercial de 1.12m x 2.10m.

1.00

Suministro y colocacion de puerta
corredera en el &rea de montacarga
de 2.15 m x 3.50 m.

1.00
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Suministro y colocacion de puertas
polimetélica, lisas, color blanco de
0.80m x 2.10m, con rejillaen la
parte inferior de 0.40m x 0.40my
Ilavin de palanca.

1.00

Suministro y colocacion de ventanas
correderas con marcos de aluminio
P92 y vidrios con laminado de
seguridad 5/5 (3/8"), transparente.

71.02

P2

SUB-TOTAL

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Suministro y colocacion de salida
cenital en tuberia EMT.

17.00

Suministro e instalacion de panel
LED 2'x4’, plafén, 120 V, 60Hz,
4500-5000 K, borde blanco, slim,
power pack 120 Vac-12 Vdc,
Certificacion UL. Garantia de 5
afios. Ver especificaciones técnicas y
plano anexo.

16.00

Suministro y colocacion de
tomacorriencte 110 V polarizado, en
tuberia PVC, registro galvanizado
2"x4", 1 alambre AWG#12 negro,
incluye accesorios.

12.00

Suministro y colocacién de
tomacorriente 220v polarizado, en
tuberia PVC, registro galvanizado
2"x4", 1 alambre AWG#12 negro,
incluye accesorios.

3.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor doble, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x 4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo, incluye
accesorios.

2.00

Suministro e instalacion de salida
para interruptor triple, en tuberia
PVC, registro galvanizado 2"x4", 1
alambre AWG#12 rojo (potencial), 1
alambre AWG #12 azul (retorno) y
miscelaneos. Ver especificaciones
técnicas y plano anexo, incluye

1.00
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accesorios.

SUB-TOTAL

CLIMATIZACION

Suministro e instalacién de Unidad
condensador tipo FANCOIL de 3
tonelada, eficiencia 18 Suministro e
instalacion de Unidad
Acondicionadora de Aire de 7.5 tons
de refrigeracion, manejadoras
ducteables, eficiencia minima 18.

1.00

Suministro e instalacion de ductos
de poliuretano, para suministro de
aire de la Unidad A/A segln planos
anexos.

1.00

PA

Suministro y colocacion de rejillas
de retorno de 24" x 24"

6.00

Rejillas difusoras de 12" x 12"

3.00

SUB-TOTAL

INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro y colocacion de inodoros
elongados con fluxometros de
palanca, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y Kit de
instalacion).

1.00

Suministro y colocacion de
lavamanos con pedestal de un
orificio con mezcladora
monomando, incluye (salidas de
descargas y alimentacion y kit de
instalacion).

1.00

Suministro y colocacion jaboneras
para lavamanos de cromo 208.

1.00

Suministro y colocacion de
dispensador de acero inoxidable
manual de toallas de papel para
lavamanos.

1.00
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Suministro y colocacién de
dispensador plastico manual de
papel para inodoros.

1.00

Suministro y colocacién de espejos
de pared para bafio de 60x45.

1.00

Suministro y colocacién tuberia
presién CPVC SDR-11 @ 3/4".

2.00

ml

Suministro y colocacién tuberia
presion PVC SDR-21 @ ¥2".

5.70

ml

Suministro y colocacién tuberia
presion PVC SDR-21 @ 3/4".

3.60

ml

10

Suministro y colocacién tuberia
presién PVC SDR-21 @ 1".

17.44

ml

11

Suministro y colocacién tuberia
drenaje PVC SDR-32.5 @4".

20.00

ml

12

Suministro y colocacién columna
Descarga o Ventilacion de 3".

9.00

ml

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL DE SALON
MULTIUSO EN AREA DE
MEZZANINE

Vil

CONSTRUCCION DE
ESTACIONAMIENTO

PRELIMINARES

Corte y Bote Capa Vegetal (0.35
mts.).

416.85

Relleno y Compactacion Material de
Sub Base (0.30 mts.).

357.30

Relleno y Compactacion Material de
Base (0.20 mts.)

178.65

m3c

Replanteo general con brigada
topogréfica (de todas las obras
mencionadas en este
estacionamiento que lo ameriten).

1,191.00

m2

Asfaltado de parqueo (2" espesor,
icluye imprimacion con RC2).

1,191.00

Sefializacion horizontal de Parqueos.

184.00

ml

Sefializacion vertical en Parqueos.

10.00
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Construccion de Baden,
F'c=210kg/cm2, Acero G60, de @
1/2 @ 0.20 mts, AD, una camadas.
(de 1.00 x 7.00 x 0.30 mts), incluye
excavacion y Canaleta con rejilla.

1.00

Construccion de contenes.

50.00

10

Acera Violinada H = 0.10m, H.A.
Malla Electrosoldada, D 2.3 x 15 x
15.

50.00

11

Construccion de escalones peatonal,
en hormigon simple y bloques de 6"
(de 2.50m de ancho y para superar
una altura de 0.80m.

1.00

12

Construccion de rampa peatonal
espesor 0.20m y malla
electrosoldada de 10cmx10cm., de
1.25mx 2.00m, incluye barandas.

1.00

13

Suministro e instalacion Paragomas,
de hormigon armado, incluye pernos
de fijacion y mortero.

41.00

14

Suministro y colocacion de Palma
Arecas en area verde del
estacionamiento, incluye tierra
negra.

65.00

15

Suministro y colocacion de uva
playeras en area verde del
estacionamiento, incluye tierra
negra.

55.00

16

Suministro y colocacion de puerta
vehicular corredera en metal, de
6.5m x 2.30m, con puerta peatonal
integrada.

1.00

SUB-TOTAL DE
ESTACIONAMIENTO

SUB-TOTAL GENERAL

Gastos Indirectos

Direccion técnica y responsabilidad

Gastos administrativos

Transporte

Supervisién

5.00%

Imprevistos

5.00%

Ley 6/86 de fondos de pensiones

1.00%

N OO B~ WINE-

CODIA

0.10%
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Seguros y Fianzas

4.50%

Seguridad en Obra (Reglamento
522-06 Seguridad y Salud en Obra).

1.00%

TOTAL GENERAL

NOTA: En el caso de presentar costo cero para cualguiera de

estas partidas, la misma sera considerada como incluida dentro

del presupuesto. En caso de la no inclusidn de cualquiera de

estas partidas, la oferta sera considerada incompleta vy su

presupuesto no sera considerado.

Las partidas 1X.1, IX.2 y IX.3 deben completadas a discrecion de cada

oferente.

Nombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizado:
Cargo funcional:
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L. FORMULARIO G: FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debe emitirse utilizando el encabezamiento oficial del
banco emisor.
Con excepcion de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla.

Para: PNUD
[Insertar la informacion de contacto que se especifica en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [Nombre y direccion del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecucion de bienes y/o servicios
[Insertar titulo de bienes y/o servicios] (en lo sucesivo denominados "la Oferta™):

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante debera proporcionarle una Garantia Bancaria de
un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no firme el Contrato después de la adjudicacién por parte del PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

c) no cumpla con la variacion de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o

d) no proporcione la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera

solicitar como condicidn para la prestacion efectiva del contrato.
Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre
del Licitante, hasta un total de [monto de la garantia] [en palabras y en cifras], que constituye la suma pagadera
en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos comprometemos a
pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun tipo, la
suma o las sumas dentro de los limites de [monto de la garantia antes mencionado] sin necesidad de que usted
pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la suma especificada por esta.

Esta garantia sera valida hasta los 30 dias posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre del banco

Direccién

[Colocar el sello oficial del Banco]
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha

Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TITULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea
contratar su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR
NOMBRE DEL PAIS] (en adelante denominado el “Contratista”) de modo de realizar
[INGRESAR DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en
adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del
PNUD, [INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATOY], adjunto al presente como Anexo
I. Las disposiciones de dicho Anexo deberan controlar la interpretacion de este Contrato y de
ninguna manera deberd considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este
documento y otros Anexos, a menos que esté declarado expresamente en la seccion 4 de la
presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones
contenidas en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en
caso de conflicto, en el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........ ], adjunto al presente
como Anexo II;

¢) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO
UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con
fecha ........ ], segin lo detallado en las actas del contrato de la asamblea de negociacion® [con
fecha........ ], no adjunta al presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3  Todo lo antes mencionado deberd conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por
escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segln lo apropiado.
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[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL

CONTRATISTA]

2.

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Obligaciones del Contratista

El Contratista debera comenzar la obra dentro de _ [INGRESAR CANTIDAD DE DIAS]
dias desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por
parte del Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../....
[INGRESAR FECHA], conforme al presente Contrato. EI Contratista debera proveer de todos
los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de
las Condiciones Generales al ./../.... [INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos entregados

al PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en
virtud del presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

Precio y paqgo

El precio total estimado del Contrato esta contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN

CIFRAS Y PALABRAS].

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los
materiales utilizados en la finalizacidn total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por
el Ingeniero y los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos
precios unitarios son fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado
contemplado en la seccion 3.1 antes mencionada, deberd informar, sin demora, al Ingeniero, de
modo que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como
resultado de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse
0 sus materiales. EI PNUD no sera responsable del pago de ningln importe en exceso de lo
estipulado en la seccion 3.1 antes mencionada, a menos que el Gltimo importe haya sido
aumentado por escrito en anexo al presente Contrato de conformidad con su pérrafo 8 siguiente.

El Contratista deberd presentar una factura por [INGRESAR
IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y
PALABRAS] contra la firma del presente Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo
realizado y los materiales utilizados cada [INGRESAR PERIODO DE TIEMPO
Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la emision del Certificado de
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3.@

3.@

3.@

4.1

4.2

4.3

Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.®

ElI PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido
por el Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar
correcciones a dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe
corregido. El Ingeniero puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo
de acuerdo con los términos del Contrato o si las politicas de seguros 0 normas de seguridad
necesarias no fueran validas o no estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas
emitidas por el Contratista dentro de los 15 dias de su recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no seran considerados para librar al Contratista
de sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte del PNUD de
la realizacion de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emision del Certificado
de Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

Condiciones Especiales’

El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado
a la recepcion y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria 8por el importe total del pago
anticipado emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.®

Los importes de los pagos referidos bajo la seccidn 3.6 antes mencionada, deberan estar sujetos
a deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO
TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del
importe aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas
iguale el importe del pago por adelantado.’® En caso de que el importe acumulativo de las
deducciones realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la
finalizacién total de las Obras, el PNUD podréa deducir el importe igual a la diferencia entre el
pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalizacion o
puede recuperar dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccion 4.1 antes
mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula

6 Enel caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.

! Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comin. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

8sila legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.

9 Esta cléusula deberé ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o més sea otorgado al Asesor.
10 Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

Costos.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

6.1

6.2

10 de las Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de
[INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN
CASO DE OBLIGACIONES].M

[EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL
PROYECTO/ OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] EI Contratista puede presentar las
facturas por los materiales y la planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y
adecuado para la realizacion de las Obras y estén protegidas de las condiciones climaticas y
debidamente aseguradas de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera
ser pagado por el Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR
EL IMPORTE APROPIADO].

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora
seran __ [INSERTAR PORCENTAUJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta
un maximo del 10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista
por cada pago bajo Contrato a la direccion del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no ser&n aceptadas por el PNUD.

Fecha y forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepciéon y
aceptacion por parte del PNUD.

Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del
Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

1| a razén de esta distincion entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la mayoria
de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales y demoras
incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el trabajo adicional
involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia, “cumplimiento de
obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto del instrumento para
determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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[DIRECCION DEL BANCO]

7. Modificaciones

7.1 Por cualquier modificacion al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito
entre ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del
PNUD.

8. Notificaciones

8.1  Con el proposito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y
del Contratista son las siguientes:

Para el PNUD:

[INGRESAR NOMBRE DE RR O

JEFE DE DIVISION]
Jefe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Telex:

Fax:

Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama]

8.2  Alos efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccion serd la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

O
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8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del
Contrato, la direccion del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con
relacion al Contrato.

Si Ud. esta de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y
devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

1 Definiciones

2 Singulary Plural

3 Titulos o Notas

4 Relaciones Juridicas

5 Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
6 Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
7 Cesiony Subcontratacion

8 Planos

9 Libro de Ordenes de Trabajo

10 Garantia de Cumplimiento

11 Inspeccion del Sitio de la Obra

12 Idoneidad de la Oferta

13 Programa de Trabajo que se Proporcionara

14 Reunién Semanal en el Sitio de la Obra

15 Ordenes de Cambio

16 Supervision del Contratista

17 Empleados del Contratista

18 Comienzo de laObra
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19

20
21

22
23

24

25
26

27
28
29

30
31

32

33

34
35

36

37
38
39

40

41
42
43
44
45

46
47

Vigilanciay Alumbrado

Cuidado de la Obra
Seguros de la Obra, etc.

Daros a Personasy ala Propiedad
Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal

Solucion cuando el Contratista no adquiere un Seguro
Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.
Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Tréafico y las Propiedades Vecinas

Tréafico Extraordinario y Cargas Especiales
Oportunidades para otros Contratistas

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra
Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacion Sustancial

Mano de Obra
Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.

Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra
Inspeccidn de los Trabajos antes de Cubrirlos
Remocion de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados

Suspension de la Obra

Posesion del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacion

Extension del Plazo de Terminacion

Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafios y Perjuicios por Demoras

Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra
Responsabilidad por Defectos
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48 Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

49 Maquinaria, Obras Temporales y Materiales
50 Aprobacién de Materiales, etc. No Supuesta
51 Medicion de la Obra

52 Responsabilidad de las Partes

53 Atribuciones

54 Reparaciones Urgentes

55 Aumento o Disminucién de los Costos

56 Tributacion

57 Uso de Explosivos

58 Maquinaria

59 Obras Temporales y Reinstalacion

60 Fotografias y Publicidad

61 Prevencion de Corrupcion

62 Fechas Coincidentes con Dias Feriados

63 Notificaciones

64 Idioma, Pesas y Medidas

65 Registros, Cuentas, Informacién y Auditoria
66 Fuerza Mayor

67 Suspension por el PNUD

68 Rescision por el PNUD

69 Rescision por el Contratista

70 Derechos y Acciones del PNUD

71 Solucién de Controversias

72 Privilegios e Inmunidades

Anexo I: Modelos de Garantia de Cumplimiento
Garantia Bancaria
Fianza Solidaria

DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacion tendran los significados siguientes:
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"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

““Contratista” es la persona cuya oferta fue aprobaday con la cual se ha concertado
un Contrato.

““Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificaré por escrito
al Contratista.

““Contrato” es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figurardn como anexo.

““La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el
presente Contrato.

““Obras Temporales" incluirdn todos los items que se han de construir sin intencién
de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

““Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en
el Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos
documentos que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista
y que hayan sido aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme alo estipulado en
el Contrato.

““Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la
Obra, sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios
fijos unitarios que son aplicables a los mismos.

““Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista
por laejecuciony terminacion de laObray por lareparacion de cualesquiera defectos
pertinentes de acuerdo al Contrato.

““ Sitio de laObra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los
cuales se construird/n la Obra o las Obras Temporales.

SINGULARY PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras
que figuren so6lo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el
contexto.
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TITULOS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos
ni se tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, seran reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos
del Contrato crean relacion contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista,
sin embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del
presente Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos
cumplir por el mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creard relacion
contractual alguna entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del
Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El
Ingeniero desempefiara en particular las funciones descritas a continuacion.

b) El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la
construccion hasta que se curse el Gltimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y
consultara con éste. El Contratante impartiré instrucciones al Contratista por intermedio
del Ingeniero. El Ingeniero tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo
en la medida en que se haya previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en
gue puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las
responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condicién de
representante del Contratante durante la construccion, segun se estipula en el Contrato,
no se modificardn ni ampliarén sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratistay el Ingeniero.

¢) El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la
Obra, asi como para determinar en general si la Obra esta avanzando conforme a los
Documentos del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su
caracter de Ingeniero, mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los
trabajos en la Obra.

d) El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas,
secuencias o procedimientos de construccion, ni tendra control o cargo en relacion con
éstos ni con las precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las
Obras Temporales. El Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u
omisiones del Contratista o de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o0
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empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la ejecucion de
la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendra control o cargo a ese
respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero no ha
desempefiado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el
Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se
encuentre y esté en preparacion o en marcha. El Contratista brindara facilidades para
dicho acceso de manera que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al
Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinara y aprobara o adoptara otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de
productos y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto
de disefio de la Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas
medidas deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho
de que el Ingeniero apruebe un item concreto no sera indicio de que aprueba el conjunto
del cual dicho item forma parte.

El Ingeniero interpretard los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y
juzgaré si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte
del Ingeniero habréa de ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato
y la hara por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al
Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la
interpretacion que sea necesaria para la ejecucion adecuada de la Obra con razonable
prontitud y conforme al limite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se
derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucién o a la marcha de
los trabajos de la Obra sera resuelta segun lo estipulado enla Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades
para eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del
Contrato ni para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacion de la
Obra o pararealizar algin pago adicional al Contratista por el Contratante ni pararealizar
modificacién alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro
profesional competente para que desemperie las funciones del Ingeniero.
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k) ElIngeniero tendréa facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con
los Documentos del Contrato. Siempre que, asu juicio, lo estime necesario o conveniente
para la implementacién de la intencién de los Documentos del Contrato, el Ingeniero
tendra facultades para solicitar una inspeccion especial o andlisis del trabajo, se
encuentre el mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las
facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier decisién razonable que adopte de
buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a deber o responsabilidad alguna
del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o
empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

[) Ellngeniero realizarainspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacion Definitiva, recibira y remitir4 al Contratante para su
examen las garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato
gue el Contratista haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado
de pago final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones
Generales y conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s)
representante(s).

. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 DEBER DE ACTUAR CONFORME AL CONTRATO

El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en
estricta concordancia con el Contrato, con la debida atenciony diligenciay a satisfaccion del
Ingeniero y proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra,
incluida su supervision, los materiales, los elementos de construccién y todo lo demas que se
requiera en o parasu ejecucion, terminacion y rectificacion de defectos, en lamedida en que
la necesidad de aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El
Contratista cumplird de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero
sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE LA OBRA

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de
las actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendra la
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responsabilidad de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni
de ninguna de las Obras Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule
expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionard para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que
desempefiaran con eficacia la ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y
observaran una elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el
Contratante, el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacién de
los servicios objeto del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida
alguna que pueda perjudicar al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo
plenamente en cuenta los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por
el Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su
otorgamiento. El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un
incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacibn del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las
Naciones Unidas

El Contratista no haréd propaganda comercial ni hard publico de cualquier otra manera el
hecho de que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el
nombre, el emblema o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura
alguna del nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o
cualesquiera otros fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos
compilados por el Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran
propiedad del Contratante, se tratardn como documentos confidenciales y se entregaran al
terminarse la Obra exclusivamente al representante del Contratante debidamente
autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su contenido a ninguna persona gque no
pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en relacion con el presente
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Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.
CESION Y SUBCONTRATACION
7.1  Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte
del mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra
manera, a menos que haya recibido previa aprobacion por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista
obtendra la aprobacién previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La
aprobacion del Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier
subcontrato estaran sujetas y de conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacion
permanente por una duracion mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos
estipulado en el presente Contrato respecto de la obra que se esta ejecutando o de los
bienes, materiales, elementos de construccion o servicios prestados por dicho
subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al Contratante en cualquier momento
posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticién y a expensas del Contratante, los
beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindard y
realizara por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el
Contratista devolvera todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2  Unacopiade los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el
lugar de la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra adisposicion

129



10.

del Ingenieroy sera utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por
el Ingeniero.

8.3  Alteracién de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un
plazo razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una
direccidn, instruccion o aprobacion. En la notificacién figuraran los pormenores del plano o
de la orden requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier
demora o alteracién que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra
plenos poderes y facultades para suministrar periddicamente al Contratista en el curso de la
Obra tantas nuevas ordenes, planos e instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para
la debida y adecuada ejecucion de la Obra. El Contratista los ejecutara y estara obligado a
seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de
recepcion de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla
conocer al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de
Ordenes, dentro de los tres (3) dias siguientes ala fecha de la orden recusada. Caso contrario,
se entendera que el Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion
posterior.

El original del Libro de Ordenes sera entregado al Contratante en el momento de la entrega
definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del
Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucién debida y adecuada del Contrato, el Contratista
proporcionard al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de
Cumplimiento emitida a nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la
Garantia de Cumplimiento (garantia bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo
especificado en el Contrato.

130



11.

12.

13.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria deberda ser emitida por una compaiiia
aseguradorareconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo
| de las presentes Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho
dias después de que el Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion Definitiva.
La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria serd devuelta al Contratista dentro de los
veintiocho dias posteriores a la emision por el Ingeniero del Certificado de Terminacién
Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado al Contratante toda suma
adeudada en virtud del Contrato.

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria 0 Garantia Bancaria se declarara en quiebra o
insolvente o cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de
ejecucion de la Obra, en un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista
debera reemplazar los documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el
Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y
ha quedado satisfecho antes de presentar su ofertay de firmar el Contrato en lo que respecta
a todo asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la formay las condiciones
del lugar, los detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u
otros servicios existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales
necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que
necesite y que, en general, ha obtenido la informacion necesaria en cuanto a posibilidades
de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas y naturales y otras circunstancias que podrian
influir en su Oferta o afectarla. No se considerara ninguna reclamacién del Contratista en
relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerard que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a
licitacion en cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra 'y
en cuanto a las tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo
contrario, cubrirdn todas las obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos
elementos necesarios para la adecuada ejecucion y terminacién de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentard un
Programa de Trabajo detallado en que se indigue el orden de procedimiento y el método que
propone para ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su
Programa de Trabajo, el Contratista prestara la debida atencién a la prioridad que requieran
ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas

131



14.

15.

16.

modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisar dicho programa. Ademas,
siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara por escrito informacién
detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obray sobre la planta en
construccion y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de suministrar,
utilizar o construir, segin sea el caso. Ni la presentacion de ese programa o cualquier
modificacion que se le introduzca ni la informacién detallada solicitada por el Ingeniero
eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del
Contrato; asi como tampoco la incorporacién de cualesquiera modificaciones al Programa
de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, daré derecho al Contratista a pago
adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta
de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) ElIngeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante
Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de
cualquier parte de la misma, que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48
de las presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervisién necesaria durante la ejecuciéon de la Obra'y
durante tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El
Contratista 0 agente competente y autorizado o el representante del Contratista mediante
aprobacion por escrito por parte del Ingeniero, aprobacién que en cualquier momento podra
ser retirada, debera permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su
tiempo a la supervision de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibira
direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara
la aprobacion de dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el
Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17
(3), el Contratista trasladara al agente o representante de la Obra y lo sustituira por otro
agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula
1(2), el Contratista no empleara después nuevamente en la Obraa un agente o representante
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17.

18.

removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) ElContratista proveerdy empleard en el Sitio de la Obra para la ejecucion y terminacion
de la Obray para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

I. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios
y a subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente laobra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
gjecuciony la terminacion apropiaday en tiempo de la Obra.

b) ElIngenierotendrélibertad paraobjetary solicitar al Contratista laremocion de cualquier
personaempleada por el Contratista en la Obra, en laejecucion o terminacion de laObra,
que asu juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en
el cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere
inconveniente por otras razones. Dicha persona no sera empleada nuevamente en la
Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra sera
reemplazada tan pronto como searazonablemente posible por otra persona competente
aprobada por el Ingeniero.

¢) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirard de la Obra o sustituira a
cualquier agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el
parrafo 1) de la presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera
considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en su totalidad el presente
Contrato. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucion por
cualesquiera razones de algun empleado del Contratista correran por cuenta del
Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendralaresponsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo
con los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el
Ingeniero por escrito y la exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacién
de todas las partes de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatosy la
mano de obra necesarios/as en relacion a ésta. Si en algin momento durante la ejecucion de
la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la
alineacion de cualquiera de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el
Ingeniero, rectificara a sus expensas dicho error a satisfaccion del Ingeniero.
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19.

20.

21.

VIGILANCIAY ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relacion con la Obra todo el
alumbrado, la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo
requiera el Ingeniero o cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccion de la
Obra, asi como de los materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y
conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde lafecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacion sustancial como
se indica en el Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumira plena
responsabilidad por el cuidado de la Obray de todas las Obras Temporales. En caso de
gue la Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera
dafio, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define
en la Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las
reparaciones y pondra la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera
que, al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas
condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones
del Ingeniero. El Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafios
gue ocasione a la Obra durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir
con las obligaciones contraidas en virtud de la Cldusula 47 de las presentes Condiciones
Generales.

b) El Contratistaasumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informaréa al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones
del disefio y los detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del
presente documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el
Contratista: (a) por el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento,
contra toda pérdida o dafio cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor
tal como se define en el Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra
pérdidas o dafios de las/los cuales sea responsable el Contratista, de manera que el
Contratante y el Contratista queden asegurados durante el periodo estipulado en la Clausula
20 (1) del presente documento y también durante el periodo de responsabilidad por defectos
contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el
Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafio ocasionado por
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22.

el Contratista durante la ejecucién de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea cumplir las
obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios
profesionales y el costo de demolicion y traslado de cualquier parte de la Obra o de
limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el
valor de reposicién de dicho equipo o dichas cosas;

¢) Unseguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacién que no sera demorada irrazonablemente; y el Contratista,
cuando se le solicite, mostrara al Ingeniero la poliza o polizas de seguro y los recibos de
pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra
indemne y defenderd por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes,
empleados y servidores de y contra toda accion judicial, reclamacion, demanda, proceso o
responsabilidad de cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y
perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera
derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o
subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de los mismos. Las
disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones,
demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacion de
los trabajadores o que se deriven de la utilizacion de invenciones patentadas y sus
aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefiale hara que se responsabilice
al Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso olaocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo
0 a través de cualquier terreno.

¢) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de

ventilacion o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso
gue sea el resultado inevitable de la construccidn de la Obra de acuerdo con el Contrato.
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24.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o
descuido del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o
cometido durante la vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1 Obligacién de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y
responsabilidades contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el
Contratista tomara un seguro que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico
o material, pérdida o lesion que pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del
Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, derivada de
la ejecucion de la Obra o en la ejecucion del Contrato, que no sean los aspectos a que se hace
referencia en las salvedades de la Clausula 22 del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacién que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendra como
minimo la suma especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el
Contratante o el Ingeniero, mostrara al Ingeniero la poliza o pdlizas de seguros y los recibos
de pago de las primas corrientes.

23.3 Clausula de Indemnizacién al Contratante

La poliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier
reclamacion respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en
virtud de la pdliza por causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador
indemnice al Contratante contra dichas reclamacionesy cualesquiera costas, cargos y gastos
relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o
compensaciones pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier
accidente o lesion de cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o
cualquier subcontratista, a menos que el accidente o la lesion sea el resultado de
cualquier acto u omisién del Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista
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26.

indemnizara, mantendra a salvo y defenderd al Contratante contra cualquiera de esos
dafios y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacion, proceso, costos,
cargos y gastos de cualquier indole en relacién con ellos.

Sequro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado
por el Contratante, aprobacién que no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho
seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se
le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aun cuando, en lo
que respecta a cualesquiera personas empleadas por algun subcontratista, quede satisfecha la
obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad
respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnizacion con arreglo a
dicha pdliza, el Contratista pedird a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha péliza de
seguro cuando se le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que
se incluya una Clausula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace
referencia en las Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que
se le exija que adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en
cualquiera de esos casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la
prima que sea necesaria a dichos efectos, asi como deducir peribdicamente la suma pagada
por el Contratante con cargo a cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como
deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a)

El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se
exijan que sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o
decretos-ley nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente
constituida en relacion con la ejecucién de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los
reglamentos de todo organismo o empresa publica cuyos bienes o derechos se vean
afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras
Temporales.

El Contratista acatara en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes,
reglamentos, decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que
sea aplicable a la Obra y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y
responsabilidad de cualquier indole en caso de violacién de cualquiera de esos estatutos,
ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u otras normas.
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28.

29.

30.

FOSILES, ETC

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o
piezas de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran
considerados, entre el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el
Contratista tomara las debidas precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier
otra persona extraiga o dafie ese articulo o pieza, e inmediatamente después que se
descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del Contratante dicho
descubrimiento y cumplira por cuenta del Contratante las 6rdenes del Ingeniero sobre el
destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) ElContratistamantendraindemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra
toda reclamacién y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algin derecho de
patente, marca 0 nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier
planta, equipo, maquina, obra o material utilizado para o en relacion con la Obra o las
Obras Temporales y contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos,
cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto o en relacion con esto, salvo cuando
dicha violacién sea el resultado de la ejecucion de un disefio o especificacion técnica
provista por el Ingeniero.

b) Salvo que seindique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje
u otros canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la
piedra, arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras
Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccién de
cualquier Obra Temporal se llevarén a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los
requisitos del Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la
conveniencia publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades,
su utilizaciéon u ocupacién, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El
Contratista mantendrd a salvo e indemnizard al Contratante con respecto a toda
reclamacion, demanda, actuacion, dafio, costos, cargos y gastos que se deriven de tales
asuntos o guarden relacién con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de
los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizard todos los medios razonables para impedir que alguna de las
carreteras o puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén
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32.

33.

en él, sean dafiados o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de
alguno de sus subcontratistas y, en particular, seleccionara, escogera y utilizara rutas y
vehiculos, restringird y distribuira la carga de manera que el trafico extraordinario que
inevitablemente resulte de la remocion de elementos de construccion o materiales del
Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que razonablemente sea posible y no
se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de
construccion, maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o
cualquier otra cosa por partes de una carretera o puente, actividad que podria dafiar
dicha carretera o puente si no se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista,
antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho puente, salvo en la medida en que
en el Contrato se disponga de otro modo, tendré la responsabilidad de pagar el costo del
reforzamiento de dicho puente o de modificar o0 mejorar dicha carretera para evitar
dichos dafios, e indemnizara y mantendra al Contratante indemnizado contra toda
reclamacion por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado,
incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas
negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos
dafos.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que
pueda emplearse en la ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su
labor o cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algin Contrato que
el Contratante pueda concertar en relaciéon con la Obra o en apoyo de la misma. Si los
trabajos de otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen
algun gasto directo del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en
el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que
pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendr el Sitio de la Obra convenientemente
libre de toda obstruccidén innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de
construccion o material sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra
cualquier escombro, basura u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de
la Obra todo elemento de construccidon, material sobrante, basura u obra provisional de
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34.

cualquier tipo y dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a
satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA
34.1 Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacién local o de otra fuente de toda
lamano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua
El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un

abastecimiento adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los
trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicasy Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u érdenes oficiales vigentes relativas a la
importacion, venta, trueque o distribucion de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no
permitira ni facilitara dicha importacién, venta, regalo, trueque o distribucion por sus
subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas vy
municiones.

34.5 Diasferiadosy Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en
cuentalos dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otraindole.
34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatard y pondra en
practica los reglamentos, 6rdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y

sanitarias locales establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico
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35.

36.

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables paraimpedir desérdenes
o alteracién del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a
las personasy a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas
Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el
Contratista emplee acada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacion enrelacion
alas instalaciones para la construccién que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materialesy trabajos

a)

Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el
Contrato y conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periédicamente objeto de
analisis que el Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la
Obra o en todos o en algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y
suministrara los instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se
requieran normalmente para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el
peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de
materiales como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para
gue sean sometidos a prueba. Todo el equipo y losinstrumentos de prueba suministrados
por el Contratista seran utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

No se podra utilizar para la Obra ningln material que no se ajuste a las caracteristicas
técnicas especificadas en el Contrato sin la aprobacién previa por escrito del Contratante
y la instruccion del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho
material se derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicaréa el
procedimiento establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras
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37.

38.

39.

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las
Caracteristicas técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro
correrd por cuenta del Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten
a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas
El Contratista cubrira los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectien con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio
de toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue
destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos
tendran acceso en todo momento a la Obray al lugar de construccion y a todo taller o lugar
donde se preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o
maquinaria para la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la
asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrira por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacién del
Ingeniero y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y
mida cualquier trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto
a lavistay para inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente.
El Contratista notificar4 debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los
cimientos estén listos o casi listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo
razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que
lo considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito

periddicamente las operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y

riesgo:

a) La remocidn del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden 'y
cuantas veces lo ordene, de cualquier material que ajuicio del Ingeniero no se ajuste
alos términos del Contrato;
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41.

c)

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y

La remocion y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho

anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del

Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla unainstruccion del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho a emplear 0 a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los
gastos en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran
ser deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar
al Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o
cualquier parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero
lo considere necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente
la Obra en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al
Contratante cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su
aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesion al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el
Contratista pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccién de la Obra, de
conformidad con el Programa a que se hace referencia en la Clausula 13 del presente
documento vy, de no ser asi, de conformidad con cualquier propuesta razonable que el
Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por escrito, y oportunamente cedera
al Contratista la posesion de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran para que el
Contratista proceda con la construccion de la Obra con la debida diligencia, conforme al
Programa o las propuestas mencionadas, segin sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrira todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos
especiales de acceso temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra.
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43.

44,

El Contratista cubrira asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la
Obra que necesite con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que
se definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el
Sitio dela Obra, debera obtenerlo por su propia cuentay antes de tomar posesion del mismo,
proporcionard al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra
es posible en lugares donde esté contiguo a una via publica pero no estéa previsto, a menos
que se indique en los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los
trabajadores, el publico o el ganado o para la proteccion de la Obra, el Contratista colocara
por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El
Contratista no alterard, dafiara ni derribara ningun arbusto, arbol o edificio que se encuentre
en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de
cualquier seccion de la Obra antes de la terminacion total, la Obra deberd quedar
terminada, de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente
documento, en la fecha sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacién total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales

y dias de condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una
prérroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al
recibir dicha solicitud, determinaré el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi
como la modalidad, el método y la rapidez de ejecucion y terminacion de la Obra deberan
tener la total aprobacién del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento
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gue el ritmo de ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la
terminacion total de la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su
terminacion total, el Ingeniero notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptara
de inmediato las medidas que considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar
la Obra de manera que quede terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de
prorroga para su terminacion total. En caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia
y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de noche como de dia, si el
Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar ningun pago adicional. Todo
trabajo nocturno se llevar4 a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El
Contratistaindemnizaraal Contratante pory contra cualquier reclamacion o responsabilidad
por dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi
como por y contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en
relacion con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero
al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material
gue muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el
Contrato, o en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estara obligado a
pagar al Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacion de
dafios y perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista
en el Contrato o la fecha de prérroga para la terminacion total, segun sea el caso y la
fecha de terminacion sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacion
Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera
pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificacion previa ni de
procedimiento judicial o prueba de dafios y perjuicios que en todos los casos se
consideraran comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el
Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacion de dafios y perjuicios de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la
deduccion de dichos dafios y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacion de
terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacion o responsabilidad contraida
en virtud del Contrato.

b) Siantesde lafechade terminacion total de la Obrao de unaseccionde laObrase hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacién con cualquier parte o
seccion delaObra, laliquidacion de dafios y perjuicios por demoraen la terminacion total
del resto de la Obra o de dicha seccién se podra reducir, por cualquier periodo de demora
posterior a la fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacion Sustancial y siempre
gue en el Contrato no se disponga de otra manera, en la proporcion en que la parte o la
seccion para la cual se ha expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de
la seccién, segun proceda. Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran
exclusivamente a la tasa de liquidacién de dafios y perjuicios y no afectaran el limite
correspondiente.
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CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacién Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente
cualquier ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacién, el Contratista podra enviar al
Ingeniero una notificacion a dichos efectos, que acompafiara con un compromiso de
terminar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
Dicha notificacién y el compromiso se haran por escrito y se consideraran una peticion del
Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacion Sustancial de la
Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha de entrega de la
notificacion, expedird al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de
Terminacion Sustancial en el que sefialard la fecha en que, a su juicio, la Obra quedd
terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara instrucciones por escrito
al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista
debera realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al
Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion sustancial y que
pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacion total de
la obra especificada en las mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de
Terminacion Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccion del Ingeniero, en un plazo
de veintitn (21) dias a contar de la fecha de terminacion total de la obray de reparacién de
los defectos sefialados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacion Sustancial
de la Obra, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida
diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expiday el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacidn Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacién
prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccién o
parte de la Obra;

b) dichaseccidn o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del
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Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.
Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a

completar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por
Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacién
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccion o parte de la Obra respecto de la
cual se ha expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacién de dicha seccion o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresion “la Obra"
se interpretard segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos
gue queden pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial
y ejecutara todo trabajo de reparacién, modificacion, reconstruccion, rectificacion vy
mejoramiento de defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero
pida por escrito al Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un
plazo de catorce (14) dias después de su expiracién, como resultado de alguna inspeccion
practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del
Ingeniero, dicha necesidad obedecieraa que el Contratista utiliz6 materiales o mano de obra
gue no cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omision del Contratista en
el cumplimiento de alguna obligacién explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucién en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del
Contratista todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de
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cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacién Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccién del
Ingeniero, dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracién del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, el Ingeniero expedird un Certificado de Terminacion
Definitiva al Contratista. El Contrato se dara por terminado al expedirse el certificado, a
condicion de que se mantengan en vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan
cumplido aun y la disposicién sobre solucion de controversias durante el tiempo que sea
necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES
1 Modificaciones

El Ingeniero podré, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones
en la forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que
considere necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio,
lo estimara conveniente, tendra facultades para ordenar al Contratista que realice y
el Contratista realizara, lo siguiente:

(@) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;
(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;
(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de
la Obra;

(e) gjecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra
y ninguna de esas modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al
Contrato.

2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Contratante antes
de impartir alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un
aumento del precio del Contrato o una modificacion esencial sobre la cantidad,
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calidad o carécter de la Obra.
Las érdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procederaa ejecutar ninguna modificacion sin una orden por escrito
del Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacién por escrito del Contratante
de conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el
Contratista mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de
dicha aprobacion. Hecha esta salvedad y con sujecion a las disposiciones del
Contrato, no se requerira orden por escrito para ningin aumento o disminucion de la
cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminuciéon no sea el
resultado de una orden impartida con arreglo a la presente Clausula sino que sea el
resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la Lista de Cantidades o sean
inferiores a las mismas.

Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hara un célculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o
deducir del precio del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacién u
omision. En el caso de cualquier modificacion, incorporacion u omision que resulte
en un aumento del precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al
Contratante, asi como su solicitud de aprobacién por escrito del Contratante para
dicha modificacion, incorporacibn u omision. La valoracion de cualquier
modificacion, incorporacion u omision se calculard sobre la base de los precios
unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1

Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al
ser llevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la
construcciony terminacionde la Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos
en parte o en su totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del
Sitio de la Obra) sin el consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera
denegarse sin motivo.

Remocion de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la
maquinariay las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material
gue no haya sido utilizado, suministrado por el Contratista.
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ol.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ningin momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o
darfio se derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al
Contratista seran en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta
disposicion no se interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la
responsabilidad exclusiva por todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o
de restaurar cualquier trabajo dafado ni de que el Contratante renuncie al derecho a
exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar
y dicho equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o
cuando el Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo
debera encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue
entregado al Contratista, con sujecién al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento
equivalga a aprobacién alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se
hace referencia en ella ni impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en
cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara
0 enviard a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicion y
proporcionara todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el
Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara
gue la medicion efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del
trabajo. La finalidad de la medicion es cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el
Contratistay, por consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.
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53.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerard totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y
entregado al Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la
Obra ha quedado terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones
contraidas en virtud de la Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestion que se
derive del Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el
Contratista haya presentado reclamacion por escrito al respecto antes de que se expida el
Certificado de Terminacion Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, el Contratista seguira
siendo responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las
disposiciones del Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacién Definitiva,
gue quedaran pendientes en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de
determinar la naturaleza y el alcance de cualquier obligacion de dicha indole, se considerara
gue continta vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el
Contratista asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por
pérdida o dafios y perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez
afos a contar de la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y
cuando esos riesgos, dafos y perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia
imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. Encualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio
de laObray a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato
o quede liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades
contraidas en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones
conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

(@) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una
empresa 0 miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un
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comité de inspeccion de sus acreedores;

Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en
parte, sin previa aprobacion por escrito del Contratante;

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias
después de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir
sus obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15)
dias después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion
especificadas en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o0 recompensa a
cualquier empleado del Contratante o del Ingeniero.

Endichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier
otro contratista para terminar la Obray el Contratante o ese otro contratista podran
utilizar para terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya
considerado reservado exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra
en virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado,
ademas, el Contratante podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras
Temporales y los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la
compensacion de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el
Contratista en virtud del Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificara al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera
presente en la evaluacion, el Ingeniero realizara la evaluacion sin la presencia del
Contratistay expedird un certificado en que se indicaré la suma, si la hubiere, adeudada
al Contratista por la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de
acceso y expulsion por el Contratante que haya acumulado el Contratista en relacion
con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero
anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del
equipo de construccién y de cualquier parte de las Obras Temporales.
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3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente
Clausula, no estara en la obligacion de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta
la expiracion del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que
se hayan comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacidn de cualesquiera
defectos de la Obra, los dafios y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y
cualesquiera otros gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado
el Ingeniero. El Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma
0 sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de
terminar debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma
excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado
debidamente la Obra, el Contratista debera pagar al Contratante la diferencia cuando
se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar la suma de cualquier
cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a
procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Sidebido aaccidente o falla u otra eventualidad que ocurrieraen la Obra o parte de ellao en
relacion a la misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, hubiera que realizar algin trabajo de rectificacion o
reparacion urgente y necesario a juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el
Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha
reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacion que el Ingeniero
considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Silos trabajos o
reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el
Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato,
todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran
pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el
Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a
condicion de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable
después de que ocurra una situacién de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del
Contrato respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los
materiales, maquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la
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S7.

58.

59.

devaluacién o a cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion
con los ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo
establecido en las leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los
mismos, en relacion con los impuestos sobre utilidades y con sujecién a dichos impuestos. El
Contratista tiene la responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este
respecto y se considerara que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacién de todas las
leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero
quien exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion
con la utilizacion de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud
para obtener dichos explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento.
La aprobacion o denegacion por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no seré
justificacion para que el Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en
servicio de la maquinariay el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos
necesarios tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su
aceptacion se presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra
asimismo la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos
programas como se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de
terminacion previsto. En caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ira en detrimento del
derecho del Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun
se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al
terminar la Obray dejara reparado todo dafio o alteracion en cualquier obra. El Contratista
presentard los planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de
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comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son
insuficientesy el Contratista procederé a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus
responsabilidades. El Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el
material que se necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dara
mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. El Contratista desviara, por su
cuenta y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios
publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcidn de aquellas que en
los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no
se requiera desviacion de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los levantara,
les dara mantenimiento y los conservara en estado de funcionamiento en los lugares donde
se encuentren. El Contratista reparara por su propia cuenta todo dafio alos cables o alambres
telefonicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y
servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario privado que tenga la
propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos
incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad publica o al
empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacién previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida resultante de la cancelacidn, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona
un obsequio o gratificacién de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o
gjecutar o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el
Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en
relacion con el Contrato o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que
personas empleadas por €l o que actien en su nombre realicen dichos actos, con
conocimiento del Contratista o no, en relacién con dicho Contrato o con cualquier otro
Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS
Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algin plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los

efectos del Contrato la actividad se realizard o el plazo expirara el dia laborable siguiente al
de lafecha.
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NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacidn,
consentimiento, aprobacién, certificado o determinacion de cualquier persona que
esté previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna
notificacion, consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de dicha
indole que imparta o realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera
retenerse o demorarse mas de lo necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero
proporcione al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviaré por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el
Contrato o a cualquier otra direccion que el Contratista indigue por escrito a dichos
efectos o se remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por
correos, cablegrama, télex o facsimile a la direccidn del Contratante especificada en
el Contrato o se remitird a dicha direccidn contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.

4, Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por
correo, cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el
Contrato o se remitira a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el
acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma
espaiiol en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los
servicios que ha de prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista
enrelacion con laObra. Entodos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en
relacion con el presente Contrato.

El Contratista suministrard, compilard o pondra a disposicion del PNUD en todo momento
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66.

cualquier registro o informacién, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar
en relacién con la Obra o la ejecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen
dichos registros o dicha informacién previo aviso con suficiente antelacién.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres
naturales, guerra (sea declarada o no), invasion, revolucion, insurreccion u otros actos o
acontecimientos de indole o valor anélogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto
como sea posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al
PNUD y al Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o
parcialmente imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en
virtud del presente Contrato. A reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza
mayor, aceptacién que no deberd denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones
siguientes:

(@) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del
presente Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado
de cumplirlas y durante el tiempo en que dichaimposibilidad continte. Durante dicha
suspensién y en relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al
Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista
y los viaticos del personal permanente del Contratista que haya quedado ocioso por
dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la
aparicion de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los
gastos estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de
suspensidn, seguido de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta
(30) dias después de que haya terminado la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de
duracion de la suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera
condiciones especiales que pudieran determinar que el periodo adicional para la
terminacion de la Obra fuese distinto del periodo de suspension;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente
imposibilitado, total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las
obligaciones contraidos en virtud del presente Contrato, el PNUD tendré derecho a
rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas en el Clausula 68 de
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68.

las presentes Condiciones Generales, con la excepcion de que el periodo de
notificacion sera de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y

(e) Alos efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar
gue el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor
en caso de que el periodo de suspensidn se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacién por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un
periodo especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacién del
Contratista de continuar con la ejecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a
exclusiva discrecion del PNUD:

(@) surgiera alguna condicion que interfiriera 0 amenazara con interferir la ejecucion
satisfactoria de la Obra o la consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos
y condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el
Contratista tendra derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya
incurrido debidamente de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo
del periodo de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a
cualquier periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones
especiales que pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la
Obra, que fuera distinto del periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podra, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67,
rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa
notificacion por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(@) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios

en virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y
mantener al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y
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70.

71.

(b) El Contratista tendra derecho (a menos que la rescisibn obedezca a un
incumplimiento del presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la
parte de la Obra que haya completado a satisfaccion, asi como los materiales y el
equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescisién para que
se incorporaran a la Obra, méas los gastos documentados que se derivaren de los
compromisos contraidos antes de la fecha de rescision, asi como cualesquiera gastos
directos convenientemente justificados, incurridos por el Contratista como resultado
de la rescision; pero no tendra derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por
dafios y perjuicios de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacion que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por
terminados sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente
por escrito al PNUD sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del
incumplimiento o de cualquier otra situacion. Una vez que el PNUD reciba informacion por
escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en
caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificacién dentro de un plazo de veinte
(20) dias a contar de la fecha de recepcidn, el Contratista tendra derecho a rescindir el
presente Contrato y otorgara 30 dias en una notificacién por escrito a dicho respecto. En caso
de desacuerdo entre las Partes en relacion con la existencia del incumplimiento o cualquier
otra situacion a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la cuestion se resolvera de
conformidad con la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula,
se aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o
constituye una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de
cualquier acto u omisién por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacion basada en
dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en
relacion con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del

presente Contrato, aplicaran los siguientes procedimientos para la resoluciéon de dichos
reclamos, controversias o disputas:
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73.

Notificaciéon

La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la
naturaleza del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias
después de tener conocimiento de su existencia.

Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las
Partes iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucion amigable de laresolucién
del reclamo, controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

Conciliacién

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién
amistosa, cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a
conciliacién de acuerdo con las Reglas de Conciliacion de la Comision de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al
momento de efectuar dicha conciliacion.

Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitira a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el
laudo arbitral emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha
controversia o dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como
renuncia a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma
parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(@) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad,
teniendo en cuenta la situacion de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del
Contratista, y aplicacion completa del plan de seguridad.
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5.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. EI no mantenimiento e implementacion de un
plan de seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacion, se considerara
un incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el
Unico responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su
custodia como se establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIAE INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores,

ya sean internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier
momento durante la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la
expiracion del Contrato o de la terminacion anticipada del Contrato. El PNUD tendra
derecho a un reembolso por parte del Contratista de las cantidades que figuran en las
auditorias que se han pagado por PNUD y no se encuentren en conformidad con los términos
y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina que cualquier monto de los fondos
pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las clausulas del contrato, la
empresa debera reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara
dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacion de los fondosy /o
tomar cualquier otra accidn que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas
en virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para
llevar a cabo una investigacion y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha
investigacion no se extinguiran por la expiracion del Contrato o por la terminacién anticipada
del Contratoantes. El Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con las
inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones. Dicha cooperacién incluira,
pero no estara limitado a, la obligacién del Contratista de poner a disposicion su personal y
cualquier documentacion para tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las
instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero no
limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las
inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de
que ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados
para proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los
beneficiarios de cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que
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mantiene el Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucién 1267 (1999). Se
puede acceder a la lista a traves de
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe
incluirse en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente
Contrato.
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GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR
DE LA DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante
denominado “el Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No......de fecha.......... ,a
ejecutar .......occovvveeeeeeiieee [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION
DE LAS OBRAS], en adelante denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveera una Garantia Bancaria de un
Banco de reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD,
en representacion del Contratista, hasta un importe méximo total de .............. [INSERTAR
IMPORTE DE LA GARANTIA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y
proporciones de moneda en los que es pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a
pagar al PNUD, contra el primer reclamo por escrito y sin reparo o excepcién alguna, cualquier suma
0 sumas comprendidas dentro de los limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA
MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de que nos presenten pruebas o justificaciones o
motivos para el reclamo de la suma que alli se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con
caracter previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningun cambio, incorporacién u otra modificacién a los términos del
Contrato o de la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre
el PNUD y el Contratista nos liberara de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo,
renunciamos a la notificacion de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia seré vélida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emision del
Certificado de Terminacion Definitiva.

FIRMAY SELLO DEL GARANTE e
NOMBRE DELBANCO e,
DIRECCION e,
FECHA e,
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