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Seccion 1. Carta de Invitacion

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo invita, por medio de la presente, a presentar
una Oferta a esta Invitacion a Licitar (IAL) para el asunto mencionado anteriormente.

Esta IAL incluye los siguientes documentos y los Términos y Condiciones Generales del Contrato, incluidos
en la Hoja de Datos de la Licitacion:

Seccién 1: Esta Carta de Invitacion
Seccién 2: Instrucciones para los Licitantes
Seccién 3: Hoja de Datos de la Licitacion (HdeD)
Seccion 4: Criterios de Evaluacion
Seccién 5: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
Seccién 6: Formularios Entregables de Licitacion
o Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta
o Formulario B: Formulario de Informacion del Licitante
o Formulario C: Formulario de informacién de las Asociacién en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion
Formulario D: Formulario de Elegibilidad y Calificaciones
Formulario E: Formulario de Oferta Técnica
Formulario F: Formulario Lista de Precios
Formulario G: Garantia de Mantenimiento de la Oferta

O O O O

Si estd interesado en presentar una Oferta en respuesta a esta IAL, prepare su Oferta conforme a los
requisitos y el procedimiento establecidos en esta IAL y preséntela dentro del Plazo de Presentacién de
Ofertas establecido en la Hoja de Datos de la Licitacion.

Se agradece confirmar recibo/revision de esta IAL enviando un correo electronico a
adquisiciones.pa@undp.org, en el que indique si tiene intencidon de presentar una Oferta o no. También
puede utilizar la funcién "Accept Invitation" (Aceptar invitacion) en el sistema eTendering cuando
corresponda. Esto le permitira recibir las modificaciones o actualizaciones que se hagan en la IAL. Si precisa
cualquier otra aclaracién, le solicitamos que se comunique con el contacto que se indican en la Hoja de
Datos adjunta, quienes coordinan las consultas relativas a esta IAL.

El PNUD queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las
oportunidades de adquisicion que ofrece el PNUD.

EMITIDA Y APROBADA POR PNUD [Panama, 27 de agosto de 2019]
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Seccién 2. Instrucciones para los Licitantes

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.

2.

Introduccioén

Fraude y
corrupcion,
obsequios y
atenciones

1.1

1.2

13

14

2.2

23

Los Licitantes cumpliran con todos los requisitos de esta IAL, incluidas todas
las modificaciones que el PNUD haga por escrito. Esta IAL se lleva a cabo de
conformidad con las Politicas y Procedimientos de Operaciones y Programas
(POPP) del PNUD en Contratos y Adquisiciones, que pueden consultarse en
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-
b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d.

Toda Oferta que se presente sera considerada como una oferta del Licitante
y no constituye ni implica la aceptacién de la misma por parte del PNUD. El
PNUD no tiene ninguna obligacion de adjudicar un contrato a ningun
Licitante como resultado de esta IAL.

El PNUD se reserva el derecho de cancelar el proceso de adquisicion en
cualquier etapa, sin asumir ningun tipo de responsabilidad, luego de
notificar a los licitantes o publicar un aviso de cancelacién en el sitio web del
PNUD.

Como parte de la oferta, se espera que el Licitante se registre en el sitio web

del Portal Global para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM)
(www.ungm.org). El Licitante igual puede presentar una oferta incluso si no
esta registrado en el UNGM. Sin embargo, el Licitante que sea seleccionado
para la adjudicacion del contrato debe registrarse en el UNGM antes de
firmar el contrato.

El PNUD ejerce rigurosamente una politica de tolerancia cero ante préacticas
prohibidas, incluidos el fraude, la corrupcion, la colusion, las practicas
contrarias a la ética en general y a la ética profesional, y la obstruccién por
parte de proveedores del PNUD, y exige que todos los
licitantes/proveedores respeten los mas altos estandares de ética durante el
proceso de adquisicion y la ejecucion del contrato. La Politica del PNUD
contra el fraude se puede encontrar en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/au

dit/office of audit andinvestigation.html#anti.

Los licitantes/proveedores no ofrecerdn obsequios ni atenciones de ningun
tipo a los miembros del personal del PNUD, incluidos viajes recreativos a
eventos deportivos o culturales o a parques tematicos, ofertas de vacaciones
o transporte, o invitaciones a almuerzos o cenas

En virtud de esta politica, el PNUD procedera de la siguiente manera:

(@) Rechazard una oferta si determina que el licitante seleccionado ha
participado en practicas corruptas o fraudulentas al competir por el contrato
en cuestion.
(b) Declarara inelegible a un proveedor, ya sea indefinidamente o por un
periodo determinado, para la adjudicacién de un contrato si en algun
momento determina que dicho proveedor ha participado en practicas
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3. Elegibilidad

4. Conflicto de
intereses

24

3.1

3.2

4.1

42

43

corruptas o fraudulentas al competir por un contrato del PNUD o al
ejecutarlo.

Todos los Licitantes deberan respetar el Cédigo de Conducta de Proveedores
de las Naciones Unidas, que se puede consultar
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0ASCF47AQEF8018C
C1257E81004F5B2B/$file/conduct spanish.pdf

Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo
identificado como inelegible por cualquier organizacion de las Naciones
Unidas, el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra Organizacién
internacional. Por lo tanto, los proveedores deben informar al PNUD si estan
sujetos a alguna sancion o suspensidon temporal impuesta por estas
organizaciones.

Es responsabilidad del Licitante asegurar que sus empleados, miembros de
Asociaciones en Participacién, Consorcios o Asociaciones, subcontratistas,
prestadores de servicios, proveedores /o sus empleados cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el PNUD.

Los Licitantes deberan evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos
asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos
futuros. Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de
intereses serd descalificado. Sin limitacion de la generalidad de todo lo antes
citado, se considerara que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, tienen
un conflicto de intereses con una o mas partes de este proceso de licitacion,
si

a) estan o han estado asociados en el pasado con una empresa o
cualquiera de sus afiliados, que hayan sido contratados por el PNUD
para prestar servicios en la preparacion del disefio, las especificaciones,
los Términos de Referencia, la estimacién y el andlisis de costos, y/u
otros documentos que se utilizaran en la adquisicion de los bienes y los
servicios relacionados con este proceso de seleccién;

b) han participado en la preparacion y/o el disefio del programa o proyecto
relacionado con los bienes y/o los servicios que se solicitan en esta IAL;
o

c) se encuentran en conflicto por cualquier otra razén que pueda
determinar el PNUD a su discrecién.

En caso de dudas en la interpretacion de un posible conflicto de intereses,

los Licitantes deberan informar al PNUD y pedir su confirmacién sobre si

existe o no tal conflicto.

De manera similar, los Licitantes deberan informar en sus Ofertas su
conocimiento de lo siguiente:

a) si los propietarios, copropietarios, ejecutivos, directores, accionistas
mayoritarios de la entidad que presenta la oferta o personal clave son
familiares de personal del PNUD que participa en las funciones de
adquisicién y/o en el Gobierno del pais, o de cualquier Asociado en la
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Ejecucidn que recibe los bienes y/o los servicios contemplados en esta
IAL; y

b) toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses,
real o percibido como tal, una colusién o practicas de competencia
desleales.

No revelar dicha informacién puede causar el rechazo de la Oferta u Ofertas

afectadas por la no divulgacion.

La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad
del Gobierno estard sujeta a una posterior evaluacion del PNUD y a la
revisién de diversos factores, como por ejemplo que estén registrados y sean
operados y administrados como entidad comercial independiente, el
alcance de la titularidad o participacion estatal, la percepcion de
subvenciones, el mandato y el acceso a informacién relacionada con esta
IAL, entre otros. Las condiciones que puedan permitir ventajas indebidas
frente otros Licitantes pueden provocar el eventual rechazo de la Oferta.

B. PREPARACION DE OFERTAS

5. Consideraciones
generales

6. Costo de
preparacién de la
Oferta

7. Idioma

8. Documentos que
integran la Oferta

9. Documentos que
establecen la
elegibilidad y las

5.1

5.2

6.1

7.1

8.1

9.1

Se espera que el Licitante, al preparar la Oferta, examine la IAL
detenidamente. Cualquier irregularidad importante al proporcionar la
informacion solicitada en la IAL puede resultar en el rechazo de la Oferta.

No se permitird que el Licitante se aproveche de cualquier error u omisién
en la lAL. Si detectara dichos errores u omisiones, el Licitante debera notificar
al PNUD segun corresponda.

El Licitante correra con todos los costos relacionados con la preparacion y/o
la presentacién de la Oferta, independientemente de si esta resulta
seleccionada o no. EIl PNUD no sera responsable de dichos costos,
independientemente de la ejecucién o los resultados del proceso de
licitacion.

La Oferta, asi como toda la correspondencia relacionada que intercambien
el Licitante y el PNUD, se redactara en el o los idiomas que se especifiquen
en la HdeD.

La Oferta comprendera los siguientes documentos y formularios asociados,
cuyos detalles se proporcionan en la HdeD:

a) Documentos que establecen la elegibilidad y las calificaciones del
Licitante

b) Oferta Técnica

c) Lista de Precios

d) Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se solicita en la HdeD

e) Todo documento adjunto y/o apéndice de la Oferta

El Licitante debera proporcionar pruebas documentales de su condicién de

proveedor elegible y calificado, utilizando para ello los Formularios provistos
en la Seccion 6, y proporcionando los documentos solicitados en dichos
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calificaciones del
Licitante

10. Formato y
contenido de la
Oferta Técnica

11. Lista de Precios

12. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta

10.1

10.2

10.3

10.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

formularios. A fin de adjudicar un contrato a un Licitante, sus capacidades
deberan estar documentadas de modo satisfactorio para el PNUD.

El Licitante debe presentar una Oferta Técnica usando las plantillas y
Formularios estandar provistos en la Seccién 6 de la IAL.

Cuando asi se requiera en la Seccidén 5, se deberan presentar muestras de
los articulos dentro de los tiempos especificados y, a menos que el PNUD
especifique lo contrario, sin ningln costo para el PNUD. Si no se destruyen
en las pruebas, las muestras se devolveran a pedido y costo de Licitante, a
menos que se especifique lo contrario.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccion 5, el Licitante describira el
programa de capacitacion necesaria disponible para el mantenimiento y la
operacion del equipo ofrecido, asi como el costo para el PNUD. A menos
que se especifique lo contrario, dicha capacitacién y los materiales para esta
se proporcionaran en el idioma de la Oferta, segun lo estipulado en la HdeD.

Cuando corresponda y se requiera en la Seccién 5, el Licitante certificara la
disponibilidad de repuestos por un periodo de al menos cinco (5) afios a
partir de la fecha de entrega, o segun se estipule en esta IAL.

La Lista de Precios se preparara teniendo en cuenta el Formulario provisto
en la Seccion 6 y tomando en consideracion los requisitos de la IAL.

Todos los requisitos que estén descritos en la Oferta Técnica pero cuya
cotizacion no figure en la Lista de Precios se consideraran incluidos en los
precios de otras actividades o articulos, asi como en el precio final total.

Si se solicita en la HdeD se debera proporcionar una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta por el monto y en la forma prevista en la HdeD.
Esta Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd valida por un minimo de
treinta (30) dias luego de la fecha de validez final de la Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se incluira en la Oferta. Si en la
IAL se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta pero la misma no
se encuentra adjunta la Oferta sera rechazada.

Si se determina que el monto o el periodo de validez de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta son inferiores a lo solicitado por el PNUD, el
PNUD rechazara la Oferta.

Si en la HdeD se autoriza una presentacion electrénica, los Licitantes
deberan incluir una copia de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta en
presentacion y el original de la Garantia de Licitacion debera enviarse por
servicio de mensajeria o entregarse en mano segun las instrucciones que
figuren en la HdeD a mas tardar en la fecha de presentacion de la propuesta

El PNUD podra ejecutar la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y
rechazar la Oferta si se dieran una o varias de las siguientes condiciones:

a) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de validez especificado
en la HdeD; o
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13. Moneda

14. Asociacién en

Participacion,
Consorcio o
Asociaciéon

13.1

14.1

14.2

14.3

14.4

b) en el caso de que el Licitante seleccionado no proceda a:
i. firmar el Contrato después de que el PNUD haya emitido una
adjudicacion; o
ii. proporcionar la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros
documentos que el PNUD exija como requisito indispensable para
la efectividad del contrato que pudiera ser adjudicado al Licitante.

Todos los precios seran cotizados en la moneda o monedas indicadas en la
HdeD. Cuando las Ofertas se coticen en diferentes monedas, a efectos de
comparacion de todas las Ofertas:

a) el PNUD convertira la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda
preferida por el PNUD, de acuerdo con el tipo de cambio operacional
vigente de las Naciones Unidas en el Gltimo dia de presentacién de las
Ofertas; y

b) en el caso de que el PNUD seleccione una Oferta para la adjudicacion
que haya sido cotizada en una moneda que no sea la preferida segun la
HdeD, el PNUD se reservara el derecho de adjudicar el contrato en la
moneda de su preferencia utilizando el método de conversién que se
especifica arriba.

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que
hayan formado una Asociacion en Participacién , un Consorcio o una
Asociacion para la Oferta, deberan confirmar en su Oferta que: (i) han
designado a una de las partes a actuar como entidad principal, debidamente
investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de la
Asociacion en Participacién, el Consorcio o la Asociaciéon conjunta y
solidariamente, lo que sera debidamente demostrado mediante un Acuerdo
debidamente firmado ante notario entre dichas personas juridicas, Acuerdo
que deberd presentarse junto con la Oferta, y (ii) si se les adjudica el
contrato, el contrato debera celebrarse entre el PNUD y la entidad principal
designada, quien actuard en nombre y representacién de todas las entidades
que componen la Asociacion en Participacion, el Consorcio o la Asociacion

Después del Plazo de Presentacion de la Oferta, la entidad principal
designada para representar a la Asociacion en Participacién, al Consorcio o
a la Asociacién no se podra modificar sin el consentimiento escrito previo
del PNUD.

La entidad principal y las entidades que componen la Asociaciéon en
Participacién, el Consorcio o la Asociacion deberdn respetar las
disposiciones de la Clausula 15 de este documento con relaciéon con la
presentacion de una sola Oferta.

La descripcién de la organizacién de la Asociacion en Participacion, el
Consorcio o la Asociacion debera definir con claridad la funcién que se
espera de cada una de las entidades de la Asociacion en Participacion en el
cumplimiento de los requisitos de la IAL, tanto en la Oferta como en el
Acuerdo de la Asociacidn en Participacion, el Consorcio o la Asociacion.
Todas las entidades que forman la Asociacion en Participacién, el Consorcio
o la Asociacién estaran sujetas a la evaluacién de elegibilidad y calificaciones
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15. Una sola Oferta

16. Periodo de Validez
de la Oferta

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

16.1

por parte del PNUD.

Cuando la Asociacién en Participacion, el Consorcio o la Asociacion,
presenten el registro de su trayectoria y experiencia deberan diferenciar
claramente entre lo siguiente:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la
Asociacion en Participacion; el Consorcio o la Asociacion; y

b) los compromisos que hayan sido asumidos por las entidades
individuales de la Asociacion en Participacion; el Consorcio o la
Asociacion.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes
que estén asociados de forma permanente o hayan estado asociados de
forma temporal con cualquiera de las empresas asociadas no podran ser
presentados como experiencia de la Asociacion en Participacion, el
Consorcio o la Asociacién o de sus miembros, y Unicamente podra evaluarse
la experiencia de los expertos individuales mismos en la presentacion de sus
credenciales individuales.

En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomienda la
conformacién de Asociaciones en Participacién, Consorcios o Asociaciones
cuando la gama de conocimientos y recursos necesarios no estén
disponibles dentro de una sola empresa.

El Licitante (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociacién en
Participacién, consorcio o Asociacion) deberan presentar una sola Oferta, ya
sea a su nombre o como parte de una Asociacién en Participacion, consorcio
o Asociacion.

Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes serdn rechazadas si se

comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:

a) que tienen al menos un asociado de control, director o accionista en
comun; o

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencion directa
o indirecta de los demas; o

c) que tienen el mismo representante legal a los efectos de esta IAL; o

d) que tienen una relacion entre si, directa o a través de terceros comunes,
que los coloque en una posicidon de acceso a informacién relativa a la
Oferta de otro Licitante o de influencia sobre dicha Oferta de otro
Licitante, con respecto a este proceso de IAL;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa,
0 que un subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a
su nombre como Licitante principal; o

f) que personal clave que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante
participe en mas de una Oferta recibida en este proceso de IAL. Esta
condicion con relacidn al personal no rige para los subcontratistas que
estén incluidos en mas de una Oferta.

Las Ofertas seran validas por el periodo especificado en la HdeD, a partir del
Plazo de Presentacion de las Ofertas. El PNUD podra rechazar cualquier
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17. Extension del
Periodo de Validez
de la Oferta

18. Aclaracion ala IAL
(por parte de los
Licitantes)

19. Enmienda de la IAL

20. Ofertas alternativas

16.2

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

20.1

Oferta valida por un periodo mas corto y considerar que no cumple con
todos los requisitos solicitados.

Durante el periodo de validez de la Oferta, el Licitante mantendra su Oferta
original sin cambios, incluida la disponibilidad del Personal Clave, los precios
unitarios propuestos y el precio total.

En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliacion del
periodo de validez de sus Ofertas. La solicitud y las respuestas se haran por
escrito y se considerara que forman parte integrante de la Oferta.

Si el Licitante acepta extender la validez de la Oferta, se realizard sin
modificar la Oferta original.

El Licitante tiene el derecho de negarse a extender la validez de su Oferta,
en cuyo caso dicha Oferta no continuara siendo evaluada.

Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los
documentos relativos a la IAL antes de la fecha indicada en la HdeD. Toda
solicitud de aclaracién debe enviarse por escrito del modo en que se indica
en la HdeD. Si las consultas se envian a otros medios no especificados,
incluso si se envian a un miembro del personal del PNUD, el PNUD no tendra
la obligacion de responder ni de confirmar que la consulta se recibié
oficialmente.

El PNUD proporcionara las respuestas a las solicitudes de aclaracion
recibidas a través del método especificado en la HdeD.

El PNUD se compromete a dar respuesta a estas solicitudes de aclaracion
con rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicard ninguna
obligacién por parte del PNUD de ampliar el plazo de presentacion de
Ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha prérroga esta justificada
y es necesaria.

En cualquier momento antes del plazo para la presentacién de la Oferta, el
PNUD podra, por cualquier motivo (por ejemplo, en respuesta a una
aclaracién solicitada por un Licitante) modificar la IAL, por medio de una
enmienda. Las enmiendas se podran a disposicion de todos los posibles
licitantes a través del medio de transmision especificado en la HdeD

Si la enmienda es sustancial, el PNUD podréd extender el Plazo de
presentacion de la Oferta a fin de otorgar a los Licitantes un tiempo
razonable para que incorporen la modificacién en sus Ofertas.

Salvo que se especifique lo contrario en la HdeD, las Ofertas alternativas no
se tendran en cuenta. Si en la HdeD se permite la presentacion de Ofertas
alternativas, un Licitante podra presentar una Oferta alternativa solamente
si también presenta una Oferta conforme a los requisitos de la IAL. Cuando
las condiciones de aceptacion se cumplan, o cuando las justificaciones se
hayan establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar
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20.2

21. Reunioén previaala 21.1

presentacion de
ofertas

un contrato sobre la base de una Oferta alternativa.

Si se presentan varias ofertas u ofertas alternativas, estas deben marcarse
claramente como "Oferta Principal” y "Oferta Alternativa”.

Cuando sea conveniente, se llevara a cabo una reunién previa a la
presentacion de ofertas en la fecha, hora y lugar especificados en la HdeD.
Se alienta a todos los Licitantes a asistir. La inasistencia, sin embargo, no
dara lugar a la descalificacion de un Licitante interesado. Las actas de la
conferencia de Licitantes se publicaran en el sitio web de adquisicion y se
compartirdn por correo electronico o por la plataforma eTendering,
conforme a lo especificado en la HdeD. Ninguna declaracion verbal realizada
durante la conferencia podrd modificar los términos y las condiciones de la
IAL, a menos que esté especificamente incorporada en las Actas de la
Conferencia de Licitantes, o se emita o publique como enmienda a la IAL.

C. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

22. Presentacion

Presentacién de la
copia impresa
(manual)

22.1

22.2

223

224

El Licitante presentard una Oferta debidamente firmada y completa
compuesta por los documentos y los formularios de conformidad con los
requisitos de la HdeD. La Lista de Precios se presentara junto con la Oferta
Técnica. La Oferta puede entregarse ya sea personalmente, por servicio de
mensajeria o por un medio de transmision electrénico segun se especifique
en la HdeD.

La Oferta deberd estar firmada por el Licitante o por una persona
debidamente facultada para representarlo. La autorizacion debera
comunicarse mediante un documento que acredite dicha autorizacion,
emitido por el representante legal de la entidad que presenta la oferta o un
Poder Notarial que acompafie a la Oferta.

Los Licitantes deberan tener en cuenta que el sélo acto de presentacién de
una Oferta, en si 'y por si misma, implica que el Licitante acepta plenamente
los Términos y Condiciones Generales de Contratacion del PNUD.

La presentacion de la copia impresa (manual) por servicio de mensajeria o
personalmente segln se autorice y especifique en la HdeD se realizara de la
siguiente manera:

a) La Oferta firmada debera marcarse como "Original”, y sus copias deberan
marcarse como "Copia", segun corresponda. El nUmero de copias se indica
en la HdeD. Todas las copias deberan ser del original firmado Unicamente.
En caso de diferencias entre el original y las copias, prevalecera el original.

(b) La Oferta Técnica y la Lista de Precios deberan estar cerradas y
presentarse juntas en un sobre, que debera:
i.  llevar el nombre del Licitante;
ii.  estardirigido al PNUD tal como se especifica en la HdeD; y
iii. llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de
apertura de la Oferta que se especifica en la HdeD.
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Presentaciones por
correo electrénico
y por eTendering

23. Fecha limite para
presentacion de las
Ofertas

24. Retiro, sustitucion
y modificacion de
Ofertas

22.5

22.6

23.1

23.2

24.1

24.2

243

Si el sobre con la Oferta no estd debidamente cerrado ni marcado como se
solicita, el PNUD no asumird ninguna responsabilidad por el extravio, la
pérdida o la apertura prematura de la Oferta.

La presentacion electrénica por correo electronico o por eTendering, si se
autoriza segun se especifica en la HdeD, se regira de la siguiente manera:

a) Los archivos electronicos que forman parte de la Oferta deben
presentarse de conformidad con el formato y los requisitos indicados en
la HdeD.

b) Los documentos que deben estar en su forma original (p. €j., la Garantia
de mantenimiento de la Oferta, etc.) deben enviarse por servicio de
mensajeria o entregarse personalmente segun las instrucciones de la
HdeD.

Se proporcionan instrucciones detalladas sobre como enviar, modificar o
cancelar una oferta en el sistema eTendering en la Guia del Usuario para
Licitantes y en los videos instructivos disponibles en este enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/bu
siness/procurement-notices/resources/.

El PNUD debera recibir las Ofertas completas en la forma y, a mas tardar, en
la fecha y la hora especificadas en la HdeD. El PNUD sélo reconocera la fecha
y la hora reales en que el PNUD recibié la oferta.

El PNUD no tomara en consideracion ninguna Oferta que se reciba con
posterioridad al plazo de presentacidn de las Ofertas.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haberla
presentado en cualquier momento antes de la fecha limite para presentacion
de las Ofertas.

Presentaciones manuales y por correo electrénico: Un Licitante podra retirar,
sustituir o modificar su Oferta mediante el envio de una notificacion por
escrito al PNUD, debidamente firmada por un representante autorizado, y
que deberd incluir una copia de la autorizaciéon (o un Poder Notarial). La
sustitucion o la modificacion correspondientes de la Oferta, si las hubiera,
deberan acompanar a la notificacion respectiva por escrito. Todas las
notificaciones deben enviarse de la misma manera que se especifico para la
presentacion de Ofertas, marcandolas claramente como "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION".

Sistema de eTendering: Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar su
Oferta mediante la cancelacién, la edicion y la nueva presentacion de la
oferta directamente en el sistema. Es responsabilidad del Licitante seguir
correctamente las instrucciones del sistema, editar debidamente y enviar
una sustitucién o modificacion de la Oferta, segun sea necesario. Se
proporcionan instrucciones detalladas sobre como cancelar o modificar una
Oferta directamente en el sistema en la Guia del Usuario para Licitantes y en
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25. Apertura de
Ofertas

24.4

25.1

25.2

253

los videos instructivos.

Las Ofertas cuyo retiro se solicite se devolveran sin abrir a los Licitantes (s6lo
para presentaciones manuales), excepto si la oferta se retira después de que
la oferta se haya abierto.

El PNUD abrira las Ofertas en presencia de un comité especial establecido
por el PNUD y compuesto por al menos dos (2) miembros.

En el momento de la apertura, se daran a conocer los nombres de los
Licitantes, las modificaciones y los retiros; el estado de las etiquetas y los
sellos de los sobres; el nUmero de carpetas y archivos, y cualquier otro
detalle que el PNUD estime oportuno. No se rechazard ninguna Oferta
durante el procedimiento de apertura, excepto en los casos de presentacion
tardia, en los cuales las Ofertas se devolveran sin abrir a los Licitantes.

En caso de presentacion por eTendering, los licitantes recibirdn una
notificacion automatica una vez que se abra la Oferta.

D. EVALUACION DE LAS OFERTAS

26. Confidencialidad

27. Evaluacion de las
Ofertas

28. Examen preliminar

26.1

26.2

271

27.2

La informacion relativa a la revisién, la evaluacién y la comparacion de las
Ofertas, y la recomendacion de adjudicacién del contrato, no podra ser
revelada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe
oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicacion de la
adjudicacion del contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante, o de cualquier persona en
nombre del Licitante, de influenciar al PNUD en la revision, la evaluacién y la
comparacién de las decisiones relativas a las Ofertas o a la adjudicacién de
un contrato podra ser causa, por decision del PNUD, del rechazo de su
Oferta, y en consecuencia, estar sujeto a la aplicacién de los procedimientos
de sanciones al proveedor vigentes del PNUD.

El PNUD llevara a cabo la evaluacion Unicamente sobre la base de las Ofertas
recibidas.

La Evaluacion de las Ofertas se realizard mediante los siguientes pasos:

a) Examen preliminar, incluida la admisibilidad

b) Correccién aritmética y clasificacién de los licitantes que aprobaron el
examen preliminar por precio

¢) Evaluacion de calificaciones (si no se realizo la precalificacion)

d) Evaluacion de las Ofertas Técnicas

e) Evaluacion de precios

Cuando fuera posible, la evaluacion detallada se centrara en las 3 a 5 ofertas de
menor precio. Si fuera necesario, se agregaran ofertas de mayor precio adicionales
para su evaluacion.

28.1

El PNUD examinara las Ofertas para determinar si estan completas con
respecto a los requisitos documentales minimos, si los documentos han sido
debidamente firmados vy si las Ofertas estan en general conformes, entre
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29. Evaluacion de
Elegibilidad y
Calificaciones

30. Evaluacion de
Oferta Técnica y
precios

31. Ejercicio posterior
a la evaluacion de
las ofertas

291

29.2

30.1

31.1

otros indicadores que pueden utilizarse en esta etapa. El PNUD se reserva el
derecho de rechazar cualquier Oferta en esta etapa.

La Elegibilidad y Calificaciones del Licitante se evaluaran segun los requisitos
minimos de Elegibilidad y Calificacidn especificados en la Seccion 4 (Criterios
de Evaluacion).

En términos generales, los licitantes que cumplan los siguientes criterios

pueden considerarse calificados:

a) No estan incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de
Seguridad de la ONU de terroristas y financiadores del terrorismo, ni en
la lista de proveedores inelegibles del PNUD.

b) Tienen una buena posiciéon financiera y tienen acceso a recursos
financieros adecuados para ejecutar el contrato y cumplir con todos los
compromisos comerciales existentes.

c) Tienen la experiencia similar, experiencia técnica, capacidad de
produccion, certificaciones de calidad, procedimientos de garantia de
calidad y otros recursos necesarios aplicables al suministro de bienes
y/o servicios requeridos.

d) Pueden cumplir plenamente con los Términos y Condiciones Generales
del Contrato del PNUD.

e) No tienen un historial reiterante de fallos judiciales o de arbitraje contra
el Licitante.

f) Tienen un registro de ejecucion oportuna y satisfactoria con sus clientes.

El comité de evaluacion debera revisar y evaluar las Ofertas Técnicas sobre
la base de su capacidad de respuesta a la Lista de Requisitos y
Especificaciones Técnicas y demas documentacion provista, aplicando el
procedimiento indicado en la HdeD y otros documentos de la IAL. Cuando
sea necesario, y si se establece en la HdeD, el PNUD puede invitar a los
licitantes que mejor cumplan con todos los requisitos solicitados a una
presentacion relacionada con sus Ofertas técnicas. Las condiciones para la
presentacion se proporcionaran en el documento de la oferta, cuando sea
necesario.

EI PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio de verificacion, posterior
a la evaluacion, con el objetivo de determinar, a su plena satisfaccién, la
validez de la informacion proporcionada por el Licitante. Tal ejercicio debe
estar completamente documentado y podra incluir, entre otros, todos o
alguna combinacién de los pasos siguientes:

a) verificacidon de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacion
provista por el Licitante;

b) validacién del grado de cumplimiento de los requisitos y los criterios de
evaluacion de la IAL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido
hallar el equipo de evaluacion;

c) investigacién y verificacion de referencias con las entidades
gubernamentales con jurisdiccién sobre el Licitante, con clientes
anteriores, o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho
negocios con el Licitante;

Pagina 15 de 137



32. Aclaraciones a las
ofertas

33. Cumplimiento de
las Ofertas

34. Disconformidades,
errores reparables
y/u omisiones

32.1

32.2

32.3

33.1

33.2

34.1

34.2

343

d) investigacion y verificacion de referencias con clientes anteriores sobre
el cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados, incluidas las
inspecciones fisicas de trabajos anteriores, segin se considere
necesario;

e) inspeccion fisica de las oficinas del Licitante, las sucursales u otras
instalaciones del Proponente donde se llevan a cabo sus operaciones,
con o sin previo aviso al Licitante;

f) otros medios que el PNUD considere apropiados, en cualquier
momento dentro del proceso de seleccion, previo a la adjudicacién del
contrato.

Para ayudar en la revision, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
PNUD puede, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que aclare su
Oferta.

La solicitud de aclaracién del PNUD y la respuesta deberan realizarse por
escrito y no se solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios o de los elementos sustanciales de la Oferta, excepto para
proporcionar una aclaracién y confirmar la correccion de cualquier error de
aritmética que descubra el PNUD en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la IAL.

Cualquier aclaracién no solicitada presentada por un Licitante con respecto
a su Oferta, que no sea una respuesta a una solicitud del PNUD, no se tendra
en cuenta durante la revisién y la evaluacion de las Ofertas.

La determinacién que realice el PNUD sobre el cumplimiento de una Oferta
se basara en el contenido de la misma oferta. Una Oferta que cumple
sustancialmente con todos los requisitos solicitados es aquella que cumple
con todos los términos, las condiciones, las especificaciones y otros
requisitos de la IAL sin desviacién material o significativa, reserva ni omisién.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitacion,
serd rechazada por el PNUD, y el Licitante no podra hacer que cumpla
posteriormente con todos los requisitos solicitados mediante la correccion
de la desviacion material o significativa, la reserva o la omision.

Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con todos los requisitos
solicitados, el PNUD puede subsanar las disconformidades o las omisiones
en la Oferta que, en opinién del PNUD, no constituyan una desviacion
material o significativa

El PNUD puede solicitar al Licitante que envie la informacién o la
documentacion necesaria, dentro de un plazo razonable, para rectificar las
disconformidades o las omisiones no materiales en la Oferta relacionadas
con requisitos de documentacién. Dicha omisidn no deberd estar
relacionada con ningun aspecto del precio de la Oferta. El incumplimiento
del Licitante con la solicitud puede dar como resultado el rechazo de la
Oferta.

Con respecto a las ofertas que pasaron el examen preliminar, el PNUD

Pagina 16 de 137



344

verificarad y corregira los errores de aritmética de la siguiente manera:

a) si hay una discrepancia entre el precio unitario y el total de la partida
que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio
unitario prevalecerd y se debera corregir el total de la partida, a menos
que, en opinién del PNUD, haya un error obvio del punto decimal en el
precio unitario, en cuyo caso el total de la partida cotizado prevalecera
y se debera corregir el precio unitario;

b) si hay un error en un total correspondiente a la adicién o la sustraccidn
de subtotales, los subtotales prevaleceran y se debera corregir el total;

y
c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto en

palabras, a menos que el monto expresado en palabras esté relacionado
con un error de aritmética, en cuyo caso prevalecerd el monto en cifras.

Si el Licitante no acepta la correccion de los errores realizada por el PNUD,
su Oferta debera ser rechazada.

E. ADJUDICACION DE CONTRATO

35. Derecho a aceptar  35.1
o rechazar
cualquiera o todas
las Ofertas

36. Criterios de 36.1
adjudicacion

37. Reunién 371
informativa

38. Derecho a 38.1

modificar los
requisitos en el
momento de la

adjudicacion

39. Firma del Contrato 39.1

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
declarar que una o todas las ofertas no cumplen con todos los requisitos
solicitados, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u
obligacién de informar a los Licitantes afectados de los motivos de la
decision del PNUD. EI PNUD no estara obligado a adjudicar el contrato a la
oferta de precio mas bajo.

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD
adjudicarad el contrato al Licitante calificado y que retina las condiciones que
se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y
Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio mas bajo.

En el caso de que un Licitante no resulte seleccionado, podra solicitar una
reunion informativa con el PNUD posterior a la adjudicacién. El objetivo de
dicha reunién es discutir las fortalezas y las debilidades de la presentacion
del Licitante, a fin de ayudarlo a mejorar las ofertas futuras para las
oportunidades de adquisicion del PNUD. En estas reuniones, no se discutira
con el Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se compararan estas con la
oferta presentada por el Licitante.

En el momento de la adjudicacién del Contrato, el PNUD se reserva el
derecho a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un maximo
del veinticinco por ciento (25 %) de la oferta total, sin cambios en el precio
unitario o en otros términos y condiciones.

En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcion del
Contrato, el Licitante que haya recibido la adjudicacion firmara y pondra
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40. Tipo de Contrato y
Términos y
Condiciones

Generales

41. Garantia de
cumplimiento

42. Garantia Bancaria
de Pagos
Anticipados

43. Liquidacion por
dafos y perjuicios

44. Disposiciones de
Pago

45. Reclamaciones de
los proveedores

40.1

41.1

421

431

44.1

451

fecha al Contrato y lo devolvera al PNUD. El incumplimiento de dicho
requisito puede ser motivo suficiente para la anulacién de la adjudicacion y
la pérdida de la Garantia de Mantenimiento de la Licitacion, si corresponde,
en cuyo caso el PNUD podra adjudicar el Contrato al Licitante cuya Oferta
haya obtenido la Segunda calificacion mas alta o hacer un nuevo llamado a
Licitacion.

Los tipos de contrato que deben firmarse, asi como los Términos y
Condiciones Generales del Contrato del PNUD aplicables, segun se
especifique en la HdeD, pueden consultarse en
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html.

En caso de requerirse en la HdeD, el licitante adjudicado proporcionara una
Garantia de cumplimiento del contrato por el monto especificado en la
HdeD y en la forma disponible en:

https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP P

OPP DOCUMENT LIBRARY/Public/PSU Solicitation Performance%20Guara

ntee%20Form.docx&action=default en el plazo maximo de quince (15) dias
a partir de la fecha de la firma del contrato por ambas partes. Siempre que
se requiera una garantia de cumplimiento, la recepcién de dicha garantia
por parte del PNUD serd una condicion para la prestacidon efectiva del
contrato.

Excepto cuando los intereses del PNUD asi lo requieran, es practica estandar
del PNUD no hacer pagos anticipados (es decir, pagos sin haber recibido
ningun producto). Si en la HdeD se permite un pago anticipado, el mismo
no podra ser mayor al 20 % del precio total del contrato. Si el valor excede
USD 30 000, el Proponente adjudicatario presentarad una Garantia Bancaria
por el monto total del pago anticipado en la forma disponible en:
https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP P
OPP_DOCUMENT LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Pay
ment%20and%20Taxes Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.do
cx&action=default

Si asi se especifica en la HdeD, el PNUD aplicara la Liquidacion por dafios y
perjuicios por los dafios y/o riesgos ocasionados al PNUD como
consecuencia de las demoras o el incumplimiento por parte del Contratista
de sus obligaciones segun el Contrato.

El pago se realizara solamente una vez que el PNUD acepte los bienes y/o
servicios realizados. Los términos de pago seran dentro de los treinta (30)
dias posteriores al recibo de la factura y el certificado de aceptacién de
bienes y/o servicios emitido por la autoridad correspondiente en el PNUD
con la supervision directa del Contratista. El pago se hara efectivo mediante
transferencia bancaria en la moneda que se indique en el contrato.

El procedimiento de reclamacién que establece el PNUD para sus
proveedores ofrece una oportunidad de apelacion a aquellas personas o
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BDS
n.

46. Otras disposiciones 46.1

46.2

46.3

empresas a las que no se haya adjudicado un contrato a través de un
proceso de adjudicacidon competitivo. En caso de que un Licitante considere
gue no ha sido tratado de manera justa, podra hallar en el siguiente enlace
mas detalles sobre los procedimientos de reclamaciéon de los proveedores
del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/prote
st-and-sanctions.html.

En caso de que el Licitante ofrezca un precio mas bajo al Gobierno anfitrién
(p. €j., la Administracién General de Servicios [GSA] del Gobierno federal de
los Estados Unidos de América) por bienes y/o servicios similares, el PNUD
tendra derecho al mismo valor mas bajo. Prevaleceran los Términos vy
Condiciones Generales del PNUD.

El PNUD tendra derecho a recibir los mismos precios que los que ofrece el
mismo Contratista en contratos con las Naciones Unidas y/o sus Agencias.
Prevaleceran los Términos y Condiciones Generales del PNUD.

Las Naciones Unidas han establecido restricciones sobre el empleo de
exfuncionarios de la ONU que haya participado en el proceso de adquisicion
conforme al boletin ST/SGB/2006/15
http://www.un.org/en/ga/search/view doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&r
eferer.

Seccién 3. Hoja de Datos de la Licitacién

Los siguientes datos de los bienes y/o servicios por adquirir complementaran, completardn o enmendaran
las disposiciones de la Invitacion a Licitar. En caso de conflicto entre las Instrucciones para los Licitantes, la
Hoja de Datos de la Licitacién y otros anexos o referencias adjuntos a la Hoja de Datos de la licitacion,

prevaleceran las disposiciones de la Hoja de Datos de la Licitacion.

o

Ref. a
Seccion 2

20

Datos Instrucciones/requisitos especificos

Ofertas alternativas

Idioma de la Oferta Espafiol

Presentacién de Ofertas para No permitidas
partes o subpartes de la Lista de
Requisitos (ofertas parciales)

No seran consideradas
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21

16

12

Reunién previa a la
presentacion de ofertas

Periodo de Validez de la Oferta

Garantia de Mantenimiento de
la Oferta

Se llevara a cabo
Visita Sitio y Conferencia Previa

Fecha: lunes, 2 de septiembre de 2019

Hora: De 2:00 p.m. a 4:.00 p.m. Hora de la Republica de
Panama (UCT/GMT-5)

Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé,
Republica de Panama.

El coordinador del PNUD para la organizacion es:

Instrucciones: La visita en sitio serd coordinada con PNUD. Los
oferentes deberdn confirmar su participacion a través del
correo de  adquisiciones:  adquisiciones.pa@undp.org
enviando el nombre completo y cédula de los asistentes. El
correo debe hacer referencia al numero del proceso
1807PAN2019; y el mismo debera estar en posesion de la
Unidad de Adquisiciones del PNUD a mas tardar a las 4:00 p.m.
Hora de la Republica de Panama (UCT/GMT -5) del dia habil

anterior a la fecha programada para la visita en sitio.

Se exhorta a todos los interesados visitar el sitio para conocer
y resolver cualquier duda sobre las actividades relacionadas a
la presente invitacion a licitar. Se considerara que el
Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio, sus
alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su
oferta.

120 dias

El monto de la Garantia de propuesta sera de USD$9,610.00

Emitida a: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO.

Formas aceptables de Garantia de Mantenimiento de la
Propuesta:

« Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de
caja/Cheque certificado.

 Garantia Bancaria (usando el Formulario G).

Esta Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera valida por

un minimo de treinta (30) dias luego de la fecha de validez
final de la Oferta.

La Garantia Original debe ser enviada antes de la fecha y
hora del cierre a la siguiente direccion:
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42

43

41

Pago Anticipado a la firma del
contrato

Liquidacién por dafos y
perjuicios

Garantia de Cumplimiento

Lugar: Casa de las Naciones Unidas-Ciudad del Saber-
Edificio 129-Planta Baja, Ciudad de Panam4, Republica de
Panama. Referencia: UNIDAD DE ADQUISICIONES/1807 PAN
2019.

Las Garantia de Oferta de los Licitantes que no hayan
conseguido contrato seran devueltas.

No se permite

Aplicara de la siguiente manera:
Porcentaje del precio del contrato por dia de retraso: 1%

N.° maximo de dias de retraso 15 calendarios, después de los
cuales el PNUD podra rescindir el contrato.

Se requiere en la cantidad:

Fianza cumplimiento del contrato o Garantia Bancaria de
cumplimiento:

Por el 50% del monto del contrato o en su defecto Garantia
Bancaria por el 20% del monto del contrato, con una vigencia
igual o mayor a la duracién de la obra.

Garantia y responsabilidad por defecto:

La garantia y responsabilidad por defectos tomara el siguiente
valor y forma:

Monto: 10% del monto de la orden de compra o contrato

Forma: se valorara en la moneda del Contrato y asumira una
de las siguientes formas:

i. Un porcentaje del pago total que sera retenido hasta la
emision del Certificado de Terminacion de Obra Definitiva
(cldusula 47.5 de las condiciones generales para Obras Civiles)

Responsabilidad por defectos:

La empresa proporcionara un periodo de responsabilidad por
defectos de doce (12) meses, luego de finalizados los trabajos.

e Sidurante el periodo de responsabilidad por defectos,
se detecta algun defecto de ejecucion entonces el
proveedor debera repararlo o reemplazarlo.

e Si el proveedor no repara u reemplaza el area
afectada, entonces PNUD puede realizar esta
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10

11

12

13

18

18

reparacién/reemplazo al costo del contratista, y el
mismo serad deducido del pago del contratista.

El contratista esta obligado a proporcionar bajo su propio
costo:

e Seguro de responsabilidad civil por el 50% del monto
del contrato y con una vigencia igual o mayor a la
duracion de la obra.

e Podliza CAR por el 100% del monto del contrato y con
una vigencia igual o mayor a la duracién de la obra.

Moneda de la Oferta Dolares de los Estados Unidos (USD)

Plazo para la presentacion de Cinco (5) dias antes del plazo de presentacion
solicitudes de aclaracion

Detalles de Contacto para la Punto focal en el PNUD:

presentacion de solicitudes de

aclaracion y preguntas PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Direccion de correo electroénico:
adquisiciones.pa@undp.org

Fecha limite de consultas: ver punto 11 de la Hoja de Datos
de la Licitacion

Hora limite de consultas: 4:00 p.m. hora de la Republica de
Panama (UCT/GMT -5)

Todas las aclaraciones y preguntas podran solicitarse
Unicamente por escrito.

Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el nUmero
de Referencia: 1807PAN2019

El PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se
identifique la licitacién a la que hace referencia la consulta.

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podra ser
esgrimido  como motivo para ampliar el plazo de
presentaciéon, a menos que el PNUD decida que estima
necesaria dicha ampliacion y comunique un nuevo plazo
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13

14

18,19

y 21

23

Medio de transmisién de la
Informacion Complementaria
para la IAL, y respuestas y
aclaraciones para las consultas

Fecha Limite para presentacién
de ofertas

limite a los solicitantes.

Comunicacion directa con potenciales licitantes por via email

adquisiciones.pa@undp.org

Toda la documentacion relacionada con el proceso incluyendo
enmiendas y aclaratorias seran publicadas en el portal WEB:
http://procurement-

notices.undp.org/view notice.cfm?notice id=58754

17 de septiembre de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la
Republica de Panama (UCT/GMT -5)

Direccion de entrega de ofertas: adquisiciones.pa@undp.org

Formato: archivos en PDF Unicamente, protegidos por
contrasefia.

-La contrasefa no se facilitara al PNUD hasta la fecha y hora
de apertura de las Ofertas, tal como se indica en n°® 17 de la
Hoja de Datos de la Licitacion

- Tamano del archivo por cada transmisién: 4MB
-N° de copias a transmitir: Una (1)

-Indicacion obligatoria del “Asunto” en el Correo electrdnico:
1807PAN2019 (NOMBRE DE LA EMPRESA)

-Zona horaria a tener en cuenta: Hora de la Republica de
Panama (GMT/UTC-5)

Otras Condiciones:

-Se recomienda encarecidamente a los oferentes que anoten
la contrasefia y la guarden en un lugar seguro.

-Si el PNUD no fuera capaz de abrir los archivos porque no se
ha proporcionado la contrasefia o porque no se ha
proporcionado la contrasefla correcta, la oferta quedara
descalificada/rechazada.

-En ocasiones y debido al tamafio de los emails puede ocurrir
que tarden en ser recibidos por lo que se aconseja a los
oferentes a enviarlos con tiempo suficiente. Se advierte a los
oferentes que, si la oferta es recibida en todo o
parcialmente tardia, sera rechazada.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

22

25

27,
36

35

Modo permitido para presentar
Ofertas

Direccion de presentacion de la
Oferta

Requisitos de la presentacion
electrénica (correo electronico
o eTendering)

Fecha, hora y lugar de apertura
de las ofertas

Método de evaluacién para la
Adjudicacion de Contrato

Fecha prevista para el inicio del
Contrato

Duracién maxima prevista del
contrato

El PNUD adjudicara el contrato
a:

-Adicionalmente los documentos deberan estar claramente
detallado con un indice detallando las secciones de la
propuesta.

Presentacidn por correo electronico Unicamente

adquisiciones.pa@undp.org

» Formato: archivos PDF Unicamente protegidos por
contrasefa.

* Los nombres de archivo deben tener un maximo de 60
caracteres y no deben contener ninguna letra o caracter
especial que no sea del alfabeto/teclado latino.

» Todos los archivos deben estar libres de virus y no deben
estar dafiados.

= Tamafio maximo de archivo por transmision: MAXIMO
4MB POR CORREO

* Asunto obligatorio del correo electrénico:
1807PAN2019

Fecha y hora: septiembre 17, 2019 4:00 p.m. hora de la
Republica de Panama (UCT/GMT -5)

Lugar: Casa de las Naciones Unidas, Edificio 129, Sala de
Reuniones, Ciudad del Saber, Republica de Panama.

Oferta de menor precio calificada, que retina las condiciones
y que cumpla con todos los requisitos s técnicos solicitados

Noviembre, 2019

Ciento veinte (120) dias calendarios desglosados asi: treinta
(30) dias calendarios para la obtencion de los permisos
gubernamentales y noventa (90) dias para la ejecucién de la
obra.

Un Unico licitante
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22

23

24

39

39

Tipo de Contrato

Términos y Condiciones del
Contrato del PNUD que estaran
vigentes

Otra informacion relacionada
con la IAL

Contrato de obras
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/
business/how-we-buy.html

Condiciones de contrato del PNUD para contratos de obra

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/
business/how-we-buy.html

El PNUD se reserva el derecho de pedir un desglose de costos de
los precios unitarios ofertados y solicitar al proponente que
explique la razonabilidad de los mismos durante la evaluacién
financiera de su oferta.

Consorcios:
En caso de consorcios, favor considerar las siguientes
instrucciones:

En el caso que el consorcio esté compuesto por personas
juridicas de distintos paises, se debera apostillar o notarizar el
Acuerdo de Consorcio.

No se permite Consorcios compuesto por empresas y
personas individuales. Propuestas presentadas en estas
condiciones podran ser rechazadas.

Cada miembro del consorcio debe presentar los
documentos de registro de la empresa, aviso de operaciones,
acta constitutiva o certificado de registro publico vy
documentos que demuestren el cumplimiento de su
capacidad financiera, como se describe en los Criterios de
Elegibilidad y Calificaciéon detallados mas abajo. La no
presentacion de estos documentos podréa causar rechazo de la
propuesta. Cada uno de estos requisitos se evaluara de
manera independiente.

Al menos un miembro del consorcio debe presentar y
cumplir con el perfil del personal clave, de acuerdo a lo
indicado en la Seccion 5a.

Cada empresa miembro del consorcio que se encargara de
los trabajos técnicos deberd ser idénea ante las leyes de la
Republica de Panama.

Los afios de experiencia en trabajos similares a la contratacion
se evaluaran por la totalidad de afios del consorcio en su
conjunto.
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(En caso de Asociaciéon en participacion, Consorcio o
Asociacion, la parte principal deben cumplir el requisito. Esta
parte deberd ser la representante del consorcio o Asociacion).
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Seccion 4. Criterios de evaluacion

Criterios de examen preliminar

Las ofertas se examinaran para determinar si estan completas y si se han presentado de acuerdo con los
requisitos de la IAL segun los criterios a continuacion respondiendo Si/No:

e Firmas apropiadas. La oferta debe ser firmada por el representante legal de la empresa o un
apoderado legal

e Poder Notarial del apoderado (Si Aplica)

e Presentar certificado de Registro Publico vigente (copia simple).

e Presenta Aviso de Operacidn vigente (copia simple) que evidencia al menos cinco (5) afios de inicio
de actividades. De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

e (Cédula o pasaporte del Representante Legal o apoderado

e Certificado de la Direccion General de Ingresos (DGl) del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF)
o certificado de paz y salvo tributario, que demuestre que el Licitante esta al dia con sus obligaciones
de pago de impuestos

e Presentacion de la Validez de la Oferta. Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta.
De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

e Declaracion de aceptacién de los términos y condiciones de la Invitacién a Licitar, debidamente
completada. Formulario A: Formulario de Presentacién de la Oferta. De no cumplir el
requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

e Formulario de la Oferta Econémica o cotizacién debidamente completada y firmada. Formulario
F: Formulario de Lista de Precios. De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser
rechazada.

e Demostrar capacidad financiera a través de los Ultimos informes financieros auditados (estado de
resultados y balance general de los afios “2017 y 2018"), incluyendo el Informe del Auditor. Los
Estados financieros auditados mas recientes que avalen la capacidad financiera necesaria para
ejecutar el contrato en base a los siguientes indicadores minimos:

o Razén de Liquidez (Prueba del Acido) igual o mayor de 1.00; o razén de Endeudamiento
igual o menor de 0.7. De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

e Presentacion de Idoneidad de la empresa ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA)
para la Republica de Panama vigente, autorizando a la empresa a ejecutar las obras y/o actividades
de Ingenieria Civil. De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

e Cronograma de entrega de las actividades donde se evidencie el cumplimiento del tiempo de
ejecucion indicado en el Término de Referencia, ciento (120) dias calendarios, e indicacion de la ruta
critica. Ver requerimientos realizados en Otras consideraciones.

e Personal minimo clave solicitado y su detalle de Hoja de Vida en el Formulario de Personal clave,
que demuestre capacidad, es un requerimiento mandatorio que las posiciones de personal clave
sean iddneos ante las leyes de la Republica de Panama. De no cumplir el requerimiento, la oferta
podra ser rechazada.

e Al menos tres (3) cartas de lineas de crédito comerciales, con empresas proveedoras de materiales
de construccién.

e Almenos tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales como notas de entrega de trabajos hechos,
recibidos conforme, actas de aceptacién final, lista de trabajos realizados o una muestra de estudios.
Los trabajos deben ser similar o equivalente al objeto de este Término de Referencia. Al menos una
(1) de estas evidencias de trabajo efectuados debe incluir (como parte de las actividades) instalacion
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de cubierta de techo para estructuras no residenciales. Dichas evidencias deben indicar el nombre
y datos de contacto del firmante. Adjunte al Formulario D: Formulario de Elegibilidad y
Calificaciones.

Lista simple de trabajos realizados similares al objeto de este contrato en los Ultimos cinco (5) afios.
Formulario D: Formulario de Elegibilidad y Calificaciones. El listado debera incluir datos de la
persona de contacto para referencia de los trabajos descritos.

Deseable: que la empresa cuente con mano de obra que haya sido capacitada en el INADEH.
Opcional: Certificado de calidad (p.ej., ISO, etc.) y/u otros certificados similares, acreditaciones,
premios y citaciones recibidas por el Proponente, en su caso. En el caso de certificaciones, debe
estar vigente.

Descripcion detallada del método constructivo, haciendo énfasis en el reemplazo, suministro e
instalacion de la cubierta, indicado en el Formulario E: Formulario de Oferta
Técnica/Especificacion de Cantidades. De no cumplir el requerimiento, la oferta podra ser
rechazada.

Presentar Ficha técnica que cumpla con el término de referencia, en idioma espaiol, del material a
utilizar como cubierta de techo para cada uno de los pabellones donde se realizara el reemplazo.
De manera opcional los documentos relacionados a la ficha técnica podran ser entregados
fisicamente en la recepcion del edificio 129, de Clayton, Ciudad del Saber, Ciudad de Panam4,
Republica de Panama antes de la fecha y hora de cierre indicada en la hoja de datos.
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Criterios minimos de Elegibilidad y Calificaciones
La Admisibilidad y las Aptitudes se evaluaran segun el criterio de Aprobacién/Rechazo.

Si la Oferta se presenta como una Asociacion en participacion, un Consorcio o una Asociacion, cada miembro
debe cumplir con los criterios minimos, salvo que se especifique lo contrario.

Asunto

ELEGIBILIDAD

Condicion juridica

Elegibilidad

Conflicto de
intereses

Bancarrota

Certificados y
Licencias

Criterios

El proveedor es una entidad registrada legalmente.

e Presentar certificado de Registro Publico vigente (copia
simple).

e Presenta Aviso de Operacion vigente (copia simple) que
evidencia al menos cinco (5) anos de inicio de
actividades.

(En caso de Asociacion en Participacion/ Consorcio/ Asociacion,
cada una de las entidades que hacen parte de este debe cumplir
con el requisito).

El proveedor no esta suspendido, ni excluido, ni de otro modo
identificado como inadmisible por ninguna Organizacién de las
Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra
Organizacién internacional de acuerdo con la clausula 3 de la
IAL.

(En caso de Asociacidn en Participacion/ Consorcio/ Asociacion,
cada una de las entidades que hacen parte de este debe cumplir
con el requisito).

Sin conflictos de intereses de acuerdo con la clausula 4 de la IAL.

(En caso de Asociacion en Participacion/ Consorcio/ Asociacion,
cada una de las entidades que hacen parte de este debe cumplir
con el requisito).

No se ha declarado en bancarrota, no estd involucrado en
procedimientos de bancarrota o sindicatura, y no existe ningln
juicio o accion legal pendiente contra el proveedor que pueda
perjudicar sus operaciones en el futuro previsible.

(En caso de Asociacién en Participacion/ Consorcio/ Asociacion,
cada una de las entidades que hacen parte de este debe cumplir
con el requisito).

= Segun Formulario B: Formulario de Informacién del
Licitante

Requisito de
presentacion de
documentos

Formulario B:
Formulario de
Informacion del
Licitante

Formulario A:
Formulario de
Presentacion de la
Oferta

Formulario A:
Formulario de
Presentacion de la
Oferta

Formulario A:
Formulario de
Presentacién de la
Oferta

Formulario B:
Formulario de
Informacion del
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Otros:

CALIFICACIONES

Historial de
contratos
incumplidos’

Historial de litigios

Experiencia previa

» |doneidad de la empresa ante la Junta Técnica de Ingenieria
y Arquitectura (JTIA) para la Republica de Panama vigente,
autorizando a la empresa a ejecutar las obras y/o actividades
de Ingenieria Civil. De no cumplir el requerimiento, la
oferta podra ser rechazada.

» Deseable: que la empresa cuente con mano de obra que
haya sido capacitada en el INADEH.

» Opcional: Certificado de calidad (p.gj., ISO, etc.) y/u otros
certificados similares, acreditaciones, premios y citaciones
recibidas por el Proponente, en su caso. En el caso de
certificaciones, debe estar vigente.

(En caso de Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion,
al menos una de las Partes debe cumplir el requisito. Esta parte
deberd ser la representante del consorcio o Asociacion).

El incumplimiento de un contrato no ocurrié como resultado del
incumplimiento del contratista durante los ultimos tres (3) afios.

(En caso de Asociacién en participacién, Consorcio o Asociacion,
al menos una de las Partes debe cumplir el requisito. Esta parte
deberd ser la representante del consorcio o Asociacion).

No hay un historial coherente de decisiones de adjudicacién
arbitral/judicial contra el Licitante durante los Ultimos tres (3)
anos.

(En caso de Asociacién en participacién, Consorcio o Asociacion,
todas las Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

La empresa debera tener al menos cinco (5) afios de proveer
servicios relacionados a la ingenieria, mejoras de
infraestructuras, mantenimiento de estructuras, instalacién de
cubierta o similares.

(En caso de Asociacién en participacién, Consorcio o Asociacion,
todas las Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

Licitante

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

T El incumplimiento, segun lo decidido por el PNUD, incluira todos los contratos en los que: (a) el contratista no impugné el
incumplimiento, incluso mediante la remisién al mecanismo de resolucion de disputas conforme al contrato respectivo, y (b)
contratos que se impugnaron de tal manera, pero que se resolvieron por completo contra el contratista. El incumplimiento no incluira
los contratos donde el mecanismo de resolucion de disputas haya invalidado la decision de los Empleadores. El incumplimiento debe
basarse en toda la informacion sobre disputas o litigios totalmente resueltos, es decir, una disputa o litigio que se haya resuelto de
conformidad con el mecanismo de resolucién de disputas segun el contrato respectivo y donde se hayan agotado todas las
instancias de apelacion disponibles para el Licitante.
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Posicion financiera

e Al menos tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales
como notas de entrega de trabajos hechos, recibidos
conforme, actas de aceptacion final, lista de trabajos
realizados o una muestra de estudios. Los trabajos deben ser
similar o equivalente al objeto de este Término de
Referencia. Al menos una (1) de estas evidencias de trabajo
efectuados debe incluir (como parte de las actividades)
instalacion de cubierta de techo para estructuras no
residenciales. Dichas evidencias deben indicar el nombre y
datos de contacto del firmante.

e Lista simple de trabajos realizados similares al objeto de este
contrato en los ultimos cinco (5) afos. El listado debera
incluir datos de la persona de contacto para referencia de los
trabajos descritos.

(En caso de Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacion,
todas las Partes acumulativas deben cumplir el requisito).

(En caso de Asociacion en Participacion/ Consorcio/ Asociacion,
cada una de las entidades que hacen parte de este debe cumplir
con el requisito).

Ultimos informes financieros auditados (estado de resultados y
balance general del afio 2017 y 2018), incluyendo el Informe del
Auditor, estos deben avalar la capacidad financiera necesaria
para ejecutar el contrato y cumplir los siguientes indicadores
minimos:

i. Razon de Liquidez (Prueba del Acido) igual o mayor de
1.00;

ii. Razén de Endeudamiento igual o menor de 0.7

En los casos que ha razén de la ley local, la empresa no requiera
auditar sus Estados Financieros, se deberd incluir Ia
documentacion soporte junto con los estados financieros y una
declaracién a este respecto.

Evidenciar capacidad financiera es un requerimiento
mandatorio y de no presentarlo la propuesta podra ser
rechazada durante la evaluacion preliminar.

El PNUD podra solicitar a su discrecion informacion
financiera adicional, como la carta de referencia
bancaria indicando promedio de cifras o reporte de
evaluacion de crédito durante la etapa de evaluacion

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones

Formulario D:
Formulario de
Calificaciones
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Evaluacion Técnica

Evaluacion
Financiera

Otros requisitos a
ser evaluados:

Cronograma de
entrega

Ficha Técnica

(Asociacion Panameia de Crédito (APC), D&B, Moody'’s,
etc.).

De no cumplir el requerimiento de documento que
evidencie la capacidad financiera, la oferta podra ser
rechazada.

El Licitante debe demostrar la solidez actual de su posicion
financiera e indicar su rentabilidad potencial a largo plazo.

a) El oferente debe cumplir con la totalidad de las
especificaciones técnicas solicitadas. Si no cumple con alguna de
las especificaciones técnicas solicitadas la oferta sera rechazada.
b) El oferente debe cumplir con el tiempo de la entrega
solicitado, de no cumplirlo la oferta sera rechazada.

¢) El oferente debe cumplir con los servicios posventa
especificados.

Anadlisis detallado de la lista de precios basado en los requisitos
enumerados en la Seccidn 5 y cotizados por los licitantes en el
Formulario F.

La comparacion de precios estara basada en el precio en el punto
de destino, incluido el transporte, el seguro y el costo total de
propiedad (incluidos repuestos, consumo, instalacién, puesta en
servicio, capacitacion, embalaje especial, etc, cuando
corresponda).

Comparacién con presupuestos/estimaciones internas.

Cronograma de entrega de las actividades donde se evidencie el
cumplimiento del tiempo de ejecucién indicado en el Término
de Referencia: Ciento veinte (120) dias calendarios desglosados
asi: treinta (30) dias calendarios para la obtencion de los
permisos gubernamentales y noventa (90) dias para la ejecucién
de la obra.

Ficha técnica que cumpla con el término de referencia, en idioma
espafol, del material a utilizar como cubierta de techo para cada
uno de los pabellones donde se realizara el reemplazo.

Opcional: Los documentos relacionados a la ficha técnica podran

Formulario E:
Formulario de Oferta
Técnica

Formulario F:
Formulario de Lista
de Precios

Formulario E:
Formulario de Oferta
Técnica

Formulario E:
Formulario de Oferta
Técnica
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Personal Clave

Asociacién en
Participacion/
Consorcio/
Asociacién

ser entregados fisicamente en la recepcion del edificio 129, de
Clayton, Ciudad del Saber, Ciudad de Panama, Republica de
Panama antes de la fecha y hora de cierre indicada en la hoja de
datos.

Un (1) Ingeniero Civil

e Educacion: Licenciatura en Ingenieria Civil

e Certificacion: Idoneidad ante la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura (JTIA) de la Republica de
Panama

e Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su
ejercicio profesional.

e Experiencia especifica: Al menos 3 afios de experiencia
en remodelaciones o instalacion de cubierta o mejoras
de estructuras o similares al objeto del contrato.

e |dioma: Dominio del idioma espafiol.

e En caso de Asociacién en Participacion/ Consorcio/
Asociacion, cada una de las entidades que hacen parte
de este debe cumplir con los siguientes requisitos:

o Criterio de elegibilidad: condicion juridica,
elegibilidad, conflicto de intereses, bancarrota,
certificados y licencias

o Calificaciones: Historial de contratos
incumplidos, historial de litigios

o Calificaciones: Posicion financiera

e En caso de Asociacién en participacion, Consorcio o
Asociacion, al menos una de las Partes debe cumplir el
requisito:

o Elegibilidad: Certificado de Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura de la Republica de
Panamd, habilitando a la empresa a realizar
trabajos en las actividades de Ingenieria Civil.

e En caso de Asociacién en participacion, Consorcio o
Asociacion, todas las Partes acumulativas deben cumplir
el requisito

o Calificaciones: Experiencia previa

Formulario E:
Formulario de Oferta
Técnica
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Seccién 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades

TERMINOS DE REFERENCIA

~5
#INADEH PROYECTO PS00102796

Al servicio

de las personas

FORTALECIMIENTO DEL INADEH PARA LA GESTION INTEGRAL ylas naciones
Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

Cambio de cubierta a cuatro pabellones del centro del INADEH de Penonomé, Provincia de Coclé

Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
A. INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS
Titulo: Cambio de cubierta a cuatro pabellones del centro del INADEH de Penonomé, Provincia de Coclé

Proyecto: PS00102796 “Fortalecimiento del INADEH para la Gestion Integral y Sostenible del Programa de
Formacién Profesional”

Supervisor del Contrato: Oficial de Programa en conjunto con la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP)
PS00102796

Modalidad de Ejecucién: NIM
Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé, Republica de Panama.
Fecha de Inicio Estimada: Noviembre 2019

Duracién: Ciento veinte (120) dias calendarios desglosados asi: treinta (30) dias calendarios para la obtencién
de los permisos gubernamentales y noventa (90) dias para la ejecucion de la obra.

B. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

OBJETIVO: Servicios de suministro de materiales y mano de obra para la desinstalacion e instalacion de
nuevas cubiertas para cuatro pabellones de talleres (Chapisteria, Gastronomia, Aulas Virtuales y Soldadura
— Equipo Pesado — Mecénica Automotriz — Electricidad) en el Centro INADEH de Penonomé, Provincia de
Coclé.

ALCANCE: Bajo la supervision y seguimiento de la Coordinadora del Proyecto, la firma seleccionada realizara
el suministro de material y mano de obra para las actividades del cambio de cubierta abajo descritas.
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Los trabajos se desarrollaran de acuerdo con las especificaciones del término de referencia e incluyen el
suministro de material, transporte, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para ejecutar los
trabajos. El alcance de los trabajos es:
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No.

Actividad

Unidad

Cantidad

Observaciones

1.

Pabellén Taller de Soldadura - Equipo Pesado — Mecanica Automotriz - Electricidad (galera)

Desinstalacidn y reinstalacién de extractores de aire

Global

Total de extractores = 8

La desinstalacién no debe dafiar el equipo ya que este sera reinstalado en la misma ubicacién una vez
se reemplace la cubierta.

EL CONTRATISTA sera responsable de mantener los equipos desinstalados en buen estado y notificar el
PNUD el estado de los mismos, a fin de evaluar su reinstalacion.

Los extractores deben ser reinstalados en la misma posicion donde se encontraban en la instalacién
original.

La base del extractor debe tener solapas de metal para evitar el empozamiento de agua frente al equipo.

Desinstalacién y reinstalacion de las condensadoras de
los aires acondicionados

Global

La desinstalacién no debe dafiar el equipo ya que este sera reinstalado en la misma ubicacién una vez
se reemplace la cubierta.

EL CONTRATISTA sera responsable de mantener los equipos desinstalados en buen estado y notificar el
PNUD el estado de los mismos, a fin de evaluar su reinstalacion.

Hay un total de 4 equipos de aires acondicionados sobre el techo y aleros de la galera, los cuales seran
reubicados:

- 2 equipos a la pared frontal de la galera (aproximadamente 4.30m de su posicién actual)
- 2 equipos a 60 cm arriba de la posicion actual, para evitar interferencia con el alero

El resto de los equipos de aire acondicionado (evaporadoras, condensadora, etc.), deberdn protegerse
si los mismos quedan expuestos durante la ejecucion de los trabajos de la obra. La proteccion serd,
dependiendo del caso, con laminas de plywood y/o cubierta de plastico de manera que no sean
golpeadas o queden saturados en polvo y residuos de la obra.
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Desinstalacién de lamparas y del sistema eléctrico

Global

Desinstalaciéon del sistema eléctrico que obstaculice el trabajo a realizar en el cambio de cubierta y
pintura de la estructura metalica.

Desinstalacién de lamparas a reemplazar:

e Taller de soldadura: 23 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Taller de mecanica: 14 lamparas de 2 tubos de 8pies

e Saldén de profesores: 6 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies

e Saldén de informéatica: 10 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies

e Bafios (Damas y Caballeros): 6 [amparas de 4 tubos de 2pies x 4pies

Desinstalacion de Cubierta de techo

M2

1200

La cubierta desinstalada deberd ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. Solo se permitira mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.

EL CONTRATISTA deberéa procurar mantener el techo de la galera abierto el menos tiempo posible. En
caso de requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el area con lona de plastico
de manera uniforme para evitar lo posible la entrada de agua y otros elementos que puedan perjudicar
los talleres.

La desinstalacion debera ser seccionada y seguida de manera inmediata por la instalacién de la nueva
cubierta, en la medida de lo posible.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacion perimetral, mallas y aleros temporales de proteccion,
asi como cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los

alrededores de los talleres; asi como para proteger las areas de circulacion de las personas y vehiculos.

Los extractores, bandejas y demas elementos de los talleres deberan mantenerse en su posicion con la
proteccidn necesaria para que no sean afectados por la obra.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.
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Desinstalacion de Cubierta de aleros

M2

124

La cubierta desinstalada deberd ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. S6lo se permitirda mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.

EL CONTRATISTA debera procurar mantener el techo a cielo abierto el menos tiempo posible. En caso
de requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el area con lona de plastico de
manera uniforme para evitar lo posible la entrada de agua.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacion perimetral, mallas y aleros temporales de proteccion,
asi como cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los
alrededores de los talleres; asi como para proteger las areas de circulacion de las personas y vehiculos.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.

Mantenimiento, reparacién y pintura de estructura
metélica de techo

Global

Se debera reparar y dar mantenimiento a todos los elementos metélicos del techo como son carriolas,
alineadores, elementos no estructurales, etc.

Se utilizara pintura anticorrosiva para metales base minio rojo oxido o similar.
Pintura de acabado para estructura metalica tipo Sur Esmalte, color por definir.

Pintura paredes interiores, exteriores, columnas y pedestales sera tipo Sur Goltex satinado, colores por
definir.
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Instalacién de Cubierta de techo

M2

1200

e Lamina tipo tropical o similar, previa aprobacion por parte del PNUD

e Material acero Galvanizado

e Pre-pintado Galvalume AZ-150

e Galvanizado G-60

e Espesor calibre 26 (0.45mm)

e Esmaltado de color rojo

e Tornillos para techo #14 x 3" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de
neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacion de los traslapes en los
soportes.

e Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacién de los traslapes
longitudinales entre los soportes.

e Tornillo para flashing a 60 cm

e Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados

e Flashing de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo

e Incluye aislante de espuma con doble aluminio

e Incluye 2 ldminas transparentes para el taller de soldadura, como se encuentra actualmente

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.

Instalacién de cubierta de los aleros

M2

124

Los aleros serén de lamina de acero galvanizado esmaltado color rojo calibre 26 con flashing calibre 24.

Tornillos para techo #14 x 3" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de neopreno
o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacién en los soportes.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.
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Reparaciones de albafiileria

Global

Reparacion y sellado grietas y rajaduras al repello de las paredes laterales de la galera que se encuentran
por arriba del nivel del alero.

Pared fachada lateral izquierda y derecha.
Se debera realizar:

e Limpieza general de paredes, columnas y estructura metalica a ser pintada

e Raspary desprender pintura deteriorada y descolorada

e Lavar con cloro granulado todas las areas de las paredes externas que tengan hongos y todo lo
necesario para garantizar la buena adhesion de la pintura nueva.

e Reparar el repello de las paredes interiores y exteriores que esté caido o deteriorado por grietas,
sellar huecos y aberturas, proteger refuerzos expuestos, etc.

e Sellar todas las grietas y rajaduras con producto sellador adecuado para este tipo de actividad
y para el ambiente al cual se encuentra expuesta la pared

e Impermeabilizacién de las &reas con filtraciones con producto

e Colocar los colores adecuados y uniformes

e Suministro de pintura, segin cddigos y especificaciones para cada uso. Dos (2) capas de pintura.

La pintura y todos los materiales para reparacion y preparacién de paredes deberéa ser suministradas por
EL CONTRATISTA.

Incluye pintura de acabado con las siguientes especificaciones:
e Pintura de acabado Estructura metalica sera tipo Sur Esmalte, color por definir.

e Pintura paredes interiores, exteriores, columnas y pedestales serad tipo Sur Goltex satinado,
colores por definir
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e Taller de soldadura: 23 lamparas de 2pies x 4pies antipolvo
e Taller de mecanica: 14 lamparas de 2 tubos de 8pies de largo, antipolvo
e Saldén de profesores: 6 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies

Suministro e instalacién de ldmparas para taller de e Salon de informaética: 10 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
10 | soldadura, mecéanica, salén de profesores, informéatica y| Global 1 e Bafios (Damas y Caballeros): 6 [amparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
bafios

Todas las [amparas seran tipo LED.

Las lamparas estaran sujetas a la estructura existente en el techo.

Instalacion de tuberias y cajas de pasos que hayan sido removida para el mantenimiento de la estructura
e instalacién de cubierta

11 | Reinstalacién del sistema eléctrico Global 1 Las tuberias a instalar seran de PVC con caja de paso de material apto para exteriores.

En caso de que la tuberia removida sea de metal, el contratista podra reutilizarla si la misma permanece
en buen estado.

2. Pabellén taller de Chapisteria
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Desinstalacién de cubierta de techo en area de depositos
y bafos

M2

43

La cubierta desinstalada deberd ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. Sélo se permitirda mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.

EL CONTRATISTA debera procurar mantener el techo de la galera abierto el menos tiempo posible, en
caso de requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el rea con lona de plastico
de manera uniforme para evitar lo posible la entrada de agua y otros elementos que puedan perjudicar
los talleres.

La desinstalacion debera ser seccionada y seguida de manera inmediata por la instalacién de la nueva
cubierta, en la medida de lo posible, a excepcidn de los casos en que el tamafo de la cubierta permite
realizar la desinstalacion e instalacién de la nueva cubierta en 1 dia 0 menos.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacién perimetral, mallas y aleros temporales de proteccion,
asi como cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los

alrededores de los talleres; asi como para proteger las areas de circulacion de las personas y vehiculos.

Los extractores, bandejas y demas elementos de los talleres deberdn mantenerse en su posicion con la
proteccion necesaria para que no sean afectados por la obra.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.

Mantenimiento, reparacion y pintura de estructura
metélica de techo

Global

Se debera reparar y dar mantenimiento a todos los elementos metalicos del techo como son carriolas,
alineadores, elementos no estructurales, etc.

Se utilizara pintura anticorrosiva para metales base minio rojo oxido o similar.
Pintura de acabado Estructura metalica sera tipo Sur Esmalte, color por definir.

Pintura paredes interiores, exteriores, columnas y pedestales sera tipo Sur Goltex satinado, colores por
definir.
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e Lamina tipo ondulado, previa aprobacién por parte del PNUD
e Material de acero Galvanizado G-60

e Espesor calibre 26 (0.45mm)

e Esmaltado de color rojo

e Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de
neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacion de los traslapes en los

soportes

e Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacién de los traslapes entre

Instalacion de cubierta de techo M2 43 los soportes
e Tornillo para flashing y cumbrera a 60 cm
e Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados
e Flashing y cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo
e Incluye aislante de espuma con doble aluminio
Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.
No incluye desperdicios.
e 2 lamparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 3’ para area de depésito
e 2 Llamparas de 2 tubos tipo LED antipolvo de 3’
Suministro e instalacion de lamparas y sistema eléctrico Global 1

para iluminacién

Incluye tuberias, cableado y cajas de paso para el suministro eléctrico de las lamparas.

Incluye interruptor de encendido y apagado de cada area.
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e Reparacion de borde de [dmina tipo ondulado en la cumbrera

e Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de
neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacién de los traslapes en los
soportes

e Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacién de los traslapes entre
los soportes

e Tornillo para flashing y cumbrera a 60 cm

e Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados

e Incluye suministro e instalacion de cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado
color rojo

5 | Reparacion de cumbrera M 14.50

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios.

3. Pabellon Taller de Gastronomia
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Desinstalacion de cubierta de techo

M2

448

La cubierta desinstalada deberd ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. Sélo se permitird mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.

EL CONTRATISTA debera procurar mantener el techo del pabellén abierto el menos tiempo posible, en
caso de requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el area con lona de plastico
de manera uniforme para evitar lo posible la entrada de agua y otros elementos que puedan perjudicar
los talleres.

La desinstalacion debera ser seccionada y seguida de manera inmediata por la instalacién de la nueva
cubierta, en la medida de lo posible. A excepcidn de los casos en que el tamafo de la cubierta permite
realizar la desinstalacion e instalacién de la nueva cubierta en 1 dia 0 menos.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacion perimetral, mallas y aleros temporales de proteccion,
asi como cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los
alrededores de los talleres; asi como para proteger las areas de circulacion de las personas y vehiculos.

Los equipos de cocina y reposteria, salén principal, drea de bar, etc. que no pueden ser movilizados
deberan ser protegidos adecuadamente para evitar su deterioro o removidos y reinstalados por EL
CONTRATISTA.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

Desinstalacién de cielorraso

M2

448

El cielorraso suspendido y de gypsum del pabelldn sera totalmente removido para ser reemplazado.

El material desinstalado debera ser desechado por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. S6lo se permitird mantener los elementos en sitio que el INADEH asi
lo solicita.
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Desinstalacién y reinstalacién de aires acondicionados y

En el pabellén hay un total de 7 equipos de Aire Acondicionado.
El sistema de extraccion se encuentra en el taller de cocina.
En el caso tal que EL CONTRATISTA puede realizar los trabajos sin la desinstalacién de los equipos, este

debera proteger los equipos con laminas de plywood y plastico para evitar el deterioro o golpes a los
mismos. En el caso que debe desinstalar, no debe dafar el equipo ya que este sera reinstalado en la

. -, Global . L L
sistema de extraccion misma ubicacion original.
EL CONTRATISTA sera responsable de mantener los equipos desinstalados en buen estado y notificar el
PNUD el estado de los mismos, a fin de evaluar su reinstalacion.
EL CONTRATISTA debera realizar la operacion de manera que los equipos puedan ser reinstalados y
operativos una vez finalicen los trabajos.
EL CONTRATISTA desinstalara todos las lamparas y el sistema eléctrico conectado a ellas para poder
realizar los trabajos de cambio de cubierta de techo y cielorraso
e Entrada: 3 lamparas tipo ojo de buey
e Lobby: 6 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Salon de clases: 6 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies y 4 abanicos
e Saldén: 6 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Bar: 6 lamparas tipo ojo de buey
e Cuarto anexo al bar: 1 [dampara de 2 tubos de 3pies
Desinstalacién de lamparas, abanicos y sistema eléctrico | Global e Bafo de damas, caballeros y dep6sito: 3 bombillos con roseta

e Taller de Cocina: 7 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Taller de reposteria: 9 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Pasillo: 3 ldmparas de 4 tubos de 2 pies x 4 pies

Estas lamparas seran reemplazadas por nuevas.
Los materiales desinstalados deberan ser desechados por EL CONTRATISTA, de manera que no haya

acumulacion de material en el sitio. Solo se permitira mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.
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Mantenimiento, reparacion y pintura de estructura

La estructura metalica existente se mantendra, se le dara mantenimiento y se realizaran las reparaciones
que sean necesarias a la misma.

Se utilizara pintura anticorrosiva para metales base minio rojo oxido o similar

. Global 1
metalica de techo . L0 L _
Pintura de acabado Estructura metdlica sera tipo Sur Esmalte, color por definir.
Pintura paredes interiores, exteriores, columnas y pedestales sera tipo Sur Goltex satinado, colores por
definir.
e Lamina tipo Canal Ancho
e De acero Galvanizado G-60
e Espesor calibre 26 (0.45mm)
e Esmaltado de color rojo
e Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de
neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacion de los traslapes en los
soportes
e Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacion de los traslapes
Instalacion de cubierta de techo y aislante M2 448 entre los soportes

e Tornillo para flashing a 60 cm

e Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados

e Flashing y cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo
e Incluye limas alta y bajas

¢ Incluye aislante de espuma con doble aluminio

e Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.
¢ No incluye desperdicios.
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Instalacion de cielorraso suspendido de yeso tipo skyline o similar color blanco.
Acabado de vinyl lavable en una cara y cara interna con aislante reflectivo.

El perfil de soporte a utilizar sera el recomendado para el tipo de ldamina.

Instalacion de cielorraso M2 448 La instalacion debera ser nivelada con una altura minima h=2.74m areas internas y h=2.82m en el frente.
El drea debe quedar totalmente cerrada.
Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.
No incluye desperdicios.
EL CONTRATISTA debera reinstalar el sistema eléctrico existente que tiene su recorrido por arriba de
cielorraso, utilizando cajas de paso, tuberias y demas accesorios para el sistema sea ordenado y
entubado
Instalacion de sistema eléctrico Global 1 . . . .
Se debe evitar en la medida de lo posible los empalmes para cables, y en el caso que sean necesarios,
seran realizados de acuerdo a la norma, de manera segura y dentro de su caja de paso con sus tapas
Incluye habilitar el sistema eléctrico de las ldmparas 2'x4' del taller de cocina.
e Entrada: 3 [dmparas tipo ojo de buey
e Lobby: 6 lAmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Saldn de clases: 6 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies y 4 abanicos (seran los existentes)
e Saldén: 6 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Bar: 6 ldmparas tipo ojo de buey
Suministro e instalacion de lAmparas e Cuarto anexo al bar: 1 lampara de 2 tubos de 3pies
P Global 1 e Bafio de damas, caballeros y depdsito: 3 lamparas de 2 tubos de 2pies x 2pies

Instalacién de abanicos

e Taller de Cocina: 7 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies

e Taller de reposteria: 9 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies
e Pasillo: 3 ldmparas de 4 tubos de 2 pies x 4 pies

e Exterior: 2 Lamparas para exteriores

Todas las luces seran tipo LED.
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4. Pabellon Aulas Virtuales

1 | Desinstalacion de cubierta de techo

M2

173

La cubierta desinstalada deberd ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya
acumulacion de material en el sitio. Solo se permitird mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo
solicita.

EL CONTRATISTA debera procurar mantener el techo del pabelldn abierto el menos tiempo posible, en
caso de requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el area con lona de plastico
de manera uniforme para evitar lo posible la entrada de agua y otros elementos que puedan perjudicar
los talleres.

La desinstalacion debera ser seccionada y seguida de manera inmediata por la instalacién de la nueva
cubierta, en la medida de lo posible. A excepcidn de los casos en que el tamafio de la cubierta permite
realizar la desinstalacion e instalacidn de la nueva cubierta en 1 dia o menos.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacion perimetral, mallas y aleros temporales de proteccion,
asi como cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los

alrededores de los talleres; asi como para proteger las areas de circulacion de las personas y vehiculos.

Los equipos que no pueden ser movilizados deberan ser protegidos adecuadamente para evitar su
deterioro, o removidos y reinstalados por EL CONTRATISTA.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.

No incluye desperdicios
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Desinstalacion y reinstalacién de aires acondicionados

Global

Tres (3) unidades de aire acondicionado.

En el caso tal que EL CONTRATISTA puede realizar los trabajos sin la desinstalacidn de los equipos, este
debera proteger los equipos con laminas de plywood y plastico para evitar el deterioro o golpes a los
mismos. En el caso que debe desinstalar, no debe dafar el equipo ya que este sera reinstalado en la
misma ubicacion original.

EL CONTRATISTA sera responsable de mantener los equipos desinstalados en buen estado y notificar el
PNUD el estado de los mismos, a fin de evaluar su reinstalacién.

Los aires acondicionados seran reinstalados con soportes apropiados y en la ubicacion mas cercana a la
actual.

EL CONTRATISTA deberd suministrar todos los materiales y equipos necesarios para una correcta
instalacion, incluyendo el sistema de desagiie.

Mantenimiento, reparacién y pintura de estructura
metélica de techo

Global

La estructura metalica existente se mantendrd, se le dard mantenimiento y las reparaciones que sean
necesarias para que la misma opere de manera segura.

Incluye suministro e instalacién de carriola en el borde frontal y posterior del techo
Se utilizara pintura anticorrosiva para metales base minio rojo oxido o similar
Pintura de acabado Estructura metdlica sera tipo Sur Esmalte, color por definir.

Pintura paredes interiores, exteriores, columnas y pedestales sera tipo Sur Goltex satinado, colores por
definir
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e Lamina tipo Canal Ancho

e De acero Galvanizado G-60

e Espesor calibre 26 (0.45mm)

e Esmaltado de color rojo

e Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de

neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacion de los traslapes en los

soportes
e Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacidn de los traslapes
4 | Instalacion de cubierta de techo y aislante M2 173
entre los soportes
e Tornillo para flashing a 60 cm
e Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados
e Flashing de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo
e Incluye aislante de espuma con doble aluminio
e Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales.
¢ No incluye desperdicios.
Permisos gubernamentales Global 1 El CONTRATISTA debera gestionar todos los permisos que requiera la obra de acuerdo a la

legislacion local de la Republica de Panama
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Otras consideraciones generales:

e EI CONTRATISTA debera considerar que las areas que sean afectas por el cambio de la cubierta no pueden
ser reubicadas en su totalidad, por lo que debera ejecutar la obra con esmero y la mayor eficacia y eficiencia
posible. Estas areas son: Pabelldn de Chapisteria, Pabelldn de Soldadura - Equipo Pesado - Mecéanica
Automotriz - Electricidad, y el Pabellon del Taller de Gastronomia.

e Para el techo de la galera, Pabellén de Soldadura — Equipo Pesado — Mecanica Automotriz — Electricidad: EL
CONTRATISTA debera fijar las laminas en los soportes siguiendo la siguiente recomendacion:

# de
Posiciéon del Tornillo Posicion de los Sujetadores en las Cresta de Largo Minimo de los
Soporte por las laminas corrugadas Tornillos
Lamina
Tornillos para techo #14 x
2.5" punta de broca de
acero galvanizado para
techo con arandela de
Soportes
. Lo ) neopreno o con arandela
Internos y en Minimo 3 por lamina. Una cresta de por medio .
3 de acero galvanizado y

los Traslapes en cada lamina.

neopreno para fijacién de
de Extremos

los traslapes en los
soportes

Tornillos para techo #14 x
2.5" punta de broca de
acero galvanizado para
techo con arandela de
neopreno o con arandela
de acero galvanizado y
neopreno para fijacién de
los traslapes en los
soportes

Soportes Minimo 5 por ldmina. Uno en cada cresta de la
Extremos ldmina

e Para el techo de la galera, Pabellén de Soldadura — Equipo Pesado — Mecanica Automotriz — Electricidad: EL
CONTRATISTA fijara a lo largo de la cresta de las laminas en el traslape longitudinal, entre los soportes,
quedando firmemente unidos y manteniendo un empalme completamente impermeable. El maximo
espaciado de los tornillos de los lados de traslape sera de 90 cm para techos y 120 cm para paredes.

e Para el techo de la galera, Pabellén de Soldadura — Equipo Pesado — Mecanica Automotriz — Electricidad: el
flashing en las paredes laterales, serd como se muestra a continuacion:
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Solapa o flashing

en la pared frontal:

Solapa o flashing
pared frontal

El minimo traslape de extremo recomendado para las laminas de techo es de 20 cm para techos con
inclinacion entre 5° y 15°. Para techos con inclinacion por arriba de 15° el traslape minimo recomendado
es de 15cm.

El traslape de extremo de las ldminas de techo se colocaran sobre un soporte y el nUmero de tornillos
requeridos serd igual a aquel indicado en la tabla de nimero recomendado de tornillos para soporte de
extremo, uno en cada cresta.

Para el pabellon de Aulas Virtuales, la fascia frontal sera similar a la siguiente:
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Ejemplo de fascia perimetral con carriola, cubriendo
las carriolas de soporten en su totalidad

Los extractores deberan ser instalados de manera que no causen empozamiento de agua en los canales de
la cubierta:

— -

\

>4 |
= ’7“‘
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g
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- e = .
o

-

| Permitido

/ —

EL CONTRATISTA se hara cargo de la aprobacion, gestion y pago del permiso de construccién en las
entidades gubernamentales antes de ejecutar los trabajos.

El cielorraso debe ser tipo suspendido con una cara reflectiva y una cara de vynil, de yeso, con dimensiones
2'x 2" x 7Tmm.

Los materiales removidos durante la limpieza como despojos, y otros materiales combustibles no podran
ser quemados, deben clasificarse y amontonarse en sitios apropiados y ser retirados del sitio por EL
CONTRATISTA, el mismo dia.

EL CONTRATISTA es responsable del transporte y disposicién correcta de los materiales removidos durante
la obra.

EL CONTRATISTA debera entregar inventario de los materiales y equipos que se consideren reutilizables al
PNUD para ser devueltos al INADEH. Este listado incluira cantidad por tipo de material o equipo, junto con
una descripcion y/o especificacion del mismo.

Al finalizar los trabajos diarios, EL CONTRATISTA debera limpiar totalmente el area de trabajo dejando las
paredes, pisos, cubierta, completamente limpios y alrededores libres de restos de envases, materiales y
polvo y/o cualquier objeto producto de los trabajos realizados. Igualmente, las areas descubiertas de los
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pabellones deberan ser protegida adecuadamente de la lluvia y otros elementos del ambiente ya sea con
lonas o cubiertas temporales durante los periodos de no ejecucion de la obra.

e Los materiales como papel y cartdn, vidrios, plastico, madera, acero y metales también deben clasificarse,
amontonarse en sitios apropiados y ser reciclados y los desechos orgéanicos, entre otros, deben ser
trasladados al vertedero autorizado mas cercano.

e EL CONTRATISTA debera mantener limpias las areas que ocuparan los trabajos y sus alrededores; durante
todo el periodo de construccién.

e Debera asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a ensuciar.

e EL CONTRATISTA debera proteger la edificacién que comprende toda el area a rehabilitar, y debera eliminar
cualquier tipo de contaminacion de comején u otro tipo de plagas.

e EL CONTRATISTA debera proteger las construcciones aledafias, para evitar que el centro se vea perjudicado
durante la ejecucion de los trabajos. En caso de requerir desalojar algun pabellon u area totalmente de
personas, EL CONTRATISTA debera coordinar con el PNUD y el INADEH con al menos 3 dias habiles de
antelacion para poder realizar las reubicaciones necesarias.

e El CONTRATISTA deberd considerar las condiciones en sitio para proveer al personal de la obra con el
equipo de proteccidn individual (EPI) tales como casco, botas, proteccion para el sol, lentes de seguridad,
equipo para trabajo en altura, etc. También se incluye las medidas necesarias para el personal realizando
trabajos en las areas aledafias a las practicas de los equipos pesado, donde proteccion para el polvo de las
vias respiratorias, casco y chaleco reflectivo es requerido.

e El CONTRATISTA debera proveer al personal amarre adecuado a una estructura fija a través de una linea de
vida, arnés, etc. En todos los trabajos a realizar en altura. En el caso tal de requerir andamios, estos deberan
ser armados y apoyarse de manera segura, sin afectar el acabado del piso donde esté apoyado.

e EL CONTRATISTA deberad realizar en conjunto con el PNUD pruebas finales a todos los sistemas
suministrados y reinstalados para corroborar el buen funcionamiento de los mismos.

e EL CONTRATISTA debera garantizar a conformidad de PNUD, que los equipos y materiales propuestos para
su incorporacién en la obra, cuentan con un agente local permanente para el suministro de piezas y
accesorios que durante y después del periodo de garantia, sean necesarios para el mantenimiento y
reparacion de tales equipos y materiales.

e EL CONTRATISTA proveera almacenamiento para todos los materiales y equipos relativos a los documentos
contractuales y sera responsable de la seguridad de ellos durante el tiempo que dure la ejecucion de la
obra.

e EL CONTRATISTA debera proteger todas las lineas de servicios publicos o privados que se encuentren o
descubran dentro de los terrenos donde se ejecutara la obra. Los dafios ocasionados a dichos servicios,
seran responsabilidad de EL CONTRATISTA.

e Las verificaciones de medidas EL PROPONENTE debe haber realizado previamente, en la visita de campo
para la licitacién, esto quiere decir que, una vez adjudicada la obra, EL CONTRATISTA no podra hacer
reclamos posteriores si dichas medidas no coincidan en el lugar indicado.

e Enlos casos de ser necesaria la demolicion y remocién de paredes se debera considerar lo siguiente:

o Eltrabajo incluye la demolicidn de las paredes, vigas y estructura en general, previa aprobacién del
PNUD e INADEH, asi se demuestran como necesarias durante la ejecucion de los trabajos, con el
mayor de los cuidados para evitar debilitamiento en las estructuras adyacentes. Para ello incluira el
uso de sierras flexibles para mamposteria.

o Cualquier dafio causado por EL CONTRATISTA a las estructuras aledafias, por motivos de la
demolicidn realizada, debera repararlas o reponerlas segin sea el caso.

o Los trabajos incluyen también la remocion del caliche producido por la demolicion fuera de los
predios del Centro de INADEH. Todos los elementos removidos seran eliminados del sitio de la
obra con sujecion a los reglamentos institucional.

e La construccién de los elementos estructurales y no estructurales sera de acuerdo al REP-2014.
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e Todas las instalaciones de sistemas eléctricos, dimensionamiento de tableros, cableado, tuberia, calidad de
materiales y similar sera segun el RIE y el NEC actualmente vigente para la Rep. De Panama.

e EL CONTRATISTA debera incluir cualquier desperdicio en la estimacién y costo de los materiales a utilizar
en la obra.

e Las distancias establecidas son en planta. EL CONTRATISTA sera responsable de establecer las medidas
reales que incluyan desniveles de terreno, pendiente de la estructura y/o distancias verticales a incluir para
el calculo del material.

e EL CONTRATISTA debera hacer las gestiones con las entidades gubernamentales locales para obtener los
permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos.

e EL CONTRATISTA debera tener y aplicar un plan de seguridad ocupacional y laboral a implementar durante
la realizacion de los trabajos. Este plan debe estar a disposicién del PNUD de ser solicitado.

C. ACUERDOS INSTITUCIONALES

EL CONTRATISTA debera realizar todas las gestiones necesarias para realizar los trabajos de acuerdo con las
leyes de Republica de Panama aplicables para cada sector a intervenir. Esto incluye mas no se limita a: Empresa
suministradora de energia, Municipios Locales, Oficina de Bomberos, entre otros.

Todos los disefios deben cumplir con las normas vigentes incluyendo y sin limitarse a las siguientes:
a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama (RIE) y sus respectivas

modificaciones
Normativa NFPA NEC 70 actualmente vigente segun el RIE

C. Normativa vigente para instalaciones eléctricas segun la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura
JTIA)

d. Normativa vigente para instalaciones eléctricas del Cuerpo de Bomberos de la Republica de
Panama
Reglamente Estructura Panamefo versién 2014 (REP-2014)

f. Los mas altos estandares de la industria local, y a falta de estandar local se utilizara estdndares

internacionales tales como, y sin limitarse a:

CSS - Caja de Seguro Social

MITRADEL - Ministerio de Trabajo

MINSA — Ministerio de Salud

OSHA — Ocupational Safety and Health Administration

NFPA — National Fire Protection Association

NEC - National Electrical Code

RIE - a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama
ANSI — American National Standard Institute

S Shho Qo0 TR

Seguira los siguientes coddigos y/o reglamentos:

e Reglamento Estructural de Panama (REP-2014).
e Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Panama (RIE)
e Normas de la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panama.
e Leyesy Decretos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de SENADIS.
e (Cddigo Eléctrico de los EEUU (NFPA 70).
e ASHRAE
e SMACNA
Pagina 56 de 137



e ANSI

e ARI
e ASME
e OSHA

Todos los trabajos deben tener como referencia los cdédigos, normas y estandares internacionales aplicables:

e Air Movement and Control Association — AMCA

e American National Standard Institute — ANSI

e Air Conditioning and Refrigeration and — AR

e American Society of Mechanical Engineers - ASME

e American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning- ASHRAE

e American Society for Testing and Materials-ASTM

e National Fire Protection Association-NFPA

e Sheet Metal and air Conditioning Contractor National Association- SMACNA
e HVAC Duct Constructor Standard Metal and Flexible.

e Reglamento de Normas Sanitarias MINSA

Para el seguimiento de la ejecucién del contrato, el PNUD en conjunto con el INADEH realizara las siguientes
actividades:

a. Facilitar a EL CONTRATISTA los planos esquematicos del proyecto que estén disponibles.

b. Fiscalizar en el proceso de la obra las labores que llevara a cabo EL CONTRATISTA

c. Verificar y documentar que la calidad de la obra se esta cumpliendo y que EL CONTRATISTA realice un
trabajo de calidad conforme a los documentos contractuales.

d. Aceptar los trabajos con la calidad requerida en los documentos contractuales.

e. Realizar reuniones de trabajo cuando se amerite a solicitud de alguna de LAS PARTES.

f.  Resolver cualquier discrepancia entre los planos y especificaciones.

Para el objeto de esta licitacion EL PROPONENTES esté obligado a:

a. EL PROPONENTE inspeccionara el sitio de la obra antes de hacer su propuesta para verificar el estado
fisico actual del area donde se propone desarrollar el proyecto, asi como las dimensiones de los
trabajos.

b. EL PROPONENTE comunicara de inmediato cualquier diferencia que se encuentre con respecto a lo
indicado en los planos esquematicos de referencia (que son solo una guia) y de los demas documentos
de construccion, para determinar los ajustes a realizarse.

c. Enlapresentacion de la propuesta, indicar que EL PROPONENTE ya ha realizado una inspeccion previa,
que ha examinado el sitio o lugar objeto de este acto publico y los documentos de construccion, por
lo tanto, no habra lugar a reclamos por dudas sobre estos documentos de construccién posterior a la
presentacion de la propuesta.

d. Todos los costos que se incurran como gastos generales, utilidades, replanteos, transportes; pago de
todas las Prestaciones Laborales, Seguro Social, todos los permisos, Impuestos, Seguros y las Fianzas
correspondientes, entre otros, concernientes al proyecto en mencion, EL PROPONENTE debera
incluirlos y distribuirlos entre los precios unitarios y totales de las actividades a realizar. También debera
incluir en su propuesta todos los costos de confeccién del disefio y planos constructivos que conlleve
la aprobacion municipal.

e. Cualquier detalle conceptual que se haya obviado en los planos esquematicos de referencia y/o en
estas especificaciones (los cuales son solo una guia), EL PROPONENTE debera incluirlo en el disefio final
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y ejecucién de la obra sin que esto tenga que incurrir en un costo adicional, al presentarlo en la
propuesta.

EL CONTRATISTA debera recibir el inmueble sobre el cual debe ejecutar la obra, en las condiciones en
gue se encuentra actualmente.

EL CONTRATISTA respondera por cualquier problema que ocurra de haber iniciado la obra sin la debida
verificacién y notificacion a PNUD, como resultado y omision estos seran Unica y exclusivamente de su
responsabilidad.

EL CONTRATISTA garantizard una continua permanencia en el proyecto de un profesional idéneo
residente de obra, debidamente identificado durante toda la jornada de trabajo y mientras dure la obra,
de acuerdo con lo establecido por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura.

EL CONTRATISTA suministrara todo el personal directivo, técnico y administrativo, la mano de obra,
maquinaria, equipo incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte,
conservacion durante el periodo de construccion, garantia, financiamiento y todas las operaciones
necesarias para terminar completa y correctamente la obra, dentro del periodo de ejecucién de
construccidn que se establece dentro de los documentos de construccion.

EL CONTRATISTA debera acogerse al programa general de la obra “"Cronograma de obra”, que debera
entregarlo a EL PNUD, en un plazo no mayor de tres (3) dias calendarios a partir de la firma del contrato
y previo a la orden de proceder, y acepta cumplir con las entregas parciales determinado en este y sus
modificaciones, de haber alguna.

El cronograma de obra debe mostrar, en orden cronoldgico, las distintas operaciones que se propone
ejecutar, agrupadas de acuerdo con los documentos de construccién, indicando las fechas de iniciacion
y terminacién de cada una de las fases, lo mismo que las suspensiones anticipadas por efecto de las
condiciones climatoldgicas.

El cronograma de obra deberd reflejar el menor impacto de afectacién a las areas que no pueden ser
reubicadas en su totalidad. Estas areas son: Pabellon de Chapisteria, Pabellén de Soldadura - Equipo
Pesado - Mecéanica Automotriz - Electricidad, y el Pabellon del Taller de Gastronomia. Debera desglosar
para la galera del Pabellén de Soldadura - Equipo Pesado - Mecanica Automotriz — Electricidad, el
tiempo de ejecucién para cada taller.

El PNUD coordinara con el INADEH la suspension de las clases en estos talleres de acuerdo al
cronograma de obra presentado.

EL CONTRATISTA se comprometera a dirigir e inspeccionar los trabajos diariamente y su profesional
idéneo residente de obra se encargara de inspeccionar y verificar la ejecucion de la obra durante toda
la jornada de trabajo y se responsabilizard de aclarar cualquier confusion de informacion o detalle
grafico de la obra, para lo cual debera hacer las consultas pertinentes, con un minimo de anticipacion
de cinco (5) dias héabiles, a fin de entregar los trabajos completamente terminados y a conformidad del
PNUD y del INADEH.

EL CONTRATISTA preparara, implementarad y mantendra sistemas y procedimientos que le permita
dirigir, controlar y demostrar que se construye conforme a los requerimientos de los documentos de
construccion. Los planos esquematicos de referencia, al igual que el alcance detallado por el Término
de Referencia, seran solo una guia para la confeccion del disefio final y ejecucidn de la obra.

EL CONTRATISTA atendera todos los reglamentos, resoluciones y demas leyes panamefias vigentes
relacionados con la obra, tales como los de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, Oficinas de
Seguridad, Proteccién Ambiental, Sanidad, Ingenieria Municipal y otros.

EL CONTRATISTA sometera a consideracion de EL PNUD los subcontratistas que vayan a utilizar en la
ejecucion de la obra, los cuales tienen que ser previamente autorizados por EL PNUD.

Sélo se podra subcontratar parte de la obra siempre y cuando el total de él o los subcontratos no
exceda el cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra. Los subcontratistas se consideraran sélo como
empleados de EL CONTRATISTA.
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0. EL CONTRATISTA se responsabilizara y sufragara los dafios causados por los actos y omisiones de sus
subcontratistas y del personal directamente empleado por él.

p. EL CONTRATISTA facilitard las condiciones necesarias para que EL PNUD o el INADEH en cualquier
momento en forma directa con su personal, indirectamente a través de otras personas y los
profesionales de la Oficina de Ingenieria y Arquitectura de INADEH, inspeccionen la obra.

g. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, previa coordinacién y aprobacién del PNUD, construir obras
temporales a funcionarios, visitas o terceros; y las areas no intervenidas en este proyecto, de acceso a
personas, estén libres de contaminacién de polvo y ruido.

r. EL CONTRATISTA someterd oportunamente, para aprobacién de INADEH, toda la documentacion que
acredite la calidad de la ejecucion de la obra.

s. EL CONTRATISTA prestara sus servicios de manera eficaz y eficiente por lo que es responsable de
cualquier dafio que pudiera ocasionar a terceros, resultado de instalaciones deficientes, igualmente
respondera por la calidad de los materiales que suministre.

t. EL CONTRATISTA protegera todo el material que ha de permanecer en el sitio de la obra con cobertores
provisionales, no deberan estar expuestos a la intemperie y los mismos deberan estar dentro del area
de trabajo. Todos los escombros deberdn removerse del area de trabajo a costa de EL CONTRATISTA
tan a menudo como sea necesario. Las areas de trabajo deben permanecer en condiciones limpias y
trabajables al final del dia.

u. EL CONTRATISTA se responsabilizard de cumplir con todas las normas de seguridad en la obra.

EL CONTRATISTA debera estudiar, conocer, analizar y dominar a plenitud los documentos de
construccion.

w. EL CONTRATISTA presentara reportes a solicitud del PNUD del avance de obra y resultados de su
trabajo, los mismos deben ser exactos y claros.

x. EL CONTRATISTA entregara la obra conforme a la calidad pactada.

y. EL CONTRATISTA asumira a su propio costo el pago de permisos y licencias necesarias para la ejecucién
de la obra.

z. EL CONTRATISTA atendera prontamente todas las recomendaciones que le hagan EL PNUD basados
en los documentos contractuales.

aa. EL CONTRATISTA cumplird con todas las obligaciones basadas en los documentos de construccion.

bb. EL CONTRATISTA cumplird con todas las prestaciones laborales y con el pago de la Caja de Seguro
Social de todos los trabajadores que laboren en la obra reglamentada por la Caja de Seguro Social y el
Cédigo de Trabajo.

cc. EL CONTRATISTA dejara toda el area de la obra limpia, libre de escombros y manchas.

D. DURACION DE LOS TRABAJOS

Ciento veinte (120) dias calendarios desglosados asi: treinta (30) dias calendarios para la obtencion de los
permisos gubernamentales y noventa (90) dias para la ejecucion de la obra.

E. FIANZAS Y SEGUROS
EL CONTRATISTA debera proporcionar las siguientes fianzas y seguros antes de iniciar los trabajos:

e Poliza CAR por el 100% del monto del contrato y con una vigencia igual o mayor a la duracién de la
obra
e Seguro de Responsabilidad Civil por el 50% del monto del contrato y con una vigencia igual o mayor a
la duracién de la obra
e Fianza de cumplimiento de contrato o Garantia Bancaria, de cumplimiento por el 50% del monto del
contrato o en su defecto Garantia Bancaria por el 20% del monto del contrato, con una vigencia igual
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o mayor a la duracién de la obra.

F. GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR DEFECTO

La empresa proporcionara un periodo de responsabilidad por defectos de doce (12) meses, luego de finalizados
los trabajos.

G.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos, se detecta algin defecto de ejecucion entonces
el proveedor debera repararlo o reemplazarlo.

Si el proveedor no repara u reemplaza el area afectada, entonces PNUD puede realizar esta
reparacién/reemplazo al costo del contratista, y el mismo serad deducido del pago del contratista.

LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los servicios se prestaran en el centro del INADEH de Penonomé, Provincia de Coclé.

H. DOCUMENTACION REQUERIDA DE LA EMPRESA, PERSONAL CLAVE Y EJECUCION DE LA

OBRA

Al menos tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales como notas de entrega de trabajos hechos,
recibidos conforme, actas de aceptacion final, lista de trabajos realizados o una muestra de estudios.
Los trabajos deben ser similar o equivalente al objeto de este Término de Referencia. Al menos una
(1) de estas evidencias de trabajo efectuados debe incluir (como parte de las actividades) instalacién
de cubierta de techo para estructuras no residenciales. Dichas evidencias deben indicar el nombre y
datos de contacto del firmante.

La empresa deberéa tener al menos cinco (5) aflos de proveer servicios relacionados a la ingenieria,

mejoras de infraestructuras, mantenimiento de estructuras, instalacion de cubierta o similares.

Presentar Aviso de Operacidn vigente (copia simple) que evidencie al menos cinco (5) aflos de inicio

de actividades.

Lista simple de trabajos realizados similares al objeto de este contrato en los Ultimos cinco (5) afios.

El listado debera incluir datos de la persona de contacto para referencia de los trabajos descritos.

Debera representarse en el formulario establecido.

Idoneidad de la empresa ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) para la Republica

de Panama vigente, autorizando a la empresa a ejecutar las obras y/o actividades de Ingenieria

Civil.

Cronograma de entrega de las actividades donde se evidencie el cumplimiento del tiempo de

ejecucion indicado en el Término de Referencia, ciento veinte (120) dias calendarios, e indicacion

de la ruta critica. Ver requerimientos realizados en Otras consideraciones.

Descripcidon detallada del método constructivo, haciendo énfasis en el reemplazo, suministro e

instalacion de la cubierta. Debera presentarse en el formulario establecido.

Fichas técnicas.

Demostrar capacidad financiera a través de los Ultimos informes financieros auditados (estado de

resultados y balance general de los afos “2017 y 2018"), incluyendo el Informe del Auditor. Los

Estados financieros auditados mas recientes que avalen la capacidad financiera necesaria para

ejecutar el contrato en base a los siguientes indicadores minimos:

Razén de Liquidez (Prueba del Acido) igual o mayor de 1.00; o razén de endeudamiento igual o

menor de 0.7

Al menos tres (3) Cartas de lineas de crédito comerciales, con empresas proveedoras de materiales
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de construccion.

e Personal minimo clave solicitado.

e Deseable: que la empresa cuente con mano de obra que haya sido capacitada en el INADEH.

e Opcional: Certificado de calidad (p.ej., ISO, etc.) y/u otros certificados similares, acreditaciones,
premios y citaciones recibidas por el Proponente, en su caso. En el caso de certificaciones, debe
estar vigente

Perfil del personal clave aplicable:

Un (1) Ingeniero Civil

Educacion: Licenciatura en Ingenieria Civil

Certificacion: Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) de la Republica de Panama
Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su ejercicio profesional

Experiencia especifica: Al menos 3 afios de experiencia en remodelaciones o instalacion de cubierta o mejoras
de estructuras o similares al objeto del contrato.

Idioma: Dominio del idioma espafol
I. FORMA DE PAGO

Las condiciones de pagos aplicables son:

Entregable Porcentaje del pago Condicion para el pago

P 1 Permi i I i
roducto ermisos | 4 1o, 4el monto total del contrato Copia de 0s permisos

Gubernamentales Gubernamentales

P 2: Pabellén Tall ifi ial
roducto : abellon Taller de 30% del monto total del contrato Certificado de entrega parcia

Gastronomia aceptada por el PNUD

PrOdL.JCtO, 3 Pabellén taller de 10% del monto total del contrato Certifica(.j(.) de entrega parcial de

Chapisteria y Aulas Virtuales obra emitida por el PNUD

Producto 4: Pabellén Taller de Certificado de entrega sustancial

Soldadura — Equipo Pesado - de obra emitida por el PNUD

L, . . 40% del monto total del contrato
Mecanica Automotriz -

Electricidad (galera)

Finalizacion del periodo de Certificado de entrega final
responsabilidad de defectos (12 aceptada por el PNUD
meses después de la finalizacion
de todos los trabajos)

10% del monto total del contrato

Anexo 1 - Fotos del sitio
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Anexo 1 - Fotos del sitio

Pabellon Taller de Soldadura - Equipo Pesado — Mecanica Automotriz - Electricidad (galera)
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Pabellon Taller de Gastronomia

Vista del techo
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Vistas internas del pabellon
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Pabellén Aulas Virtuales

Techos que remplazar

Pagina 69 de 137




Pabellon taller de Chapisteria

Caballete por reparar
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Techo que reemplazar
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Seccién 5b: Otros Requisitos relacionados

Ademas de la Lista de Requisitos de la tabla anterior, se solicita a los Licitantes que tomen nota de los
siguientes requisitos adicionales, condiciones y servicios relacionados pertinentes al cumplimiento de los

requisitos:

Término de entrega [INCOTERMS 2010]
(Sirvase vincular esto con la lista de precios)

DAP

Direccion exacta de entrega/ubicacion de la
instalacion

Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé, Republica de
Panama.

' Inadeh

Entrando por la Mini Super Aleric #2 @
Universidad
Tecnoldgicay el Dist la bendicion ©
Observatorio de la
Universidad de
Panama.

Inspeccién después de la entrega

La inspeccion serd realizada por el INGENIERO del PNUD con
apoyo del INADEH durante la ejecucion y al momento de la
entrega final, y en lineamiento con lo indicado en las Condiciones
Generales del PNUD para contrato de Obra

El PNUD se reserva el derecho de contratar una inspeccion
independiente adicional durante la ejecucion o entrega de la obra
para el aseguramiento de la calidad y buena ejecucion de la obra.

Requisitos de la desinstalacion e instalacion

e El contratista realizara las instalaciones de acuerdo con las
indicaciones y condiciones del Término de Referencia

e El contratista tomara en cuentas las buenas practicas y los
mas altos estandares de la industria local, y a falta de
estandar local se utilizara estandares internacionales

e El contratista tomara en cuenta las recomendaciones del
fabricante en cuanto a la instalacion del material y las
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buenas practicas relacionadas con su manejo durante la
ejecucion de la obra

e Todos los disefios deben cumplir con las normas vigentes
aplicables a la Republica de Panama.

e El contratista deberd coordinar con todas las partes
involucradas oportunamente para no afectar los tiempos
de ejecucion.

Requisitos de prueba

El contratista debera asegurar la correcta instalacion de todos los
componentes, sistemas indicados en el término de referencia, con
pruebas en el sitio.
El PNUD se reserva el derecho a solicitar o realizar pruebas a los
materiales a ser instalados en el sitio.

Péliza y seguros de obra

e Fianza cumplimiento del contrato o Garantia Bancaria de

cumplimiento:

Por el 50% del monto del contrato o en su defecto Garantia
Bancaria por el 20% del monto del contrato, con una vigencia
igual o mayor a la duracién de la obra.

e Pdliza CAR por el 100% del monto del contrato y con una
vigencia igual o mayor a la duracion de la obra.

e Seguro de Responsabilidad Civil por el 50% del monto del
contrato y con una vigencia igual o mayor a la duracién de la
obra.

Periodo de garantia y responsabilidad por
defectos

La empresa proporcionara un periodo de responsabilidad por
defectos de doce (12) meses, luego de finalizados los trabajos.

e Si durante el periodo de responsabilidad por defectos, se
detecta algun defecto de ejecucidn entonces el proveedor
debera repararlo o reemplazarlo.

e Si el proveedor no repara u reemplaza el area afectada,
entonces PNUD puede realizar esta reparacion/reemplazo
al costo del contratista, y el mismo sera deducido del pago
del contratista.

Soporte del Servicio Local

Los materiales a ser instalados en la obra deberédn tener
representacion local para el mantenimiento y garantia del mismo.

Condiciones de pago
(El pago maximo anticipado es del 20 %
conforme a la politica del PNUD)

Entregable Porcentaje Condicion
del pago para el pago
i I
Producto 1: 10% del Cop@ de los
. permisos
Permisos monto total Gubernamen
Gubernamentales del contrato
tales
Producto 2: 30% del Certificado
Pabelldn Taller de monto total de entrega
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Gastronomia del contrato parcial
aceptada por
el PNUD

Producto 3: Certificado

. 10% del de entrega

Pabellon taller de .

Chapisteria v Aulas monto total parcial de

VirtEaIes y del contrato obra emitida
por el PNUD

Producto 4: Certificado

Pabelldn Taller de de entrega

Solc!adura - 40% del sustanae.)I'de

Equipo Pesado — obra emitida

. monto total
Mecanica por el PNUD
. del contrato

Automotriz -

Electricidad

(galera)

Finalizacion del Certificado

periodo de de entrega

responsabilidad de 10% del final
defectos (12 meses | monto total aceptada por
después de la del contrato el PNUD
finalizacion de

todos los trabajos)

Condiciones para la liberacién del pago

Producto 1:

Copia de los permisos Gubernamentales. Deacuerdo al
entregable descrito en las condiciones de pago.

Producto 2:

Certificado de entrega parcial de obra emitida por el PNUD
basada en el pleno cumplimiento de los requisitos de la IAL, las
Condiciones Generales del PNUD para contrato de Obra. y
entregables descritos en las condiciones de pago.

Producto 3:

Certificado de entrega parcial de obra emitida por el PNUD
basada en el pleno cumplimiento de los requisitos de la IAL, las
Condiciones Generales del PNUD para contrato de Obra. y
entregables descritos en las condiciones de pago.

Producto 4:

Certificado de entrega sustancial de obra emitida por el PNUD
basada en el pleno cumplimiento de los requisitos de la IAL, las
Condiciones Generales del PNUD para contrato de Obra. y
entregables descritos en las condiciones de pago.

Finalizacion del periodo de responsabilidad de defectos (12 meses
después de la finalizacion de todos los trabajos:
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Certificado de entrega final aceptada por el PNUD basada en el
pleno cumplimiento de los requisitos de la IAL y las Condiciones
Generales del PNUD para contrato de Obra.

Toda la documentacidn, incluidos catalogos,
instrucciones y manuales operativos, estara
escrita en el siguiente idioma

Espafiol
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Seccién 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificacion

Este formulario sirve como una lista de verificacién para la preparacion de la Oferta. Complete los Formularios
de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su
presentacion de la Oferta. No se permitira ninguna alteracién al formato de los formularios ni se aceptara
ninguna sustitucion.

Antes de presentar la Oferta, aseglrese de cumplir con las instrucciones de Presentacion de la Oferta de la
HdeD22.

Oferta Técnica:

¢Ya completé debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables?

Formulario A: Formulario de Presentacion de la Oferta

Formulario B: Formulario de Informacién del Licitante

Formulario C: Formulario de Informacion de la Asociacion en participacion,
el Consorcio o la Asociaciéon

Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones

Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificacién de Cantidades
Formulario G: Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

¢Ya proporcioné los documentos requeridos para establecer el cumplimiento
de los criterios de evaluacion en la Seccion 4?

Lista de Precios:

Formulario F: Formulario de Lista de Precios

O OOoO O oo
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F. FORMULARIO A: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papeleria / con el membrete de la
empresa

Nombre del . .

‘ombre de [Insertar nombre del Licitante] Fecha:  Seleccionar fecha

Licitante:
Referencia de la 1807PAN2019
IAL:

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para Cambio de

cubierta a cuatro pabellones del centro del INADEH de Penonomé, Provincia de Coclé. de conformidad con su
Invitacién a Licitar N.° 1807PAN2019 y nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este

documento, que incluye la Oferta Técnica y la Lista de Precios.

La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].

Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros
de Asociacion en participacion, Consorcios o Asociaciones, o subcontratistas o proveedores, para cualquier
parte del contrato:

a) no estan sujetos a la prohibicion de adquisicién por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras,
las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas;

b) no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por
ninguna Organizacion de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organizacién
internacional;

¢) no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Clausula 4 de las Instrucciones para los Licitantes;

d) no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU
en el Ultimo afo, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas
con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los Ultimos tres afios de servicio
con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en
ST/SGB/2006/15);

e) no se han declarado en bancarrota, no estan involucrados en procedimientos de bancarrota o sindicatura,
y no existe ningun juicio o accién legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus operaciones en el
futuro previsible;

f) se comprometen a no involucrarse en practicas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupcion, el fraude,
la coaccidn, la colusidn, la obstruccién ni en ninguna otra practica contraria a la ética, con la ONU o
cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo,
de reputaciéon u otro indebido para la ONU, y aceptamos los principios del Cddigo de Conducta de
Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

a) aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de
adjudicacion.
Declaramos que toda la informacion y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos

que cualquier malinterpretacion o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificacion y/o
aplicacion de sanciones por parte del PNUD.

Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitacién,
incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las
Especificaciones Técnicas.
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Nuestra Oferta sera valida y permanecera vinculante entre nosotros por el periodo especificado en la Hoja de
Datos de la Oferta.

Entendemos y reconocemos que no esta obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para firmar
esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.

Nombre:

Cargo:

Firma:

[Colocar el sello oficial del Licitante]
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G. FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACION DEL LICITANTE

Nombre legal del Licitante
Direccion legal
Ano de registro

Informacién sobre el Representante
Autorizado del Licitante

¢Usted es un proveedor registrado
en el UNGM*?

¢Usted es un proveedor del PNUD?

Paises donde opera

N.° de empleados a tiempo
completo

Certificacion de Garantia de Calidad
(p- €j., ISO 9000 o equivalente) (En
caso dfirmativo, proporcione una Copia
del Certificado valido):

¢Su Empresa posee alguna
acreditacion como ISO 14001 o ISO
14064 o equivalente relacionada con
el medio ambiente? (En caso
afirmativo, proporcione una Copia del
Certificado valido):

¢Su Empresa posee una Declaracion
escrita de su Politica Ambiental? (En
caso afirmativo, proporcione una
Copia).

¢Su organizacién demuestra un
compromiso significativo con la
sostenibilidad a través de otros
medios, por ejemplo, documentos
internos de la politica de la empresa
sobre el empoderamiento de las
mujeres, las energias renovables o la

2 \Ver wvw.UNGM.org

[Completar]
[Completar]

[Completar]

Nombre y cargo: [Completar]
Numeros de teléfono: [Completar]
Correo electronico: [Completar]

O Si O No En caso afirmativo, [insertar nimero de

proveedor del UNGM]

O Si O No En caso afirmativo, [insertar nimero de

proveedor del PNUD]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]

[Completar]
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membresia de instituciones
comerciales que promueven tales
asuntos?

¢Su empresa es miembro del Pacto [Completar]
Mundial de la ONU3?

Persona de contacto en caso de que Nombrey cargo: [Completar]

el PNUD necesite solicitar Numeros de teléfono: [Completar]
aclaraciones durante la evaluacion o reo electronico: [Completar]
de la Oferta

Adjunte los siguientes documentos: = Copia simple de Certificado de Registro Publico o

constitucion de la empresa

» Aviso de Operacién vigente (copia simple) que evidencie al
menos cinco (5) anos de inicio de actividades.

= (Cédula o pasaporte del Representante Legal de la empresa

» Certificado de la Direccion General de Ingresos (DGl) del
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) o certificado de paz
y salvo tributario, que demuestre que el Licitante esta al dia
con sus obligaciones de pago de impuestos

= Opcional: Certificado de calidad, (p. ej., ISO, etc.) y/u otros
certificados similares, acreditaciones, premios y menciones
gue haya recibido el Licitante, si corresponde. (Si es aplicable)

» Opcional: Certificados de cumplimiento ambiental,
acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las
practicas del Licitante contribuyen a la sostenibilidad
ecolégica y a la reduccion de los impactos ambientales
adversos (p. €j., uso de sustancias no tdxicas, materias primas
recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de
carbono reducidas, etc.), ya sea en sus practicas de negocios
o en los bienes que fabrica. (Si es aplicable)

= Carta de nombramiento oficial como representante local, si el
Licitante presenta una Oferta en nombre de una entidad
ubicada fuera del pais

= Poder notarial del Apoderado. (Si es aplicable)

= |doneidad de la empresa ante la Junta Técnica de Ingenieria
y Arquitectura (JTIA) para la Republica de Panama vigente,
autorizando a la empresa a ejecutar las obras y/o actividades
de Ingenieria Civil.

= Deseable: que la empresa cuente con mano de obra que haya
sido capacitada en el INADEH.

= Opcional: Certificado de calidad (p.ej., ISO, etc.) y/u otros
certificados similares, acreditaciones, premios y citaciones
recibidas por el Proponente, en su caso. En el caso de
certificaciones, debe estar vigente

= Al menos tres (3) Cartas de lineas de crédito comerciales, con
empresas proveedoras de materiales de construccion

3 UN Global Compact.
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= Descripcién detallada del método constructivo, haciendo
énfasis en el reemplazo, suministro e instalacion de la
cubierta, indicado en el Formulario E: Formulario de Oferta
Técnica/Especificacion de Cantidades. De no cumplir el
requerimiento, la oferta podra ser rechazada.

= Presentar Ficha técnica que cumpla con el término de
referencia, en idioma espafol, del material a utilizar como
cubierta de techo para cada uno de los pabellones donde se
realizara el reemplazo. De manera opcional los documentos
relacionados a la ficha técnica podran ser entregados
fisicamente en la recepcion del edificio 129, de Clayton,
Ciudad del Saber, Ciudad de Panama, Republica de Panama
antes de la fecha y hora de cierre indicada en la hoja de datos.

= Al menos tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales
como notas de entrega de trabajos hechos, recibidos
conforme, actas de aceptaciéon final, lista de trabajos
realizados o una muestra de estudios. Los trabajos deben ser
similar o equivalente al objeto de este Término de Referencia.
Al menos una (1) de estas evidencias de trabajo efectuados
debe incluir (como parte de las actividades) instalacion de
cubierta de techo para estructuras no residenciales. Dichas
evidencias deben indicar el nombre y datos de contacto del
firmante.

= Cronograma de entrega de las actividades donde se evidencie
el cumplimiento del tiempo de ejecucién indicado en el
Término de Referencia, ciento (120) dias calendarios, e
indicacién de la ruta critica. Ver requerimientos realizados en
Otras consideraciones.

» Demostrar capacidad financiera a través de los Ultimos
informes financieros auditados (estado de resultados vy
balance general de los afios “2017 y 2018"), incluyendo el
Informe del Auditor. Los Estados financieros auditados mas
recientes que avalen la capacidad financiera necesaria para
gjecutar el contrato en base a los siguientes indicadores
minimos:

o Razén de Liquidez (Prueba del Acido) igual o mayor
de 1.00; y razén de Endeudamiento igual o menor de
0.7. De no cumplir el requerimiento, la oferta

podra ser rechazada.

Nota: En caso de asociacidon en participacién / consorcio /
asociacion referirse a Seccién 4. Criterios de Evaluacion, otros
requisitos a ser evaluados
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H. FORMULARIO C: FORMULARIO DE INFORMACION DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL
CONSORCIO O LA ASOCIACION

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha:  Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la 1807PAN2019

IAL:

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociacion en participacion, Consorcio o
Asociacion.

N.° Nombre del Asociado e informacién de contacto  Proporcion propuesta de responsabilidades

(direccion, numeros de teléfono, numeros de fax, (en %) y tipo de bienes y/o servicios que
direccion de correo electrénico) realizara cada una de las partes

1 [Completar] [Completar]

2 [Completar] [Completar]

3 [Completar] [Completar]

Nombre del asociado principal

(con autoridad para obligar a Ia

Asociacion en participacion Consorcio o

Asociacion durante el proceso de IALy, [Completar]
en caso de que se adjudique un

Contrato, durante la ejecucion del

contrato)

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuacién firmado por cada asociado, que
detalla la estructura legal probable y la confirmacién de la responsabilidad solidaria y conjunta de los miembros
de tal empresa:

O Carta de intencion para la creacion de una Asociacién en participacién O
O Acuerdo de creacion de Asociacion en participacion, Consorcio o Asociacién

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociacién en participacién,
el Consorcio o la Asociacidn seran conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento
de las disposiciones del Contrato.

Nombre del asociado: Nombre del asociado:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
Nombre del asociado: Nombre del asociado:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:

Pagina 81 de 137



I.  FORMULARIO D: FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIONES

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la 1807PAN2019

IAL:

Si es Asociacién en participacion, Consorcio o Asociacion, el formulario debe ser completado por cada
asociado.

Historial de contratos incumplidos

ONo hubo contratos incumplidos durante los Ultimos 3 afios

OContratos incumplidos durante los ultimos 3 afios

Ano Porcion de Identificacion de contrato Monto total del contrato
incumplimiento (valor actual en USD)
del contrato
Nombre del Cliente:
Direccion del Cliente:
Motivos de incumplimiento:

Historial de litigios (incluidos litigios pendientes)

O Sin historial de litigios durante los Ultimos 3 afios

O Historial de litigios como se indica a continuacién

Ano de Monto en Identificacion de contrato Monto total del contrato
disputa  disputa (en USD) (valor actual en USD)

Nombre del Cliente:

Direccion del Cliente:

Asunto en disputa:

Parte que inicid la disputa:

Estado de la disputa:

Parte adjudicada, en caso de resolucion:

Listado simple de Experiencia relevante previa

Enumere contratos similares, al objeto de la presente licitacién, anteriores ejecutados correctamente en los
Ultimos 5 anos. El listado debera incluir datos de la persona de contacto para referencia de los trabajos descritos.

Enumere sélo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado o subcontratado por el
Cliente como empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociacion en participacion. Las
actividades y tareas completadas por los expertos individuales independientes del Licitante o a través de otras
empresas no pueden ser presentadas como experiencia relevante del Licitante ni de los asociados o
subconsultores del Licitante, pero pueden ser reivindicadas por los Expertos mismos en sus curriculums. El
Licitante debe estar preparado para fundamentar la experiencia reivindicada presentando copias de los
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documentos y referencias relevantes, si asi lo solicita el PNUD.

(En caso de Asociacion en Participacion/ Consorcio/ Asociacion, se debe indicar cudl de las partes aporta la
experiencia, adicional a la informacion solicitada en el cuadro)

ENTID
AD
# | CONTR
ATANT
E

NOMBR
E DEL
PROYEC
TO

DESCRIPC

ION DEL

SERVICIO

PRESTAD
o

LUGAR
DEL
CONTR
ATO

VALOR
DEL
CONTR
ATO

FECHA DE
INICIO
(dia-mes-
ano)

FECHA DE
TERMINA
CION
(dia-mes-
ano)

Detalle de
persona de
contacto
(Nombre,
Teléfono,
Email)

Se incluye
en la oferta
documento

de
referencia

(si/no)

Los Licitantes también pueden adjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecto con mds detalles sobre las
asignaciones mencionadas anteriormente.

L1 Se adjunta Al menos tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales como notas de entrega de trabajos
hechos, recibidos conforme, actas de aceptacion final, lista de trabajos realizados o una muestra de estudios.
Los trabajos deben ser similar o equivalente al objeto de este Término de Referencia. Al menos una de estas
evidencias de trabajo efectuados debe incluir (como parte de las actividades realizadas) instalacién de cubierta
de techo para estructuras no residenciales. Dichas evidencias deben indicar el nombre y datos de contacto del

firmante.

Posicion financiera

Facturacion anual durante los tltimos 3

anos

Ultima calificacion crediticia (si
corresponde); indique la fuente

Informacioén financiera
(en equivalente a USD)

Activos totales
Pasivos totales
Activos liquidos
Pasivos liquidos

Ingresos totales/brutos

Ganancias antes de

impuestos

usb
usD
usb

Informacioén histérica de los altimos 3 anos

Afo 1

Afo 2

Informacion del balance

Ano 3

Informacién del estado de ingresos
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Ganancias netas
Fondo de maniobra

[J Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y
estados de ingresos) durante los afios requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada parte en una Asociacidn en Participacion,
y no empresas de la misma corporacion y/o matrices.

b) Los estados financieros histéricos deben estar auditados por un contador publico certificado.

c¢) Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y
auditados. No se aceptaran estados por periodos parciales.

d) Los estados financieros auditados (estado de resultados y balance general del afio 2017 y 2018),
incluyendo el Informe del Auditor, estos deben avalar la capacidad financiera necesaria para ejecutar el
contrato y cumplir los siguientes indicadores minimos:

i. Razdn de Liquidez (Prueba del Acido) igual 6 mayor de 1.00;
ii. Razon de Endeudamiento igual 6 menor de 0.7

Certificados

OJ Idoneidad de la empresa ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) para la Republica de
Panama vigente, autorizando a la empresa a ejecutar las obras y/o actividades de Ingenieria Civil.
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J.  FORMULARIO E: FORMULARIO DE OFERTA TECNICA

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la 1807PAN2019

IAL:

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le
presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque especifico, el licitante no sélo debe declarar
su aceptacion, sino también describir cdbmo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una
respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerard que no cumple con todos los requisitos
solicitados.

SECCION 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante

1.1 Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecucion: estructura de gestion, estabilidad
financiera y capacidad de financiacién de proyectos, controles de gestién de proyectos, medida en que
se subcontrataria cualquier trabajo (de ser asi, proporcione detalles).

1.2 Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la
regioén/pais.
1.3 Procedimientos de garantia de calidad y medidas de mitigacién de riesgos.

14  Procedimientos y gestion de la seguridad y salud ocupacional, asi como el medio ambiente, en el sitio de
la obra.

SECCION 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados

En esta seccion se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante o solicitado en el Término de
Referencia al identificar los componentes especificos propuestos, abordar los requisitos, segun se indique en el
alcance de la obra, punto por punto. Proporcionando una descripcidon detallada de las caracteristicas de
ejecucion esenciales a ejecutar; y demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las
especificaciones o los supera y demuestre tener una secuencia légica, adecuada y realista de las actividades
involucradas. Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle presentando lo siguiente:

2.1 Una descripcion detallada de cdmo el Licitante ejecutara las actividades de mayor impacto en la obra
objeto del contrato, teniendo en cuenta las condiciones y entorno del sitio del proyecto. El Licitante
deberd detallar como se organizaran, controlaran y entregaran los diferentes pabellones dentro del
tiempo de ejecucion de la obra, y cémo este impactara en las operaciones diarias del centro. (maximo 10
paginas).

2.2 Explique si prevé subcontratar algun trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la
subcontratacién y las funciones de los subcontratistas propuestos, y cémo todos funcionardn como un
equipo. (maximo 2 paginas).

2.3 La oferta también incluira detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisién técnica
y garantia de calidad.

2.4  Plan de ejecucion, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la
secuencia detallada de las actividades que se llevardn a cabo, sus plazos correspondientes, hitos de
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entrega y cumplimiento del tiempo de entrega de ciento (120) dias calendarios indicados en el Término
de Referencia. Se debe indicar la ruta critica del cronograma.

2.5 Demuestre como planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecucion del contrato.

Bienes y servicios que se
suministraran y
Especificaciones Técnicas

Su respuesta

Cumplimiento de las
especificaciones técnicas

Fecha de entrega
(confirme que
cumple o indique

Comentarios

la fecha de
entrega)
Si, cumplimos No, no
podemos
cumplir
(indicar
discrepancias)

Actividades segun Término de
Referencia (Seccion 5a)

Otras consideraciones generales
segun Término de Referencia
(Seccidn 5a)

Otros servicios y requisitos
relacionados

(basados en la informacion Si, No, no
proporcionada en la Seccion 5b) cumplimos podemos
cumplir
(indicar
discrepancias)

Cumplimiento de requisitos

Detalles o comentarios
sobre los requisitos relacionados

Duracién de los Trabajos: Ciento
veinte (120) dias calendarios
desglosados asi: treinta (30) dias
calendarios para la obtencién de
los permisos gubernamentales y
noventa (90) dias para la ejecucion
de la obra.

e Fianza cumplimiento del

contrato o Garantia Bancaria

de cumplimiento:

Por el 50% del monto del contrato
o en su defecto Garantia Bancaria

Pagina 86 de 137




por el 20% del monto del contrato,
con una vigencia igual o mayor a
la duracion de la obra.

e Podliza CAR por el 100% del
monto del contrato y con una
vigencia igual o mayor a la
duracién de la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil
por el 50% del monto del contrato
y con una vigencia igual o mayor a
la duracion de la obra.

SECCION 3: Estructura de gestion y personal clave

3.1 Proporcione curriculum del personal clave que se proporcionarad para respaldar la ejecucidon de este
proyecto utilizando el formato a continuacién. El curriculum deberd demostrar sus aptitudes en los
ambitos relacionados con el alcance de los bienes y/o servicios.

3.2 Proporciones copia del certificado de idoneidad ante la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA)
de la Republica de Panama, para la carrera de Ingenieria Civil.

3.3 Proporcione lista simple de trabajos que evidencien al menos 5 afios de experiencia en el ejercicio
profesional.

3.4 Especifique en el listado simple de trabajos cuales son las experiencias puntuales en mejoras de
infraestructuras, mantenimiento de estructuras, instalacién de cubierta o similar al objeto el contrato, las
cuales deben sumar al menos 3 afios de experiencia.
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Formato del curriculum del personal clave propuesto

Nombre del personal
Puesto para esta

asignacion

Nacionalidad
Dominio del idioma

N° de Idoneidad de JTIA

Educacion/aptitudes

Certificaciones
profesionales

[Insertar]
[Insertar]

[Insertar]
[Insertar]

[Resumir la educacién superior/universitaria y especializada del miembro del
personal, indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los

titulos y aptitudes obtenidas].
[Insertar]

[Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el alcance

de los bienes y/o servicios].
= Nombre de la institucién: [Insertar]

= Fecha de certificacion: [Insertar]

[Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la
posicion actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas, nombres de
las organizaciones empleadoras, titulo del puesto ocupado y ubicacién del

empleo. Para la experiencia en los ultimos cinco anos, detalle el tipo de

actividades realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicacion de las
asignaciones y cualquier otra informacion o experiencia profesional que se

considere pertinente para esta asignacion].

Registro/experiencia
laboral

Referencias

DETALLE
SDELOS| LUGAR | FECH | FECHA
ENTIDAD TRABAJ DEL A DE DE .
COANJ::T (01 CONTRA | INICI TERMIN DIAS | ANOS
REALIZA TO (o] ACION
DOS
puede
incluir
todas las
1 | experienci 0.00
as que
considere
relevante
2 0.00
0.00
TOTAL| 0.00

[Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e informacion de contacto de

correo electronico para dos (2) referencias]
Referencia 1:

[Insertar]

Referencia 2:

[Insertar]
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Yo, el abajo firmante, certifico, segun mi leal saber y entender, que los datos arriba proporcionados describen
correctamente mis aptitudes, experiencias y otra informacion relevante sobre mi persona.

Firma del personal Fecha (Dia/Mes/Ano)
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K. FORMULARIO F: FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS

Nombre del [Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha
Licitante:

Referencia de la 1807PAN2019

IAL:

El Licitante esta obligado a presentar la Lista de Precios segun el formato a continuacidn. La Lista de Precios
debera incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se
proporcionaran. Se deberan proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoria funcional, si
corresponde.

Las estimaciones de articulos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo,
deben enumerarse por separado.

Moneda de la Oferta: [Insertar moneda]
Lista de Precios

Pagina 90 de 137



No. Actividad | Unidad| cantidad| P.u. TOTAL
1. Pabellon Taller de Soldadura — Equipo Pesado — Mecanica Automotriz - Electricidad (galera)
1 1 Qesmstalaaon y reinstalacion de extractores de Global 1
aire
1 2 Desinstalacién vy rgmstalaaoh . de las Global 1
condensadoras de los aires acondicionados
1 3 De:‘sinfstalacién de ldmparas y del sistema Global 1
eléctrico
1 Desinstalacion de Cubierta de techo M2 1200
1 5 Desinstalacion de Cubierta de aleros M2 124
1 6 Mantenlmlentol, . reparacion y pintura de Global 1
estructura metalica de techo
1 Instalacién de Cubierta de techo M2 1200
1 8 Instalacién de cubierta de los aleros M2 124
1 Reparaciones de albaiiileria Global 1
Suministro e instalacién de lamparas para taller
1 10 | de soldadura, mecanica, saléon de profesores,| Global 1
informatica y bafos
11 | Reinstalaciéon del sistema eléctrico Global 1
2. Pabellén taller de Chapisteria
2 1 Desmsﬁalaaon fde cubierta de techo en area de M2 43
depésitos y bafios
2 2 Mantenlmlento,, . reparacion y pintura de Global 1
estructura metalica de techo
2 3 Instalacién de cubierta de techo M2 43
2 4 Su,mlhlstro e |hstaI§C|on de lamparas y sistema Global 1
eléctrico para iluminacion
2 5 Reparacion de cumbrera M 14.50
3. Pabelléon Taller de Gastronomia
3 1 Desinstalacion de cubierta de techo M2 448
3 2 Desinstalacion de cielorraso M2 448
3 3 Desins'ta?Iacién y reinstalacion gle aires Global 1
acondicionados y sistema de extraccion
3 4 D?sm.stalaaon de lamparas, abanicos y sistema Global 1
eléctrico
3 5 Manten|m|ento,, ' reparacion y pintura de Global 1
estructura metalica de techo
6 Instalacion de cubierta de techo y aislante M2 448
Instalacién de cielorraso M2 448
8 Instalacién de sistema eléctrico Global 1
3 9 Sum|n|s.tlro e |nstaIaF|on de lamparas Global 1
Instalacién de abanicos
4. Pabellon Aulas Virtuales
4 ‘ 1 ‘ Desinstalacién de cubierta de techo ’ M2 173
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4 2 Desms.te.llaaon y reinstalacion de aires Global 1
acondicionados
Mantenimiento, reparacion intura de
4 3 s P y P Global 1
estructura metalica de techo
4 Instalacion de cubierta de techo y aislante M2 173
5 Permisos gubernamentales Global 1

SUB-TOTAL

Administracion (__ %)

Imprevistos ( _ %)

Utilidad (__ %)

GRAN TOTAL

Nombre del Licitante:

Firma autorizada:

Nombre del signatario autorizado:

Cargo funcional:
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L. FORMULARIO G: FORMULARIO DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DEBE EMITIRSE UTILIZANDO EL
ENCABEZAMIENTO OFICIAL DEL BANCO EMISOR.
Con excepcidn de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla.

Para:  PNUD
[Insertar la informacién de contacto que se especifica en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [Nombre y direccién del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecucidn de bienes y/o servicios
1807PAN2019 (en lo sucesivo denominados "la Oferta"):

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante debera proporcionarle una Garantia Bancaria de
un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no firme el Contrato después de la adjudicacién por parte del PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

¢) no cumpla con la variacién de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o

d) no proporcione la Garantia de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera
solicitar como condicién para la prestacién efectiva del contrato.

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre
del Licitante, hasta un total de [monto de la garantia] [en palabras y en cifras], que constituye la suma pagadera
en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos comprometemos a
pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun tipo, la
suma o las sumas dentro de los limites de [monto de la garantia antes mencionado] sin necesidad de que usted
pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la suma especificada por esta.

Esta garantia sera valida hasta los 30 dias posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

Firma:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Nombre del banco

Direccion

[Colocar el sello oficial del Banco]
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ANEXO 1

clo
oz &

Al servicio
de las personas
y las naciones

MODELO DE CONTRATO

Y

CONDICIONES GENERALES DEL PNUD APLICABLES A CONTRATOS
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha
Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar su
empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS] (en adelante
denominado el “Contratista") de modo de realizar [INGRESAR DESCRIPCION
ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,
[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS
DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo |. Las disposiciones de dicho Anexo deberan
controlar la interpretacién de este Contrato y de ninguna manera debera considerarse que han sido
derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado
expresamente en la seccion 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas en
los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto, en
el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. .....con fecha.......], adjunto al presente como
Anexo |I;

¢) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO,
INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref....., con fecha ........ 1, segun lo detallado
en las actas del contrato de la asamblea de negociacién® [con fecha.......], no adjunta al presente pero en
conocimiento y posesion de ambas partes.

13 Todo lo antes mencionado deberd conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD, reemplazando
los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por escrito, en relacion al
tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2. Obligaciones del Contratista

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segln lo apropiado.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

33

3.1

El Contratista debera comenzar la obra dentro de __ [INGRESAR CANTIDAD DE DiAS] dias desde la
fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por parte del Ingeniero, y
debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA], conforme al
presente Contrato. El Contratista debera proveer de todos los materiales, provisiones, mano de obra y
otros servicios para dicho fin.

El Contratista debera presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las
Condiciones Generales al ./../... INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos entregados al
PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del
presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

OPCION 1 (PRECIO F1JO)

Precios y Formas de Pago®

En total conformidad con la realizacion de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los términos
del presente Contrato, el PNUD debera pagar al Contratista un precio fijado en el contrato de
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revision debido a fluctuaciones en los
precios o monedas o a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realizacién del Contrato.

Las facturas deberan ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencion de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

LOGRO® IMPORTE FECHA

Contra la firma del
Contrato . Sod

..................... of

Contra la finalizacién sustancial
delas Obras ... o]

Contra la finalizacién
total de las Obras ... S o]

OPCION 2 (REEMBOLSO DEL COSTO)

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato estd contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

5 Esta version de la seccién 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberian ser normalmente
empleados cuando es posible estimar con razonable exactitud, los costos de las actividades que son parte del presente Contrato.

6 En caso de pagos anticipados, la cantidad no debera exceder el 15%.
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3.2

33

34

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales
utilizados en la finalizacién total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por el Ingeniero y los
precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios son fijos
y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado
contemplado en la seccion 3.1 antes mencionada, debera informar, sin demora, al Ingeniero, de modo
que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de
una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus materiales.
El PNUD no sera responsable del pago de ninglin importe en exceso de lo estipulado en la seccién 3.1
antes mencionada, a menos que el Ultimo importe haya sido aumentado por escrito en anexo al
presente Contrato de conformidad con su parrafo 8 siguiente.

El Contratista debera presentar una factura por [INGRESAR IMPORTE Y TIPO
DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS] contra la firma del presente
Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los materiales utilizados cada

[INGRESAR PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la emision
del Certificado de Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.’

[LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN SER NUMERADAS DE ACUERDO
CON LA OPCION ELEGIDA PARA EL ARTICULO 3]

3.@

3.@

3.@

4.1

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el
Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a
dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero puede
ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los términos del
Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran vélidas o no
estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro de los
15 dias de su recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no serdn considerados para librar al Contratista de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacién por parte del PNUD de la realizacién

de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emision del Certificado de
Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

Condiciones Especiales?®

El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado a la
recepcién y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria °por el importe total del pago anticipado

" En el caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.

8 Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comuin. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

9sila legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.

97



4.2

43

44

45

4.6

5.1

5.2

emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.™

Los importes de los pagos referidos bajo la seccidn 3.6 antes mencionada, deberan estar sujetos a
deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO
QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago hasta que el
importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale el importe del pago por adelantado.” En
caso de que el importe acumulativo de las deducciones realizadas sea menor que el importe del pago
por adelantado luego de la fecha de la finalizacién total de las Obras, el PNUD podra deducir el importe
igual a la diferencia entre el pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos
luego de la finalizacion o puede recuperar dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccién
4.1 antes mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula 10 de las
Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de [INGRESAR
PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN CASO DE
OBLIGACIONES]."

[EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL PROYECTO/ OFICIAL DE
PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas por los materiales y la planta
almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la realizacion de las Obras y estén
protegidas de las condiciones climaticas y debidamente aseguradas de acuerdo a las instrucciones del
Ingeniero.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera ser
pagado por el Contratista por la suma de ........... [CONSULTAR AL INGENIERO POR EL IMPORTE
APROPIADO].

De acuerdo a la Cladusula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora seran __
[INSERTAR PORCENTAJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo del 10%
del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista por
cada pago bajo Contrato a la direccion del Ingeniero especificada en la cldusula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

10 Esta clausula debera ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o més sea otorgado al Asesor.

11 Esta cléusula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

costos.

12'| a razén de esta distincién entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la mayoria
de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales y demoras
incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el trabajo adicional
involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia, “cumplimiento de
obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto del instrumento para
determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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6. Fecha y forma de pago
6.1 Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcién y aceptacion
por parte del PNUD.
6.2 Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:
[NOMBRE DEL BANCO]
[NUMERO DE CUENTA]
[DIRECCION DEL BANCO]
7. Modificaciones
7.1 Por cualquier modificacién al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito entre
ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.
8. Notificaciones
8.1 Con el proposito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del
Contratista son las siguientes:
Para el PNUD:
[INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE DE DIVISION]
Jefe

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]
Telex:

Fax:

Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,

Fax y Telegramal]
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82 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccidn sera la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccién y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

o

8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del Contrato,
la direccién del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relacion al Contrato.

Si Ud. esta de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y devuelva

a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director
de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES
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Al servicio
de las personas
y las naciones

o Nou b W -

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Definiciones

Singular y Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesion y Subcontratacién

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccion del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionara

Reunién Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio

Supervision del Contratista

Empleados del Contratista

Comienzo de la Obra

Vigilancia y Alumbrado

Cuidado de la Obra

Seguros de la Obra, etc.

Dafos a Personas y a la Propiedad

Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal
Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro
Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fésiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas
Trafico Extraordinario y Cargas Especiales
Oportunidades para otros Contratistas
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32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra
Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacion Sustancial

Mano de Obra

Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.
Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra

Inspeccién de los Trabajos antes de Cubrirlos
Remocion de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
Suspension de la Obra

Posesion del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacién

Extension del Plazo de Terminacién

Avance de los Trabajos

Liquidacién de Dafios y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra
Responsabilidad por Defectos

Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

Maquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacion de Materiales, etc. No Supuesta
Medicion de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucién de los Costos

Tributacién

Uso de Explosivos

Maquinaria

Obras Temporales y Reinstalacion
Fotografias y Publicidad

Prevencién de Corrupcion

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacion y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspensioén por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescision por el Contratista

Derechos y Acciones del PNUD
Solucién de Controversias

Privilegios e Inmunidades

Anexo |: Modelos de Garantia de Cumplimiento
Garantia Bancaria
Fianza Solidaria



1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a continuacién
tendran los significados siguientes:

a) "Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
b) “Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobaday con la cual se ha concertado un Contrato.

¢) “Ingeniero” es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el Contrato,
tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al Contratista.

d) “Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figurardn como anexo.

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completardn de acuerdo con el presente
Contrato.

f) "Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencién de que sean
permanentes, pero que forman parte de la Obra.

g) "Planos"y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el Contrato,
ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean
suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas
por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

h) “Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, sobre
la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios que son
aplicables a los mismos.

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacién de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de

acuerdo al Contrato.

j) " Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se
construira/n la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULAR Y PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras que figuren
s6lo en singular incluiran también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TiTULOS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.

4. RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
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independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacién contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo,
el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendra
derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo
dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacién contractual alguna entre el Contratante o el
Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a)

b)

@)

d)

El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempefiara en particular las funciones descritas a continuacion.

El Ingeniero seré el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccion hasta
que se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorard al Contratante y consultard con éste. El
Contratante impartira instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendra
facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que se haya previsto en los
Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con
el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero
en su condicion de representante del Contratante durante la construccion, segun se estipula en el
Contrato, no se modificardn ni ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construccién
para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, asi como para
determinar en general si la Obra estd avanzando conforme a los Documentos del Contrato. Sobre
la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero, mantendra informado al
Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias o
procedimientos de construccién, ni tendrd control o cargo en relacién con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de
los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten
servicios para la Obra (incluida la ejecucidén de la Obra en forma distinta a la estipulada en el
Contrato), ni tendra control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se
deban a que el Ingeniero no ha desempefado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre el
Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté
en preparacion o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de manera que
el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas adeudadas
al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobard o adoptara otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y
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muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la Obra
y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan adoptarse con la
debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un item concreto
no serd indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item forma parte.

h) El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara si el
Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero habra de
ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato y la hara por escrito o en forma
de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga
interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacion que sea necesaria para la
ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo acordado.
Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacién de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucidn o a la marcha de los trabajos
de la Obra sera resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes Condiciones
Generales.

i) A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendré facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni para
ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacién de la Obra o para realizar algin
pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacién alguna de la Obra.

J)  En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempeifie las funciones del Ingeniero.

k) El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
implementacion de la intencién de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendré facultades
para solicitar una inspeccién especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado,
instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier
decisién razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a deber
o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de
sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

[) ElIngeniero realizara inspecciones para determinar las fechas de Terminacién de la Parte Sustancial
y de la Terminacion Definitiva, recibird y remitird al Contratante para su examen las garantias por
escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunido y
emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen los requisitos de
la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un representante
o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus responsabilidades en el

terreno. El Ingeniero notificard por escrito al Contratista y al Contratante los deberes, las
responsabilidades y los limites de las facultades de su(s) representante(s).

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA
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M. 6.1 DEBER DE ACTUAR CONFORME AL CONTRATO

El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencién y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y
proporcionard, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervision,
los materiales, los elementos de construccion y todo lo demas que se requiera en o para su ejecucion,
terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se especifique
en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplira de manera estricta con las
instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con
la Obra.

6.2 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE LA OBRA

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendré la responsabilidad de
disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara
para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefaran con eficacia la
ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaradn una elevada conducta moral
y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, el
Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacion de los servicios objeto del
presente Contrato. El Contratista se abstendrd de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al
Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. El
Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un incumplimiento esencial del presente
Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones
Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de que
esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el nombre, el emblema o el
sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del Contratante
o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.
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6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista o
recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante, se tratardn como
documentos confidenciales y se entregaran al terminarse la Obra exclusivamente al representante del
Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su contenido a ninguna
persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en relacidon con el presente
Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del mismo
o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que haya
recibido previa aprobacién por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra la
aprobacién previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacién del
Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del presente
Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacion permanente por
una duracién mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente Contrato
respecto de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de construccién o
servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al Contratante en
cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticion y a expensas del Contratante,
los beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionaran
dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara por su propia cuenta,
cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera todos los planos suministrados
en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de la
Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicidn del Ingeniero y sera
utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.
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10.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacidén o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion,
instruccion o aprobacion. En la notificacidn figuraran los pormenores del plano o de la orden requerida
y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o alteracion que pudiera
sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con paginas
numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos poderes y
facultades para suministrar periédicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas érdenes,
planos e instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para la debida y adecuada ejecucion de la
Obra. El Contratista los ejecutara y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcién
de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer al
Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los tres
(3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entenderd que el Contratista
acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion posterior.

El original del Libro de Ordenes seré4 entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva
de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucién debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara al
Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a nombre
del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia bancaria o
fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria deberad ser emitida por una compafiia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacién Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria sera devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emisién por el
Ingeniero del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado
al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

¢) Siel emisor de la Fianza Solidaria o Garantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o cesaran
sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucidn de la Obra, en un plazo de
cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista debera reemplazar los documentos por una fianza
o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.



11.

12.

13.

14.

15.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado
satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo
a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los detalles y niveles de
las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, las cantidades y la
indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar
y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la informacidn necesaria en cuanto a
posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidrolégicas y naturales y otras circunstancias que
podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara ninguna reclamacién del Contratista en
relacién con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacién en cuanto
a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccién de la Obra y en cuanto a las tarifas y precios,
las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirdan todas las obligaciones
contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada ejecucion y
terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de
Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar
la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacién de su Programa de Trabajo, el Contratista
prestara la debida atencidn a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero,
en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisara
dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara por escrito
informacion detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta
en construcciéon y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o
construir, segun sea el caso. Ni la presentacién de ese programa o cualquier modificacion que se le
introduzca ni la informacién detallada solicitada por el Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de
sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacion
de cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure,
dara derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA
Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto
del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del

Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) ElIngeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacién del Contratante y mediante Ordenes
de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de la
misma, que estime necesarias.
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16.

17.

18.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regird por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervisidon necesaria durante la ejecucion de la Obra y durante
tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente competente y
autorizado o el representante del Contratista mediante aprobacién por escrito por parte del Ingeniero,
aprobacion que en cualquier momento podra ser retirada, deberd permanecer constantemente en el
Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervision de la Obra. Dicho agente o representante
autorizado recibira direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero
retirara la aprobacion de dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el
Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el
Contratista trasladara al agente o representante de la Obra y lo sustituird por otro agente o
representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista
no emplearad después nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveerd y empleard en el Sitio de la Obra para la ejecuciéon y terminacion de la Obra
y para la reparacién de cualquier defecto de la misma:

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente la
obra, y

. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecucion
y la terminacion apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocion de cualquier persona
empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacién de la Obra, que a su juicio
no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el cumplimiento
adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente por otras razones.
Dicha persona no sera empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero.
Toda persona removida de la Obra sera reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible
por otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

¢) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituird a cualquier
agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la
presente Clausula. Dicha peticidén de retiro o sustitucion no deberd considerarse en el sentido de
que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos adicionales
derivados del retiro o la sustitucién por cualesquiera razones de algin empleado del Contratista
correrén por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA
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19.

20.

21.

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con los
puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por escrito y la
exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes de la Obra, asi
como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as en relacién a
ésta. Si en algiin momento durante la ejecucion de la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la
posicién, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquiera de las partes de la Obra, el
Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificard a sus expensas dicho error a satisfaccion del
Ingeniero.

VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relaciéon con la Obra todo el alumbrado, la
proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o cualquier
autoridad debidamente constituida para la proteccion de la Obra, asi como de los materiales y el equipo
utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacion sustancial como se indica
en el Certificado de Terminacién Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad por el
cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier parte de
la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio, pérdida o perjuicio alguno (a menos
que obedezca a fuerza mayor como se define en la Cladusula 66 de las presentes Condiciones
Generales), el Contratista realizara las reparaciones y pondréa la Obra en buenas condiciones por su
propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido
y en buenas condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones
del Ingeniero. El Contratista asumird también la responsabilidad por cualesquiera dafos que
ocasione a la Obra durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir con las
obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los detalles
de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del disefio y los
detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio cualquiera
gue sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula 66 de las presentes
Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea responsable el Contratista,
de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados durante el periodo estipulado en la
Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el periodo de responsabilidad por defectos
contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el Periodo de
Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante
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22.

23.

la ejecucion de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud
del Clausula 47 del presente documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccidon que se incorporaran,
por su costo total de reposicidon, mas una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho costo
de reposiciodn, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificacion de la pérdida o dafio,
o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolicion y traslado de
cualquier parte de la Obra o de limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de
reposicién de dicho equipo o dichas cosas;

¢) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacién que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra indemne
y defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de y
contra toda accién judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole o
clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad
cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes,
empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de los mismos.
Las disposiciones de la presente Cladusula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones, demandas,
procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacién de los trabajadores o que
se deriven de la utilizacién de invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada
de lo que aqui se sefale hara que se responsabilice al Contratista por, respecto de o en relacion con:

a) Eluso o la ocupacién permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a través
de cualquier terreno.

¢) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de ventilacion
o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que sea el resultado
inevitable de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del
Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la vigencia
del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

23.1  Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucidon de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
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24.

25.

contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro que
cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesién que pudiera
ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un
empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucién del Contrato, que no
sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22 del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente y el mismo tendrd como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3 Clausula de Indemnizacién al Contratante

La poliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en virtud de la pdliza por
causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra
dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de cualquier
trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el
accidente o la lesion sea el resultado de cualquier acto u omisién del Contratante, sus agentes o
servidores. El Contratista indemnizara, mantendrd a salvo y defenderd al Contratante contra
cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacién, proceso,
costos, cargos y gastos de cualquier indole en relacion con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado por
el Contratante, aprobacion que no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho seguro por
todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se le solicite,
dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aln cuando, en lo que respecta
a cualesquiera personas empleadas por algin subcontratista, quede satisfecha la obligacién del
Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas
personas de manera que el Contratante reciba indemnizaciéon con arreglo a dicha pdliza, el
Contratista pedira a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha péliza de seguro cuando se
le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que se incluya una Clausula
a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en las
Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que adquiera en
virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podrd en cualquiera de esos casos tomar y
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26.

27.

28.

29.

mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, asi
como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier deuda al
Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que sean
efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley nacionales o
estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacion con la ejecucion de la
Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o empresa publica
cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la
Obra o por las Obras Temporales.

b) El Contratista acatara en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la Obra
y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier indole en
caso de violacion de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u
otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas de
interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra serdn considerados, entre el
Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese articulo
o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del
Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las 6rdenes del Ingeniero
sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendrd indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algin derecho de patente, marca
o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, maquina, obra
o material utilizado para o en relacion con la Obra o las Obras Temporales y contra toda
reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto
o en relacién con esto, salvo cuando dicha violacién sea el resultado de la ejecucién de un disefio
o especificacidn técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u otros
canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, grava,
arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccion de cualquier Obra
Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del Contrato, de
manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia publica o el acceso a
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30.

31.

32.

33.

las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacién u ocupacioén, ya pertenezcan
al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra a salvo e indemnizara al Contratante
con respecto a toda reclamacion, demanda, actuacion, dafo, costos, cargos y gastos que se deriven de
tales asuntos o guarden relacion con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de los
mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o
puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dafiados
o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y,
en particular, seleccionara, escogera y utilizara rutas y vehiculos, restringira y distribuira la carga de
manera que el trafico extraordinario que inevitablemente resulte de la remocién de elementos de
construccidn o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que
razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichas carreteras
y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por partes
de una carretera o puente, actividad que podria dafiar dicha carretera o puente si no se protegiera
o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho
puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo, tendrd la
responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar
dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizard y mantendra al Contratante indemnizado
contra toda reclamacién por dafos causados a dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado,
incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas negociara y
pagaré todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a cualquier
otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho contratista o del
Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda emplearse en la
ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o cualesquiera otros trabajos
no incluidos en el Contrato o ejecutar algun Contrato que el Contratante pueda concertar en relacion
con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas del Contratante, como se
sefiala anteriormente, suponen algun gasto directo del Contratista como resultado de la utilizacion de
sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el pago al Contratista de suma o
sumas que pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de
toda obstruccion innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de construccién o material
sobrante, y ademas despejard y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra

provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL
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34.

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la Obra todo
elemento de construccién, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y dejara todo
el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contrataciéon de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacién local o de otra fuente de toda la mano
de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendrd en el Sitio de la Obra, a satisfaccién del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u 6rdenes oficiales vigentes relativas a la importacion,
venta, trueque o distribucién de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no permitira ni facilitara dicha
importacion, venta, regalo, trueque o distribucién por sus subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.

34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los dias
feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatard y pondrd en préactica los
reglamentos, o6rdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracién del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las personas
y a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas

por sus Subcontratistas.
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35.

36.

34.9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos detallados
en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado de la
supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a cada
momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién en relacién a las instalaciones para la
construccién que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS
36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periddicamente objeto de analisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la Obra o en todos o en
algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y suministrara los instrumentos, las
maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente para examinar, medir y
ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y
entregara tantas muestras de materiales como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos
en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba
suministrados por el Contratista seran utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el
Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningiin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacion previa por escrito del Contratante y la instruccion del
Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho material se derivara o pudiera
derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento establecido en la Clausula
48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas
técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del
Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrira los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectlen con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de toda

11



37.

38.

39.

Q

la Obra o de parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran acceso
en todo momento a la Obra y al lugar de construccién y a todo taller o lugar donde se preparen trabajos
o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra. El Contratista
brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho
de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y el
Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier trabajo
que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para inspeccionar los
cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificard debidamente al
Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos para su inspeccion.
El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar
los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito periédicamente las
operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocion del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas
veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos del
Contrato;

b) La sustitucidon con materiales apropiados e idoneos; y

La remocién y nueva ejecucién apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho anteriormente

o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del Ingeniero, no se ajuste

al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccién del Ingeniero, el Contratante tendra derecho
a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos en que se
incurra o que se deriven de ello serdn sufragados por el Contratista o podran ser deducidos por el
Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista.



40.

41.

42.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o cualquier
parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere
necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente la Obra en la medida en
que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante cualquier suspension de la
Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacién por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara posesién
al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda
comenzar los trabajos y proceder a la construccién de la Obra, de conformidad con el Programa a que
se hace referencia en la Clausula 13 del presente documento y, de no ser asi, de conformidad con
cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificacidn por escrito,
y oportunamente cedera al Contratista la posesién de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran
para que el Contratista proceda con la construccién de la Obra con la debida diligencia, conforme al
Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrird todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrira
asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras a
la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se definen
en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la Obra, debera
obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesién del mismo, proporcionara al Ingeniero una
copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares donde esté contiguo
a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en los planos. Cuando sea necesario
por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado o para la proteccién de la
Obra, el Contratista colocarad por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en
parte de éste. El Contratista no alterara, dafara ni derribara ningun arbusto, arbol o edificio que se
encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION
a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacién de cualquier seccion
de la Obra antes de la terminacion total, la Obra debera quedar terminada, de conformidad con lo

dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias de
condiciones climaticas inclementes.
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43.

44.

45.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecién a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere razones
de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una prérroga de
la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al recibir dicha solicitud,
determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las modificaciones o incorporaciones
ala Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de comenzar a realizar dichas modificaciones
o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como la
modalidad, el método y la rapidez de ejecucién y terminacion de la Obra deberan tener la total
aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de ejecucién
de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de la Obra en la
fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total, el Ingeniero notificara al Contratista
por escrito y el Contratista adoptard de inmediato las medidas que considere necesarias y que el
Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada totalmente en la fecha
prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total. En caso de que la Obra no se estuviera
ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de noche como de
dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar ningin pago adicional. Todo
trabajo nocturno se llevard a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El Contratista
indemnizard al Contratante por y contra cualquier reclamacién o responsabilidad por dafios
ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra
cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relacién con dichos ruidos o
molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado
de los planos explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el Contrato, o
en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estara obligado a pagar al Contratante
la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacidn de dafios y perjuicios, por cada dia
o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de prérroga para
la terminacion total, segun sea el caso y la fecha de terminacidn sustancial de la Obra especificada
en el Certificado de Terminacion Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato.
Dicha suma serd pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificaciéon previa
ni de procedimiento judicial o prueba de dafios y perjuicios que en todos los casos se consideraran
comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra
deducir el monto de dicha liquidacién de dafios y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o
que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la deduccién de dichos dafios y perjuicios no eximiran
al Contratista de su obligacion de terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacién o
responsabilidad contraida en virtud del Contrato.
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b) Siantes de lafecha de terminacion total de la Obra o de una seccion de la Obra se hubiera expedido
un Certificado de Terminacion Sustancial en relacién con cualquier parte o seccién de la Obra, la
liquidacién de dafios y perjuicios por demora en la terminacion total del resto de la Obra o de dicha
seccién se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la fecha sefialada en dicho
Certificado de Terminacién Sustancial y siempre que en el Contrato no se disponga de otra manera,
en la proporcién en que la parte o la seccion para la cual se ha expedido el certificado incida en el
valor total de la Obra o de la seccidn, segun proceda. Las disposiciones de esta Sub-clausula se
aplicaran exclusivamente a la tasa de liquidacion de dafios y perjuicios y no afectaran el limite
correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podrd enviar al Ingeniero una
notificacion a dichos efectos, que acompafard con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacion y el compromiso se
hardn por escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el Ingeniero expida un
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintiun (21) dias a contar
de la fecha de entrega de la notificacion, expedira al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado
de Terminacion Sustancial en el que sefalara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedé terminada
sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara instrucciones por escrito al Contratista en que
especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que se
expida dicho Certificado. El Ingeniero notificard ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra
que afecten la terminacion sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y
antes de la terminacion total de la obra especificada en las mismas. El Contratista tendrad derecho a
recibir el Certificado de Terminacion Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccion del Ingeniero,
en un plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha de terminacién total de la obra y de reparacion
de los defectos sefalados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacién Sustancial de la
Obra, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacidon Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cldusula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacion Sustancial respecto de cualquier seccién o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacién prescrita
en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacién de dicha seccion o parte de
la Obra;
b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del Ingeniero

y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.
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Al expedirse el Certificado, se considerard que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significarda el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacion Sustancial
expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccion o parte de la Obra respecto de la cual se ha
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de terminacién de
dicha seccién o parte sefalada en el certificado correspondiente. La expresion "la Obra" se interpretara
segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparaciéon de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que queden
pendientes en la fecha de expedicién del Certificado de Terminacion Sustancial y ejecutara todo trabajo
de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos, imperfecciones,
contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias después de su expiracién, como
resultado de alguna inspeccidn practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el
Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3  Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, dicha
necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra que no cumplieran las
condiciones del Contrato o a un descuido u omisién del Contratista en el cumplimiento de alguna
obligacién explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucién en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra derecho
a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del Contratista todos los
gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que
pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del Ingeniero, dentro
del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
el Ingeniero expedira un Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El Contrato se dara por
terminado al expedirse el certificado, a condicién de que se mantengan en vigor las disposiciones del
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Contrato que no se hayan cumplido aldn y la disposicion sobre solucion de controversias durante el
tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

©)
(b)
(©)
(d)

(e)

Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la
forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias
y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendra
facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista realizar, lo siguiente:

aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

omitir cualquiera de dichos trabajos;

cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra;

ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y ninguna
de esas modificaciones invalidara o dejaré sin efecto en modo alguno al Contrato.

Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Contratante antes de impartir
alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un aumento del precio
del Contrato o una modificacién esencial sobre la cantidad, calidad o caracter de la Obra.

Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procederad a ejecutar ninguna modificacién sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacion.
Hecha esta salvedad y con sujecién a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden por
escrito para ningln aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho
aumento o disminucién no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la presente
Clausula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la Lista de
Cantidades o sean inferiores a las mismas.

Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hara un calculo para el Contratante de la suma que hay que afadir o deducir del
precio del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacién u omisién. En el caso de
cualquier modificacién, incorporacién u omisidén que resulte en un aumento del precio del
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50.

Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi como su solicitud de
aprobacion por escrito del Contratante para dicha modificacion, incorporacion u omision. La
valoracion de cualquier modificacidn, incorporaciéon u omisidn se calculara sobre la base de los
precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado
al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccién y terminacién
de la Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos en parte o en su totalidad (salvo
para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el consentimiento por
escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

Remocién de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria y
las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido
utilizado, suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera Responsable por Daiios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ningdn momento el Contratante serd responsable por la pérdida o por dafios a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se derive
de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran
en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no se
interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por todo
material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dafiado ni de
que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del
Contrato.

Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho
equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista
ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberad encontrarse en las
mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con sujecion
al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No deberd considerarse que la aplicacidon de la Cldusula 49 del presente documento equivalga a
aprobacion alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en ella
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51.

52.

53.

ni impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicidn de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, notificara
al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o enviara a un agente
calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicion y proporcionara todos los detalles que
cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente
o dejara de hacerlo, se considerara que la medicidén efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es
la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicidn es cerciorarse de la cantidad de trabajo
ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al
Contratante un Certificado de Terminacién Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado terminada
y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 a su
satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestion que se derive del
Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya presentado
reclamacidn por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacién Definitiva y de
conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacién Definitiva, el Contratista seguira siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del Contrato,
antes de la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, que quedaran pendientes en el momento
de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de cualquier obligacion
de dicha indole, se considerara que continda vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicién que figure en los documentos del Contrato, el Contratista asumira
la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafos y perjuicios o
defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha de expedicién
del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y perjuicios o defectos se
deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1.  En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la Obra
y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado el
Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en virtud del
Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero
en el Contrato:

12!



(a)

(b)

(@

(d

(e)

()

(9)

(h)

Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accién judicial;

Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de
inspeccién de sus acreedores;

Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin
previa aprobacién por escrito del Contratante;

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al extremo
de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la terminacion de la
Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de
recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias después
de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion especificadas
en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran utilizar para
terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado reservado
exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra en virtud de las disposiciones del
Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el Contratante podra en cualquier
momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales no utilizados y aplicar
los ingresos de dicha venta a la compensacion de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera
adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero notificara al
Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que realizar en la Obra. En
caso de que por cualquier razon el Contratista no estuviera presente en la evaluacién, el Ingeniero
realizard la evaluacién sin la presencia del Contratista y expedira un certificado en que se indicara
la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de conformidad con el
Contrato hasta la fecha de acceso y expulsion por el Contratante que haya acumulado el
Contratista en relacion con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato.
El Ingeniero anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del
equipo de construccion y de cualquier parte de las Obras Temporales.
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54.

55.

56.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula, no
estard en la obligacion de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion del
Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los
costos de terminacién definitiva y reparacién de cualesquiera defectos de la Obra, los dafios y
perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por el
Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendra derecho entonces a
percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como adeudadas
en el momento de terminar debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si
esa suma excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado
debidamente la Obra, el Contratista debera pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite.
En dicho caso el Contratante podra recuperar la suma de cualquier cantidad adeudada por el
Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relacién
a la misma, ya sea durante la ejecucién de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
hubiera que realizar algun trabajo de rectificacién o reparacidon urgente y necesario a juicio del
Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato
a realizar dicho trabajo o dicha reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacion
que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Si los
trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el
Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los
gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran pagaderos por el
Contratista al Contratante previa solicitud o podrd deducirlos el Contratante de cualquier suma
adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicion de que el Ingeniero notifique por escrito
al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacién de urgencia de dicha
indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria
o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la devaluacién o a cualquier otro asunto
que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacidon con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las leyes
y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con los
impuestos sobre utilidades y con sujecién a dichos impuestos. El Contratista tiene la responsabilidad
de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerard que ha quedado
satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.
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57.

58.

59.

60.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizard explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion con la utilizacién
de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener dichos
explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacién o denegacioén por
el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacion para que el Contratista presente
reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en servicio de
la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos necesarios tan pronto
sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacion se presentaran al
Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra asimismo la responsabilidad de velar por que
todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea necesario para
terminar la Obra en el periodo de terminacidn previsto. En caso de demora en cualquier trabajo
subcontratado, el Contratista adoptara las medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ira
en detrimento del derecho del Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras
segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado de
la maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y dejara
reparado todo dafo o alteracion en cualquier obra. El Contratista presentara los planos y todos los
pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que
se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista procedera a hacer las
modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El Contratista proporcionara cobertizos
impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propio o del
Contratante, les dard mantenimiento y los despejarad al quedar terminada la Obra. El Contratista
desviard, por su cuenta y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios
publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcién de aquellas que en los planos
se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera desviacién
de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los levantard, les dard mantenimiento y los
conservara en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista reparara
por su propia cuenta todo dano a los cables o alambres telefonicos, telegraficos o eléctricos,
alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica
o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos
por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad
publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de ninguna
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61.

62.

63.

64.

manera en publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida
resultante de la cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o
gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de
obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de
mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacion con el Contrato o con cualquier otro
Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actlen en su nombre realicen
dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién con dicho Contrato o con cualquier
otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DiAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en determinada
fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del Contrato la
actividad se realizara o el plazo expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacidon, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacién de cualquier persona que esté previsto en los
Documentos del Contrato se realizard por escrito. Ninguna notificacion, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacién de dicha indole que imparta o realice el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de lo necesario.

2. Toda notificacién, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione al
Contratista segun las condiciones del Contrato se enviard por correo, cablegrama, télex o
facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra
direccién que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitirad a dicha direccién
contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacidon que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Contratante especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviard por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol en
todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de
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65.

66.

prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacion con la Obra. En
todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacién con el
presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilara o pondra a disposicion del PNUD en todo momento cualquier
registro o informacidn, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacién con la
Obra o la ejecucién de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitird que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos registros
o dicha informacion previo aviso con suficiente antelacién.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales,
guerra (sea declarada o no), invasion, revolucion, insurreccion u otros actos o acontecimientos de indole
o valor analogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea
posible después, el Contratista notificard por escrito con detalles completos al PNUD vy al Ingeniero
sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado de
cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato. A reserva de
que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacidon que no debera denegarse sin motivo,
se aplicaran las disposiciones siguientes:

(@) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y
durante el tiempo en que dicha imposibilidad continte. Durante dicha suspensién y en relacion
con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos fundamentados
de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal permanente del
Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicién de
dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos estimados
mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspension, seguido de un estado
completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de que haya terminado
la suspension;

() La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién de la
suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que
pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacion de la Obra fuese distinto del
periodo de suspension;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, total
o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en virtud del
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67.

68.

(e)

presente Contrato, el PNUD tendra derecho a rescindir el Contrato en las modalidades y
condiciones previstas en el Clausula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la
excepcién de que el periodo de notificacion sera de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y

A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar que el
Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que
el periodo de suspensidn se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacién por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del Contratista de
continuar con la ejecucién de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecién del PNUD:

(a)

(b)

surgiera alguna condicion que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion satisfactoria
de la Obra o la consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista tendra
derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente de
conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspensién.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier
periodo de suspensién, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran
haber causado el tiempo adicional para la terminacién de la Obra, que fuera distinto del
periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podra, independientemente de cualquier suspensidn estipulada en la Clausula 67, rescindir el
presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacién por escrito
al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(a)

(b)

El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en virtud
del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al minimo
otros gastos en los que habra de incurrir; y

El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento del
presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya
completado a satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente entregados en el
Sitio de la Obra a la fecha de rescisién para que se incorporaran a la Obra, mas los gastos
documentados que se derivaren de los compromisos contraidos antes de la fecha de rescision,
asi como cualesquiera gastos directos convenientemente justificados, incurridos por el
Contratista como resultado de la rescision; pero no tendra derecho a recibir otros pagos u otra
compensacién por dafos y perjuicios de ninguna otra indole.
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69.

70.

71.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra situacion
que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato, el Contratista notificard inmediatamente por escrito al PNUD sobre los pormenores
de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra situacion. Una vez que el
PNUD reciba informacién por escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado
de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificacion dentro de un plazo
de veinte (20) dias a contar de la fecha de recepcion, el Contratista tendra derecho a rescindir el
presente Contrato y otorgard 30 dias en una notificacién por escrito a dicho respecto. En caso de
desacuerdo entre las Partes en relacion con la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacién
a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la cuestion se resolvera de conformidad con la Clausula
71 de las presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se aplicaran
las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o constituye
una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier
acto u omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en relacién
con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato,
aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucién de dichos reclamos, controversias o disputas:

1 Notificacion

La parte agraviada notificard inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza del
presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener
conocimiento de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las Partes
iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucién amigable de la resolucién del reclamo,
controversia o disputa, sin que ello cause interrupcién de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucion amistosa,
cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacién de acuerdo con
las Reglas de Conciliacion de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
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72.

73.

74.

Internacional (CNUDMI) en su version vigente al momento de efectuar dicha conciliacion.
4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las Clausulas
71.1 al 71-3 precedentes, se remitira a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
vigente en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral emitido en relacion con dicho
arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia a los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en
cuenta la situacion de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y
aplicacién completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir modificaciones
al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacién de un plan de seguridad
adecuado como se encuentra establecido a continuacion, se considerara un incumplimiento del
presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el Unico responsable de la seguridad de
su personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya sean
internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante la
vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afos después de la expiracién del Contrato o de la
terminacion anticipada del Contrato. El PNUD tendra derecho a un reembolso por parte del Contratista
de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por PNUD y no se encuentren en
conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina que cualquier
monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las cldusulas del
contrato, la empresa deberd reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara
dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacion de los fondos y / o tomar
cualquier otra accion que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en virtud
del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a cabo una
investigacion y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha investigacién no se extinguiran por
la expiracion del Contrato o por la terminacién anticipada del Contratoantes. El Contratista
proporcionara su total y oportuna cooperacion con las inspecciones, auditorias después del pago o
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investigaciones. Dicha cooperacion incluird, pero no estara limitado a, la obligacién del Contratista de
poner a disposicién su personal y cualquier documentacion para tales fines y para conceder a PNUD el
acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero
no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las
inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

75. ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno
de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para proporcionar apoyo
a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de cualquier monto otorgado
por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de Seguridad establecido en virtud de
la  resolucion 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través de
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe incluirse en
todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.

ANEXO I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR DE LA
DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO.... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante denominado “el
Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No....de fecha.. , a ejecutar
................................... [INSERTAR TiTULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS], en adelante
denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveerad una Garantia Bancaria de un Banco de
reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del cumplimiento de sus
obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD, en
representacion del Contratista, hasta un importe méaximo total de .............. [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA
EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma serd pagadera en los tipos y proporciones de moneda en los que es
pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el primer reclamo por escrito
y sin reparo o excepcién alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro de los limites de
............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de que nos presenten
pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo de la suma que alli se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con caracter previo
al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningun cambio, incorporacién u otra modificacién a los términos del Contrato o de la
Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD y el Contratista nos
liberara de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la notificacion de
cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia serd valida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emisidn del Certificado
de Terminacion Definitiva.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE oo
NOMBRE DEL BANCO
DIRECCION

FECHA e
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FIANZA SOLIDARIA

Por la presente fianza,................... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] como Mandante (en
adelante denominado “el Contratista”) Y.....cooeeerrmeernrererenreennneens [INSERTAR NOMBRE, TiITULO LEGAL Y DIRECCION
DEL GARANTE, INSTITUCION FINANCIERA O ASEGURADORA] como Garante (en adelante denominado “el
Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con....... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL
CONTRATANTE] como Contratante (en adelante denominado “el Contratante”), por un importe de ---
[INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN CIFRAS Y EN LETRAS], para el pago en forma legal de dicha suma en
los tipos y proporciones de monedas en los que es pagadero el Precio del Contrato, al que se obligan el
Contratista y el Garante, sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, de forma colectiva
y solidaria mediante la presente.

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR TiTULO DEL
CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos, planos, especificaciones y
enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la medida aqui prevista y
referidos como el Contrato.

POR LO TANTO se establece como condicion de nuestra obligacidén que, si el Contratista cumple cabal y
puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligacion se tendra por nula y no existente; de lo
contrario tendréa plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y asi lo declara
el Contratante, en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus obligaciones, el
Garante podra corregir prontamente el incumplimiento, o debera proceder de inmediato a:

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentacién al Contratante a modo de
completar el Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y el
Garante en cuanto al Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja, hara lo necesario para la suscripcién de
un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (ain cuando existiera
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para completar las Obras
de acuerdo con lo dispuesto en este parrafo) proporcionarad fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion de las Obras, menos el Saldo del Precio del Contrato, sin exceder, el monto fijado en el primer
parrafo del presente documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato”, como se utiliza en el
presente parrafo, significara el importe total pagadero por el Contratante al Contratista, en virtud del Contrato,
menos el importe que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus términos
y condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacidn especifica que constituye la presente
Fianza.

Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza seréan exclusivos del Contratante y sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar su
sello social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal, a los.....
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dias de

........ 2000

FIRMADO POR.........

EN NOMBRE DE......

NOMBRE Y TiTULO

FIRMADO POR.........

EN NOMBRE DE...................

NOMBRE Y TiTULO
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