INVITACION A LICITAR

N°2015-5011

COLY/12 “Mejoramiento de la Competitividad de Productores de Desarrollo
Alternativo”

Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
Febrero 2015



Seccion 1. Carta de invitacion

Bogota, D.C. Febrero de 2015

Asunto: PROCESO 2015-5011 Ampliacion y Modernizacion del Centro de Oportunidades de Barranquilla,
Atldntico.

Estimado sefior/Estimada sefiora:

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el gusto de invitarle a presentar una
Oferta a la presente Invitacidn a Licitacién (lal) para la provisidn de los servicios de referencia.

La presente lal estd compuesta de los siguientes documentos:

Seccién 1 — Esta Carta de invitacion

Seccién 2 — Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)

Seccién 3 — Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Seccién 4 — Formulario de Presentacion de la Oferta

Seccién 5 — Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
Seccion 6 — Formulario de Oferta Técnica

Seccién 7 — Formulario de Oferta Financiera

Seccién 8 — Formulario de Garantia de Licitacion

Seccién 9 — Formulario de Garantia de Ejecucién

Seccién 10 — Formulario de Garantia de Pago por Adelantado

Seccién 11 — Contrato de Obra, que incluye los Términos y Condiciones Generales

Su Oferta incluira una Oferta Técnica y Financiera con arreglo a las indicaciones de la Seccién 2.
Le rogamos remita una carta de reconocimiento dirigida a la siguiente direccion:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Avenida 82 N° 10-62 piso 3, Bogotd - Colombia
Atencion: Representante Residente PNUD
La carta deberd estar en posesion del PNUD antes de la fecha de recibo de las ofertas y en la misma se
debe indicar si su empresa tiene intencidn de presentar una Oferta. Si no es posible, el PNUD agradecera

nos indique el motivo, para nuestra informacion.

Si usted ha recibido esta lal a través de una invitacidn directa realizada por el PNUD, la transferencia de
esta invitacién a otra empresa requiere de su notificacién por escrito al PNUD.

Si precisa cualquier aclaracidn adicional, le rogamos se ponga en comunicacién con el contacto que se
indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta laL.

El PNUD queda a la espera recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las
oportunidades de adquisicidn que ofrece el PNUD.



Seccion 2: Instrucciones a los Licitantes

Definiciones

a)

b)

“Oferta” se refiere a la respuesta del Licitante a la Invitacion a Licitar, e incluira el Formulario de
Presentacidn de la Oferta, el Formulario de Oferta Técnica, el Formulario de Oferta Financiera y

toda otra documentacidén pertinente que se requiera en la laL.

“Licitante” se refiere a cualquier entidad legal que pueda presentar, o que haya presentado, una
Oferta para el suministro de obras, bienes y la provisidon de servicios conexos solicitados por el
PNUD.

“Contrato” se refiere al acuerdo que sera firmado por y entre el PNUD vy el Licitante elegido, y a

todos los documentos adjuntos al mismo, entre otros los Términos y Condiciones Generales (TCG)

y los Apéndices.

“Pais” se refiere al pais indicado en la Hoja de Datos;

“Hoja de Datos” se refiere a la parte de las Instrucciones dadas a los Licitantes y se utilizan para
reflejar las condiciones del proceso de licitacion especificas para los requisitos de la laL.

“Dia” se refiere a dia civil.

“Obras” se refiere a cualquier obra o adecuacion que requiera el PNUD por la presente lalL.
“Gobierno” se refiere al Gobierno del pais que ha de recibir los bienes u obras o donde se han de
prestar los servicios con arreglo a lo que se especifique en el contrato.

“Instrucciones a los Licitantes” se refiere a la serie completa de documentos que proporcionan a
los Licitantes toda la informacion necesaria y los procedimientos que deben seguirse en el proceso
de preparacion de la Oferta.

“laL” se refiere a la Invitacidn a Licitar, y consiste en las instrucciones y referencias preparadas por
el PNUD a los efectos de seleccionar al mejor proveedor de servicios para el cumplimiento de los
requisitos que se indican en el Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

“Carta de invitacion (Cdl)” (Seccion 1 de la laL).

“Desviacion material” se refiere a cualquier contenido o caracteristica de la Oferta que sea
significativamente diferente de un aspecto o requisito esencial de la laL, y que: (i) altere
sustancialmente el alcance y la calidad de los requisitos, (ii) limite los derechos del PNUD y/o las
obligaciones del oferente, y (iii) afecte negativamente la equidad y los principios del proceso de
adquisicion, como por ejemplo poniendo en peligro la posicidn competitiva de otros oferentes.
“Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas” se refiere al documento incluido en la Secciéon 3
de esta laL, en el que se recoge la relacién de obras solicitadas por el PNUD, sus especificaciones,
y las tareas que habran de realizarse, junto a otras informaciones pertinentes relativas a la
recepcion y aceptacion de las obras por parte del PNUD.

“Servicios” se refiere a todo el conjunto de tareas relacionadas o accesorias a la finalizacién o la
entrega de de las obras solicitadas por el PNUD con arreglo a esta lal.

“Informacion Adicional a la laL” se refiere a una comunicacién escrita transmitida por el PNUD a
los posibles Licitantes, que incluye aclaraciones, respuestas a las consultas recibidas de los
Licitantes potenciales o cambios que deban introducirse en la laL, en cualquier momento después
del lanzamiento de la laL pero antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas.

A. ASPECTOS GENERALES

1. Por este medio, el PNUD solicita Ofertas en respuesta a la presente Invitacion a Licitar (laL). Los
Licitantes deberan cumplir estrictamente todos los requisitos de esta laL. No se autoriza la
introduccion de cambios, sustituciones u otras modificaciones a las normas y disposiciones
estipuladas en esta laL, a menos que lo ordene o apruebe por escrito el PNUD en forma de
Informacién Adicional a la laL.



La presentacion de una Oferta se considerara como un reconocimiento por parte del Licitante de su
obligacién de aceptar todas las obligaciones estipuladas en esta lalL y, a menos que se especifique lo
contrario, de que el Licitante ha leido, entendido y aceptado todas las instrucciones de esta Licitacién.

Toda Oferta presentada sera considerada como una Oferta del Licitante y no constituye ni implica la
aceptacion de la misma por el PNUD. EI PNUD no tiene ninguna obligacién de adjudicar un contrato
a ningun Licitante, como resultado de esta laL.

El PNUD mantiene una politica de tolerancia cero ante las practicas prohibidas, entre otras el fraude,
la corrupcidn, la colusién, las practicas contrarias a la ética y la obstruccién. EIl PNUD esta decidido a
prevenir, identificar y abordar todas las actividades y practicas de fraude y corrupcién contra el PNUD
o contra terceros que participen en las actividades del PNUD. (Para una descripcidn completa de las
politicas, véase
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti-

fraud Policy-Spanish FINAL.pdf y
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

En sus respuestas a esta laL, el PNUD insta a todos los Licitantes a comportarse de manera profesional,
objetiva e imparcial, y a tener en todo momento presente en primer lugar los intereses primordiales
del PNUD. Los Licitantes deberdn evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos asignados o
con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros. Todo Licitante de quien se
demuestre que tiene un conflicto de intereses sera descalificado. Sin limitacion de la generalidad de
todo lo antes citado, se considerard que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, tienen un conflicto
de intereses con una o mas partes en este proceso de licitacion, si:

5.1 estdn o han estado asociados en el pasado, con una firma o cualquiera de sus filiales, que haya
sido contratada por el PNUD para prestar servicios en la preparacion del disefio, la lista de
requisitos y las especificaciones técnicas, los analisis y estimaciones de costos, y otros
documentos que se utilizaran en la adquisicidn de los bienes u obras y servicios relacionados con
este proceso de seleccidn;

5.2 han participado en la preparacidn y/o el disefio del programa o proyecto relacionado con los
bienes, obras y servicios conexos solicitados en esta Licitacion, o

5.3 se encuentran en conflicto por cualquier otra razéon que pueda determinar el PNUD, a su
discrecion.

En caso de dudas de interpretacién de lo que es, potencialmente, un conflicto de intereses, el Licitante

deberda dar a conocer su situacién al PNUD vy pedir la confirmacién de éste sobre si existe o no tal

conflicto.

Del mismo modo, en su Oferta, los Licitantes deberan informar de lo siguiente:

6.1 Cuando los propietarios, copropietarios, oficiales, directores, accionistas mayoritarios o
personal clave sean familiares de personal del PNUD participante en las funciones de
adquisicion y/o el Gobierno del pais, o cualquier asociado en la ejecucién de recepcidn de los
bienes, obras y/o servicios conexos establecidos en esta laL; y

6.2 Toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, real o percibido como
tal; colusion o practicas de competencia improcedentes.

El ocultamiento de dicha informacion puede dar como resultado el rechazo de la Oferta.


http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti-fraud_Policy-Spanish_FINAL.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti-fraud_Policy-Spanish_FINAL.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del Gobierno estara sujeta
a una posterior evaluacion del PNUD y a la revisidn de diversos factores, como por ejemplo que estén
registrados como entidad independiente, alcance de la titularidad o participacidn estatal, percepcién
de subvenciones, mandato, acceso a informacidn relacionada con esta laL, y otros que pudieran
permitirles gozar de una ventaja indebida frente a otros Licitantes, y al eventual rechazo de la Oferta.

Todos los Licitantes deberan respetar el Cédigo de Conducta de Proveedores del PNUD, que se puede
encontrar en este enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct english.pdf.

B. CONTENIDO DE LA OFERTA

9.

10.

11.

Secciones de la laL

Los Licitantes deberan completar, firmar y presentar los siguientes documentos:

9.1 Carta de acompafiamiento al Formulario de Presentacién de la Oferta (véase laL, Seccidn 4);

9.2 Documentos que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante (véase laL, Seccién 5);

9.3 Oferta Técnica (véase el formulario indicado en la lalL, Seccion 6);

9.4 Oferta Financiera (véase el formulario indicado en la laL Seccidn 7);

9.5 Garantia de Licitacién, si procede (véase al respecto la HdD, n2 9 a 11; también, formulario
prescrito en la Seccién 8 de la laL);

9.6 Anexos o apéndices a la Oferta (incluidos los que se especifican en la Hoja de Datos)

Aclaraciones a la licitacion

10.1 Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relativos a esta
laL a mas tardar en el nimero de dias indicados en la Hoja de Datos (HdD, n2 16) antes de la
fecha de presentacion de Ofertas. Toda solicitud de aclaracién deberd ser enviada por escrito,
por servicio de mensajeria o por medios electrdénicos a la direccién del PNUD que se indica en la
Hoja de Datos (HdD, n2 17). El PNUD respondera por escrito y por medios electrénicos, y remitira
copias de la respuesta (incluyendo una explicacién de la consulta pero sin identificar el origen de
la misma) a todos los Licitantes que hayan confirmado su intencién de presentar una Oferta.

10.2 El PNUD se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaracién con rapidez, pero
cualguier demora en la respuesta no implicara ninguna obligacion por parte del PNUD de ampliar
el plazo de presentacion de Ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha prérroga esta
justificada y es necesaria.

Modificacion de la licitacion

11.1 En cualquier momento antes de la fecha limite para la presentacion de la Oferta, el PNUD podr3,
por cualquier motivo —por ejemplo en respuesta a una aclaracidén solicitada por un Licitante—
modificar la laL, por medio de una Informacién Adicional a la laL. Se informard por escrito a todos
los posibles Licitantes de todos los cambios o modificaciones y de las instrucciones adicionales a
través de dicha Informacidn Adicional a la laL, por los medios que se especifican en la Hoja de
Datos (HdD, n2 18).

11.2 Con el fin de proporcionar al potencial Licitante un plazo razonable para estudiar las enmiendas
en la preparacion de su Oferta, el PNUD podrda, de manera discrecional, prorrogar el plazo para
la presentacién de la Oferta, cuando la naturaleza de la enmienda a la lal justifique dicha
ampliacion.


http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

C. PREPARACION DE LA OFERTA

12.

13.

14.

15.

Costos

El Licitante correrd con todos y cada uno de los costos relacionados con la preparacion y/o
presentacion de la Oferta, independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. El PNUD en
ningun caso sera responsable de dichos costos, independientemente de la modalidad o los efectos
del proceso de contratacién.

Idiomas

La Oferta, asi como toda la correspondencia intercambiada entre el Licitante y el PNUD, se redactara
en el o los idiomas que se especifiquen en la Hoja de Datos (HdD, n? 4). Todo material impreso
proporcionado por el Licitante escrito en un idioma distinto del o de los que se indiquen en la Hoja
de Datos, deberd ir acompafiada de una traduccion al idioma de preferencia indicado en la Hoja de
Datos. A los efectos de interpretacién de la Oferta, y en caso de discrepancia o incongruencia en el
significado, la versidn traducida al idioma de preferencia tendra prioridad. Al concluir un contrato, el
idioma del contrato regira la relacion entre el contratista y el PNUD.

Formulario de presentacidon de la Oferta
El Licitante debera presentar su Oferta utilizando para ello el Formulario de Presentacién de la Oferta
gue se adjunta en la Seccién 4 de la presente lal.

Formato y contenido de la Oferta técnica
A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 28), el Licitante debera estructurar
la Oferta Técnica de la siguiente manera:

15.1 Experiencia de la Empresa u Organizacidén: Esta seccidn proporcionard informacién detallada
sobre la estructura de gestion de la empresa u organizacidn; su capacidad y sus recursos
organizativos y la experiencia de la empresa u organizacidn; la lista de proyectos y contratos
(tanto finalizados como en curso, tanto nacionales como internacionales) relacionados o de
naturaleza similar a los requisitos de la laL; la capacidad de produccion de las instalaciones,
cuando el Licitante sea también el fabricante; la autorizacidon del fabricante de los bienes,
cuando el Licitante no sea el fabricante, y la prueba de estabilidad financiera y suficiencia de
recursos para completar los servicios requeridos por la laL (véase la clausulan2 18 de la laLy
la n2 26 de la HdD para mas detalles). Otro tanto se aplicard a cualquier otra entidad
participante en la laL como empresa mixta o consorcio.

15.2  Especificaciones Técnicas y Plan de Implementacion: En esta seccion se deberd demostrar la
respuesta del Licitante a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, mediante la
identificacion de los componentes especificos propuestos, de cémo se abordaran los
requisitos especificados, punto por punto; la inclusién de una descripcidn y especificacion
detallada de las obras que se solicitan, y los planos y esquemas cuando proceda; las
caracteristicas esenciales de funcionamiento, con identificacion de los trabajos o partes de
ellos que se subcontraten; una relacién de los principales subcontratistas y una explicacién
de cémo la Oferta cumple o supera las especificaciones al tiempo que garantiza la idoneidad
de la aproximacion a las condiciones locales y al resto del entorno operativo del proyecto
durante toda la vida operativa de los bienes u obras. Los detalles de la Oferta Técnica deberdn
iracompafnados y apoyados por un Calendario de Implementacidn, que especifique los plazos
de transporte y entrega, cuando proceda, en el marco de la duracidn del contrato segun lo
especificado en la Hoja de Datos (HdD, n2 29 y n2 30).



Los Licitantes deberan ser plenamente conscientes de que las obras, los bienes y servicios
conexos que el PNUD solicita podran ser transferidos, de inmediato o mas adelante, por el
PNUD a socios del Gobierno o a una entidad designada por éste, con arreglo a las politicas y
los procedimientos del PNUD. Todos los Licitantes, por lo tanto deben presentar en sus
Ofertas lo siguiente:

a) Una declaracidon que indique si es necesario algun tipo de licencia de importacién o
exportacion en relacién con los bienes adquiridos o servicios que han de ser prestados,
incluyendo cualquier tipo de restriccidon en el pais de origen, la naturaleza de uso o doble
uso de los bienes o servicios y cualquier disposicion relativa a los usuarios finales;

b) Laconfirmaciéon de que el Licitante ha obtenido licencias de esta naturaleza en el pasado
y tiene expectativas razonables de obtener todas las licencias necesarias, en caso de que
su Oferta se considere la mas adecuada, y

c) La documentacién, informacién y declaracién completas de las mercancias clasificadas,
o que puedan serlo, como “mercancias peligrosas”.

15.3  Estructura administrativa y personal clave: Esta seccién debe incluir el curriculo completo del
personal clave asignado para apoyar la implementaciéon de la Oferta Técnica, con una
definicidn clara de sus funciones y responsabilidades. Los curriculos deberan establecer su
competencia y demostrar sus cualificaciones en los ambitos relacionados con los requisitos
de esta laL.

En el cumplimiento de esta Seccidn, el Licitante asegurard y confirmard al PNUD que el
personal nombrado estara disponible para cumplir con las exigencias del Contrato durante
todo el periodo indicado. En caso de que alguna de las personas clave no esté disponible mas
adelante, salvo si ello es debido a motivos inevitables como fallecimiento o incapacidad
médica, entre otros, el PNUD se reserva el derecho de declarar la Oferta inaceptable.
Cualquier sustitucién deliberada debida a razones de fuerza mayor, incluyendo el retraso en
la implementacion del proyecto de programa por causas ajenas a la Oferta, debera hacerse
so6lo una vez que el PNUD haya aceptado la justificacion de la sustitucidon y haya aprobado las
calificaciones de la persona reemplazante, que deberd poseer unas credenciales iguales o
superiores a las de la persona sustituida.

15.4 Cuando la Hoja de Datos requiera la presentacién de una Garantia de Licitacion, ésta se
adjuntarad a la Oferta Técnica. El PNUD podrd hacer efectiva la Garantia de Licitacion y
rechazar la Oferta cuando se den una o varias de las siguientes condiciones:

a) si el Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en
la Hoja de Datos (HdD, n2 11); o
b) si el importe de la Garantia de Licitacidn resulta ser inferior a lo requerido por el PNUD,
tal como se indica en la Hoja de Datos (HdD, n29); o
c) en el caso de que el Licitante seleccionado no consiga:
i. firmar el contrato después de la adjudicacién por el PNUD;
ii. cumplir con la variacién de requisitos del PNUD, de acuerdo con la Cldusula 35 de
lalaL; o
iii. proporcionar la garantia de ejecucidn, los seguros u otros documentos que el
PNUD pudiera exigir como condicion para la prestacion efectiva del contrato que
pudiera ser adjudicado al Licitante.

16. Oferta financiera



17.

18.

La Oferta Financiera se preparara utilizando el formulario normalizado que se adjunta (Seccion 7).
Incluira una relacién de todos costos de los principales componentes vinculados a las obras, bienes y
servicios conexos, y el desglose detallado de dichos costos. Todos los bienes y servicios descritos en la
Oferta Técnica deberdn tener un precio individual, en una correspondencia uno a uno. Todos los
productos y las actividades descritas en la Oferta Técnica cuya cotizacidn no figure en la Oferta
Financiera se considerardn que se incluyen en los precios de otras actividades o productos, asi como
en el precio final total de la Oferta.

Monedas
Todos los precios seran cotizados en la moneda indicada en la Hoja de Datos (HdD, n2 15). Sin embargo,
cuando las Ofertas se coticen en diferentes divisas, a efectos de comparacién de todas las Ofertas:

171

17.2

el PNUD convertird la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda preferida del PNUD, de
acuerdo con la tasa actual de cambio operacional de las Naciones Unidas en el ultimo dia de
presentacion de la Oferta, y

en caso de que la Oferta que resulte ser mas aceptable segun la lalL se cotice en otra moneda
diferente de la moneda preferida como Hoja de Datos por (HdD, n2 15), el PNUD se reserva el
derecho de adjudicar el contrato en la moneda de preferencia del PNUD, utilizando el método
de conversién que se especifica mas arriba.

Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

18.1

18.2

El Licitante deberd proporcionar pruebas documentales de su condicion de proveedor elegible
y calificado, utilizando para ello los formularios previstos en la Seccién 5, Documentos que
avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante. A fin de adjudicar un contrato a un Licitante,
sus calificaciones deberan estar documentadas de modo satisfactorio ante el PNUD. Dichas
calificaciones incluirdn, entre otros, lo siguiente:

a) que, en caso de que un Licitante, con arreglo al Contrato, ofrezca suministrar bienes que
el Licitante no haya fabricado ni producido él mismo, el Licitante habra sido debidamente
autorizado por el fabricante o productor de la mercancia a suministrar los bienes al pais
de destino final;

b) que el Licitante posee la capacidad financiera, técnica y productiva necesarias para
ejecutar el contrato, y

c) que, hasta donde el Licitante conozca, no esta incluido en la Lista Consolidada 1267/1989
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la Division de
Adquisiciones de las Naciones Unidas o en cualquier otra lista inelegible de proveedores
del PNUD.

Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes seran rechazadas por el PNUD si se

comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:

a) que tengan al menos un socio de control, director o accionista en comun, o

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencién directa o indirecta de
los demas, o

¢) que tengan el mismo representante legal a efectos de esta Licitacion, o

d) que tengan una relacion entre si, directa o a través de terceros comunes, que les coloque
en una posicidon de acceso a informacion relativa a la Oferta de otro Licitante o de
influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, en el marco de este mismo proceso de laL;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa, o que un
subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su nombre como Licitante
principal; o

f) que un experto que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante participe en mas de

8



una Oferta recibida en este proceso de laL. Esta condicion no se aplica a los subcontratistas
gue estén incluidos en mas de una Oferta.

19. Joint ventures, consorcios, asociaciones

20

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan formado una Joint
Venture, un consorcio o una asociacion, en el momento de la presentacidén de la Oferta, deberan
confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las partes a actuar como entidad lider,
debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de la joint venture,
consorcio o asociacidn, conjunta y solidariamente, lo que serd debidamente demostrado mediante un
acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas juridicas, acuerdo que deberd
presentarse junto con la Oferta, y (ii ) si se le adjudica el contrato, el contrato podra celebrarse pory
entre el PNUD vy la entidad lider designada, quien actuara en nombre y representacion de todas las
entidades asociadas que componen la empresa mixta.

Una vez que la Oferta haya sido presentada al PNUD, la entidad lider designada para representar a la
joint venture, consorcio o asociacién no podra cambiar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.
Ademas, ni la entidad lider, ni las entidades asociadas de la joint venture, consorcio o asociacion,
podran:

a) presentar una nueva Oferta, ni en representacion propia ni

b) como entidad lider o entidad asociada de otra empresa mixta que presente otra Oferta.

La descripcion de la organizacion de la empresa, el consorcio, la asociacién debera definir con claridad
la funcidn que se espera de cada una de las entidades de la empresa mixta en el cumplimiento de los
requisitos de la laL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de empresa mixta. Todas las entidades que
forman la empresa mixta estardn sujetas a la evaluacion de elegibilidad y calificacidon por parte del
PNUD.

Cuando una empresa mixta presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a los que

exige la laL, deberd presentar la informacion de la siguiente manera:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la joint venture, consorcio
asociacion , y

b) los que hayan sido asumidos por las entidades individuales asociadas de la joint venture,
consorcio asociacion E que se supone que vayan a participar en la prestacion de los servicios
definidos en la laL.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que estén o hayan estado

asociados de forma permanente con cualquiera de las empresas asociadas no podran ser presentados

como experiencia de la joint venture, consorcio o asociacion o de sus asociadas, y Unicamente podran

reivindicarlos los expertos individuales mismos en la presentacién de sus credenciales individuales.

Si la Oferta de una joint venture, consorcio asociacidon es considerada por el PNUD como la mas
aceptable y la que ofrece la mejor relacidn calidad-precio, el PNUD adjudicard el contrato a esta la
joint venture, consorcio o asociacion, a nombre de su entidad lider designada, quien debera firmar el
contrato para todas las entidades asociadas y en nombre de éstas.

Ofertas alternativas

A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 5 y n2 6), no se tomaran en
consideracion las Ofertas alternativas. Cuando las condiciones de admision se cumplan, o cuando las
justificaciones se hayan establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un
contrato sobre la base de una Oferta alternativa.



21.

22.

Periodo de validez

21.1 La Oferta seguira siendo valida durante el periodo que se especifique en la Hoja de Datos (HdD,
n2 8), a partir de la fecha limite de presentacidén que también se indica en la Hoja de Datos (HdD,
n2 21). Toda Oferta valida por un periodo mas corto sera inmediatamente rechazada por el
PNUD y sera automaticamente considerada no aceptable.

21.2 En circunstancias excepcionales, antes de la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el
PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliacion del periodo de validez de sus Ofertas. La
solicitud y las respuestas se haran por escrito y se considerara que forman parte integrante de la
Oferta.

Conferencia de Licitantes

Cuando sea conveniente, se llevard a cabo una conferencia de Licitantes en fecha, hora y lugar
especificados en la Hoja de Datos (HdD, n2 7). Todos los Licitantes estan invitados a asistir. La
inasistencia, sin embargo, no dard lugar a la descalificacién de un Licitante interesado. Las actas de la
conferencia de Licitantes podran ser expuestas en el sitio web del PNUD o difundidas a las empresas
individuales que se hayan registrado o que hayan manifestado su interés en el contrato, hayan o no
asistido a la conferencia. Ninguna declaracidn verbal hecha durante la conferencia podra modificar los
términos y condiciones de la laL, a menos que dicha declaracidn sea especificamente inscrita en las
actas de la conferencia o se emita/publigue como modificacién en forma de Informacion
Complementaria a la laL.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

23.

Presentacion

23.1 La Oferta Técnica y Financiera debera presentarse conjuntamente y bajo sello en un mismo y
Unico sobre, y entregadas ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un medio
electrénico de transmisidn. Si la presentacién no se realiza por medios electrénicos, la Oferta
Técnica y la Oferta Financiera deberdn ir juntas y bajo sello en un sobre cuya parte externa
debera:

a) llevar el nombre del Licitante;

b) estar dirigida al PNUD tal como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n2 20);

c) llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de apertura de la Oferta que
se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n¢ 24)

Si el sobre no esta cerrado ni etiquetado de forma adecuada, el Licitante deberd asumir la
responsabilidad por el extravio o la apertura prematura de la Oferta debidos al inadecuado sellado
y etiquetado por parte del Licitante.

23.2 Los Licitantes deberan presentar sus Ofertas en la forma prevista en la Hoja de Datos (HdD. n?
22 y n2 23). Cuando se espere que la Oferta esté en transito mas de 24 horas, el Licitante deberd
asegurarse de prever un tiempo de entrega suficiente para cumplir con la fecha limite de
presentacion que haya establecido el PNUD. EI PNUD indicard, para que quede constancia, que
la fecha y hora oficiales recepcidn de la Oferta son la fecha y hora efectivas de la llegada fisica
de dicha Oferta a las instalaciones del PNUD tal se indica en la Hoja de Datos (HdD, n2 20).

23.3 Los Licitantes que presenten Ofertas transmitidas por correo o entregadas personalmente
deberan adjuntar el original y cada una de las copias de la Oferta en sobres cerrados y separados,
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24.

25.

debidamente identificados uno de los sobres como “Oferta original” y los otros como “Copia de
la Oferta”. Los dos sobres, correspondientes al original y las copias, seran sellados y colocados
en un sobre exterior. El nimero de copias necesarias se especificara en la Hoja de Datos (HdD,
n2 19). En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta original” y el de la
“Copia de la Oferta”, el contenido del ejemplar marcado como original tendra preferencia. El
original de la Oferta deberd estar firmado o rubricado en cada pagina por el Licitante o por una
persona debidamente facultada para representarlo. La autorizacién deberd ser comunicada
mediante un documento acreditativo de la autorizacién, emitido por la maxima autoridad de la
empresa o un poder notarial que acompafie a la Oferta.

23.4 Los Licitantes deberan tener en cuenta que el mero acto de presentacion de una Oferta, ensiy
por si, implica que el Licitante acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratacion que
se adjuntan en la Seccién 11.

Plazo de presentacidon de la Oferta y ofertas de ultima hora
Las Ofertas deberdn obrar en manos del PNUD en la direccién y, a mds tardar, en la fecha y hora
especificadas en la Hoja de Datos (HdD, n2 20y n2 21).

El PNUD no tomard en consideracion ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limites de presentacion de las Ofertas. Toda Oferta recibida por el PNUD después de la fecha limite
para la presentacién de la Oferta sera declarada tardia, y serd rechazada y devuelta al Licitante sin
abrir.

Retiro, sustitucién y modificacion de la Oferta

25.1  Sera responsabilidad uUnica de los Licitantes la adopcién de las medidas necesarias para
examinar cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus Ofertas con los requisitos de
la laL, teniendo en cuenta que las deficiencias materiales en el suministro de la informacién
solicitada por el PNUD o la falta de claridad en la descripcidn de las obras y servicios que se
habrdn de proporcionar podrian provocar el rechazo de la Oferta. El Licitante asumira
cualquier responsabilidad derivada de cualquier interpretacién o conclusién errénea realizada
por el Licitante en el curso de la comprensidon de la laL al margen del conjunto de informacién
proporcionada por el PNUD.

25.2  El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haber sido presentada,
mediante el envio de una notificacidn por escrito, de conformidad con la Seccién 23 de la laL,
debidamente firmada por un representante autorizado, y que debera incluir una copia de la
autorizacién (o un poder notarial) . La sustitucién o modificacién correspondientes de la Oferta
deberan acompaniar a la notificacidn respectiva por escrito. Todas las notificaciones deberdn
obrar en manos del PNUD antes de la fecha limite de presentacién, y habran sido presentadas
de conformidad con la Seccidon 23 (salvo en lo que se refiere a las notificaciones de retiro, que
no requieren copias). Los respectivos sobres deberan estar claramente rotulados con las
palabras “RETIRO/RENUNCIA”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

25.3  Las Ofertas cuya retirada se solicite, serdn devueltas sin abrir a los Licitantes.
25.4  Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida o modificada en el periodo que va de la fecha
limite para la presentacién de Ofertas hasta la expiracién del periodo de validez de las Ofertas

especificado por el Licitante en el Formulario de Presentacidn de la Oferta o cualquier prérroga
del mismo.
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26.

27.

Apertura de Ofertas

El PNUD abrira las Ofertas en presencia de un comité especial establecido por el PNUD y compuesto
de al menos dos (2) miembros. Si se autoriza la presentacidon electrénica, los procedimientos
especificos de apertura de las Ofertas electrdnicas seran los que se especifican en la Hoja de Datos
(HdD, ne 23).

En el momento de la apertura, se dardn a conocer los nombres, las modificaciones y los retiros de
Licitantes; el estado de las etiquetas, los sobres y los sellos; el nUmero de carpetas y archivos, y todo
otro tipo de detalles que el PNUD estime oportuno. No se rechazard ninguna Oferta durante el
procedimiento de apertura, excepto en los casos de presentacién tardia, cuyas Ofertas serdn devueltas
sin abrir a los Licitantes.

Confidencialidad

La informacidn relativa a la revisién, evaluacidon y comparacioén de las Ofertas, y la recomendacién de
adjudicacion del contrato, no podra ser revelada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
participe oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicacién de la adjudicacién del
contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al PNUD en la revisién, evaluacién vy
comparacion de las decisiones relativas a la Oferta o a la adjudicacién del contrato podra ser causa,
por decisidon del PNUD, del rechazo de su Oferta.

En el caso de que un Licitante no tenga éxito, podra solicitar celebrar una reunién de informacion con
el PNUD. El objetivo de dicha reunién es discutir los puntos fuertes y las debilidades de la presentacidn
del Licitante, a fin de ayudar éste a mejorar las Ofertas que presente al PNUD. En estas reuniones, no
se discutird con el Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se comparardn éstas con la Oferta
presentada por el Licitante.

E. EVALUACION DE LA OFERTA

28.

29.

Examen preliminar de la Oferta

El PNUD examinara las Oferta para determinar si estd completa con respecto a los requisitos
documentales minimos, si los documentos han sido debidamente firmados, si el Licitante figura o no
en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU como terroristas o financiadores del
terrorismo, o en lista del PNUD de proveedores inelegibles o retirados, y si la Oferta esta en general
conforme, entre otros indicadores que puedan utilizarse en esta etapa. EIl PNUD podra rechazar
cualquier Oferta en esta etapa.

Evaluacion de la Oferta

29.1 EIPNUD examinara la Oferta para confirmar que todos los términos y condiciones, con arreglo
a los Términos y Condiciones Generales y las Condiciones Generales del PNUD, han sido
aceptadas por el Licitante sin desviaciones ni reservas.

29.2 El equipo de evaluacion revisard y evaluard las Ofertas sobre la base de su capacidad de
respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y demds documentacién prevista,
aplicando el procedimiento indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 25). El PNUD no podra en
absoluto hacer cambios en los criterios una vez que todas las Ofertas hayan sido recibidas.

29.3 EI PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio posterior a la calificacion, con el objetivo
de determinar a su plena satisfaccion la validez de la informacién proporcionada por el
Licitante. Este ejercicio de calificacidn deberd estar plenamente documentado y, entre los que

12



se pueden enumerar en la Hoja de Datos (HdD, n? 33), podrd incluir, entre otros, una
combinacion de todos o alguno de los pasos siguientes:

a) Verificacidn de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacién proporcionada por
el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;

b) Validaciéon del grado de cumplimiento de los requisitos y criterios de evaluacién de la lal,
sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar el equipo de evaluacién;

c) Investigacién y verificacién de referencias con las entidades gubernamentales con
jurisdiccion sobre el Licitante, o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho
negocios con el Licitante;

d) Investigaciony verificacion de referencias con otros clientes anteriores sobre la calidad del
cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados;

e) Inspeccidn fisica de las instalaciones del Licitante, fabrica, oficinas u otras instalaciones—
donde se realiza el negocio, con o sin previo aviso al Licitante;

f) Pruebas y muestreos de los productos terminados similares a los requisitos del PNUD, si
estan disponibles, y

g) Otros medios que el PNUD estime necesarios en cualquier momento dentro del proceso
de seleccién previo a la adjudicaciéon del contrato.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

30. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera o todas las Ofertas

30.1 EIPNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, declarar una o todas las

Ofertas no aceptables, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligacion de informar a
los Licitantes afectados de los motivos de la decisién del PNUD. Ademads, el PNUD no estd
obligado a adjudicar el contrato a la Oferta de precio mas bajo.

30.2 El PNUD verificard y rechazard asimismo de inmediato las Ofertas correspondientes a

Licitantes que figuren en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de Personas y Entidades
Vinculadas con Organizaciones Terroristas, en la lista de proveedores suspendidos o retirados
de la lista de proveedores de la Division de Adquisiciones de la Secretaria de las Naciones
Unidas, en la lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas, y en otras listas de este
tipo que puedan ser establecidas o reconocidas en la politica del PNUD respecto a sanciones
de los proveedores (Véase
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctio

ns/)

31. Criterios de adjudicacion

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicara el contrato al Licitante
calificado y elegible que se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y Especificaciones
Técnicas, y haya ofrecido el precio mas bajo (Ver HdD, n2 32).

32. Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicaciéon

33.

En el momento de la adjudicacion del Contrato, el PNUD se reserva el derecho a modificar la cantidad
de obras, bienes y/o servicios, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de la Oferta total,
sin cambios en el precio por unidad o en otros términos y condiciones.

Firma del contrato
En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcién del Contrato, el Licitante que
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34.

35.

36.

haya recibido la adjudicacién firmara y pondra fecha al Contrato y lo devolvera al PNUD.

Si el Licitante no consigue cumplir con el requisito de la Seccion F.3 de la laL y si esta disposicién es
motivo suficiente para la anulacion de la adjudicacion y la pérdida de la Garantia de Ejecucion, si
procede, el PNUD podra adjudicar el contrato al Licitante que cuya Oferta haya obtenido la segunda
mas alta calificacidon o convocar nueva licitacién.

Garantia de Ejecucion
Si se considera necesaria, se facilitara una Garantia de Ejecucion, en la cantidad y la forma prevista en
la Seccion 9 y por el plazo indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 14), segin proceda. Cuando se exija
una garantia de ejecucién, se debera presentar dicho documento y la confirmacién de su aceptaciéon
por el PNUD como condicién de efectividad del contrato que vaya a ser suscrito entre el Licitante y el
PNUD.

Garantia bancaria de pagos anticipados

Excepto cuando los intereses de PNUD asi lo requieran, el PNUD prefiere no hacer ningun pago por
adelantado sobre los contratos (es decir, pagos sin haber recibido ningln producto). En caso de que
el Licitante requiera un pago anticipado a la firma del contrato, y si dicha solicitud es aceptada
debidamente por el PNUD, y cuando dicho pago anticipado exceda del 20% del valor de la Oferta total
o exceda de 30.000 ddlares EE.UU., el PNUD solicitard al Licitante que presente una garantial bancaria
por el mismo importe del pago anticipado. La garantia bancaria de pago anticipado se presentara
utilizando el formulario previsto al efecto en la Secciéon n2 10.

Reclamaciones de los proveedores

El procedimiento que establece el PNUD de reclamacién para sus proveedores ofrece una oportunidad
de apelacidn a aquellas personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra o
un contrato a través de un proceso de licitacién competitiva. En caso de que un Licitante considere
que no ha sido tratado de manera justa, podra hallar en el siguiente enlace mds detalles sobre el
procedimiento de reclamacién de los proveedores del PNUD:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
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Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS!

Los datos que se indican a continuacién relacionados con el suministro de obras, bienes y servicios conexos
seran complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto entre
las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendran caracter

preferente.
HdD, Ref. a
n? |instruccion Datos Instrucciones/Requisitos especificos
es
1 Titulo del provecto: COL Y/12 “Mejoramiento de la Competitividad de
proy ' Productores de Desarrollo Alternativo”
2 Titulo de los trabajos o|Ampliacién y Modernizacién del Centro de Oportunidades
servicios: de Barranquilla, Atlantico.
3 Pais: Republica de Colombia
4 C.13 Idioma de la Oferta: Espanol
5 C.20 Condmong}s de No Permitidas.
presentacion de Ofertas
alternativas para partes o
subpartes de los
requisitos totales.
6 C.20 Condiciones de , .
i No seran tenidas en cuenta.
presentacion de Ofertas
alternativas
7 C.22 Se celebrara una | Hora: 11:00 a.m.
conferencia previa a la|Fecha: 18 de Febrero de 2015
Oferta, en: Lugar:Avenida 82 N° 10 - 62 psio 3, Bogota- Colombia
Teléfono: 4889000 Fax: 4889010 ext 216
Correo electrdnico: Licitaciones.col7@undp.org
Para interesados fuera de Bogotd, se podran conectar Via
Skype con: licitaciones.col3
Los interesados en conectarse via Skype, deberan remitir un
correo electrénico a Licitaciones.col7@undp.org en donde
indiguen el nimero del proceso y el usuario Skype que se va
a_conectar a mas tardar el dia anterior a celebrarse la
audiencia.

Los numeros indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los
numeros de HdD que correspondan a un dato determinado no podrdn ser modificados. El usuario podrd modificar unicamente la
informacion de la tercera columna. Cuando la informacidn no sea aplicable, se indicard “N/A” en la tercera columna.
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HdD, Ref. a
n2 |instruccion Datos Instrucciones/Requisitos especificos
es
8 C.21 Periodo de validez de la|120 dias
Oferta a partir de la fecha
de presentacién
9 B.9.5 Garantia de Oferta Obligatoria
C.15.4 b) Monto: Nueve millones de pesos ($9.000.000)
10 B.9.5 Formas aceptables de| v° Garantia bancaria (véase plantilla en Seccién 8), o
Garantia de Oferta v" Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de
caja/Cheque certificado,
11 B.9.5 Validez de la Garantia de | Con un minimo de 150 dias a partir del tltimo dia del plazo
C.15.4 a) Oferta de presentacidn de la Oferta.
Las Garantias de Oferta de los Licitantes que no hayan
conseguido el contrato serdn devueltas.
12 Pago por adelantado a la | Permitido hasta un maximo de 20% del contrato
firma del contrato
Garantia de buen manejo e inversién del anticipo, por el
100% del mismo. Esta garantia deberd tener vigencia hasta
el cumplimiento a satisfaccion de todas las obligaciones
descritas en la secciéon 3 — Términos de referencia.
Formas aceptables de la Garantia:
4 Garantia bancaria, o Cheque emitido por cualquier
banco/Cheque de caja/Cheque certificado.
13 Indemnizacionfijada Se impondra como sigue:
convencionalmente
Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso:
0,5%
N2 max. de semanas de retraso: Cuatro (4) semanas
Tras los cuales el PNUD podra cancelar el contrato.
14 F.37 Garantia de Ejecucién Garantia de cumplimiento obligatoria

El Proponente seleccionado proporcionara una garantia de
cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 10%
del valor total del mismo.

Esta garantia, debera tener vigencia hasta el cumplimiento
definitivo de todas las obligaciones emanadas de este
contrato y seis (6) meses mas.

Formas aceptables de la Garantia

v Garantia bancaria, o
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HdD, Ref. a
n2 |instruccion Datos Instrucciones/Requisitos especificos
es
v Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de
caja/Cheque certificado.
15 C.17, Moneda preferida de la|Moneda local: PESOS COLOMBIANQS (COPS)
C.17 b) Oferta y método de |Fecha de referencia para determinar el tipo de cambio
conversion de moneda operativo de la ONU: MES DE FEBRERO $2.391
16 B.10.1 Fecha limite para la|Los Licitantes podran solicitar al PNUD aclaraciones
presentacion de | (Unicamente por escrito) sobre cualquiera de los
demandas y preguntas |documentos de la laL hasta el 20 de febrero de 2015.
aclaratorias
17 B.10.1 Detalles de contacto para | Las solicitudes de aclaracion deben dirigirse inicamente a:
la presentacion de
aclaraciones y preguntas? | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atn. : Seccion Adquisiciones y Contratacion - SAC
Direccion: Ave. 82 No. 10-62, P. 3
Bogota D.C. Colombia
e-mail:Licitaciones.col7@undp.org
Proceso: N° 2015-5011
Asunto: “Ampliacién y Modernizacion del Centro de
Oportunidades de Barranquilla, Atlantico.”
Nota: No se atenderan consultas andnimas, ni verbales.
18 B.11.1 Medio de transmisiéon de | Comunicacién directa con los potenciales Licitantes por
la Informacidn Adicional a | correo electrénico o fax, y publicada en el sitio internet
lalaL, y respuestasy http://licitaciones.pnud.org.co/
aclaraciones a las
demandas de
informacion
19 D.23.3 N2 obligatorio de copias|La oferta debera presentarse en un (1) original y una (1)
de la Oferta que habran |copia, debidamente foliadas, en sobres marcados vy
de presentarse sellados.
20 D.23.1 Direccién de presentacion | Las Ofertas deberan entregarse en la Avenida 82 No 10 — 62
D.23.2 de la Oferta - Piso 3- Oficina de Registro, Bogota — Colombia
D.24

2 Esta persona y direccién de contacto han sido designadas oficialmente por el PNUD. El PNUD no tendrd obligacion de responder
o acusar recibo de una demanda de informacion cuando ésta haya sido enviada a otras personas o direcciones, aunque se trate

de personal del PNUD.

17



mailto:Licitaciones.col3@undp.org
http://licitaciones.pnud.org.co/

HdD, Ref. a
n2 |instruccion Datos Instrucciones/Requisitos especificos
es
21 C.21 Fecha limite de | Las propuestas deberan entregarse a mas tardar el dia 6 de
D.24 presentacion marzo de 2015 a las 1:00 PM hora colombiana (GMT-5).
22 D.23.2 Forma aceptable de|v"  Parafirmas nacionales: Correo certificado o Entrega en
presentar la Oferta mano.
v"  Para firmas extranjeras: Correo certificado o Entrega
en mano o presentacion electrénica de las Ofertas 3
Los sobres deberdn contener la siguiente informacion:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atn.: Seccion Adquisiciones y Contratacion
Direccion: Ave. 82 No. 10-62, Piso 3
Bogota D.C. Colombia
Asunto:  “Ampliacion y Modernizacion del Centro de
Oportunidades de Barranquilla, Atldntico”
Proceso N°: 2015-5011
Oferente:
Domicilio:
Ciudad:
Pais:
Teléfono:
Fax:
NO ABRIR ANTES DEL (indicar de acuerdo a la lal)
23 D.23.2 Condiciones y| o No aplica
D.26 procedimientos de
presentacién y apertura
electrdnicas, si procede
24 D.23.1¢) Fecha, hora y lugar de |Fecha: 6 de marzo de 2015
apertura de las Ofertas Hora: 1:15 PM hora colombiana (GMT-5).
Lugar: Avenida 82 No 10 — 62 — Piso 3
25 Método de evaluacion
utilizado en la seleccion | Precio mas bajo Ofertado de wuna Oferta
de la Oferta mas| calificada/aceptable técnicamente.
aceptable
26 C.15.1 Documentos de v’ Perfil de la empresa que no deberd exceder de quince
presentacién obligatoria (15) paginas
para establecer la v’ Relacién de miembros de la Junta Directiva y sus cargos,
calificacién de los con la debida certificacion del Secretario de la empresa,

3 Si es ello posible, recomendamos encarecidamente se tomen medidas de sequridad (por ejemplo, métodos de
encriptacion, autentificacion, firma digital, etc.) para asegurar la confidencialidad e integridad del contenido.
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HdD,

Ref. a
instruccion
es

Datos

Instrucciones/Requisitos especificos

Licitantes (Unicamente en
forma de “Copia
certificada conforme”)

o un documento equivalente si el Licitante no es una
corporacién

v’ Relacién de accionistas y otras entidades interesadas
desde el punto de vista financiero en la empresa, que
posean un 5% o mas de las acciones u otros intereses, o
su equivalente si Licitante no es una corporacién

v Certificado de existencia y representacion legal,
expedido por la Cdmara de Comercio o entidad
competente, en el cual conste: inscripciéon, matricula
vigente, objeto social y facultades del representante
legal.

El objeto social debe permitir la actividad, gestion u
operacion que se solicita en esta IAL y que es el objeto
del contrato que de ella se derive. El certificado debe
tener antigliedad no superior a 30 dias. La duracion de
la persona juridica debe ser igual al plazo del contrato y
un afio mas.

Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberan
acreditar su existencia y representacion legal conforme
a la legislacién del pais de origen.

Si la oferta es presentada en unién temporal o consorcio,
cada uno de los integrantes debera acreditar la
existencia y representacion legal.

v Certificado de calidad (p.ej., 1SO, etc.) y/u otros
certificados similares, acreditaciones, premios que
hubiese recibido el Licitante si los tuviere

v’ Certificados de cumplimiento ambiental,
acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de
que las practicas del Licitante contribuyen a Ia
sostenibilidad ecolégica y a la reduccion de los impactos
ambientales adversos (p.ej., uso de sustancias no
toxicas, materias primas recicladas, equipos de
eficiencia energética , emisiones de carbono reducidas,
etc.), ya sea en sus practicas de negocios o en los bienes
que fabrica si los tuviere

v Ultimo informe financiero auditado (estado de
resultados y balance general), incluyendo el Informe del
Auditor

v Toda la informacién relativa a cualquier litigio, pasado
y presente, durante los ultimos cinco (5) afios, en el que
estuviera involucrado el Licitante, indicando las partes
interesadas, el objeto del litigio, los montos
involucrados y la resolucidn final, si el litigio ya concluy®.
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HdD, Ref. a
n2 |instruccion Datos Instrucciones/Requisitos especificos
es
27 Otros documentos que se | v En los casos en que la autorizacion delegada al
puedan presentar para Representante Legal de la firma sea inferior al valor de
establecer la elegibilidad la oferta presentada deberd adjuntar Autorizacidn de la
Junta Directiva o Junta de Socios, para presentar oferta
y suscribir contrato
28 C.15 Estructura de la Oferta Seccidn 4: Formulario de Presentaciéon de la Oferta

Técnicay lista de
documentos que habran
de presentarse

este formato debe estar debidamente firmado (por el
representante legal o persona autorizada) y adjunto a
la Oferta, de lo contrario la Oferta sera rechazada (la
ausencia de este formato no es subsanable).

Seccién 5: Documentos que avalan la elegibilidad y
las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante, al que se
le debera adjuntar:

v Perfil de la empresa

v Relaciéon de miembros de la Junta Directiva y sus
cargos

Relacién de accionistas

Certificado de existencia y representacion legal
Certificado de calidad (p.€j., ISO, etc.)

Certificados de cumplimiento ambiental

Ultimo informe financiero auditado

Toda la informacién relativa a cualquier litigio

En los casos en que la autorizacién delegada al
Representante Legal de la firma sea inferior al valor
de la oferta presentada Autorizacién de la Junta
Directiva o Junta de Socios, para presentar ofertay
suscribir contrato

ANENENENENENEN

Formulario de informaciones sobre socios de un

Joint Venture (si aplica)

v’ Sise trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del
memorando de entendimiento o carta de
intenciones para la creacion de un la JV/consorcio,
o registro de JV/consorcio, si lo hay

3. Seccion 6: Formulario de Oferta Técnica

v' Breve descripcién del Licitante como entidad

v’ Trayectoria y experiencias Consta de un formato
para hacer una resefa de su experiencia en trabajos
recientes de caracter similar al que se pretende
contratar con esta SDC (la ausencia de Ia
informacion necesaria para la evaluacion no es

20




HdD,

Ref. a
instruccion
es

Datos

Instrucciones/Requisitos especificos

subsanable)

SECCION 2 - AMBITO, ESPECIFICACIONES TECNICAS

Y SERVICIOS CONEXOS La informacidn necesaria

para la evaluacion técnica de las ofertas no es

subsanable

o Ambito: Deben proporcionar una descripcidn
detallada, indicando claramente la forma en que
cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en esta laL (véase cuatro); y
describan de qué modo efectuard los trabajos la
organizacién/empresa, teniendo en cuenta la
adecuacién a las condiciones locales y el medio
ambiente del proyecto.

o Mecanismos de garantia de calidad técnica
Informes y monitoreo

o Subcontratacion (si aplica)

o Riesgos y medidas de mitigacién Plazos para la
Implementacion

o Asociaciones (opcional)

o Estrategia de lucha contra la corrupcién

(opcional)

o Declaracién de divulgacion total

v/ SECCION 3 - PERSONAL

4,

o Estructura de gestidn
Cuadro horario del personal
Calificaciones del personal clave (Hoja de Vida y
Carta_de Compromiso del personal profesional
propuesto)
Certificaciones de experiencia especifica incluir el
recibo de los contratos a entera satisfaccién o
certificaciones de recibo a entera satisfacciéon o
copia del Acta de liquidacién, emitidas por las
entidades contratantes, correspondientes a la
experiencia especifica relacionada en el formato de
experiencia especifica del oferente
Certificaciones de estudios realizados y laborales
La correspondiente a los estudios y experiencia
especifica del personal profesional solicitado. Asi
mismo deberdn adjuntar la Matricula Profesional
Vigente
Seccidon 7: Formulario de Oferta Financiera debe
estar debidamente diligenciada. Este documento
no es subsanable en ningln caso.

Nota: Se entiende que todos los factores que puedan

afectar el costo o plazo para la ejecucién de los
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Datos

Instrucciones/Requisitos especificos

trabajos, fueron tenidos en cuenta por el oferente
al formular su oferta, y que su influencia no podrd
ser alegada por el oferente como causal que
justifique incrementos de precios, desfase del
cronograma de actividades o incumplimiento del
contrato.

El oferente deberd prever todos los costos de
traslados de equipos, herramientas, materiales,
componentes y accesorios, asi como el manejo de
los mismos aspectos de administracion,
almacenamiento y seguridad, una vez se de inicio
al contrato, con cargo a los recursos del mismo. En
ningun caso el contratante se hard responsable por
pérdida o hurto de cualquier elemento y tampoco
se dara por recibido ninglin elemento o equipo que
se encuentre en fase de almacenamiento
temporal, previo a su instalacién. Las obras
solamente se daran por recibidas una vez se
encuentren debidamente ejecutadas, operando
correctamente y recibidas a satisfaccion por parte
del interventor/supervisor.

29

C.15.2

Ultima fecha prevista para
el inicio del Contrato

Segunda quincena de marzo 2015

30

C.15.2

Duracidon maxima prevista
del Contrato

Tres (3) Meses

31

El PNUD adjudicara el
Contrato a:

Se adjudicara a un solo proponente el contrato a la oferta
que haya cumplido con todos los requerimientos arriba
mencionados y haya(n) ofrecido el precio mas bajo después
de evaluado, y que cumple(n) sustancialmente con los
Documentos de Invitacién a Licitar habiendo, ademas,
determinado que dicho(s) Oferente(s) esta(n) calificado(s)
para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

32

F.31

Criterios para la
adjudicacion del
Contrato y la evaluacion
de Ofertas

Criterios de adjudicacién

Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificacién:
Criterios de evaluacién de la Oferta

El oferente deberd cumplir con los requisitos técnicos
solicitados relacionadoa a continuacién:

REQUISITOS MiNIMOS

El comité evaluador verificard que el proponente cumple
con los requisitos técnicos minimos — De no cumplirlos la
propuesta/cotizacion sera rechazada.
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REQUISITOS TECNICOS

Experiencia de la Firma:

Las firmas proponentes deberan certificar como
minimo, la experiencia que se relaciona a
continuacion:

EXPERIENCIA
ESPECIFICA EN :

NUMERO o VALOR

Construccién de
edificaciones de
caracter
institucional,
preferiblemente
del sector
educativo

Minimo tres (3) certificaciones
de experiencia en celebracidn
de contratos que den cuenta de
la experiencia solicitada,
debidamente ejecutados en los
ultimos diez (10) afios.

La suma del valor total de los
contratos deberd ser igual o
superior a 2 veces el valor de la
propuesta presentada.

Los proponentes deberan anexar al Formato, los

certificados que acrediten la anterior experiencia.

Personal El personal minimo requerido debe tener, la
siguiente formacidn académica y experiencia
especifica:

CARGO FORMACION

ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA

Un

de

Director

(disponibili
dad 50%)

v' Siete (7) afios contados a
partir de la fecha de
expediciéon de la matricula
profesional.

v' Tres (3) contratos como
Director de Obra,

Ingeniero ejecutados dentro de los

Civil. ultimos cinco (5) afios
anteriores a la fecha de
entrega de la propuesta en
proyectos de tipologia
similar al del presente
proceso de seleccion.

NOTA: El valor sumado de los

(1)

obra
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contratos de obra en los cuales
se desempeiid como director
de obra debe ser igual o
superior al valor de la propuesta
presentada en este proceso.

v" Cinco (5) afios contados a
partir de la fecha de
expediciéon de la matricula

profesional.
v Dos (2) contratos como
residente de Obra,

ejecutados dentro de los
ultimos cinco (05) afios
anteriores a la fecha de

un (1) entrega de la propuesta en
Residente Ingeniero proyectos de construccién o
de  Obra Civil en proyectos de tipologia
(disponibili )

similar al del presente

proceso de seleccion.
NOTA: El valor de sumado de
los contratos de obra en los
cuales se desempefié como
residente de obra debe ser igual
o superior al 50% del valor de la
propuesta presentada en este
proceso.

dad 100%)

El oferente serd libre de proponer personal adicional, sin
embargo para efectos de la calificacidn solo se tendrd en
cuenta el minimo requerido en el anterior cuadro.

Los oferentes deberdn anexar al Formato de Hojas de Vida

y carta de compromiso, la siguiente documentacion.

- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas
profesionales.

- Certificaciones de la experiencia solicitada.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas
como minimo del personal requerido, serd causal de

rechazo de la propuesta.

ETAPA 2 EVALUACION ECONOMICA.
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El Comité Evaluador examinara las propuestas econdmicas
para determinar si:

i)

Estan completas, es decir si incluyen los costos de
todas las actividades ofrecidas en la propuesta
técnica, de lo contrario la propuesta sera rechazada.
Si presenta errores aritméticos los corregira, sobre la
siguiente base: Si existe discrepancia entre el precio
unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el
precio unitario por la cantidad, el precio unitario
prevalecerd y el precio total serd corregido. Si existe
discrepancia entre la cantidad expresada en palabras
y la cantidad en cifras, prevalecerd el monto
expresado en palabras, salvo que la cantidad
expresada en palabras tenga relaciéon con un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerd el monto en
cifras. Si el proponente en primer lugar de
elegibilidad no acepta la correccién de errores, su
propuesta serd rechazada

33

E.29.

Medidas posteriores a la

adjudicacion

Verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad
de la informacién proporcionada por el Licitante en los
documentos legales, técnicos vy financieros
presentados;

Validacion del grado de cumplimiento de los requisitos
de la laL y criterios de evaluacion sobre la base de los
hallazgos del equipo de evaluacién;

Investigacion y verificacion de referencias ante las
entidades gubernamentales con jurisdiccién sobre el
Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber
hecho negocios con el mismo;

Investigacion y verificacion de referencias con otros
clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento
de los contratos en curso o anteriores terminados;

34

Condiciones

para

determinar la efectividad

del contrato

Recibo de las garantias de cumplimiento solicitadas
por parte del PNUD.

Una garantia que ampare el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del
personal empleado en la obra, por el cinco por ciento
(5%) del valor del contrato y se mantendra vigente
durante el plazo de ejecucién de la obra y tres (3) afios
mas.
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v Garantia de calidad de los bienes y servicios
contratados, con una cuantia igual al diez (10%) por
ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo
de ejecucion de las obras y dos (2) afios mas.

v" Garantia de Estabilidad de la obra, por cuantia igual al
diez por ciento (10%) del valor final del contrato,
vigente por cinco (5) afios, contados a partir de la fecha
del acta de recibo final de la obra.

v" Garantia de responsabilidad civil extracontractual que
ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte
o lesiones de terceros y dafios de propiedades por
razoén de las operaciones y deberd estar vigente hasta
la entrega y recibo de la obra y su cuantia serd del
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

Dentro de las pdlizas constituidas deben aparecer como

Beneficiario y/o Asegurado UNODC y se deberan mantener

vigentes las garantias por parte del contratista y serd de su

cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de

constitucién, pudiendo UNODC prorrogar las garantias a

cargo del contratista cuando éste se negare a ampliarla,

valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o

suspender el contrato resultante, o en cualquier otro evento

necesario, el contratista se obliga a modificar las garantias.
35 Otras informaciones | Este documento estd disponible en el link

relativas a la laL

http://licitaciones.pnud.org.co/ y en el link
http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-
adquisiciones.html hacer link en el nUmero de Proceso IAL
2015-5011.
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Seccidn 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

1. Generalidades

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El objeto de | proyecto es la “Ampliacion y Modernizacion del Centro de Oportunidades de Barranquilla,
Atldntico” y el alcance de la obra abarca la adecuacion de las instalaciones del Centro de oportunidades
localizado en la Carrera 21B No. 39-59 del Barrio San José en la localidad Murillo Sur Oriente. El area a
intervenir corresponde a un bloque de aulas existente y un area administrativa y de servicios con un area
es de 400 m2 aproximadamente sobre la cual se realizaran actividades de obra tendientes a mejorar las
condiciones de serviciabilidad y funcionalidad. Asi mismo se intervendra las zonas exteriores y de
circulacidn. La construccién debe hacerse siguiendo los estudios, especificaciones, disefios e indicaciones
suministradas por UNODC en los anexos técnicos a este documento, incluyendo todas las actividades de

obra necesarias para su puesta en servicio.

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente cuadro

de cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a:

METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
AULAS
1,0 | DEMOLICION
1,1 | DEMOLICION DE MUROS EN CALADOS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL M2 28,00
1,2 | DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL M2 220,00
13 DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA Y M2 1700
’ RETIRO DE MATERIAL (EXTERIOR EN AULAS). ’
1,4 | ESCARIFICACION DE PANETE Y RETIRO DE MATERIAL M2 490,00
2,0 | MAMPOSTERIAY PANETES
2,1 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 490,00
3,0 |PISOS - ENCHAPES
3,1 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS M2 174,00
3,2 | PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS M2 174,00
3,3 | ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS ML 102,00
4,0 |CUBIERTA
41 |PDESMONTE DE CUBIERTAEN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO, V2 275 00
’ INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL ’
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA
42 ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y M2 320,00
’ GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA ’
DE ABARCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL GALVANIZADO 305 X 80
43 MM TIPO CAJON ML 40,00
4,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 340,00
45 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO O ESTRUCTURA M2 340,00
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM,
48 | ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA M2 320,00
4,7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC ML 95,00
4,8 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=4". ML 40,00
50 | CARPINTERIA
5,1 | DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE MARCO UN 4,00
5,2 | DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE MARCO UN 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO
53 | NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE VIDRIO TEMPLADO DE M2 800
' SEGURIDAD DE 10 MM, COLOR AZUL OCEANO O LAGO, MARCO Y ’
CERRADURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO
54 |ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO INCLUYE MARCO Y VIDRIO DE 5 MM., 2 50,00
’ AZUL OCEANO O LAGO, UN CUERPO FIJO Y DOS ’
CORREDIZOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y SISTEMA DE RIELES EN DIVISION
>> | DE SALON TIPO CORTINA GLOBAL 1,00
6,0 |INSTALACIONES ELECTRICAS
E - DESMONTE DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y RETIRO DE
®1 | MATERIAL SOBRANTE ML 350,00
6, |E-DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELECTRICO DE LAMPARA O UN 55 00
’ TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO ’
63 |E-SUMINISTROE INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS, N 100
‘ INCLUYE INTERRUP TORES AUTOMATICOS ’
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD,
6,4 | VARILLAS DE COBRE DE 5/8" POR 2.40 METROS, INCLUYE UN 1,00
HIDROSOLTA
6,5 |E-SALIDA DE ALUMBRADO UND 30,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA,
©6 | bE 125V, COLOR NARANJA UND 16,00
6,7 |E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS UND 4,00
g | E-SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INCRUSTAR 2 X UND 30,00
’ 17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60 METROS ’
6,9 |E-DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO UND 10,00
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 200 WATIOS MARCA
6,10 | LEDLITE, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA, UND 4,00
CAJA DE PROTECCION, FOTOCELDAS Y CABLEADO
E - ACOMETIDA ELECTRICA DE D=1", ALAMBRE AISLADO, 3
11 | INEAs DE 110 VOLTIOS ML >10,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE
6,12 | ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 BTU), 42FLC0362002301, FAN COIL UND 4,00
PISO TECHO CON CONDENSADORA, MARCA CARRIER O SIMILAR
7,0 | ACABADOS
;1 | PINTURAEN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO M2 314,00

VINILTEX

28



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A
7,2 DOS MANOS M2 143,00
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO
73 VINILTEX O SIMILAR M2 320,00
8,0 |JARDINERA-ANDENES Y BORDILLOS
EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40 X 0.40 METROS Y RETIRO DE
81 MATERIAL SOBRANTE ML 90,00
CIMIENTO DE 0.40 X 0.40 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI
82 PREMEZCLADO ML 90,00
83 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN SENCILLO, CON MORTERO DE PEGA Y ML 90.00
’ PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS ’
9,0 | MAMPOSTERIA
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO SPLIT DE 0.15 X
9,1 |0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN AREAS CON ML 112,00
ANCHO < DE 0.80 METROS
9,2 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO M3 30,00
10,0 |PISOS
10,1 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS M2 85,00
102 PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE 0.33 X 0.33 MTS, V2 85 00
’ JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS (HALL - EXTERIOR) ’
103 ORNAMENTACION Y JARDINERIA - RELLENO EN ARENA NEGRA M3 3000
’ ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE ’
ADECUACION DE OFICINA - COMEDOR - COCINA
11,0 | DEMOLICION
DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA Y
11,1 RETIRO DE MATERIAL. M2 30,00
DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA E = 0.12 Y RETIRO DE
11,2 MATERIAL M2 39,00
113 DEMOLICION DE MESON DE COCINA DE 2.50 X 0.60 METROS, UND 100
’ LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS ’
12,0 | CIMIENTOS
CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO DE 3000 PSI
12,1 | REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA ML 40,00
0.20 MT
12 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN DOBLE, CON MORTERO DE ML 30,00
’ PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 0.30 MTS ’
12,3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO VK] 10,00
13,0 | MAMPOSTERIA
13,1 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 160,00
132 LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X M2 80,00

0,40 MTS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO,
133 ACABADO EN GRANITO PULIDO, CON LAVAMANOS DE UND 100
’ SOBREPONER LINEA BLANCA CORONA O SIMILAR CON GRIFERIA, ’
INCLUYE LEVANTE Y PANETE CON MORTERO 1:4
14,0 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA
141 ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y M2 3800
’ GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA ’
DE ABARCO
14, |SUMINISTROE INSTALACION DE ENTRAMADO O ESTRUCTURA M2 3800
’ METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL ’
14,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL M2 38,00
144 IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, V2 38,00
ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA
15,0 | PISOS - ENCHAPES
15,1 | PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS M2 56,00
15,2 | ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS ML 45,00
15,3 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS M2 56,00
154 PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE 0.33 X 0.33 MTS, M2 20,00
’ JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS (HALL - EXTERIOR) ’
15,5 | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS (COCINA - BANO) M2 32,00
16,0 | INSTALACIIONES ELECTRICAS
16,1 |E- SALIDA DE ALUMBRADO UND 7,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA,
16,2 DE 125V, COLOR NARANIJA UND 7,00
16,3 | E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS UND 1,00
164 E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INCRUSTAR 2 X UND 400
’ 17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60 METROS ’
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE
16,5 | ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 BTU), 42FLC0362002301, FAN COIL UND 1,00
PISO TECHO CON CONDENSADORA, MARCA CARRIER O SIMILAR
17,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
17,1 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" . UND 7,00
17,2 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 4,00
17,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4" UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN
17,4 PVC DE 1/2" ML 12,00
17,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 2" ML 12,00
18,0 | ACABADOS
181 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO M2 45,00
VINILTEX
182 PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A M2 45,00

DOS MANOS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO

18,3 VINILTEX O SIMILAR M2 38,00
BATERIA SANITARIA

19,0 | DEMOLICION

191 DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA E = 0.12 Y RETIRO DE M2 30,00
MATERIAL (BATERIA SANITARIA).

19,2 | DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UND 12,00

20,0 | CIMIENTOS
CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO DE 3000 PSI

20,1 | REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA ML 30,00
0.20 MT

202 SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN DOBLE, CON MORTERO DE ML 30,00

’ PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 0.30 MTS ’

21,0 | MAMPOSTERIA

211 LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X V2 60,00
0,40 MTS

21,2 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 120,00

22,0 | ENCHAPES
ENCHAPE EN CERAMICA NEVADA BRILLANTE BLANCO DE 0.35 X

22114 60 METROS M2 100,00

22,2 | PISO EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 MTS TRAFICO NO. 4 M2 36,00

23,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

23,1 | PUNTO DE SANITARIOS 4 PUL, TUBERIA SANITARIA UND 9,00

23,2 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" UND 16,00

23,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC,

23,4 DIAMETRO 4" ML 18,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN

235 | oucpE 12" ML 30,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SANITARIA EN PVC,

23,6 DIAMETRO DE 2" ML 24,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MONTECARLO

23,7 | ALONGADO, COLOR BLANCO, LINEA CORONA O SIMILAR, UND 8,00
INCLUYE GRIFERIA E INCRUSTACION DE PAPELERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA
DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA

23,8 | INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y PAPELERA DE UND 1,00
SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA ROLLO
DE 200/400, CERRADURA CON LLAVE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE BARRA ACERO INOXIDABLE 304,

23,9 | ACABADO SATINADO, DIAMETRO 1 1/4", CON FLANCHE, ESCUDO, TORNILLO, GLOBAL 1,00

PARA BANO DISCAPACITADOS

31



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUASER O

23,9 | SIMILAR CON GRIFERIA PUSH (FLUXOMETRO) INCLUYE UND 4,00
INCRUSTACIONES DE JABONERA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINEA INTEGRAL

23,10 BLANCO INCLUYE GRIFERIA UND 3,00
CAJA DE INSPECCION O DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS EN
MAMPOSTERIA,

2311 MORTERO DE PEGA 1:4, PANETADO CON MORTERO 1:6 UND 500

’ IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO CON REFUERZO EN BARRAS DE ACERO ’

NO4 DE 60000 PSI CADA .15 EN AMBOS SENTIDOS, MANIJA EN ACERO DE 1/2"
PARA INSPECCION

2312 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONTROL CIERRE RAPIDO UND 4.00

’ D=1/2" ITALY O SIMILAR, INCLUYE CAJA PLASTICA ’

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PLASTICO DE

23,13 | 1000 LITROS TIPO AJOVER O SIMILAR CON CONEXION, FLOTADRO Y ACCESORIOS, UND 1,00
SALIDA DE LAVADO EN 1/2"

24,0 |INSTALACIONES ELECTRICAS

24,1 | E - SALIDA DE ALUMBRADO UND 7,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA,

24,2 DE 125V, COLOR NARANJA UND 4,00
243 E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE INCRUSTAR 2 X UND 700
’ 17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60 METROS ’

25,0 | RED DE AGUAS LLUVIAS

25,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO AMAZONAS DE PVC ML 40,00

25.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS LLUVIAS D=4 UND 10,00
PVC

26,0 | CARPINTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 POR UNA FAZ Y

26,1 | MARCO CALIBRE 18 DE 0.70 X 1.50 MTS, INCLUYE UND 8,00
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, HERRADURAS Y HERRAJES
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO

262 NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE MARCO Y VIDRIOTEMPLADO DE UND 3.00

’ SEGURIDAD DE 10 MM, COLOR AZUL OCEANO O LAGO Y ’

CERRADURA .80 X 2.00 MTS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO

26,3 | NATURAL, BRONCE O BLANCO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 M2 3,00
MM, UN CUERPO, INCLUYE MARCO

27,0 | PINTURA - ACABADOS

271 PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO M2 40,00
VINILTEX

28,0 |ASEO

28,1 | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL UN 1,00
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ITEM

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

29,0

ZONAS EXTERIORES

ANDEN CONCRETO 2.500 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO.

291 DILATADO CADA 2M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084) M2 73,00
29,2 | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ALTURA= 40 CM, BASE=15CM. ML 65,00
293 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO M3 3530
’ DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO.) ’
294 RELLENO BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL M3 50,00

PROCTOR MODIFICADO

Para el proceso de construccién del proyecto, se debera garantizar que todas las actividades cumplan con
la Normas Técnicas Colombianas aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a:

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10
Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS 2000
Norma lcontec “Compendio Accesibilidad al Medio Fisico”

4595, y las condiciones fisicas, en la cual se construira el proyecto
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP)

Asi mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociacion Colombiana de Ingenieros
(ACl), y las demas normas urbanisticas y arquitecténicas que las complementen ya sean de caracter
nacional o local y demds normatividad vigente en el territorio nacional y/o municipal.

1. 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En términos generales, las responsabilidades del contratista serdn las siguientes, sin perjuicio de las que
se determinen en el contrato que se suscriba o las que surjan en desarrollo de lo contratado:

>

>

El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se
realice en dptimas condiciones técnicas.

Serd obligacién primordial del Contratista, ejecutar la obra acuerdo con los planos vy
especificaciones.

Se debera disponer de elementos de proteccién personal para visitantes, y proveedores quienes
solo deben ingresar con la autorizacion directa del personal administrativo designado por el
Contratista y/o la Interventoria.

Todo elemento o material de construccidn que vaya a ser implementado en la obra, debera dar
cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construccién,
para lo cual la Interventoria podra solicitar al Contratista muestras de los diferentes materiales en
el momento que lo considere conveniente.

Todo material dispuesto por el Contratista serad de primera calidad, debera cumplir con las normas
de calidad vigentes y con las indicaciones sefialadas en estas especificaciones.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacion
por parte del Contratista el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier
duda debera consultarla por escrito en forma oportuna.
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Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los
trabajos a realizar.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los
planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demads beneficios complementarios que ordene la ley. El PNUD bajo ningln concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del Contratista en este aspecto.

El Contratista deberd dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial
establecida para la industria de la construccién.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera elaborar y entregar en original y medio digital los
planos récord de la misma.

Serd obligacién del Contratista que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor
manera las labores encomendadas.

En obras externas como internas que estén a los procesos de revisidn y recibo, el Contratista
debera dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o
interventores de las mismas.

Ejercer la direccién y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna
y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realizacién del objeto
contratado.

Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores,
el cual debera cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes, requisito
gue debera tener en cuenta durante la ejecucidn y liquidacién del contrato.

Recibir por parte de UNODC, las zonas de trabajo.

Aplicar la metodologia presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde
se definan los recursos humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo
del proyecto.

Presentar mensualmente los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del contrato.

Apoyar con el suministro oportuno de informacién, en los formatos adecuados, en medio
magnético e impreso, de toda la informacion relacionada con el avance fisico de las obras,
informes mensuales, planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboraciéon y
presentacion de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demds que se requieran y en
general de todo lo requerido en el desarrollo del contrato, para que UNODC, disponga de
informacidon completa y actualizada sobre las obras del mismo.

Contar con una bitacora diaria de obra, en donde el Contratista, debera dejar anotado todo lo que
sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran
consignadas todas las drdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y UNODC. La Bitacora
es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su
uso es obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista y UNODC. Una
vez terminada la obra, esta bitdcora deberda ser entregada a UNODC para su custodia al
presentarse la conformidad técnica de recibo final de obra.

Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente de
obra, el inspector de obra y en general de todo el personal requerido. La presencia del maestro
general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algin motivo se programan trabajos en
horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia
del ingeniero residente de obra.

Asistir a las reuniones y comités: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos
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por UNODC, y dados a conocer a los demas miembros del Comité Técnico Local del proyecto, se
hardn reuniones de comité en donde se acordaran y detallaran los trabajos correspondientes. A
estas reuniones deberdn asistir representantes del Contratista y UNODC. De cada comité, se
levantara un acta y serd firmada por los que intervinieron en ella.

Presentar un acta de avance de obra junto con la factura correspondiente. A esta debera
adjuntarse el acta de avance con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero
sin limitarse a: planos, memorias de calculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y
accesorios utilizados, ensayos de laboratorio con certificado de calibracidn, etc... Todas las actas
deberan estar firmadas y aceptadas por UNODC.

No se cancelara obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la
autorizacién expresa por parte de UNODCy el Comité Técnico Local del Proyecto. Esta autorizacién
debera estar consignada en la bitdcora correspondiente.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del
Trabajo asi como las normas vigentes del Municipio. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente
afectada.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes del Municipio.

Entregar la memoria de avance de la totalidad de los items ejecutados, junto con la plano record
de obra. Estos documentos deben ser avalados por UNODC y el Comité Técnico Local del proyecto.
Garantizar la seguridad de la obra, por lo que deberd contar con vigilancia en la misma.
Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Mantener vigentes todas las podlizas y garantias que amparan el contrato durante su ejecucidn,
liquidacion y responsabilidades futuras.

Presentar a UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago.
Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por UNODC
y el Comité Técnico Local dentro de los plazos oportunos para su adecuado tramite.

Pagar los impuestos a que haya lugar.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecuciéon del contrato.
Elaborard en conjunto con UNODC y el Comité Técnico Local, el acta final del contrato, en los
términos que le indique UNODC.

Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condicidn
que al inicio de las obras. UNODC se asegurara del establecimiento de las pdlizas requeridas, por
parte del Contratista, para la terminacion del Contrato.

Entregar el plano record, las memorias de calculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del
desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidacion.

Sujetarse al control de suministros y materiales de construccion que realice UNODC o sus
delegados. El Contratista deberd velar por su calidad, oportuna disposicién en la obra y por el
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de
los suministros y materiales de construccidn utilizados por el Contratista en la obra deberdn
cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras
normas nacionales o internacionales aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de
construccion u obra ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, UNODC exigira
el retiro y/o demolicién de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales y
suspendera la obra con la autorizacién del Comité Técnico Local hasta que el Contratista
reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con los requisitos exigidos por UNODC
y entregue el certificado de conformidad.

Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos y materiales pétreos que
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas vy
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especificaciones técnicas aplicables.

Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos
dentro de los gastos administrativos del contrato.

Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y
ambiental.

Cumplir todas las normas establecidas por la Corporaciéon Auténoma Regional de la jurisdiccion y
tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecucién de las obras. UNODC vigilara
y velard por el cumplimiento de esta solicitud por parte del Contratista.

Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las
labores de limpieza y construccidn; por lo tanto el transporte de estos debera hacerse en forma
inmediata y directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposicidon de sobrantes utilizando
los debidos equipos de acarreo. Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de
desechos propuestas por el Contratista y aprobadas por la autoridad ambiental competente.
UNODC verificara que la disposicién de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada.
En caso de que el material de excavacion sea aceptado como relleno, se procederd como lo
establecen los términos de condiciones de la obra.

Entregar a UNODC para su aprobacion, informes de acuerdo con lo especificado por UNODC. En
caso de ser requerido por UNODC el Contratista debera presentar al supervisor y al comité técnico
local lo siguiente:

e INFORME SEMANAL. El Contratista presentard semanalmente un informe en donde se
consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de
obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo programado. Ademads incluira lo
programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente
aquellas que se relacionan con dafios a terceros. También debera incluir fotografias y las
pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales deben corresponder con los
programados en el control de calidad de la obra.

e INFORME MENSUAL. El Contratista presentara mensualmente los informes de avances
Técnicos, Administrativos y Financieros, acompanados por gréficos, cuadros, fotografias,
analisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos.
Estos informes incluirdn una evaluacién permanente del porcentaje de obra ejecutada e
indices de gestion mensual. Se incluird un registro de las notas que sean cruzadas entre el
Interventor y el Comité Técnico Local del Proyecto.

e Los costos en que se incurra para la preparacién y presentacion de los informes, correran por
cuenta del Contratista y deberdn estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.

e INFORME FINAL. El Contratista entregara a UNODC para aprobacion, al terminar los trabajos,
un informe final cuyo contenido serd como minimo el siguiente:

Aspectos contractuales.

Breve descripcidn de los trabajos, trazabilidad del proyecto

Ejecucidn de los trabajos (Periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Levantamiento topografico inicial y final.

Descripcion de los procedimientos utilizados.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mdas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

VVVVVYYVYY
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3. METODOS CONSTRUCTIVOS
La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le
contraten, debera garantizar al PNUD/UNODC y a la obra los siguientes aspectos:

a. Las calidades previstas en planos y especificaciones.

b. La estabilidad de la obra contratada.

c. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

d. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

e. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultdneamente.

4. CONSIDERACIONES VARIAS
4.1. Materiales a Cargo del Contratista

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de la obra, deberan ser aportados por
el Contratista y colocados en el sitio de la obra. Asi mismo deberd considerar las diversas fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacién procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez deberd asumir los
riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista previo acuerdo con la
Interventoria deberd suministrar con la debida anticipacidn, las muestras que se requieran y las pruebas
0 ensayos que se estimen pertinentes, segun sea el caso.

Si el Contratista omitiere este procedimiento, la Interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de las
obras no visibles; los gastos que tal operacidn demande serdn por cuenta del Contratista. Las
aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no exoneran al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta
las obras defectuosas y/o que no se cifian a las especificaciones de los Pliegos.

4.2. Pruebas y Ensayos

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirdn por lo previsto en
las especificaciones técnicas de los Términos de Referencia y en las normas técnicas aplicables. Estos
ensayos estaran a cargo del Contratista. A juicio de la Interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos
diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los
codigos o normas técnicas aplicables.

4.3. Magquinaria Equipos y Herramientas
TODA LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y OPTIMA
EJECUCION DE LAS OBRAS DEBERAN SER SUMINISTRADOS POR Y A CARGO DEL CONTRATISTA.

. Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.
. La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas son por cuenta del

Contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafo, deterioro, etc., de los mismos.

Todos los equipos se deberan encontrar en perfecta capacidad de funcionamiento; estos pueden ser
propios o en alquiler

4.4, Mano de Obra y Suministro de Personal
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. Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccién del PNUD/UNODC, todo el personal idéneo vy calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demds que se requieran.

. Cuando a juicio de la Interventoria y/o el PNUD/UNODC el personal al servicio de la obra resultare
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta
y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningiin costo para el PNUD/UNODC.

. Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria y/o el supervisor del PNUD/UNODC
impartan al representante del Contratista, se entenderdn como hechas a este. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del Contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido
emitidos por el Contratista mismo.

. Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacion laboral con el PNUD/UNODC y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del Contratista.

4.5, Obras mal ejecutadas

El Contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio
de la Interventoria y la supervision, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las
sefialadas por el PNUD/UNODC en estos Términos de Referencia.

El Contratista deberd reparar las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la Interventoria.
Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la Interventoria y la
supervisién del PNUD, esta ultima podra proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

5. VIGILANCIA Y SENALIZACION

La responsabilidad por la vigilancia de las areas objeto de intervencién es del Contratista. Esta se inicia con
la suscripcion del acta de inicio de obras y finaliza con la entrega final del proyecto. El contratista durante
el desarrollo de los trabajos debera adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar publico y
el orden urbano mediante la aplicacién de normas basicas para el control del impacto urbano y el buen
uso y funcionamiento continuo de los elementos de sefalizacidn a mantener durante el desarrollo de la
obra.

El Contratista debera tomar las medidas de vigilancia necesarias para el control de los elementos que
componen dicha sefializacidn y velar por su permanencia durante el dia y la noche y durante el transcurso
total del desarrollo de la obra, no siendo el PNUD/UNODC responsable por pérdida, dafio o robo de
algunos de dichos elementos, cuya reposicion sera a cargo del Contratista.

El Contratista no podra efectuar obra alguna sin la debida instalacion de la sefalizacidn de las obras, lo
cual sera de rigurosa exigencia por parte del Interventor y debera tomar las medidas necesarias para velar
por su permanencia continua durante el desarrollo de la obra. Si durante el desarrollo de la obra se detecta
la falta de los elementos de sefializacion, la interventoria comunicard el incumplimiento para tomar las
medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el contrato sobre multas.

6. BITACORA

Se contara con una bitdcora en donde el Contratista y la Interventoria y/o supervisién deberan dejar
anotado todo lo que sucede en la obra cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se
dejaran por escrito todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista, la interventoria y/o
supervisién del PNUD/UNODC.

Este es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Es
obligatorio su uso para todas las personas que intervienen en la obra. Una vez terminada la obra, esta
bitdcora deberd ser entregada a UNODC para su custodia, al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO
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La vigencia del presente contrato sera de tres (03) meses contados partir de la suscripcién del contrato y
de la aprobacidn de las garantias correspondientes.

8. SUPERVISION DE LA EJECUCION

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato serd la Coordinadora de Sostenibilidad
Estratégica o su Delegado.
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Seccion 3b: otros

Ademas de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota
de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los
requisitos:

Condiciones de pago (pago por | El valor del contrato se pagara de la siguiente forma:
adelantado maximo de 20% del
precio total, con arreglo a las a) Un primer pago a titulo de anticipo correspondiente al 20%
politicas del PNUD) del valor del contrato, una vez se hayan constituido las
podlizas requeridas.

b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del
contrato una vez se hayan entregado:

e Acta de recibo de obra avalada por UNODC que dé
cuenta de un avance equivalente minimo el 50% de
la obra

e Los soportes previstos en el Numeral
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente
documento.

c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del
contrato una vez se hayan entregado:

e Acta de recibo de obra firmada por UNODC que dé
cuenta de la ejecucién del 100% de la obra sujeto
al recibo a satisfaccion de UNODC, el comité
técnico local y una vez sea generada la conformidad
técnica del contrato por parte de UNODC.

e Llos soportes previstos en el Numeral
“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente
documento.

Condiciones para la liberacion | Aceptacion por parte del interventor de las obras basada en el

del pago pleno cumplimiento de los especificaciones técnicas y calidad de
las obras.

Servicios posventa exigidos RESPUESTOS TOTALES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO por 3 afios

Toda la documentacion, espafol

incluidos catalogos,
instrucciones y manuales
operativos estara escrita en el
siguiente idioma:
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Seccion 4: Formulario de Presentacidon de la Oferta®

(Este documento deberd presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en
los campos que se indican, no se podrdn introducir cambios en este modelo.)

[Indiquese: lugar, fechal)

A: [Indiquese: nombre y direccidon del/de la coordinador/a del PNUD]

Estimado sefior/Estimada sefiora:
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes presentar oferta para [indiquese el el objeto
a contratar tal como figura en la laL] conforme a los requisitos que se establecen en la Invitacidn a Licitar.

Por la presente declaramos que:

a) toda lainformacién vy las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que
cualguier malinterpretacion contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificacion;

b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU u
otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que
aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;

c) no estamos en situacién de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra accion legal
gue pudiera poner en peligro nuestra operacién como empresa en funcionamiento, y

d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada
recientemente por la ONU o el PNUD.

Confirmamos que hemos leido y entendido todos y cada uno de los documentos que componen la
Invitacién a Licitar - IAL, incluyendo los adendas No. [indicar el numero y fecha de emisién de cada adenda,
si_no aplica indicar "no aplica"], y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y
Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en
esta laL, asi como los Términos y Condiciones Generales de Contratacién del PNUD. También ofrecemos
ejecutar y terminar dichas obras y subsanar todos los defectos de ejecucién de conformidad con las
condiciones del contrato y todos sus anexos.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez,
segun se indica en la Hoja de Datos].

En caso de aceptacion de nuestra Oferta, nos comprometemos a comenzar la obra después de recibir la
orden de iniciacién de las mismas y a terminar la totalidad de las obras incluidas en el contrato, dentro
de los plazos establecidos.

El precio total de nuestra oferta, es: [Indicar el precio total de la oferta en palabras y cifras];

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el PNUD no tiene la obligacién de aceptar esta
Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparaciéon y
presentacién, y que en ningln caso sera el PNUD responsable o estara vinculado a dichos costos, con
independencia del desarrollo y resultado de la evaluacién.

4 No se hard ninguna modificacién ni supresién a este formulario. Cualquier modificacion o supresién puede llevar
al rechazo de la Oferta.
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Atentamente les saluda,

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre vy cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del licitante]

El dia [dia] del mes [mes] de [afio]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Direccion: [indicar direccidn y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar nimero e indicativo de larga distancia]

Correo electrénico: [indicar]

Otra persona de contacto
Nombre

Teléfono

Fax

Correo electrénico

[sirvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]
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Seccidn 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitante®

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal
laL n°: [indiquese el numero]

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: [indiquese el nombre legal
de cada una de las partes deloint Venture)]

3. Pais o paises actuales o previstos para el registro/operacidn: [indiquese el pais de registro actual o
previsto]

4. Ao de registro en dicho lugar: [indiquese el afio de registro del Licitante]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Afios de operacion en cada
pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccion legal del Licitante en
el pais de registro]

9. Monto y descripcion de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacion crediticia (con puntuacién y fuente, si las hay)

11. Breve descripcién de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacion
de la situacién actual y los resultados, en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del Licitante

Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del Licitante]

Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del Licitante]

Teléfono/Fax: [indiquese los nimeros de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]

Direccion de correo electronico: [indiquese la direccion electronica del representante autorizado del
Licitante]

13. ¢Estd usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Si / No)

5 EI Licitante completara este formulario siguiendo las instrucciones. Ademéas de proporcionar informacién adicional, no se

permitira realizar ninguna modificacion del formulario ni se aceptaran sustituciones.
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14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:
‘/Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos

‘/Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de
intenciones para la creacion de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay

‘/Si se trata de una corporacion publica o una entidad controlada o propiedad del Estado,
documentos que establecen la autonomia financiera y legal y el cumplimiento del derecho
mercantil.
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Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture( si se encuentra registrado)®

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal)
laL n°: [indiquese el numero]

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Nombre legal del asociado al JV: [indiquese el nombre legal de asociado]

3. Pais de registro de lalV: [indiquese el pais de registro de la empresa mixta]

4. Ao de registro: [indiquese el afio de registro del asociado]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Afios de operacidn en cada pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccion legal del asociado en el
pais de registro]

9. Valor y descripcion de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacion crediticia (si la hay)

11. Breve descripcidn de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacion de
la situacién actual y los resultados en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del asociado al JV
Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]
Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del asociado aJoint Venture]
Teléfono/Fax: [indiquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]
Direccion de correo electrénico: [indiquese la direccion electrénica del representante autorizado del
asociado aJoint Venture]

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [mdrquense el cuadro o los
cuadros de los documentos originales que se adjuntan]

‘/Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
\/Artl’culos de la incorporacion o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.

\/Cuando se trate de una entidad de propiedad publica, los documentos que establecen su
autonomia financiera y legal y sujecién al Derecho Comercial.

® El Licitante completara este formulario siguiendo las instrucciones. Ademéas de proporcionar informacion adicional, no se
permitira realizar ninguna modificacion del formulario ni se aceptaran sustituciones.
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Seccién 6: Formulario de Oferta Técnica’

Construccion y remodelacion de una planta de produccion para el centro textil de Popayan.

Nombre de la empresa u organizacion
licitantes:

Pais de registro:

Nombre de la persona de contacto para
esta Oferta:

Direccion:

Teléfono / Fax:

Correo electrdnico:

SECCION 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

En esta Seccidn se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e
instalaciones necesarias para la realizacion de este encargo.

1.1. Breve descripcidn del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripcién de la
empresa u organizacion que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios
autorizadas, el afio y el pais de constitucion, los tipos de actividades llevadas a cabo, el
presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputacion o cualquier
antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organizacion y
gue pudiera afectar negativamente o tener repercusion en la ejecucion de los servicios, con
indicacién de la situacidn o el resultado de este litigio / arbitraje.

1.2.: Proporcionen el Ultimo informe financiero auditado (declaracién de ingresos y balance),
describa la capacidad financiera (liquidez, lineas de créditos standby, etc) del licitante para
contratar. . Incluyan cualquier indicacion de la calificacién de crédito, calificacidn de la industria,
etc.

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente informacién relativa a la experiencia
especifica del oferente

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA FIRMA

. Tipos de
Nombre del . Valor del Periodo de .p. fecha de
Cliente . . actividades ..
proyecto contrato actividad . terminacion
realizadas

7 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrdn ser rechazadas.
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SECTION 2 - AMBITO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

En esta Seccion se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones
identificando los componentes especificos propuestos, abordando los requisitos, segun se
especifique, punto por punto; proporcionando una descripcion detalla de las caracteristicas de
ejecucion esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las
especificaciones o superarlas.

2.1 Ambito: Rogamos proporcionen una descripcién detallada, indicando claramente la forma en
gue cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en esta lalL (véase cuatro); y describan
de qué modo efectuara los trabajos la organizacién/empresa, teniendo en cuenta la adecuacion a
las condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el siguiente
cuadro de cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD Descripcion/ especnfu.:acwn
de las obras - ofrecidas
AULAS
1,0 | DEMOLICION
11 DEMOLICION DE MUROS EN CALADOS M2
’ INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 28,00
1,2 | DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL M2 220,00
DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE
1,3 | MAMPOSTERIAY M2 17 00
RETIRO DE MATERIAL (EXTERIOR EN AULAS). ’
12 ESCARIFICACION DE PANETE Y RETIRO DE M2
’ MATERIAL 490,00
2,0 | MAMPOSTERIA Y PANETES
2,1 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 490,00
3,0 | PISOS - ENCHAPES
31 |PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 M2
’ PSI E = 0.05 MTS 174,00
3, |PISOEN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 M2
’ X 0.60 METROS 174,00
33 ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE ML
’ 0.10 METROS 102,00
4,0 |CUBIERTA
DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE
41 |ASBESTO CEMENTO, M2
’ INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y 275,00
RETIRO DE MATERIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN
LAMINA
4,2 | ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE M2 320.00
AMARRES Y ’
GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE
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SOPORTE EN MADERA
DE ABARCO

4,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL
GALVANIZADO 305 X 80

ML

MM TIPO CAJON 40,00

44 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO M2

’ EN DRYWALL 340,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO

45 | OESTRUCTURA M2 340,00
METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL ’
IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O

4,6 | SIMILAR DE 3MM, M2 320,00
ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA ’

47 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO ML

’ AMAZONAS DE PVC 95,00

4,8 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=4". ML 40,00

5,0 | CARPINTERIA

51 DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE UN

’ MATERIAL, INCLUYE MARCO 4,00

- DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE UN

’ MATERIAL, INCLUYE MARCO 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN
ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE

5,3 | VIDRIO TEMPLADO DE M2 8.00
SEGURIDAD DE 10 MM, COLOR AZUL OCEANO ’
0 LAGO, MARCO Y
CERRADURA
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN
ALUMINIO

54 ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO M2

’ INCLUYE MARCO Y VIDRIO DE 5 MM., AZUL 50,00

OCEANO O LAGO, UN CUERPO FIJO Y DOS
CORREDIZOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA

5,5 | Y SISTEMA DE RIELES EN DIVISION DE SALON GLOBAL 100
TIPO CORTINA ’

6,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
E - DESMONTE DE CABLEADO EN MAL ESTADO

6,1 |YRETIRO DE ML
MATERIAL SOBRANTE 350,00
E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELECTRICO DE

6,2 | LAMPARAO UN 2500
TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO ’

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO

6,3 | DE 18 CIRCUITOS, ) UN 100
INCLUYE INTERRUP'TORES AUTOMATICOS ’

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA
COOPERWELD,

6,4 | VARILLAS DE COBRE DE 5/8" POR 2.40 UN 100
METROS, INCLUYE ’
HIDROSOLTA

6,5 | E-SALIDA DE ALUMBRADO UND 30,00
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6,6

E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON
PUESTA ATIERRA,

UND

DE 125V, COLOR NARANJA 16,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220
®7 | voLtios UND 4,00
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA
gg |DEINCRUSTAR 2X UND
"® |17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 30,00
0.60 METROS
6o |E-DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO UND
" | DE ALAMBRADO 10,00
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE
REFLECTORES LED DE 200 WATIOS MARCA
6,10 | LEDLITE, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA, UND 400
CAJA DE PROTECCION, FOTOCELDAS Y '
CABLEADO
E - ACOMETIDA ELECTRICA DE D=1",
6,11 | ALAMBRE AISLADO, 3 ML 510,00
LINEAS DE 110 VOLTIOS
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAIJE DE
AIRE
61 |ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 UND
' BTU), 42FLC0362002301, FAN COIL PISO 4,00
TECHO CON CONDENSADORA, MARCA
CARRIER O SIMILAR
7,0 | ACABADOS
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A
7,1 | TRES MANOS TIPO M2
VINILTEX 314,00
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA,
7,2 | SOBRE MURO, A M2
DOS MANOS 143,00
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES
7,3 | MANOS, TIPO M2
VINILTEX O SIMILAR 320,00
8,0 |JARDINERA-ANDENES Y BORDILLOS
EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40 X 0.40
8,1 | METROS Y RETIRO DE ML 90,00
MATERIAL SOBRANTE ’
CIMIENTO DE 0.40 X 0.40 METROS EN
8,2 | CONCRETO DE 3000 PSI ML 90,00
PREMEZCLADO ’
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN
8,3 | SENCILLO, CON MORTERO DE PEGA Y PANETE ML 90,00
IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS ’
9,0 | MAMPOSTERIA
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE
CONCRETO SPLIT DE 0.15 X
9,1 |0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, ML 112,00
EN AREAS CON '
ANCHO < DE 0.80 METROS
9, | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO V3
' | APISONADO 30,00
10,0 |PISOS
10,1 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 M2
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PSI E = 0.05 MTS

85,00

10,2

PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE
0.33 X 0.33 MTS,

JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS
(HALL - EXTERIOR)

M2

85,00

10,3

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - RELLENO
EN ARENA NEGRA

ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE
TRANSPORTE

M3

30,00

ADECUACION DE OFICINA - COMEDOR -
COCINA

11,0

DEMOLICION

11,1

DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE
MAMPOSTERIA Y
RETIRO DE MATERIAL.

M2

30,00

11,2

DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA E
=0.12 Y RETIRO DE
MATERIAL

M2

39,00

11,3

DEMOLICION DE MESON DE COCINA DE 2.50 X
0.60 METROS,

LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05Y <
0.15 MTS

UND

1,00

12,0

CIMIENTOS

12,1

CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO
DE 3000 PSI

REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2",
ESTRIBOS DE 3/8" A CADA

0.20 MT

ML

40,00

12,2

SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN
DOBLE, CON MORTERO DE

PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA
0.30 MTS

ML

30,00

12,3

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
APISONADO

M3

10,00

13,0

MAMPOSTERIA

13,1

PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO

M2

160,00

13,2

LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO.
4DEO0,10X0,20X
0,40 MTS

M2

80,00

13,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN
CONCRETO,

ACABADO EN GRANITO PULIDO, CON
LAVAMANOS DE

SOBREPONER LINEA BLANCA CORONA O
SIMILAR CON GRIFERIA,

INCLUYE LEVANTE Y PANETE CON MORTERO
1:4

UND

1,00

14,0

CUBIERTA

14,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN
LAMINA

ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE
AMARRES Y

GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE
SOPORTE EN MADERA

M2

38,00
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DE ABARCO

14,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO
O ESTRUCTURA

M2

METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL 38,00
143 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO M2
’ EN DRYWALL 38,00
IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O
14,4 | SIMILAR DE 3MM, M2 3800
ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA ’
15,0 | PISOS - ENCHAPES
151 PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 M2
’ X 0.60 METROS 56,00
152 ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE ML
’ 0.10 METROS 45,00
153 PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 M2
’ PSI E = 0.05 MTS 56,00
PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE
154 0.33X0.33 MTS, M2
> | JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS 20,00
(HALL - EXTERIOR)
Iss ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO DE 0.20 M2
’ X 0.20 METROS (COCINA - BANO) 32,00
16,0 | INSTALACIIONES ELECTRICAS
16,1 | E - SALIDA DE ALUMBRADO UND 700
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON
16,2 | PUESTA A TIERRA, UND 700
DE 125V, COLOR NARANJA ’
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220
16,3 VOLTIOS UND 1,00
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA
DE INCRUSTAR 2 X
16,4 17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X UND 4,00
0.60 METROS
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE
AIRE
165 ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 UND
’ BTU), 42FLC0362002301, FAN COIL PISO 1,00
TECHO CON CONDENSADORA, MARCA
CARRIER O SIMILAR
17,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
17,1 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" . UND 700
17,2 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 4.00
17,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4" UND 3.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
17,4 | AGUA POTABLE EN ML
PVC DE 1/2" 12,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
175 | poyr ML 12,00
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18,0

ACABADOS

PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A

18,1 | TRES MANOS TIPO M2
VINILTEX 45,00
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA,

18,2 | SOBRE MURO, A M2
DOS MANOS 45,00
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES

18,3 | MANOS, TIPO M2 38,00
VINILTEX O SIMILAR
BATERIA SANITARIA

19,0 | DEMOLICION
DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA E

19,1 |=0.12YRETIRO DE M2 3000
MATERIAL (BATERIA SANITARIA). ’
DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE

192 | VIATERIAL UND 12,00

20,0 | CIMIENTOS
CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO
DE 3000 PSI

20,1 | REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ML 3000
ESTRIBOS DE 3/8" A CADA ’
0.20 MT
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN

202 DOBLE, CON MORTERO DE ML

’ PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 30,00
0.30 MTS

21,0 | MAMPOSTERIA
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO.

21,1 |4DEO0,10X0,20 X M2
0,40 MTS 60,00

21,2 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 120,00

22,0 | ENCHAPES
ENCHAPE EN CERAMICA NEVADA BRILLANTE

22,1 | BLANCO DE 0.35 X M2
0.60 METROS 100,00

222 PISO EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 MTS M2
TRAFICO NO. 4 36,00

23,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PUNTO DE SANITARIOS 4 PUL, TUBERIA

231 | saAnITARIA UND 9,00

23,2 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" UND 16.00

23,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

23,4 | SANITARIA EN PVC, ML
DIAMETRO 4" 18,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE

23,5 | AGUA POTABLE EN ML 3000

PVC DE 1/2"
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23,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
SANITARIA EN PVC,
DIAMETRO DE 2"

ML

24,00

23,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
MONTECARLO

ALONGADO, COLOR BLANCO, LINEA CORONA
O SIMILAR,

INCLUYE GRIFERIA E INCRUSTACION DE
PAPELERA

UND

8,00

23,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS
PARA

DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO
CONSUMO 1,6 LINEA

INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIAY
PAPELERA DE

SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO
INOXIDABLE PARA ROLLO

DE 200/400, CERRADURA CON LLAVE.

UND

1,00

23,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE
BARRA ACERO INOXIDABLE 304, ACABADO
SATINADO, DIAMETRO 1 1/4", CON FLANCHE,
ESCUDO, TORNILLO, PARA BANO
DISCAPACITADOS

GLOBAL

1,00

23,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
ACUASER O

SIMILAR CON GRIFERIA PUSH (FLUXOMETRO)
INCLUYE

INCRUSTACIONES DE JABONERA.

UND

4,00

23,10

SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINEA
INTEGRAL
BLANCO INCLUYE GRIFERIA

UND

3,00

23,11

CAJA DE INSPECCION O DE REGISTRO DE 0.60
X 0.60 X 0.60 MTS EN MAMPOSTERIA,
MORTERO DE PEGA 1:4, PANETADO CON
MORTERO 1:6

IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO
CON REFUERZO EN BARRAS DE ACERO NO4 DE
60000 PSI CADA .15 EN AMBOS SENTIDOS,
MANIJA EN ACERO DE 1/2" PARA INSPECCION

UND

2,00

23,12

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE
CONTROL CIERRE RAPIDO

D=1/2" ITALY O SIMILAR, INCLUYE CAJA
PLASTICA

UND

4,00

23,13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE
ELEVADO PLASTICO DE

1000 LITROS TIPO AJOVER O SIMILAR CON
CONEXION, FLOTADRO Y ACCESORIOS, SALIDA
DE LAVADO EN 1/2"

UND

1,00

24,0

INSTALACIONES ELECTRICAS

24,1

E - SALIDA DE ALUMBRADO

UND

7,00

24,2

E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON
PUESTA A TIERRA,
DE 125V, COLOR NARANJA

UND

4,00

24,3

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA
DE INCRUSTAR 2 X

17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X
0.60 METROS

UND

7,00
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25,0 | RED DE AGUAS LLUVIAS

251 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO ML
’ AMAZONAS DE PVC 40,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE
25,2 | AGUAS LLUVIAS D=4" UND

PVC 10,00

26,0 | CARPINTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
METALICA CALIBRE 20 POR UNA FAZ Y MARCO
26,1 | CALIBRE 18 DE 0.70 X 1.50 MTS, INCLUYE UND
PINTURA ANTICORROSIVA'Y ESMALTE,
HERRADURAS Y HERRAJES

8,00

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN
ALUMINIO ANODIZADO

262 NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE UND
’ MARCO Y VIDRIOTEMPLADO DE SEGURIDAD 3,00
DE 10 MM, COLOR AZUL OCEANO O LAGO Y

CERRADURA .80 X 2.00 MTS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN
ALUMINIO

26,3 | NATURAL, BRONCE O BLANCO CON VIDRIO M2
TRANSPARENTE DE 5

MM, UN CUERPO, INCLUYE MARCO

3,00

27,0 | PINTURA - ACABADOS

PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A
27,1 | TRES MANOS TIPO M2

VINILTEX 40,00

28,0 | ASEO

28,1 | LIMPIEZA GENERALY RETIRO DE MATERIAL UN 100

29,0 | ZONAS EXTERIORES

ANDEN CONCRETO 2.500 PSI REFORZADO E=
291 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO. DILATADO M2
’ CADA 2M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 73,00

M-084)

292 BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ML
’ ALTURA= 40 CM, BASE=15CM. 65,00

EXCAVACION MANUAL DE  MATERIAL
29,3 | HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO M3

DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO.) 35,30

RELLENO BASE GRANULAR B-400
29,4 | COMPACTADO MECANICAMENTE AL 95% DEL M3

PROCTOR MODIFICADO >0,00

Se podria afiadir a esta seccion un documento de apoyo con detalles completos

2.2 Mecanismos de garantia de calidad técnica: La Oferta también incluird detalles de los
mecanismos internos del Licitante en materia de revisién técnica y garantia de calidad, todos los
certificados de calidad correspondientes, licencias de exportacidn y otros documentos que
atestigiien la superioridad de la calidad de los productos y tecnologias que seran suministrados.
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2.3 Informes y monitoreo: Sirvanse proporcionar una breve descripcion de los mecanismos
propuestos en este proyecto destinados a informar al PNUD vy sus socios, incluyendo un calendario
de informes.

2.4 Subcontratacién: Expliquen si prevén subcontratar algun trabajo, a quién, qué porcentaje de la
obra, larazon de ser de la subcontratacién y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe
prestar especial atencidn a proporcionar una descripcién clara de la funcién de cada entidad y como
cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigacidn: Sirvanse describir los riesgos potenciales para la
implementacidon de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su
terminacion oportuna, asi como su calidad. Describir las medidas que se pondran en marcha para
mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementacidn: El Licitante deberd presentar un diagrama de Gantt o calendario
del proyecto en el que se indicara la secuencia detallada de las actividades que se llevaran a cabo y
sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales
o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecucion del proyecto. Se debe prestar especial atencién
a proporcionar una imagen clara de la funcidn de cada entidad y cémo cada uno va a funcionar como
un equipo. Se ruega el envio de las cartas de compromiso de los socios asi como indicaciones de si
algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupcién (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la
corrupcién que se aplicard a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan
asimismo los controles financieros que se instauraran.

2.9 Declaracion de divulgacién total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de
acuerdo con la definicidon de "Conflicto" que se hace en la Seccidn 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecucién.

SECTION 3 - PERSONAL

3.1 Estructura de gestidn: Describan el enfoque de gestion global en relacidn con la planificacion ye
implementacién del contrato. Incluyan un organigrama de la gestion del contrato, si se les adjudica

3.2 Dedicacion_del personal: Sirvanse proporcionar una hoja de cdlculo que muestre las actividades
de cada miembro del personal y el tiempo asignado para su participacién. Dada laimportancia critica
de la preparacion del personal para el éxito del Contrato, el PNUD no permitira realizar sustituciones
de personal cuyas calificaciones hayan sido examinadas y aprobadas durante el proceso de licitacién.
(Si la sustitucién de dicho personal es inevitable, el o los reemplazantes estaran sujetos a la
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aprobacion del PNUD. No podra derivarse ningun aumento de costos como resultado de una
sustitucion.)

3.3 Calificaciones del personal clave: Proporcione los curriculos del personal clave POR LOTE de
acuerdo a lo solicitado en la laL y que dispone para la ejecucidén de este proyecto. Los curriculos
deben demostrar las calificaciones solicitadas. Rogamos utilice el siguiente formulario:

Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. [Diligenciar
una hoja de vida por cada profesional solicitado, debe venir plenamente soportado mediante

certificaciones]

Nombre:

Cargo propuesto para el presente proceso: indicar

Nombre de la firma: indicar

Nombre del profesional propuesto: indicar

Profesién: indicar

Informacion de contacto:: indicar

Paises en los que haya adquirido su experiencia de trabajo: _indicar
Afos de trabajo en la firma/entidad: _indicar

Nacionalidad: indicar

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media pdgina la experiencia y la capacitacion del profesional
propuesto que sea mds pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad
del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares.]

Formacién Académica:
Indique la formacion universitaria y otros estudios especializados realizados

INSTITUCION FECHAS
DONDE PAIS . TITULO OBTENIDO
ESTUDIO INICIO TERMINACION
.. indica L. L. ..
indicar , indicar indicar indicar
.. indica L. L. ..
indicar , indicar indicar indicar

Experiencia laboral:
Indique la experiencia especifica obtenida, segtn los requerimientos de la lalL.

EMPRESA CARGO FUNCIONES DESDE FECHAS HASTA %
EMPLEADORA | DESEMPENADO | DESEMPENADAS (dia/mes/afto) | (dia/mes/afto) DEDICACION
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar
indicar detallar detallar indicar indicar indicar




Referencias (min. 3):

Referencia n2 1 (min. 3): Nombre

Cargo

Organizacion

Informacion de contacto — Direccion; teléfono;
Correo electrdnico; etc.

Referencia n2 2 Nombre

Cargo

Organizacion

Informacion de contacto — Direccion; teléfono;
Correo electrdnico; etc.

Referencian?3 Nombre

Cargo

Organizacion

Informacion de contacto — Direccion; teléfono;
Correo electrdnico; etc.

Carta de Compromiso:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi entender, estos datos describen
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experienciay me comprometo a prestar
mis servicios profesionales en caso que se adjudique el Contrato a la firma o
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]

El periodo de mis servicios se estima en __indicar meses.
No. del documento de identificacion* __indicar _

Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional

Firma del profesional]
* Anexar soportes de los estudios y experiencia

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del licitante]
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Seccion 7: Formulario de Oferta Financiera®

El Licitante esta obligado a presentar su Oferta Financiera segun se indica en las Instrucciones a los
Licitantes.

La Oferta Financiera debera ofrecer un desglose detallado de precios unitarios, los costos de todos los
bienes y servicios relacionados que se proporcionaran. Rogamos proporcionen cifras separadas para cada
grupo o categoria funcional. (Asi mismo anexar adicionalmente CD con la lista de precios en Excel)

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS, VALOR TOTAL

VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL (COP
(Cops) S)
AULAS
1,0 | DEMOLICION
DEMOLICION DE MUROS EN CALADOS INCLUYE
L1 | RETIRO DE MATERIAL M2 28,00
1,2 | DEMOLICION DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL M2 220,00
DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE
1,3 | MAMPOSTERIA Y M2 17,00
RETIRO DE MATERIAL (EXTERIOR EN AULAS).
1,4 | ESCARIFICACION DE PANETE Y RETIRO DE MATERIAL M2 490,00
SUB-TOTAL
2,0 | MAMPOSTERIA Y PANETES
2,1 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 490,00
3,0 | PISOS - ENCHAPES
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E =
31 | .05 MTS M2 174,00
PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60
3.2 | \IETROS M2 174,00
ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10
33 | \ETROS ML 102,00
SUB-TOTAL
4,0 | CUBIERTA
DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA DE ASBESTO
CEMENTO,
41 | INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE M2 275,00
MATERIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA
ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE
AMARRES Y
42 | GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN M2 320,00
MADERA
DE ABARCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL GALVANIZADO
43 |305X80 ML 40,00
MM TIPO CAJON
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN
44 | DRYWALL M2 340,00

8 No podrd realizarse ninguna supresion o modificacion en este formulario. Toda supresion o modificacion puede
conducir al rechazo de la Oferta.
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
(cop$)

VALOR
TOTAL (COP
$)

4,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO O
ESTRUCTURA
METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL

M2

340,00

4,6

IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR
DE 3MM,
ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA

M2

320,00

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO
AMAZONAS DE PVC

ML

95,00

4,8

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS D=4".

ML

40,00

SUB-TOTAL

5,0

CARPINTERIA

51

DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL,
INCLUYE MARCO

UN

4,00

5,2

DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL,
INCLUYE MARCO

UN

2,00

53

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO
ANODIZADO

NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE VIDRIO
TEMPLADO DE

SEGURIDAD DE 10 MM, COLOR AZUL OCEANO O
LAGO, MARCO Y

CERRADURA

M2

8,00

5,4

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN
ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO INCLUYE
MARCO Y VIDRIO DE 5 MM., AZUL OCEANO O LAGO,
UN CUERPO FIJO Y DOS

CORREDIZOS

M2

50,00

5,5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA'Y
SISTEMA DE RIELES EN DIVISION DE SALON TIPO
CORTINA

GLOBAL

1,00

SUB-TOTAL

6,0

INSTALACIONES ELECTRICAS

6,1

E - DESMONTE DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y
RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE

ML

350,00

6,2

E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELECTRICO DE
LAMPARA O
TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO

UN

25,00

6,3

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18
CIRCUITOS,
INCLUYE INTERRUP TORES AUTOMATICOS

UN

1,00

6,4

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA
COOPERWELD,

VARILLAS DE COBRE DE 5/8" POR 2.40 METROS,
INCLUYE

HIDROSOLTA

UN

1,00

6,5

E - SALIDA DE ALUMBRADO

UND

30,00

6,6

E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A

TIERRA,
DE 125V, COLOR NARANJA

UND

16,00

6,7

E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS

UND

4,00

6,8

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE
INCRUSTAR 2 X

17 W T - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60
METROS

UND

30,00

59



ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
(cop$)

VALOR
TOTAL (COP
$)

6,9

E - DESMONTE DE ABANICO, INCLUYE RETIRO DE
ALAMBRADO

UND

10,00

6,10

E - SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED
DE 200 WATIOS MARCA LEDLITE, INCLUYE ACOMETIDA
ELECTRICA,

CAJA DE PROTECCION, FOTOCELDAS Y CABLEADO

UND

4,00

6,11

E - ACOMETIDA ELECTRICA DE D=1", ALAMBRE
AISLADO, 3
LINEAS DE 110 VOLTIOS

ML

510,00

6,12

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE
ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 BTU),
42FLC0362002301, FAN COIL PISO TECHO CON
CONDENSADORA, MARCA CARRIER O SIMILAR

UND

4,00

SUB-TOTAL

7,0

ACABADOS

7,1

PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES
MANOS TIPO
VINILTEX

M2

314,00

7,2

PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE
MURO, A
DOS MANOS

M2

143,00

7,3

PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES
MANOS, TIPO
VINILTEX O SIMILAR

M2

320,00

SUB-TOTAL

8,0

JARDINERA-ANDENES Y BORDILLOS

8,1

EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40 X 0.40 METROS Y
RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE

ML

90,00

8,2

CIMIENTO DE 0.40 X 0.40 METROS EN CONCRETO DE
3000 PSI
PREMEZCLADO

ML

90,00

8,3

SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN SENCILLO,
CON MORTERO DE PEGA Y PANETE
IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS

ML

90,00

SUB-TOTAL

9,0

MAMPOSTERIA

9,1

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO SPLIT
DE 0.15 X

0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN
AREAS CON

ANCHO < DE 0.80 METROS

ML

112,00

9,2

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO

M3

30,00

SUB-TOTAL

10,0

PISOS

10,1

PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E =
0.05 MTS

M2

85,00

10,2

PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE 0.33 X
0.33 MTS,

JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS (HALL
- EXTERIOR)

M2

85,00

10,3

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - RELLENO EN ARENA
NEGRA
ABONADA PARA JARDINES, INCLUYE TRANSPORTE

M3

30,00
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VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL (COP
(cops) S)
SUB-TOTAL
ADECUACION DE OFICINA - COMEDOR - COCINA
11,0 | DEMOLICION
DEMOLICION DE ENCHAPE SOBRE MURO DE
11,1 | MAMPOSTERIA Y M2 30,00
RETIRO DE MATERIAL.
DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIAE =0.12 Y
11,2 | RETIRO DE M2 39,00
MATERIAL
DEMOLICION DE MESON DE COCINA DE 2.50 X 0.60
11,3 | METROS, UND 1,00
LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS
SUB-TOTAL
12,0 | CIMIENTOS
CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO DE 3000
PSI
12,1 | REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE ML 40,00
3/8" A CADA
0.20 MT
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN DOBLE, CON
MORTERO DE
12,2 PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 0.30 ML 30,00
MTS
12,3 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO M3 10,00
SUB-TOTAL
13,0 | MAMPOSTERIA
13,1 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 160,00
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE
13,2 |0,10X 0,20 X M2 80,00
0,40 MTS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN
CONCRETO,
133 ACABADO EN GRANITO PULIDO, CON LAVAMANOS DE UND 100
’~ | SOBREPONER LINEA BLANCA CORONA O SIMILAR CON ’
GRIFERIA,
INCLUYE LEVANTE Y PANETE CON MORTERO 1:4
SUB-TOTAL
14,0 | CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA
ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE
AMARRES Y
14,1 GANCHOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN M2 38,00
MADERA
DE ABARCO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTRAMADO O
14,2 | ESTRUCTURA M2 38,00
METALICA PARA CIELO RASO EN DRYWALL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN
14,3 DRYWALL M2 38,00
IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR
14,4 | DE 3MM, M2 38,00
ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA
SUB-TOTAL
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VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL (COP
(cops) $)
15,0 | PISOS - ENCHAPES
PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60
151 | ETROS M2 56,00
ZOCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10
152 | \ETROS ML 45,00
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E =
153 | 505 MTS M2 56,00
PISO EXTERIOR EN TABLON VITRIFICADO DE 0.33 X
0.33 MTS,
154 | JUNTA EN PIEDRA CHINA LAVADA DE 0.05 MTS (HALL M2 20,00
- EXTERIOR)
ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20
155 | METROS (COCINA - BARO) M2 32,00
SUB-TOTAL
16,0 | INSTALACIIONES ELECTRICAS
16,1 |E - SALIDA DE ALUMBRADO UND 7,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A
16,2 | TIERRA, UND 7,00
DE 125V, COLOR NARANJA
16,3 | E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS UND 1,00
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE
INCRUSTAR 2 X
164 | 17 W T-8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60 UND 4,00
METROS
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE AIRE
16,5 | ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS (36000 BTU), UND 1,00
42FLC0362002301, FAN COIL PISO TECHO CON
CONDENSADORA, MARCA CARRIER O SIMILAR
SUB-TOTAL
17,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
17,1 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2". UND 7,00
17,2 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 4,00
17,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4" UND 3,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA
17,4 | POTABLE EN ML 12,00
PVC DE 1/2"
17,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D = 2" ML 12,00
SUB-TOTAL
18,0 | ACABADOS
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES
18,1 | MANOS TIPO M2 45,00
VINILTEX
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE
18,2 | MURO, A M2 45,00
DOS MANOS
PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES
18,3 | MANOS, TIPO M2 38,00
VINILTEX O SIMILAR
SUB-TOTAL
BATERIA SANITARIA
19,0 | DEMOLICION
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VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL (COP
(cops) S)
DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIAE =0.12 Y
19,1 |RETIRO DE M2 30,00
MATERIAL (BATERIA SANITARIA).
19,2 | DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL UND 12,00
SUB-TOTAL
20,0 | CIMIENTOS
CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, EN CONCRETO DE 3000
PSI
20,1 | REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE ML 30,00
3/8" A CADA
0.20 MT
SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMUN DOBLE, CON
MORTERO DE
20,2 PEGA Y PANETE IMPERMEABILIZADO. ALTURA 0.30 ML 30,00
MTS
SUB-TOTAL
21,0 | MAMPOSTERIA
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE
21,1 |0,10X 0,20 X M2 60,00
0,40 MTS
21,2 | PANETE PULIDO CON CAL SOBRE MURO M2 120,00
SUB-TOTAL
22,0 | ENCHAPES
ENCHAPE EN CERAMICA NEVADA BRILLANTE BLANCO
22,1 |DEO0.35X M2 100,00
0.60 METROS
22,2 | PISO EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 MTS TRAFICO NO. 4 M2 36,00
SUB-TOTAL
23,0 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
23,1 | PUNTO DE SANITARIOS 4 PUL, TUBERIA SANITARIA UND 9,00
23,2 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" UND 16,00
23,3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2" UND 10,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERJA SANITARIA
23,4 |ENPVC, ML 18,00
DIAMETRO 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA
23,5 | POTABLE EN ML 30,00
PVC DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
23,6 | SANITARIA EN PVC, ML 24,00
DIAMETRO DE 2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO
MONTECARLO
23,7 | ALONGADO, COLOR BLANCO, LINEA CORONA O UND 8,00
SIMILAR,
INCLUYE GRIFERIA E INCRUSTACION DE PAPELERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA
DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6
LINEA
23,8 | INTEGRAL BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y PAPELERA DE UND 1,00

SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE
PARA ROLLO
DE 200/400, CERRADURA CON LLAVE.
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VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL (COP
(cops) $)
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE BARRA
ACERO INOXIDABLE 304, ACABADO SATINADO,
23,9 DIAMETRO 1 1/4", CON FLANCHE, ESCUDO, TORNILLO, GLOBAL 1,00
PARA BANO DISCAPACITADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
ACUASER O
23,9 SIMILAR CON GRIFERIA PUSH (FLUXOMETRO) INCLUYE UND 4,00
INCRUSTACIONES DE JABONERA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINEA
23,10 | INTEGRAL UND 3,00
BLANCO INCLUYE GRIFERIA
CAJA DE INSPECCION O DE REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X
0.60 MTS EN MAMPOSTERIA,
MORTERO DE PEGA 1:4, PANETADO CON MORTERO
1:6
23,11 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO CON UND 2,00
REFUERZO EN BARRAS DE ACERO NO4 DE 60000 PSI
CADA .15 EN AMBOS SENTIDOS, MANIJA EN ACERO DE
1/2" PARA INSPECCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE
23,12 | CONTROL CIERRE RAPIDO UND 4,00
D=1/2" ITALY O SIMILAR, INCLUYE CAJA PLASTICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO
PLASTICO DE
23,13 1000 LITROS TIPO AJOVER O SIMILAR CON CONEXION, UND 1,00
FLOTADRO Y ACCESORIQS, SALIDA DE LAVADO EN 1/2"
SUB-TOTAL
24,0 | INSTALACIONES ELECTRICAS
24,1 | E - SALIDA DE ALUMBRADO UND 7,00
E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A
24,2 | TIERRA, UND 4,00
DE 125V, COLOR NARANJA
E - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE
INCRUSTAR 2 X
24,3 17 WT - 8, PANTALLA ESPECULAR DE 0.60 X 0.60 UND 7,00
METROS
SUB-TOTAL
25,0 | RED DE AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL TIPO
25,1 AMAZONAS DE PVC ML 40,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS
25,2 | LLUVIAS D=4" UND 10,00
PVC
SUB-TOTAL
26,0 | CARPINTERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA
CALIBRE 20 POR UNA FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE
26,1 |0.70 X 1.50 MTS, INCLUYE UND 8,00
PINTURA ANTICORROSIVA'Y ESMALTE, HERRADURAS Y
HERRAJES
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO
ANODIZADO
26,2 | NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE MARCO Y UND 3,00

VIDRIOTEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM, COLOR
AZUL OCEANO O LAGO Y
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VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL (COP
(cops) $)
CERRADURA .80 X 2.00 MTS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN
ALUMINIO
26,3 | NATURAL, BRONCE O BLANCO CON VIDRIO M2 3,00
TRANSPARENTE DE 5
MM, UN CUERPO, INCLUYE MARCO
SUB-TOTAL
27,0 | PINTURA - ACABADOS
PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES
27,1 | MANOS TIPO M2 40,00
VINILTEX
SUB-TOTAL
28,0 | ASEO
28,1 | LIMPIEZA GENERALY RETIRO DE MATERIAL UN 1,00
SUB-TOTAL
29,0 | ZONAS EXTERIORES
ANDEN CONCRETO 2.500 PSI REFORZADO E= 0.10M.
29,1 | ACABADO: ESCOBIADO. DILATADO CADA 2M (INCLUYE M2 73,00
MALLA ELECTROSOLDADA M-084)
BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ALTURA=
29,2 40 CM, BASE=15CM. ML 65,00
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO
29,3 | (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO M3 35,30
A BOTADERO.)
294 RELLENO BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO M3 5000
’ MECANICAMENTE AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO ’
SUB-TOTAL

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION (indicar%)

IMPREVISTOS (indicar%)

UTILIDAD (indicar%)

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de |la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del licitante]
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Seccién 8: FORMULARIO DE GARANTIA DE LA OFERTA

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacion de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD en fecha ... para el suministro de bienes y la ejecucidn de servicios
correspondiente a la Invitacidn a Licitar [indiquese el titulo de la lalL] (en lo sucesivo denominado "la
Oferta");

Y POR CUANTO han estipulado ustedes que el Licitante proporcione una Garantia Bancaria de un banco
reconocido por la suma especificada en la laL como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no llegue a firmar el contrato después de la adjudicacion de éste por el PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

c) no cumpla con las modificaciones de requisitos del PNUD, segun se indica en la Seccidn F.3 de la laL;

d) no aporte la Garantia de Ejecucidn, los seguros o los restantes documentos que el PNUD pueda exigir
como condicion para la efectividad del contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante esta Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garante y Responsable ante ustedes, en nombre del
Licitante, hasta un total de [monto de la Garantia] [en letras y cifras], que constituye la suma pagadera en
los tipos y proporciones de monedas en que se pague la Oferta, que nos comprometemos a pagar a
ustedes contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun tipo la suma
o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de que se prueben
o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada por la misma.

Esta garantia serd valida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un
certificado de plena aceptacion de todos los bienes y de un desempefio satisfactorio/ finalizaciéon de todos

los servicios por el Licitante.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

[\ [oY 1 0] o] =No L=l 2 71 o[l c NS

(DT =T ol ol o) o P
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Seccion 9: FORMULARIO DE GARANTIA DE EJECUCION®

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacidn de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista") ha
aceptado, en cumplimiento del Contrato n? ... de fecha ..., suministrar los bienes y ejecutar los servicios
correspondientes ... ...... (en adelante "el Contrato");

Y POR CUANTO ha sido estipulado por ustedes en dicho Contrato que el Contratista proveera una Garantia
Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en él como garantia del cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado conceder al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos el Garante y Responsable ante ustedes, en nombre
del Contratista, hasta un total de [monto de la garantia] [en letras y cifras], que constituye la suma
pagadera, en los tipos y proporciones de monedas en que se pague el precio del Contrato, y que nos
comprometemos a pagar contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones
cualquier suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de
gue se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada en la misma.
Esta garantia serd vdlida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un

certificado de desempenio satisfactorio y la finalizacion completa de servicios por el Contratista.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

[\ TeYa] o (=No [=] 2 F=] o ol c NPT

(DT =Yool o] o AP

9 Sien la laL se requiere la presentacion de una garantia de ejecucién como condicion para la firma y efectividad del Contrato,
la garantia de ejecucion que emita el banco del Licitante se ajustara al contenido de este formulario.
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Seccién 10: Formulario de Garantia de Pago por Adelantado®

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: [Nombre y direccion del PNUD]

Fecha:

GARANTIA DE PAGO POR ADELANTADO NO.:

Se nos ha informado que [nombre de la Empresa] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado
el Contrato no. [numero de referencia del contrato] de fecha [indiquese la fecha] con ustedes para el
suministro de [breve descripcion de los servicios] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Por otra parte, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del contrato, se habra de realizar un pago
anticipado por la suma de [monto en letras] ([monto en cifras]) contra una Garantia de Pago por
Adelantado.

A peticidn del Contratista, nosotros [nombre del banco] por la presente nos comprometemos con caracter
irrevocable a pagarles a ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total de la cantidad de [[monto
de la garantia] [en letras y cifras])™ a la recepcidn por nuestra parte de su primera demanda por escrito
acompafiada de una declaracion escrita que indique que el Contratista ha incumplido sus obligaciones en
virtud del Contrato por cuanto el Contratista ha utilizado el anticipo para otros fines diferentes de la
prestacion de los servicios y entrega de bienes que estipula el Contrato.

Es condicion para cualquier reclamo y pago con arreglo a esta Garantia que el pago por adelantado a que
se hace referencia mds arriba haya sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero de
[nombre y direccion del Banco].

El importe maximo de esta garantia serd reducido progresivamente en funcién del importe del anticipo
reembolsado por el Contratista, tal como se indique en las copias certificadas de los estados de cuenta
mensuales que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, a nuestra recepcion del certificado
de pago mensual que indique que los Consultores han procedido a la devolucién total del importe del
anticipo,oeldia__ de de ___,loqueocurraprimero. Consecuentemente, cualquier solicitud
de pago con arreglo a esta Garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de la fecha
citada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias a primer requerimiento
(/CC Uniform Rules for Demand Guarantees). (Folleto n2 458).

[firma(s)]

Nota: Las indicaciones que figuran en cursiva tienen solamente cardcter indicativo, y tienen por objeto
ayudar a la preparacion de este formulario; serdn suprimidas del la Oferta final.

10 Esta Garantia sera exigible cuando el Contratista exija un pago por adelantado superior al 20% del monto total del Contrato, o si el monto
absoluto del pago por anticipado excede los 30.000 délares EE.UU., o equivalente si el precio de la Oferta esta establecido en otra moneda, para
lo cual se utilizara el tipo de cambio establecido en la Hoja de Datos. El bando del Contratista extendera esta Garantia utilizando el contenido de
este modelo.

1 El banco que extienda la Garantia establecera una cantidad que represente el monto total del pago por adelantado, denominada en cualquier
moneda en que se especifique en el Contrato que se ha realizado el pago por adelantado.
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Seccion 11: Contrato de Obra

ESTE ES EL MODELO DE CONTRATO DEL PNUD Y SE ADJUNTA COMO REFERENCIA PARA EL LICITANTE.
EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES TIENE CARACTER OBLIGATORIO.,

Fecha
Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar
su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS] (en
adelante denominado el “Contratista") de modo de realizar [INGRESAR
DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el
siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,

[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS
DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo |. Las disposiciones de dicho Anexo deberan
controlar la interpretacion de este Contrato y de ninguna manera debera considerarse que han sido
derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado
expresamente en la seccion 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas
en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de
conflicto, en el siguiente orden:

a) el presente documento;
b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........ ], adjunto al presente como

Anexo ll;
c) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO,
INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con fecha ........ ], segun lo

detallado en las actas del contrato de la asamblea de negociacién?? [con fecha........ ], no adjunta al
presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3 Todo lo antes mencionado deberd conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por
escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2. Obligaciones del Contratista

2.1 El Contratista debera comenzar la obra dentro de __ [INGRESAR CANTIDAD DE DiAS] dias desde la
fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacién de comienzo por parte del

12 s o o . . . .

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, seglin lo apropiado.
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2.2

2.3

31

3.2

3.3

34

Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA],
conforme al presente Contrato. El Contratista deberd proveer de todos los materiales, provisiones,
mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las
Condiciones Generales al ./../.... INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacidn o los datos entregados al
PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del
presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

Precios y Formas de Pago

En total conformidad con la realizacion de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los
términos del presente Contrato, el PNUD deberd pagar al Contratista un precio fijado en el contrato
de [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revision debido a fluctuaciones
en los precios o monedas o a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realizacion del
Contrato.

Las facturas deberan ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencién de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

Un primer pago a titulo de anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se hayan
constituido las pdlizas requeridas.

Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se hayan entregado:

e Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance equivalente
minimo del 50% de la obra

e Los soportes previstos en el Numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente
documento.

Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del contrato una vez se hayan entregado:

e Acta de recibo de obra firmada por UNODC que dé cuenta de la ejecucion del 100% de la
obra sujeto al recibo a satisfaccion de UNODC, el comité técnico local y una vez sea
generada la conformidad técnica del contrato por parte de UNODC.

e Los soportes previstos en el Numeral “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA” del presente
documento.

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el
Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a
dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero
puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los
términos del Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran
validas o no estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas emitidas por el Contratista
dentro de los 15 dias de su recepcion.
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35 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no seran considerados para librar al Contratista de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte del PNUD de la
realizacion de las Obras del Contratista.

3.6 El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emisién del Certificado de
Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

4, Condiciones Especiales

4.1 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado a
la recepcién y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria 3por el importe total del pago anticipado
emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.%

4.2 Los importes de los pagos referidos bajo la seccidon 336 antes mencionada, deberdn estar sujetos a
deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL
CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago
hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale el importe del pago por
adelantado.” En caso de que el importe acumulativo de las deducciones realizadas sea menor que
el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la finalizacion total de las Obras, el PNUD
podra deducir el importe igual a la diferencia entre el pago anticipado y las deducciones
acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalizacién o puede recuperar dicho importe de la
garantia bancaria referida en la seccién 4.1 antes mencionada.

4.3 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTiA] referido en la Clausula 10 de las
Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de 10% sobre el
valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecucidn de la obra y tres (3) meses mas

4.4  Otras grarantias
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del PNUD, las siguientes garantias otorgadas a mas
tardar dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del Contrato y seguros otorgados por entidades
aceptables para el PNUD y en formato para entidades particulares:

a) (si aplica) Una garantia para asegurar la correcta inversion del anticipo y la amortizacion del
mismo, por cuantia igual al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de
anticipo y se mantendra vigente durante el plazo de ejecucién de la obra.

b) Una garantia que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del
personal empleado en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato y se mantendra
vigente durante el plazo de ejecucién de la obra vy tres (3) afios mas.

c) (siaplica) Garantia de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantia igual al diez
(10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecucién de las obras y dos
(2) afios mas.

d) Garantia de Estabilidad de la obra, por cuantia igual al cinco por ciento (5%) del valor final del
contrato, vigente por tres (3) afios, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la
obra.

Bsila legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.
14 Esta clausula deberé ser usada cuando el pago por adelantado de US $50,000 o més sea otorgado.

15 Esta cléusula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de
costos.
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4.5

4.6

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

8.1

e) Unseguro de viday accidentes que ampare a todo el personal del CONTRATISTA contra los riegos
de muerte y accidentes. Este seguro debera constituirse simultdneamente con la garantia de
responsabilidad civil y tendrd la misma vigencia de ésta.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales - garantia de
responsabilidad civil que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros
y danos de propiedades por razén de las operaciones deberd estar vigente hasta la entrega y recibo
de la obra y su cuantia serd del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los danos liquidados por demora seran
____[INSERTAR PORCENTAIJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo del
10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista por
cada pago bajo Contrato a la direccién del Ingeniero especificada en la cldusula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

Fecha y forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcion y
aceptacion por parte del PNUD.

Todos los pagos deberdn ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

Modificaciones

Por cualquier modificacion al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito entre
ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.

Notificaciones

Con el propdsito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD vy del
Contratista son las siguientes:

Toda comunicacidn que con referencia a este Contrato presenten las partes debera hacerse por escrito,
dirigida en la siguiente forma:

A.

SR. REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD

Avenida 82 N° 10-62 piso 3
Teléfono: 488 9000
Fax: 4889010
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Bogot3, D. C.
Colombia

Copia
Proyecto
Direccidn
Teléfono:

B. CONTRATISTA

Atencion:
Representante Legal
Direccién:

Teléfono:

Fax:

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccién sera la siguiente:

Direccién:
Teléfono:
Fax:

8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del
Contrato, la direccion del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relacién al
Contrato.

Si Ud. estd de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pdagina del mismo y sus adjuntos y
devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la
fecha:

POR Y EN REPRESENTACION DEL PNUD.

POR Y EN REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

Representante Legal
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ANEXO |

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

OO dOOULL S WN K
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Definiciones

Singular y Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesidn y Subcontratacion

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccién del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionard

Reunidon Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio

Supervisién del Contratista

Empleados del Contratista

Comienzo de la Obra

Vigilancia y Alumbrado

Cuidado de la Obra

Seguros de la Obra, etc.

Dafos a Personas y a la Propiedad

Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal

Soluciéon cuando el Contratista no adquiere un Seguro
Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas
Trafico Extraordinario y Cargas Especiales

Oportunidades para otros Contratistas

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra
Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacion
Sustancial

Mano de Obra

Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.

Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra

Inspeccién de los Trabajos antes de Cubrirlos

Remocién de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
Suspension de la Obra

Posesidn del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacién

Extensién del Plazo de Terminacion
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44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafios y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra

Responsabilidad por Defectos

Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

Maquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacién de Materiales, etc. No Supuesta
Medicidén de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucion de los Costos

Tributacion

Uso de Explosivos

Magquinaria

Obras Temporales y Reinstalacién
Fotografias y Publicidad

Prevencion de Corrupcién

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacion y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspension por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescisidn por el Contratista

Derechos y Acciones del PNUD
Soluciéon de Controversias

Privilegios e Inmunidades
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1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacién tendran los significados siguientes:

a) "Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

b) “Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un
Contrato.

c) “Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al
Contratista.

d) “Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completardn de acuerdo con el presente
Contrato.

f) “Obras Temporales" incluirdn todos los items que se han de construir sin intencion de que
sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

g) “Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el
Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos
gue sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido
aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

h) “Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra,
sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos
unitarios que son aplicables a los mismos.

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucién y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos
pertinentes de acuerdo al Contrato.

j)  “Sitio de laObra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales
se construird/n la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULAR Y PLURAL
Las palabras referidas a personas o a partes incluirdn a las firmas o empresas y las palabras que
figuren sdlo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TITULOS O NOTAS
Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.

4. RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacién contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin
embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente
Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el
mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacién contractual alguna
entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.



5.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a)

b)

c)

g)

El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempenard en particular las funciones descritas a continuacion.

El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccién
hasta que se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorard al Contratante y consultara con éste.
El Contratante impartird instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero
tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que se haya
previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por
escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las
atribuciones del Ingeniero en su condicidn de representante del Contratante durante la
construccion, segln se estipula en el Contrato, no se modificaran ni ampliaran sin el
consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitard el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra,
asi como para determinar en general si la Obra estd avanzando conforme a los Documentos
del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero,
mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumird responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias
o procedimientos de construccion, ni tendra control o cargo en relacién con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendrd responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o
de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que
presten servicios para la Obra (incluida la ejecucién de la Obra en forma distinta a la estipulada
en el Contrato), ni tendrd control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u
omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempefiado sus funciones conforme al
Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y
esté en preparaciéon o en marcha. El Contratista brindard facilidades para dicho acceso de
manera que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluaciéon de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitird los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobara o adoptarad otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos
y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la
Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan
adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero
apruebe un item concreto no sera indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item
forma parte.

El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara
si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero
habra de ser compatible con la intencidn de los Documentos del Contrato y la hara por escrito
o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga
interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacidon que sea necesaria para la
ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo
acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacion de los Documentos
del Contrato por el Ingeniero o en relacidn a la ejecucién o a la marcha de los trabajos de la



Obra sera resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes Condiciones
Generales.

i) A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni
para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminaciéon de la Obra o para
realizar algin pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacién
alguna de la Obra.

j)  Encaso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempefie las funciones del Ingeniero.

k) El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
implementacidon de la intencion de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra
facultades para solicitar una inspeccién especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo
ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para
actuar, ni cualquier decision razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad
o no, dara origen a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier
subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que preste
servicios para la Obra.

I) El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de Terminacién de la Parte
Sustancial y de la Terminacién Definitiva, recibira y remitira al Contratante para su examen las
garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista
haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se
cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme
al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificard por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de suf(s)
representante(s).

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutard y completara la Obray rectificara cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencidn y diligencia y a satisfacciéon del Ingeniero y
proporcionara, con cardcter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su
supervision, los materiales, los elementos de construccién y todo lo demds que se requiera en o
para su ejecucién, terminacion y rectificacién de defectos, en la medida en que la necesidad de
aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplira
de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto
mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccién en el emplazamiento, pero no tendra la responsabilidad
de disefar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.



6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempenardn
con eficacia la ejecucidon del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una
elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptard instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante,
el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacidn de los servicios objeto
del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar
al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento.
El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un incumplimiento esencial del
presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de
que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizard el nombre, el
emblema o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del
nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el
Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante,
se trataran como documentos confidenciales y se entregaran al terminarse la Obra exclusivamente
al representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer
su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios
en relaciéon con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

6.8 El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en
6ptimas condiciones técnicas.

6.9 Serd obligacion primordial del Contratista, ejecutar la obra acuerdo con los planos y especificaciones.

6.10. Se debera disponer de elementos de proteccion personal para visitantes, y proveedores quienes solo

deben ingresar con la autorizacidn directa del personal administrativo designado por el Contratista y/o

la Interventoria.

6.11. Todo elemento o material de construccién que vaya a ser implementado en la obra, deberd dar
cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construccion, para

lo cual la Interventoria podra solicitar al Contratista muestras de los diferentes materiales en el



momento que lo considere conveniente.

6.12. Todo material dispuesto por el Contratista sera de primera calidad, deberd cumplir con las normas de
calidad vigentes y con las indicaciones sefialadas en estas especificaciones.

6.13. Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacién por
parte del Contratista el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda
debera consultarla por escrito en forma oportuna.

6.14. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos
a realizar.

6.15. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los
planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

6.16. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demas
beneficios complementarios que ordene la ley. EI PNUD bajo ningin concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del Contratista en este aspecto.

6.17. El Contratista debera dar cumplimiento a la legislacidén vigente sobre higiene y seguridad industrial
establecida para la industria de la construccidn.

6.18. Una vez finalizada la obra, el Contratista deberd elaborar y entregar en original y medio digital los
planos récord de la misma.

6.19. Serd obligacion del Contratista que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor
manera las labores encomendadas.

6.20. En obras externas como internas que estén a los procesos de revision y recibo, el Contratista debera
dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores
de las mismas.

6.21. Ejercer la direccidn y el control propio de todas las actividades encomendadas, en forma oportuna y
dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta realizacién del objeto contratado.
6.22. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las labores, el

cual debera cumplir con los requisitos exigidos por UNODC.

6.23. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que
debera tener en cuenta durante la ejecucién y liquidacién del contrato.

6.24. Recibir por parte de UNODG, las zonas de trabajo.

6.25. Aplicar la metodologia presentada en la oferta para las actividades propias del proyecto, en donde se
definan los recursos humanos, fisicos, tecnoldgicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del
proyecto.

6.26. Presentar mensualmente los documentos que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones

laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucién del contrato.



6.27. Apoyar con el suministro oportuno de informacién, en los formatos adecuados, en medio magnético
e impreso, de toda la informacidn relacionada con el avance fisico de las obras, informes mensuales,
planos de avance de obra construida, el avance financiero, elaboracion y presentacion de las actas de
obra, cuentas de cobro, de ajuste y demas que se requieran y en general de todo lo requerido en el
desarrollo del contrato, para que UNODC, disponga de informacidn completa y actualizada sobre las
obras del mismo.

6.28. Contar con una bitacora diaria de obra, en donde el Contratista, debera dejar anotado todo lo que
sucede en la misma cada dia (resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejaran
consignadas todas las érdenes, instrucciones y acuerdos entre el Contratista y UNODC. La Bitacora es el
conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es
obligatorio y solo tendran derecho a usarla el representante del Contratista y UNODC. Una vez
terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a UNODC para su custodia al presentarse la
conformidad técnica de recibo final de obra.

6.29. Controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, el ingeniero residente de obra,
el inspector de obra y en general de todo el personal requerido. La presencia del maestro general no
reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por alglin motivo se programan trabajos en horas nocturnas,
feriados, domingos o en horas no laborables, debera contarse con la presencia del ingeniero residente
de obra.

6.30. Asistir a las reuniones y comités: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos por
UNODC, y dados a conocer a los demas miembros del Comité Técnico Local del proyecto, se haran
reuniones de comité en donde se acordaran y detallardn los trabajos correspondientes. A estas
reuniones deberan asistir representantes del Contratista y UNODC. De cada comité, se levantard un
acta y sera firmada por los que intervinieron en ella.

6.31. Presentar un acta de avance de obra junto con la factura correspondiente. A esta debera adjuntarse
el acta de avance con todos los soportes que apliquen y que pueden ser incluidos, pero sin limitarse a:
planos, memorias de calculo, etc., certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados,
ensayos de laboratorio con certificado de calibracion, etc... Todas las actas deberan estar firmadas y
aceptadas por UNODC.

6.32. No se cancelara obra ejecutada por el Contratista que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacién
expresa por parte de UNODC y el Comité Técnico Local del Proyecto. Esta autorizacién debera estar
consignada en la bitacora correspondiente.

6.33. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio del Trabajo
asi como las normas vigentes del Municipio. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada.

6.34. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes

en el pais e igualmente con las normas vigentes del Municipio.



6.35. Entregar la memoria de avance de la totalidad de los items ejecutados, junto con la plano record de
obra. Estos documentos deben ser avalados por UNODC y el Comité Técnico Local del proyecto.

6.36. Garantizar la seguridad de la obra, por lo que deberd contar con vigilancia en la misma.

6.37. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

6.38. Mantener vigentes todas las pdlizas y garantias que amparan el contrato durante su ejecucion,
liquidacidon y responsabilidades futuras.

6.39. Presentar a UNODC, actas de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago.

6.40. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por UNODC y
el Comité Técnico Local dentro de los plazos oportunos para su adecuado tramite.

6.41. Pagar los impuestos a que haya lugar.

6.42. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucién del contrato.

6.43. Elaborara en conjunto con UNODC y el Comité Técnico Local, el acta final del contrato, en los términos
que le indique UNODC.

6.44. Corregir los defectos y adecuar las zonas de las obras para que queden en igual o mejor condicién que
al inicio de las obras. UNODC se asegurara del establecimiento de las pdlizas requeridas, por parte del
Contratista, para la terminacion del Contrato.

6.45. Entregar el plano record, las memorias de cdlculo definitivas y acta de recibo de obra, fotos del
desarrollo de la obra y acta de recibo y proyecto de liquidacion.

6.46. Sujetarse al control de suministros y materiales de construccién que realice UNODC o sus delegados.
El Contratista deberd velar por su calidad, oportuna disposicidn en la obra y por el cumplimiento de las
normas y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los suministros y materiales
de construccion utilizados por el Contratista en la obra deberan cumplir con las indicaciones
consignadas en las normas técnicas definidas por UNODC y/u otras normas nacionales o internacionales
aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construccidn u obra ejecutada no cumplen
con los requisitos de calidad exigidos, UNODC exigira el retiro y/o demolicién de la parte de la obra que
se haya trabajado con este tipo de materiales y suspendera la obra con la autorizacidon del Comité
Técnico Local hasta que el Contratista reemplace los materiales y/o la obra por otros que cumplan con
los requisitos exigidos por UNODC y entregue el certificado de conformidad.

6.47. Responsabilizarse por el control de calidad de los aceros, concretos y materiales pétreos que requiera
la obray por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas
aplicables.

6.48. Asumir los costos en que incurra por concepto de control de calidad de materiales e incluirlos dentro
de los gastos administrativos del contrato.

6.49. Responsabilizarse por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.

6.50. Cumplir todas las normas establecidas por la Corporacién Auténoma Regional de la jurisdiccion y
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tramitar en forma oportuna los permisos necesarios para la ejecucion de las obras. UNODC vigilara y
velard por el cumplimiento de esta solicitud por parte del Contratista.

6.51. Velar porque no permanezcan al lado de las obras, materiales sobrantes de las mismas o de las labores
de limpieza y construccion; por lo tanto el transporte de estos deberd hacerse en forma inmediata y
directa desde la zona de obra hasta los sitios de disposicién de sobrantes utilizando los debidos equipos
de acarreo. Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el
Contratista y aprobadas por la autoridad ambiental competente. UNODC verificara que la disposicion
de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavacion
sea aceptado como relleno, se procedera como lo establecen los términos de condiciones de la obra.

6.52. Entregar a UNODC para su aprobacién, informes de acuerdo con lo especificado por UNODC. En caso
de ser requerido por UNODC el Contratista debera presentar al supervisor y al comité técnico local lo
siguiente:

INFORME SEMANAL. El Contratista presentara semanalmente un informe en donde se consigne el
trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente el porcentaje de obra ejecutada y su
estado de avance respecto a lo programado. Ademas incluira lo programado para la semana siguiente,
con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con dafios a terceros.
También debera incluir fotografias y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, los cuales
deben corresponder con los programados en el control de calidad de la obra.

INFORME MENSUAL. El Contratista presentara mensualmente los informes de avances Técnicos,
Administrativos y Financieros, acompafados por graficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios
sobre el estado de los trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una
evaluacion permanente del porcentaje de obra ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluira un
registro de las notas que sean cruzadas entre el Interventor y el Comité Técnico Local del Proyecto.

Los costos en que se incurra para la preparacion y presentacion de los informes, correrdn por cuenta
del Contratista y deberdn estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.

INFORME FINAL. El Contratista entregard a UNODC para aprobacidn, al terminar los trabajos, un
informe final cuyo contenido sera como minimo el siguiente:

e Aspectos contractuales.

e Breve descripcion de los trabajos, trazabilidad del proyecto

e Ejecucidn de los trabajos (Periodo de ejecucidn, frentes de trabajo).

e Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

e Levantamiento topografico inicial y final.

e Descripcion de los procedimientos utilizados.

e Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.

CESION Y SUBCONTRATACION

7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferird, comprometera ni dispondrd del Contrato o de una parte del
mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a
menos que haya recibido previa aprobacién por escrito del Contratante.
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7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra
la aprobacion previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacion del
Contratante no eximird al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estardn sujetas y de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacidn permanente
por una duracién mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente
Contrato respecto de la obra que se estd ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de
construccion o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara
al Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticiéon y a
expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacién correspondiente al periodo que no
hubiera vencido.

PLANOS

8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara
por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera
todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar
de la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondrd a disposicién del
Ingeniero y serd utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el
Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacién o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccidn,
instruccidon o aprobacidn. En la notificacion figuraran los pormenores del plano o de la orden
requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o
alteracion que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos
poderes y facultades para suministrar periddicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas
nuevas érdenes, planos e instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para la debida y
adecuada ejecucién de la Obra. El Contratista los ejecutard y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevard fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de
recepciéon de la misma.



10.

11.

12,

13.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer
al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de
los tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entenderd que el
Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacidn posterior.

El original del Libro de Ordenes serd entregado al Contratante en el momento de la entrega
definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara
al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida
a nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia
bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compaiiia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacién Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria serd devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emisién por
el Ingeniero del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya
pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c) Sielemisor de la Fianza Solidaria o Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o
cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucién de la Obra, en
un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista debera reemplazar los
documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha
quedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los
detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la
Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido
la informacidn necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas
y naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara
ninguna reclamacion del Contratista en relacién con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerard que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en
cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccién de la Obra y en cuanto a las
tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubriran todas las
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada
ejecucién y terminacién de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de
Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para
ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacidn. En la preparacién de su Programa de Trabajo, el
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14.

15.

16.

17.

Contratista prestara la debida atencidn a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de
que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo,
el Contratista revisara dicho programa. Ademads, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el
Contratista presentara por escrito informacién detallada sobre los arreglos que haya concertado
para ejecutar la Obra y sobre la planta en construccién y las Obras Temporales que el Contratista
tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, segln sea el caso. Ni la presentacién de ese
programa o cualquier modificacidon que se le introduzca ni la informacién detallada solicitada por
el Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en
virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacién de cualesquiera modificaciones al
Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara derecho al Contratista
a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunidn semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de
acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) El Ingeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacién del Contratante y mediante
Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de
cualquier parte de la misma, que estime necesarias.

b) La tramitacién de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Cldusula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionard toda la supervisién necesaria durante la ejecucidn de la Obra y
durante tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El
Contratista o agente competente y autorizado o el representante del Contratista mediante
aprobacion por escrito por parte del Ingeniero, aprobacion que en cualquier momento podra ser
retirada, debera permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la
supervisién de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibird direcciones e
instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacion de
dicho agente o representante, como se estipula en la Cldusula 17 (2), o si el Contratante solicitara
la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara
al agente o representante de la Obra y lo sustituira por otro agente o representante aprobado por
el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista no empleara después
nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveera y empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucidén y terminacion de la
Obra y para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

i.  Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
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18.

19.

20.

ejecucién y la terminacidn apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendrd libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocién de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucién o terminacién de la Obra, que
a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere
inconveniente por otras razones. Dicha persona no serd empleada nuevamente en la Obra sin
un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra sera reemplazada
tan pronto como sea razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el
Ingeniero.

c) Asolicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituira a cualquier
agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la
presente Clausula. Dicha peticidn de retiro o sustitucién no debera considerarse en el sentido
de que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos
adicionales derivados del retiro o la sustitucidn por cualesquiera razones de algin empleado
del Contratista correran por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con
los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por
escrito y la exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacién de todas las partes
de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra
necesarios/as en relacion a ésta. Si en algin momento durante la ejecucidn de la Obra apareciera
o surgiera cualquier error en la posicién, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquiera
de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificard a sus expensas
dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendrd por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado,
la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccidon de la Obra, asi como de los
materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se
indica en el Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumird plena
responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la
Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio,
pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la
Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones
y pondrd la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por
terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de
conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El
Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la Obra
durante cualquier operacidon que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones
contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del
disefo y los detalles que pudieran afectar a la Obra.
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21.

22.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.
Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomard un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio
cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula
66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea
responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados
durante el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el
periodo de responsabilidad por defectos contra pérdidas o danos, cualquiera que sea su causa,
ocurridos antes de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier
pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones
cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales
y el costo de demolicién y traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza de los
escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor
de reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

c) Unseguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacién que no sera demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se
le solicite, mostrard al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de las primas
actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizard, mantendrd

indemne y defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y

servidores de y contra toda accién judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de

cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier

persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del

Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucidn del Contrato

o ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones

judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de

compensacion de los trabajadores o que se deriven de la utilizacidon de invenciones patentadas y

sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefale hara que se responsabilice

al Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso o la ocupacidon permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacién o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que
sea el resultado inevitable de la construccidn de la Obra de acuerdo con el Contrato.

13



23.

24.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido
del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la
vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

23.1  Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucidn de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomard un seguro
gue cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesién que
pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona,
incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucién de la Obra o en la ejecucién del
Contrato, que no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22
del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacién que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendra como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3  Clausula de Indemnizacién al Contratante

La pdliza de seguros contendrd una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en virtud de la péliza por
causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante
contra dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacién o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de
cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a
menos que el accidente o la lesién sea el resultado de cualquier acto u omisiéon del
Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista indemnizard, mantendra a salvo y
defendera al Contratante contra cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo
antedicho y contra toda reclamacién, proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en
relacidn con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores
El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador
aprobado por el Contratante, aprobacion que no sera irrazonablemente demorada;
mantendra dicho seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al
Ingeniero, cuando se le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima
corriente. Aln cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por alguin
subcontratista, quede satisfecha la obligacién del Contratista de asegurar como se sefiala
anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que el
Contratante reciba indemnizacion con arreglo a dicha péliza, el Contratista pedira a ese
subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza de seguro cuando se le solicite, asi
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hard que se incluya una Clausula a
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25.

26.

27.

28.

29.

estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia
en las Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podrd en cualquiera de esos
casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a
dichos efectos, asi como deducir periddicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a
cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que
sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley
nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacién con
la ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo
o empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de
alguna manera por la Obra o por las Obras Temporales.

b) El Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la
Obra y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier
indole en caso de violacion de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones,
decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas
de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre
el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese
articulo o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondrd en
conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las
ordenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacién y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algin derecho de patente,
marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo,
maquina, obra o material utilizado para o en relacién con la Obra o las Obras Temporales y
contra toda reclamacién, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier
tipo a ese respecto o en relacidn con esto, salvo cuando dicha violacidn sea el resultado de la
ejecucién de un disefio o especificacion técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u
otros canones, alquiler u otros pagos o compensacian, si los hubiere, para obtener la piedra,
arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccidn de cualquier
Obra Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia
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30.

31.

32.

33.

publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacién u
ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra a
salvo e indemnizara al Contratante con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacién, dafio,
costos, cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacién con éstos en la medida
en que el Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras
0 puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean
dafiados o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus
subcontratistas y, en particular, seleccionard, escogerd y utilizard rutas y vehiculos, restringira
y distribuira la carga de manera que el trafico extraordinario que inevitablemente resulte de
la remocion de elementos de construccidn o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite
en la medida en que razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios
innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
magquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por
partes de una carretera o puente, actividad que podria dafar dicha carretera o puente si no
se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha
carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo,
tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar
o mejorar dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizara y mantendrd al Contratante
indemnizado contra toda reclamacién por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente
por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y
ademas negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos
dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindard oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
emplearse en la ejecucién en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o
cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algin Contrato que el
Contratante pueda concertar en relacidn con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de
otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algin gasto directo
del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el
Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el
Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre
de toda obstruccién innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de construccion o
material sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura
u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL
Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejard y trasladara del Sitio de la Obra
todo elemento de construccién, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y
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34.

35.

dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del
Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contratacion de la Mano de Obra
El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la
mano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua
El Contratista mantendrd en el Sitio de la Obra, a satisfaccién del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas
El Contratista acatara las leyes y reglamentos u drdenes oficiales vigentes relativas a la
importacién, venta, trueque o distribucién de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no
permitira ni facilitard dicha importacion, venta, regalo, trueque o distribucién por sus
subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones
Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.

34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas
El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendrd debidamente en cuenta los
dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondrd en practica los
reglamentos, drdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

34.7  Alteracidon del Orden Publico

El Contratista adoptard en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personas y a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas
Se considerard al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral
El Contratista acatard todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista
emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacidn en relacidn a las instalaciones
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36.

37.

38.

para la construcciéon que el Ingeniero solicite.
MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periddicamente objeto de andlisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacidn, o en el Sitio de la Obra o en todos o
en algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y suministrara los
instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente
para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de
cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales como
seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a
prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran
utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningln material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacidon previa por escrito del Contratante y la
instruccion del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacidon de dicho material se
derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento
establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas
técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correrd por cuenta
del Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectuden con la clara intencién prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el diseiio de
toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran
acceso en todo momento a la Obra y al lugar de construccidn y a todo taller o lugar donde se
preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria
para la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria
para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacidén del Ingeniero
y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para
inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista
notificara debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos
o casi listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar
o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo
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39.

40.

41.

comunique al Contratista.
REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS

39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendrd facultades para ordenar por escrito

periddicamente las operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocion del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas
veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos
del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e iddneos; y

c) La remocidn y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho

anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio

del Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de
obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccidon del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccién y todos los gastos
en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser
deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al
Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspenderd la Obra o
cualquier parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo
considere necesario y, mientras dure la suspensidn, protegera y asegurard debidamente la Obra
en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante
cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA

41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesion al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista
pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccién de la Obra, de conformidad con el
Programa a que se hace referencia en la Cladusula 13 del presente documento y, de no ser asi, de
conformidad con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante
notificacién por escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesién de cuantas partes del
Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construccién de la Obra con la
debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrird todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relacidn con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista
cubrird asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite
con miras a la Obra.
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43,

a4,

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mds adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se
definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la
Obra, debera obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesién del mismo, proporcionara
al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares
donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en los planos.
Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado
o para la proteccidn de la Obra, el Contratista colocara por cuenta propia cercas provisionales en
todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista no alterard, daiara ni derribara ningin
arbusto, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito
del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacién de cualquier
seccion de la Obra antes de la terminacidn total, la Obra deberd quedar terminada, de
conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha
sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacidn total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias
de condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION
En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendrd derecho a solicitar
una prorroga de la fecha de terminacidn total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante,
al recibir dicha solicitud, determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como
la modalidad, el método y la rapidez de ejecucidn y terminacion de la Obra deberan tener la total
aprobaciéon del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de
ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacién total de
la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total, el Ingeniero
notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptara de inmediato las medidas que
considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede
terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prdrroga para su terminacién total. En
caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia y de nochey el Contratista solicitara permiso
para trabajar tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra
reclamar ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios y
sin causar molestias. El Contratista indemnizara al Contratante por y contra cualquier reclamacién
o responsabilidad por dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras
se trabaja, asi como pory contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos
en relacion con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero al
finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material que
muestre los progresos de la Obra.
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46.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Siel Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacién total prevista en el Contrato,
o en la fecha de la prdrroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a pagar al
Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacion de dafos vy
perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato
o la fecha de prérroga para la terminacidn total, segln sea el caso y la fecha de terminacién
sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacion Sustancial, sujeto al limite
aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera pagadera por el simple hecho de la
demora sin necesidad de notificacién previa ni de procedimiento judicial o prueba de dafios y
perjuicios que en todos los casos se considerardn comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro
método de recuperacion, el Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacién de dafos
y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o
la deduccién de dichos dafios y perjuicios no eximirdn al Contratista de su obligacién de
terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacidon o responsabilidad contraida en
virtud del Contrato.

b) Si antes de la fecha de terminacidon total de la Obra o de una seccién de la Obra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacién con cualquier parte o seccién
de la Obra, la liquidacién de dafos y perjuicios por demora en la terminacion total del resto
de la Obra o de dicha seccidon se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a
la fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacién Sustancial y siempre que en el Contrato
no se disponga de otra manera, en la proporcion en que la parte o la seccién para la cual se
ha expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccién, segun proceda.
Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicardn exclusivamente a la tasa de liquidacién de
danos y perjuicios y no afectardn el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA

46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al Ingeniero una
notificacién a dichos efectos, que acompafiard con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacion y el
compromiso se hardn por escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el
Ingeniero expida un Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de
veintiun (21) dias a contar de la fecha de entrega de la notificacidn, expedira al Contratista, con
copia al Contratante, un Certificado de Terminacidn Sustancial en el que sefialara la fecha en que,
a su juicio, la Obra queddé terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara
instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del
Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero
notificara ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion
sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacion
total de la obra especificada en las

mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de Terminacidn Sustancial de la obra
asi especificada, a satisfaccidn del Ingeniero, en un plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha
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47.

de terminacién total de la obra y de reparacién de los defectos sefialados en la notificacién. Al
recibir el Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra, se considerara que el Contratista se ha
comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo
de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacidn Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cldusula 1 de la presente Cldusula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podrd pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero
podrd expedir, un Certificado de Terminacién Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de
la Obra que haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre
terminacion prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacién de dicha seccién o parte
de la Obra;
b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccién del

Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.
Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos
La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacidn de la Obra indicada en el Certificado de Terminacidn
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccién o parte de la Obra respecto de
la cual se ha expedido un Certificado de Terminacidn Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccién o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresion "la
Obra" se interpretard segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacidn total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que
queden pendientes en la fecha de expedicién del Certificado de Terminacién Sustancial y ejecutara
todo trabajo de reparacidon, modificacidon, reconstruccién, rectificacion y mejoramiento de
defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al
Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias
después de su expiracidon, como resultado de alguna inspeccién practicada por el Ingeniero o en
nombre de éste antes de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3  Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra que no
cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omisién del Contratista en el
cumplimiento de alguna obligacion explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucidn en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algin Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendrd
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podrd recuperar del
Contratista todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de cualesquiera
sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.
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48.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

A

| quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del Ingeniero,

dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracién del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, el Ingeniero expedird un Certificado de Terminacidon Definitiva al Contratista. El
Contrato se dard por terminado al expedirse el certificado, a condicién de que se mantengan en
vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido adn y la disposicidén sobre solucién
de controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o
cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

2

Modificaciones
El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la forma,
el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias y a esos
efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendra facultades
para ordenar al Contratista que realice y el Contratista realizara, lo siguiente:
(a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;
(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;
(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;
(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la
Obra;
(e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y
ninguna de esas modificaciones invalidard o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.

Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de impartir
alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un aumento del precio del
Contrato o una modificacion esencial sobre la cantidad, calidad o caracter de la Obra.

3

Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacidon sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacién por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacion. Hecha
esta salvedad y con sujecidn a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden por escrito
para ningln aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento
o disminucidn no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la presente Clausula sino
gue sea el resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la Lista de Cantidades o sean
inferiores a las mismas.

Valoracion de las Modificaciones
El Ingeniero hara un calculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o deducir del
precio del Contrato respecto de cualquier modificacién, incorporaciéon u omision. En el caso de
cualquier modificacidn, incorporacién u omisidn que resulte en un aumento del precio del
Contrato, el Ingeniero comunicard esa cifra estimada al Contratante, asi como su solicitud de
aprobacion por escrito del Contratante para dicha modificacién, incorporaciéon u omisidén. La
valoracion de cualquier modificacidn, incorporacidon u omisidn se calculard sobre la base de los
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49.

50.

51.

precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

Magquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra
Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado
al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccidn y terminacion
de la Obra, por lo que el Contratista no deberd removerlos en parte o en su totalidad (salvo
para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el consentimiento por
escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

Remocidn de la Maquinaria, etc.
Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria 'y
las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido
utilizado, suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.
En ningin momento el Contratante serd responsable por la pérdida o por dafios a la
magquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se derive
de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados
Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran
en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicién no se
interpretard en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por todo
material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dafiado ni de
que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del
Contrato.

Equipo y suministros aportados por el Contratante
El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho
equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista
ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberd encontrarse en las
mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con sujecion
al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a
aprobacién alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en
ella ni impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicion de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o
enviard a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicidn y proporcionara
todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u
olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara que la medicidn efectuada por
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53.

el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicién es
cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar
el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerard totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado
al Contratante un Certificado de Terminacién Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado
terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la
Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no serd responsable ante el Contratista por ninglin asunto o cuestidén que se derive
del Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya
presentado reclamacién por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacién
Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicién del Certificado de Terminacidn Definitiva, el Contratista seguira siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del
Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacidn Definitiva, que quedaran pendientes
en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de
cualquier obligacién de dicha indole, se considerard que continua vigente el Contrato entre las Partes.
Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el Contratista
asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y
perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha
de expedicion del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y
perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus
agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la
Obra y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede
liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en
virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante
y al Ingeniero en el Contrato:

(a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accién judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de
inspeccidn de sus acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin
previa aprobacion por escrito del Contratante;

(d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al extremo
de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la terminacién de la
Obra;

(e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de
recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

(f) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
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obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias después
de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

(g) Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucién especificadas

(h)

en el Contrato;
Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier
otro contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran
utilizar para terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya
considerado reservado exclusivamente para la construccidn y terminacion de la Obra en
virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el
Contratante podrd en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y
los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacidn de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del
Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificard al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacidén que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera presente
en la evaluacién, el Ingeniero realizara la evaluacién sin la presencia del Contratista y
expedird un certificado en que se indicard la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por
la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsién por el
Contratante que haya acumulado el Contratista en relacién con la Obra que ha ejecutado en
ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotard el valor de los materiales no
utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccién y de cualquier parte
de las Obras Temporales.

Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula,
no estard en la obligacidn de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion
del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan
comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de la
Obra, los dafios y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros
gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El
Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere)
qgue el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de terminar debidamente la
obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que deberia
habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el Contratista
debera pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante
podra recuperar la suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista
sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en
relacidn a la misma, ya sea durante la ejecucidon de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, hubiera que realizar algin trabajo de rectificacién o reparacién urgente y necesario a

26



55.

56.

57.

58.

59.

juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto
de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos
o la reparacion que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros
trabajadores. Si los trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a
juicio del Ingeniero el Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en
virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al
realizarlos serdn pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el
Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicion de
gue el Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que
ocurra una situacion de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales,
magquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la devaluacién o a
cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con
los impuestos sobre utilidades y con sujecién a dichos impuestos. El Contratista tiene la
responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara
gue ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigird al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion con la
utilizacidn de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener
dichos explosivos, deberd preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacién o
denegacion por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacion para que el
Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en
servicio de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos
necesarios tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacion
se presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra asimismo la
responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como
se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacidn previsto. En
caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ira en detrimento del derecho del Contratante a
valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejara al terminar la
Obra y dejara reparado todo dafio o alteracidon en cualquier obra. El Contratista presentara los
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planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El
Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el
Contratista procedera a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El
Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en
la Obra para su uso propio o del Contratante, les dard mantenimiento y los despejard al quedar
terminada la Obra. El Contratista desviard, por su cuenta y con sujecién a la aprobacion del
Ingeniero, todas las instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de los
trabajos, con excepcidon de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan
incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera desviacidn de los servicios en relacién con
la Obra, el Contratista los levantara, les dard mantenimiento y los conservara en estado de
funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista reparara por su propia cuenta
todo daiio a los cables o alambres telefénicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de
agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario
privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su
cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad
publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD
El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacién previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida resultante de la cancelacién, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un
obsequio o gratificacién de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar
o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por
mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacién con el Contrato
o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que
actien en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién con
dicho Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DiAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos
del Contrato la actividad se realizara o el plazo expirard el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacidn,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacidn de cualquier persona que esté
previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna notificacién,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacién de dicha indole que imparta o
realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de
lo necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccién que el Contratante o el Ingeniero proporcione
al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex
o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier
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otra direccién que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha
direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacidn que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,
cablegrama, télex o facsimile a la direccidon del Contratante especificada en el Contrato o
se remitird a dicha direccidn contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacidon que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviard por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la direccidn del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccidn contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol
en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha
de prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacién con la
Obra. En todos los casos se utilizard el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA
El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacion
con el presente Contrato.

El Contratista suministrard, compilard o pondra a disposicion del PNUD en todo momento
cualquier registro o informacion, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en
relacidn con la Obra o la ejecucién de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos
registros o dicha informacidn previo aviso con suficiente antelacién.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales,
guerra (sea declarada o no), invasién, revolucién, insurreccion u otros actos o acontecimientos de
indole o valor andlogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como

sea posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD vy al

Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente

imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente

Contrato. A reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacién que no

debera denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones siguientes:

(a) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas
y durante el tiempo en que dicha imposibilidad continlde. Durante dicha suspensién y en
relacidon con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos
fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal
permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicidn
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos
estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspensidn, seguido
de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de
que haya terminado la suspension;
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(c)

(d)

(e)

La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién
de la suspensién, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales
que pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacién de la Obra fuese
distinto del periodo de suspensién;

Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado,
total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en
virtud del presente Contrato, el PNUD tendra derecho a rescindir el Contrato en las
modalidades y condiciones previstas en el Cldusula 68 de las presentes Condiciones
Generales, con la excepcidén de que el periodo de notificacién serd de siete (7) dias y no
catorce (14) dias; y

A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podrd considerar que
el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso
de que el periodo de suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacidn por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del Contratista
de continuar con la ejecucidn de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecion
del PNUD:

(a)
(b)

surgiera alguna condicidon que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion
satisfactoria de la Obra o la consecucidn de la finalidad para la que estd prevista; o

el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspensidn prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista
tendra derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente
de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier
periodo de suspensidn, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que
pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la Obra, que fuera
distinto del periodo de suspensidn.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podrd, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67,
rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa
notificacién por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacién de rescision del presente Contrato:

(a)

(b)

El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener
al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento del
presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que
haya completado a satisfaccién, asi como los materiales y el equipo debidamente
entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescisidn para que se incorporaran a la Obra,
mas los gastos documentados que se derivaren de los compromisos contraidos antes de
la fecha de rescisidn, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente
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justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la rescisidn; pero no tendra
derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra
indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacidon que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados
sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente por escrito al PNUD
sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra
situacién. Una vez que el PNUD reciba informacion por escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya
respondido a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de
recepcion, el Contratista tendrd derecho a rescindir el presente Contrato y otorgard 30 dias en una
notificacién por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacién con
la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacidon a la cual se ha hecho referencia
anteriormente, la cuestién se resolverd de conformidad con la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se
aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD
Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerard que perjudique o
constituye una excepcién de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendrd responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de
cualquier acto u omisidn por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho
acto u omisién.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecuciéon o en
relacidn con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente
Contrato, aplicardn los siguientes procedimientos para la resolucion de dichos reclamos,
controversias o disputas:

1 Notificacion
La parte agraviada notificard inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la
naturaleza del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias
después de tener conocimiento de su existencia.

2 Consulta
Al recibir la notificaciéon prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las
Partes iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucién amigable de la resolucién del
reclamo, controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

3 Conciliacién
En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucidon amistosa,
cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacidon de acuerdo
con las Reglas de Conciliacién de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al momento de efectuar dicha
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conciliacion.
4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitirda a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acatardan el laudo arbitral
emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o
dicho reclamo.

72. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia
a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.
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