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Al servicio
de las personas
y las naciones

SOLICITUD DE COTIZACION (SdC)
(Obras)

FECHA: 24 de octubre de 2019

Proyecto PS00102796
“Fortalecimiento del INADEH para la| REFERENCIA: 2048 PAN 2019 - Limpieza de fibra de vidrio y
Gestion Integral y Sostenible del| reemplazo de cubierta del Taller de Chapisteria en centro del
Programa de Formacion Profesional” | INADEH de Penonomé, Coclé

Estimado sefor/Estimada sefiora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentacién de una cotizacion para la provisién de
Limpieza de fibra de vidrio y reemplazo de cubierta del Taller de Chapisteria en centro del INADEH
de Penonomé, Coclé, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotizacion (SdC). En la
preparacion de su cotizacién le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.

Su cotizacion debera ser presentada hasta el dia 6 de noviembre de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la
Republica de Panama (UCT/GMT -5) mediante correo electrénico a la direccién que se indica a
continuacion:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Panama
Correo electrénico: adquisiciones.pa@undp.org
Link de Publicacién: http://procurement-notices.undp.org/view notice.cfm?notice id=60585

Las cotizaciones deben ser enviadas en formato PDF por correo electronico estaran limitadas a un maximo
de 4 MB por correo, en archivos libres de virus y puede enviar la cantidad de correos que considere
necesarios; siempre y cuando estén debidamente identificados. Los archivos enviados deben estar libres de
cualquier tipo de virus o archivo dafiado; si no es asi, serdn rechazados. No se aceptaran archivos enviados
a otros sitios desde aplicaciones como WeTransfer 6 DropBox 6 similares.

Serd su responsabilidad asegurarse de que su cotizacion llega a la direccidn antes mencionada en o antes
de la fecha limite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier
razoén, no se tomaran en consideracion a efectos de evaluacion. Si usted envia su cotizacién por correo
electrénico, le rogamos se asegure de que esta firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo
dafado.

Se les recomienda a todos los oferentes lo siguiente:
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No habrd un nimero maximo de envios de transmisiones de 4MB por correo, el proponente podra
enviar la cantidad de correos que considere necesarios; siempre y cuando estén debidamente
identificados. Favor tomar en cuenta que si envia transmisiones de mas de 4MB por correo, su propuesta
sera rechazada automaticamente y no llegara a destino. Los Licitantes deben tomar las previsiones al caso.

En ocasiones y debido al tamafio de los emails puede ocurrir que tarden en ser recibidos por lo que se
aconseja a los oferentes a enviarlos con tiempo suficiente. Se advierte a los oferentes que, si la oferta es

recibida en todo o parcialmente tardia, sera rechazada.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos a la obra antes citados:

DAP- Centro del INADEH Penonomé, provincia de Coclé, Republica
de Panama - [Incoterms 2010]

Q e Ma
Condiciones de entrega ool s ,,{.m
[Incoterms 2010]
Entrando por la Mini Super Aleric #2 @
Universidad
Tecnoldgica y el stla bendicion ©

Observatorio de la
Universidad de
Panama.

. e Treinta (30) dias calendarios a partir de la firma del contrato
Periodo de la entrega

de Obras.
Programa de Entrega e Obligatorio
Requisitos de embalaje e Asegurarse que los productos a entregar al PNUD se

encuentren en éptimas condiciones.

Modo de transporte e A seleccionar por el proveedor.

Moneda preferente de

o e Dolares EE.UU.
cotizacion

1 Los proveedores locales deberan cumplir con todos los requisitos relativos a la utilizacién de otras monedas. La conversion de otra
moneda en la moneda preferente de cotizacion del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se basara en el tipo de cambio operativo
de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emision por el PNUD de la orden de compra.
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Servicio posventa requerido

La empresa proporcionard un periodo de responsabilidad por
defectos de doce (12) meses, luego de finalizados los trabajos.

e Si durante el periodo de responsabilidad por defectos, se
detecta algun defecto de ejecucion entonces el proveedor
debera repararlo o reemplazarlo.

e Si el proveedor no repara u reemplaza el area afectada,
entonces PNUD puede realizar esta reparacién/reemplazo al
costo del contratista, y el mismo sera deducido del pago del
contratista.

ITBMS sobre el precio cotizado?

e No deberd incluir ITBMS u otros impuestos indirectos
aplicables

Fecha limite de presentacién de
la cotizacién

e 6 de noviembre de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la
Republica de Panama (UCT/GMT -5)

REFERENCIA: 2048 PAN 2019 [NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nota: Se advierte a los oferentes que, si la oferta es recibida en todo
o parcialmente tardia, sera rechazada.

Visita a sitio

Se llevara a cabo
Visita Sitio

Fecha: martes, 29 de octubre de 2019

Hora: De 10:30 a.m. a 12:00 m.d. Hora de la Republica de Panama
(UCT/GMT-5)

Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé, Republica de
Panama.

Instrucciones: La visita en sitio serd coordinada con PNUD. Los
oferentes deberan confirmar su participacion a través del correo de
adquisiciones: adquisiciones.pa@undp.org enviando el nombre
completo y cédula de los asistentes. El correo debe hacer referencia
al numero del proceso 2048 PAN 2019; y el mismo debera estar en
posesion de la Unidad de Adquisiciones del PNUD a mas tardar a las
4:00 p.m. Hora de la Republica de Panama (UCT/GMT -5) del dia habil
anterior a la fecha programada para la visita en sitio.

Se exhorta a todos los interesados visitar el sitio para conocer y
resolver cualquier duda sobre las actividades relacionadas a la
presente invitacién a licitar. Se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el sitio, sus alrededores y ha quedado
satisfecho antes de presentar su oferta.

2 Los precios de los bienes estardn en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC. Asimismo, la exencién del Impuesto sobre
el Valor AAadido (IVA) varia de pais a pais, por lo que se ruega verifiquen cudl es el régimen aplicable a la oficina de pais del PNUD que

solicita el servicio.
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Reunién de conferencia previa

Se llevara a cabo
Reunion de conferencia previa
Fecha: miércoles, 30 de octubre de 2019

Hora: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Hora de la Republica de Panama
(UCT/GMT-5)

Lugar: Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 129 Casa de las Naciones
Unidas.

Instrucciones: La reunion previa conferencia previa serd coordinada
con PNUD. Los oferentes deberan confirmar su participacién a través
del correo de adquisiciones: adquisiciones.pa@undp.org enviando el
nombre completo y cédula de los asistentes. El correo debe hacer
referencia al nimero del proceso 2048 PAN 2019; y el mismo debera
estar en posesion de la Unidad de Adquisiciones del PNUD a mas
tardar a las 4:00 p.m. Hora de la Republica de Panama (UCT/GMT -5)
del dia habil anterior a la fecha programada para la reunion previa
conferencia previa.

Toda la  documentacién,
incluidos catélogos,
instrucciones y  manuales

operativos estara escrita en el
siguiente idioma:

e Espafiol

Documentos deberan

presentarse

que

e Formulario del Anexo 2 debidamente completado,
firmado, y conforme a la lista de requisitos que se indica en
el Anexo 1.

e Presentar Aviso de Operacion vigente (copia simple) que
evidencie al menos cinco (5) aios de inicio de actividades.

e Presentar del Certificado de Registro Publico (copia
simple) vigente de la empresa.

e Copia de identificacion del Representante Legal de la

Empresa. (Cédula / Pasaporte).

e Al menos tres (3) evidencias de servicios relacionados a la
remocion y limpieza de fibra de vidrio o similar al objeto de
este contrato. Estas evidencias pueden presentarse como:
notas de entrega, recibidos conforme, actas de aceptacién
final, 6rdenes de compra o contratos. Dichas evidencias
deben indicar el nombre y datos de contacto del firmante.

e Cronograma de entrega de las actividades donde se
evidencie el cumplimiento del tiempo de ejecucion
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indicado en el Término de Referencia, Treinta (30) dias
calendarios, e indicacién de la ruta critica.

e Descripcion detallada del método constructivo, haciendo
énfasis en la limpieza de las areas contaminadas con fibra de
vidrio (maximo 5 paginas).

e Documento que evidencie la Capacidad Financiera:

Los oferentes deberdan cumplir con uno de los siguientes
requerimientos:

-Ultimos informes financieros auditados (estado de resultados y
balance general del afio 2017 y 2018), incluyendo el Informe del
Auditor, estos deben avalar la capacidad financiera necesaria para
ejecutar el contrato y cumplir los siguientes indicadores minimos:
» Razon de Liquidez (Prueba del Acido) igual o mayor de 1.00;
» Razén de Endeudamiento igual o menor de 0.7

En los casos que ha razén de la ley local, la empresa no requiera
auditar sus Estados Financieros, se debera incluir la documentaciéon
soporte junto con los estados financieros y una declaracion a este
respecto.

-Carta de Referencia Bancaria o linea de crédito bancaria por cinco
(5) cifras bajas. La carta o linea de crédito deberd detallar que el
oferente ha mantenido buen manejo de esta y debe ser de fecha
reciente hasta un maximo de tres (3) meses.

El PNUD podré solicitar a su discrecién informacion financiera
adicional, como la carta de referencia bancaria indicando promedio
de cifras o reporte de evaluacién de crédito durante la etapa de
evaluacion (Asociacion Panamena de Crédito (APC), D&B, Moody's,
etc.).

Evidenciar capacidad financiera es un requerimiento mandatorio
y de no presentarlo la propuesta podra ser rechazada durante la

evaluacion preliminar.

e Perfil del personal clave aplicable:

Un (1) Encargado de obra

Educacion o Formacion: Licenciatura Ingenieria Ambiental o
Licenciatura en Seguridad Industrial o en su defecto tres (3) afios
de experiencia en limpieza de areas contaminadas con fibra de
vidrio o limpieza de materiales peligrosos o similares al objeto del
contrato.

Pagina 5 de 82




Experiencia: Cinco (5) aflos minimo de experiencia en su
ejercicio profesional.

Experiencia especifica: Tres (3) afios de experiencia en limpieza
de areas contaminadas con fibra de vidrio o limpieza de materiales
peligrosos o similares al objeto del contrato.

Idioma: Dominio del idioma espafiol.

Personal minimo clave segun el perfil aplicable, el cual serd validado
con la siguiente informacién:

Para efectos de la evaluacion del personal clave, se
acreditard mediante la presentacion de los siguientes
documentos:

-Fotocopia documento de identidad (cédula o pasaporte)

-Criterio de Experiencia: Hoja de Vida, donde se incluya la
informacion de contacto del personal clave propuesto, y detalle de
las experiencias que cumplen con el criterio (indicar mes y afio de
inicio y fin de cada experiencia). Las experiencias listadas deben
sumar al menos cinco (5) afios de experiencia profesional y tres (3)
anos de experiencia especifica.

-Criterio de Educacion o Formacion: Copia simple de documentos
que evidencien cumplimiento del criterio, ya sea titulos
académicos, copia de idoneidad, o certificacion de trabajos en
limpieza de &reas contaminadas con fibra de vidrio o limpieza de
materiales peligrosos o similares al objeto del contrato.

-Carta de compromiso: Carta de compromiso donde el personal
clave confirma su intencién de servir en la posicién indicada y la
disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato
propuesto. Y entendimiento que cualquier declaracién
voluntariamente falsa de los datos descritos anteriormente puede
conducir a la descalificacidon, antes de la entrada en funciones o
durante las mismas.

e Opcional: Evidenciar compromiso con certificacién 1SO
14,0001, I1SO 14064 & 9001, evidenciando compromiso
significativo con la sostenibilidad a través de documentos
internos de politicas de la compafia sobre el
empoderamiento de las mujeres, las energias renovables,
uso de materiales ecoldgicos/biodegradables, uso de
practicas de reciclaje y/o la afiliacién a instituciones
comerciales que promueven estos temas".
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120 dias calendarios

En circunstancias excepcionales, el PNUD podra pedir al proveedor
que amplie la vigencia de la cotizacion mas alld del plazo
inicialmente indicado en esta SAC. El Proveedor confirmara entonces
la ampliacién por escrito, sin modificacion alguna de los precios

Periodo de validez de Ia
cotizacién, a partir de la fecha
de presentacion

cotizados.
Cotizaciones parciales ¢ No permitidas
Entregable Porcentaje | Condicion para
del pago el pago
Finalizacion del 100% | 90% del | Certificado de
de los trabajos | monto total | entrega
solicitados del contrato | sustancial
aceptada por el
Condiciones de pago PNUD.
Finalizacion del Certificado de
periodo de entrega  final
responsabilidad de | 10% del| aceptada por el
defectos (6 meses | monto total| PNUD.
después de la | del contrato
finalizacion de todos
los trabajos).

Capacidad de respuesta técnica cumplimiento de los criterios
técnicos / Pleno cumplimiento de los requisitos (Cumple/No Cumple)
o . recio mas bajo3

Criterios de evaluacion yP J
Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales del
Contrato

Un suministrador y solo uno, en funciéon de los siguientes factores:

Se adjudicara el contrato a la oferta que haya cumplido con todos los
requerimientos arriba mencionados, se haya evaluado en
cumplimiento sustancialmente con los documentos de la Solicitud de
Cotizacion, y haya ofrecido el precio mas bajo, habiendo, ademas,
determinado que dicho Oferente esta calificado para ejecutar el
contrato de manera satisfactoria.

El PNUD adjudicara el contrato
a

Tipo de contrato que debera

. Contrato de Obras
firmarse

3 EI PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la oferta con el precio mas bajo, si el segundo precio mas bajo de entre
las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es mas alto que la oferta aceptable mas baja en no mas del 10%, y el
presupuesto puede cubrir satisfactoriamente la diferencia de precio. El término "muy superior”, en el sentido que se utiliza en esta
disposicion, se refiere a las ofertas que hayan superado los requisitos predeterminados establecidos en las especificaciones.
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Condici la liberacié - . -
ondiciones para fa fIberaclon | pacibido a satisfaccion por parte del PNUD y del INADEH

del pago

Términos de Referencia (Anexo 1)

Formulario de presentacién de cotizaciones (Anexo 2)

Modelo de Contrato de Obras y Condiciones Generales de la
Anexos a esta SAdC contratacion (Anexo 3)

Nota: La no aceptacion de los Términos y Condiciones Generales
sera motivo de descalificacion de este proceso de adquisicion.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Direccion de correo electronico: adquisiciones.pa@undp.org

Fecha limite para consultas: Cinco (5) dias antes del plazo de
presentacion de ofertas, hasta las 11:00 a.m. Hora de la
Republica de Panama (UCT/GMT -5)

Persona de contacto para todo
tipo de informacion (Preguntas | Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el nimero de
por escrito Unicamente)* Referencia: 2048 PAN 2019

El PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se identifique
la licitacion a que hace referencia.

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podra ser esgrimido
como motivo para ampliar el plazo de presentacién, a menos que el
PNUD decida que estima necesaria dicha ampliacion y comunique un
nuevo plazo limite a los solicitantes.

Se revisaran los bienes ofrecidos basandose en su integridad y en la conformidad de la cotizacion con las
especificaciones minimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del
PNUD.

Seré seleccionada la cotizacion que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio
mas bajo, asi como con todos los restantes criterios de evaluacion indicados. Cualquier oferta que no cumpla
con los requisitos sera rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio
unitario por la cantidad), el PNUD procedera a un nuevo calculo, y el precio unitario prevalecerd y el precio
total sera corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo célculo del PNUD y
su correccion de los errores, su oferta sera rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio mas baja, el PNUD se reserva el derecho de
adjudicar el contrato basandose Unicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte
(flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y
proveedor de seguros.

4 La persona de contacto y la direccion de la misma seran designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de
informacién a otra persona o personas, o direccion o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD
no tendra obligacion de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepcion.
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En ninglin momento de la vigencia de la cotizacién aceptara el PNUD una variacion de precios debida a
aumentos, inflacién, fluctuacién de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya
recibido la oferta. En el momento de la adjudicacién del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva
el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un maximo del
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningin cambio en el precio unitario o en los términos y
condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SAC estara sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se
adjuntan a la presente. El mero acto de presentacién de una oferta implica que el vendedor acepta sin
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.
El PNUD no esta obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningin contrato u orden de compra, ni
se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparacién y presentacidon de un presupuesto
por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de
seleccion.

Sirvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepcién de reclamos de sus
proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelacién a las personas o empresas a las que no
se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratacién competitivo. En caso
de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar informacién detallada sobre
los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html

EI PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses,
informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la
preparacion de los requisitos, el disefo, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra informacion
utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras practicas prohibidas, y esta resuelto
a identificar y abordar todos los actos y practicas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados
en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Cédigo de Conducta de
los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP supplier code of ¢
onduct.pdf

Le agradecemos su atencién y quedamos a la espera de recibir su cotizacién.

Atentamente le saluda,

UNIDAD DE ADQUISICIONES - PNUD
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TERMINOS DE REFERENCIA

REPUBLICA DE PANAMA Instituto Nacional de Formacion Profesional y
— GOBIERNO NACIONAL — Capacitacion para el Desarrollo Humano

=0

Al servicio

PROYECTO PS00102796 delas personas

ylas naciones

FORTALECIMIENTO DEL INADEH PARA LA GESTION INTEGRAL
Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

Limpieza de fibra de vidrio y reemplazo de cubierta del Taller de Chapisteria en centro del INADEH
de Penonomé, Coclé

Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
A. INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS

Titulo: Limpieza de fibra de vidrio y reemplazo de cubierta del Taller de Chapisteria en centro del INADEH
de Penonomé, Coclé

Proyecto: PS00102796 “Fortalecimiento del INADEH para la Gestién Integral y Sostenible del Programa de
Formacién Profesional”

Supervisor del Contrato: Oficial de Programa Cluster Equidad e Inclusion, en conjunto con la Unidad
Coordinadora de Proyecto (UCP) PS00102796

Modalidad de Ejecucion: NIM.
Lugar: Centro INADEH Penonomé, Provincia de Coclé, Republica de Panama.
Fecha de Inicio Estimada: noviembre 2019
Duracién: Treinta (30) dias calendarios
B. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS
OBJETIVO: Servicios de suministro de materiales y mano de obra para la desinstalacion y limpieza de
material aislante con fibra de vidrio en el techo del pabellon taller de chapisteria; e instalacion de aislante

con doble cara de aluminio de espuma en esta area del techo en el Centro INADEH de Penonomé, Provincia
de Coclé.

ALCANCE: Bajo la supervision y seguimiento de la Coordinadora del Proyecto, el proveedor seleccionado
realizard el suministro de material, transporte, herramientas, equipo y mano de obra necesario para ejecutar
las actividades abajo descritas. El alcance de los trabajos es:
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No. Actividad Unidad Cantidad | Observaciones
1. Pabellon Taller de Chapisteria
Las areas donde sean ejecutados los trabajos seran restringidas al paso del personal del centro que no posea el
equipo de proteccién adecuado.
EL CONTRATISTA debera colocar letreros indicando trabajos con fibra de vidrio y sefalizaciéon para evitar el
acceso al area en todo el perimetro del sitio.
Este perimetro debe estar en buenas condiciones y sin puntos de acceso de personal no autorizado durante
toda la ejecucién de la obra.
Contener el area de trabajo de descontaminacion de , . , , .
1 J Global 1 Las areas que no sean descontaminadas en el pabellén deberédn permanecer cerradas y selladas para evitar

fibra de vidrio

contaminacién con fibra. Para este fin EL CONTRATISTA debera utilizar material tal como forros de plastico con
cinta adhesiva en las aberturas de puertas y ventanas, o elementos similares que eviten el acceso del aire a los
sitios confinados.

Dentro del perimetro EL CONTRATISTA deberé habilitar areas para la descontaminacién del mobiliario y equipo
a descontaminar previo a la desinstalacién de la fibra de vidrio.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio previo a la presentacion de ofertas para verificar el area a acordonar y
las condiciones reales del sitio. Ver Anexo 1 para fotos del perimetro del pabelldn.
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Retiro y descontaminacion de mobiliario y equipo en
sitio

Global

Dependiendo del tipo de equipo a descontaminar se debera seguir al menos uno de los siguientes procesos
para descontaminacién:

e Lavado con agua y abundante jabdn. La espuma resultante debe pasar en su totalidad por un elemento

filtrante para atrapar las particulas de fibra de vidrio residual producto de la descontaminacién.

e Descontaminacion debe ser realizada con aspiracién con equipo especializado (con filtros HEPA) o con

nebulizacién.

e Todas las superficies deberan ser limpiadas con un pafio de tela himedo impregnado en una solucion

jabonosa para lograr romper la adherencia capilar de la fibra de vidrio depositada sobre la superficie lisa. El
pafio de tela no se debe utilizar repetidas veces, una vez alcanza su saturacién, se procede a su descarte.

En total EL CONTRATISTA deberd realizar tres procesos de limpieza a todas las areas siguiendo las
recomendaciones locales e internacionales, asi como las mejores practicas de este tipo de actividad, para este
tipo de descontaminacion.

Las sillas y los escritorios para descontaminar se les deberan realizar un lavado con agua y abundante jabdn.
EL CONTRATISTA debera visitar el sitio para ver el tipo y cantidad de mobiliario y equipo a descontaminar en

las &reas a intervenir: aula de clases chapisteria, depdsito de chapisteria y area de pintura automotriz. Se anexan
fotos de estas areas al término de referencia.

Desinstalacion del aire acondicionado del aula de
clases

cu

El aire acondicionado del aula de clases se deberd desinstalar y descartar. Incluye todas las partes y
componentes del equipo.

El desecho del equipo se realizara de manera segura y acorde a los procedimientos para equipos contaminados
con fibra de vidrio.

Este equipo serd reemplazado por uno nuevo.
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Desinstalacion y desecho del sistema eléctrico

Global

Desinstalacién del sistema eléctrico que obstaculice el trabajo a realizar en el cambio de cubierta.

Todo el material a desinstalar sera desechado como material contaminado con fibra de vidrio, y debera ser
manipulado segun el procedimiento que esto amerita.

El listado de material a desinstalar se lista, mas no se limita a:

- Area de secado de pintura: 4 ldmparas de 4 tubos de 2pies x 4pies, 4 ldmparas de 2 tubos 8 pies, 2 interruptores
de encendido y apagado de luz. Incluye las rosetas, tuberia de PVC y cableado.

« Aula de clases: 2 lamparas de 4 tubos de 2pie x 4pies, 2 tomacorrientes, 1 punto de data. Incluye las rosetas,
tuberia de PVC y cableado.

« Deposito: 1 ldmpara de 2 tubos de 4pies

e Los tableros, breaker, tomacorrientes existentes (15 unidades aproximadamente), interruptores para
encendido y apagado de luz existentes (4 unidades aproximadamente) que se encuentran sitio se

mantendra durante la limpieza con su debida proteccion para no ser afectado.
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1 5 | Desmonte de cubierta de zinc y caballete

M2

71.7

La cubierta desinstalada debera ser desechada por EL CONTRATISTA, de manera que no haya acumulacién de
material en el sitio. Sélo se permitirda mantener la cubierta en sitio si el INADEH asi lo solicita por escrito.

El material de descarte deberad ser manipulado y/o tratado de manera que no cause contaminacion cruzada
durante su manejo.

EL CONTRATISTA debera procurar mantener el techo del pabellén abierto el menos tiempo posible. En caso de
requerir mantenerlo abierto por dias consecutivos, se debera tapar el area con lona de plastico de manera
uniforme para evitar en lo posible la entrada de agua y otros elementos que puedan perjudicar los talleres.

La desinstalacién debera ser seccionada y seguida de manera inmediata por la instalacion de la nueva cubierta,
en la medida de lo posible. A excepcidn de los casos en que el tamafio de la cubierta permite realizar la
desinstalacion e instalacion de la nueva cubierta en 1 dia o menos.

EL CONTRATISTA debera suministrar sefializacion perimetral, mallas y aleros temporales de proteccién, asi como
cualquier elemento de seguridad necesario para evitar la caida de escombros dentro y en los alrededores de
los talleres; asi como para proteger las areas de circulacién de las personas y vehiculos.

La cubierta cuenta con aleros de 0.80m en el perimetro posterior y laterales.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales ni aleros.

No incluye desperdicios.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio y verificar las medidas del drea a descontaminar e intervenir: aula de
clases chapisteria, deposito de chapisteria y area de pintura automotriz. Se anexan el plano de planta.

2. Limpieza
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Remocion del material aislante de fibra de vidrio

M2

71.7

El aislante que se desinstalara se encuentra en la parte interna de las areas y no en los aleros.

El material debera ser removido de manera segura y siguiendo las consideraciones para proteccién del centro
y el personal para este tipo de actividad.

La disposicion de los desechos se hard en bolsas plasticas, rotulados como fibra de vidrio, y en rellenos
sanitarios.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio y verificar las medidas del area a descontaminar e intervenir: aula de
clases chapisteria, deposito de chapisteria y area de pintura automotriz. Se anexan el plano de planta.
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Descontaminacion y limpieza después de desinstalar
la fibra de vidrio.

Global

La descontaminacion debe ser realizada con aspiracion con equipo especializado (con filtros HEPA) o con
nebulizacién.

EL CONTRATISTA debera realizar el procedimiento para controlar las particulas de fibra de vidrio de tamafo
aerodinamico que se encuentran suspendidas en el ambiente.

Todas las superficies dentro del area también deben ser lavadas con agua y abundante jabén en orden
ascendente, desde la carriola (incluyéndolas) hasta el nivel de piso. La espuma resultante debe pasar en su
totalidad por un elemento filtrante para atrapar las particulas de fibra de vidrio residual producto de la
descontaminacion.

Todas las superficies deberan ser limpiadas con un pafio de tela himedo impregnado en una solucién jabonosa
para lograr romper la adherencia capilar de la fibra de vidrio depositada sobre la superficie lisa. El pafio de tela
no se debe utilizar repetidas veces, una vez alcanza su saturacién, se procede a su descarte.

En total EL CONTRATISTA debera realizar tres procesos de limpieza a todas las areas siguiendo las
recomendaciones locales e internacionales, asi como las mejores practicas de este tipo de actividad, para este

tipo de descontaminacion.

e Area de secado de pintura: 24 m2

¢ Aula de clases: 30m2

o Deposito: 17.7 m2

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales ni aleros

No incluye desperdicios.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio y verificar las medidas del drea a descontaminar e intervenir: aula de
clases chapisteria, deposito de chapisteria y area de pintura automotriz. Se anexan el plano de planta.
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Recoleccidn, transporte y desecho de residuos

Todo el material resultante de la descontaminacién debera ser desechado de manera apropiada y segura, fuera
del area del INADEH, y en un lugar idoneo para este tipo de material segun la legislacion local.

Todas las bolsas deberan ser marcadas con etiquetas que indiquen fibra de vidrio en letra grande y clara.

2 3 L Global 1
producto de la descontaminacién
EL CONTRATISTA debera entregar un certificado donde declara que los desechos han sido manejado y
descartado de acuerdo con la legislacién local para material tipo fibras de vidrio de la Republica de Panama y
la ciudad de Penonomé.
3. Instalacién de la cubierta
Lamina tipo ondulado.
De acero Galvanizado G-60.
Espesor calibre 26 (0.45mm).
Esmaltado de color rojo.
Tornillos para techo #14 x 2.5" punta de broca de acero galvanizado para techo con arandela de
neopreno o con arandela de acero galvanizado y neopreno para fijacién de los traslapes en los soportes.
Tornillo para techo #12 x 1" punta de broca de acero galvanizado para fijacién de los traslapes entre
los soportes.
Tornillo para flashing a 60 cm.
o ) B ) ) Todos los tornillos deberan ser sellados e impermeabilizados.
3 1 Suministro e instalacion de aislante y cubierta de M2 71.7 Cumbrera de acero galvanizado calibre 24 (0.55mm) esmaltado color rojo.

techo

Incluye aislante de espuma con doble aluminio de 3mm de grosor y sujeto con alambre
La cubierta cuenta con aleros de 0.80m en el perimetro posterior y laterales. Estos aleros no tendran
aislante instalado.

Medida aproximada tomada en planta, no incluye pendiente ni medidas verticales ni aleros.
No incluye desperdicios.

EL CONTRATISTA debera visitar el sitio y verificar las medidas del area a descontaminar e intervenir: aula de
clases chapisteria, deposito de chapisteria y area de pintura automotriz. Se anexan el plano de planta.
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Suministro e instalacion del sistema eléctrico y
lamparas

Global

Suministro e instalacion de nuevo sistema eléctrico para reemplazar el removido.

El sistema eléctrico incluye, mas no se limita a:

« Area de secado de pintura: 4 lamparas de 4 tubos de 2pies x 4pies (deben ser incandescentes para el secado
de la pintura), 4 ldmparas de 2 tubos 8 pies, 2 interruptores de encendido y apagado de luz. Incluye roseta,

canalizacion en tuberia de PVC, baquelita, etc.

« Aula de clases: 2 ldmparas de 4 tubos de 2pie x 4pies, 1 tomacorriente, 2 tomacorriente 220V, 1 punto de data.
Incluye rosetas, canalizacién en tuberia de PVC.

« Deposito: 1 ldmpara de 2 tubos de 4 pies antipolvo. Incluye roseta y canalizacién en tuberia de PVC.
El cableado desinstalado en buenas condiciones debera ser reutilizado.

Los tableros, breaker y demas items eléctricos no removidos deberdn quedar operativo (en su estado original)
posterior a las obras.

Todas las lamparas seran tipo LED.
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Suministro e instalacién de aire acondicionado para

Especificaciones técnicas:
» Aire acondicionado Split
» Tecnologia Inverter
= Minimo 50% de ahorro o su equivalencia en SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio)
» Enfriamiento rapido
= Voltaje 220
= Motor condensadora silencioso
»  Auto limpieza

3 3 Global -
el aula de clases Requerimientos:
* Instalacion basica
* incluir:
v Protector de voltaje 220V, dependiendo de la capacidad del aire
v' Base metélica para el condensador (soporte), dependiendo de la capacidad del aire.
v' Desaglie
Equipos nuevos con control remoto
Acondicionadores de aires de 24,000 BTU
4. Certificacion y entrega
Antes de iniciar la obra: Se debera realizar una prueba de laboratorio para determinar si hay presencia de fibra
de vidrio en aire y superficie en cada una de las areas, una (1) muestra por area. Tres areas en total: aula de
clase, depésito, area de secado de pintura.
e . — Para la entrega y finalizacidn de la obra: se debera entregar un informe con fotos del trabajo realizado y prueba
4 1 | Certificacion de areas limpias Global gay 9 ) yP

de laboratorio que determine si hay o no presencia de fibra de vidrio en las tres areas especificados. Prueba de
aire y superficie para determinar que el pabellon se encuentre libre de contaminacion por fibra de vidrio.

El laboratorio o empresa a realizar las pruebas debera ser una firma reconocida a nivel local o el laboratorio de
la Universidad Tecnolégica de Panama.
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Otras consideraciones generales:

e Algunas consideraciones para de proteccion personal que EL CONTRATISTA deberé considerar son>:

o

o

Obtener y usar respiradores para fibras de vidrio y cumplir con los requisitos del uso de
proteccion respiratoria.

Cambiar la ropa de calle con capuchas y overoles desechables antes de ir al sitio de trabajo.
Poner cinta adhesiva alrededor de las mufiecas y el cuello hara que el cierre sea mas eficaz. No
use ropa de calle debajo de overoles protectores desechables.

Usar cremas bloqueadoras para ayudar a evitar que las fibras de vidrio penetren la piel.

Al finalizar la jornada de trabajo, ducharse o limpiarse con agua teniendo puesto todo el equipo
de proteccién. No utilice manguera con aire a presioén.

Después de quitarse las fibras con agua, quitese la ropa de proteccién y los respiradores
desechables. Deséchelos en bolsas plasticas bien cerradas. Rotule estas bolsas plasticas
indicando que estan contaminadas con fibras de vidrio.

Luego el personal debera ducharse y vestirse.

e Para el techo EL CONTRATISTA deberd fijar las ld&minas en los soportes siguiendo la siguiente
recomendacién:

# de
Posicion del | Tornillo | Posicién de los Sujetadores en las Cresta Largo Minimo de los
Soporte por de las laminas corrugadas Tornillos
Lamina
Tornillos para techo #14 x
2.5" punta de broca de
Soportes acero galvanizado para
Internos y en 3 Minimo 3 por ldmina. Una cresta de por techo con arandela de
los Traslapes medio en cada lamina. neopreno o con arandela de
de Extremos acero galvanizado y
neopreno para fijaciéon de
los traslapes en los soportes.
Tornillos para techo #14 x
2.5" punta de broca de
acero galvanizado para
Soportes 5 Minimo 5 por ldamina. Uno en cada cresta | techo con arandela de
Extremos de la ldmina neopreno o con arandela de
acero galvanizado y
neopreno para fijaciéon de
los traslapes en los soportes.

e El minimo traslape de extremo recomendado para las ldminas de techo es de 20 cm para techos con
inclinacion entre 5° y 15°. Para techos con inclinacién por arriba de 15° el traslape minimo
recomendado es de 15cm.

> Fuente: 1410SAL243 NORMA PARA EL MANEJO DE FIBRA DE VIDRIO
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial
Autoridad del Canal de Panama
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El traslape de extremo de las laminas de techo se colocardn sobre un soporte y el nimero de tornillos
requeridos sera igual a aquel indicado en la tabla de niUmero recomendado de tornillos para soporte
de extremo, uno en cada cresta.

EL CONTRATISTA se hara cargo de la aprobacion, gestion y pago del permiso de construccion en las
entidades gubernamentales antes de ejecutar los trabajos.

Los materiales removidos que puedan estar contaminados con fibra de vidrio durante la limpieza como
despojos, y otros materiales combustibles no podran ser quemados, deben clasificarse y amontonarse
en sitios apropiados y ser retirados del sitio por EL CONTRATISTA, el mismo dia, con las debidas
sefalizaciones y precauciones para este tipo de material peligroso.

EL CONTRATISTA es responsable del transporte y disposicion correcta de los materiales removidos
durante la obra.

EL CONTRATISTA debera entregar inventario de los materiales y equipos que se consideren reutilizables
al PNUD para ser devueltos al INADEH. Este listado incluira cantidad por tipo de material o equipo,
junto con una descripcion y/o especificacion de este.

Al finalizar los trabajos diarios, EL CONTRATISTA debera limpiar totalmente el area de trabajo dejando
las paredes, pisos, cubierta, completamente limpios y alrededores libres de restos de envases,
materiales y polvo y/o cualquier objeto producto de los trabajos realizados. Igualmente, las areas
descubiertas de los pabellones deberan ser protegida adecuadamente de la lluvia y otros elementos
del ambiente ya sea con lonas o cubiertas temporales durante los periodos de no ejecucién de la obra.
Los materiales como papel y carton, vidrios, plastico, madera, acero y metales también deben
clasificarse, amontonarse en sitios apropiados y ser reciclados y los desechos organicos, entre otros,
deben ser trasladados al vertedero autorizado mas cercano.

EL CONTRATISTA deberd mantener limpias las areas que ocuparan los trabajos y sus alrededores;
durante todo el periodo de construccion.

Debera asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a ensuciar. En
caso de contaminacion cruzada por falta de supervisiéon o falta de medidas de seguridad o razén
culpable al EL CONTRATISTA, el mismo debera realizar la apropiada limpieza al area a su costo.

EL CONTRATISTA deberéa proteger la edificacion que comprende toda el area a rehabilitar, y debera
eliminar cualquier tipo de contaminacion de comején u otro tipo de plagas.

EL CONTRATISTA deberd proteger las construcciones aledafias, para evitar que el centro se vea
perjudicado durante la ejecucion de los trabajos. En caso de requerir desalojar algun pabellon u area
totalmente de personas, EL CONTRATISTA debera coordinar con el PNUD y el INADEH con al menos 3
dias habiles de antelacion para poder realizar las reubicaciones necesarias.

EL CONTRATISTA debera considerar las condiciones en sitio para proveer al personal de la obra con el
equipo de proteccion individual (EPI) tales como casco, botas, proteccién para el sol, lentes de
seguridad, equipo para trabajo en altura, etc. También se incluye las medidas necesarias para el personal
realizando trabajos en las areas aledafias a las practicas de los equipos pesado, donde proteccién para
el polvo de las vias respiratorias, casco y chaleco reflectivo es requerido.

EL CONTRATISTA debera proveer al personal amarre adecuado a una estructura fija a través de una
linea de vida, arnés, etc. En todos los trabajos a realizar en altura. En el caso tal de requerir andamios,
estos deberan ser armados y apoyarse de manera segura, sin afectar el acabado del piso donde esté
apoyado.

EL CONTRATISTA debera realizar las pruebas y certificaciones necesarias para corroborar y documentar
ante el PNUD que las areas estan libres de fibra de vidrio. No se permitiran certificaciones visuales
Unicamente.

EL CONTRATISTA debera garantizar a conformidad de PNUD, que los equipos y materiales propuestos
para su incorporacion en la obra, cuentan con un agente local permanente para el suministro de piezas
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y accesorios que durante y después del periodo de garantia, sean necesarios para el mantenimiento y
reparacion de tales equipos y materiales.

e EL CONTRATISTA proveera almacenamiento para todos los materiales y equipos relativos a los
documentos contractuales y sera responsable de la seguridad de ellos durante el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.

e EL CONTRATISTA debera proteger todas las lineas de servicios publicos o privados que se encuentren
o descubran dentro de los terrenos donde se ejecutara la obra. Los dafios ocasionados a dichos servicios
seran responsabilidad de EL CONTRATISTA.

e Las verificaciones de medidas EL CONTRATISTA debe haber realizado previamente, en la visita de
campo para la licitacion, esto quiere decir que, una vez adjudicada la obra, EL CONTRATISTA no podra
hacer reclamos posteriores si dichas medidas no coincidan en el lugar indicado.

e Enlos casos de ser necesaria la demolicién y remocién de paredes se debera considerar lo siguiente:

o Eltrabajo incluye la demolicién de las paredes, vigas y estructura en general, previa aprobacién
del PNUD e INADEH, asi se demuestran como necesarias durante la ejecucion de los trabajos,
con el mayor de los cuidados para evitar debilitamiento en las estructuras adyacentes. Para ello
incluira el uso de sierras flexibles para mamposteria.

o Cualquier dafio causado por EL CONTRATISTA a las estructuras aledafias, por motivos de la
demolicién realizada, debera repararlas o reponerlas segun sea el caso.

o Los trabajos incluyen también la remocién del caliche producido por la demolicién fuera de los
predios del Centro de INADEH. Todos los elementos removidos seran eliminados del sitio de
la obra con sujecién a los reglamentos institucional.

e La construccién de los elementos estructurales y no estructurales sera de acuerdo al REP-2014.

e Todas las instalaciones de sistemas eléctricos, dimensionamiento de tableros, cableado, tuberia, calidad
de materiales y similar sera segun el RIE y el NEC actualmente vigente para la Rep. De Panama.

e EL CONTRATISTA debera incluir cualquier desperdicio en la estimaciéon y costo de los materiales a
utilizar en la obra.

e Las distancias establecidas son en planta. EL CONTRATISTA seréa responsable de establecer las medidas
reales que incluyan desniveles de terreno, pendiente de la estructura y/o distancias verticales a incluir
para el calculo del material.

e EL CONTRATISTA debera hacer las gestiones con las entidades gubernamentales locales para obtener
los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos.

e EL CONTRATISTA deberéa tener y aplicar un plan de seguridad ocupacional y laboral a implementar
durante la realizacidn de los trabajos. Este plan debe estar a disposicion del PNUD de ser solicitado.

C. ACUERDOS INSTITUCIONALES

EL CONTRATISTA debera realizar todas las gestiones necesarias para realizar los trabajos de acuerdo con
las leyes de Republica de Panama aplicables para cada sector a intervenir. Esto incluye mas no se limita a:
Empresa suministradora de energia, Municipios Locales, Oficina de Bomberos, entre otros. Algunas
normativas son (lista no exhaustiva ni limitante):

a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama (RIE) y sus respectivas
modificaciones.

b. Normativa NFPA NEC 70 actualmente vigente segun el RIE.

c. Normativa vigente para instalaciones eléctricas segun la Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura (JTIA).

d. Normativa vigente para instalaciones eléctricas del Cuerpo de Bomberos de la Republica de
Panama.
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Reglamente Estructura Panamenio version 2014 (REP-2014).
f. Los mas altos estandares de la industria local, y a falta de estandar local se utilizara estandares
internacionales tales como, y sin limitarse a:

CSS - Caja de Seguro Social

MITRADEL - Ministerio de Trabajo

MINSA - Ministerio de Salud

OSHA - Ocupational Safety and Health Administration

NFPA — National Fire Protection Association

NEC - National Electrical Code

RIE - a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama
ANSI — American National Standard Institute

S@®@ 0 o0 T @

Seguira los siguientes cédigos y/o reglamentos:

e Reglamento Estructural de Panamé (REP-2014).

e Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Panama (RIE)

e Normas de la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panama.

e Leyesy Decretos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de SENADIS.
e (Coddigo Eléctrico de los EEUU (NFPA 70).

e ASHRAE
e SMACNA
e ANSI

e ARl

e ASME

e OSHA

¢ Reglamento de Normas Sanitarias MINSA

Para el seguimiento de la ejecucidn del contrato, el PNUD en conjunto con el INADEH realizaré las siguientes
actividades:

a. Fiscalizar en el proceso de la obra las labores que llevara a cabo EL CONTRATISTA.

b. Verificar y documentar que la calidad de la obra se estd cumpliendo y que EL CONTRATISTA realice
un trabajo de calidad conforme a los documentos contractuales.

c. Aceptar los trabajos con la calidad requerida en los documentos contractuales.

d. Realizar reuniones de trabajo cuando se amerite a solicitud de alguna de LAS PARTES.

Para el objeto de esta licitacion EL CONTRATISTA esta obligado a:

a. EL CONTRATISTA inspeccionara el sitio de la obra antes de hacer su propuesta para verificar el
estado fisico actual del area donde se propone desarrollar el proyecto, asi como las dimensiones
de los trabajos.

b. EL CONTRATISTA comunicara de inmediato cualquier diferencia que se encuentre con respecto a
lo indicado en los planos esquematicos de referencia (que son solo una guia) y de los demés
documentos de construccidn, para determinar los ajustes a realizarse.

c. Enla presentacion de la propuesta, EL CONTRATISTA confirma que ya ha realizado una inspeccion
previa, que ha examinado el sitio o lugar objeto de este acto publico y los documentos de
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construccién, por lo tanto, no habra lugar a reclamos por dudas sobre estos documentos de
construccién posterior a la presentacion de la propuesta.

Todos los costos que se incurran como gastos generales, utilidades, replanteos, transportes; pago
de todas las Prestaciones Laborales, Seguro Social, todos los permisos, Impuestos, Seguros y las
Fianzas correspondientes, entre otros, concernientes al proyecto en mencién, EL CONTRATISTA
debera incluirlos y distribuirlos entre los precios unitarios y totales de las actividades a realizar.
También debera incluir en su propuesta todos los costos de confeccion del disefio y planos
constructivos que conlleve la aprobacién municipal.

Cualquier detalle conceptual que se haya obviado en los planos esquematicos de referencia y/o en
estas especificaciones (los cuales son solo una guia), EL CONTRATISTA debera incluirlo en el disefio
final y ejecucion de la obra sin que esto tenga que incurrir en un costo adicional, al presentarlo en
la propuesta.

EL CONTRATISTA debera recibir el inmueble sobre el cual debe ejecutar la obra, en las condiciones
en que se encuentra actualmente.

EL CONTRATISTA respondera por cualquier problema que ocurra de haber iniciado la obra sin la
debida verificacién y notificacion a PNUD, como resultado y omisién estos seran Unica y
exclusivamente de su responsabilidad.

EL CONTRATISTA garantizara una continua permanencia en el proyecto de un profesional personal
clave encargado de la obra, debidamente identificado durante toda la jornada de trabajo y mientras
dure la obra.

EL CONTRATISTA suministrara todo el personal directivo, técnico y administrativo, la mano de obra,
magquinaria, equipo incluyendo combustible, herramientas, instrumentos, materiales, transporte,
conservacion durante el periodo de construccidn, garantia, financiamiento y todas las operaciones
necesarias para terminar completa y correctamente la obra, dentro del periodo de ejecucion de
construccién que se establece dentro de los documentos de construccién.

EL CONTRATISTA debera acogerse al programa general de la obra “Cronograma de obra”, que
debera entregarlo a EL PNUD, en un plazo no mayor de tres (3) dias calendarios a partir de la firma
del contrato y previo a la orden de proceder, y acepta cumplir con las entregas parciales
determinado en este y sus modificaciones, de haber alguna.

El cronograma de obra debe mostrar, en orden cronoldgico, las distintas operaciones que se
propone ejecutar, agrupadas de acuerdo con los documentos de construccion, indicando las fechas
de iniciacion y terminacién de cada una de las fases, lo mismo que las suspensiones anticipadas
por efecto de las condiciones climatoldgicas.

El PNUD coordinara con el INADEH la suspensién de las clases en estos talleres de acuerdo con el
cronograma de obra presentado.

EL CONTRATISTA se comprometera a dirigir e inspeccionar los trabajos diariamente y su profesional
idéneo residente de obra se encargara de inspeccionar y verificar la ejecucion de la obra durante
toda la jornada de trabajo y se responsabilizard de aclarar cualquier confusiéon de informacién o
detalle gréfico de la obra, para lo cual debera hacer las consultas pertinentes, con un minimo de
anticipacién de cinco (5) dias habiles, a fin de entregar los trabajos completamente terminados y a
conformidad del PNUD y del INADEH.

EL CONTRATISTA preparard, implementara y mantendra sistemas y procedimientos que le permita
dirigir, controlar y demostrar que se construye conforme a los requerimientos de los documentos
de construccién. Los planos esquematicos de referencia, al igual que el alcance detallado por el
Término de Referencia, seran solo una guia para la confeccién del disefio final y ejecucién de la
obra.
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m. EL CONTRATISTA atendera todos los reglamentos, resoluciones y demas leyes panamefas vigentes
relacionados con la obra, tales como los de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, Oficinas
de Seguridad, Proteccién Ambiental, Sanidad, Ingenieria Municipal y otros.

n. EL CONTRATISTA sometera a consideracién de EL PNUD los subcontratistas que vayan a utilizar en
la ejecucion de la obra, los cuales tienen que ser previamente autorizados por EL PNUD.

Sélo se podra subcontratar parte de la obra siempre y cuando el total de él o los subcontratos no
exceda el cincuenta por ciento (50%) del valor de la obra. Los subcontratistas se consideraran sélo
como empleados de EL CONTRATISTA.

0. EL CONTRATISTA se responsabilizara y sufragara los dafios causados por los actos y omisiones de
sus subcontratistas y del personal directamente empleado por él.

p. EL CONTRATISTA facilitara las condiciones necesarias para que EL PNUD o el INADEH en cualquier
momento en forma directa con su personal, indirectamente a través de otras personas y los
profesionales de la Oficina de Ingenieria y Arquitectura de INADEH, inspeccionen la obra.

g. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, previa coordinaciéon y aprobacién del PNUD, construir
obras temporales a funcionarios, visitas o terceros; y las areas no intervenidas en este proyecto, de
acceso a personas, estén libres de contaminacion de polvo y ruido.

r. EL CONTRATISTA someterd oportunamente, para aprobacion de INADEH, toda la documentacion
gue acredite la calidad de la ejecucion de la obra.

s. EL CONTRATISTA prestara sus servicios de manera eficaz y eficiente por lo que es responsable de
cualquier dafio que pudiera ocasionar a terceros, resultado de instalaciones deficientes, igualmente
respondera por la calidad de los materiales que suministre.

t. EL CONTRATISTA protegera todo el material que ha de permanecer en el sitio de la obra con
cobertores provisionales, no deberan estar expuestos a la intemperie y los mismos deberan estar
dentro del area de trabajo. Todos los escombros deberan removerse del drea de trabajo a costa de
EL CONTRATISTA tan a menudo como sea necesario. Las areas de trabajo deben permanecer en
condiciones limpias y trabajables al final del dia.

u. EL CONTRATISTA se responsabilizara de cumplir con todas las normas de seguridad en la obra.

EL CONTRATISTA debera estudiar, conocer, analizar y dominar a plenitud los documentos de
construccién.

w. EL CONTRATISTA presentara reportes a solicitud del PNUD del avance de obra y resultados de su
trabajo, los mismos deben ser exactos y claros.

x. EL CONTRATISTA entregara la obra conforme a la calidad pactada.

EL CONTRATISTA asumirad a su propio costo el pago de permisos y licencias necesarias para la
ejecucion de la obra.

z. EL CONTRATISTA atenderd prontamente todas las recomendaciones que le hagan EL PNUD
basados en los documentos contractuales.

aa. EL CONTRATISTA cumplira con todas las obligaciones basadas en los documentos de construccion.

bb. EL CONTRATISTA cumplird con todas las prestaciones laborales y con el pago de la Caja de Seguro
Social de todos los trabajadores que laboren en la obra reglamentada por la Caja de Seguro Social
y el Codigo de Trabajo.

cc. EL CONTRATISTA dejara toda el area de la obra limpia, libre de escombros y manchas.

D. DURACION DE LOS TRABAJOS

Treinta (30) dias calendarios.
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FIANZAS Y SEGUROS

EL CONTRATISTA debera proporcionar las siguientes fianzas y seguros antes de iniciar los trabajos:

e Seguro de Responsabilidad Civil por el 50% del monto del contrato y con una vigencia igual o
mayor a la duracion de la obra.

F.

GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR DEFECTO

La empresa proporcionara un periodo de responsabilidad por defectos de seis (6) meses, luego de
finalizados los trabajos.

e Si durante el periodo de responsabilidad por defectos, se detecta algun defecto de ejecucioén
entonces el proveedor debera repararlo o reemplazarlo.

e Si el proveedor no repara u reemplaza el area afectada, entonces PNUD puede realizar esta
reparacion/reemplazo al costo de EL CONTRATISTA, y el mismo sera deducido del pago de EL
CONTRATISTA.

G.

LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los servicios se prestaran en el centro del INADEH de Penonomé, Provincia de Coclé, Republica de Panama

H.

DOCUMENTACION REQUERIDA DE LA EMPRESA, PERSONAL CLAVE Y EJECUCION DE LA
OBRA

Al menos tres (3) evidencias de servicios relacionados a la remocion y limpieza de fibra de vidrio
o similar al objeto de este contrato. Estas evidencias pueden presentarse como: notas de
entrega, recibidos conforme, actas de aceptacion final, rdenes de compra o contratos. Dichas
evidencias deben indicar el nombre y datos de contacto del firmante.

Presentar Aviso de Operacidn vigente (copia simple) que evidencie al menos cinco (5) afios de
inicio de actividades.

Cronograma de entrega de las actividades donde se evidencie el cumplimiento del tiempo de
ejecucion indicado en el Término de Referencia, Treinta (30) dias calendarios, e indicacion de
la ruta critica.

Descripcién detallada del método constructivo, haciendo énfasis en la limpieza de las areas
contaminadas con fibra de vidrio (maximo 5 paginas).

Personal minimo clave segln el perfil aplicable, el cual serd validado con la siguiente
informacion:

Para efectos de la evaluacién del personal clave, se acreditard mediante la presentacion de los
siguientes documentos:

- Fotocopia documento de identidad (cédula o pasaporte)

- Criterio de Experiencia: Hoja de Vida, donde se incluya la informacién de contacto del
personal clave propuesto, y detalle de las experiencias que cumplen con el criterio (indicar
mes y afio de inicio y fin de cada experiencia). Las experiencias listadas deben sumar al
menos cinco (5) afios de experiencia profesional y tres (3) afios de experiencia especifica.

Pagina 20 de 82



- Criterio de Educacién o Formacion: Copia simple de documentos que evidencien
cumplimiento del criterio, ya sea titulos académicos, copia de idoneidad, o certificacion de
trabajos en limpieza de areas contaminadas con fibra de vidrio o limpieza de materiales
peligrosos o similares al objeto del contrato.

- Carta de compromiso: Carta de compromiso donde el personal clave confirma su intencién
de servir en la posicion indicada y la disponibilidad actual para servir durante el periodo
del contrato propuesto. Y entendimiento que cualquier declaracion voluntariamente falsa
de los datos descritos anteriormente puede conducir a la descalificacion, antes de la
entrada en funciones o durante las mismas.

Perfil del personal clave aplicable:

Un (1) Encargado de obra

Educacion o Formacion: Licenciatura Ingenieria Ambiental o Licenciatura en Seguridad Industrial o en su
defecto tres (3) afios de experiencia en limpieza de areas contaminadas con fibra de vidrio o limpieza de
materiales peligrosos o similares al objeto del contrato.

Experiencia: Cinco (5) afilos minimo de experiencia en su ejercicio profesional.

Experiencia especifica: tres (3) aflos de experiencia en limpieza de areas contaminadas con fibra de vidrio
o limpieza de materiales peligrosos o similares al objeto del contrato.

Idioma: Dominio del idioma espafiol

I. FORMA DE PAGO

Las condiciones de pagos aplicables son:

responsabilidad de defectos (6
meses después de la finalizacidn
de todos los trabajos).

10% del monto total del contrato

Entregable Porcentaje del pago Condicion para el pago
Finalizacion del 100% de los| 90% del monto total del contrato | Certificado de entrega sustancial
trabajos solicitados aceptada por el PNUD.
Finalizacion del periodo de Certificado de entrega final

aceptada por el PNUD.

Anexo 1 - Fotos del sitio

Pabelldn taller de Chapisteria
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Fotos del pabellén Taller de Chapisteria
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llustracion 2. Vista Lateral 1zquierda

IlustraC|on 3 Vlsta Frontal
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llustracion 4. Vista Posterior

Fotos de algunas areas a descontaminar: Aula de clases y Depo6sito

llustracion 5. Aula de Clases (30m2)

llustracion 6. Depdsito (17.m2)
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llustracion 7. Area de pintura automotriz (24m2)
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ANEXO 2

FORMULARIO DE PRESENTACION DE COTIZACIONESPOR PARTE DE LOS PROVEEDORES®

(La presentacion de este formulario se realizard unicamente en papel de cartas con el membrete oficial del
suministrador?)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la
presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuacién, de conformidad con
las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SAC con el nimero de referencia 2048 PAN
2019 - Limpieza de fibra de vidrio y reemplazo de cubierta del Taller de Chapisteria en centro del
INADEH de Penonomé, Coclé

CUADRO N?° 1: Desglose de Oferta sequn término de referencias y otros requisitos:

® Este apartado sera la guia del Proveedor en la preparacién de su Propuesta.
" El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa debera sefalar datos de contacto —direccion,
correo electrdnico, nimeros de teléfono y fax— a efectos de verificacién.
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No. | Actividad Unidad Cantidad | Frecio | Precio
Unitario Global

1. Pabellon Taller de Chapisteria
Contener el area de trabajo de

1| 1| descontaminacion de fibra de| Global 1
vidrio

1! 2 Retir'o' y.desconjcaminacfc'?n de Global 1
mobiliario y equipo en sitio
Desinstalacién del aire

1| 3| acondicionado del aula de| cu 1
clases

1la D.esinstala?ién. y desecho del Global 1
sistema eléctrico

15 Desmonte de cubierta de zincy M2 71.7
caballete

2. Limpieza
Remocion del material aislante

21 de fibra de vidrio M2 n.1
Descontaminacién y limpieza

2 | 2| después de desinstalar la fibra| Global 1
de vidrio.
Recoleccién, transporte vy

2| 3| desecho de residuos productos| Global 1
de la descontaminacion

3. Instalacion de la cubierta

301 Syministro e. instalacion de M2 71.7
aislante y cubierta de techo

32 S.uministrol e' installacién del Global 1
sistema eléctrico y lamparas
Suministro e instalacién de aire

3 | 3| acondicionado para el aula de| Global 1
clases

4. Certificacion y entrega

4| 1| Certificacion de areas limpias | Global 1

SUB-TOTAL

Administracién (__ %)

Imprevistos (__ %)

Utilidad (__ %)

MONTO TOTAL DE SU OFERTA
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CUADRO NP° 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Sus respuestas
Se indican a continuacion otras informaciones que

formaran parte de su cotizacién: Si la respuesta es no,
Si No sirvase  hacer una
Se cumplira Se cumplira contrapropuesta

Tiempo de entrega: Treinta (30) dias calendarios a
partir de la firma del contrato de obras

Capacidad de respuesta / Pleno cumplimiento de los
requisitos detallados para el Proceso 2048 PAN 2019.

Validez de la cotizacién: 120 dias

Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD

Toda otra informacion que no hayamos facilitado automéaticamente implica nuestra plena aceptacién de los
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotizacion

[nombre y firma del representante legal o la persona autorizada por el suministrador]

[cargo]
[fecha]
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Al servicio
de las personas
y las naciones

MODELO DE CONTRATO
Y

CONDICIONES GENERALES DEL PNUD APLICABLES A CONTRATOS

ANEXO 3
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha

Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.:

/ / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar
su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS] (en
adelante denominado el “"Contratista") de modo de realizar [INGRESAR DESCRIPCION
ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

1.1

1.2

El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,
[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS
DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo . Las disposiciones de dicho Anexo deberan
controlar la interpretacion de este Contrato y de ninguna manera debera considerarse que han sido
derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado
expresamente en la seccidn 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas
en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de
conflicto, en el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. .....con fecha........], adjunto al presente como
Anexo lI;

¢) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO,
INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref..., con fecha ... 1, segun lo
detallado en las actas del contrato de la asamblea de negociacion® [con fecha......], no adjunta al
presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

8 Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segin lo apropiado.
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13

Todo lo antes mencionado deberda conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por
escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2.1

2.2

2.3

Obligaciones del Contratista

El Contratista deberd comenzar la obra dentro de __ [INGRESAR CANTIDAD DE DIiAS] dias desde
la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por parte del
Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../... [INGRESAR FECHA],
conforme al presente Contrato. El Contratista debera proveer de todos los materiales, provisiones,
mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista debera presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las
Condiciones Generales al ./../... INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacién o los datos entregados al
PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del
presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

OPCION 1 (PRECIO FI1JO)

3.1

32

3.3

Precios y Formas de Pago®

En total conformidad con la realizacion de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los
términos del presente Contrato, el PNUD debera pagar al Contratista un precio fijado en el contrato
de [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revision debido a fluctuaciones en
los precios o monedas o a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realizacion del

Contrato.

Las facturas deberan ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencién de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

LOGRQ'® IMPORTE FECHA

Contra la firma del
Contrato . S

9 Esta version de la seccién 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberian ser
normalmente empleados cuando es posible estimar con razonable exactitud, los costos de las actividades que son parte del
presente Contrato.

10 En caso de pagos anticipados, la cantidad no debera exceder el 15%.
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..................... oS

Contra la finalizacién sustancial
delasObras ... Sod

Contra la finalizacién
total de las Obras ... Sof

OPCION 2 (REEMBOLSO DEL COSTO)

3.1

3.2

3.3

34

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato estd contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

El precio final del Contrato estarad determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales
utilizados en la finalizacion total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por el Ingeniero y los
precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios son
fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado
contemplado en la seccién 3.1 antes mencionada, deberd informar, sin demora, al Ingeniero, de modo
que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado
de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus
materiales. El PNUD no sera responsable del pago de ningln importe en exceso de lo estipulado en
la seccion 3.1 antes mencionada, a menos que el Ultimo importe haya sido aumentado por escrito en
anexo al presente Contrato de conformidad con su parrafo 8 siguiente.

El Contratista debera presentar una factura por [INGRESAR IMPORTE Y
TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS] contra la firma del presente
Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los materiales utilizados cada
[INGRESAR PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la emisién
del Certificado de Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.™

[LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN SER NUMERADAS DE
ACUERDO CON LA OPCION ELEGIDA PARA EL ARTICULO 3]

3.@

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el
Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a
dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero
puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los
términos del Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran vélidas
o no estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro
de los 15 dias de su recepcion.

1 En el caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.
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3.0 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no serédn considerados para librar al Contratista de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacién por parte del PNUD de la
realizacion de las Obras del Contratista.

3.0 El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emisién del Certificado de
Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

4. Condiciones Especiales’?

41 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado a la
recepcion y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria "*por el importe total del pago anticipado
emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.™

42 Los importes de los pagos referidos bajo la secciéon 3.6 antes mencionada, deberadn estar sujetos a
deduccién de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL
CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago
hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale el importe del pago por
adelantado.’ En caso de que el importe acumulativo de las deducciones realizadas sea menor que el
importe del pago por adelantado luego de la fecha de la finalizacion total de las Obras, el PNUD
podréa deducir el importe igual a la diferencia entre el pago anticipado y las deducciones acumulativas
de los pagos vencidos luego de la finalizacién o puede recuperar dicho importe de la garantia
bancaria referida en la seccion 4.1 antes mencionada.

43 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula 10 de las
Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de [INGRESAR
PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN CASO DE
OBLIGACIONES]."®

44 [EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL PROYECTO/ OFICIAL
DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas por los materiales y la planta
almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la realizacion de las Obras y

12 Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer cléusulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacidn especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comdn. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

13 Sj |a legislacion del Pafs del Contratista prohibe el uso de las garantfas bancarias, se deberé aceptar una obligacion.

14 Esta clausula debera ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o mas sea otorgado al Asesor.

15 Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de
costos.

16 |_a razén de esta distincién entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la
mayoria de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales
y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el
trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia,
“cumplimiento de obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto
del instrumento para determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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45

4.6

5.1

52

6.1

6.2

7.1

8.1

estén protegidas de las condiciones climaticas y debidamente aseguradas de acuerdo a las
instrucciones del Ingeniero.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera ser
pagado por el Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR EL IMPORTE
APROPIADO].

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora seran __
[INSERTAR PORCENTAUJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo del

10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista por
cada pago bajo Contrato a la direccién del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

Fecha y forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcion y
aceptacion por parte del PNUD.

Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

Modificaciones

Por cualquier modificacién al presente Contrato se deberd solicitar una enmienda por escrito entre
ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.

Notificaciones

Con el propdsito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del
Contratista son las siguientes:

Para el PNUD:
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[INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE DE DIVISION]

Jefe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Telex:

Fax:

Telegrama:
Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccién y Numeros de Telex,
Fax y Telegramal]

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccion sera la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccién y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

o

8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del Contrato,
la direccién del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relaciéon al Contrato.

Si Ud. estd de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y

devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director de
Division]
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Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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Al servicio
de las personas
y las naciones

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Definiciones

Singular y Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesion y Subcontratacién

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccién del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionara

Reunién Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio

Supervisidn del Contratista

Empleados del Contratista

Comienzo de la Obra

Vigilancia y Alumbrado

Cuidado de la Obra

Seguros de la Obra, etc.

Dafos a Personas y a la Propiedad

Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal
Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro
Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas
Trafico Extraordinario y Cargas Especiales
Oportunidades para otros Contratistas
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32 Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra

33 Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacion Sustancial
34 Mano de Obra

35 Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.
36 Materiales, Trabajos y Ensayos

37 Acceso al Sitio de la Obra

38 Inspeccién de los Trabajos antes de Cubrirlos
39 Remocion de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
40 Suspensién de la Obra

41 Posesion del Sitio de la Obra

42 Plazo de Terminacién

43 Extension del Plazo de Terminacion

44 Avance de los Trabajos

45 Liquidacién de Dafios y Perjuicios por Demoras
46 Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra
47 Responsabilidad por Defectos

48 Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones
49 Maquinaria, Obras Temporales y Materiales

50 Aprobacion de Materiales, etc. No Supuesta

51 Medicién de la Obra

52 Responsabilidad de las Partes

53 Atribuciones

54 Reparaciones Urgentes

55 Aumento o Disminucién de los Costos

56 Tributacion

57 Uso de Explosivos

58 Maquinaria

59 Obras Temporales y Reinstalacion

60 Fotografias y Publicidad

61 Prevencién de Corrupcidn

62 Fechas Coincidentes con Dias Feriados

63 Notificaciones

64 Idioma, Pesas y Medidas

65 Registros, Cuentas, Informacién y Auditoria

66 Fuerza Mayor

67 Suspensién por el PNUD

68 Rescision por el PNUD

69 Rescision por el Contratista

70 Derechos y Acciones del PNUD

71 Solucién de Controversias

72 Privilegios e Inmunidades

Anexo |: Modelos de Garantia de Cumplimiento
Garantia Bancaria
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Fianza Solidaria

1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacioén tendran los significados siguientes:

a)

b)

Q

)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un
Contrato.

“Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al
Contratista.

"Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figurardn como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaradn y completaran de acuerdo con el presente
Contrato.

“Obras Temporales" incluirdn todos los items que se han de construir sin intencion de que
sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

"Planos" y "Especificaciones” son los planos y las especificaciones mencionadas en el
Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos
que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido
aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra,
sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios
que son aplicables a los mismos.

"Precio del Contrato” es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacion de la Obray por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes
de acuerdo al Contrato.

“ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales
se construira/n la Obra o las Obras Temporales.

SINGULAR Y PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras que
figuren sélo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

TITULOS O NOTAS
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Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relaciéon contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin
embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente
Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el
mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacidén contractual alguna
entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) EllIngeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempenara en particular las funciones descritas a continuacion.

b) El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccién
hasta que se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultara con éste.
El Contratante impartira instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero
tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que se haya
previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por
escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las
atribuciones del Ingeniero en su condicion de representante del Contratante durante la
construccién, segun se estipula en el Contrato, no se modificaran ni ampliaran sin el
consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

C) El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccién para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra,
asi como para determinar en general si la Obra estd avanzando conforme a los Documentos
del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero,
mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

d) ElIngeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias
o procedimientos de construccion, ni tendra control o cargo en relacién con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o
de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que
presten servicios para la Obra (incluida la ejecucion de la Obra en forma distinta a la estipulada
en el Contrato), ni tendrad control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u
omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempefiado sus funciones conforme al Contrato
suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.

e) El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y
esté en preparacién o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de
manera que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.
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9)

h)

)

k)

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinara y aprobara o adoptarad otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos
y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la
Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan
adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero
apruebe un item concreto no seréa indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item forma
parte.

El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara
si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero
habra de ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato y la hara por escrito
o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga
interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacion que sea necesaria para la
ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo
acordado. Cualquier reclamo o conflictco que se derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucion o a la marcha de los
trabajos de la Obra serd resuelta segun lo estipulado en la Cldusula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendré facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni
para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacion de la Obra o para realizar
algun pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacién alguna de
la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempeifie las funciones del Ingeniero.

El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
implementacion de la intencidn de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra facultades
para solicitar una inspeccion especial o andlisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado,
instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier
decision razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a
deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista,
cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para
la Obra.

El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacién Definitiva, recibira y remitira al Contratante para su examen las
garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista
haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se

Pagina 42 de 82



cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme al
Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s)
representante(s).

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

A. 6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutard y completara la Obra y rectificard cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencién y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y
proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su
supervision, los materiales, los elementos de construccién y todo lo demas que se requiera en o
para su ejecucion, terminacién y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de
aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplira
de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto
mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendra la responsabilidad
de disefar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefiaran
con eficacia la ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una elevada
conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante,
el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacién de los servicios objeto
del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar
al Contratante y cumplira con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

Pagina 43 de 82



6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento.
El Contratista conviene en que violar dicha disposicidon constituye un incumplimiento esencial del
presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones
Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de
que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el nombre, el emblema
o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del
Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el
Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante,
se tratardn como documentos confidenciales y se entregaran al terminarse la Obra exclusivamente
al representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer
su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios
en relacién con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del
mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos
gue haya recibido previa aprobacién por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra
la aprobacién previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacién del
Contratante no eximird al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligaciéon permanente
por una duracidon mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente
Contrato respecto de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de

construccién o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al
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10.

Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticion y a
expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacién correspondiente al periodo que no
hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara por
Su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera todos
los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de
la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicién del Ingeniero
y serd utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.

8.3 Alteracién de la Ejecucion

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacién o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion,
instruccion o aprobacion. En la notificacidon figuraran los pormenores del plano o de la orden
requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o alteracion
que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos
poderes y facultades para suministrar periddicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas
nuevas ordenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios para la debida y
adecuada ejecucién de la Obra. El Contratista los ejecutara y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevaréa fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcion
de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer
al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los
tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entendera que el

Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacién posterior.

El original del Libro de Ordenes sera entregado al Contratante en el momento de la entrega
definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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11.

12.

13.

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara
al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a
nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia
bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compafia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacién Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria sera devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emision por
el Ingeniero del Certificado de Terminacidn Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya
pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

¢) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Garantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o
cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucién de la Obra, en
un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista deberd reemplazar los
documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerarad que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha
quedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los
detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la
Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la
informacion necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidrolégicas y
naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara
ninguna reclamacion del Contratista en relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista estd plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en
cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las
tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubriran todas las
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada
ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de
Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para
ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacién. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el
Contratista prestara la debida atencion a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que
el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el
Contratista revisara dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista
presentara por escrito informacién detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar
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la Obra y sobre la planta en construcciéon y las Obras Temporales que el Contratista tenga
intenciones de suministrar, utilizar o construir, segun sea el caso. Ni la presentacion de ese
programa o cualquier modificacién que se le introduzca ni la informacién detallada solicitada por
el Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en
virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacion de cualesquiera modificaciones al
Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara derecho al Contratista a
pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrard una reunién semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de
acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) El Ingeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacién del Contratante y mediante
Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier
parte de la misma, que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervisidon necesaria durante la ejecucién de la Obra y durante
tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente
competente y autorizado o el representante del Contratista mediante aprobacion por escrito por
parte del Ingeniero, aprobacidn que en cualquier momento podra ser retirada, deberd permanecer
constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervision de la Obra. Dicho
agente o representante autorizado recibira direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del
Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacién de dicho agente o representante, como se estipula
en la Clausula 17 (2), o si el Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante
conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara al agente o representante de la Obra y lo
sustituira por otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en
la Clausula 1(2), el Contratista no empleard después nuevamente en la Obra a un agente o
representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveera y empleard en el Sitio de la Obra para la ejecucidn y terminacién de la
Obra y para la reparacion de cualquier defecto de la misma:
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i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
ejecucion y la terminacién apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocién de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacién de la Obra, que
a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente
por otras razones. Dicha persona no sera empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por
escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra serd reemplazada tan pronto como
sea razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

¢) Asolicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituira a cualquier
agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la
presente Clausula. Dicha peticién de retiro o sustitucion no debera considerarse en el sentido
de que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos
adicionales derivados del retiro o la sustitucion por cualesquiera razones de algin empleado
del Contratista correran por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con
los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por
escrito y la exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes
de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra
necesarios/as en relacion a ésta. Si en algin momento durante la ejecucion de la Obra apareciera
o surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquiera
de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus expensas
dicho error a satisfaccién del Ingeniero.

VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado,
la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccién de la Obra, asi como de los
materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA
a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacion sustancial como se

indica en el Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad
por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier
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parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio, pérdida o perjuicio
alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la Clausula 66 de las
presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones y pondra la Obra en
buenas condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se
entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de conformidad con todos los
requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El Contratista asumirad también la
responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la Obra durante cualquier operacién
que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47
de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del
disefio y los detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio
cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula
66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea
responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados
durante el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el
periodo de responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafos, cualquiera que sea su causa,
ocurridos antes de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier
pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones
cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicién, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales
y el costo de demolicion y traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza de los
escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de
reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

C) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccién 52 (4).
Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD
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El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra
indemne y defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y
servidores de y contra toda accién judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de
cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier
persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del
Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucion del Contrato
0 ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones
judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de
compensacion de los trabajadores o que se deriven de la utilizacion de invenciones patentadas y
sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefale hara que se responsabilice al
Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso o la ocupacién permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno.

¢) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacion o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que
sea el resultado inevitable de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido
del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la
vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1 Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomarad un seguro
que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesiéon que
pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona,
incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucién del
Contrato, que no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22 del
presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente y el mismo tendrd como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,

mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3 Clausula de Indemnizacion al Contratante
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La pdliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en virtud de la pdliza por
causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante
contra dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de
cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos
que el accidente o la lesidn sea el resultado de cualquier acto u omision del Contratante, sus
agentes o servidores. El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera al Contratante
contra cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda
reclamacion, proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en relacion con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado
por el Contratante, aprobacién que no serd irrazonablemente demorada; mantendra dicho
seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando
se le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aln cuando, en
lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algun subcontratista, quede satisfecha
la obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad
respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnizacién con arreglo
a dicha pdliza, el Contratista pedira a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza
de seguro cuando se le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y haré
gue se incluya una Clausula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en
las Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos
casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a
dichos efectos, asi como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a
cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que
sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley
nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacién con
la ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo
0 empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de
alguna manera por la Obra o por las Obras Temporales.
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b) El Contratista acatara en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la
Obra y mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier
indole en caso de violacién de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones,
decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas
de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre
el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese
articulo o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra en
conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las
ordenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacioén y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algun derecho de patente,
marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo,
maquina, obra o material utilizado para o en relacion con la Obra o las Obras Temporales y
contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier
tipo a ese respecto o en relacion con esto, salvo cuando dicha violacion sea el resultado de la
ejecucion de un disefo o especificacion técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u
otros canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra,
arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de la Obra o para la construccién de cualquier
Obra Temporal se llevardn a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia publica
o0 el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacion u ocupacion,
ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra a salvo e
indemnizara al Contratante con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacion, dafo, costos,
cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacion con éstos en la medida en que
el Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras
0 puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean
dafados o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus
subcontratistas y, en particular, seleccionard, escogera y utilizara rutas y vehiculos, restringira y
distribuira la carga de manera que el trafico extraordinario que inevitablemente resulte de la
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remocion de elementos de construccidon o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en
la medida en que razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios
innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por
partes de una carretera o puente, actividad que podria dafar dicha carretera o puente si no se
protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha
carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo,
tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar
o mejorar dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizara y mantendra al Contratante
indemnizado contra toda reclamacion por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente
por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y
ademas negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos
dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindard oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
emplearse en la ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o
cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algdn Contrato que el Contratante
pueda concertar en relacion con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas
del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algin gasto directo del Contratista como
resultado de la utilizacién de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el
pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de
toda obstruccion innecesaria y almacenard o evacuard cualquier elemento de construccion o
material sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura
u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la Obra
todo elemento de construccién, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y
dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del
Ingeniero.

MANO DE OBRA

Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacién local o de otra fuente de toda la
mano de obra.
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34.5

34.6

34.7

35.

Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfacciéon del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u 6rdenes oficiales vigentes relativas a la importacion,
venta, trueque o distribucion de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no permitira ni facilitara
dicha importacion, venta, regalo, trueque o distribucion por sus subcontratistas, agentes o
empleados.

Armas y Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.
Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los
dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondréa en practica los
reglamentos, érdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desordenes o
alteracién del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personas y a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerard al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.
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37.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista
emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién en relacion a las instalaciones
para la construccién que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS
36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periédicamente objeto de analisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacién, o en el Sitio de la Obra o en todos o
en algunos de dichos lugares. El Contratista prestard la asistencia y suministrara los
instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente
para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de
cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales como seleccione
y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo
el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran utilizados
exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del
Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ninglin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacion previa por escrito del Contratante y la instruccion
del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho material se derivara o
pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento establecido
en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas

técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del

Contratante. No se efectuardn pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrira los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectlen con la clara intencidn prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de

toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA
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39.

o)

40.

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran
acceso en todo momento a la Obra y al lugar de construccidon y a todo taller o lugar donde se
preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria para
la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria para dar
u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacién del Ingeniero
y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para
inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificara
debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi
listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonarad en un plazo razonable para inspeccionar o
medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo
comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendréa facultades para ordenar por escrito periddicamente

las operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocion del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas
veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos
del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y

La remocién y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho anteriormente
o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del Ingeniero, no se
ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos
en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser
deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al
Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA
El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o cualquier
parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere

necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente la Obra en la medida
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41.3

42.

en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante cualquier suspension
de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitard su aprobacidon por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
411 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesion al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista
pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de conformidad con el
Programa a que se hace referencia en la Cldusula 13 del presente documento y, de no ser asi, de
conformidad con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante
notificacion por escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesién de cuantas partes del
Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construccion de la Obra con la
debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrira todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relacién con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrira
asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras
ala Obra.

Limites del Sitio de la Obra

Con excepcién de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se
definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la
Obra, debera obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesién del mismo, proporcionara
al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares
donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en los planos.
Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado
o para la proteccién de la Obra, el Contratista colocara por cuenta propia cercas provisionales en
todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista no alterard, dafiara ni derribard ningin
arbusto, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito
del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de cualquier
secciéon de la Obra antes de la terminacidn total, la Obra debera quedar terminada, de
conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha
seflalada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias
de condiciones climaticas inclementes.
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44.

45.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una
prérroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al
recibir dicha solicitud, determinard el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prorroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como
la modalidad, el método y la rapidez de ejecucién y terminacién de la Obra deberan tener la total
aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de
ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacién total de la
Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total, el Ingeniero notificara
al Contratista por escrito y el Contratista adoptard de inmediato las medidas que considere
necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada
totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total. En caso de que
la Obra no se estuviera ejecutando de dia y de nochey el Contratista solicitara permiso para trabajar
tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar
ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar
molestias. El Contratista indemnizard al Contratante por y contra cualquier reclamacién o
responsabilidad por dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se
trabaja, asi como por y contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en
relacion con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero al
finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material que
muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Siel Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacién total prevista en el Contrato,
o en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a pagar al
Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacién de dafos y
perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato
o la fecha de prérroga para la terminacion total, segun sea el caso y la fecha de terminacion
sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacién Sustancial, sujeto al limite
aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera pagadera por el simple hecho de la
demora sin necesidad de notificacion previa ni de procedimiento judicial o prueba de dafos y
perjuicios que en todos los casos se consideraran comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro
método de recuperacion, el Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacién de dafios
y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o
la deduccion de dichos dafios y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacion de
terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacién o responsabilidad contraida en
virtud del Contrato.
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b) Si antes de la fecha de terminacién total de la Obra o de una seccion de la Obra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacién con cualquier parte o seccién
de la Obra, la liquidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacion total del resto de
la Obra o de dicha seccién se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la
fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacién Sustancial y siempre que en el Contrato no
se disponga de otra manera, en la proporcién en que la parte o la seccién para la cual se ha
expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccion, segun proceda. Las
disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran exclusivamente a la tasa de liquidacion de
dafios y perjuicios y no afectaran el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al Ingeniero una
notificacion a dichos efectos, que acompafard con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificaciéon y el compromiso
se haran por escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el Ingeniero expida un
Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a
contar de la fecha de entrega de la notificaciéon, expedird al Contratista, con copia al Contratante,
un Certificado de Terminacion Sustancial en el que sefialara la fecha en que, a su juicio, la Obra
quedo terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara instrucciones por escrito
al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera
realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al Contratista
todos los defectos de la Obra que afecten la terminacidn sustancial y que pudieran surgir después
de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacién total de la obra especificada en las
mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de Terminacién Sustancial de la obra
asi especificada, a satisfaccion del Ingeniero, en un plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha
de terminacion total de la obra y de reparacién de los defectos sefialados en la notificacion. Al
recibir el Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra, se considerara que el Contratista se ha
comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo
de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacion Sustancial respecto de cualquier seccién o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacion
prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccién o parte
de la Obra;
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471

b) dicha secciéon o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del
Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresidon "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significard el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacién
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccién o parte de la Obra respecto de
la cual se ha expedido un Certificado de Terminacidn Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccion o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresién “la Obra"
se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparaciéon de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que
queden pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacién Sustancial y ejecutara
todo trabajo de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacién y mejoramiento de defectos,
imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante
el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias después de su
expiracion, como resultado de alguna inspeccién practicada por el Ingeniero o en nombre de éste
antes de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra que no
cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omisién del Contratista en el
cumplimiento de alguna obligacién explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucion en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algtin Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algin trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del Contratista

todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de cualesquiera sumas
adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminaciéon Definitiva
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Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccién del Ingeniero,
dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, el Ingeniero expedird un Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El
Contrato se dara por terminado al expedirse el certificado, a condiciéon de que se mantengan en
vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aln y la disposicion sobre solucidn
de controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o
cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

Modificaciones

(a)

(b)

(@]

(d)

(e)

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la
forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere
necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara
conveniente, tendrad facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista
realizard, lo siguiente:

aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;
omitir cualquiera de dichos trabajos;
cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la
Obra;

ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y
ninguna de esas modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.

Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de
impartir alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un
aumento del precio del Contrato o una modificacidn esencial sobre la cantidad, calidad o
caracter de la Obra.

Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacién sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Cladusula y seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacién.
Hecha esta salvedad y con sujecién a las disposiciones del Contrato, no se requerird orden
por escrito para ningin aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo cuando
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dicho aumento o disminucién no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la
presente Clausula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la
Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.

4 Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hara un calculo para el Contratante de la suma que hay que afadir o deducir
del precio del Contrato respecto de cualquier modificacién, incorporacién u omision. En el
caso de cualquier modificacion, incorporaciéon u omisién que resulte en un aumento del
precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi como
su solicitud de aprobacién por escrito del Contratante para dicha modificacion,
incorporacion u omision. La valoracién de cualquier modificacién, incorporacién u omision
se calculara sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES
1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser
llevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccién
y terminacion de la Obra, por lo que el Contratista no deberd removerlos en parte o en su
totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

2 Remocion de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria
y las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido
utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Daios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ninglin momento el Contratante serd responsable por la pérdida o por dafos a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafo se
derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista
seran en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicién no se
interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por
todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo
dafiado ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las
condiciones del Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante
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51.

52.

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y
dicho equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el
Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo debera
encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al
Contratista, con sujecién al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacién de la Clausula 49 del presente documento equivalga a
aprobacion alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en
ella ni impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificard al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o
enviard a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicién y proporcionara
todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u
olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerarad que la medicién efectuada por
el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicién es
cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar
el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado
al Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado
terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la
Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestién que se derive del
Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya
presentado reclamacion por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacidn
Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacidén Definitiva, el Contratista seguira siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del
Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, que quedaran pendientes
en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de
cualquier obligacion de dicha indole, se considerara que continla vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista
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No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el Contratista
asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y
perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha
de expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y
perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus agentes,
empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

(f)

9

(h)

En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la
Obra y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede
liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en
virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante
y al Ingeniero en el Contrato:

Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial;

Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité
de inspeccion de sus acreedores;

Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte,
sin previa aprobacion por escrito del Contratante;

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podrd cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después
de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias
después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucién
especificadas en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran utilizar para
terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado
reservado exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra en virtud de las
disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el Contratante
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podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales
no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacion de cualesquiera sumas
adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

2. Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificara al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacién que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera presente en
la evaluacion, el Ingeniero realizard la evaluacion sin la presencia del Contratista y expedira un
certificado en que se indicara la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor
realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsién por el
Contratante que haya acumulado el Contratista en relacién con la Obra que ha ejecutado en
ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotara el valor de los materiales no
utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccion y de cualquier parte
de las Obras Temporales.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula,
no estara en la obligacion de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion
del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan
comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de la
Obra, los dafios y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos
incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendra
derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero
certifique como adeudadas en el momento de terminar debidamente la obra, después de
deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que deberia habérsele pagado
al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el Contratista debera pagar al
Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar
la suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de
recurrir a procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en
relacién a la misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por
Defectos, hubiera que realizar algun trabajo de rectificacion o reparacién urgente y necesario a
juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto
de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos
o la reparacién que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros
trabajadores. Silos trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio
del Ingeniero el Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del
Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran
pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el Contratante de
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cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicién de que el Ingeniero
notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacién
de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales,
maquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la devaluacion o a
cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con
los impuestos sobre utilidades y con sujecion a dichos impuestos. El Contratista tiene la
responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara
que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigird al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacién con la
utilizacién de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener
dichos explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacién o
denegacion por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacion para que el
Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en servicio
de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos necesarios
tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacidon se
presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendrd asimismo la
responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como
se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacion previsto. En
caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para acelerar su terminacién. Ello no ird en detrimento del derecho del Contratante a valerse de los
recursos de que dispone en caso de demoras segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION
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El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado
de la maquinaria y los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y
dejara reparado todo dafio o alteracidon en cualquier obra. El Contratista presentara los planos y
todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero
podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista
procedera a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El Contratista
proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para
su uso propio o del Contratante, les dard mantenimiento y los despejara al quedar terminada la
Obra. El Contratista desviara, por su cuenta y con sujecion a la aprobacién del Ingeniero, todas las
instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcién
de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En
caso de que no se requiera desviacién de los servicios en relacién con la Obra, el Contratista los
levantara, les dara mantenimiento y los conservara en estado de funcionamiento en los lugares
donde se encuentren. El Contratista reparard por su propia cuenta todo dafio a los cables o
alambres telefonicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y
servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario privado que tenga la
propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos
incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad publica o al empresario
privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicard fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacién previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida
resultante de la cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o
gratificacién de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de
obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar
de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacién con el Contrato o con cualquier
otro Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actiien en su nombre
realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién con dicho Contrato o con
cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algin plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del
Contrato la actividad se realizara o el plazo expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES
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1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacién de cualquier persona que esté
previsto en los Documentos del Contrato se realizard por escrito. Ninguna notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de dicha indole que imparta o
realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de
lo necesario.

2. Toda notificacidn, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione
al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex
o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier
otra direccién que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha
direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacidn que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Contratante especificada en el Contrato o
se remitira a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacién que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviarad por correo,

cablegrama, télex o facsimile a la direccidn del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitira a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espanol
en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha
de prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacién con la
Obra. En todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacion
con el presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilara o pondra a disposicion del PNUD en todo momento cualquier
registro o informacidn, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacién con
la Obra o la ejecucién de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos

registros o dicha informacion previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR
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De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales,
guerra (sea declarada o no), invasién, revolucion, insurreccién u otros actos o acontecimientos de
indole o valor analogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea
posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD y al Ingeniero
sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado
de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato. A
reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacién que no deberd
denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones siguientes:

(a) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y
durante el tiempo en que dicha imposibilidad contintie. Durante dicha suspension y en
relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsard al Contratista los gastos
fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal
permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicién
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos
estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspension, seguido
de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de
que haya terminado la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogarad durante un periodo igual al de duracién
de la suspensidn, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales
que pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacion de la Obra fuese
distinto del periodo de suspension;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado,
total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en
virtud del presente Contrato, el PNUD tendrd derecho a rescindir el Contrato en las
modalidades y condiciones previstas en el Clausula 68 de las presentes Condiciones
Generales, con la excepcion de que el periodo de notificacion serad de siete (7) dias y no
catorce (14) dias; y

(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar que
el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso
de que el periodo de suspension se prolongue por méas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacion por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacidon del Contratista
de continuar con la ejecucién de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecién del
PNUD:
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(a) surgiera alguna condicion que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucidn
satisfactoria de la Obra o la consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspensién prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista
tendra derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente
de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspension.

EI PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier
periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que
pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la Obra, que fuera
distinto del periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

EI PNUD podr4, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67, rescindir
el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacion por
escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(@) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al
minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

(b) El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento del
presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya
completado a satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente entregados
en el Sitio de la Obra a la fecha de rescision para que se incorporaran a la Obra, mas los
gastos documentados que se derivaren de los compromisos contraidos antes de la fecha
de rescision, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente justificados,
incurridos por el Contratista como resultado de la rescisién; pero no tendra derecho a
recibir otros pagos u otra compensacién por dafios y perjuicios de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacidn que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus
servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente por escrito al PNUD sobre
los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra
situacién. Una vez que el PNUD reciba informaciéon por escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya
respondido a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de
recepcion, el Contratista tendra derecho a rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en una
notificacion por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacién con la
existencia del incumplimiento o cualquier otra situacién a la cual se ha hecho referencia
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anteriormente, la cuestiéon se resolverd de conformidad con la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se
aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerard que perjudique o
constituye una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier
acto u omisién por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho acto u
omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en relacion
con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato,
aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucién de dichos reclamos, controversias o
disputas:

1 Notificacion

La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza
del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener
conocimiento de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las Partes
iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucion amigable de la resolucidn del reclamo,
controversia o disputa, sin que ello cause interrupcién de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién amistosa,
cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacién de acuerdo
con las Reglas de Conciliacion de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al momento de efectuar dicha
conciliacion.

4 Arbitraje
Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el

Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
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Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral
emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o
dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia a
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en
cuenta la situacién de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y
aplicacién completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementaciéon de un plan
de seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacién, se considerard un
incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista serd el Unico
responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se
establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD serd objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya
sean internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento
durante la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracion del
Contrato o de la terminacion anticipada del Contrato. El PNUD tendra derecho a un reembolso por
parte del Contratista de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por PNUD
y no se encuentren en conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la auditoria
determina que cualquier monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo
con las clausulas del contrato, la empresa deberd reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la
empresa no reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacion
de los fondos y / o tomar cualquier otra accidon que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en
virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a
cabo una investigacién y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha investigaciéon no se
extinguirdn por la expiracién del Contrato o por la terminacion anticipada del Contratoantes. El
Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con las inspecciones, auditorias después
del pago o investigaciones. Dicha cooperacion incluira, pero no estara limitado a, la obligacién del
Contratista de poner a disposicion su personal y cualquier documentacién para tales fines y para
conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir a sus
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agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar
razonablemente con las inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a
cabo por el PNUD

75. ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que
ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para
proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de
cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolucidon 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través
de http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe incluirse
en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.

ANEXO I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR DE LA
DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante denominado “el
Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No....de fecha..... , a ejecutar
................................... [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS], en
adelante denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveerd una Garantia Bancaria de un Banco de
reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del cumplimiento de sus
obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD, en
representacion del Contratista, hasta un importe maximo total de ... [INSERTAR IMPORTE DE LA
GARANTIA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de moneda en
los que es pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el primer
reclamo por escrito y sin reparo o excepcion alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro de los
limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de que
nos presenten pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo de la suma que alli se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con caracter
previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningliin cambio, incorporacion u otra modificacion a los términos del Contrato o
de la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD vy el
Contratista nos liberard de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la
notificacién de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia serd valida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emision del
Certificado de Terminacién Definitiva.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE  eeeeeeeeeeeseeeessssnneneessses
NOMBRE DELBANCO eeeeseeeeeesesssssneneeessen
DIRECCION e
FECHA e
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FIANZA SOLIDARIA

Por la presente fianza,........c.......... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] como Mandante
(en adelante denominado “el Contratista”) V...rcnnrnernnennnens [INSERTAR NOMBRE, TiTULO LEGAL Y
DIRECCION DEL GARANTE, INSTITUCION FINANCIERA O ASEGURADORA] como Garante (en adelante
denominado “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con....... [INSERTAR NOMBRE Y
DIRECCION DEL CONTRATANTE] como Contratante (en adelante denominado “el Contratante”), por un
importe de --- [INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN CIFRAS Y EN LETRAS], para el pago en forma legal
de dicha suma en los tipos y proporciones de monedas en los que es pagadero el Precio del Contrato, al
que se obligan el Contratista y el Garante, sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios,
de forma colectiva y solidaria mediante la presente.

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR TiTULO
DEL CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la medida
aqui prevista y referidos como el Contrato.

POR LO TANTO se establece como condicion de nuestra obligacion que, si el Contratista cumple cabal y
puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligaciéon se tendra por nula y no existente; de
lo contrario tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y asi lo
declara el Contratante, en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus
obligaciones, el Garante podréa corregir prontamente el incumplimiento, o debera proceder de inmediato
a:

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentacion al Contratante a modo de
completar el Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y el
Garante en cuanto al Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja, hara lo necesario para la suscripcion
de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (ain cuando
existiera incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para completar
las Obras de acuerdo con lo dispuesto en este parrafo) proporcionara fondos suficientes para sufragar el
costo de terminacién de las Obras, menos el Saldo del Precio del Contrato, sin exceder, el monto fijado en
el primer parrafo del presente documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el
Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato”,
como se utiliza en el presente parrafo, significara el importe total pagadero por el Contratante al Contratista,
en virtud del Contrato, menos el importe que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista;
o

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus
términos y condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye la
presente Fianza.
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Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza seran exclusivos del Contratante y sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar
su sello social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal, a
los..... dias de........ 2000

FIRMADO POR........ FIRMADO POR............
EN NOMBRE DE........ EN NOMBRE DE......
NOMBRE Y TiTULO................. NOMBRE Y TiTULO......
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