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SOLICITUD DE COTIZACION

SDC-115-2019
“REMODELACION DEL CENTRO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-PAI”-

Estimado sefior/Estimada sefiora;

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentacion de una cotizacion para la provision de
“Remodelacion del Centro del Programa Ampliado de Inmunizacién-PAl” tal como se detalla en el Anexo
1 de esta Solicitud de Cotizacion (SAC). En la preparacién de su cotizacion le rogamos utilice y rellene el
formulario adjunto como Anexo 2.

Su cotizacidn deberd ser presentada hasta las 03:00 PM el dia 21 de noviembre del 2019 a la direccién de
email que se indica a continuacion:
Fisicamente a la siguiente direccion:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Av. Anacaona Num.9, Ensanche Mirador Sur, Santo Domingo D.N
Att: Unidad de adquisiciones

O por email a la siguiente direccién:
adquisiciones.do@undp.org

Las cotizaciones presentadas por correo electrénico estaran limitadas a un maximo de 35 MB, en ficheros
libres de virus y en un nimero de envios no superior a dos (2). Los ficheros estaran libres de cualquier tipo
de virus o archivo dafiado; si no es asf, seran rechazados.

Serd su responsabilidad asegurarse de que su cotizacion llega a la direccién antes mencionada en o antes
de la fecha limite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier
razén, no se tomaran en consideracion a efectos de evaluacion. Si usted envia su cotizacion por correo
electrdnico, le rogamos se asegure de que esta firmada y en formato pdfy libre de cualquier virus o archivo
dafiado.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes
citados:



Condiciones de entrega
[Incoterms 2010] » No Aplica
(por favor, enlacen con lista de
precios)

El despacho de aduanat, en su

caso, lo realizara el: > Proveedor/ oferente
Direccidn o direcciones
exactas, o lugar(es) de entrega » Se realizard visita técnica en fecha: 12 de noviembre 2019
(identifiquese todos, si son a las 10:00 am, en la Calle 28, Ensanche La Fé, Santo
varios) Domingo

N/A

Transportista preferido del
PNUD, si procede?

N/A
Distribucion de los
documentos de embarque (si
se utiliza un transportista)

Fechay hora de entrega méas Noventa (90) dias laborables
tardias (si el momento de la
entrega excede a éstas, la
cotizacion podra ser
rechazada por el PNUD)

» Obligatorio
Programa de entrega

N/A
Requisitos de embalaje

» Terrestre
Modo de transporte

» Moneda local: RD$ pesos dominicanos
Moneda preferente de
cotizacion®

! Relaciénese con los Incoterms que se apliquen.

2 En funcién de los Incoterms. Esta sugerencia de utilizar un transportista preferido por el PNUD se hace
Unicamente por razones de familiaridad con los procedimientos y requisitos documentales que se aplican al PNUD
en el despacho de aduanas.

% Los proveedores locales deberan cumplir con todos los requisitos relativos a la utilizacion de otras monedas. La
conversion de otra moneda en la moneda preferente de cotizacion del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda,
se basara en el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emisidn por el
PNUD de la orden de compra.



IVA sobre el precio cotizado* » No debera incluir el ITBIS u otros impuestos indirectos
aplicables. Los impuestos aplicables a costos directos
deberdn ser incluidos en los precios unitarios
correspondientes

Servicio posventa requerido » No aplica

Visita Técnica > Serealizarad

Fechas limite de presentacion
de la cotizacion

Se recibiran preguntas y aclaraciones hasta el dia 13 de
noviembre a las 12:00 pm y seran respondidas mediante el
ultimo documento de aclaraciones el dia 15 de noviembre a
través de Comunicacion directa con los potenciales Licitantes por
correo electrénico o fax, y publicada en el sitio internet®
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home
/operations/procurement

PRESENTACION DE COTIZACIONES: Hora de cierre de las
operaciones: 03: 00 PM Hora de Republica Dominicana del 21 de
noviembre del 2019

Toda la documentacion,
incluidos catélogos, » Espafiol
instrucciones y manuales
operativos estara escrita en el
siguiente idioma:

» Formulario del Anexo 2 debidamente completado, y

Documentos que deberan conforme a la lista de requisitos que se indica en el Anexo

presentarse® 1;

» Registro mercantil;

» Experiencia minima de 5 afios mediante la presentacion
de al menos 2 contratos de magnitud similar

» Certificado de impuestos internos de estar al dia con sus
obligaciones fiscales

» Evidencia de capacidad financiera mediante presentacion
de pruebas documentales, con no mas de 60 dias de
emisién, sobre recursos econdmicos en cuentas de
Ahorro-Corriente-Crédito -Certificados o lineas de crédito
Bancarias, asi como mediante la presentacion de
Certificaciones de Créditos Comerciales de empresas

4 Los precios de los bienes estaran en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC. Asimismo, la

exencion del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) varia de pais a pais, por lo que se ruega verifiquen cudl es el

régimen aplicable a la oficina de pais del PNUD que solicita el servicio.

5 Ademas de colocar esta comunicacion en su sitio web, el PNUD transmitira directamente dicha comunicacion a los
oferentes potenciales.

® Los dos primeros elementos de esta lista son obligatorios para el suministro de bienes importados.



suplidoras de insumos o bienes relacionados con el
proceso por un monto de al menos RD$2 MILLONES.

» Copiade CVy CODIA del responsable de la obra, ingeniero
0 arquitecto, donde se demuestre que cuenta con al
menos 5 afios de experiencia en formulacién y ejecucion
de proyectos de obra civil

» Copia de CV y CODIA del Ingeniero Residente, donde se
demuestre que cuanta con al menos 3 afios de ejecucion
en obras civiles de magnitud similar

» AutoDeclaraciéon por escrito de que la empresa no esta
incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de
la ONU, o en la lista de la Divisién de Adquisiciones de la
ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU

» Declaracion de no litigio o estatus de estos si los hubiere.

Periodo de validez de la
cotizacion, a partir de la fecha
de presentacion

O 60 dias

En circunstancias excepcionales, el PNUD podré pedir al proveedor
que amplie la vigencia de la cotizacién mas alla del plazo
inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmara
entonces la ampliacién por escrito, sin modificacion alguna de los
precios cotizados.

Cotizaciones parciales

» No se permitiran

Condiciones de pago’

» 20% -Avance, una cubicacion intermediay el restante
contra cubicaciones mensuales.

Si el 20% de avance excede los USD$30,000.00 el oferente debera
presentar garantia bancaria o cheque certificado por el total
pagado por concepto de avance.

Indemnizacion fijada
convencionalmente

0,5% del contrato por cada dia de demora, hasta una
duracién méxima de un mes calendario. A partir de entonces,
el contrato podra ser rescindido.

Criterios de evaluacion

» Cumplimiento elegibilidad, experiencia especifica,
especificaciones técnicas / Pleno cumplimiento de los
requisitos y precio méas bajo

» Plena aceptacion de los Términos y Condiciones
Generales de la Orden de compra o del Contrato

" ElI PNUD prefiere no desembolsar ningtin adelanto a la firma del contrato. Si proveedor requiere estrictamente un
pago por adelantado, se limitara a un maximo del 20% del precio total citado. Para cualquier porcentaje mas alto,
0 pago por adelantado de 30.000 délares EE.UU. o mas, el PNUD exigira al proveedor que presente una garantia
bancaria o un cheque bancario a nombre de PNUD, por la misma cantidad que el importe anticipado por el PNUD

al proveedor.




El PNUD adjudicara el
contrato a:

» Un oferente. Se adjudicard a Un solo licitante. El oferente
oferente adjudicado seré el que presente pleno
cumplimiento técnico y presente la oferta de menor
monto.

Tipo de contrato que debera
firmarse

> Contrato de obras civiles

Condiciones especiales del
contrato

» Cancelacion del Contrato si los resultados o la terminacién no
se cumple en el tiempo que se indica en inciso en pagina 2,
Fecha de entrega.

Condiciones para la liberacion
del pago

» Inspeccion aprobada
» Instalacion completa

Anexos a esta SdC?®

» Cuadro de partidas (Anexo 1)

» Formulario de presentacion de cotizaciones (Anexo 2)

» Términosy Condiciones Generales / Condiciones
Especiales (Anexo 3).

» Planos

La no aceptacion de los Términos y Condiciones Generales sera
motivo de descalificacion de este proceso de adquisicion.

Persona de contacto para
todo tipo de informacién
(Preguntas por escrito
Unicamente)®

adquisiciones.do@undp.org

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podré ser esgrimido
como motivo para ampliar el plazo de presentacion, a menos que
el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliacion y
comunique un nuevo plazo limite a los solicitantes.

Se revisaran los bienes ofrecidos basdndose en su integridad y en la conformidad de la cotizacion con las
especificaciones minimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del

PNUD.

Serd seleccionada la cotizacién que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio
mas bajo, asi como con todos los restantes criterios de evaluacion indicados. Cualquier oferta que no
cumpla con los requisitos seré rechazada.

8 Cuando la informacidn esté disponible en la Red, bastara con facilitar el enlace (URL) correspondiente.

® La persona de contacto y la direccion de la misma seran designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir
una solicitud de informacién a otra persona o personas, o direccion o direcciones, aln cuando ésta/s forme/n parte
del personal del PNUD, el PNUD no tendra obligacion de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepcion.




En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio
unitario por la cantidad), el PNUD procedera a un nuevo célculo, y el precio unitario prevaleceray el precio
total sera corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo célculo del PNUD
y su correccion de los errores, su oferta seré rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio mas baja, el PNUD se reserva el derecho de
adjudicar el contrato basandose Unicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte
(flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y
proveedor de seguros.

En ningln momento de la vigencia de la cotizacion aceptara el PNUD una variacion de precios debida a
aumentos, inflacion, fluctuacién de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya
recibido la oferta. En el momento de la adjudicacion del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva
el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un maximo del
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningtin cambio en el precio unitario o en los términos y
condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SAC estard sujeta a los Términos y Condiciones Generales que
se adjuntan a la presente. El mero acto de presentacion de una oferta implica que el vendedor acepta sin
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no esté obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningun contrato u orden de compra, ni
se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparacién y presentacion de un presupuesto
por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de
seleccion.

Sirvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepcion de reclamos de
sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelacion a las personas o empresas a las
que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratacion
competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar
informacion detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente
enlace: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de
intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han
participado en la preparacion de los requisitos, el disefio, las especificaciones, los presupuestos o
cualquier otra informacién utilizada en esta SdC.

EI PNUD practica una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras précticas prohibidas, y esté resuelto
aidentificar y abordar todos los actos y practicas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados
en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Cddigo de Conducta de
los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct _spanish.pdf.
Le agradecemos su atencion y quedamos a la espera de recibir su cotizacion.

Atentamente le saluda,

Unidad de Adquisiciones



Anexo 1
Alcance de Trabajos-Especificaciones Técnicas

El proyecto “Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud publicay el rol rector del Ministerio de
Salud para garantizar la calidad de la produccion social en salud en el sistema sanitario dominicano” tiene
el fin de dar respuesta a los principales desafios del sector salud que restringen el desarrollo segln la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END), abordando las siguientes &reas prioritarias:

Nutricion: La doble y triple carga nutricional tiene una configuracion familiar que constituye un
desafio sin precedentes para la formulacion de politicas publicas en seguridad alimentaria y
nutricional, las cuales deben concretarse en intervenciones efectivas dirigidas a nifios, nifias,
adolescentes, jovenes y sus familias. La doble carga se puede evidenciar en la presencia de
individuos de bajo peso y/o retraso en talla (regularmente nifios o jovenes) que conviven con
individuos con sobrepeso (frecuentemente madre o padre) en el mismo hogar. Y, la triple carga
nutricional, ademés de lo anterior se caracteriza por la presencia simultanea de carencias de
micronutrientes en alguno o varios individuos.

Salud sexual y reproductiva: El acceso efectivo a métodos anticonceptivos y de preferencia,
acceso a métodos anticonceptivos de larga duracion es una de las estrategias que tienen mejor
evidencia en la prevencion del embarazo en la adolescencia, y se constituye el uso de conddn
como la estrategia mas efectiva en la prevencion de las infecciones de transmision sexual, incluida
la infeccién por el VIH Sida. Para determinar que tanto nos acercamos a reducir las brechas en el
acceso se hace necesaria la produccion de datos cuali-cuantitativos en la materia.

Enfermedades Cronicas no Transmisibles: Considerar la investigacién sobre las ENT como un
elemento fundamental para contribuir a la creacion de un entorno saludable y propicio que
promueva politicas eficaces y coherentes y apoye comportamientos y estilos de vida saludables.
Es sobre dicha base que se deben orientar las inversiones para la prevencion y el control de las
ENT, sus factores de riesgo y sus determinantes, a efectos de crear el espacio fiscal para la accion.

A través de dos grandes estrategias, se abordan los principales desafios de las areas prioritarias
planteadas:

1.

2.

Generacion de evidencias para la gestion y fortalecimiento del sector salud y de sus areas
prioritarias: prevencién de embarazos, mortalidad materna y neonatal y muertes prevenibles;
enfermedades cronicas no transmisibles y seguridad nutricional alimentaria. Se propone
estructurar los estudios, investigaciones y diagnésticos basados en una metodologia de
focalizacién de género y de ciclo de vida que determine cdmo las probleméticas evaluadas
afectan a mujeres y hombres y se identifiquen los grupos etadreos més vulnerables, evaluando
las &reas que ocasionan riesgos, enfermedad y muerte a grupos de poblacion particulares e
identificando la desigualdad y discriminacion contra las mujeres en el acceso a recursos y
servicios.

Aumento de capacidades técnicas, operacionales y logisticas para la rectoria del Sistema Nacional
de Salud: conduccion, regulacion y vigilancia sanitaria de la produccion de salud; con la finalidad
de dar respuesta a los problemas relacionados con la calidad que inciden en la salud de la
poblacion, desde un enfoque de desarrollo humano considerando la equidad de género como
garantia de equidad social donde se apuesta a la igualdad de oportunidades.



El impacto a alcanzar a través del Fortalecimiento de las funciones esenciales de salud publica y el rol
rector del Ministerio de Salud para garantizar la calidad de la produccion social en salud en el sistema
sanitario dominicano, radica en la mejora de la calidad de vida de los y las ciudadanos/as, el aumento de
la equidad social y la reduccién de las desigualdades; cuyos resultados seran producto de la
reestructuracion del modelo de salud desde una perspectiva integral, abordando aspectos estratégicos y
priorizacion de areas especificas.

El objetivo general del presente proceso es el mantenimiento y reparacion del edifico del Programa
Ampliado de Inmunizacidn -PAl-, el cual estd presentando problemas de filtracion que afectan a las
estructuras de dicha dependencia, los cuales ponen en peligro el correcto funcionamiento principalmente
del cuarto frio, cuarto eléctrico, &rea de servidores y el resto del edificio.

En trabajos de levantamiento realizados al edificio que aloja las instalaciones del PAI, se pudo constatar
las siguientes causas de la gravedad de los problemas de filtracion:

e Lacondicion en mal estado de la lona existente del edificio.

e Lamalainstalacion de lainfraestructura metalica en el Area de Compresores de los cuartos frios.

e Las mdltiples grietas en la infraestructura, principalmente en las juntas.

e El dafio que causan los arboles de pino que colindan en el patio, los cuales sueltan ramitas finas
que llenan parte del techo del edificio, del techo en estructura metalica del Area de Compresores
del Cuarto Frio, produciendo que se tapen los desagues de techo, el &rea techada de Aluzinc,
produciendo que tanto la lona asféltica como el Aluzinc se pudran y llenando todo el patio
formando un colchon en la parte trasera del edificio.

FOTOS DE FILTRACIONES DE TECHOS
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GRIETAS EN MURQOS

AREA DE PATIO
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Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACION DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES®

(La presentacion de este formulario se realizara unicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador™!)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y
por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuacion, de
conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SAC con el nimero de

referencia :

CUADRO N° 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros
requisitos

SE ADJUNTA AL PLIEGO PLANTILLA FINANCIERA A COMPLETAR. FAVOR REMITIRLA EN FORMATO PDF

FIRMADAS Y SELLADAS Y EN FORMATO EXCEL JUNTO A LOS ANALISIS DE COSTOS LOS CUALES SERAN

PARTE INTEGRA DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

10 Este apartado sera la guia del Proveedor en la preparacion de su Propuesta.
11 El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberasefialar datos de contacto —direccién, correo

electronico, nimeros de teléfono y fax— a efectos de verificacion.
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CUADRO N° 2: Costos operacionales estimados (si procede)

Lista de consumibles
(incluyendo las piezas
moviles, si procede)

Consumo estimado en
promedio

Unidad de
medida

Precio
unitario

Precio total
por articulo

Tiempo de entrega
estimado

Validez de la cotizacion

Todas las provisiones de
los Términos y Condiciones
Generales del PNUD

CUADRO N° 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones vy requisitos conexos

Toda otra informacion que no hayamos facilitado automaticamente implica nuestra plena aceptacion de
los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotizacion

[nombre de la persona autorizada por el

suministrador]

[cargo]
[fecha]
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Anexo 3

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha
Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar su empresa,
debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS] (en adelante
denominado el “Contratista”) de modo de realizar [INGRESAR DESCRIPCION
ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

11 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,
[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS
DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo I. Las disposiciones de dicho Anexo
deberan controlar la interpretacion de este Contrato y de ninguna manera deberd considerarse que han sido
derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado expresamente en

la seccion 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas en los
siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto, en el siguiente
orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........ ], adjunto al presente como Anexo
Il;

c) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO,
INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con fecha ........ ], segun lo detallado
en las actas del contrato de la asamblea de negociacion'? [con fecha........ ], no adjunta al presente pero en
conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3 Todo lo antes mencionado deberd conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD, reemplazando los
contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por escrito, en relacion al tema del
presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2. Obligaciones del Contratista

12 5 hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segun lo apropiado.
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

El Contratista debera comenzar la obra dentro de __ [INGRESAR CANTIDAD DE DIAS] dias desde la
fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacién de comienzo por parte del Ingeniero, y debera
realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA], conforme al presente
Contrato. El Contratista debera proveer de todos los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para
dicho fin.

El Contratista deberd presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las Condiciones
Generalesal ./../.... [INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos entregados al PNUD con
el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del presente Contrato, de
acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato estd contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y

PALABRAS].

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales utilizados
en la finalizacidn total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por el Ingeniero y los precios unitarios
contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios son fijos y no estan sujetos a
ninguna variacion.

Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado contemplado
en la seccion 3.1 antes mencionada, deberd informar, sin demora, al Ingeniero, de modo que el PNUD decida,
segln lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de
trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus materiales. EI PNUD no sera responsable
del pago de ningun importe en exceso de lo estipulado en la seccion 3.1 antes mencionada, a menos que el
altimo importe haya sido aumentado por escrito en anexo al presente Contrato de conformidad con su parrafo
8 siguiente.

El Contratista debera presentar una factura por [INGRESAR IMPORTE Y
TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS] contra la firma del presente
Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los materiales utilizados cada
[INGRESAR PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la emision
del Certificado de Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.t®

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el Ingeniero,
aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a dicho importe, por lo
que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero puede ademas retener facturas si el
trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los términos del Contrato o si las politicas de seguros o
normas de seguridad necesarias no fueran validas o no estuvieran en regla. El Ingeniero deberd procesar las
facturas emitidas por el Contratista dentro de los 15 dias de su recepcién.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no serdn considerados para librar al Contratista de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacién por parte del PNUD de la realizacion de las
Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emisién del Certificado de Finalizacion
Total por parte del Ingeniero.

13 En el caso de pagos anticipados, el importe no deberia exceder el 15%.
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4. Condiciones Especiales*

4.1 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta supeditado a la recepcion
y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria **por el importe total del pago anticipado emitido por un Banco
y en un formulario aceptado por el PNUD.®

4.2 Los importes de los pagos referidos bajo la seccidn 3.6 antes mencionada, deberan estar sujetos a deduccion de
[INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO
QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago hasta que el
importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale el importe del pago por adelantado.’” En caso de que
el importe acumulativo de las deducciones realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego
de la fecha de la finalizacion total de las Obras, el PNUD podra deducir el importe igual a la diferencia entre el
pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalizacién o puede recuperar
dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccién 4.1 antes mencionada.

4.3 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula 10 de las
Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de [INGRESAR
PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN CASO DE
OBLIGACIONES].*8

4.4 [EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL PROYECTO/
OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas por los materiales y la
planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la realizacion de las Obras y estén
protegidas de las condiciones climaticas y debidamente aseguradas de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero.

45 El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera ser pagado por el
Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR EL IMPORTE APROPIADOQ].
4.6 De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora seran

[INSERTAR PORCENTAUJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo del 10% del
precio final del Contrato.

5. Presentacion de facturas

51 Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista por cada pago
bajo Contrato a la direccién del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.

5.2 Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

14 Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comun. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

15 Si la legislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.

16 Esta clausula deber4 ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o més sea otorgado al Asesor.

17 Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de
Costos.

18 |_a razén de esta distincién entre un 10% de garantfa bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la
mayoria de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales
y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el
trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden Ilamar a ciertos instrumentos de garantia,
“cumplimiento de obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto
del instrumento para determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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6. Fecha y forma de pago

6.1 Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcién y aceptacion por
parte del PNUD.

6.2 Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

7. Modificaciones

7.1 Por cualquier modificacion al presente Contrato se deberéa solicitar una enmienda por escrito entre ambas partes
debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.

8. Notificaciones

8.1 Con el propésito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del Contratista
son las siguientes:

Para el PNUD:

[INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE DE

DIVISION]
Jefe
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Telex:

Fax:

Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccién y Nlmeros de Telex,

Fax y Telegrama]

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccién seré la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccién y Nlmeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]
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8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del Contrato, la
direccién del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relacion al Contrato.

Si Ud. esta de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente documento y en los
Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y devuelva a esta oficina un original del
Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

1 Definiciones

2 Singular y Plural

3 Titulos o Notas

4 Relaciones Juridicas

5 Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero

6 Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
7 Cesidn y Subcontratacién

8 Planos

9 Libro de Ordenes de Trabajo

10 Garantia de Cumplimiento

11 Inspeccion del Sitio de la Obra

12 Idoneidad de la Oferta

13 Programa de Trabajo que se Proporcionara

14 Reunion Semanal en el Sitio de la Obra

15 Ordenes de Cambio

16 Supervision del Contratista

17 Empleados del Contratista

18 Comienzo de la Obra

19 Vigilancia y Alumbrado

20 Cuidado de la Obra

21 Seguros de la Obra, etc.

22 Darfios a Personas y a la Propiedad

23 Seguro de Responsabilidad Civil

24 Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal

25 Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro

26 Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

27 Fosiles, etc.

28 Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
29 Interferencia con el Tréafico y las Propiedades Vecinas

30 Tréfico Extraordinario y Cargas Especiales

31 Oportunidades para otros Contratistas

32 Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra
33 Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacién Sustancial
34 Mano de Obra

35 Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.

36 Materiales, Trabajos y Ensayos

37 Acceso al Sitio de la Obra
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Inspeccion de los Trabajos antes de Cubrirlos

Remocion de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados

Suspension de la Obra

Posesién del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacién

Extensién del Plazo de Terminacién
Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafios y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra

Responsabilidad por Defectos
Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

Magquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacion de Materiales, etc. No Supuesta
Medicidn de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucion de los Costos

Tributacion

Uso de Explosivos

Maquinaria

Obras Temporales y Reinstalacion
Fotografias y Publicidad

Prevencion de Corrupcion

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacion y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspension por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescision por el Contratista

Derechos y Acciones del PNUD
Solucién de Controversias

Privilegios e Inmunidades

Anexo |: Modelos de Garantia de Cumplimiento

Garantia Bancaria
Fianza Solidaria

DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a continuacion
tendran los significados siguientes:

a)

b)

"Contratante” es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista” es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un Contrato.
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c) *“Ingeniero” es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el Contrato, tal y
como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al Contratista.

d) *“Contrato” es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figurardn como anexo.

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

f) “Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencién de que sean
permanentes, pero que forman parte de la Obra.

g) “Planos" y “Especificaciones™ son los planos y las especificaciones mencionadas en el Contrato,
ademdas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean
suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por
escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

h) “Lista de Cantidades™ es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, sobre la
base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios que son
aplicables a los mismos.

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucion
y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al
Contrato.

j) “ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se
construird/n la Obra o las Obras Temporales.

SINGULAR Y PLURAL
Las palabras referidas a personas 0 a partes incluirdn a las firmas o empresas y las palabras que figuren sélo
en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

TITULOS O NOTAS
Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se tomaran
en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas independientes a
los efectos del Contratante. No se deberd interpretar que los Documentos del Contrato crean relacion
contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de
sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con
sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara
relacion contractual alguna entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO
a) El Ingeniero se encargard de administrar el Contrato, segln lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempefiara en particular las funciones descritas a continuacion.

b) El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccién hasta que
se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultara con éste. El Contratante
impartird instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendra facultades para
actuar en nombre del Contratante s6lo en la medida en que se haya previsto en los Documentos del
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d)

f)

9)

h)

)

Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes,
las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condicidn de representante
del Contratante durante la construccion, segun se estipula en el Contrato, no se modificaran ni ampliaran
sin el consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construccion para
mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, asi como para determinar en
general si la Obra estd avanzando conforme a los Documentos del Contrato. Sobre la base de sus
observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero, mantendra informado al Contratante acerca de
la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumird responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias o
procedimientos de construccidn, ni tendra control o cargo en relacidn con éstos ni con las precauciones
0 programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El Ingeniero no tendra
responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de los subcontratistas o de
cualesquiera de sus agentes o0 empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la
gjecucion de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendra control o cargo a ese
respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempefiado sus
funciones conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendrd acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté en
preparacion o en marcha. El Contratista brindard facilidades para dicho acceso de manera que el
Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos presentados por
el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas adeudadas al Contratista y
emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobara o adoptara otras medidas apropiadas respecto de los documentos que
presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solamente
para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la Obra y con las disposiciones de los
Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar
demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un item concreto no seré indicio de que aprueba el
conjunto del cual dicho item forma parte.

El Ingeniero interpretard los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara si el
Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero habra de ser
compatible con la intencion de los Documentos del Contrato y la hara por escrito o en forma de planos.
Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha indole.
El Ingeniero hard la interpretacion que sea necesaria para la ejecucién adecuada de la Obra con razonable
prontitud y conforme al limite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la
interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacion a la ejecucion o a la marcha de los trabajos de
la Obra sera resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para eximir al
Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni para ordenar trabajo
alguno que conlleve a demoras en la terminacion de la Obra o para realizar algin pago adicional al
Contratista por el Contratante ni para realizar modificacion alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional competente
para que desempefie las funciones del Ingeniero.

24



k) El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los Documentos
del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la implementacién de la
intencion de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra facultades para solicitar una inspeccién
especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No
obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier decisién razonable que adopte de buena
fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el
Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona
que preste servicios para la Obra.

1) El Ingeniero realizara inspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte Sustancial y
de la Terminacion Definitiva, recibird y remitira al Contratante para su examen las garantias por escrito
y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunido y emitira, de
conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47
de las presentes Condiciones Generales y conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un representante o
representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus responsabilidades en el terreno. El
Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al Contratante los deberes, las responsabilidades y los
limites de las facultades de su(s) representante(s).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificard cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencidn y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y
proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervision, los
materiales, los elementos de construccion y todo lo demés que se requiera en o para su ejecucion, terminacion
y rectificacién de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se especifique en el Contrato o sea
razonable inferir del mismo. EI Contratista cumplira de manera estricta con las instrucciones y direcciones
del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las actividades y
los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendré la responsabilidad de disefiar o elaborar las
caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras Temporales preparadas por el
Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara para
trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefiaran con eficacia la ejecucion del
Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptard instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, el Ingeniero
0 sus representantes autorizados en relacion con la prestacién de los servicios objeto del presente Contrato.
El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al Contratante y cumplira con sus
compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio
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El Contratista garantiza que ningin funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el Contratista
para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. El Contratista conviene
en que violar dicha disposicion constituye un incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones Unidas
El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de que esté
prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el nombre, el emblema o el sello oficial
del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del Contratante o de las Naciones
Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.

6.7 Carécter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, estimaciones
presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista o recibidos por éste en
virtud del presente Contrato serdn propiedad del Contratante, se tratardn como documentos confidenciales y
se entregaran al terminarse la Obra exclusivamente al representante del Contratante debidamente autorizado;
el Contratista no podra dar a conocer su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del
Contratista que preste servicios en relacién con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito
del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION

7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cederd, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del mismo o de
los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que haya recibido
previa aprobacién por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra la
aprobacion previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacion del Contratante
no eximird al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato; ademas,
las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacidon permanente por una
duracion mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente Contrato respecto
de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de construccion o servicios prestados
por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al Contratante en cualquier momento posterior
al vencimiento de dicho Periodo, a peticion y a expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacion
correspondiente al periodo que no hubiera vencido.

PLANOS

8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionaran dos (2)
copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindard y realizara por su propia cuenta, cuantas copias
necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera todos los planos suministrados en virtud del

Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecerd en el Sitio de la Obra
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El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de la Obra
como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion del Ingeniero y sera utilizada
por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la planificacién o
la marcha de la Obra se demore 0 se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo razonable, presente un
nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion, instruccidon o aprobacion. En la
notificacion figurardn los pormenores del plano o de la orden requerida y las razones de por qué o para cuando
hace falta algo y de cualquier demora o alteracion que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con péaginas
numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos poderes y facultades
para suministrar periddicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas ordenes, planos e
instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para la debida y adecuada ejecucion de la Obra. El
Contratista los ejecutard y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcion de la
misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer al
Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entendera que el Contratista acepta tacitamente
la orden sin derecho a reclamacidn posterior.

El original del Libro de Ordenes sera entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva de la
Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara al
Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a nombre del
Contratante. EI importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia bancaria o fianza
solidaria) seréa de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) LaFianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compafifa aseguradora reconocida o
por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes Condiciones Generales
y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el Ingeniero haya emitido el
Certificado de Terminacion Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria serd devuelta al
Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emisidn por el Ingeniero del Certificado de
Terminacion Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado al Contratante toda suma adeudada
en virtud del Contrato.

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria 0 Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o cesaran
sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucion de la Obra, en un plazo de cinco
(5) dias a partir de esa fecha, el Contratista debera reemplazar los documentos por una fianza o garantia
de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA
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Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado
satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a la
naturaleza del terreno y su subsuelo, la formay las condiciones del lugar, los detalles y niveles de las tuberias,
conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, las cantidades y la indole de los
trabajos y los materiales necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento
que necesite y que, en general, ha obtenido la informacién necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo,
condiciones climaticas, hidrologicas y naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o
afectarla. No se considerara ninguna reclamacion del Contratista en relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en cuanto a la
exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las tarifas y precios, las
cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubriran todas las obligaciones contraidas en
virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de Trabajo
detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar la Obra al
Ingeniero para su aprobacién. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el Contratista prestara la debida
atencion a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, en el curso de la Obra,
demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisara dicho programa. Ademas,
siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara por escrito informacion detallada sobre los
arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en construccion y las Obras Temporales
que el Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, seglin sea el caso. Ni la presentacién
de ese programa o cualquier modificacion que se le introduzca ni la informacién detallada solicitada por el
Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del
Contrato; asi como tampoco la incorporacidn de cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al
comienzo del Contrato o mientras dure, dard derecho al Contratista a pago adicional alguno como
consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA
Se celebrard una reunién semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto del

PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del Ingeniero, a fin
de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO
a) El Ingeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante Ordenes de
Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de la misma,

que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las presentes
Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA
El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucion de la Obra y durante tanto

tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista 0 agente competente y autorizado o el
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representante del Contratista mediante aprobacién por escrito por parte del Ingeniero, aprobacion que en
cualquier momento podra ser retirada, deberd permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar
todo su tiempo a la supervision de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibird direcciones e
instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacion de dicho agente
0 representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el Contratante solicitara la salida de dicho agente
o representante conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara al agente o representante de la Obra
y lo sustituird por otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la
Clausula 1(2), el Contratista no empleard después nuevamente en la Obra a un agente o representante
removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveerd y empleard en el Sitio de la Obra para la ejecucién y terminacion de la Obra y
para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

i Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente la obra,

y

il La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecucion y la
terminacion apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocién de cualquier persona
empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacion de la Obra, que a su juicio no
mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el cumplimiento adecuado de sus
funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente por otras razones. Dicha persona no sera
empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de
la Obra serd reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por otra persona competente
aprobada por el Ingeniero.

€) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituira a cualquier agente,
representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la presente Clausula.
Dicha peticidn de retiro o sustitucién no debera considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en
su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la
sustitucion por cualesquiera razones de algin empleado del Contratista correran por cuenta del
Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con los puntos
originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por escrito y la exactitud de
la posicidn, los niveles, las dimensiones y la alineacidn de todas las partes de la Obra, asi como de suministrar
todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as en relacion a ésta. Si en algin momento
durante la ejecucién de la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las
dimensiones o la alineacion de cualquiera de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el
Ingeniero, rectificara a sus expensas dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIA'Y ALUMBRADO
El Contratista suministrard y mantendrd por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado, la
proteccidn, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o cualquier

autoridad debidamente constituida para la proteccién de la Obra, asi como de los materiales y el equipo
utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del pablico en general.
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CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se indica en el
Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de
la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier parte de la misma o
cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a
fuerza mayor como se define en la Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista
realizard las reparaciones y pondra la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera que,
al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de
conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El Contratista
asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la Obra durante cualquier
operacién que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula
47 de las presentes Condiciones Generales.

b) EI Contratista asumira plena responsabilidad por la revisién del disefio del Ingeniero y los detalles de la
Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del disefio y los detalles que
pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomard un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el periodo
estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio cualquiera que sea su
causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula 66 de las presentes Condiciones
Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea responsable el Contratista, de manera que el
Contratante y el Contratista queden asegurados durante el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del
presente documento y también durante el periodo de responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafios,
cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o
contra cualquier pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera
operaciones cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se incorporaran, por su
costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho costo de reposicion,
para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos,
incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolicién y traslado de cualquier parte de la Obra
o de limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) Elequipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de reposicién
de dicho equipo o dichas cosas;

C) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccién 52 (4).
Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,

aprobacion que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite, mostrara al
Ingeniero la poliza o polizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD
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El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizard, mantendra indemne y
defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de y contra
toda accién judicial, reclamacion, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole o clase, incluidos
los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea
que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o
subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la
presente Clausula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la
forma de reclamaciones de compensacion de los trabajadores o que se deriven de la utilizacién de invenciones
patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefiale har& que se responsabilice
al Contratista por, respecto de o en relacion con:

a) Eluso o la ocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ellg;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a través de
cualquier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de ventilacion o el
abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que sea el resultado inevitable
de la construccion de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del
Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la vigencia del
Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1 Obligacién de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades contraidas
en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomard un seguro que cubra su
responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesién que pudiera ocurrir a cualquier
propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante,
derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucién del Contrato, que no sean los aspectos a que se hace
referencia en las salvedades de la Clausula 22 del presente documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, aprobacién
que no serd demorada irrazonablemente y el mismo tendra como minimo la suma especificada en el Contrato.
El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, mostrara al Ingeniero la poliza o pélizas
de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3  Clausula de Indemnizacién al Contratante

La poliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion respecto
de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacion en virtud de la p6liza por causa presentada
0 interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra dichas reclamaciones y
cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL
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a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios 0 compensaciones pagaderos/as
por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de cualquier trabajador o persona
empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el accidente o la lesién sea el
resultado de cualquier acto u omisién del Contratante, sus agentes o servidores. ElI Contratista
indemnizara, mantendrd a salvo y defenderd al Contratante contra cualquiera de esos dafios y
compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacion, proceso, costos, cargos y gastos de
cualquier indole en relacién con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomaré un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador
aprobado por el Contratante, aprobacidn que no sera irrazonablemente demorada;
mantendra dicho seguro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al
Ingeniero, cuando se le solicite, dicha poliza de seguros y el recibo de pago de la prima
corriente. Aln cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algin
subcontratista, quede satisfecha la obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala
anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que el
Contratante reciba indemnizacién con arreglo a dicha péliza, el Contratista pedird a ese
subcontratista que muestre al Ingeniero dicha péliza de seguro cuando se le solicite, asi
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que se incluya una Clausula a
estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara 0 mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en las
Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que adquiera en virtud
de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos casos tomar y mantener vigente
cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, asi como deducir
periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier deuda al Contratista o recuperar
dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que sean
efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley nacionales o
estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacion con la ejecucién de la Obra
o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o empresa publica cuyos bienes
o0 derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras
Temporales.

b) EI Contratista acatara en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos, decretos-
ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la Obra y mantendra al
Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier indole en caso de violacion de
cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC
Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas de interés

geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre el Contratante y el
Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas precauciones para impedir que sus
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trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese articulo o pieza, e inmediatamente después que se
descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplira por
cuenta del Contratante las érdenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda reclamacién
y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algin derecho de patente, marca o nombre
registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, maquina, obra o material
utilizado para o en relacién con la Obra o las Obras Temporales y contra toda reclamacién, demanda,
actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto o en relacion con esto, salvo
cuando dicha violacion sea el resultado de la ejecucion de un disefio o especificacion técnica provista
por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagard cualesquiera derechos de tonelaje u otros
canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, grava,
arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccion de cualquier Obra
Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del Contrato, de manera
tal que no interfieran innecesaria 0 indebidamente con la conveniencia publica o el acceso a las vias o
senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacion u ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o
a cualquier otra persona. EI Contratista mantendra a salvo e indemnizara al Contratante con respecto a toda
reclamacién, demanda, actuacién, dafio, costos, cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden
relacion con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o puentes
que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dafiados o perjudicados
por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular,
seleccionard, escogera y utilizard rutas y vehiculos, restringird y distribuird la carga de manera que el
trafico extraordinario que inevitablemente resulte de la remocion de elementos de construccion o
materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que razonablemente sea posible y no
se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccién, maquinaria,
unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por partes de una carretera
0 puente, actividad que podria dafar dicha carretera 0 puente si no se protegiera o reforzara
especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho puente, salvo en la
medida en que en el Contrato se disponga de otro modo, tendréa la responsabilidad de pagar el costo del
reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar dicha carretera para evitar dichos dafios, e
indemnizara y mantendra al Contratante indemnizado contra toda reclamacion por dafios causados a
dicha carretera 0 a dicho puente por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan
directamente al Contratante y ademas negociara y pagara todas las reclamaciones que se deriven
exclusivamente de dichos dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindard oportunidades equitativas a cualquier otro
contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho contratista o del Contratante o
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de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda emplearse en la ejecucién en el Sitio de la
Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o
ejecutar algun Contrato que el Contratante pueda concertar en relacion con la Obra o en apoyo de la misma.
Si los trabajos de otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algin gasto
directo del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el
Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el Ingeniero.
DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de toda
obstruccion innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de construccion o material sobrante, y
ademas despejard y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra provisional que no
necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejard y trasladara del Sitio de la Obra todo
elemento de construccion, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y dejara todo el
terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la mano de obra.

34.2  Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento adecuado de
agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u érdenes oficiales vigentes relativas a la importacion, venta,
trueque o distribucion de bebidas alcoholicas o estupefacientes; y no permitira ni facilitard dicha importacion,
venta, regalo, trueque o distribucién por sus subcontratistas, agentes o empleados.

34.4  Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.

34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los dias feriados,
los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias
En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondrd en practica los

reglamentos, Ordenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales establezcan
con el objeto de combatirla.
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34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desordenes o alteracion del
orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades
aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas
Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas por sus
Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral
El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.
DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos detallados en la
forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado de la supervision y de la
cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a cada momento en el Sitio de la Obra,
asi como informacién en relacion a las instalaciones para la construccion que el Ingeniero solicite.
MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y conforme
a las instrucciones del Ingeniero y serdn periddicamente objeto de analisis que el Ingeniero dirija en el
lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la Obra o en todos o en algunos de dichos lugares.
El Contratista prestara la asistencia y suministrara los instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los
materiales que se requieran normalmente para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad,
el peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales
como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba.
Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran utilizados
exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningln material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacion previa por escrito del Contratante y la instruccién del
Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho material se derivara o pudiera derivar
un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas técnicas

o0 en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del Contratante. No

se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :
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a) Las que se efectlien con la clara intencidn prevista en los documentos del Contrato.
b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de toda la
Obra o de parte de la Obra corresponde al propdsito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran acceso en todo
momento a la Obra y al lugar de construccién y a todo taller o lugar donde se preparen trabajos o de donde
se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra. El Contratista brindara todas
las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedard oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y el
Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier trabajo que esté
a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para inspeccionar los cimientos antes
de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificara debidamente al Ingeniero cada vez que
uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos para su inspeccién. El Ingeniero se apersonara
en un plazo razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo
considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendrd facultades para ordenar por escrito periédicamente las

operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocion del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas veces lo
ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idéneos; y

La remocidn y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho
anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del
Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra derecho a
emplear 0 a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos en que se incurra o
que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser deducidos por el Contratante de
cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o cualquier parte de
la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere necesario y, mientras
dure la suspension, protegera y asegurara debidamente la Obra en la medida en que sea necesario a juicio del
Ingeniero. Se debera notificar al Contratante cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se
solicitara su aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA

41.1 Acceso al Sitio de la Obra

36



42,

43.

44,

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara posesion al
Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda comenzar los
trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de conformidad con el Programa a que se hace referencia
en la Clausula 13 del presente documento y, de no ser asi, de conformidad con cualquier propuesta razonable
que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por escrito, y oportunamente cedera al
Contratista la posesion de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con
la construccién de la Obra con la debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas,
segln sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrira todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de acceso
temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrird asimismo
cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define méas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se definen en
el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la Obra, debera obtenerlo
por su propia cuenta y antes de tomar posesion del mismo, proporcionara al Ingeniero una copia de los
permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares donde esté contiguo a una via publica
pero no estd previsto, a menos que se indique en los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y
conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado o para la proteccion de la Obra, el Contratista
colocara por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista
no alterard, dafara ni derribar& ningtn arbusto, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacién de cualquier seccién de
la Obra antes de la terminacidn total, la Obra debera quedar terminada, de conformidad con lo dispuesto
en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias de
condiciones climéticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones
o adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendr& derecho a solicitar
una prorroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante,
al recibir dicha solicitud, determinaré el periodo de prorroga siempre y cuando, en el caso de las
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prorroga antes de
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

37



45,

46.

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como la
modalidad, el método y la rapidez de ejecucion y terminacion de la Obra deberén tener la total aprobacion
del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de ejecucion de la Obra o de
parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de la Obra en la fecha prevista o en la
fecha de prorroga para su terminacion total, el Ingeniero notificaré al Contratista por escrito y el Contratista
adoptara de inmediato las medidas que considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra
de manera que quede terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacién
total. En caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara permiso
para trabajar tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar
ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias.
El Contratista indemnizara al Contratante por y contra cualquier reclamacion o responsabilidad por dafios
ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra
cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relacion con dichos ruidos o molestias
de otra indole. EI Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos
explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el Contrato, o en la
fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a pagar al Contratante la suma
especificada en el Contrato, en calidad de liquidacion de dafios y perjuicios, por cada dia o parte de un
dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de prérroga para la terminacion total,
segun sea el caso y la fecha de terminacidn sustancial de la Obra especificada en el Certificado de
Terminacion Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera pagadera
por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificacidn previa ni de procedimiento judicial o
prueba de dafios y perjuicios que en todos los casos se considerardn comprobados. Sin perjuicio de
cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra deducir el monto de dicha liquidacion de
dafios y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la
deduccioén de dichos dafios y perjuicios no eximirdn al Contratista de su obligacion de terminar
totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacion o responsabilidad contraida en virtud del Contrato.

b) Si antes de la fecha de terminacién total de la Obra o de una seccién de la Obra se hubiera expedido un
Certificado de Terminacién Sustancial en relacion con cualquier parte o seccion de la Obra, la
liquidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacion total del resto de la Obra o de dicha
seccion se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la fecha sefialada en dicho
Certificado de Terminacion Sustancial y siempre que en el Contrato no se disponga de otra manera, en
la proporcion en que la parte o la seccion para la cual se ha expedido el certificado incida en el valor
total de la Obra o de la seccion, segun proceda. Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran
exclusivamente a la tasa de liquidacién de dafios y perjuicios y no afectaran el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier ensayo
previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al Ingeniero una notificacion a dichos
efectos, que acompafiard con un compromiso de terminar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacion y el compromiso se hardn por escrito y se consideraran
una peticion del Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacién Sustancial de la
Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha de entrega de la notificacion, expedira
al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de Terminacién Sustancial en el que sefialara la fecha
en que, a su juicio, la Obra quedd terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dara
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instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el
Contratista debera realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al
Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion sustancial y que pudieran surgir después
de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacidn total de la obra especificada en las mismas. El
Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de Terminacidn Sustancial de la obra asi especificada, a
satisfaccion del Ingeniero, en un plazo de veintiin (21) dias a contar de la fecha de terminacidn total de la
obra y de reparacién de los defectos sefialados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacién
Sustancial de la Obra, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida
diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cldusula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expiday el Ingeniero
podré expedir, un Certificado de Terminacidn Sustancial respecto de cualquier seccién o parte de la
Obra que haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre
terminacion prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacidn de dicha seccidn o parte de la Obrg;

b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del Ingeniero y el
Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar cualquier
trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacion
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccidn o parte de la Obra respecto de
la cual se ha expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccion o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresion "la
Obra" se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacién total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminard los trabajos que queden
pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial y ejecutara todo trabajo de
reparacion, modificacién, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos, imperfecciones,
contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias después de su expiracién, como resultado
de alguna inspeccion practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

47.3  Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.
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El Contratista ejecutard cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, dicha
necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales 0 mano de obra que no cumplieran las
condiciones del Contrato o0 a un descuido u omisién del Contratista en el cumplimiento de alguna obligacién
explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucidén en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algan trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra derecho a emplear
0 a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del Contratista todos los gastos consiguientes
o derivados de éste o los podréa deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccién del Ingeniero, dentro del
plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el
Ingeniero expedird un Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. EI Contrato se dara por terminado
al expedirse el certificado, a condicion de que se mantengan en vigor las disposiciones del Contrato que no
se hayan cumplido aln y la disposicion sobre solucién de controversias durante el tiempo que sea necesario
para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes.

48. MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

1 Modificaciones
El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la forma, el
tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias y a esos
efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendra facultades
para ordenar al Contratista que realice y el Contratista realizard, lo siguiente:

€) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;

(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra;

(e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y ninguna de

esas modificaciones invalidard o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.
2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacidon por escrito del Contratante antes de impartir alguna
orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un aumento del precio del Contrato
o una modificacion esencial sobre la cantidad, calidad o caracter de la Obra.

3 Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacion sin una orden por escrito del Ingeniero.
Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de conformidad con el
parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el Contratista mediante orden por escrito del
Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacion. Hecha esta salvedad y con sujecién a las
disposiciones del Contrato, no se requerird orden por escrito para ningiin aumento o disminucién de
la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucién no sea el resultado de una
orden impartida con arreglo a la presente Clausula sino que sea el resultado de cantidades que
excedan las sefialadas en la Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.
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Valoracién de las Modificaciones

El Ingeniero haré un calculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o deducir del precio
del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacion u omision. En el caso de cualquier
modificacion, incorporacién u omisién que resulte en un aumento del precio del Contrato, el
Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi como su solicitud de aprobacion por
escrito del Contratante para dicha modificacion, incorporacion u omision. La valoracién de
cualquier modificacion, incorporacion u omisién se calculara sobre la base de los precios unitarios
que figuran en la Lista de Cantidades.

MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1

Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado al
Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccion y terminacion de la
Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos en parte o en su totalidad (salvo para los fines
de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el consentimiento por escrito del Ingeniero
que no debera denegarse sin motivo.

Remocidn de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria y las
Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido utilizado,
suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ningin momento el Contratante serd responsable por la pérdida o por dafios a la maquinaria, las
Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se derive de un acto o
descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran en
adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no se interpretara en el
sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por todo material o trabajo cuyo
pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dafiado ni de que el Contratante renuncie al
derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.

Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho equipo
0 suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista ya no los
necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo debera encontrarse en las mismas condiciones
en las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con sujecion al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a aprobacion
alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en ella ni impedira que el
Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.
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52.

53.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, notificara al
Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o enviara a un agente calificado
que preste asistencia al Ingeniero en la medicién y proporcionara todos los detalles que cualquiera de ellos
necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se
consideraré que la medicion efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo.
La finalidad de la medicion es cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por
consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerard totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al
Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado terminada y
que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningn asunto o cuestion que se derive del Contrato o
se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya presentado reclamacién por
escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacion Definitiva y de conformidad con el
Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante, la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, el Contratista seguira siendo responsable
de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del Contrato, antes de la
expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, que quedaran pendientes en el momento de expedirse el
certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de cualquier obligacion de dicha indole, se
considerara que continua vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el Contratista asumira la plena
responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y perjuicios o defectos de la Obra
o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion
Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia
imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la Obray a
expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado el Contratista
de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en virtud del Contrato o se vean
afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

€)) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o miembro
de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores 0 acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de
inspeccion de sus acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin previa
aprobacion por escrito del Contratante;

42



(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al extremo de
que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la terminacidn de la Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de recibir
del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias después de
habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion especificadas en el
Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier empleado
del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante 0 ese otro contratista podran utilizar para
terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado reservado
exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra en virtud de las disposiciones del
Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el Contratante podra en cualquier momento
vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de
dicha venta a la compensacion de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el
Contratista en virtud del Contrato.

Evaluacién después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsién por el Contratante, el Ingeniero notificara al
Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habré que realizar en la Obra. En caso
de que por cualquier razon el Contratista no estuviera presente en la evaluacion, el Ingeniero realizard
la evaluacién sin la presencia del Contratista y expedira un certificado en que se indicara la suma, si la
hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha
de acceso y expulsién por el Contratante que haya acumulado el Contratista en relacion con la Obra
que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotara el valor de los
materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccion y de cualquier
parte de las Obras Temporales.

Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula, no estara
en la obligacién de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion del Periodo de
Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los costos de
terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de la Obra, los dafios y perjuicios por la
demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia
haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma
0 sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifigue como adeudadas en el momento de terminar
debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que
deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el Contratista debera
pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar la
suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a
procedimientos judiciales.

54. REPARACIONES URGENTES
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55.

56.

57.

58.

59.

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relacién a la
misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por Defectos, hubiera que
realizar algun trabajo de rectificacion o reparacion urgente y necesario a juicio del Ingeniero por razones de
seguridad y el Contratista no pudiera 0 no estuviera dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha
reparacion, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacién que el Ingeniero considere necesarios y
necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Si los trabajos o reparaciones realizados/as por el
Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su
propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al
realizarlos seran pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el Contratante
de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicién de que el Ingeniero notifique
por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacion de urgencia de
dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato respecto
de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria o el equipo ni
debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la devaluacién o a cualquier otro asunto que afecte a la
Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los ingresos,
incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos
vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con los impuestos sobre utilidades y
con sujecion a dichos impuestos. El Contratista tiene la responsabilidad de practicar todas las averiguaciones
necesarias a este respecto y se considerara que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las
leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien exigira al
Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion con la utilizacién de explosivos.
No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener dichos explosivos, debera preparar
debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacion o denegacion por el Ingeniero del permiso para
utilizar explosivos no sera justificacion para que el Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista serd responsable de coordinar la fabricacidn, entrega, instalacion y puesta en servicio de la
maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos necesarios tan pronto sea
posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacion se presentaran al Ingeniero cuando
éste asi lo solicite. El Contratista tendré asimismo la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas
cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de
terminacién previsto. En caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptara las
medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ird en detrimento del derecho del Contratante a
valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segln se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado de la
maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y dejara reparado
todo dafio o alteracion en cualquier obra. El Contratista presentara los planos y todos los pormenores de las
Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones
si considera que son insuficientes y el Contratista procedera a hacer las modificaciones sin que ello le libere
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61.

62.

63.

de sus responsabilidades. El Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el material
que se necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dara mantenimiento y los despejara al
quedar terminada la Obra. El Contratista desviara, por su cuenta y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero,
todas las instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcion
de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que
no se requiera desviacion de los servicios en relacién con la Obra, el Contratista los levantard, les daréa
mantenimiento y los conservard en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El
Contratista reparara por su propia cuenta todo dafio a los cables o alambres telefénicos, telegréaficos o
eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad
publica o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos
por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad publica
o0 al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitira que la Obra se utilice de ninguna manera
en publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida resultante
de la cancelacién, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o gratificacion de
cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de obtener o ejecutar el Contrato
o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por
alguna persona en relacién con el Contrato o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que
personas empleadas por él o que actlien en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista
0 no, en relacion con dicho Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en determinada fecha
que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del Contrato la actividad se
realizara o el plazo expirard el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacidn, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacién de cualquier persona que esté previsto en los Documentos
del Contrato se realizara por escrito. Ninguna notificacion, consentimiento, aprobacion, certificado
o0 determinacidn de dicha indole que imparta o realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero
debera retenerse o demorarse mas de lo necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione al
Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex o facsimile
a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra direccion que el
Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha direccién contra la firma
autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,

cablegrama, télex o facsimile a la direccidn del Contratante especificada en el Contrato o se remitird
a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.
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66.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo, cablegrama,
télex o facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el Contrato o se remitira a dicha
direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol en todas las
comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de prestar y con todos
los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacion con la Obra. En todos los casos se utilizard
el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacién con el
presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilard o pondra a disposicion del PNUD en todo momento cualquier registro
o informacién, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacion con la Obra o la
gjecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitird que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos registros o
dicha informacién previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales, guerra
(sea declarada o no), invasion, revolucién, insurreccion u otros actos o acontecimientos de indole o valor
analogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea posible
después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD vy al Ingeniero sobre dicha
fuerza mayor; si por dicha razon el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir los
deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato. A reserva de que el PNUD
acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacion que no deberd denegarse sin motivo, se aplicaran las
disposiciones siguientes:

€) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato
quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y durante el tiempo
en que dicha imposibilidad continGe. Durante dicha suspension y en relacién con los trabajos
suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del
equipo del Contratista y los viaticos del personal permanente del Contratista que haya quedado
ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicién de dicha
fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos estimados mencionados en
el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspensidn, seguido de un estado completo de los gastos
reales en un plazo de treinta (30) dias después de que haya terminado la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién de la
suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que pudieran
determinar que el periodo adicional para la terminacién de la Obra fuese distinto del periodo de
suspension;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, total o
parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en virtud del presente
Contrato, el PNUD tendréa derecho a rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas
en el Clausula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la excepcion de que el periodo de
notificacion sera de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y
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(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-péarrafo precedente, el PNUD podra considerar que el
Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que el
periodo de suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacion por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo especificado,
en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacién del Contratista de continuar con la
gjecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecion del PNUD:

€) surgiera alguna condicion que interfiriera 0 amenazara con interferir la ejecucion satisfactoria de la
Obra o la consecucidn de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y condiciones
del presente Contrato.
Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista tendra
derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente de conformidad
con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspension.
El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier periodo
de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran haber causado
el tiempo adicional para la terminacién de la Obra, que fuera distinto del periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podrd, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67, rescindir el
presente Contrato por causa 0 conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacion por escrito al
Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

€) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en virtud del
Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al minimo otros gastos
en los que habra de incurrir; y

(b) El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento del presente
Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya completado a
satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la
fecha de rescisién para que se incorporaran a la Obra, mas los gastos documentados que se derivaren
de los compromisos contraidos antes de la fecha de rescision, asi como cualesquiera gastos directos
convenientemente justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la rescision; pero no
tendra derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra
indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra situacion que
el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus servicios en virtud del
Contrato, el Contratista notificard inmediatamente por escrito al PNUD sobre los pormenores de la naturaleza
y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra situacion. Una vez que el PNUD reciba
informacion por escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en
caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar
de la fecha de recepcidn, el Contratista tendrd derecho a rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en
una notificacién por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacion con la
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existencia del incumplimiento o cualquier otra situacion a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la
cuestion se resolvera de conformidad con la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se aplicaran las
disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerard que perjudique o constituye una
excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier acto u
omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacion basada en dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucién o en relacién con el
presente Contrato, 0 en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato, aplicaran los
siguientes procedimientos para la resolucion de dichos reclamos, controversias o disputas:

1 Notificacién

La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza del
presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener conocimiento
de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-pérrafo anterior, los representantes de las Partes iniciaran
consultas con miras a alcanzar una solucién amigable de la resolucién del reclamo, controversia o
disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucion amistosa, cualquiera
de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacion de acuerdo con las Reglas de
Conciliacion de la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) en su version vigente al momento de efectuar dicha conciliacion.

4 Arbitraje
Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las Clausulas
71.1 al 71-3 precedentes, se remitira a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de
la Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente
en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral emitido en relacidn con dicho arbitraje como
fallo definitivo sobre dicha controversia o dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia a los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.
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73.

74.

75.

SEGURIDAD

El Contratista deberé:

(@) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la
situacion de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y aplicacién
completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir modificaciones al
plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacion de un plan de seguridad adecuado como
se encuentra establecido a continuacion, se considerara un incumplimiento del presente contrato. No obstante
lo anterior, el Contratista sera el Gnico responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD
bajo su custodia como se establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya sean internos

0 externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del
Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracion del Contrato o de la terminacion
anticipada del Contrato. EI PNUD tendra derecho a un reembolso por parte del Contratista de las cantidades
que figuran en las auditorias que se han pagado por PNUD y no se encuentren en conformidad con los
términos y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina que cualquier monto de los fondos pagados
por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las clausulas del contrato, la empresa debera reembolsar
esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de
obtener la recuperacion de los fondos y / o tomar cualquier otra accion que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podréa llevar a cabo investigaciones

relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en virtud del Contrato, y las
operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a cabo una investigacion y la obligacién
del Contratista de cumplir con dicha investigacién no se extinguiran por la expiracion del Contrato o por la
terminacién anticipada del Contratoantes. El Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con
las inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones. Dicha cooperacidn incluird, pero no estara
limitado &, la obligacidn del Contratista de poner a disposicion su personal y cualquier documentacién para
tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir
a sus agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar
razonablemente con las inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el
PNUD

ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los
fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para proporcionar apoyo a personas o
entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de cualquier monto otorgado por el PNUD no
aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolucion 1267
(1999). Se puede acceder a la lista a traves de
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicién debe incluirse en todos los
sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.
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ANEXO I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O DIRECTOR DE
LA DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante denominado “el
Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No.....de fecha.......... , a ejecutar
................................... [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS],
en adelante denominado “el Contrato”;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveera una Garantia Bancaria de un Banco de reconocido
prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con
el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD, en representacion
del Contratista, hasta un importe méaximo total de .............. [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA EN CIFRAS
Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de moneda en los que es pagadero el Precio
del Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el primer reclamo por escrito y sin reparo o excepcion
alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro de los limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA
GARANTIA MENCIONADO MAS ARRIBA] sin necesidad de que nos presenten pruebas o justificaciones o motivos
para el reclamo de la suma que alli se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con caracter previo al
ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningin cambio, incorporacion u otra modificacion a los términos del Contrato o de la Obra a
ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD y el Contratista nos liberara de
responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la notificacion de cualesquiera dichos
cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia serd valida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emision del Certificado de
Terminacion Definitiva.

FIRMA'Y SELLO DEL GARANTE s
NOMBRE DEL BANCO e

DIRECCION e
FECHA s
FIANZA SOLIDARIA
Por la presente fianza,................... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] como Mandante
(en adelante denominado “el Contratista”™) Y........ccoevereieireneieneeneeninns [INSERTAR NOMBRE, TITULO LEGAL Y

DIRECCION DEL GARANTE, INSTITUCION FINANCIERA O ASEGURADORA] como Garante (en adelante
denominado “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con....... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION
DEL CONTRATANTE] como Contratante (en adelante denominado “el Contratante”), por un importe de ---
[INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN CIFRAS Y EN LETRAS], para el pago en forma legal de dicha
suma en los tipos y proporciones de monedas en los que es pagadero el Precio del Contrato, al que se obligan el
Contratista y el Garante, sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, de forma colectiva y
solidaria mediante la presente.

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR TITULO
DEL CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos, planos, especificaciones
y enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la medida aqui prevista y referidos
como el Contrato.
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POR LO TANTO se establece como condicién de nuestra obligacion que, si el Contratista cumple cabal y
puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligacion se tendra por nula y no existente; de lo contrario
tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y asi lo declara el Contratante,
en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus obligaciones, el Garante podra corregir
prontamente el incumplimiento, o debera proceder de inmediato a:

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentacién al Contratante a modo de completar el
Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y el Garante en cuanto al
Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja, hara lo necesario para la suscripcion de un Contrato entre dicho
Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aln cuando existiera incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para completar las Obras de acuerdo con lo dispuesto en este
parrafo) proporcionara fondos suficientes para sufragar el costo de terminacion de las Obras, menos el Saldo del Precio
del Contrato, sin exceder, el monto fijado en el primer parrafo del presente documento, incluidos otros costos y dafios
y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del
Precio del Contrato”, como se utiliza en el presente parrafo, significara el importe total pagadero por el Contratante al
Contratista, en virtud del Contrato, menos el importe que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista;
0

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus términos y
condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye la presente Fianza.

Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza seran exclusivos del Contratante y sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar su sello
social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal, a los..... dias de........
2018

FIRMADO POR...........cce.... FIRMADO POR.........ccce....
EN NOMBRE DE.................. EN NOMBRE DE...................
NOMBRE Y TIiTULO................. NOMBRE Y TiTULO...............
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