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SOLICITUD DE COTIZACION (SdC) N° COL 0000110286
(OBRAS)

<[]
SIE3

Al servicio
de las personas
y las naciones

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2020

Sefiores REFERENCIA: Construccion de pozo profundo, para la captacién de
Invitados a presentar cotizacién aguas subterraneas que sirva como suministro de agua para los
Cordialmente proyectos ejecutados en la vereda Bocas de San francisco Municipio

de Yondd de Antioquia.

Estimado sefior/Estimada sefiora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentacion de una cotizacidén para la provisién Construccién de pozo
profundo, para la captacion de aguas subterraneas que sirva como suministro de agua para los proyectos ejecutados enla vereda
Bocas de San francisco Municipio de Yondd de Antioquia, tal como se detalla en el Anexo Requisitos y Especificaciones Técnicas
de esta Solicitud de Cotizacion (SdC). En la preparacion de su cotizacidn le rogamos utilice y diligencie los formularios adjuntos
como Anexo 1y 2.

Toda solicitud de aclaracion se ha de enviar por escrito, o0 mediante comunicacion electrénica estandar, al correo electrénico
licitaciones.col8@undp.org, hasta el 14 de agosto de 2020. El PNUD responderd por escrito incluyendo una explicacion de la
consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, seran publicadas en la pagina web
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/ , por tanto serd responsabilidad de los
interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Atencion.: Centro de Servicios - Adquisiciones

Asunto: SDC N°. COL 0000110286 (Solo indicar el nimero de proceso en el asunto del correo con el envio de la
propuesta.)

Las propuestas estaran limitadas a un maximo de 5 MB por envio, en ficheros libres de virus o archivo dafado (si no es asi, seran
rechazados) y, en un nimero de envios no superior a cinco(5).

No se aceptaran ofertas tardias, por ningiin motivo. Sera su responsabilidad asegurarse de que su propuesta llega al correo
electrénico antes mencionado, antes de la fecha y hora limite. Las propuestas que se reciban después del plazo indicado, por
cualquier razén, no se tomaran en consideracidn a efectos de evaluacidn. Asi mismo, le rogamos se asegure de que esta firmada
y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo dafiado.

Sera su responsabilidad asegurarse de que su cotizacidn llega a la direccién antes mencionada en o antes de la fecha limite. Las
cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razén, no se tomaran en consideracion a efectos
de evaluacion.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

Lugar donde se desarrollaran los Las obras se ejecutaran en el departamento del Antioquia en el municipio de Yondo,
trabajos vereda Bocas de San Francisco, segun la siguiente descripcion:

Proyecto denominado “Construccién de pozos profundo, para la captacion de aguas
subterrdneas que sirva como suministro de agua para los proyectos ejecutados
en la vereda Bocas de San francisco Municipio de Yondd de Antioquia”

Coordenadas 7°0'16.02"N - 74°12'39.46"0
45 dias a partir de la firma de acta de inicio o entrega de la zona donde se ejecutaran
Plazo de ejecucioén de los trabajos las obras por parte del interventor/supervisor del contrato.

Programacién detallada de las Obligatorio.
actividades, por tiempo y de acuerdo
con los capitulos e items




Moneda preferente de cotizacion? Firmas Colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia
XIMoneda local - COP$ (Pesos Colombianos)

IVA sobre el precio cotizado Debera incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables

Servicio posventa requerido

Servicios postventa o Detalles adicionales
conexos requeridos

De funcionamiento de la obra total

Garantia (Construccion, sistema electrico e hidraulico)
Seis meses después de finalizada la obra.

a) Garantia de cumplimiento por un monto del
10% del valor total del contrato Esta
garantia, deberd tener vigencia hasta el
cumplimiento  definitivo de todas las
obligaciones emanadas de este contrato y
seis (6) meses mds.

b) Una garantia que ampare el pago de
salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones a favor del personal
empleado en la obra, por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y se mantendrd
vigente durante el plazo de ejecucion de la
obra y tres (3) afios mds.

¢) Garantia de calidad de los bienes y servicios
contratados, con una cuantia igual al veinte

Péliza (20%) por ciento del valor total del Contrato,
vigente por el plazo de ejecucion de las obras
y dos (2) afios mds (si aplica).

d) Garantia de Estabilidad de la obra, por
cuantia igual al diez por ciento (10%) del
valor final del contrato, vigente por tres (3)
afios, contados a partir de la fecha del acta
de recibo final de la obra.

e) Garantia de responsabilidad civil
extracontractual que ampare al
CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o
lesiones de terceros y dafios de propiedades
por razon de las operaciones y deberd estar
vigente hasta la entrega y recibo de la obra y
su cuantia serd del veinte por ciento (20%)
del valor total del contrato.

Toda la documentacion, incluidos Espafiol
catalogos, instrucciones y manuales
operativos estard escrita en el
siguiente idioma:

Documentos que deberan Anexo 1, FORMULARIOS DE PRESENTACION DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS

presentarse? PROVEEDORES:

1. Carta de Presentacién de la Cotizacién; este formato debe estar debidamente
firmado (por el representante o persona debidamente autorizada mediante
documento idéneo anexo a la oferta presentada) y adjunto a la Cotizacién, de
lo contrario la Cotizacion serd rechazada (si el documento no viene
debidamente firmado o no se anexa la oferta sera rechazada).

2. Lista de cantidades de obra, precios unitarios, valor total de la oferta, debe

1 Los proveedores locales deberdn cumplir con todos los requisitos relativos a la utilizacion de otras monedas. La conversion de
otra moneda en la moneda preferente de cotizacion del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se basard en el tipo de cambio
operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emision por el PNUD del contrato.

2 Los dos primeros elementos de esta lista son obligatorios para el suministro de bienes importados.



estar debidamente diligenciada. Este documento no es subsanable en ninguin
caso.
Nota: Se entiende que todos los factores que puedan afectar el costo o plazo
para la ejecucidn de los trabajos, fueron tenidos en cuenta por el oferente al
formular su oferta, y que su influencia no podra ser alegada por el oferente
como causal que justifique incrementos de precios, desfase del cronograma
de actividades o incumplimiento del contrato.
El oferente deberd prever todos los costos de traslados de equipos,
herramientas, materiales, componentes y accesorios, asi como el manejo de
los mismos aspectos de administracidn, almacenamiento y seguridad, una vez
se de inicio al contrato, con cargo a los recursos del mismo. En ningun caso el
contratante se hara responsable por pérdida o hurto de cualquier elemento y
tampoco se dara por recibido ningin elemento o equipo que se encuentre en
fase de almacenamiento temporal, previo a su instalacion. Las obras solamente
se daran por recibidas una vez se encuentren debidamente ejecutadas,
operando correctamente vy recibidas a satisfaccion por parte del
interventor/supervisor.

3. Otras condiciones y requisitos este documento debera venir debidamente
diligenciado — la falta de informacién en este documento podra ser causal de
rechazo de la oferta.

4. Formato de experiencia del proponente (la falta de informacién (en la oferta)
necesaria para la evaluacion no es subsanable).

5. Hojas de vida y carta de compromiso del personal profesional propuesto (la
falta de informacion (en la oferta) necesaria para la evaluacion no es
subsanable).

6. Especificaciones técnicas y servicios conexos: El oferente debera demostrar
la aceptabilidad del oferente ante las especificaciones identificando los
componentes especificos propuestos, abordando los requisitos, segin se
especifique, punto por punto; proporcionando una descripcion detalla de las
caracteristicas de ejecucion esenciales propuestas; y demostrando de qué
modo esta Oferta prevé cumplir con las especificaciones o superarlas.
Rogamos proporcionen una descripcion detallada de las obras a ejecutar,
indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones
técnicas establecidas en esta SdC; y describan de qué modo suministrard la
organizacion/empresa las obras o bienes y/o servicios conexos, teniendo en
cuenta la adecuacidén a las condiciones locales y el medio ambiente del
proyecto (la ausencia de la informacion necesaria para la evaluacion no es
subsanable)

Documentos a presentar con la cotizacion:

7. Certificado de existencia y representacion legal, expedido por la Cdmara
de Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripcion,
matricula vigente, objeto social y facultades del representante legal. El
certificado debe tener antigliedad no superior a 30 dias. La duracién de la
persona juridica debe ser igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas. O
documento idéneo que haga sus veces.

Si la oferta es presentada en unién temporal o consorcio, cada uno de los
integrantes deberd acreditar la existencia y representacion legal.

8. RUT: Deberan pertenecer al régimen comun: En caso de no pertenecer a
dicho régimen la cotizacion serd rechazada.

9. Certificado de calidad (p.ej., ISO, etc.) y/u otros certificados similares,
acreditaciones, premios que hubiese recibido el Licitante si los tuviere

10. Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o
etiquetas, u otras pruebas de que las practicas del Licitante contribuyen a
la sostenibilidad ecoldgica y a la reduccién de los impactos ambientales
adversos (p.ej., uso de sustancias no toxicas, materias primas recicladas,
equipos de eficiencia energética , emisiones de carbono reducidas, etc.), ya
sea en sus practicas de negocios o en los bienes que fabrica si los tuviere




11. AutoDeclaracién por escrito de que la empresa no esté incluida en la Lista
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la Division
de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU

12. cCertificaciones de experiencia especifica, de acuerdo a la relacionada en
el formato de experiencia

13. Certificaciones de estudios realizados y laborales La correspondiente a los
estudios y experiencia especifica del personal profesional propuesto, asi
mismo adjuntar la Matricula Profesional Vigente

14. Programacién detallada de las actividades, por tiempo y de acuerdo con
los capitulos e items.

Periodo de validez de la cotizacion, a
partir de la fecha de presentacién 120 dias

En circunstancias excepcionales, el PNUD podra pedir al proveedor que amplie la
vigencia de la cotizacién mas allad del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El
Proveedor confirmara entonces la ampliacidn por escrito, sin modificacion alguna de
los precios cotizados.

Cotizaciones parciales No permitidas

Condiciones de pago?

Pagos % respecto Plazo
del valor total
del contrato

Primer pago contra 25% 20 dias después de iniciada la obra
Actas de avance de

Obra

Segundo pago 25% 30 dias después de iniciada la obra

contra Actas de
avance de Obra

Tercer pago contra 50% A la entrega de la obra
Acta final de obra
Indemnizacion fijada Se impondran como sigue:
convencionalmente Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 0,5%
N2 max. de semanas de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato:
4 semanas
Criterios de evaluacién 1. Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio
mas bajo

2. Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales del contrato
3. El oferente debera cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a
continuacidn (de no cumplirlos la oferta sera rechazada):

a) EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:

3 El PNUD prefiere no desembolsar ningiin adelanto a la firma del contrato. Si proveedor requiere estrictamente un
pago por adelantado, se limitard a un mdximo del 20% del precio total citado. Para cualquier porcentaje mds alto,
o pago por adelantado de 30.000 ddlares EE.UU. o mds, el PNUD exigird al proveedor que presente una garantia
bancaria o un cheque bancario a nombre de PNUD, por la misma cantidad que el importe anticipado por el PNUD
al proveedor.



Experiencia especifica en: NUMERO / VALOR:

Contrataciones cuyo objeto

es: Construccién de pozos & Presentacion de certificacion(es) de
profundos, para la captacion minimo 2 contrato(s) prestado(s)
de aguas subterraneas que satisfactoriamente en los ultimo “tres
sirva como suministro de afios”.

agua, para los proyectos
productivos de pisicultura.

b) PERSONAL CLAVE El personal clave propuesto que se encargara de la
administracion y la ejecucién del contrato, debera tener los siguientes
requisitos:

Cargo* Formacion académica y experiencia especifica. *
(solo se tendra en cuenta la experiencia a partir de
la fecha de grado — no se tendran en cuenta
traslapos en las fechas)

Jefe técnico de
perforacion Profesional en ingenieria civil, o afines.

2 (afios) de experiencia especifica en la realizacion de

Pozos.
Gedlogo
Profesional en (Geologia).
2 (afios) de experiencia especifica en la realizacion de
Pozos.
Jefe de 5 (afios) de experiencia especifica en la realizacion de
perforacion Pozos
(técnico)
Auxiliar en 4 (afios) Técnico en ejecucion de obras civiles, o
perforacion afines.

Dos (afios/) de experiencia especifica en la
perforacién de pozos.

* Se deben anexar las copias de los titulos de los estudios, Marticula profesional y
certificaciones de experiencia especifica solicitada para cada uno de los
profesionales.
Los oferentes deberdn anexar debidamente firmada por el profesional
propuesto, la carta de compromiso.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como minimo del
personal requerido, serd causal de rechazo de la propuesta

c) Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos Técnicos;
v'  Eloferente deberd cumplir con de la totalidad de las especificaciones
técnicas solicitadas, Si no cumple con alguna de las especificaciones
técnicas solicitadas la oferta sera rechazada




v" Conbaseenla Programacién detallada de las actividades, el oferente
deberd cumplir la ejecucidon de las obras en el tiempo solicitado, de
no cumplirlo la oferta podra ser rechazada.

v

El PNUD adjudicara el contrato a: Un (1) suministrador y sélo uno.

Tipo de contrato que deberd firmarse | Contrato de Obra /PO

Condiciones para la liberacion del Recibo a satisfaccion del Interventor/ Supervisor del contrato, previo recibo de las
pago obras basadas en el cumpliento de las especificaciones técnicas y requisitos de las
SDC y elaboracién del Acta respectiva.

v" Anexo Requisitos y Especificaciones Técnicas

Anexos a esta SdC v" Formularios de presentacién de cotizaciones por parte de los proveedores
(Anexo 1)

v Contrato de obray Términos y Condiciones Generales (Anexo 2).
La no aceptacidon de los Términos y Condiciones Generales sera motivo de
descalificacidn de este proceso de adquisicion.

Seccion de Adquisiciones y contrataciones

Licitaciones.col8@undp.org

Contacto para todo tipo de
informacidn Preguntas por escrito

- 4 Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podra ser esgrimido como motivo para
Unicamente)

ampliar el plazo de presentacién, a menos que el PNUD decida que estima necesaria
dicha ampliacién y comunique un nuevo plazo limite a los solicitantes.

N2 obligatorio de copias de la Oferta Original: uno Electrénico

que habrén de presentarse

Pédlizas de seguro emitido por una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato de particulares.

f)  Garantia de cumplimiento por un monto del 10% del valor total del contrato Esta
garantia, deberd tener vigencia hasta el cumplimiento definitivo de todas las
obligaciones emanadas de este contrato y seis (6) meses mds.

g) Una garantia que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y se mantendrda vigente durante el plazo de ejecucion
de la obra y tres (3) afios mds.

Condiciones Especiales h) Garantia de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantia igual
al veinte (20%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de
ejecucion de las obras y dos (2) afios mds (si aplica).

i) Garantia de Estabilidad de la obra, por cuantia igual al diez por ciento (10%) del
valor final del contrato, vigente por tres (3) afios, contados a partir de la fecha
del acta de recibo final de la obra.

j)  Garantia de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y dafios de propiedades por
razén de las operaciones y deberd estar vigente hasta la entrega y recibo de la
obra y su cuantia serd del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

Se revisaran los bienes/obras ofrecidos basandose en su integridad y en la conformidad de la cotizacidn con las especificaciones
minimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.

Serd seleccionada la cotizacion que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio mas bajo, asi como con
todos los restantes criterios de evaluacién indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos sera rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad),
el PNUD procederd a un nuevo célculo, y el precio unitario prevalecerdy el precio total sera corregido. Si el proveedor no aceptara
el precio final sobre la base del nuevo calculo del PNUD y su correccidn de los errores, su oferta serd rechazada.

4 La persona de contacto y la direccion de la misma serdn designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud
de informacion a otra persona o personas, o direccion o direcciones, aiin cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el
PNUD no tendrd obligacion de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepcion.



En ningin momento de la vigencia de la cotizacidn aceptara el PNUD una variacién de precios debida a aumentos, inflacidn,
fluctuacién de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la
adjudicacién del Contrato, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de las obras/ servicios
y/o bienes, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningin cambio en el precio unitario o en los
términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SAC estard sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente.
El mero acto de presentacion de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones
Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 4.

El PNUD no esta obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningun contrato u orden de compra, ni se hace responsable por
cualquier costo relacionado con la preparacidon y presentaciéon de un presupuesto por parte de un suministrador, con
independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de seleccién.

Sirvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepcion de reclamos de sus proveedores tiene
por objeto ofrecer una oportunidad de apelacién a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra
0 un contrato en un proceso de contratacién competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad,
puede encontrar informacién detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD si ellos o
cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparaciéon de los requisitos, el disefio, las
especificaciones, los presupuestos o cualquier otra informacién utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras practicas prohibidas, y esta resuelto a identificar y abordar
todos los actos y practicas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera
que sus proveedores se adhieran al Cédigo de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el
siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct spanish.pdf.

Le agradecemos su atencion y quedamos a la espera de recibir su cotizacién.

Atentamente le saluda,
Centro de Servicios — Adquisiciones



Anexo Requisitos y Especificaciones Técnicas

1. Titulo del proyecto
No. DEL PROYECTO 90196
TITULO DEL PROYECTO Paz Sostenible- Fortaleciendo capacidades locales para promover comunidades
pacificas e inclusivas
SEDE DE TRABAJO Bocas de San francisco Yondo Antioquia
DURACION DEL CONTRATO 45 dias
2. Descripcion del proyecto
ANTECEDENTES

La vereda Bocas de San Francisco, Yondd, Antioquia acoge desde octubre de 2018 una Nueva Area de Reincorporacién
(NAR), sobre un predio de 11,2 hectéreas.

La llegada de las PPR ha supuesto un crecimiento demografico para la vereda de casi de un 20%, junto con lo anterior y con
el propdsito de sentar una base para la construccién de una paz estable y duradera, a través de una reincorporacion efectiva
de los ex — combatientes a la vida social y econdmica, se ha desarrollado un proyecto productivo colectivo de piscicultura,
el cual sera operado por los reincorporados del Proceso de Paz.

Actualmente este NAR, satisface su necesidad de agua, a través del acueducto que surte a la vereda Bocas de San Francisco,
sin embargo, la capacidad de entrega de agua de este acueducto es limitada, llevando incluso a realizar cortes de agua
objeto racionar la entrega, en los periodos mas secos. Lo anterior, hace imposible alimentar, el proyecto productivo colectivo
de piscicultura, de agua proveniente del acueducto que alimenta a la comunidad.

Proyecto de piscicultura

Actualmente existe un proyecto de piscicultura, que se ha ido materializando con la ayuda de la Alcaldia de Yondd, al aporte
de la Piscicola San Silvestre, a las capacitaciones del SENA, el seguimiento de la Agencia de Reincorporacién Nacional y el
apoyo de Naciones Unidas. Este proyecto contempla 9 piscinas de cultivo, que permitiran desarrollarse econémicamente a
la poblacién reincorporada, ratificando el compromiso de contribuir a la terminacidn del conflicto armado y aportando
decididamente a la consolidacién de la reconciliaciéon, la convivencia pacifica, la no repeticion, y a transformar las
condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio.

Para satisfacer la necesidad de agua de este proyecto, se ha realizado un estudio inicial, Anexo “A”, “Propuesta de
abastecimiento de agua para un proyecto productivo de piscicultura Vereda San Francisco, Municipio de Yondd, Antioquia”,
presentado el 10 de agosto de 2019, por parte de Rodolfo Sierra Restrepo, Ingeniero Sanitario, Mat. Prof. 0523755621,
especialista en Planeacién Urbano Regional, Magister en Investigacidn y Educacidn. En este estudio inicial se consideran 3
propuestas, siendo la mas factible, conveniente y aceptable, la construccién de un pozo profundo.

Con la intension de materializar esta propuesta, la Misidn de Verificacion de Naciones Unidas en Colombia, a través de la
Oficina Subregional de Barrancabermeja, gestiond los recursos necesarios para ejecutar esta obra. Junto a lo anterior, y con
el propdsito de hacer este proyecto viable, se solicita el apoyo técnico al Municipio de Yondd, quienes, a través de la Empresa
de Servicios Publicos de Yondd, asesoraran durante toda la construccidn de la obra. Considerando que la construccién de
este pozo es para satisfacer las necesidades del actual proyecto piscicola, se solicita el apoyo técnico a la Piscicola San
Silvestre y SENA. Todo este trabajo de analisis técnico, asesoramiento y seguimiento, sera acompafiado por la Agencia
Nacional de Reincorporacion y gestionado por la Mision de Naciones Unidas.

REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL

Posterior al analisis presentado en Anexo “A”, y en reunidn con los especialistas de la Empresa de Servicios Publicos de
Yondo, de la Piscicola San Silvestre, de SENA y ARN, se han determinado los siguientes requerimientos de alto nivel.
A.  Construccion pozo.

e Estudio geoeléctrico.

e Ensayo de resistividad.

e Perforacién del pozo con 60 mts. de profundidad.

e Perforacién del pozo con diametro de 8 pulg.

e Construccion de piscina de lodos para recirculacion.

e |nstalacion de tuberia sanitaria 4” ranurada para filtro.

® Prueba de bombeo.

e Engravillado.

e lavado de pozo.



3.

B.  Adecuacién hidraulica pozo.
e |nstalacion de bomba electro sumergible tipo lapicero.
e Conexidn eléctrica bomba a tablero de control.
e Conexion Tuberia de succién PVC.

C.  Adecuacidn eléctrica del sistema.
e |nstalacion de polo a tierra para proteccién del sistema.
e |Instalacidn de tablero de control.
e Conexion trenza para acometida eléctrica.
e Conexidn de flotador para instalacion de sistema automatico de llenado

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE

El alcance debe ser la entrega del Pozo funcionando.
Deben de cumplir con la norma Hidraulica RAS, La norma Electrica RETIE, Protocolos de COVID-19, Normatividad de desechos
peligrosos y disposicidn final de los residuos.

4.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El Contratista, ademas de la obligacidn de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional segun lo
establecido en las normas vigentes sobre la materia, sera responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de
salubridad en su ambiente de trabajo.

5.

6.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

e  Entregar los avances de la obra segun el plan de pagos.

e Cumplir con las normas Ambientales y de salud Ocupacional.

e  Entrega de certificado de afiliacién y pago de la seguridad social del personal contratado.
e  Protocolos de Bioseguridad COVID-19

ESPECIFICACIONES GENERALES CONSTRUCCION:

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

El pozo a construir, es de 60 metros de profundidad con un didmetros de 8” el cual permitira abastecer a la Nueva Area de
Reincorporacion, asentada en la Vereda San Francisco del Municipio de Yondd, de agua para uso general y con la posibilidad
de abastecer las piscinas piscicolas por medio de un tanque de 5.000 litros ubicado en el terraplén.

Andlisis. Esta propuesta es la mas aceptable debido a la abundancia de agua subterranea, a la cercania de la infraestructura
dentro del predio del proyecto, eliminacién de afectaciones con otras personas ajenas al proyecto y predios vecinos y costos

del proyecto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verifico la ubicacién y se proyectd como solucidn viable la construccién de un pozo perforado como fuente de captacion,
aprovechando que el municipio de Yondé es rico en fuentes subterraneas. Se proyectd la construccion de un pozo perforado
de 60 metros de profundo, el cual se realizara de forma convencional y sin contemplar en el presupuesto mano de obra no

calificada (la cual se propuso en la reunion realizarla en convites con los reincorporados).

Las actividades para el proyecto, son las siguientes:

CONSTRUCCION POZO



e Perforacién del pozo con didmetro de 8 pulg.

e Construccién de piscina de lodos para recirculacion.

e  |Instalacién de tuberia sanitaria 4” ranurada para filtro.
e  Engavillado.

e  lavado de pozo.

ADECUACION HIDRAULICA POZO.
e |Instalacién de bomba electro sumergible tipo lapicero.

e Conexidn eléctrica bomba a tablero de control.

e  Conexion Tuberia de succién PVC.

ADECUACION ELECTRICO DEL SISTEMA
e Instalacién de polo a tierra para proteccion del sistema.

e |nstalacion de tablero de control.
e  Conexion trenza para acometida eléctrica.

e Conexion de flotador para instalacion de sistema automatico de llenado.

ADECUACION DE ALMACENAMIENO
e Construccién de placa 8 cm de espesor.

CONSTRUCCION POZO PROFUNDO EXPLORATORIO (Explicar)

Se requiere una perforacién del pozo con didmetro de 8 pulgadas y una construccién de piscina de lodos para recirculacién de

residuos con la finalidad de identificar si son reutilizables para la obra, el aprovechamiento de los materiales resultantes de la
construccion del pozo corresponden al contratista segin la normatividad o de ser util para la obra se aprovechara segun previa
autorizacion.

En el caso particular de la construccion del pozo, y que esta este mal ejecutada por el contratista todos los trabajos que sean
necesarios ejecutar adicionales lo sera por cuenta y cargo del contratista.

Todos los permisos de construccion del pozo ante las entidades competentes, serd a cargo del contratista y deben ser previamente
certificados para dar inicio a la construccion.

Se contemplaran todas las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Se deben incluir dentro de este item el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los materiales dentro
de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la supervisidn lo determine y en el exterior deben ser depositados
en los sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberdn presentarse con cada viaje el respectivo
comprobante expedido por el sitio de descargue

Medida y forma de pago: La medida para pago sera segun cuadro adjunto, previa verificacidn, revisién y aprobacion por parte
del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hara tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Pagos % respecto del valor total del contrato Plazo

Primer pago Contra 25% 20 dias después de iniciada la
acta de avance de obra obra

Segundo pago acta de 25% 30 dias después de iniciada la
avance de obra obra

Tercer pago acta de 50% A la entrega de la obra
avance de obra




ADECUACION HIDRAULICA Y ELECTRICA (Explicar)

Despues de elaborado el Pozo, se instala todos los materiales que se requieren para la extraccion del agua y que sea llevada a su
disposicion final.

Ademas debe cumplir todas las disposiciones de normatividad dispuestas en la construccién del Pozo.

3. PLANOS

Imagen 1. Localizacién del campamento. Fuente Google Map.

TANSUE
5.000 LT

Imagen No. 1 Proyeccién de adecuaciones: Google Map



Anexo 1

FORMULARIOS DE PRESENTACION DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES>

(La presentacion de este formulario se realizara unicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador®)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos
ofrecemos a ejecutar los trabajos que se enumeran a continuacion, de conformidad con las especificaciones y requisitos
del PNUD

1.

A:

CARTA DE PRESENTACION DE LA COTIZACION

Fecha: [indicar fecha de la presentacion de la cotizacion]
SDC N°: Indicar el numero del proceso

Sefiores Representante Residente del PNUD

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

(i)

Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotizacién - SDC

De conformidad con los documentos de SDC me comprometo a ejecutar INDICAR

Mi oferta se mantendrd vigente por un periodo de: INDICAR dias calendario, contados a partir de la presentacion de la
presente cotizacion, de conformidad con los documentos de la Solicitud de Cotizacién. Esta oferta me obliga y podra ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

Las obras o trabajos se entregaran en un plazo de indicar el plazo de acuerdo a lo solicitado en la SDC , y de acuerdo con
las especificaciones y obligaciones establecidas en la SDC

Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantias a que haya lugar.

Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida participar en el presente
proceso y suscribir el contrato respectivo

Entiendo que esta oferta constituira una obligacion contractual, hasta la preparacion y ejecucién del Contrato formal;
Toda otra informacién que no hayamos facilitado automaticamente implica nuestra plena aceptacion de los requisitos,
términos y condiciones de la Solicitud de Cotizacidn

El precio total de mi oferta, es por un valor de [expresar el precio de la cotizacion en letras y nimeros], este precio incluye
todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo a las obras solicitadas

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

Direccion indicar

Ciudad indicar

Teléfono indicar

Fax indicar

Correo electrénico indicar

Otra persona de contacto

3 Este apartado serd la guia del Proveedor en la preparacion de su Propuesta.
6 El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberdsefialar datos de contacto —direccion, correo
electronico, niimeros de teléfono y fax— a efectos de verificacion.



Nombre indicar

Teléfono indicar

Fax indicar

Correo electrénico indicar

2. LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS, VALOR TOTAL DE LA OFERTA

. UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 CONSTRUCCION POZO PROFUNDO
EXPLORATORIO
11 Permi.sos ante Ias e:ntidades competentes GL 1
(Ambiental, Municipal)
1.2 | Estudio geo eléctrico. GL 1
13 Toma de registro eléctrico Resistividad sp y GL 1
gamaray.
1.4 Perforac_ién de pozo en 8" 60 mts de Mis 60
profundidad.
15 Cor?strucc.if’)n de piscina de lodos para GL 1
recirculacion.
16 Transporte de personal, equipos, adecuacion del GL 1
terreno.
1.7 | Alistamiento de tuberia y filtros. Mts 24
18 Sum.ir’ﬂstro e instalacidn de tuberia de 4" Mis 60
presion.
1.9 Engravillado con granulometria entre 0.8 y 2.0 GL 1
mm.
1.10 | Tubos Engravilladores. Mts 1
111 Desarrollo y lavado del pozo con compresor 185 GL 1
PSI.
1.12 | Nivelacién equipo y construccion de canales. GL 1
1.13 | Ampliacion de pozo 8” %. mts 60
1.14 | Disefio del pozo. GL 1
115 Construccion de sello sanitario y placa de GL 1
concreto.
1.16 | Prueba de Bombeo. GL 1
2 | ADECUACION HIDRAULICA Y ELECTRICA
Suministro de sistema de bombeo incluye bomba
21 electro sumergible de un (1) hp con 60 metros de - 1
’ cable encauchetado 3x12 para bomba
sumergible caja de controles y cable 3x14
2.2 | Suministro e instalacion de tablero de control. GL 1
2.3 | Conexion eléctrica bomba a tablero de control. GL 1
48 metros de tuberia de PVC 1' 1/12 adaptadores
hembra y machos para tuberia de succién tubos
2.4 | Conduit para bajar zonda de prueba de bombeo GL 1
y guaya de acero encauchetada para soportar el
barilla de polo a tierra y cable trenzado de cobre.
Suministro e Instalacion de polo a tierra para
proteccidon del sistema, instalacion del tablero o
2.5 | caja de control conexién trenza para acometida GL 1
eléctrica conexién de sensores para el llenado
automatico del punto de almacenamiento.




. UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANT. VR. UNIT VR.TOTAL
Suministro e instalacién de trenza eléctrica
26 aluminio calibre: 8 serie 8000 asilado, '!ncluye 2 Mis %0
Postes de tuberia de Aguas negras de 3" de 4mts
de altura.
27 Conexidn eléctrica para flotador del sistema de - 1
llenado.
SUBTOTAL TOTAL $0
TRANSPORTE
ADIMINISTRACION ( %)
IMPREVISTOS ( %)
UTILIDAD ( %)
IVA SOBRE LA UTILIDAD ( %)
TOTAL COSTO OBRA CIVIL $0

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]

Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

3. OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS CONEXOS

Se indican a continuacion otras informaciones que
formaran parte de su cotizacion:

Sus respuestas

Si
Se cumplira

No
Se cumplira

Si la respuesta es no,
sirvase hacer una
contrapropuesta

Tiempo de entrega estimado: 45 dias a partir de la firma
de acta de inicio o entrega de la zona donde se ejecutaran
las obras por parte del interventor/supervisor del
contrato.

Validez de la cotizacion 120 dias

Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD

Servicios postventa y Garantias:

Servicios Detalles adicionales
postventa o
conexos
requeridos

De funcionamiento de la obra total

Garantia (Construccion, sistema electrico e

hidraulico) Seis meses después de
finalizada la obra.

k) Garantia de cumplimiento por un
monto del 10% del valor total del
contrato Esta garantia, deberd tener
vigencia hasta el cumplimiento
definitivo de todas las obligaciones
emanadas de este contrato y seis (6)
meses mds.

Péliza 1) Una garantia que ampare el pago de

salarios, prestaciones sociales e

indemnizaciones a  favor del

personal empleado en la obra, por el
diez por ciento (10%) del valor del
contrato y se mantendrd vigente
durante el plazo de ejecucion de la

obra y tres (3) afios mds.




Se indican a continuacion otras informaciones que
formaran parte de su cotizacion:

Sus respuestas

Si

Se cumplira

No

Se cumplira

Si la respuesta es no,
sirvase hacer una
contrapropuesta

m) Garantia de calidad de los bienes y

n)

o)

servicios contratados, con una
cuantia igual al veinte (20%) por
ciento del valor total del Contrato,
vigente por el plazo de ejecucion de
las obras y dos (2) afios mds (si
aplica).

Garantia de Estabilidad de la obra,
por cuantia igual al diez por ciento
(10%) del valor final del contrato,
vigente por tres (3) afios, contados a
partir de la fecha del acta de recibo
final de la obra.

Garantia de responsabilidad civil
extracontractual que ampare al
CONTRATISTA contra los riesgos de
muerte o lesiones de terceros y
darfios de propiedades por razén de
las operaciones y deberd estar
vigente hasta la entrega y recibo de
la obra y su cuantia serd del veinte
por ciento (20%) del valor total del
contrato.

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]

4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Proporcionen la siguiente informacion relativa a la experiencia especifica del oferente, de acuerdo a lo solicitado

Nombre del . Valor del Periodo de Tipos de actividades L
Cliente L. . fecha de terminacion
proyecto contrato actividad realizadas
. . Indicar (fecha de
T T — Indicar (xx meses, Indicar = L
indicar indicar indicar inicio y teminacion
semanas, etc) detalladamente
detallada)
. . Indicar (fecha de
T T — Indicar (xx meses, Indicar = L
indicar indicar indicar inicio y teminacion
semanas, etc) detalladamente
detallada)
. . Indicar (fecha de
m— m— — Indicar (xx meses, Indicar i L
indicar indicar indicar inicio y teminacion
semanas, etc) detalladamente
detallada)
. . Indicar (fecha de
m— m— — Indicar (xx meses, Indicar i L
indicar indicar indicar inicio y teminacion
semanas, etc) detalladamente
detallada)

5. HOJADE VIDAY CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
[DILIGENCIAR UNA HOJA DE VIDA POR CADA PROFESIONAL SOLICITADO, DEBE VENIR PLENAMENTE SOPORTADO MEDIANTE CERTIFICACIONES]




Cargo propuesto:

Nombre de la firma:

Nombre del profesional propuesto:

Profesion:

Tarjeta Profesional :
Fecha de nacimiento:

Afios de trabajo en la firma/entidad:

Nacionalidad:

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media pdgina la experiencia y la capacitacion del profesional propuesto que sea mds pertinente para
las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y
lugares.]

Formacion Académica:
Indique la formacion universitaria y otros estudios especializados realizados (anexar titulos obtenidos)

INSTITUCION DONDE ESTUDIO PAIS TITULO OBTENIDO FECHA DE GRADO (dia, mes, afio)

Experiencia laboral:
Indique la experiencia especifica obtenida, segtn los requerimientos de la SDC.

FECHAS (*)
CARGO FUNCIONES DESDE TIEMPO DE
EMPRESA DESEMPENADO DESEMPENADAS | Dia /mes /| ASTA DEDICACION (%)
afio dia/mes/afio

* No se aceptan traslapos
Para validar la experiencia la especifica, adjuntar las certificaciones emitidas por las empresas empleadoras, en las cuales se debe
indicar:

[ Empresa

e  Cargo desempefiado

e  Funciones desempefiadas

e  Fechas de iniciacion y terminacion

Carta de Compromiso:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi
experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso que se adjudique el Contrato a la firma o
establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]

El periodo de mis servicios se estima en meses.




No. del documento de identificacion*
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el nombre del profesional

Firma del profesional]

* Anexar fotocopia del documento de identificacién, anexar fotocopia de la tarjeta profesional

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

ITEM

Descripcion/ especificacién de las obras — segun la
SDC

Descripcion/ especificacién de las obras - ofrecidas

CONSTRUCCION POZO PROFUNDO EXPLORATORIO

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

11

Permisos ante las entidades competentes
(Ambiental, Municipal)

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.2

Estudio geo eléctrico.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

13

Toma de registro eléctrico Resistividad sp y gamaray.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

14

Perforacion de pozo en 8" 60 mts de profundidad.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

15

Construccién de piscina de lodos para recirculacion.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.6

Transporte de personal, equipos, adecuacién del
terreno.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.7

Alistamiento de tuberia y filtros.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los




ITEM

Descripcion/ especificacion de las obras — segun la
SDC

Descripcion/ especificacion de las obras - ofrecidas

trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.8

Suministro e instalacién de tuberia de 4" presion.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.9

Engravillado con granulometria entre 0.8 y 2.0 mm.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.10

Tubos Engravilladores.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

111

Desarrollo y lavado del pozo con compresor 185 PSI.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.12

Nivelacion equipo y construccién de canales.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.13

Ampliacién de pozo 8” %.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.14

Disefio del pozo.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

1.15

Construccién de sello sanitario y placa de concreto.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] =Si
es aplicable anexar catdlogos

1.16

Prueba de Bombeo.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos




ITEM

Descripcion/ especificacion de las obras — segun la
SDC

Descripcion/ especificacion de las obras - ofrecidas

ADECUACION HIDRAULICA Y ELECTRICA

2.1

Suministro de sistema de bombeo incluye bomba
electro sumergible de un (1) hp con 60 metros de
cable encauchetado 3x12 para bomba sumergible caja
de controles y cable 3x14

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

2.2

Suministro e instalacidn de tablero de control.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

2.3

Conexion eléctrica bomba a tablero de control.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

24

48 metros de tuberia de PVC 1' 1/12 adaptadores
hembra y machos para tuberia de succidon tubos
Conduit para bajar zonda de prueba de bombeo y
guaya de acero encauchetada para soportar el barilla
de polo a tierra y cable trenzado de cobre.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

2.5

Suministro e Instalacion de polo a tierra para
proteccion del sistema, instalacion del tablero o caja
de control conexidn trenza para acometida eléctrica
conexion de sensores para el llenado automatico del
punto de almacenamiento.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

2.6

Suministro e instalacion de trenza eléctrica aluminio
calibre 8 serie 8000 asilado, Incluye 2 Postes de
tuberia de Aguas negras de 3" de 4mts de altura.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

2.7

Conexidn eléctrica para flotador del sistema de
llenado.

[Efectuar una descripcion detallada, indicando claramente
la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas; y describan de qué modo efectuard los
trabajos teniendo en cuenta la adecuacion a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.] —Si
es aplicable anexar catdlogos

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]

En calidad de [indicar el cargo de |a persona que firmal
Firma [firma de |la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El dia [dia] del mes [mes] de [aio]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Direccidn: [indicar direccién y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar nimero e indicativo de larga distancia]
Correo electrénico: [indicar




Anexo 2
Contrato de Obra

ESTE ES EL MODELO DE CONTRATO DEL PNUD Y SE ADJUNTA COMO REFERENCIA PARA EL LICITANTE. EL CUMPLIMIENTO DE|
0DOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES TIENE CARACTER OBLIGATORIO.

Fecha
Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar su empresa,
debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS] (en adelante denominado el “Contratista")
de modo de realizar [INGRESAR DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las
"Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato:

1. Documentos del Contrato

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,
[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente
como Anexo |. Las disposiciones de dicho Anexo deberan controlar la interpretacidn de este Contrato y de ninguna manera
debera considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté
declarado expresamente en la seccidn 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas en los siguientes
documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto, en el siguiente orden:
a) el presente documento;
b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ...... con fecha........ ], adjunto al presente como Anexo l;
c) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la
Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con fecha ........ ], segun lo detallado en las actas del contrato de la asamblea de
negociacion’ [con fecha........ ], no adjunta al presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3 Todo lo antes mencionado deberd conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD, reemplazando los contenidos de
toda otra negociacidn y/o contrato, ya sea en forma verbal o por escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA]

2. Obligaciones del Contratista
2.1 El Contratista debera comenzar la obra dentro de ___ [INGRESAR CANTIDAD DE DiAS] dias desde la fecha en que tenga

acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por parte del Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente
completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA], conforme al presente Contrato. El Contratista deberd proveer de todos
los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para dicho fin.

2.2 El Contratista deberd presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las Condiciones Generales
al ./../.... INGRESAR FECHA].
2.3 El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacién o los datos entregados al PNUD con el fin de llevar

a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del presente Contrato, de acuerdo con los mas altos
estandares industriales y profesionales.

3. Precios y Formas de Pago

7 Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberdn ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segun lo apropiado.



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

En total conformidad con la realizacidon de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los términos del presente
Contrato, el PNUD debera pagar al Contratista un precio fijado en el contrato de [INGRESAR TIPO DE
MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y PALABRAS].

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revisién debido a fluctuaciones en los precios o monedas
0 a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realizaciéon del Contrato.

Las facturas deberdn ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencidn de los correspondientes logros y por
los siguientes importes:

LOGRO? IMPORTE FECHA

Contra la firma del

Contrato e o
..................... ]
Contra la finalizacidn sustancial

delasObras ... o

Contra la finalizacidn
total de las Obras ........... o

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el Ingeniero, aprobando
el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a dicho importe, por lo que el PNUD puede
efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero puede ademds retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en
tiempo de acuerdo con los términos del Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran
vélidas o no estuvieran en regla. El Ingeniero deberd procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro de los 15 dias
de su recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no seran considerados para librar al Contratista de sus obligaciones en
virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte del PNUD de la realizacién de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final debera ser realizado por el PNUD luego de la emisién del Certificado de Finalizacion Total por
parte del Ingeniero.

Condiciones Especiales

El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes estd supeditado a la recepcidn y aceptacién
del PNUD de la garantia bancaria °por el importe total del pago anticipado emitido por un Banco y en un formulario
aceptado por el PNUD.10

Los importes de los pagos referidos bajo la secciéon 336 antes mencionada, deberdn estar sujetos a deduccion de
[INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL
ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones
efectuadas iguale el importe del pago por adelantado.!! En caso de que el importe acumulativo de las deducciones
realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la finalizacién total de las Obras, el PNUD
podra deducir el importe igual a la diferencia entre el pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos
luego de la finalizaciéon o puede recuperar dicho importe de la garantia bancaria referida en la seccién 4.1 antes
mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Cldusula 10 de las Condiciones Generales
deberd ser presentado por el Contratista por el importe de 10% sobre el valor total del contrato con una vigencia igual al
plazo de ejecucion de la obra y seis (6) meses mas

8 En caso de pagos anticipados, la cantidad no deberd exceder el 20%.

9 Si la legislacién del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se deberd aceptar una obligacion.

19 Esta cldusula deberd ser usada cuando el pago por adelantado de US $50,000 o més sea otorgado.

! Esta cldusula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

costos.



4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

8.1

Otras grarantias

EI CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del PNUD, las siguientes garantias otorgadas a mas tardar dentro de los diez
(10) dias siguientes a la firma del Contrato y seguros otorgados por entidades aceptables para el PNUD y en formato para
entidades particulares:

p) (si aplica) Una garantia para asegurar la correcta inversion del anticipo y la amortizacién del mismo, por cuantia igual
al cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se mantendra vigente durante el plazo
de ejecucién de la obra.

g) Una garantia que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del personal empleado
en la obra, por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato y se mantendrd vigente durante el plazo de ejecucién de
la obray tres (3) afios mas.

r) (siaplica) Garantia de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantia igual al diez (10%) por ciento del
valor total del Contrato, vigente por el plazo de ejecucion de las obras y dos (2) afios mas.

s) Garantia de Estabilidad de la obra, por cuantia igual al cinco por ciento (5%) del valor final del contrato, vigente por
tres (3) afios, contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra.

t) Un seguro de vida y accidentes que ampare a todo el personal del CONTRATISTA contra los riegos de muerte y
accidentes. Este seguro deberd constituirse simultdneamente con la garantia de responsabilidad civil y tendra la misma
vigencia de ésta.

El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales - garantia de responsabilidad civil que
ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y dafios de propiedades por razén de las
operaciones deberd estar vigente hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantia sera del veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato.

De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora serdan ___ [INSERTAR
PORCENTAIJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo del 10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el Contratista por cada pago bajo
Contrato a la direccion del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no seran aceptadas por el PNUD.

Fechay forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcién y aceptacién por parte del
PNUD.

Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:

[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

Modificaciones

Por cualquier modificacion al presente Contrato se deberd solicitar una enmienda por escrito entre ambas partes
debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.

Notificaciones

Con el propésito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del Contratista son las
siguientes:

Toda comunicacion que con referencia a este Contrato presenten las partes deberd hacerse por escrito, dirigida en la siguiente forma:

A.

SR. REPRESENTANTE RESIDENTE DEL PNUD



Avenida 82 N° 10-62 piso 3
Teléfono: 488 9000

Fax: 4889010

Bogot34, D. C.

Colombia

Copia
Proyecto
Direccién
Teléfono:

B.  CONTRATISTA

Atencion:
Representante Legal
Direccion:

Teléfono:

Fax:

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccion sera la siguiente:
Direccién:
Teléfono:
Fax:

(o)

8.2 El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del Contrato, la direccion del
Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relacion al Contrato.

Si Ud. estd de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente documento y en los Documentos
del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente

firmado y fechado.

EN FE DE LO CUAL, las partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha:

POR Y EN REPRESENTACION DEL PNUD.

POR Y EN REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

Representante Legal



OO NOULTE WN R

U unuunbdb bbb DEBEDPEDWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNRRRPRPRRRRRRR
P WNRPODLOLOKNIOITULDWNRPRPOOONOOTULLPAWNRPOOOKNOODULPEAEWNEROOOKNOOOULED WNERLO

[
)]

ANEXO |
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

Definiciones

Singular y Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesidn y Subcontratacion

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccidn del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionara

Reunion Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio

Supervision del Contratista

Empleados del Contratista

Comienzo de la Obra

Vigilancia y Alumbrado

Cuidado de la Obra

Seguros de la Obra, etc.

Dafios a Personas y a la Propiedad

Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal
Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro
Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.
Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas
Trafico Extraordinario y Cargas Especiales
Oportunidades para otros Contratistas

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra
Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacidn Sustancial
Mano de Obra

Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.
Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra

Inspeccidn de los Trabajos antes de Cubrirlos
Remocién de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
Suspension de la Obra

Posesion del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacién

Extension del Plazo de Terminacién

Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafios y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra
Responsabilidad por Defectos

Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones
Magquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacidn de Materiales, etc. No Supuesta

Medicion de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucion de los Costos

Tributacion



57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Uso de Explosivos

Magquinaria

Obras Temporales y Reinstalacion
Fotografias y Publicidad

Prevencién de Corrupcion

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacién y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspension por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescision por el Contratista

Derechos y Acciones del PNUD
Solucién de Controversias

Privilegios e Inmunidades



DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a continuacion tendran los
significados siguientes:

a) "Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

b) “Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un Contrato.

c) “Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el Contrato, tal y como se
dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al Contratista.

d) “Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes Condiciones
Generales figuraran como anexo.

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente Contrato.

f)  “Obras Temporales" incluirdn todos los items que se han de construir sin intencién de que sean permanentes,
pero que forman parte de la Obra.

g) “Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el Contrato, ademas de
cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean suministradas por el Ingeniero
o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo
estipulado en el Contrato.

h) “Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, sobre la base de las
cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios que son aplicables a los mismos.

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecucidn y
terminacion de la Obra y por la reparacidn de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al Contrato.

j)  “Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se construira/n la
Obra o las Obras Temporales.

SINGULAR Y PLURAL
Las palabras referidas a personas o a partes incluirdn a las firmas o empresas y las palabras que figuren sélo en singular
incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

TITULOS O NOTAS
Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se tomaran en cuenta
para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, seran reconocidos como contratistas independientes a los efectos
del Contratante. No se deberd interpretar que los Documentos del Contrato crean relacién contractual de indole alguna
entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud
del presente Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo.
Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creard relacién contractual alguna entre el Contratante o el
Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segtin lo estipulado en éste. El Ingeniero desempefiara en
particular las funciones descritas a continuacién.

b) El Ingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccién hasta que se curse
el dltimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultard con éste. El Contratante impartira instrucciones
al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendra facultades para actuar en nombre del Contratante
sélo en la medida en que se haya previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser
enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las
atribuciones del Ingeniero en su condicion de representante del Contratante durante la construccion, segun se
estipula en el Contrato, no se modificaran ni ampliardn sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratista y el Ingeniero.

C) Ellngeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construccién para mantenerse
al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, asi como para determinar en general si la Obra esta
avanzando conforme a los Documentos del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su
caracter de Ingeniero, mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

d) El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias o procedimientos
de construccidn, ni tendra control o cargo en relacién con éstos ni con las precauciones o programas de seguridad
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e)

f)

g)

h)

j)
k)

m)

relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones
u omisiones del Contratista o de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas
que presten servicios para la Obra (incluida la ejecucidn de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato),
ni tendra control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero
no ha desempefiado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté en preparacion
o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de manera que el Ingeniero pueda desempefiar
sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacién de los documentos presentados por el
Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinard las sumas adeudadas al Contratista y emitira los
correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinara y aprobara o adoptara otras medidas apropiadas respecto de los documentos que presente
el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solamente para comprobar
que concuerden con el concepto de diseiio de la Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato.
Dichas medidas deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero
apruebe un item concreto no serd indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item forma parte.

El Ingeniero interpretard los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara si el Contratista
cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero habrd de ser compatible con la
intencion de los Documentos del Contrato y la hara por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra
solicitar al Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hard la interpretacidn que
sea necesaria para la ejecucidon adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo
acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacion de los Documentos del Contrato por el
Ingeniero o en relacién a la ejecucién o a la marcha de los trabajos de la Obra sera resuelta segln lo estipulado en
la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para eximir al Contratista
de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni para ordenar trabajo alguno que conlleve
a demoras en la terminacién de la Obra o para realizar algun pago adicional al Contratista por el Contratante ni
para realizar modificacién alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional competente para
que desempefie las funciones del Ingeniero.

El Ingeniero tendrd facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los Documentos del
Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la implementacidn de la intencién de
los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendrd facultades para solicitar una inspeccion especial o analisis del
trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero
para actuar, ni cualquier decisién razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen
a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus
agentes o empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

El Ingeniero realizara inspecciones para determinar las fechas de Terminacién de la Parte Sustancial y de la
Terminacién Definitiva, recibira y remitira al Contratante para su examen las garantias por escrito y los documentos
conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunido y emitird, de conformidad con el Contrato, el
certificado de pago final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y
conforme al Contrato.

En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un representante o
representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus responsabilidades en el terreno. El Ingeniero
notificard por escrito al Contratista y al Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades
de su(s) representante(s).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutard y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en estricta concordancia con el
Contrato, con la debida atencion y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y proporcionara, con cardcter provisional o
permanente, toda la mano de obra, incluida su supervision, los materiales, los elementos de construccion y todo lo
demds que se requiera en o para su ejecucién, terminacién y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad
de aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplird de manera estricta
con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra.

27



6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumird la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las actividades y los métodos
de construccidn en el emplazamiento, pero no tendra la responsabilidad de disefiar o elaborar las caracteristicas
técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se
estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara para trabajar
en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefiaran con eficacia la ejecucidn del Contrato, respetaran
las costumbres del lugar y observaran una elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, el Ingeniero o sus
representantes autorizados en relacidn con la prestacion de los servicios objeto del presente Contrato. El Contratista se
abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo
plenamente en cuenta los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el Contratista para obtener
beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. El Contratista conviene en que violar dicha
disposicion constituye un incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones Unidas

El Contratista no hard propaganda comercial ni hard publico de cualquier otra manera el hecho de que esté prestando
o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizard el nombre, el emblema o el sello oficial del Contratante o de
las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios
o cualesquiera otros fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, estimaciones
presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista o recibidos por éste en virtud
del presente Contrato serdn propiedad del Contratante, se tratardan como documentos confidenciales y se entregaran
al terminarse la Obra exclusivamente al representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra
dar a conocer su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en
relacidn con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION

7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cedera, transferird, comprometerd ni dispondrd del Contrato o de una parte del mismo o de los
derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que haya recibido previa
aprobacion por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra la aprobacién previa
por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacién del Contratante no eximira al Contratista de
ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier
subcontrato estardn sujetas y de conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacién permanente por una duracién
mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente Contrato respecto de la obra que se
esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de construccién o servicios prestados por dicho subcontratista
para la Obra, el Contratista asignara al Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a
peticidn y a expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no hubiera
vencido.

PLANOS

8.1 Custodia de los Planos
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Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionaran dos (2) copias al
Contratista sin costo alguno. El Contratista brindard y realizard por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al
completarse la Obra, el Contratista devolverd todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendrd una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de la Obra como se
indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicidon del Ingeniero y serd utilizada por éste o por
cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la planificacidn o la marcha de
la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo razonable, presente un nuevo plano o imparta una
nueva orden, que puede ser una direccion, instrucciéon o aprobacién. En la notificacion figurardn los pormenores del
plano o de la orden requerida y las razones de por qué o para cudndo hace falta algo y de cualquier demora o alteraciéon
que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con paginas numeradas, en uno
original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos poderes y facultades para suministrar periédicamente
al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas érdenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios
para la debida y adecuada ejecucién de la Obra. El Contratista los ejecutara y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevard fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcién de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer al Contratante, por
intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la
orden recusada. Caso contrario, se entendera que el Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion
posterior.

El original del Libro de Ordenes serd entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva de la Obra,
quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara al Contratante, en el
momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a nombre del Contratante. El importe y la
naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia bancaria o fianza solidaria) serd de acuerdo con lo especificado
en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compafiia aseguradora reconocida o por un
banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes Condiciones Generales y debera tener
una validez de hasta veintiocho dias después de que el Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion
Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria sera devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias
posteriores a la emisidn por el Ingeniero del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando el Contratista
haya pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c) Sielemisor de la Fianza Solidaria 0 Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o cesaran sus derechos
a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucion de la Obra, en un plazo de cinco (5) dias a partir de esa
fecha, el Contratista deberd reemplazar los documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el
Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado satisfecho antes
de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a la naturaleza del terreno y su
subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes,
cables u otros servicios existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar
la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la informacion
necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidrolédgicas y naturales y otras circunstancias que
podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerard ninguna reclamacién del Contratista en relaciéon con lo
anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA
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Se considerard que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en cuanto a la exactitud
e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las tarifas y precios, las cuales, a menos que en
el Contrato se estipule lo contrario, cubrirdn todas las obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos
necesarios para la adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de Trabajo detallado en
que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar la Obra al Ingeniero para su
aprobacion. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el Contratista prestara la debida atencién a la prioridad que
requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del
Programa de Trabajo, el Contratista revisara dicho programa. Ademds, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el
Contratista presentara por escrito informacion detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra
y sobre la planta en construccidn y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o
construir, segun sea el caso. Ni la presentacion de ese programa o cualquier modificacién que se le introduzca ni la
informacién detallada solicitada por el Ingeniero eximirdn al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones
contraidos/as en virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacion de cualesquiera modificaciones al Programa
de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara derecho al Contratista a pago adicional alguno como
consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto del PNUD, segun
sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra
avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) Ellngeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacién del Contratante y mediante Ordenes de Cambio, todas
aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de la misma, que estime necesarias.

b) Latramitacién de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las presentes Condiciones
Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionard toda la supervisién necesaria durante la ejecucién de la Obra y durante tanto tiempo
después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente competente y autorizado o el representante del Contratista
mediante aprobacién por escrito por parte del Ingeniero, aprobacién que en cualquier momento podra ser retirada,
debera permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervisién de la Obra. Dicho
agente o representante autorizado recibird direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el
Ingeniero retirara la aprobacidon de dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el
Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara
al agente o representante de la Obra y lo sustituird por otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No
obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista no empleara después nuevamente en la Obra a un agente o
representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveerd y empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucién y terminacion de la Obra y para la
reparacion de cualquier defecto de la misma:

i Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a subagentes,
capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecucién y la terminacion
apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocion de cualquier persona empleada por
el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacién de la Obra, que a su juicio no mantenga una conducta
adecuada o sea incompetente o negligente en el cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el
Ingeniero considere inconveniente por otras razones. Dicha persona no serd empleada nuevamente en la Obra sin
un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra serd reemplazada tan pronto como sea
razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

C) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirarda de la Obra o sustituird a cualquier agente,
representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la presente Clausula. Dicha
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peticidn de retiro o sustitucidn no debera considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en su totalidad el
presente Contrato. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucidon por cualesquiera
razones de algiin empleado del Contratista correran por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con los puntos originales,
las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por escrito y la exactitud de la posicidn, los niveles,
las dimensiones y la alineacidn de todas las partes de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos
y la mano de obra necesarios/as en relacién a ésta. Si en algin momento durante la ejecucion de la Obra apareciera o
surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquiera de las partes de la Obra,
el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus expensas dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendrd por su cuenta en relacidn con la Obra todo el alumbrado, la proteccién, el
cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o cualquier autoridad debidamente
constituida para la proteccidon de la Obra, asi como de los materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y
conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se indica en el Certificado
de Terminacién Sustancial, el Contratista asumird plena responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas las
Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales
sufriera dafo, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la Clausula 66
de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones y pondra la Obra en buenas
condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se entregue como se ha
establecido y en buenas condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del
Ingeniero. El Contratista asumird también la responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la Obra
durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones contraidas en virtud de la
Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los detalles de la Obra e
informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del disefio y los detalles que pudieran afectar a
la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente documento, el

Contratista tomard un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el periodo estipulado en la Clausula 20

(1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor

tal como se define en el Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los

cuales sea responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados durante el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el periodo de responsabilidad por
defectos contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el Periodo de

Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucién de

cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente

documento:

a) LaObra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccién que se incorporaran, por su costo total
de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho costo de reposicién, para cubrir
cualesquiera costos adicionales de la rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los
honorarios profesionales y el costo de demolicidn y traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza de los
escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de reposicion de dicho
equipo o dichas cosas;

C) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccién 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, aprobacién que
no sera demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite, mostrara al Ingeniero la péliza o pdlizas
de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra indemne y defendera por
cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de y contra toda accién judicial,
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reclamacion, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y
perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones
del Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecuciéon del Contrato o ser
consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la presente Cldusula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones,
demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacion de los trabajadores o que se
deriven de la utilizacién de invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se
sefale hard que se responsabilice al Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso o la ocupacién permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a través de cualquier
terreno.

C) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de ventilacion o el
abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que sea el resultado inevitable de la
construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del Contratante, sus
agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

23.1 Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucidn de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de
la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro que cubra su responsabilidad por cualquier
muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesién que pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante,
0 a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucion
del Contrato, que no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Cldusula 22 del presente
documento.

23.2 Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, aprobacion que no sera
demorada irrazonablemente y el mismo tendra como minimo la suma especificada en el Contrato. El Contratista, cada
vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, mostrara al Ingeniero la pédliza o pélizas de seguros y los recibos de pago
de las primas corrientes.

233 Clausula de Indemnizacion al Contratante

La pdliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion respecto de la cual el
Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en virtud de la pdliza por causa presentada o interpuesta contra el
Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos
relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones pagaderos/as por ley
en relacién o por consecuencia de cualquier accidente o lesidén de cualquier trabajador o persona empleada por el
Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el accidente o la lesidn sea el resultado de cualquier acto u
omision del Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera al
Contratante contra cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacién,
proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en relacidn con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores
El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado por el Contratante,
aprobacion que no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho seguro por todo el periodo que tenga
empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de
la prima corriente. Aln cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algin subcontratista,
quede satisfecha la obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad
respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnizacidn con arreglo a dicha péliza, el
Contratista pedird a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza de seguro cuando se le solicite, asi
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que se incluya una Clausula a estos efectos en el
Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO
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Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en las Clausulas 21, 23
y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que adquiera en virtud de las condiciones del
Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y
pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, asi como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante
con cargo a cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que sean efectuados en
cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley nacionales o estatales, o cualquier autoridad
local o debidamente constituida en relacion con la ejecucién de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los
reglamentos de todo organismo o empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver
afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras Temporales.

b) El Contratista acatara en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos, decretos-ley o
requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la Obra y mantendra al Contratante
indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier indole en caso de violacién de cualquiera de esos
estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas de interés geolégico
o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre el Contratante y el Contratista, propiedad
del Contratante y el Contratista tomara las debidas precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra
persona extraiga o dafie ese articulo o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra
en conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las érdenes del Ingeniero
sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda reclamacion y
actuaciones debidas a, o causadas por violacion de algun derecho de patente, marca o nombre registrado u otro
derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, maquina, obra o material utilizado para o en relacién con
la Obra o las Obras Temporales y contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos
de cualquier tipo a ese respecto o en relacion con esto, salvo cuando dicha violacién sea el resultado de la ejecucion
de un disefio o especificacidn técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u otros canones, alquiler
u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, grava, arcilla u otros materiales
necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccién de cualquier Obra Temporal se
llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del Contrato, de manera tal que no interfieran
innecesaria o indebidamente con la conveniencia publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de
propiedades, su utilizacion u ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista
mantendra a salvo e indemnizara al Contratante con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacion, dafio, costos,
cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacién con éstos en la medida en que el Contratista sea
responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o puentes que se
comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dafiados o perjudicados por el trafico de
los vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, seleccionard, escogera y utilizara
rutas y vehiculos, restringird y distribuira la carga de manera que el trafico extraordinario que inevitablemente
resulte de la remocidn de elementos de construccién o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la
medida en que razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichas carreteras
y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccidon, maquinaria, unidades
prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por partes de una carretera o puente, actividad
que podria dafiar dicha carretera o puente si no se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de
trasladar la carga por dicha carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro
modo, tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar
dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizard y mantendra al Contratante indemnizado contra toda
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reclamacion por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado, incluso contra
reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas negociara y pagara todas las reclamaciones
que se deriven exclusivamente de dichos dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho contratista o del Contratante o de cualquier otra
autoridad debidamente constituida que pueda emplearse en la ejecucidn en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para
llevar a cabo su labor o cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algin Contrato que el
Contratante pueda concertar en relacién con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas del
Contratante, como se sefala anteriormente, suponen algin gasto directo del Contratista como resultado de la
utilizacién de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas
que pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de toda obstruccién
innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de construccién o material sobrante, y ademas despejara y
trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la Obra todo elemento de
construcciéon, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y dejara todo el terreno y las Obras
limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contratacion de la Mano de Obra
El Contratista dispondrd todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la mano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua
El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento adecuado de agua
potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u 6rdenes oficiales vigentes relativas a la importacién, venta, trueque o
distribucién de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no permitird ni facilitard dicha importacién, venta, regalo,
trueque o distribucion por sus subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armas y Municiones
Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.

34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas
El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los dias feriados, los dias
festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias
En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatard y pondré en préctica los reglamentos, 6rdenes
y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracién del Orden Publico

El Contratista adoptard en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o alteracion del orden
publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledaiias a la
Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas
Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas por sus

Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral
El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.
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c)

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos detallados en la forma y con
la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado de la supervision y de la cantidad de mano de
obra, por especialidad, que el Contratista emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién en
relacidn a las instalaciones para la construcciéon que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y conforme a las
instrucciones del Ingeniero y serdn periédicamente objeto de andlisis que el Ingeniero dirija en el lugar de
manufactura o fabricacién, o en el Sitio de la Obra o en todos o en algunos de dichos lugares. El Contratista prestara
la asistencia y suministrara los instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran
normalmente para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualesquiera
materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de
utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba
suministrados por el Contratista seran utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo
con las instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningtin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas especificadas en el
Contrato sin la aprobacién previa por escrito del Contratante y la instruccidn del Ingeniero, en el entendimiento de
que si de la utilizacion de dicho material se derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se
aplicara el procedimiento establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas técnicas o en la Lista
de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del Contratante. No se efectuaran pagos por
muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a) Las que se efectien con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de toda la Obra o de
parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendrén acceso en todo momento
alaObrayallugar de construcciény a todo taller o lugar donde se preparen trabajos o de donde se obtengan materiales,
articulos manufacturados o maquinaria para la Obra. El Contratista brindard todas las facilidades y prestara toda la
asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y el Contratista
brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier trabajo que esté a punto de quedar
cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la
obra permanente. El Contratista notificard debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos
estén listos o casi listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar o medir
el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito periédicamente las operaciones
siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocidn del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas veces lo ordene,
de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos del Contrato;
b) La sustitucidon con materiales apropiados e idéneos; y

La remocidn y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho anteriormente o el pago provisional
correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a
materiales o calidad de la mano de obra.
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39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra derecho a emplear o a
pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de ello
seran sufragados por el Contratista o podran ser deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que
se puedan adeudar al Contratista.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspenderd la Obra o cualquier parte de la misma
por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere necesario y, mientras dure la suspension,
protegera y asegurara debidamente la Obra en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar
al Contratante cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacién por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA

41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dard posesion al Contratista de
cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda comenzar los trabajos y proceder a la
construccion de la Obra, de conformidad con el Programa a que se hace referencia en la Clausula 13 del presente
documento y, de no ser asi, de conformidad con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero
mediante notificacion por escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesidn de cuantas partes del Sitio de la
Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construccidn de la Obra con la debida diligencia, conforme al
Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrird todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de acceso temporal que
se requieran en relacién con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrird asimismo cualquier gasto de alojamiento
adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se definen en el Contrato.
En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la Obra, debera obtenerlo por su propia cuenta
y antes de tomar posesion del mismo, proporcionara al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio
de la Obra es posible en lugares donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en
los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado o para la
proteccidn de la Obra, el Contratista colocard por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en
parte de éste. El Contratista no alterard, dafiara ni derribara ninguiin arbusto, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio
de la Obra sin el consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacidén de cualquier seccién de la Obra
antes de la terminacidn total, la Obra debera quedar terminada, de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas
46 y 47 del presente documento, en la fecha sefialada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias de condiciones
climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION
En caso de que, con sujecidn a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o adiciones a la Obra de
conformidad con la Cldusula 48 del presente documento, o de que hubiere razones de fuerza mayor, como se definen en el
Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una prérroga de la fecha de terminacién total de la Obra especificada en
el Contrato. El Contratante, al recibir dicha solicitud, determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de
las modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de comenzar a realizar
dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como la modalidad, el
método y la rapidez de ejecucion y terminacion de la Obra deberdn tener la total aprobacion del Ingeniero. Si el
Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de ejecucidn de la Obra o de parte de ella es demasiado lento
para asegurar la terminacion total de la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacién total, el
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Ingeniero notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptard de inmediato las medidas que considere
necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada totalmente en la fecha
prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total. En caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia
y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso,
el Contratista no podrd reclamar ninguin pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios
y sin causar molestias. El Contratista indemnizara al Contratante por y contra cualquier reclamacién o responsabilidad
por dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra
cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relacion con dichos ruidos o molestias de otra
indole. El Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o
cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERIUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacién total prevista en el Contrato, o en la fecha de la
prérroga de conformidad con el Contrato, estara obligado a pagar al Contratante la suma especificada en el
Contrato, en calidad de liquidacidn de dafios y perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la
fecha prevista en el Contrato o la fecha de prérroga para la terminacién total, segin sea el caso y la fecha de
terminacion sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacidn Sustancial, sujeto al limite aplicable
que se sefiala en el Contrato. Dicha suma serd pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de
notificaciéon previa ni de procedimiento judicial o prueba de dafos y perjuicios que en todos los casos se
consideraran comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra deducir
el monto de dicha liquidacién de dafios y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al
Contratista. El pago o la deduccidn de dichos dafios y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacién de
terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacidn o responsabilidad contraida en virtud del Contrato.

b) Siantes de la fecha de terminacién total de la Obra o de una seccién de la Obra se hubiera expedido un Certificado
de Terminacion Sustancial en relacidn con cualquier parte o seccidn de la Obra, la liquidacién de dafios y perjuicios
por demora en la terminacion total del resto de la Obra o de dicha seccidn se podra reducir, por cualquier periodo
de demora posterior a la fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacién Sustancial y siempre que en el
Contrato no se disponga de otra manera, en la proporcién en que la parte o la secciéon para la cual se ha expedido
el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccidn, segin proceda. Las disposiciones de esta Sub-
cldusula se aplicardn exclusivamente a la tasa de liquidacion de dafios y perjuicios y no afectaran el limite
correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA

46.1 Terminacién Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier ensayo previsto en el
Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al Ingeniero una notificacién a dichos efectos, que
acompaniarad con un compromiso de terminar cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por
Defectos. Dicha notificacidon y el compromiso se haran por escrito y se consideraran una peticidon del Contratista para
que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacidn Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitun (21)
dias a contar de la fecha de entrega de la notificacidn, expedira al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado
de Terminacion Sustancial en el que sefialara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedé terminada sustancialmente de
conformidad con el Contrato o dara instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos los trabajos que,
a juicio del Ingeniero, el Contratista deberd realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara
ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminacién sustancial y que pudieran surgir después
de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacién total de la obra especificada en las mismas. El Contratista
tendra derecho a recibir el Certificado de Terminacidn Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccidn del Ingeniero,
en un plazo de veintitin (21) dias a contar de la fecha de terminacidn total de la obra y de reparacién de los defectos
sefalados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra, se considerara que el
Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacién Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas condiciones

establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra expedir, un Certificado de

Terminacién Sustancial respecto de cualquier seccién o parte de la Obra que haya quedado terminada en su parte

sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacidn prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacidn de dicha seccion o parte de la Obra;

b) dicha secciéon o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del Ingeniero y el
Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.
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Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos
La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significard el periodo de doce (12) meses, calculado a partir de la
fecha de terminacién de la Obra indicada en el Certificado de Terminacién Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se
tratara de alguna Seccidn o parte de la Obra respecto de la cual se ha expedido un Certificado de Terminacién Sustancial
por separado, a partir de la fecha de terminacidn de dicha seccién o parte sefialada en el certificado correspondiente. La
expresion "la Obra" se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que queden pendientes en la
fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial y ejecutara todo trabajo de reparacién, modificacion,
reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero
pida por escrito al Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias
después de su expiracion, como resultado de alguna inspeccién practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes
de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, dicha necesidad
obedeciera a que el Contratista utiliz6 materiales o mano de obra que no cumplieran las condiciones del Contrato o a
un descuido u omisién del Contratista en el cumplimiento de alguna obligacién explicita o implicita en virtud del
Contrato.

47.4 Solucién en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra derecho a emplear o a
pagar a otras personas para que lo ejecuten, podrd recuperar del Contratista todos los gastos consiguientes o derivados
de éste o los podra deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del Ingeniero, dentro del plazo de
veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Ingeniero expedirad un
Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El Contrato se dard por terminado al expedirse el certificado, a
condicion de que se mantengan en vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aun y la disposicidn
sobre solucion de controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones
pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

1 Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la forma, el tipo o la calidad
de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras
razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendrd facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista
realizara, lo siguiente:

(a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;

(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra;

(e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y ninguna de esas

modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.

2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.
No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Contratante antes de impartir alguna orden sobre
cualquier modificacién de la que se pudiera derivar un aumento del precio del Contrato o una modificacién esencial

sobre la cantidad, calidad o caracter de la Obra.

3 Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito
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El Contratista no procederd a ejecutar ninguna modificacién sin una orden por escrito del Ingeniero. Las
modificaciones requieren la aprobacién por escrito del Contratante de conformidad con el parrafo 2 de la presente
Clausula y seran realizadas por el Contratista mediante orden por escrito del Ingeniero acomparfiada de una copia de
dicha aprobacidn. Hecha esta salvedad y con sujecion a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden por
escrito para ninglin aumento o disminucién de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucién
no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la presente Clausula sino que sea el resultado de cantidades
que excedan las sefialadas en la Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.

4 Valoracion de las Modificaciones
El Ingeniero hara un calculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o deducir del precio del Contrato
respecto de cualquier modificacién, incorporacidon u omision. En el caso de cualquier modificacidn, incorporaciéon u
omision que resulte en un aumento del precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante,
asi como su solicitud de aprobacién por escrito del Contratante para dicha modificacidn, incorporacidn u omisién. La
valoracidn de cualquier modificacidn, incorporacién u omision se calculara sobre la base de los precios unitarios que
figuran en la Lista de Cantidades.

MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1 Magquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra
Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado al Sitio de la Obra
se considerara que se destina exclusivamente a la construcciéon y terminacion de la Obra, por lo que el Contratista
no debera removerlos en parte o en su totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de
la Obra) sin el consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

2 Remocion de la Maquinaria, etc.
Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria y las Obras Temporales
gue hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.
En ningin momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la maquinaria, las Obras
Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se derive de un acto o descuido del Contratante,
sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados
Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran en adelante propiedad
exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no se interpretard en el sentido de que exime al Contratista
de la responsabilidad exclusiva por todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier
trabajo dafiado ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del
Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante
El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho equipo o suministro
sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto
al Contratante, el equipo debera encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue
entregado al Contratista, con sujecidn al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No deberd considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a aprobacién alguna por
el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en ella ni impedira que el Ingeniero rechace
cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, notificara al Contratista o
al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonard o enviard a un agente calificado que preste asistencia
al Ingeniero en la medicién y proporcionard todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el
Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara que la medicion efectuada
por el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicién es cerciorarse de la
cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.
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RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al Contratante un
Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado terminada y que el Contratista ha cumplido
con todas las obligaciones contraidas en virtud de la Cldusula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestidon que se derive del Contrato o se
relacione con éste o con la ejecucién de la Obra, a menos que el Contratista haya presentado reclamacién por escrito al
respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacidn Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacidn Definitiva, el Contratista seguira siendo responsable de cumplir
cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del Contrato, antes de la expedicién del Certificado de
Terminacién Definitiva, que quedaran pendientes en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar
la naturaleza y el alcance de cualquier obligacion de dicha indole, se considerara que continua vigente el Contrato entre las
Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicién que figure en los documentos del Contrato, el Contratista asumira la plena
responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y perjuicios o defectos de la Obra o parte
de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha de expedicidn del Certificado de Terminacidn Definitiva,
siempre y cuando esos riesgos, dafos y perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al
Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la Obra y a expulsar al
Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado el Contratista de cualesquiera de
sus obligaciones o responsabilidades contraidas en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y
atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

(a) Siel Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o miembro de una empresa
que ha quedado disuelta por accién judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de inspeccién de sus
acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin previa aprobacion
por escrito del Contratante;

(d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al extremo de que el Ingeniero
considere que no podra cumplir |a fecha fijada para la terminacion de la Obra;

(e) Siel Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de recibir del Ingeniero la
orden de proceder por escrito;

(f) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus obligaciones y no corrige
la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias después de habérsele notificado por escrito que asi lo

haga;
(g) Siel Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion especificadas en el Contrato;
(h) Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier empleado del

Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro contratista para
terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran utilizar para terminarla cuanta maquinaria,
obra provisional y material que se haya considerado reservado exclusivamente para la construccién y
terminacion de la Obra en virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado,
ademas, el Contratante podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los
materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacién de cualesquiera sumas
adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

2. Evaluacion después de la re-posesion
Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero notificara al Contratista
para que se encuentre presente en la evaluacidn que habra que realizar en la Obra. En caso de que por cualquier
razén el Contratista no estuviera presente en la evaluacion, el Ingeniero realizara la evaluacion sin la presencia
del Contratista y expedira un certificado en que se indicara la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la
labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsidén por el Contratante que haya
acumulado el Contratista en relacién con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato.
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El Ingeniero anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de
construccion y de cualquier parte de las Obras Temporales.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula, no estara en la
obligacidn de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracién del Periodo de Responsabilidad por
Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los costos de terminacidon definitiva y reparacion de
cualesquiera defectos de la Obra, los dafios y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera
otros gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendra
derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como
adeudadas en el momento de terminar debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa
suma excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra,
el Contratista debera pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podra
recuperar la suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a
procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relacién a la misma, ya sea
durante la ejecucién de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por Defectos, hubiera que realizar algun trabajo de
rectificacion o reparacion urgente y necesario a juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera
0 no estuviera dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha reparacidn, el Contratante podra realizar los
trabajos o la reparacion que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Si
los trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenia la
responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente
incurridos por el Contratante al realizarlos serdn pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podra
deducirlos el Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicién de que el
Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacién de
urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haradn ajustes del precio del Contrato respecto de las
fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria o el equipo ni debido a la
fluctuacién de las tasas de interés o a la devaluacidon o a cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los ingresos, incluido el
impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes y en todas las
enmiendas realizadas en los mismos, en relacion con los impuestos sobre utilidades y con sujecién a dichos impuestos.
El Contratista tiene la responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara
que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacién de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizard explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien exigird al Contratista
que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacién con la utilizacién de explosivos. No obstante, el
Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener dichos explosivos, deberd preparar debidamente el lugar de
almacenamiento. La aprobacidn o denegacién por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacion
para que el Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacion y puesta en servicio de la maquinaria y
el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos necesarios tan pronto sea posible después de la firma
del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacidn se presentaran al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra
asimismo la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como se ha
convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacién previsto. En caso de demora en cualquier
trabajo subcontratado, el Contratista adoptard las medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ird en
detrimento del derecho del Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun se dispone
en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION
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El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado de la maquinaria y
los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y dejara reparado todo dafio o alteracion en
cualquier obra. El Contratista presentara los planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes
de comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista
procederd a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El Contratista proporcionard
cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante,
les dara mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. El Contratista desviara, por su cuentay con sujecion
a la aprobacién del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de los
trabajos, con excepcidn de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En
caso de que no se requiera desviacion de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los levantard, les dara
mantenimiento y los conservara en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista
reparard por su propia cuenta todo dafio a los cables o alambres telefdnicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas,
tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario privado que
tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos
efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD
El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitira que la Obra se utilice de ninguna manera en
publicidad sin la aprobacién previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida resultante de la
cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o gratificacién de cualquier indole
como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro
Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacion
con el Contrato o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actuen
en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién con dicho Contrato o con
cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DiAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en determinada fecha que
coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del Contrato la actividad se realizara o el plazo
expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacién, consentimiento, aprobacion,
certificado o determinacion de cualquier persona que esté previsto en los Documentos del Contrato se
realizara por escrito. Ninguna notificacidén, consentimiento, aprobacidn, certificado o determinacion de dicha
indole que imparta o realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas
de lo necesario.

2. Toda notificacidn, certificado o instruccidn que el Contratante o el Ingeniero proporcione al Contratista seguin
las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex o facsimile a la oficina principal del
Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra direccidon que el Contratista indique por escrito a
dichos efectos o se remitird a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos, cablegrama, télex
o facsimile a la direccién del Contratante especificada en el Contrato o se remitira a dicha direccién contra la
firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacidon que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex o
facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el Contrato o se remitira a dicha direccién contra la firma
autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS
Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol en todas las
comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de prestar y con todos los
documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacién con la Obra. En todos los casos se utilizard el sistema
métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA
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66.

67.

68.

El Contratista mantendra registros exactos y sistemdticos de los trabajos que ejecute en relacién con el presente
Contrato.

El Contratista suministrara, compilara o pondra a disposicion del PNUD en todo momento cualquier registro o
informacidn, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacién con la Obra o la ejecucion de la Obra
por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos registros o dicha
informacidn previo aviso con suficiente antelacién.

FUERZA MAYOR
De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales, guerra (sea declarada
0 no), invasion, revolucion, insurreccion u otros actos o acontecimientos de indole o valor anélogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea posible después, el
Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD vy al Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha
razén el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrato. A reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor,
aceptacién que no debera denegarse sin motivo, se aplicardn las disposiciones siguientes:

(a) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato quedaran
suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y durante el tiempo en que dicha
imposibilidad continde. Durante dicha suspensidn y en relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD
reembolsara al Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los
viaticos del personal permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicién de dicha fuerza
mayor, el Contratista presentard al PNUD un estado de los gastos estimados mencionados en el sub-parrafo
(a) durante el periodo de suspensidn, seguido de un estado completo de los gastos reales en un plazo de
treinta (30) dias después de que haya terminado la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién de la suspensién,
teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que pudieran determinar que el periodo
adicional para la terminacion de la Obra fuese distinto del periodo de suspensién;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, total o parcialmente,
para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en virtud del presente Contrato, el PNUD tendra
derecho a rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas en el Cldusula 68 de las presentes
Condiciones Generales, con la excepcion de que el periodo de notificacidn serd de siete (7) dias y no catorce
(14) dias; y

(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar que el Contratista ha
quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que el periodo de suspensidon se
prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacidon por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo especificado, en su
totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacién del Contratista de continuar con la ejecucién de la Obra
en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecién del PNUD:

(a) surgiera alguna condicién que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion satisfactoria de la Obra o la
consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y condiciones del presente
Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista tendra derecho a que
el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente de conformidad con el presente Contrato
antes del comienzo del periodo de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier periodo de
suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran haber causado el tiempo

adicional para la terminacion de la Obra, que fuera distinto del periodo de suspensidn.

RESCISION POR EL PNUD

43



69.

70.

71.

El PNUD podrd, independientemente de cualquier suspensidn estipulada en la Cldusula 67, rescindir el presente
Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacién por escrito al Contratista con no
menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(a) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en virtud del Contrato
de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al minimo otros gastos en los que habra
de incurrir; y

(b) El Contratista tendrd derecho (a menos que la rescisiéon obedezca a un incumplimiento del presente Contrato
por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya completado a satisfaccidn, asi como
los materiales y el equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescision para que se
incorporaran a la Obra, mas los gastos documentados que se derivaren de los compromisos contraidos antes
de la fecha de rescisién, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente justificados, incurridos por
el Contratista como resultado de la rescision; pero no tendra derecho a recibir otros pagos u otra
compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra situacién que el Contratista
razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista
notificard inmediatamente por escrito al PNUD sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del
incumplimiento o de cualquier otra situacion. Una vez que el PNUD reciba informacion por escrito de la existencia de
dicho incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya respondido a dicha
notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de recepciodn, el Contratista tendra derecho a
rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en una notificacidn por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo
entre las Partes en relacién con la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacién a la cual se ha hecho
referencia anteriormente, la cuestion se resolverd de conformidad con la Cldusula 71 de las presentes Condiciones
Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se aplicaran las disposiciones
del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD
Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o constituye una excepcion de
cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendrd responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier acto u omisién por
parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho acto u omisién.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en relacién con el presente
Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato, aplicaran los siguientes
procedimientos para la resolucién de dichos reclamos, controversias o disputas:

1 Notificacion
La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza del presunto
reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener conocimiento de su existencia.

2 Consulta
Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las Partes iniciaran consultas
con miras a alcanzar una solucion amigable de la resoluciéon del reclamo, controversia o disputa, sin que ello
cause interrupcién de la Obra.

3 Conciliacién
En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién amistosa, cualquiera de las
partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacién de acuerdo con las Reglas de Conciliacion de la
Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al
momento de efectuar dicha conciliacién.

4 Arbitraje
Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las Clausulas 71.1 al 71-3
precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisién de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes
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acataran el laudo arbitral emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia
o dicho reclamo.

72. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habrd de interpretarse como renuncia a los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.
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