Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SOLICITUD DE COTIZACION (SdC)
(Bienes)
SDC/00124696/079/2021
Servicios de Reparacion y Mantenimiento de Oficinas Regionales de la Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social.

Estimado senor/Estimada senora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentaciéon de una cotizacién para la provision de Servicios
de Reparacion y Mantenimiento de Oficinas Regionales de la STSS para uso del Proyecto Apoyo al
fortalecimiento de las capacidades de la Secretaria de Trabajo para la reactivacion econdémica y la respuesta a
la emergencia Covid-19, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotizacion (SdC). En la
preparacién de su cotizacion le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2
debidamente firmado y sellado, el no presentar estos formularios adjuntos puede ser motivo de
descalificacion.

Su cotizacion debera ser presentada hasta las del dia Martes 20 julio de 2021 mediante correo electrénico a la

direccién que se indica a continuacién:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

adquisicionespnudhn@undp.org

Si estd interesado en presentar una Oferta en respuesta a esta solicitud de cotizacién, prepare su Oferta
conforme a los requisitos y el procedimiento establecidos y preséntela dentro del Plazo de presentacién
indicado en el documento base. Importante que los proveedores interesados estén pendientes de nuestra
pagina oficial de adquisiciones al siguiente enlace: https://procurement-notices.undp.org/, para enmiendas,
notas aclaratorias y demas.

Se agradece confirmar recibo/revisién de esta solicitud de cotizacion enviando un correo electrénico a
adquisicionespnudhn@undp.org, en el que indique si tiene intencion de presentar una Oferta o no.

Las cotizaciones presentadas por correo electrénico estaran limitadas a un maximo de 20MB por correo, en
ficheros libres de virus. Usted puede enviar la cantidad de correos que considere necesarios; simpre y cuando
cada correo se encuentre identificado con el nUmero de proceso y el nombre de la empresa oferente. Los
ficheros estaran libres de cualquier tipo de virus o archivo dafado; si no es asi, seran rechazados.
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Sera su responsabilidad asegurarse de que su cotizacién llega a la direccién antes mencionada en o antes de la
fecha limite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razén, no se
tomaran en consideracion a efectos de evaluacion. Si usted envia su cotizacion por correo electrénico, le
rogamos se asegure de que esta firmada y en formato pdf'y libre de cualquier virus o archivo dafado.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes

citados:

Direccién donde se realizaran
las reparacionesy
mantenimiento

Oficinas Regionales de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en los
municipios Choluteca, La Ceiba y Olanchito.

Nota: La entrega debera ser coordinada con el Proyecto previendo los
tiempos de entrega. El nombre y datos de la persona enlace sera provisto a
el o os proveedores adjudicados.

Fechay hora de entrega mas
tardias (si el momento de la
entrega excede a éstas, la
cotizacion podra ser
rechazada por el PNUD)

El plazo esperado para la provision de las remodelaciones es de un maximo
de 15 dias contados a partir de la recepcion de la Orden de Compray de la
Orden de Inicio de los trabajos.

Programa de entrega

Obligatorio

Moneda de cotizacion

Lempiras

IVA sobre el precio cotizado

No debera incluir el IVA

Nota: El Proveedor debera presentar Factura Proforma original con
descripcion detallada del bien, precio unitario y total expresado en la
moneda de la Orden de Compra, con el fin de extender una orden de
compra exonerada.
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Visita de Campo

Se realizara una visita de campo a las instalaciones donde se realizaran
los trabajos de reparacién y mantenimientos de acuerdo con el
siguiente detalle:

Edificio Regional Choluteca:

Direccién: Barrio el Centro, Avenida la Rosa, cpontiguo a Aguas de
Choluteca, Choluteca

Fecha: viernes 09 de julio de 2021
Hora: 10:00 am

Edificio Regional La Ceiba:

Direccién: Barrio el Iman, 9na calle, Avenida 14 de julio, contiguio a
Guarderia Infantil.

Fecha: viernes 09 de julio de 2021
Hora: 10:00 am

Edificio Regional Olanchito:

Direccién: Olanchito Yoro, 1 cuadra al norte de Banco Atlantida, frente a
Hotel Colonial, antiguo local de Hotel Olimpic.

Fecha: viernes 09 de julio de 2021
Hora: 10:00 am

La visita guiada tiene como finalidad evaluar las areas donde se realizaran
los trabajos de reparacién y mantenimiento, verificar las condiciones
existentes y cuantificar los materiales.

Favor enviar una notificacion al correo:

adquisicionespnudhn@undp.org; hasta las 2:00 pm (Hora Oficial de la
Republica de Honduras) del 08 de julio de 2021 para confirmar su
participacion. Se admitird como maximo a dos (2) representantes de cada
oferente.

Esta visita no es de caracter obligatorio. Sin embargo, si el oferente no
asiste, no podra alegar durante la ejecucién del contrato u orden de compra,
el desconocimiento de las condiciones fisicas u otras situaciones existentes
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para la preparacién de su oferta, por lo que no podra presentar
reclamaciones por este hecho.

Fecha limite para consultas

13 de julio de 2021
Todas las consultas seran recibidas a través del correo electronico

adquisicionespnudhn@undp.org

Fecha limite de presentaciéon
de la cotizacién

20 de julio de 2021

Todas las consultas seran recibidas a través del correo electronico
adquisicionespnudhn@undp.org

Toda la documentacion
debera estar escrita en el
siguiente idioma:

Espaiol
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Documentos que deberan
presentarse

e Formulario del Anexo 2 debidamente cumplimentado, y conforme
a la lista de requisitos que se indica en el Anexo 1;

e AutoDeclaraciéon por escrito de que la empresa no esta incluida en
la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista
de la Divisién de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista
suspensiva de la ONU;

e Formulario vendor (Anexo 4), el cual debe ser completado en caso
de no estar registrado como proveedor del PNUD.

e Escritura de Constitucion de Sociedad, en la cual figure el nombre
del Representante Legal, facultado para remitir cotizacion;

e Copia del documento de identificacidn del Representante Legal de
la Empresa;

e Plan de entregas para la puesta en marcha de los trabajos de
remodelacién y mantenimiento de obras

e Copiadel RTN de la empresa

e (Copia de Permiso de Operaciones

¢ Copia de Licencia Constancia ambiental,

Nota: Es responsabilidad de la empresa constructora contar con todos los
permisos correspondientes.

El PNUD se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la
documentacién adicional que a su criterio considere necesaria para
acreditar las calificaciones y condicion juridica del ofertante, ademas se
reserva el derecho de solicitar una muestra representantiva a uno o mas
ofertantes (la Solicitud, se hara por correo electrénico)

La no presentacion de los formularios llamese Anexo 2 de las paginas
de la 9-24 debidamente firmados o documentos solicitados sera
motivo de descalificacion de este proceso de adquisicion. La no
aceptacion de los Términos y Condiciones Generales (TCG) podria ser
motivo de descalificacion de este proceso de adquisicion.

El envio de la cotizacidon sin firma del Representante Legal de la
empresa también sera motivo de rechazo de la oferta.

Periodo de validez de la
cotizacion, a partir de la fecha
de presentacién

60 dias

En circunstancias excepcionales, el PNUD podra pedir al proveedor que
amplie la vigencia de la cotizacién mas alla del plazo inicialmente indicado
en esta SAC. El Proveedor confirmara entonces la ampliacion por escrito,
sin modificacién alguna de los precios cotizados.

Cotizaciones parciales

No permitidas
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Condiciones de pago

100% a la entrega de las reparaciones recibidas a satisfaccion por el
proyecto.

Indemnizacion

0.5% del monto total de la orden de compra por cada dia calendario de
retraso hasta un maximo de 10% (se revisara caso por caso)

Criterios de evaluacién

- Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los
requisitos y precio mas bajo

- Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales de la
Orden de compra o del Contrato

El PNUD adjudicara el
contrato a

Uno o mas provedores. Se adjudicara por item, al proveedor que presente
la cotizacion técnicamente aceptable mas econémica.

Tipo de contrato que debera
firmarse

Orden de compra

Condiciones especiales del
contrato

Cancelacion del Contrato si los resultados o la terminacion se retrasara 20
dias

Condiciones para la liberacion
del pago

- Aceptacion por escrito de las reparaciones, basada en el
cumplimiento completo con los requisitos de la SAC

- Aceptacion por escrito de los servicios, basada en el
cumplimiento completo con los requisitos de la SAC

- Factura proforma para elaboracién de orden de compra exonerada

- Recibo

- Serequiere 30 dias de crédito una vez entregada la factura
comercial

Anexos a esta SAC

- Especificacién de los servicios solicitados (Anexo 1)
- Formulario de presentacién de cotizaciones (Anexo 2)
- Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3).

La no aceptacidon de los Términos y Condiciones Generales serd motivo de
descalificacion de este proceso de adquisicion.

El PNUD se reserva el derecho de solicitar la documentaciéon que a su
criterio considere necesaria para acreditar las calificaciones y condicion
juridica del ofertante.

Persona de contacto para
todo tipo de informacién
(preguntas por escrito
Unicamente)

Unidad de Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

E-mail: adquisicionespnudhn@undp.org

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podra ser esgrimido como
motivo para ampliar el plazo de presentacién, a menos que el PNUD
decida que estima necesaria dicha ampliaciéon y comunique un nuevo
plazo limite a los solicitantes.
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Se revisaran los bienes y/o servicios ofrecidos basandose en su integridad y en la conformidad de la cotizacién
con las especificaciones minimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del
PNUD.

Sera seleccionada la cotizaciéon que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio mas
bajo, asi como con todos los restantes criterios de evaluacién indicados. Cualquier oferta que no cumpla con
los requisitos sera rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario
por la cantidad), el PNUD procedera a un nuevo calculo, y el precio unitario prevalecerd y el precio total sera
corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo célculo del PNUD y su correcciéon
de los errores, su oferta sera rechazada.

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio mas baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar
el contrato basandose Unicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro)
resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.

En ningun momento de la vigencia de la cotizacion aceptard el PNUD una variacién de precios debido a
aumentos, inflacion, fluctuacién de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya
recibido la oferta.

En el momento de la adjudicacién del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar
(aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de
la oferta total, sin ningin cambio en el precio unitario o en los términos y condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SAC estara sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se
adjuntan a la presente. El mero acto de presentacion de una oferta implica que el vendedor acepta sin
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.

El PNUD no esta obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningiin contrato u orden de compra, ni se
hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparacion y presentacion de un presupuesto por
parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de seleccién.

Sirvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepcién de reclamos de sus
proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelaciéon a las personas o empresas a las que no se
haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratacion competitivo. En caso de
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que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar informacién detallada sobre los
procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses,
informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la
preparacién de los requisitos, el disefo, las especificaciones, los presupuestos o cualquier otra informacion
utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras practicas prohibidas, y esta resuelto a
identificar y abordar todos los actos y practicas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las
actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Cédigo de Conducta de los
Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UNDP_Anti-
fraud Policy English FINAL.pdf /http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct spanish.pdf.

Le agradecemos su atencion y quedamos a la espera de recibir su cotizacion.

Atentamente le saluda,

Unidad de Adquisiciones

PNUD en Honduras
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Anexo 1. Lista de cantidades por Oficina Regional

Punto 1: Oficina Regional de Choluteca:

No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD
1 Desmontaje de cielo falso existente y suministro e instalacion de cielo falso M2 35
acustico de fibra mineral
) Resane y aplicacion de pintura a paredes interiores con pintura base de M2 110
agua, color a escoger aplicacion de dos (2) manos
3 | Suministro e Instalacién de ldmparas completas en cielo falso Unidades 2
4 [ Suministro e instalacion de tubos en lamparas 4x32 Unidades 5
Suministro e instalacién de aire acondicionado: tipo de pared
Capacidad Nominal (frio/calor) 60000-60000 BTU-hr
Voltaje 220 -230 /60 Hertz
Con sistema de ahorro energético
Accesorios: Control Remoto con sus baterias de inicio, que incluya las
operaciones Timer, encendido y apagado automatico, rejilla oscilatoria,
indicador de filtro sucio, velocidades, funcibn energy saver,
deshumidificacion, etc.
Garantia por un afo
Pruebas de Instalacion:
5 Una vez terminada la instalacién, sera responsabilidad del proveedor Unidad 1
realizar las pruebas de los diferentes sistemas para evitar la aparicién de
goteos o puntos humedos, formacién de burbujas de aire, fugas en
conexiones, soldaduras, serpentinas, etc.
El proveedor hara la puesta en marcha de los equipos durante el periodo
de prueba que determine el fabricante, a los efectos de controlar el buen
funcionamiento mecanico y rendimiento térmico de la instalacién. La
prueba incluird también la medicién de las temperaturas de motores en
funcionamiento continuo, medicién del amperaje y voltaje donde sea
necesario, el factor de potencia, la revisién del aspecto visible de la
instalacién y el equipo, nivel de ruidos, velocidad, volumen, temperatura
humeda y seca del aire enfriado, temperatura himeda y seca del aire de
retorno. - Temperatura himeda y seca del aire exterior y otros parametros
que el fabricante de los equipos considere oportunos.
6 Demolicion de ldamina existente metalica tipo zinc M2 50
7 Demolicion de estructura de madera existente M2 50
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No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD
8 Suministro e instalacion de lamina metalica tipo zonc calibre 26 0.40mm y M2 50
estructura metdlica para soporte
Suministro e instalacion de cortinas PVC, con las medidas: 4.75 ancho x1.70 .
9 Unidades 3
alto metros
10 Desintalacién de ventanas de madera, Suministro e instalaciéon de ventanas Unidades 3
de alumino color blanca, con las medidas: 0.79x1.27 metros.
1 Suministro e instalacion de Balcones con estructura metdlica, con las Unidades 3
medidas 0.79 ancho x 1.34 alto metros
Punto 2: Oficina Regional de Olanchito:
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD
Desmontaje de cielo falso existente y suministro e instalacién de cielo falso
1 . . . M2 40
acustico de fibra mineral
Resane y aplicacion de pintura a paredes interiores con pintura base de
2 ., M2 110
agua, color a escoger aplicacion de dos (2) manos
3 Suministro e Instalacién de ldmparas completas en cielo falso Unidades 6
4 Suministro e instalacién de tubos en lamparas 4x32 Unidades 24
Suministro e instalacién de aire acondicionado: tipo pared
Capacidad Nominal (frio/calor) 36000-36000 BTU-hr
Voltaje 220 -230 /60 Hertz
Con sistema de ahorro energético
Accesorios: Control Remoto con sus baterias de inicio, que incluya las
operaciones Timer, encendido y apagado automatico, rejilla oscilatoria,
indicador de filtro sucio, velocidades, funcién energy saver,
deshumidificacion, etc.
5 Garantia por un ano Unidad 1

Pruebas de Instalacidn:

Una vez terminada la instalacidén, sera responsabilidad del proveedor
realizar las pruebas de los diferentes sistemas para evitar la aparicion de
goteos o puntos humedos, formacion de burbujas de aire, fugas en
conexiones, soldaduras, serpentinas, etc.

El proveedor hara la puesta en marcha de los equipos durante el periodo
de prueba que determine el fabricante, a los efectos de controlar el buen
funcionamiento mecanico y rendimiento térmico de la instalacién. La
prueba incluirad también la medicién de las temperaturas de motores en

10
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No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD
funcionamiento continuo, medicién del amperaje y voltaje donde sea
necesario, el factor de potencia, la revisién del aspecto visible de la
instalaciéon y el equipo, nivel de ruidos, velocidad, volumen, temperatura
himeda y seca del aire enfriado, temperatura himeda y seca del aire de
retorno. - Temperatura humeda y seca del aire exterior y otros parametros
que el fabricante de los equipos considere oportunos.

6 | Suministro e instalacién de Puerta de vdrio, incluye llavin y brazo hidraulico| Unidad 1

7 Instalacién de Ceramica, disefio a escoger M2 40

Punto 3: Oficina Regional de La Ceiba

No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD
Resane y aplicacién de pintura a paredes interiores con pintura base de

1 . M2 110
agua, color a escoger aplicacion de dos (2) manos

2 | Suministro e instalacién de Puerta de vdrio, incluye llavin y brazo hidraulico| Unidad 1

3 Construccion de paredes de tabla yeso, inculye puerta de vidrio, 5 M2 70
tomacorreitnes y puntos de red

11
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Anexo 2. Formulario de presentacion de cotizaciones por parte de los
proveedores

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD y por la presente
nos ofrecemos a suministrar los articulos que se enumeran a continuacién, de conformidad con las
especificaciones y los requisitos del PNUD con arreglo a la SDC con el nimero de referencia:
SDC/00124696/079/2021 Servicios de Reparacién y Mantenimiento de Oficinas Regionales de la Secretaria
de Trabajo y Seguridad Social

TABLA N°1: Declaracion de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

Punto 1: Oficina Regional de Choluteca:

Capacidad Nominal (frio/calor)
60000-60000 BTU-hr

Si, Favor a
cumplimos continuacion
(indicar) No, no detalle el
podemos |cumplimiento
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD cumplir de su oferta
(indicar (indicar folio
discrepancias) en ficha
técnica del
producto)
Desmontaje de cielo falso
1 ‘existent.e, y suministro e M2 35
instalacion de cielo falso
acustico de fibra mineral
Resane y aplicacion de pintura a
5 paredes interiores con pintura M2 110
base de agua, color a escoger
aplicacion de dos (2) manos
Suministro e Instalacién de Unidades
3 [lamparas completas en cielo 2
falso
4 Suministro e instalacién de Unidades 5
tubos en lamparas 4x32
Suministro e instalacién de aire
5 acondicionado: tipo de pared Unidad 1

12
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No.

ACTIVIDAD/UBICACION

UNIDAD

CANTIDAD

Si,
cumplimos
(indicar)

No, no
podemos
cumplir
(indicar
discrepancias)

Favor a
continuacion
detalle el
cumplimiento
de su oferta
(indicar folio
en ficha
técnica del
producto)

Voltaje 220 -230 /60 Hertz
Con sistema de  ahorro
energético

Accesorios: Control Remoto con
sus baterias de inicio, que
incluya las operaciones Timer,
encendido y apagado
automatico, rejilla oscilatoria,
indicador de filtro sucio,
velocidades, funcion energy
saver, deshumidificacién, etc.

Garantia por un ano
Pruebas de Instalacidn:

Una vez  terminada la
instalacion, sera responsabilidad
del proveedor realizar las
pruebas de los diferentes
sistemas para evitar la aparicion
de goteos o puntos humedos,
formacién de burbujas de aire,
fugas en conexiones,
soldaduras, serpentinas, etc.

El proveedor hard la puesta en
marcha de los equipos durante
el periodo de prueba que
determine el fabricante, a los
efectos de controlar el buen
funcionamiento mecanico vy

13
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No.

ACTIVIDAD/UBICACION

UNIDAD

CANTIDAD

Si,
cumplimos
(indicar)

No, no
podemos
cumplir
(indicar
discrepancias)

Favor a
continuacion
detalle el
cumplimiento
de su oferta
(indicar folio
en ficha
técnica del
producto)

rendimiento térmico de la
instalacion. La prueba incluira
también la medicién de las
temperaturas de motores en
funcionamiento continuo,
medicion del amperaje y voltaje
donde sea necesario, el factor de
potencia, la revision del aspecto
visible de la instalaciéon y el
equipo, nivel de ruidos,
velocidad, volumen,
temperatura humeda y seca del
aire  enfriado, temperatura
humeda y seca del aire de
retorno. - Temperatura humeda
y seca del aire exterior y otros
pardmetros que el fabricante de
los equipos considere
oportunos.

Demolicién de ldamina existente
metalica tipo zinc

M2

50

Demolicién de estructura de
madera existente

M2

50

Suministro e instalacion de
lamina metalica tipo zonc
calibre 26 0.40mm y estructura
metdlica para soporte

M2

50

Suministro e instalacion de
cortinas PVC, con las medidas:
4.75 ancho x1.70 alto metros

Unidades

10

Desintalacion de ventanas de
madera, Suministro e instalacién

Unidades

14
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Si, Favor a
cumplimos continuacion
(indicar) No, no detalle el
podemos |cumplimiento
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD cumplir de su oferta
(indicar (indicar folio
discrepancias) en ficha
técnica del
producto)
de ventanas de alumino color
blanca, con las medidas:
0.79x1.27 metros.
Suministro e instalacion de
Balcones con estructura .
1 metalica, con las medidas 0.79 Unidades 3
ancho x 1.34 alto metros
Punto 2: Oficina Regional de Olanchito:
Si, Favora
cumplimos continuacion
(indicar) No, no detalle el
podemos |cumplimiento
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD cumplir de su oferta
(indicar (indicar folio
discrepancias) en ficha
técnica del
producto)
Desmontaje de cielo falso
1 ‘existent‘e’ y suministro e M2 40
instalacion de cielo falso
acustico de fibra mineral
Resane y aplicacion de pintura a
5 paredes interiores con pintura M2 110
base de agua, color a escoger
aplicacion de dos (2) manos
Suministro e Instalacion de|Unidades
3 |ldmparas completas en cielo 6
falso
4 Suministro e instalacion de|Unidades 24

tubos en lamparas 4x32
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Si, Favor a
cumplimos continuacion
(indicar) No, no detalle el
podemos |cumplimiento
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD cumplir de su oferta
(indicar (indicar folio
discrepancias) en ficha
técnica del
producto)
Suministro e instalacion de aire
acondicionado: tipo pared
Capacidad Nominal (frio/calor)
36000-36000 BTU-hr
Voltaje 220 -230 /60 Hertz
Con sistema de ahorro
energético
Accesorios: Control Remoto con
sus baterias de inicio, que
incluya las operaciones Timer,
encendido y apagado
automatico, rejilla oscilatoria,
indicador de filtro sucio,
velocidades, funcion energy
5 |saver deshumidificacion, etc. Unidad 1

Garantia por un ano
Pruebas de Instalacion:

Una vez  terminada la
instalacién, serd responsabilidad
del proveedor realizar las
pruebas de los diferentes
sistemas para evitar la aparicion
de goteos o puntos humedos,
formacién de burbujas de aire,
fugas en conexiones,
soldaduras, serpentinas, etc.

El proveedor hard la puesta en
marcha de los equipos durante
el periodo de prueba que
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1
o)
A

=== g

[
U1D|

No.

ACTIVIDAD/UBICACION

UNIDAD

CANTIDAD

Si,
cumplimos
(indicar)

No, no
podemos
cumplir
(indicar
discrepancias)

Favor a
continuacion
detalle el
cumplimiento
de su oferta
(indicar folio
en ficha
técnica del
producto)

determine el fabricante, a los
efectos de controlar el buen
funcionamiento mecdanico y
rendimiento térmico de |la
instalacion. La prueba incluira
también la medicién de las
temperaturas de motores en
funcionamiento continuo,
medicién del amperaje y voltaje
donde sea necesario, el factor de
potencia, la revision del aspecto
visible de la instalacién y el
equipo, nivel de ruidos,
velocidad, volumen,
temperatura humeda y seca del
aire  enfriado, temperatura
humeda y seca del aire de
retorno. - Temperatura himeda
y seca del aire exterior y otros
parametros que el fabricante de
los equipos considere
oportunos.

Suministro e instalacion de
Puerta de vdrio, incluye llavin y
brazo hidraulico

Unidad

Instalacion de Cerdmica, diseio
a escoger

M2

40

17
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Punto 3: Oficina Regional de La Ceiba

Si, Favor a
cumplimos continuacion
(indicar) No, no detalle el
podemos cumplimiento
No. ACTIVIDAD/UBICACION UNIDAD | CANTIDAD cumplir de su oferta
(indicar (indicar folio
discrepancias) en ficha
técnica del
producto)

Resane y aplicacion de pintura a
paredes interiores con pintura
base de agua, color a escoger
aplicacion de dos (2) manos

M2 110

Suministro e instalacién de
2 | Puerta de vdrio, incluye llavin y| Unidad 1
brazo hidraulico

Construccion de paredes de
tabla yeso, inculye puerta de
vidrio, 5 tomacorreitnes y puntos
de red

M2 70

TABLA N°1: Lista de precios por el servicio de reparacion y mantenimiento:

Punto 1: Oficina Regional de Choluteca

Precio .
Unitario 220
Total en
en . .
Lembiras Lempiras | Tiempo
No. Actividad Unidad | Cantidad (HI'\:I,L) (HNL) de
Si Entrega
. in
Sin . .
incluir Lty
ISV ISV
ACTIVIDAD/UBICACION M2 0.87
Desmontaje de cielo falso existente y
1 suministro e instalacion de cielo falso acustico M2 1.4
de fibra mineral
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No.

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
en
Lempiras
(HNL)
Sin
incluir
ISV

Precio
Total en
Lempiras

(HNL)

Sin
incluir
ISV

Tiempo
de
Entrega

Resane y aplicacion de pintura a paredes
interiores con pintura base de agua, color a
escoger aplicacién de dos (2) manos

UND

Suministro e Instalacién de ldmparas
completas en cielo falso

UND

Suministro e instalacién de tubos en lamparas
4x32

UND

Suministro e instalacién de aire
acondicionado: tipo de pared?

Capacidad Nominal (frio/calor) 60000-60000
BTU-hr

Voltaje 220 -230 /60 Hertz

Con sistema de ahorro energético

Accesorios: Control Remoto con sus baterias de
inicio, que incluya las operaciones Timer,
encendido y apagado automatico, rejilla
oscilatoria, indicador de filtro sucio,
velocidades, funcién energy saver,
deshumidificacion, etc.

Garantia por un ano
Pruebas de Instalacién:

Una vez terminada la instalacién, serd
responsabilidad del proveedor realizar las
pruebas de los diferentes sistemas para evitar
la aparicién de goteos o puntos humedos,
formacién de burbujas de aire, fugas en
conexiones, soldaduras, serpentinas, etc.

UND
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No.

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario
en
Lempiras
(HNL)
Sin
incluir
ISV

Precio
Total en
Lempiras

(HNL)

Sin
incluir
ISV

Tiempo
de
Entrega

El proveedor hara la puesta en marcha de los
equipos durante el periodo de prueba que
determine el fabricante, a los efectos de
controlar el buen funcionamiento mecanico y
rendimiento térmico de la instalacion. La
prueba incluirda también la medicién de las
temperaturas de motores en funcionamiento
continuo, medicion del amperaje y voltaje
donde sea necesario, el factor de potencia, la
revision del aspecto visible de la instalaciony el
equipo, nivel de ruidos, velocidad, volumen,
temperatura humeda y seca del aire enfriado,
temperatura hUmeday seca del aire de retorno.
- Temperatura humeda y seca del aire exterior
y otros parametros que el fabricante de los
equipos considere oportunos.

Demoliciéon de lamina existente metalica tipo
zinc

M2

50

Demolicién de estructura de madera existente

M2

50

Suministro e instalacion de lamina metalica
tipo zonc calibre 26 040mm vy estructura
metalica para soporte

M2

50

Suministro e instalacion de cortinas PVC, con
las medidas: 4.75 ancho x1.70 alto metros

Unidades

10

Desintalacion de ventanas de madera,
Suministro e instalacion de ventanas de
alumino color blanca, con las medidas:
0.79x1.27 metros

Unidades

11

Suministro e instalacion de Balcones con
estructura metalica, con las medidas 0.79
ancho x 1.34 alto metros

Unidades

Total (L)
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Punto 2: Oficina Regional de Olanchito

No.

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario en
Lempiras
(HNL)

Sin incluir ISV

Precio Total
en Lempiras
(HNL)

Sin incluir ISV

Tiempo
de
Entrega

Desmontaje de cielo falso
existente y suministro e
instalacién de cielo falso
acustico de fibra mineral

M2

40

Resane y aplicacién de pintura a
paredes interiores con pintura
base de agua, color a escoger
aplicacion de dos (2) manos

M2

110

Suministro e Instalacién de
ldmparas completas en cielo
falso

Unidades

Suministro e instalacion de
tubos en lamparas 4x32

Unidades

24

Suministro e instalacion de aire
acondicionado: tipo de pared
Capacidad Nominal (frio/calor)
36000-36000 BTU-hr
Voltaje 220 -230 /60 Hertz
Con sistema de
energético

ahorro

Accesorios: Control Remoto con
sus baterias de inicio, que incluya
las operaciones Timer,
encendido y apagado
automatico, rejilla oscilatoria,
indicador de filtro  sucio,
velocidades, funcién energy
saver, deshumidificacion, etc.
Garantia por un afno

Pruebas de Instalacion:

Unidad
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No.

Actividad

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario en
Lempiras
(HNL)

Sin incluir ISV

Precio Total
en Lempiras
(HNL)

Sin incluir ISV

Tiempo
de
Entrega

Una vez terminada la instalacion,
serd responsabilidad del
proveedor realizar las pruebas de
los diferentes sistemas para
evitar la aparicién de goteos o
puntos humedos, formacién de
burbujas de aire, fugas en
conexiones, soldaduras,
serpentinas, etc.

El proveedor hard la puesta en
marcha de los equipos durante el
periodo de prueba que
determine el fabricante, a los
efectos de controlar el buen
funcionamiento mecanico y
rendimiento térmico de |la
instalacion. La prueba incluira
también la medicion de las
temperaturas de motores en
funcionamiento continuo,
medicién del amperaje y voltaje
donde sea necesario, el factor de
potencia, la revisiéon del aspecto
visible de la instalacion y el
equipo, nivel de ruidos,
velocidad, volumen,
temperatura hiumeda y seca del
aire  enfriado, temperatura
himeda y seca del aire de
retorno. - Temperatura hiumeda
y seca del aire exterior y otros
parametros que el fabricante de
los equipos considere
oportunos.
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F"rec'|o Precio Total .
Unitario en . Tiempo
No. Actividad Unidad | Cantidad Lempiras en L:E‘E'ras de
(HNL) ( ) Entrega
Sin incluir ISV Sin incluir ISV
Suministro e instalacion de
6 Puerta de vdrio, incluye llavin y Unidad 1
brazo hidraulico
7 Instalaciéon de Ceramica, diseiio M2 40
a escoger
Total (L)
Punto 3: Oficina Regional de La Ceiba
Precio Precio
Unitario | Totalen
Unida en Lempira | Tiempo
No. Actividad Cantidad | Lempiras | s (HNL) de
g (HNL) Entrega
Sin
Sin incluir | incluir
ISV ISV
Resane y aplicacion de pintura a paredes
1 interiores con pintura base de agua, color a M2 110
escoger aplicacion de dos (2) manos
Suministro e instalacién de Puerta de vdrio, Unida
2 . , s 1
incluye llavin y brazo hidraulico d
Construccion de paredes de tabla yeso, inculye
3 puerta de vidrio, 5 tomacorreitnes y puntos de M2 70
red
Total (L)
Resumen
Punto Actividad Total
1 Oficina Regional Choluteca
2 Oficina Regional de Olanchito
3 Oficina Regional de La Ceiba

Total (L)

23



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

CUADRO Ne 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Se indican a continuacidn otras informaciones que
formaran parte de su cotizacion

Cumplimiento

Si se cumplira No Se cumplira

Tiempo de entrega estimado

Validez de la cotizaciéon

Todas las provisiones de los Términos y Condiciones Generales
del PNUD

Toda otra informacién que no hayamos facilitado automaticamente implica nuestra plena aceptaciéon de los

requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotizacién

DECLARACION DEL OFERTANTE (favor completar):

Declaro que (Favor indicar “Ninguno” o “Algunos”) de los bienes adquiridos requieren licencia de
importacion o Exportacién, o tienen algun tipo de restriccién en su pais de origen por la naturaleza de uso/uso
dual de los bienes o servicios, y cualquier otra disposicién dirigida a los usuarios finales; (No aplica)

Declaro que nuestra empresa (Favor indicar “Si” o “No”) estd incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de
Seguridad de la ONU, o en la lista de la Division de Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva

de la ONU.

* En caso de declarar “Alguno” o “Algunos”, favor proveer el listado de bienes y las restricciones que les aplican.

[Nombre y firma de la persona autorizada por el Proveedor]

[Designacién] Tomar nota que solo el representante legal conforme
escritura publica podrd remitir cotizacién [Fecha)
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Anexo 3. Términos y Condiciones Generales

1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a continuacién
tendran los significados siguientes:

a)

b)

Q)

d)

e)

9)

h)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista" es |la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un Contrato.

“Ingeniero” es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el Contrato,
tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al Contratista.

“Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figuraran como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completardn de acuerdo con el presente
Contrato.

“Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencion de que sean
permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Planos" y "Especificaciones” son los planos y las especificaciones mencionadas en el Contrato,
ademads de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean
suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas
por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, sobre
la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios que son
aplicables a los mismos.
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i)  “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes de
acuerdo al Contrato.

j)  “Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se
construird/n la Obra o las Obras Temporales.

SINGULARY PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluirdn a las firmas o empresas y las palabras que figuren
s6lo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

TITULOS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacion contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo,
el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendra
derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo
dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacién contractual alguna entre el Contratante o el
Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempenard en particular las funciones descritas a continuacion.

b) ElIngeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccion hasta
que se curse el dUltimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultard con éste. El
Contratante impartira instrucciones al Contratista porintermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendra
facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que se haya previsto en los
Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con
el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero
en su condicién de representante del Contratante durante la construccion, segun se estipula en el
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Q)

d)

e)

9)

Contrato, no se modificardn ni ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el
Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construccion
para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, asi como para
determinar en general si la Obra estd avanzando conforme a los Documentos del Contrato. Sobre
la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero, mantendra informado al
Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias o
procedimientos de construccién, ni tendra control o cargo en relacién con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de
los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten
servicios para la Obra (incluida la ejecucion de la Obra en forma distinta a la estipulada en el
Contrato), ni tendra control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se
deban a que el Ingeniero no ha desempenado sus funciones conforme al Contrato suscrito entre el
Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté
en preparacion o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de manera que
el Ingeniero pueda desempefar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacién de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinard las sumas adeudadas
al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobard o adoptard otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y
muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la Obra
y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan adoptarse con la
debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un item concreto
no sera indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item forma parte.

El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara si el
Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacién u orden por parte del Ingeniero habra de
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)

k)

ser compatible con la intencion de los Documentos del Contrato y la hara por escrito o en forma
de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga
interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacion que sea necesaria para la
ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo acordado.
Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacién de los Documentos del
Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucién o a la marcha de los trabajos de la Obra sera
resuelta segun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni para
ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacion de la Obra o para realizar algun
pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacién alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempefie las funciones del Ingeniero.

El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario 0 conveniente para la
implementacién de la intenciéon de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra facultades
para solicitar una inspeccion especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado,
instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier
decisién razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a deber
o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera
de sus agentes 0 empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de Terminacién de la Parte Sustancial
y de la Terminacién Definitiva, recibira y remitira al Contratante para su examen las garantias por
escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunido y
emitird, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen los requisitos de
la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme al Contrato.

En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un representante
o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus responsabilidades en el
terreno. El Ingeniero notificard por escrito al Contratista y al Contratante los deberes, las
responsabilidades y los limites de las facultades de su(s) representante(s).
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6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutara y completard la Obra y rectificard cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencién y diligencia y a satisfaccién del Ingeniero y
proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervision,
los materiales, los elementos de construccién y todo lo demas que se requiera en o para su ejecucion,
terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se especifique
en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplird de manera estricta con las
instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con
la Obra.

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccién en el emplazamiento, pero no tendra la responsabilidad de
disefar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara
para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefaran con eficacia la
ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una elevada conducta moral
y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, el
Ingeniero o sus representantes autorizados en relacién con la prestacion de los servicios objeto del
presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al

Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. El
Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un incumplimiento esencial del
presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones Unidas
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El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de que
esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizard el nombre, el emblema o el
sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del Contratante
o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista o
recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante, se tratardn como
documentos confidenciales y se entregardn al terminarse la Obra exclusivamente al representante del
Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su contenido a ninguna
persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en relacion con el presente
Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

7. CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cedera, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del mismo
o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que haya
recibido previa aprobacién por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacion

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra la
aprobacién previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobaciéon del
Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del presente
Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

7.3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacion permanente por
una duracion mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente Contrato
respecto de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de construcciéon o
servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignard al Contratante en
cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticién y a expensas del Contratante,
los beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no hubiera vencido.
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8. PLANOS

8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo, se proporcionaran
dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara por su propia cuenta,
cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera todos los planos suministrados
en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de la
Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondrd a disposicién del Ingeniero y sera
utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucién

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacién o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion,
instruccién o aprobacién. En la notificacion figuraran los pormenores del plano o de la orden requerida
y las razones de por qué o para cudndo hace falta algo y de cualquier demora o alteracién que pudiera
sufrir si se retrasa.

9. LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con paginas
numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos poderes y facultades
para suministrar periédicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas érdenes, planos e
instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para la debida y adecuada ejecucion de la Obra. El
Contratista los ejecutard y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcién de la
misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer al
Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los tres (3)
dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entenderd que el Contratista acepta
tacitamente la orden sin derecho a reclamacién posterior.
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10.

11.

12.

El original del Libro de Ordenes sera entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva
de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara al
Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a
nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia
bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria deberd ser emitida por una compafia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria sera devuelta al

Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emisién por el Ingeniero del Certificado
de Terminacion Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado al Contratante toda suma
adeudada en virtud del Contrato.

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o
cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucion de la Obra, en un
plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista debera reemplazar los documentos por
una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado
satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a
la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los detalles y niveles de las
tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, las cantidades y la indole
de los trabajos y los materiales necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar y el
alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la informacién necesaria en cuanto a posibilidades
de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas y naturales y otras circunstancias que podrian influir en su
Oferta o afectarla. No se considerara ninguna reclamacion del Contratista en relacidon con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista estd plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacién en cuanto a
la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccién de la Obra y en cuanto a las tarifas y precios, las
cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirdn todas las obligaciones contraidas en
virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.
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13.

14.

15.

16.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentard un Programa de
Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar
la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el Contratista
prestara la debida atencién a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero,
en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisara
dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara por escrito
informacion detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en
construccién y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o
construir, segun sea el caso. Ni la presentacién de ese programa o cualquier modificacion que se le
introduzca ni la informacién detallada solicitada por el Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de
sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacién de
cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras dure, dara
derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto
del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del
Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO

a) El Ingeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante Ordenes
de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de la
misma, que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucién de la Obra y durante
tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las
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17.

obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente competente y
autorizado o el representante del Contratista mediante aprobacién por escrito por parte del Ingeniero,
aprobacion que en cualquier momento podra ser retirada, deberd permanecer constantemente en el
Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervisiéon de la Obra. Dicho agente o representante
autorizado recibira direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero
retirara la aprobacién de dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el
Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el
Contratista trasladard al agente o representante de la Obra y lo sustituird por otro agente o
representante aprobado por el Ingeniero. No obstante, lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista
no empleara después nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveera y empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucién y terminacién de la Obray
para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente la
obra,y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecuciény
la terminacién apropiada y en tiempo de la Obra.

b) ElIngeniero tendra libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocién de cualquier persona
empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucién o terminacién de la Obra, que a su juicio no
mantenga una conducta adecuada o seaincompetente o negligente en el cumplimiento adecuado
de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente por otras razones. Dicha
persona no sera empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero. Toda
persona removida de la Obra serd reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por
otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituira a cualquier
agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la
presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera considerarse en el sentido de
que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos adicionales
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18.

19.

20.

derivados del retiro o la sustitucién por cualesquiera razones de algun empleado del Contratista
correran por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con los
puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por escrito y la
exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacién de todas las partes de la Obra, asi
como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as en relacion a
ésta. Si en algin momento durante la ejecucién de la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la
posicién, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquiera de las partes de la Obra, el
Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus expensas dicho error a satisfaccion del
Ingeniero.

VIGILANCIA Y ALUMBRADO

El Contratista suministrara y mantendra por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado, la
proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccién de la Obra, asi como de los materiales
y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacién sustancial como se indica
en el Certificado de Terminacién Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad por el
cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier parte de la
misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafo, pérdida o perjuicio alguno (a menos
que obedezca a fuerza mayor como se define en la Cldusula 66 de las presentes Condiciones
Generales), el Contratista realizara las reparaciones y pondra la Obra en buenas condiciones por su
propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido
y en buenas condiciones y de conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones
del Ingeniero. El Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafos que
ocasione a la Obra durante cualquier operacién que realice a los efectos de cumplir con las
obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.
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21.

22,

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los detalles
de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del disefo y los
detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Cladusula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dano
cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Cldusula 66 de
las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafos de las/los cuales sea responsable el
Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados durante el periodo
estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el periodo de
responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafos, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de
que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafo
ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea
cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccién que se incorporaran,
por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho costo
de reposicién, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificacion de la pérdida o dafio,
o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolicién y traslado de
cualquier parte de la Obra o de limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de
reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

¢) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pélizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD
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El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra indemne
y defendera por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de 'y
contra toda accién judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole o
clase, incluidos los costos y gastos por dafos y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad
cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes,
empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de los mismos.
Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones, demandas,
procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacién de los trabajadores o que
se deriven de la utilizacion de invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada
de lo que aqui se sefiale hara que se responsabilice al Contratista por, respecto de o en relacién con:

a) Eluso olaocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a través
de cualquier terreno.

¢) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de ventilacién
o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que sea el resultado
inevitable de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del
Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la vigencia
del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

23.1 Obligacién de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucién de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro que
cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafo fisico o material, pérdida o lesién que pudiera
ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un
empleado del Contratante, derivada de la ejecucién de la Obra o en la ejecucién del Contrato, que no
sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Cladusula 22 del presente documento.

23.2  Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendra como minimo la suma
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especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pélizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3  Clausula de Indemnizacion al Contratante

La podliza de seguros contendrd una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacién
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacién en virtud de la pdliza por
causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra
dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

24, ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafnos o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de cualquier
trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el
accidente o la lesion sea el resultado de cualquier acto u omisién del Contratante, sus agentes o
servidores. El Contratista indemnizard, mantendra a salvo y defendera al Contratante contra
cualquiera de esos dafos y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacion,
proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en relacién con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado por
el Contratante, aprobacién que no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho seguro por
todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se le solicite,
dicha péliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Ain cuando, en lo que respecta
a cualesquiera personas empleadas por algun subcontratista, quede satisfecha la obligacion del
Contratista de asegurar como se sefala anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas
personas de manera que el Contratante reciba indemnizaciéon con arreglo a dicha pdliza, el
Contratista pedira a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha péliza de seguro cuando se
le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y hard que se incluya una
Clausula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

25. SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO
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27.

28.

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en las
Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que adquiera en
virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos casos tomar y
mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, asi
como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier deuda al
Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hard todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan que sean
efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley nacionales o
estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacion con la ejecucion de la
Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o empresa publica
cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la Obra
o por las Obras Temporales.

b) El Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable ala Obray
mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier indole en
caso de violacion de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u
otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedades y estructuras u otros restos o piezas de
interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre el
Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomard las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafe ese articulo
0 pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra en conocimiento del
Contratante dicho descubrimiento y cumplira por cuenta del Contratante las 6rdenes del Ingeniero
sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizard totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacién de algun derecho de patente, marca
o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, maquina, obra
o material utilizado para o en relacién con la Obra o las Obras Temporales y contra toda
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29.

30.

reclamacion, demanda, actuaciones, dafnos, costos, cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto
o en relacién con esto, salvo cuando dicha violacién sea el resultado de la ejecucion de un disefio
0 especificacién técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u otros
canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, grava,
arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de la Obra o para la construccion de cualquier Obra
Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del Contrato, de
manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia publica o el acceso a
las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacidon u ocupacion, ya pertenezcan al
Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra a salvo e indemnizara al Contratante
con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacion, dafio, costos, cargos y gastos que se deriven de
tales asuntos o guarden relacién con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de los
mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o
puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean danados o
perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en
particular, seleccionara, escogera y utilizara rutas y vehiculos, restringird y distribuira la carga de
manera que el trafico extraordinario que inevitablemente resulte de la remocién de elementos de
construccién o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que
razonablemente sea posible y no se ocasionen dafos o perjuicios innecesarios a dichas carreteras
y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por partes
de una carretera o puente, actividad que podria dafar dicha carretera o puente si no se protegiera
o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho
puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo, tendrd la
responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar
dicha carretera para evitar dichos dafos, e indemnizard y mantendra al Contratante indemnizado
contra toda reclamacién por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado,
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31.

32.

33.

34.

incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas negociard y
pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos danos.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a cualquier
otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho contratista o del
Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda emplearse en la
ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o cualesquiera otros trabajos
no incluidos en el Contrato o ejecutar algun Contrato que el Contratante pueda concertar en relacién
con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas del Contratante, como se sefala
anteriormente, suponen algun gasto directo del Contratista como resultado de la utilizacién de sus
instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas
que pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de
toda obstruccidn innecesaria y almacenara o evacuara cualquier elemento de construccion o material
sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra
provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la Obra todo
elemento de construccién, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y dejara todo
el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1 Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la mano
de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.
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35.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u 6rdenes oficiales vigentes relativas a la importacion,
venta, trueque o distribucién de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no permitira ni facilitara
dicha importacion, venta, regalo, trueque o distribucion por sus subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones
Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.
34,5 Diasferiadosy Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los dias
feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondra en practica los
reglamentos, érdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personasy a las propiedades aledanas a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas
por sus Subcontratistas.

34,9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos detallados
en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado de la
supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a cada
momento en el Sitio de la Obra, asi como informacién en relacién a las instalaciones para la
construccién que el Ingeniero solicite.
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36.

37.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1 Materialesy trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y

b)

conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periédicamente objeto de analisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la Obra o en todos o en
algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y suministrara los instrumentos, las
maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente para examinar, medir y
ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y
entregara tantas muestras de materiales como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos
en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba
suministrados por el Contratista seran utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el
Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

No se podra utilizar para la Obra ninglin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacién previa por escrito del Contratante y la instruccion del
Ingeniero, en el entendimiento de que, si de la utilizaciéon de dicho material se derivara o pudiera
derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento establecido en la Clausula
48.

36.2 Costode las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas
técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correrd por cuenta del
Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costode las Pruebas

El Contratista cubrird los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a)

b)

Las que se efectien con la clara intencién prevista en los documentos del Contrato.

Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de toda
la Obra o de parte de la Obra corresponde al propésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA
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38.

39.

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran acceso
en todo momento a la Obray al lugar de construccion y a todo taller o lugar donde se preparen trabajos
o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra. El Contratista
brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho
de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y el
Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier trabajo
que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para inspeccionar los
cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificara debidamente al
Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos esté listos o casi listos para su inspeccion.
El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar
los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS

39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito periédicamente las
operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuentay riesgo:

a) La remocidn del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas veces
lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos del
Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y

C) La remocion y nueva ejecucién apropiada (no obstante, las pruebas que se hayan hecho

anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo

u obra que, a juicio del Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o
calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instrucciéon del Ingeniero, el Contratante tendra derecho
a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos en que se
incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser deducidos por el
Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista.
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40.

41.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o cualquier
parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere
necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente la Obra en la medida en
gue sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante cualquier suspension de la
Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacién por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1 Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara posesion al
Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda comenzar
los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de conformidad con el Programa a que se hace
referencia en la Clausula 13 del presente documento y, de no ser asi, de conformidad con cualquier
propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por escrito, y
oportunamente cedera al Contratista la posesién de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran
para que el Contratista proceda con la construccién de la Obra con la debida diligencia, conforme al
Programa o las propuestas mencionadas, segun sea el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrird todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relaciéon con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrira
asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras a
la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcién de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seradn los que se definen
en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la Obra, debera
obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesion del mismo, proporcionara al Ingeniero una
copia delos permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares donde esté contiguo
a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en los planos. Cuando sea necesario
por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el publico o el ganado o para la proteccion de la
Obra, el Contratista colocara por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en
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42,

43.

44.

parte de éste. El Contratista no alterard, dafara ni derribara ningan arbusto, arbol o edificio que se
encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de cualquier seccién
de la Obra antes de la terminacién total, la Obra debera quedar terminada, de conformidad con lo
dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha sefalada en el Contrato.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias de
condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecién a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una
prérroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al recibir
dicha solicitud, determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las modificaciones
o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prérroga antes de comenzar a realizar
dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como la
modalidad, el método y la rapidez de ejecucién y terminacion de la Obra deberan tener la total
aprobacién del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de ejecucién
de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de la Obra en la
fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total, el Ingeniero notificara al Contratista
por escrito y el Contratista adoptara de inmediato las medidas que considere necesarias y que el
Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada totalmente en la fecha
prevista o en la fecha de prérroga para su terminacién total. En caso de que la Obra no se estuviera
ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de noche como de
dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar ningun pago adicional. Todo
trabajo nocturno se llevard a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El Contratista

46



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

45,

46.

indemnizard al Contratante por y contra cualquier reclamacién o responsabilidad por dafos
ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra
cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relacion con dichos ruidos o
molestias de otra indole. El Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado
de los planos explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a)

b)

Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacién total prevista en el Contrato, o
en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a pagar al Contratante
la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacion de dafos y perjuicios, por cada dia o
parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de prérroga para la
terminacion total, segun sea el caso y la fecha de terminacién sustancial de la Obra especificada en
el Certificado de Terminacién Sustancial, sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato.
Dicha suma serad pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificacién previa
ni de procedimiento judicial o prueba de dafios y perjuicios que en todos los casos se consideraran
comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra
deducir el monto de dicha liquidacién de dafios y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o
que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la deduccién de dichos dafios y perjuicios no eximiran
al Contratista de su obligacion de terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacién o
responsabilidad contraida en virtud del Contrato.

Si antes de la fecha de terminacién total de la Obra o de una seccién de la Obra se hubiera expedido
un Certificado de Terminacién Sustancial en relacién con cualquier parte o seccién de la Obra, la
liguidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacién total del resto de la Obra o de dicha
seccién se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la fecha sefalada en dicho
Certificado de Terminacion Sustancial y siempre que en el Contrato no se disponga de otra manera,
en la proporcién en que la parte o la seccién para la cual se ha expedido el certificado incida en el
valor total de la Obra o de la seccién, segun proceda. Las disposiciones de esta Sub-cldusula se
aplicardn exclusivamente a la tasa de liquidacién de dafos y perjuicios y no afectaran el limite
correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA

46.1 Terminacion Sustancial de la Obra
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Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacién, el Contratista podra enviar al Ingeniero una
notificacion a dichos efectos, que acompafara con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de

Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacion y el compromiso se hardn por escrito y se
consideraran una peticiéon del Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacién
Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a contar de la fecha de entrega de
la notificacion, expedira al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de Terminacién
Sustancial en el que sefalara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedé terminada sustancialmente de
conformidad con el Contrato o dard instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos
los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que se expida dicho
Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la
terminacion sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones y antes de la
terminacion total de la obra especificada en las mismas. El Contratista tendra derecho a recibir el
Certificado de Terminacion Sustancial de la obra asi especificada, a satisfaccién del Ingeniero, en un
plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha de terminacién total de la obra y de reparacién de los
defectos sefialados en la notificacion. Al recibir el Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra, se
considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

46.2 Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cldusula 1 de la presente Cldusula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacién Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacion
prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacién de dicha seccién o parte de la
Obra;
b) dicha seccién o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccién del Ingeniero

y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.
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47.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1 Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacién de la Obra indicada en el Certificado de Terminacién
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccion o parte de la Obra respecto de la
cual se ha expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccidon o parte sefalada en el certificado correspondiente. La expresion "la Obra"
se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2 Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que queden
pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial y ejecutara todo trabajo
de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos, imperfecciones,
contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias después de su expiracion, como
resultado de alguna inspeccion practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el
Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, dicha
necesidad obedeciera a que el Contratista utiliz6 materiales o mano de obra que no cumplieran las
condiciones del Contrato o a un descuido u omisién del Contratista en el cumplimiento de alguna
obligacién explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4 Solucidn en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra derecho a
emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del Contratista todos los
gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que
pudiera adeudar al Contratista.

47.5 Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccién del Ingeniero, dentro
del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracién del Periodo de Responsabilidad por Defectos,
el Ingeniero expedira un Certificado de Terminacién Definitiva al Contratista. El Contrato se dara por
terminado al expedirse el certificado, a condicién de que se mantengan en vigor las disposiciones del
Contrato que no se hayan cumplido aun y la disposicién sobre solucién de controversias durante el
tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes.
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48.

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

1 Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la
forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias
y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendrd
facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista realizarg, lo siguiente:

aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

omitir cualquiera de dichos trabajos;

cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra;

ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y ninguna de esas
modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.

2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Contratante antes de impartir
alguna orden sobre cualquier modificacién de la que se pudiera derivar un aumento del precio
del Contrato o una modificacién esencial sobre la cantidad, calidad o caracter de la Obra.

3 Las 6érdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procederd a ejecutar ninguna modificacién sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Cldusula y serdn realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompanada de una copia de dicha aprobacion.
Hecha esta salvedad y con sujecion a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden por
escrito para ningun aumento o disminucién de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho
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aumento o disminucién no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la presente
Clausula, sino que sea el resultado de cantidades que excedan las sefaladas en la Lista de
Cantidades o sean inferiores a las mismas.

4 Valoracién de las Modificaciones

El Ingeniero hard un célculo para el Contratante de la suma que hay que afadir o deducir del
precio del Contrato respecto de cualquier modificacién, incorporacién u omision. En el caso de
cualquier modificacién, incorporacién u omisiéon que resulte en un aumento del precio del
Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi como su solicitud de
aprobacién por escrito del Contratante para dicha modificacién, incorporacién u omisién. La
valoracion de cualquier modificacién, incorporaciéon u omision se calculara sobre la base de los
precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado
al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccién y terminacion
de la Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos en parte o en su totalidad (salvo para
los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el consentimiento por escrito
del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

2 Remocién de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria 'y
las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido
utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.
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En ningin momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se derive
de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran
en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no se
interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por todo
material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dafiado ni de
que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del
Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho
equipo o suministro serd devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista
ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberd encontrarse en las
mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con
sujecion al desgaste normal.

50. NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a
aprobacion alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en ella
ni impedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.
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51.

52.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, notificara
al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o enviara a un agente
calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicién y proporcionard todos los detalles que
cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente
o dejara de hacerlo, se considerard que la medicién efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es
la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicién es cerciorarse de la cantidad de trabajo
ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al
Contratante un Certificado de Terminaciéon Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado
terminaday que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula
47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningun asunto o cuestion que se derive del
Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya presentado
reclamacion por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacién Definitiva y de
conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante, la expedicion del Certificado de Terminaciéon Definitiva, el Contratista seguird siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del Contrato,
antes de la expedicién del Certificado de Terminaciéon Definitiva, que quedaran pendientes en el
momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de cualquier
obligacién de dicha indole, se considerara que continta vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposiciéon que figure en los documentos del Contrato, el Contratista asumira
la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafos y perjuicios o
defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha de expedicién
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del Certificado de Terminacién Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, danos y perjuicios o defectos se
deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores.

53. ATRIBUCIONES

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la Obra y a expulsar
al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado el Contratista de cualesquiera
de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y
atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

(@) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o miembro de
una empresa que ha quedado disuelta por acciéon judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de inspeccién
de sus acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin previa
aprobacion por escrito del Contratante;

(d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos

suficientes al extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para
la terminacién de la Obra;

(e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después de recibir del
Ingeniero la orden de proceder por escrito;

) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de

cumplir sus obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15)
dias después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

(9) Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucién especificadas en el
Contrato;
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(h) Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier empleado
del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran utilizar para
terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado reservado
exclusivamente para la construccién y terminacion de la Obra en virtud de las disposiciones del
Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el Contratante podra en cualquier
momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales no utilizados y aplicar
los ingresos de dicha venta a la compensacién de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera
adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

2. Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero notificara al
Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que realizar en la Obra. En
caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera presente en la evaluacion, el Ingeniero
realizard la evaluacion sin la presencia del Contratista y expedird un certificado en que se indicara
la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de conformidad con el
Contrato hasta la fecha de acceso y expulsién por el Contratante que haya acumulado el
Contratista en relacién con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato.
El Ingeniero anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del
equipo de construccion y de cualquier parte de las Obras Temporales.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula, no
estara en la obligacién de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion del
Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los
costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de la Obra, los dafios y
perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por el
Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendrd derecho entonces
a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como
adeudadas en el momento de terminar debidamente la obra, después de deducida la suma
anterior. Pero si esa suma excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de
haber terminado debidamente la Obra, el Contratista debera pagar al Contratante la diferencia
cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar la suma de cualquier cantidad
adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.
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54.

55.

56.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relacién
a la misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
hubiera que realizar algun trabajo de rectificacién o reparacion urgente y necesario a juicio del
Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato
arealizar dicho trabajo o dicha reparacién, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparaciéon que
el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Si los trabajos
o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenia
la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y cargos
debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran pagaderos por el Contratista al
Contratante previa solicitud o podra deducirlos el Contratante de cualquier suma adeudada o que
pudiera adeudarse al Contratista, a condicion de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista
tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacion de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria
o el equipo ni debido a la fluctuacion de las tasas de interés o a la devaluacién o a cualquier otro asunto
que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relaciéon con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las leyes
y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con los
impuestos sobre utilidades y con sujecion a dichos impuestos. El Contratista tiene la responsabilidad
de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerard que ha quedado
satisfecho respecto de la aplicacién de todas las leyes fiscales pertinentes.
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57.

58.

59.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacidon con la utilizacion
de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener dichos
explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacion o denegacion
por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no serd justificacion para que el Contratista
presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacién, entrega, instalacién y puesta en servicio de
la maquinariay el equipo que forme parte de la Obra. Colocard todos los pedidos necesarios tan pronto
sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacién se presentaran al
Ingeniero cuando éste asi lo solicite. El Contratista tendra asimismo la responsabilidad de velar por que
todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea necesario para
terminar la Obra en el periodo de terminacién previsto. En caso de demora en cualquier trabajo
subcontratado, el Contratista adoptara las medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ird
en detrimento del derecho del Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de
demoras segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado de
la maquinaria y los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y dejara
reparado todo dafo o alteracidon en cualquier obra. El Contratista presentara los planos y todos los
pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podra pedir que
se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista procederd a hacer las
modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El Contratista proporcionara cobertizos
impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propio o del
Contratante, les dara mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. El Contratista
desviard, por su cuentay con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios
publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcién de aquellas que en los planos
se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera
desviacién de los servicios en relacidn con la Obra, el Contratista los levantard, les darda mantenimiento
y los conservard en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista
reparara por su propia cuenta todo dafo a los cables o alambres telefénicos, telegraficos o eléctricos,
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61.

62.

63.

alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica
o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos
por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad
publica o al empresario privado previa solicitud.

60. FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitira que la Obra se utilice de ninguna
manera en publicidad sin la aprobacién previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida
resultante de la cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o
gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de
obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de
mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relaciéon con el Contrato o con cualquier otro
Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actiien en su nombre realicen
dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacién con dicho Contrato o con cualquier
otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en determinada
fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del Contrato la
actividad se realizara o el plazo expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacién, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacién de cualquier persona que esté previsto en los
Documentos del Contrato se realizard por escrito. Ninguna notificacién, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacién de dicha indole que imparta o realice el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de lo necesario.
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64.

65.

2. Toda notificacion, certificado o instruccidon que el Contratante o el Ingeniero proporcione al
Contratista segun las condiciones del Contrato se enviard por correo, cablegrama, télex o
facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra
direccién que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitira a dicha direccién
contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacidon que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Contratante especificada en el Contrato o se
remitira a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la direccién del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccién contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafol en
todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de
prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacién con la Obra. En
todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacién con el
presente Contrato.

El Contratista suministrard, compilard o pondra a disposicién del PNUD en todo momento cualquier
registro o informacidn, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacién con la
Obra o la ejecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitird que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos registros
o dicha informacién previo aviso con suficiente antelacion.
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(a)

(b)

(0

(d)

66. FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales,
guerra (sea declarada o no), invasién, revolucion, insurreccién u otros actos o acontecimientos de
indole o valor andlogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea
posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD y al Ingeniero
sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado de
cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato. A reserva de
que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacién que no debera denegarse sin motivo,
se aplicaran las disposiciones siguientes:

Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente Contrato
quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y durante el tiempo en
que dicha imposibilidad continde. Durante dicha suspensién y en relacion con los trabajos
suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del
equipo del Contratista y los viaticos del personal permanente del Contratista que haya quedado ocioso
por dicha suspension;

Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicién de dicha
fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos estimados mencionados en el
sub-parrafo (a) durante el periodo de

suspension, sequido de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias
después de que haya terminado la suspension;

La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duraciéon de la
suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que pudieran
determinar que el periodo adicional para la terminaciéon de la Obra fuese distinto del periodo de
suspension;

Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, total o
parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en virtud del presente
Contrato, el PNUD tendra derecho a rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas
en el Clausula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la excepcion de que el periodo de
notificacion serd de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y
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(e)

67.

(a)

(b)

68.

A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar que el Contratista
ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que el periodo de
suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacién por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacién del Contratista de

continuar con la ejecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecién del
PNUD:

surgiera alguna condicién que interfiriera 0 amenazara con interferir la ejecucién satisfactoria de la
Obra o la consecucién de la finalidad para la que esta prevista; o

el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y condiciones del
presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista tendra
derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente de
conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspensién.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier
periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran
haber causado el tiempo adicional para la terminacién de la Obra, que fuera distinto del
periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podra, independientemente de cualquier suspensién estipulada en la Clausula 67, rescindir el
presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacion por
escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacién de rescision del presente Contrato:
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69.

70.

(a)

(b)

El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus

servicios en virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y
mantener al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

El Contratista tendra derecho (a menos que la rescisiéon obedezca a un incumplimiento del presente
Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya completado a
satisfaccién, asi como los materiales y el equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra ala
fecha de rescision para que se incorporaran a la Obra, mas los gastos documentados que se
derivaren de los compromisos contraidos antes de la fecha de rescisién, asi como cualesquiera
gastos directos convenientemente justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la
rescision; pero no tendra derecho a recibir otros pagos u otra compensacion por dafos y perjuicios
de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra situacion
que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato, el Contratista notificard inmediatamente por escrito al PNUD sobre los pormenores
de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra situacién. Una vez que el
PNUD reciba informacion por escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado
de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificaciéon dentro de un plazo de
veinte (20) dias a contar de la fecha de recepcién, el Contratista tendra derecho a rescindir el presente
Contrato y otorgara 30 dias en una notificacidon por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo
entre las Partes en relacién con la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacion a la cual se
ha hecho referencia anteriormente, la cuestién se resolvera de conformidad con la Clausula 71 de las
presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se aplicaran
las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o constituye
una excepcién de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.
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71.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier
acto u omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en relacién
con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato,
aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucion de dichos reclamos, controversias o
disputas:

1 Notificacion

La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza del
presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener
conocimiento de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las Partes
iniciardn consultas con miras a alcanzar una solucién amigable de la resolucién del reclamo,
controversia o disputa, sin que ello cause interrupcién de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién amistosa,
cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacion de acuerdo con
las Reglas de Conciliaciéon de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) en su versién vigente al momento de efectuar dicha conciliacion.

4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje de la Comisidén de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral emitido en relacién
con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o dicho reclamo.
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72.

73.

74.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia a los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en
cuenta la situacién de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen; (b) asumir todos los riesgos
y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y aplicacion completa del plan de
seguridad.

EI PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir modificaciones al
plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacién de un plan de seguridad adecuado
como se encuentra establecido a continuacion, se considerarda un incumplimiento del presente
contrato. No obstante, lo anterior, el Contratista serd el Unico responsable de la seguridad de su
personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya sean
internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante la
vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracidon del Contrato o de la
terminacion anticipada del Contrato. EI PNUD tendra derecho a un reembolso por parte del Contratista
de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por PNUD y no se encuentren en
conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina que cualquier
monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las cladusulas del
contrato, la empresa debera reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara
dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacion de los fondos y / o tomar
cualquier otra accidn que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualguier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en virtud
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del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a cabo una
investigacion y la obligacién del Contratista de cumplir con dicha investigacién no se extinguiran por
la expiracién del Contrato o por la terminacion anticipada del Contratoantes. El Contratista
proporcionara su total y oportuna cooperacién con las inspecciones, auditorias después del pago o
investigaciones. Dicha cooperacién incluira, pero no estard limitado a, la obligacion del Contratista de
poner a disposicion su personal y cualquier documentacién para tales fines y para conceder a PNUD el
acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero
no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las
inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

75. ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno
de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para proporcionar apoyo
a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de cualquier monto otorgado
por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de Seguridad establecido en virtud de
la resolucion 1267

(1999). Se puede acceder a la lista a través de https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-
consolidated-list. Esta disposiciéon debe incluirse en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados
en virtud del presente Contrato.
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