
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CSJ 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD 

 
PROYECTO PAR/97/021 (00014311) - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
 

SOLICITUD DE COTIZACION SDC/00014311/007/2017 –                 
AD REFERENDUM 

 
 
 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SENALIZACIONES PARA LOS 
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA (EX 

PTO. CASADO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENERO, 2017  



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS 

 



INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 
 

Asunción, 30 de Enero de 2017 

 

 

Ref.: Solicitud de Cotización SDC/00014311/007/2017 

 Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los 
Juzgados de 1° Instancia de Puerto La Victoria. 

De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, 
se ha incluido la Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La 
Victoria dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por la Corte Suprema de 
Justicia y transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas nacionales 
interesadas en presentar ofertas a través de la Solicitud de Cotización SDC/00014311/007/2017, que ha sido llamada 
para contratar la Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La 
Victoria, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Solicitud de Cotización. 

La Solicitud de Cotización se llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el 
marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, 
mediante  Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la 
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 1952, 
mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los ofertantes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las ofertas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Cotización, los 
documentos e informaciones necesarios para la habilitación y calificación de las mismas. 

El interesado en participar de la Solicitud de Cotización deberá dirigir una nota al Representante Residente 
del PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal. 

Las ofertas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Ofertantes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes”, en sobre 
cerrado, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las ofertas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Solicitud de Cotización. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Cotización, se podrán solicitar aclaraciones 
hasta la fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes” y éstas deberán hacerse mediante 
comunicación escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 

 

 
Cecilia Ugaz  

Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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GLOSARIO 

 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 – 14311, en adelante denominado el 
PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de los trabajos. Representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y 
evaluación de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
OFERTA: Conjunto de Documentos presentados por el Ofertante para concurrir al Concurso o Solicitud de 
Cotización. 
   
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
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INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES 
A. DISPOSICIONES GENERALES 
1. Objeto de la Solicitud de Cotización 
 La presente Solicitud de Cotización tiene por objeto seleccionar a una empresa para realizar la  Provisión 

y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La Victoria.  

2.  Fuente de los fondos 
2.01 Para la financiación del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las tasas 

judiciales, los fondos necesarios, los cuales están siendo entregados progresivamente al PNUD para su 
administración, de acuerdo con un cronograma de desembolsos. 

2.02 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados 
al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto 
definido en el Apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del 
llamado. 

2.03 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente 
con la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y 
condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 
Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 
a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la 
Nación, el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

d) La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional de la Dirección Regional para América 
Latina y el Caribe  del PNUD. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Solicitud de Cotización. 
f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 
4.01 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo y en la modalidad de 

Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

4.02 La adjudicación se hará estrictamente de acuerdo a lo establecido en los documentos de la Solicitud de 
Cotización.  

5. Plazo de ejecución y vigencia contractual 
5.01 El plazo de ejecución de los trabajos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato no podrá ser 

mayor a 60 (sesenta) días calendario. 
 Sin embargo, los OFERTANTES podrán ofrecer plazos menores que, de resultar adjudicado, pasará a ser 

el contractual. 
5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos inmediatamente después de haber firmado el Contrato y 

terminar dentro del plazo propuesto y de acuerdo al Cronograma de trabajos presentado, más el 
periodo de buena ejecución de 180 días.  

6. Participantes 

6.01 Esta Solicitud de Cotización está abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la provisión 
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y montaje de señalizaciones, que hayan solicitado los Pliegos o accedido a los mismos dentro del plazo 
previsto y que reúnan los requisitos especificados en el presente Pliego. 

6.02 Podrán participar en esta Solicitud de Cotización todas las empresas que estén organizadas como 
sociedad anónima, de responsabilidad limitada, etc. o sean unipersonales. 

6.03 Un Ofertante, incluidos todos los miembros de la asociación o grupo, sus filiales o empresas que formen 
parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una Oferta para la Solicitud de 
Cotización. Para estos efectos: 

 a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico y financiero, las empresas que tengan 
directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes legales comunes, y aquellas 
que dependan o subsidien económica y financieramente a otra empresa. 

 b) Ninguna filial del Ofertante, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, será elegible para participar en la Solicitud de Cotización que 
involucre a dicho Ofertante en carácter de subcontratista. 

 c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de consultoría, tenga la capacidad 
de proveer bienes en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo económico o financiero, 
haya participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes 
o trabajos objeto de la Solicitud de Cotización, no podrá presentar una Oferta para esta Solicitud de 
Cotización. 

6.04 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Cotización 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, 
se actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme 
al procedimiento establecido. 

• Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en 
especial el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en 
las decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de consultores o durante la 
ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma 
naturaleza, realizados por Interesados o terceros  en beneficio propio; 

• Extorsión o Coacción significa  el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes,  un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de consultores o 
durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no 
logrado; 

• Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso 
de cotización o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Contratante y de los 
participantes; 

• Colusión significa las acciones entre Interesados destinadas a que se obtengan precios de la 
Solicitud de Cotización a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta 

b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), 
personal de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actúe en su lugar y/o el Ofertante 
o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
Contratante podrá: 

• Rechazar cualquier Oferta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de que 
se trate; y/o 
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• Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a 
cabo con el Contratante. 

7.  Habilitación de los OFERTANTES 

7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo Ofertante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo. 
b) Tener la solvencia económica y financiera, para el cumplimiento del contrato. 
c) Poseer la capacidad  técnica de acuerdo a la Experiencia General y Específica. 
d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Cotización.  

7.02 Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa y financiera de contratar con el Estado Paraguayo, 
además de la experiencia general y ejecución de trabajos similares, los OFERTANTES deberán dar 
satisfacción a las exigencias del Item 19 "Documentos de Habilitación". 

7.03 La Oferta Técnica y Económica, deberá ser demostrada presentando la información requerida, especificada 
en el Item 20 "Oferta Técnica y Económica". 

8.   Plazos de la Solicitud de Cotización 
 A efectos de esta Solicitud de Cotización se fijan las siguientes fechas: 
 

ITEM FECHA 
a.  Inicio, publicación de aviso de la Solicitud de Cotización 30/01/2017 
b.  Inicio, periodo de entrega de Pliegos 30/01/2017 
c.  Inicio, periodo de aclaraciones 02/02/2017 
d.  Inicio, periodo de respuestas 03/02/2017 
e.  Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs)  20/02/2017 
f.  Cierre, periodo de respuestas 23/02/2017 
g.  Fecha límite para entrega de la Oferta (hasta las 10:00hs)  02/03/2017 
h.   Fecha de apertura de Sobres (a las 10:30hs) 02/03/2017 
i.   Fecha estimada para notificación de la adjudicación 10/03/2017 
j.  Fecha estimada para la firma del contrato 16/03/2017 

 
9. Acceso a los documentos de la Solicitud de Cotización 
9.01 Los Documentos de la Solicitud de Cotización (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el 

Ofertante  interesado en participar de la misma deberá dirigir una nota al Representante Residente del 
PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal, solicitando su 
inscripción en la lista de OFERTANTES en el proceso. 

9.02 Los Documentos de la Solicitud de Cotización se podrán obtener en la página web del PNUD, 
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html o solicitarse vía  e-mail a la 
siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org 

9.03 Los Documentos de la Solicitud de Cotización incluyen el conjunto de los documentos que se especifican 
en el ítem 11 más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
ítems 12 y 13 de las Instrucciones a los OFERTANTES. Se considerarán válidas solamente las 
Notificaciones emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8. 

9.04 Estarán a cargo de cada Ofertante todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su 
Oferta y en ningún caso el PNUD, ni la Corte Suprema de Justicia, responderán o serán responsables por 
ellos. 

10. Conocimiento de los documentos de la Solicitud de Cotización y del sitio de los trabajos 
10.01 Los OFERTANTES deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Cotización y 

cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Ofertante al revisar todos los 
documentos no lo relevará de sus obligaciones con relación a su Oferta. 

10.02 Los OFERTANTES inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de los trabajos y sus alrededores, 
para verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en 
general obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos y 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html
mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
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evaluar la influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la elaboración 
de su Oferta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección correrán por cuenta del Ofertante 

10.03 El desconocimiento del sitio de los trabajos y sus características no le exime de la responsabilidad que 
adquiere como Ofertante, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

B. DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
11. Documentos que forman parte de la Solicitud de Cotización 

Los documentos de la Solicitud de Cotización incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a 
continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 
I. Invitación a presentar ofertas  
II. Instrucciones a los OFERTANTES  
III. Formularios 
IV. Modelo de Contrato 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
V. Anexos 
 Anexo 1: Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto 
 Anexo 2: Especificaciones Técnicas 
 Anexo 3: Planos 

 
12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Solicitud de 

Cotización  

12.01 Cualquier Ofertante podrá solicitar aclaraciones acerca de los documentos de la Solicitud de Cotización, 
mediante comunicación escrita, mediante fax o correo electrónico, adquisiciones-pnud.py@undp.org 
dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior. La dirección y el fax a los cuales se 
pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17.  

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Ofertante que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud de 
aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes de 
aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y modificaciones 
de los Documentos de la Solicitud de Cotización que considere necesarias, a través de Notificaciones 
escritas. 

12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos de la 
Solicitud de Cotización. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los 
OFERTANTES, por correo electrónico  o mediante fax, además las mismas serán publicadas en la página 
web del PNUD, www.py.undp.org / Operaciones / Adquisiciones 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la Oferta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Ofertante el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por el 
PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego 
de la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a los 
OFERTANTES que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o 
interpretaciones, relacionadas con el Concurso. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas 
Notificaciones no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las ofertas. 

mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
http://www.py.undp.org/
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12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD, a solicitud de la 
Contratante, extenderá proporcionalmente el plazo de presentación de las ofertas, con el objeto de dar un 
tiempo razonable para prepararlas teniendo en consideración dichas Notificaciones. 

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por la Comisión de Evaluación 

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las ofertas, ninguna información 
adicional del Ofertante será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluación a través del 
PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las ofertas. Pero, 
en ningún caso éstas podrán modificar la Oferta, ni ser motivo de negociación con los OFERTANTES. 

C.  PREPARACION DE LAS OFERTAS 
14. Idioma de la Oferta y del contrato 
 El idioma de la Oferta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que sean 

parte integrante de la Oferta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho idioma. 

15. Período de validez de la Oferta 
 Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) días calendario, 

contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar expresamente en el 
formulario de la oferta y en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

16.  Forma de presentación 
Para esta Solicitud de Cotización se adoptará la modalidad de un sobre único cerrado. La evaluación 
de ofertas constará de dos etapas. 
 
ETAPA 1: EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN.  
Lista de documentos señalados en el Apartado 19. 
 
ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  
Lista de documentos indicados en el Apartado 20. 
Para la etapa 1, “Evaluación de los Documentos de Habilitación”, el Ofertante entregará información 
y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal, administrativa y financiera para ejecutar los 
trabajos e Instalaciones objeto de esta Solicitud de Cotización, además de los antecedentes sobre 
experiencia general y ejecución de trabajos similares que definirá su capacidad técnica. 
Para la etapa 2, “Evaluación de la Oferta Técnica y Económica”, el Ofertante entregará la 
documentación sobre las características técnicas ofrecidas tanto para la provisión como para el montaje 
de los equipamientos (Oferta Técnica) y las planillas de cómputo métrico y presupuesto (Oferta 
Económica). 
Toda oferta que no se ajuste a este pliego será considerada incompleta, y por lo tanto será descalificada. 

17. Requisitos formales 

a) Los documentos de la Oferta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados en 
los Apartados 19 y 20. 

b) Los documentos deberán presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente 
encuadernados y rotulados. El único ejemplar válido será el ORIGINAL y la copia será de uso 
exclusivamente administrativo. No obstante, de detectarse diferencias entre las informaciones 
contenidas en el original y la copia el Ofertante podrá ser descalificado. 

c) El Ofertante deberá foliar cada uno de los documentos de su Oferta, rubricar cada página de la 
misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernación, en 
forma ordenada e incluyendo el correspondiente índice. El PNUD no se hará responsable por las 
ofertas cuyo contenido de páginas se encuentren desagregadas o cuya encuadernación no 
ofrezca garantías de mantener la presentación integrada, por lo que se podrán rechazar las 
ofertas presentadas en biblioratos o carpetas comunes o las que vengan acompañadas con hojas 
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sueltas o no foliadas. En el momento de recepción de las ofertas se extenderá un certificado de 
recibo con la fecha y hora de entrega. 

d) Si el Ofertante es una empresa unipersonal, en la carta de presentación debe constar el nombre y la 
firma del propietario; si es una persona jurídica constará la firma del Representante Legal. En todos 
los casos deberá indicarse la dirección del Ofertante, número de fax y dirección de e-mail (si lo 
tuviere). 

e) El único sobre estará rotulado y dirigido a:  
 
Señora 
Cecilia Ugaz 
Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Mcal. López y Saraví, Edificio Naciones Unidas 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981 
  
Ref.: Solicitud de Cotización SDC/00014311/007/2017 
Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La 
Victoria. 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 CSJ/PNUD 

 
Además el sobre llevará impreso en lugar visible los datos del Ofertante indicando: 
 
Ofertante: ________________________________________________________ 
Representante Legal: _______________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: _____________ 
 

f) El sobre conteniendo los documentos y las ofertas debe estar sellado y rubricado. Si el sobre fuese 
entregado sin cerrar o sin las inscripciones ante dichas, el PNUD no asumirá responsabilidad alguna 
en caso de que la Oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Oferta 
Los documentos e información solicitados se asocian respectivamente con las siguientes dos etapas de la 
evaluación de la Solicitud de Cotización: 
 
Etapa 1: Habilitación de los OFERTANTES. De acuerdo a la demostración de poseer la capacidad legal, 
administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la experiencia mínima que acredite la 
capacidad de ejecutar los trabajos objeto de esta Solicitud de Cotización. Solo los OFERTANTES que 
hayan sido previamente habilitados en esta etapa pasarán a la segunda etapa. 
 
Etapa 2: Oferta Técnica y Económica. Se evaluará el plazo, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los trabajos/bienes propuestos y el cronograma de ejecución. Solamente se considerará la 
oferta económica de los que cumplan con los requerimientos de la Oferta Técnica, adjudicándose la oferta 
con el precio más bajo evaluado. 

 

19. DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN 

19.01 Los OFERTANTES deben presentar los Documentos para la habilitación que demuestren que reúnen las 
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de 
acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden: 
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a) Carta de Presentación de la Oferta, estrictamente según el texto del Formulario N°1. 

b) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.  

c) Fotocopia autenticada de los últimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado según 
Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, 
sello y firma del cajero o el número de verificación de presentación de manera digital. 

19.02 Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano 
Público. 

19.03 Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada. En caso de que algún dato no correspondiere deberá indicarse 
“No corresponde”. La no presentación de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda) 
podrá descalificar al Ofertante.  

19.04 Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de que el PNUD requiera documentación 
adicional, el Ofertante deberá presentarla en el plazo que se establezca en la Solicitud del PNUD, y si así 
no lo hiciere, el Ofertante quedará descalificado. 

20. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación de los anteriores, los OFERTANTES deberán presentar, en la cantidad de ejemplares 
indicados en el Apartado 17, los siguientes documentos: 

1. Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el Anexo 1. 

2. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Todos los OFERTANTES deberán presentar una garantía 
de mantenimiento de la oferta por el valor y en las condiciones que se especifican más adelante. 

3. Planilla de Datos Garantizados de los productos y componentes. Formulario Nº2. 

4. Cronograma de ejecución como se detalla en el Apartado 21.  

21. Cronograma de ejecución 
 En caso de resultar adjudicado, el Contratista deberá cumplir con su Cronograma propuesto, en caso 

contrario el Contratante podrá aducir como causa de Rescisión del Contrato por incumplimiento y 
se ejecutarán las garantías que correspondan. Solo se admitirán ampliaciones y/o modificaciones 
cuando el Contratante entienda que se trata de una mejora en la técnica para realizar los trabajos y 
emita su aprobación por escrito.  

21.01 El Cronograma de ejecución incluirá el avance físico y financiero para llevar a cabo los trabajos. El tiempo 
de ejecución de los trabajos será expresado en semanas y como duración máxima será el señalado en el 
Apartado 5. Las actividades deberán estar relacionadas con las Planillas de Cómputo Métrico y 
Presupuesto, considerando cada uno de los rubros de la misma, además de las fases de trabajo 
preparatorias y de apoyo (movilización, preparación, limpieza, etc.) así como los tiempos de espera 
necesarios. El Cronograma de ejecución constituirá la base contractual que se utilizará para verificar el 
cumplimiento parcial del plazo de ejecución. El Cronograma será realizado con el suficiente detalle de 
actividades mediante el sistema de programación CPM y resumen general con barras de GANTT. 

22. Precio de la oferta 
22.01 El contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 

Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto de los trabajos puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el caso de los 
imprevisibles cuando se encuadren totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

22.02 Se considerará imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un 
caso fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar los trabajos a su cargo. El importe de 
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la ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el alcance de lo 
denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a los trabajos como las variables 
económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

22.03 Se considerará imprevistos a aquellas tareas de los trabajos que el Contratista evaluó mal, o se omitió de 
ponderar al presupuestar el trabajo, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. 
Por tanto el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

22.04 El contrato comprenderá la totalidad de trabajos necesarios para completar la instalación objeto de la 
Solicitud de Cotización, conforme a los Planos, las Especificaciones Técnicas y las Planillas de 
Cómputo Métrico y Presupuesto, y según ese orden de prioridad en caso de divergencias o 
contradicciones. En todos los casos, los OFERTANTES deberán cotizar el caso más riguroso especificado. 

22.05 Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán evaluados 
durante el análisis de las ofertas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. No obstante, los 
precios unitarios de los rubros serán utilizados para la valoración de los complementarios durante la 
ejecución del contrato. 

22.06  El Ofertante indicará los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de cada 
rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagarán los rubros ejecutados para los 
cuales el Ofertante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los 
demás precios que figuren en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

22.07 Se considerará el precio total como la “Suma Contractual”, la que deberá cubrir todos los costos 
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se 
tenga que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las Planillas 
de Cómputo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun 
cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en las 
Planillas de Cómputo y Presupuesto. Se entenderá como ofertado todo lo señalado en estos documentos, 
aún si para materializarlos surjan uno o más rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo Métrico y 
Presupuesto que se anexan. 

22.08  El Contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aún si éstos no estuvieran definidos con la 
precisión requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Cómputo Métrico y 
Presupuesto, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

22.09 Los precios cotizados por los OFERTANTES serán fijos mientras dure el contrato y no estarán sujetos a 
reajustes por ningún motivo. 

22.10 El Ofertante deberá incluir en su oferta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus sitios 
definitivos todos los productos en óptimas condiciones de funcionamiento. A continuación se detallan, con 
carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán estar comprendidos en el Precio 
Total de la Oferta Económica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de obra, el valor 
de las máquinas y herramientas a utilizarse en los trabajos (alquiler o depreciación, según sean alquilados 
o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento de todos los equipos durante el periodo de 
garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de los servicios 
públicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos indicados en las 
Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre 
ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecución completa de los trabajos y la 
preservación de la seguridad en la misma, y los costos asociados con la participación de los representantes 
del contratista en la actividades de coordinación y supervisión por parte del PNUD y/o sus representantes. 

22.11 Los análisis de precios unitarios realizados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier 
omisión en este análisis se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan 
presentar una Oferta más ventajosa. 

22.12  El Ofertante deberá cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros señalados en las Planillas de 
Cómputo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Solicitud de Cotización. 

22.13  No se podrán introducir en ningún concepto modificaciones en las cantidades consignadas en las planillas, 
corriendo el contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en más y en 
menos. 
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22.14  El oferente deberá verificar los cómputos y los rubros considerados en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones deberá incluir en los Precios Totales de los rubros 
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas. 

22.15  Si al momento de preparar la Oferta el Ofertante encontrara diferencias en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto anexa a la presente Solicitud de Cotización, deberá solicitar la aclaración correspondiente 
durante el período establecido para ello según los plazos definidos en el Apartado 8. 

22.16 Para considerar la variación de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier 
cambio de la especificación técnica de uno o más rubros de los trabajos o variación en las cantidades, 
dispuesto por el Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomarán como base de cálculo los 
precios unitarios consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la Oferta Económica. No 
se aceptará otro método que no se refiera a la afectación de los precios unitarios de los rubros o grupos de 
rubros. 

23. Moneda de la Oferta, de otros documentos y de los pagos 
23.01 Las ofertas para ofertantes locales se cotizarán en su totalidad en Guaraníes y para ofertantes 

internacionales en  dólares americanos, en estos casos a efectos de la  evaluación los montos 
expresados en dólares serán convertidos a guaraníes al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha de 
presentación de las ofertas. Los pagos serán realizados en guaraníes. 

23.02 Todas las garantías y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se 
realizarán en la moneda establecida en el Apartado 23.01. 

23.03 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, los OFERTANTES deberán considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”. 

24. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
24.01 Como parte de su Oferta, todo Ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por al 

menos el 3% (tres por ciento) del monto de la Oferta, con una validez de por lo menos 120 (ciento veinte) 
días calendario a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

24.02 La Garantía de Mantenimiento de Oferta en la forma de una póliza de garantía emitida por una Compañía 
Aseguradora de plaza, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por el Banco 
Central del Paraguay y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de Solvencia (M.S.) y de Fondo de 
Garantía (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantía deberá emitirse a satisfacción del Contratante y en los 
términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20. 

24.03 Toda Oferta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo 
establecido en el pliego de bases y condiciones  será rechazada. 

24.04 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los OFERTANTES que no resulten seleccionados se 
devolverán dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato con el Adjudicatario. 

24.05 El oferente a solicitud del PNUD mantendrá vigente la Garantía de Mantenimiento de su Oferta hasta la 
suscripción del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de su vencimiento. 
Esta garantía será devuelta una vez que el Ofertante haya firmado el contrato y presentado la Garantía de 
Fiel Cumplimiento del mismo. 

24.06 El Ofertante podrá perder la Garantía de Mantenimiento de su Oferta cuando: 
a) Retire su Oferta durante el período de validez de la misma; 
b) No esté de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 

Apartado 32. 
c) En el caso de serle notificado la adjudicación del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a: 

i) firmar el contrato; o 
ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento requerida. 
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25. Presentación de una única Oferta 
25.01 Cada Ofertante deberá presentar solamente una Oferta técnica como establece la Solicitud de Cotización o 

Pliego de Bases y Condiciones y solamente una oferta como está establecido en el Formulario Nº 1. Será 
rechazada aquella Oferta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

26. Modificaciones y/o retiros de la Oferta  
26.01 El Ofertante podrá retirar su Oferta después de presentada, siempre y cuando el PNUD  reciba el aviso del 

retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser modificada después 
del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el Plazo de 
Presentación de las Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta. 

26.02 En lo posible el Ofertante evitará modificaciones a su Oferta; sin embargo, de existir inserciones u otras 
correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada corrección, con la 
firma y sello del Ofertante o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente salvadas 
podrán conducir al rechazo de la Oferta. Se podrán rechazar las ofertas que contengan excepciones y 
condicionantes. 

27. Rechazo de la Oferta 
27.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Oferta que contenga cambios de forma, 

excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o 
cualquier modificación a los Documentos de la Solicitud de Cotización, así como las que no se ajusten a 
las condiciones básicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones. 

27.02  Serán rechazadas las ofertas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Cotización o que 
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza 
subsanable a aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación o 
información de tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve.  

27.03 Serán rechazadas las ofertas afectadas por prácticas corruptivas. 
27.04 Los errores aritméticos u omisiones detectados en la oferta económica serán corregidos, previa 

aceptación del Ofertante; en caso contrario, ésta será rechazada. Si existieren discrepancias entre 
palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

27.05  Se podrán rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la 
Solicitud de Cotización, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la 
oferta evaluada más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
28. Plazo para la presentación de las ofertas 
28.01 Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora y fecha 

señalada en el Apartado 8. Los OFERTANTES son responsables de la entrega de su Oferta en el lugar de 
recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

28.02 Se devolverá al Ofertante toda Oferta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin abrir aquella 
que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

28.03 Serán rechazadas las ofertas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su 
recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Ofertante. 

28.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas, modificando los Documentos de la Solicitud 
de Cotización, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los OFERTANTES que 
hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado. 

29.  Recepción de las ofertas 
29.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el PNUD verificará 

las ofertas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 
29.02 El PNUD conferirá comprobantes de recepción para cada Oferta recibida, y anotará, tanto en los recibos 

como en el sobre de la Oferta, la fecha y hora de recepción. 
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E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS 
30. Comité de Evaluación 
30.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las ofertas, se conformará un Comité de 

Evaluación, el cual estará  formado por representantes del PNUD y el Contratante.  
30.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las ofertas en acto público, y 

a la evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, a través del 
PNUD, información adicional a cualquier Ofertante durante el proceso de evaluación y el requerido deberá 
remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido. 

30.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las ofertas realizado por el Comité de Evaluación 
será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al Contratante para la 
adjudicación del contrato objeto de la Solicitud de Cotización. A las Actas se anexarán todas las ofertas 
presentadas, la información adicional solicitada a los OFERTANTES y  cualquier otro documento que 
respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

31. Apertura de Sobres y Habilitación de OFERTANTES 
31.01 El Comité de Evaluación procederá a abrir los sobres de la Oferta en acto público el día señalado en el 

Apartado 8, verificando la existencia de la documentación solicitada y registrando en formatos especiales 
las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los 
participantes.  

31.02 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. El Comité de 
Evaluación se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando si los 
OFERTANTES cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la 
habilitación o no de los mismos.  

31.03 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los 
documentos de Solicitud de Cotización, el Comité hará constar en Acta correspondiente, rubricada por 
todos sus integrantes, en la cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la evaluación 
así como la nómina de los OFERTANTES habilitados. 

31.04 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los OFERTANTES sin justificación de motivos, y no 
aceptará reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a 
indemnización alguna. 

31.05 El proceso de habilitación de los OFERTANTES es único e independiente de la Oferta Técnica y 
Económica presentada. 

32. Criterios para la habilitación 

32.01 La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo será demostrada mediante la verificación de 
la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, ítem a) hasta c). El Comité de 
Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”, 
descalificando al Ofertante que no cumpla con todos los requisitos exigidos. 

33. Calificación de la Oferta Técnica y Económica 
33.01  El Comité de Evaluación procederá a la evaluación y calificación de las ofertas de los OFERTANTES 

habilitados. 
33.02 Prosiguiendo la evaluación en sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar 

las ofertas, según los criterios de calificación establecidos en los Pliegos. Lo cual le permitirá al Comité 
identificar las ofertas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar a 
la Dirección Nacional del Proyecto la adjudicación de los trabajos objeto de esta Solicitud de Cotización.  

33.03 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas Técnica y Económica, 
determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Solicitud de Cotización. 

33.04 Se considerará que responden a las condiciones de los documentos de la Solicitud de Cotización, las 
ofertas que se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviación o reserva 
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significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial el 
alcance, la calidad o la ejecución de los trabajos e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible con los 
documentos de la Solicitud de Cotización, los derechos del PNUD o las obligaciones del Ofertante en virtud 
del contrato; o c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros OFERTANTES que 
hubieran presentado ofertas que se ajusten a las condiciones de los documentos de la Solicitud de 
Cotización. 

33.05 La Oferta que no se ajuste a las condiciones de los documentos de la Solicitud de Cotización será 
rechazada por el Comité y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan 
descalificado, transformarse en una Oferta que sí se ajusta a dichas condiciones. 

33.06  Corrección de errores 
a) Una vez que se haya determinado que las ofertas se ajustan a las condiciones de la Solicitud de 

Cotización, el Comité verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y procederá a corregir los 
errores que encuentre de la siguiente manera: 

a.1 Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras; 

a.2 Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado. 

a.3 En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecerá 
esta última. 

b) El Comité ajustará el monto indicado en la “Carta de Presentación de la Oferta”, de acuerdo con el 
procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Ofertante, en cuyo caso 
el nuevo monto se considerará mandatario para el Ofertante. Si el Ofertante no estuviera de acuerdo con el 
monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser 
ejecutada. 

34. Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica 
34.01 La identificación de la Oferta más conveniente se determinará a través del análisis de la documentación 

presentada en la Oferta Técnica y Económica y la calificación de los diferentes componentes de la misma. 
Previo a la calificación, el Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo 
el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Oferta que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos. 

34.02  Posteriormente, el Comité de Evaluación constatará que las características de los equipos y accesorios 
ofertados cumplen con los requisitos mínimos de calidad establecidos. La evaluación se hará bajo el criterio 
“Cumple” o “No Cumple”. Esta verificación se hará tomando en cuenta: 
a) La Planilla de Datos Garantizados de los productos ofrecidos por el Ofertante. 

34.03  Finalmente, de las ofertas válidas, serán calificadas las ofertas económicas según el criterio de la más baja 
como la más conveniente, estableciendo el orden de elegibilidad de esta manera. 

 Se entiende que el “precio de la oferta” es la suma de las cotizaciones correspondientes a la provisión y 
montaje de las señalizaciones. 

35. Confidencialidad del proceso 
 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las 

recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los OFERTANTES ni a otra 
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
adjudicatario. Todo intento de un Ofertante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la 
adjudicación por parte del Comité de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Ofertante. 

36. Aclaración de las ofertas 
 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Comité de Evaluación tendrá la 

facultad de solicitar a cualquier Ofertante que aclare su respectiva Oferta, incluyendo la composición de los 
precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, fax o e-
mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en los precios ni en los 
aspectos sustanciales de la Oferta, salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya 
descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las ofertas. 
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37. Informe de recomendación 
37.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  evaluación y 

calificación de las ofertas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis realizados, acompañado 
de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del Proyecto, la adjudicación al Ofertante 
que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados en los Documentos de la 
Solicitud de Cotización, y cuya Oferta hubiese sido evaluada como la más conveniente. 

37.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del 
Comité de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 

F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
38. Criterios de adjudicación 
 Se adjudicará el contrato a la Oferta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos de 

la Solicitud de Cotización y sea evaluada como la más conveniente de acuerdo con los criterios de 
evaluación y calificación establecidos en el Apartado E. 

39. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, así como de anular la Solicitud de Cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el 
Ofertante o los OFERTANTES afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos 
en que ella se funda. 

40.   Notificación de la adjudicación 
40.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el PNUD, a solicitud y con la aprobación del 

Contratante, notificará a los OFERTANTES, mediante comunicación escrita, que su Oferta ha sido 
aceptada. Esta comunicación deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al contratista 
seleccionado por la provisión y montaje de las señalizaciones, según se estipule en el contrato. 

40.02 En caso que el Ofertante adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado en 
los Documentos de la Solicitud de Cotización, su Oferta será descalificada y el Contratante ejecutará la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, se podrá notificar la adjudicación de los trabajos a la 
siguiente oferta en orden de elegibilidad. 

40.03 Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito el 
contrato, el PNUD notificará de inmediato a los demás OFERTANTES para realizar la devolución de sus 
garantías. 

41. Protestas y Reclamos 
41.01  Los OFERTANTES tendrán un plazo de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 

resultado de la adjudicación, para interponer una protesta, reclamo o recurso.  
41.02  Todo Ofertante podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 

evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

41.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la Oferta, a la dirección indicada en estos documentos de Solicitud de 
Cotización. 

41.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional, por lo que 
el  Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de 
no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier 
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 
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42. Firma del Contrato 
El Ofertante seleccionado tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en 
el mismo plazo deberá entregar la garantía necesaria. 
El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentación legal correspondiente, 
constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación. 
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FORMULARIOS DE LA OFERTA 



INDICE DETALLADO 
 

DE LOS FORMULARIOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 
 
 

Formulario N° 1: Carta de Presentación de la Oferta 
 
Formulario N° 2: Planilla de Datos Garantizados 
 
Formulario N° 3: Modelo de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
Formulario N° 4: Modelo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 
Formulario N° 5: Modelo de Garantía Bancaria de Anticipo  

  



Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Señora 

Cecilia Ugaz 
Representante Residente, PNUD 
Mcal. López y Saraví 
Asunción - Paraguay 

Ref.: SDC/00014311/007/2017 Provisión 
y Montaje de las Señalizaciones 
para los Juzgados de 1° Instancia 
de Puerto La Victoria. 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar ofertas en el marco de la Solicitud de Cotización de referencia, 
ofrecemos ejecutar la Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° 
Instancia de Puerto La Victoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del 
Contrato, por el Precio Total de Gs.  ____________ (Guaraníes __________________________ _), 
IVA incluido, bajo el compromiso de hacerlo en un plazo máximo de ___ (______________) días 
calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

En la ocasión declaramos bajo fe de juramento que: 

1. No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo. 

2. No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraídas con el Estado Paraguayo ni con 
la Organización de las Naciones Unidas. 

3. Nunca hemos sido demandados por el Fisco. 

4. No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente. 

5. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdicción judicial alguna. 

6. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o 
Convocatoria de Acreedores. 

7. La validez de la Oferta es de 120 (ciento veinte) días calendarios prorrogables. 

8. Nuestra Oferta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la información que contiene se 
ajusta a la verdad. Además, ha sido formulada en forma independiente y sin conexión con otro u 
otros participantes en la licitación. 

9. Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Oferta. 

10. La Oferta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los 
documentos de la Solicitud de Cotización; y la presentación de la Oferta implica mi allanamiento 
y adhesión a las bases, condiciones y demás instrucciones contenidas en los documentos de la 
licitación, incluido el modelo de contrato y sus condiciones particulares y generales, así como el 
reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales declaro conocer plenamente, incluidas las 
aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado durante el período licitatorio. 

11. Conocemos el sitio de los trabajos, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes 
respecto a la ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, 
diseños, especificaciones técnicas y demás documentos del llamado, inclusive de las 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que nos encontramos satisfechos del 
conocimiento adquirido con relación a las trabajos a ejecutarse y consideramos razonables y 
aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por consiguiente, 
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las 
características del terreno o de las condiciones y demás documentos de la Solicitud de 
Cotización. 



12. Realizaremos los trabajos de manera de concluir los trabajos en el plazo y por el precio total 
indicados en la oferta. Nuestra Oferta técnica y económica contempla la ejecución de todos 
los trabajos deseados por el Contratante y que los procesos constructivos, actividades y 
operativos afines, previstos realizar, en ningún caso podrán afectar el normal desarrollo de 
las actividades. 

13. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los 
trabajos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas 
por el Contratante en conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

14. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para 
cumplir con los requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que 
tenga que ver con la documentación técnica de los trabajos, con el fin de garantizar la 
capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y asegurar el seguimiento y fiscalización 
permanente de los trabajos. 

15. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud de cotización y así 
también damos por aprobado el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a 
través de su Comité de Evaluación en el proceso de calificación, selección y contratación, y 
renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier instancia o jurisdicción por 
las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a utilizar la vía 
diplomática para cualquier reclamo. 

16. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que 
resulte más conveniente o declarar la solicitud de cotización fracasada si las Ofertas no fueran 
satisfactorias a los intereses de la CSJ y del PNUD. 

17. Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican más abajo a fin de 
realizar consultas sobre las características de las fábricas y de los bienes a proveer.  

Asimismo, en caso de adjudicación reconocemos nuestra obligación a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la 
adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, en forma previa a su celebración. 

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de 
utilización, inmediatamente después de la firma del contrato. 

 

A efectos de esta solicitud de cotización la dirección del Ofertante es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   
_____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: 
____________________  

 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: 
_______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: 
___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________ 
  



Formulario N° 2: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

SDC/00014311/007/2017– Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° 
Instancia de Puerto La Victoria. 

Ofertante: ____________________________________________ 

 
Ítem Descripción Marca Procedencia Observaciones 

          
A SEÑALIZACIONES INTERIORES       

A.1 Placa de PVC Rígido color blanco de espesor 
3mm. 

      

A.2 Vinilo autoadhesivo de 2.0 milesimas de 
pulgada de grosor. Para interior y exterior. 

      

A.3 Cinta adhesiva doble faz       
A.4 Barniz de protección    
B SEÑALIZACIONES EXTERIORES       

B.1 Tubos  y chapas metálicas de las medidas 
descritas en los planos. 

      

B.2 Vinilo autoadhesivo de 2.0 milesimas de 
pulgada de grosor. Para exterior. 

     

B.3 Barniz de protección para exterior       
B.5 Pintura para elementos metálicos       

 
 
Obs.  Adjuntar catálogos de los productos en los cuales se deberá ver la marca, 
procedencia y certificados de calidad. 
 
Firma: _____________________________ 
  



Formulario N° 3: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el ofertante en el marco de la 
Solicitud de Cotización N° SDC/00014311/007/2017 convocada para la selección y 
contratación de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La Victoria. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

4. Vigencia de la Garantía: 120 días, a partir de la fecha de presentación de la Oferta. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 

Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del 
PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

  



Formulario N° 4: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 

 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. -----/2016 firmado con la Corte Suprema de 
Justicia en el marco de la Solicitud de Cotización N° SDC/00014311/007/2017 convocada 
para la selección y contratación de las Señalizaciones para los Juzgados de 1° Instancia de 
Puerto La Victoria. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

4. Vigencia de la Garantía: -----días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato 
(esta garantía deberá estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez 
suscrito el Contrato de Mantenimiento. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 

Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del 
PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

  



Formulario N° 5: MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DE 
ANTICIPO 

 
 

1. Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del 
Contratante según lo estipulado en el Contrato No. ____/2016 firmado para la Provisión de 
__________________ en el marco de la Solicitud de Cotización No. 
SDC/00014311/007/2017. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)  

3. Monto de la Garantía: Gs _______ (Guaranies ________________). 

4. Vigencia de la Garantía: _____________ días calendario (la garantía permanecerá en vigencia 
por lo menos hasta 30 días después de la fecha del Pago Final de los certificados al 
Contratista). 

5. El Garante _____________________________ se compromete a pagar a la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su 
primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin 
necesidad de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA tenga que probar o aducir causa o 
razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Garante ____________________________ libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
de reclamar previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Garante _____________________________ conviene en que ningún cambio del Contrato 
y/o de las Trabajos lo liberará de la obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y 
libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a 
la vista del primer requerimiento.  

9. Firma del Representante (*):________________________ 

11. Sello (*):  ________________________________________ 

12. Nombre (*): _______________________________________ 

13. Dirección (*):  ___________________________________ 

14. Fecha: ____________________________________________ 

(*) del Garante o banco emisor de la Garantía. 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del 
PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 
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MODELO DE CONTRATO 



MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

 
INDICE DETALLADO 

Glosario 

Artículo 1:  Documentos del contrato y finalidad     

Artículo 2:  Modalidad de contratación 

Artículo 3:  Responsabilidad del Contratista 

Artículo 4:  Fecha de iniciación y virtual terminación     

Artículo 5:  Monto y pago del Contrato  

Artículo 6:  Liquidación de daños por atraso  

Artículo 7:  Personalidad jurídica.     

Artículo 8:  Fuente de las instrucciones 

Artículo 9:  Responsabilidad con respecto al personal     

Artículo 10:  Cesión y constitución de derechos reales     

Artículo 11:  Subcontrataciones  

Artículo 12:  Inexistencia de beneficios para los funcionarios  

Artículo 13:  Indemnización  

Artículo 14:  Embargo, incautación u otra afectación 

Artículo 15:  Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad  

Artículo 16:  Exención impositiva  

Artículo 17:  Uso del nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas  

Artículo 18:  Naturaleza confidencial de los documentos    

Artículo 19:  Caso Fortuito, Fuerza mayor y otros cambios en las condiciones 

Artículo 20:  Suspensión por el Contratante 

Artículo 21:  Extinción por el Contratante 

Artículo 22:  Extinción por el Contratista  
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Artículo 23:  Registro, cuentas, información y auditoría  

Artículo 24: Derechos y correctivos del Contratante 

Artículo 25:  Conciliación de disputas  

Artículo 26:  Privilegios e inmunidades  

Artículo 27:  Enmiendas  

Artículo 28:  Alteraciones, Añadidos u Omisiones 

Artículo 29:  Unidad de Gerenciamiento  

Artículo 30:  Fiscalización de Obras  

Artículo 31:  Garantías  

Artículo 32: Seguros Obligatorios  

Artículo 33:  Recepción Provisoria de los Trabajos  

Artículo 34:  Periodo de Garantía de Buena Ejecución  

Artículo 35:  Servicio de Mantenimiento Posterior  

Artículo 36:  Recepción Definitiva de los Trabajos  

Artículo 37:  Notificaciones 
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el 
PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto 
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato. 
 
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Contratista adjudicado de un 
proceso al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del 
Contratista de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del 
respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado 
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un 
Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación pendientes y se 
establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser superior al 
Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista está obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos, 
instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por 
el Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° 
INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en el marco del PROYECTO 
PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros 
de Justicia” en adelante denominado “el Contratante”, representado por la Lic. Lina Matto de Ferreira, Directora 
Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Directora de Planificación de la C.S.J., y la empresa 
_____________________________, en adelante “el Contratista”, que está representado por 
el_______________________, en calidad de Representante Legal. 

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica”, 
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el 
PNUD han convenido la realización de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311, 
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG”) es la supervisora general del mismo, financiado 
con recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;   

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/07/021 “Programa 
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la -----------------------------
----------------------------------------- dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos 
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminación del edificio la ejecución 
de la Provisión y Montaje de las Señalizaciones (en adelante “los Trabajos” o también “las Obras”); 

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de 
la Solicitud de Cotización SDC/00014311/007/2017 resultando la adjudicación de los trabajos al Contratista; 

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de 
Obras, según lo dispuesto en este Contrato; y 

  

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 
Documentos del Contrato y Finalidad 

1.1 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en 
adelante “los Documentos del Contrato”): 

 Anexo 1: La Oferta Técnica y Económica 
 Anexo 2: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la SDC/00014311/007/2017 
 Anexo 4: Las Notificaciones de la SDC/00014311/007/2017 
 Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas 
 Anexo 6: Los Planos 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecución por parte del Contratista de la Provisión y Montaje de las 
Señalizaciones, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este instrumento. 

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros 
documentos del Contrato, prevalecerán las disposiciones de aquél. 

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociación, declaración o 
acuerdos previos de forma oral o escrita. 
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ARTÍCULO 2 

Modalidad de Contratación 

2.1 El Contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base 
del Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho 
de que el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto 
de: complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso 
de los complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el 
caso de los imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

2.2 Las siguientes palabras tendrán el significado indicado a continuación: 
a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante 

a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y 
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se 
reserva el derecho de contratar a su elección y según los procedimientos que corresponda otra 
empresa para la realización de estos trabajos. 

b) “Compensación” es la sustitución económica de trabajos complementarios solicitados por la UG 
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse. 

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Artículo 5 de este 
instrumento. 

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un 
caso fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe 
de la ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el 
alcance de lo denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las 
variables económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de ponderar 
al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por 
tanto el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

f) “Días” son días corridos o calendario salvo indicación taxativa que se trata de días hábiles. 

2.3 El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos, 
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, y según ese orden de 
prioridad en caso de divergencias o contradicciones. 

ARTÍCULO 3 

Responsabilidad del Contratista 

3.1 El Contratista será responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminación, en el plazo previsto y 
de acuerdo con el Contrato. 

3.2 El Contratista ejecutará y mantendrá los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveerá toda la 
mano de obra y dirección de la misma, materiales, equipo y todo lo demás, ya sea de naturaleza 
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecución y mantenimiento en tanto que la 
necesidad de tal provisión esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato. 
Asimismo el Contratista asumirá la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de 
todas las operaciones o métodos de construcción empleados en el sitio. Se entenderá que los precios 
unitarios que definen el monto total de la oferta económica incorporan todos los costos en que se 
tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y 
a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no 
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto.  

3.3 El Contratista tendrá la responsabilidad de apoyar la ejecución de los trabajos de los demás gremios y 
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otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la información 
y asesoría completa, integral y oportuna que está obligado a brindar en su condición de ejecutor de los 
Trabajos de su gremio. 

3.4 Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, será mantenida en 
el sitio de los Trabajos y estará disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra 
persona autorizada por Contratante por escrito. 

3.5 El Contratista ejecutará, completará y mantendrá los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y 
a satisfacción del Fiscal de Obras y cumplirá y seguirá estrictamente las instrucciones y directivas del 
Fiscal de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los 
Trabajos. El Contratista recibirá instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras. 

3.6 El Contratista se abstendrá de cualquier acción que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidará 
con la mayor atención los intereses del Contratante. 

3.7 Se considera que el Contratista habrá inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se 
habrá satisfecho, antes de presentar su oferta, con relación a todas las cuestiones acerca de la naturaleza 
de las obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberías, conductos, alcantarillas, desagües, 
cables y otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales 
necesarios para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en 
general que haya obtenido toda la información necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones 
naturales, hidrológicas y climatológicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su 
oferta. No se considerará ninguna reclamación en relación con todo esto. 

3.8 Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la corrección y 
suficiencia de la misma para la ejecución de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en 
los casos previstos en el Contrato, deberán cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los 
asuntos y cosas necesarias para la adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

3.9 Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos 

3.9.1 El Contratista hará todas las notificaciones y pagará todos los derechos y cargos que exijan cualesquier 
ley, disposición, regulación, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier 
autoridad debidamente constituida en relación con la ejecución de los Trabajos o de las obras 
provisionales, o cualesquier regla o regulación de todo ente público y compañías cuyos derechos de 
propiedad sean afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras 
provisionales. 

3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, 
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá 
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de 
cualquier disposición legal, ordenanza, ley u otro texto. 

3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista 
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier 
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la acción a seguirse. 

3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del 
Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno. 

3.10 Superintendencia del Contratista 

3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad 
de comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. 
El Contratista proveerá toda la necesaria superintendencia durante la ejecución de los Trabajos y por el 
tiempo después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el Contrato.   

3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que 
además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en 
cualquier momento), y que estará permanentemente en el sitio y dedicará todo su tiempo a la dirección y 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 7 

supervisión de los Trabajos. Si la aprobación mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el 
Contratista procederá, tan pronto como sea práctico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo 
como se indica a continuación), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volverá 
a contratarlo en labor alguna y lo reemplazará con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de 
Obras. Tal representante o agente autorizado recibirá a nombre del Contratista las instrucciones y 
direcciones del Fiscal de Obras. 

3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los Trabajos para la construcción de cualesquier 
obras provisional se llevarán a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo 
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia pública 
o el acceso a, uso y ocupación de, caminos públicos o privados y sendas y senderos hacia o en 
propiedades en posesión del Contratante o de cualquier otra persona.  El Contratista mantendrá a salvo e 
indemnizará al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, daños, costas, cargos y 
gastos cualesquiera que resulte de y con relación a tales asuntos hasta donde el Contratista sea 
responsable de ellos. 

3.12 Tráfico extraordinario 

3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes 
que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los 
vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogerá rutas y vehículos, 
restringirá y distribuirá la carga de manera tal que el tráfico extraordinario que inevitablemente resultara 
del traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea 
razonablemente posible y de manera que no se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a tales 
carreteras  y puentes. 

3.12.2 Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o más cargas de planta 
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras 
o por puentes, transporte que probablemente dañaría cualquier carretera o puente si no se proveyera 
protección especial o refuerzo, entonces el Contratista notificará al Fiscal de Obras antes de proceder a 
moverla, acerca del peso y otras características de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal 
carretera o puente. A no ser que hasta 7 (siete) días de recibida esta notificación indicando que tal 
protección o refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutará la protección o refuerzos propuestos o 
modificados según requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un ítem o ítems en el cuadro 
de cantidades para valorar el trabajo necesario de protección o refuerzo, los costos del mismo serán 
pagados por el Contratante al Contratista. 

3.13 Oportunidades para otros Contratistas 

 El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionará toda comodidad 
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a 
su personal, así como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran 
estar ocupados en la ejecución en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que 
correspondan a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relación con o suplementario 
a la Obra.  Si el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos 
directos como el resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerará un pago al Contratista 
de la suma o sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras. 

3.14 Epidemias 

 En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y 
llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las 
autoridades médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote. 

3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc. 

 Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos 
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de 
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista  en el Sitio, y toda otra información referente a la 
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realización de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras. 

3.16 Materiales, trabajo, pruebas 

 Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de 
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas 
que el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricación, en el Sitio o en todos o 
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveerá la asistencia, instrumentos, máquinas, mano de 
obra y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la 
calidad, peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveerá muestras de materiales antes de su 
incorporación en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de 
Obras. Todo equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista será utilizado 
solamente por el Fiscal de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de 
Obras. No podrá ser utilizado en la Obra ningún material que no concuerde con las especificaciones del 
Contrato sin previa aprobación por escrito por parte del Contratante e instrucción del Fiscal de Obras, 
pero a condición que, si el uso de tal material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del 
Contrato, se aplique el procedimiento descrito en el Articulo 5. 

3.17 Costo de las muestras 

 Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en 
las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se 
efectuarán muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas. 

3.18 Costo de las pruebas y ensayos 

 El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos: 
a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intención del Contrato y aquellos 

estipulados expresamente en el mismo. 
b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el diseño del 

total de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto. 

3.19 Acceso al Sitio 

 El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo 
momento acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de 
donde se obtienen materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista 
brindará toda facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él. 

3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento 

 Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista 
brindará toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra 
que estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dará el debido aviso al Fiscal de Obras cuando 
una obra, trabajo o fundación esté lista o casi lista para el examen en cuestión y el Fiscal de Obras 
asistirá sin tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere 
innecesario y en este caso así lo advierta al Contratista. 

3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados 

3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en 
cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones: 
a) La remoción del Sitio dentro de un período de tiempo que puede estar especificado en la orden, 

de cualesquier materiales que en la opinión del Fiscal de Obras no se ajustan a las 
especificaciones del Contrato; 

b) La sustitución con materiales apropiados o adecuados, y 
c) La remoción y apropiada re-ejecución de cualquier trabajo u obra, aún si se hubieran llevado a 

cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por él o ella, que en la opinión del Fiscal de Obras 
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.  
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3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de 
emplear y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o 
accesorios serán cubiertos por el Contratista y el Contratante podrá recuperarlos deduciéndolos de 
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 

3.22 Sitio de los Trabajos 

3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él 
requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los 
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio. 

3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes 
de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El 
acceso al Sitio es permitido donde éste está contiguo a una carretera pública pero no será provisto a no 
ser que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la 
seguridad y conveniencia de trabajadores, público o ganado, o para la protección de la Obra, el 
Contratista no perturbará, dañará o abatirá ningún seto, árbol o edificio dentro del Sitio sin el 
consentimiento escrito del Fiscal de Obras. 

3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales 

3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, 
serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el 
Contratista no deberá mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del 
Sitio) sin consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no será irrazonablemente 
retrasado. 

3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos 
constructivos, Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista. 

3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha 
planta Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de 
un acto o descuido del Contratante, sus empleados  o agentes. 

3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del 
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad 
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la 
restauración de cualquier trabajo dañado, o como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de 
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato. 

3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita 

3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada 
como que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos 
referidos a tal provisión ni impedirá el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier 
momento. 

3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista 
será responsable por 10 (diez) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por 
vicios de la construcción, o por vicios en la instalación que soporte o provea a su Obra que el Contratista 
o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su profesión o por vicios de los 
materiales o equipos empleados en su ejecución. 

3.25 Reparaciones urgentes 

 Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o 
cualquier parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de 
Buena Ejecución, fuera urgentemente necesario en la opinión del Fiscal de Obras, y por razones de 
seguridad, efectuar una reparación u acción correctiva, y el Contratista no pudiera o no estuviera 
dispuesto a hacerlo de inmediato, entonces el Contratante podrá por su cuenta efectuar el trabajo o la 
reparación que el Fiscal de Obras considere necesarios.  Si tal trabajo o reparación fuera en la opinión del 
Fiscal de Obras de responsabilidad del Contratista y a su propio costo según el Contrato, entonces todos 
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los gastos y cargos efectuados por el Contratante serán exigibles al Contratista por el Contratante y serán 
cobrados a éste, o bien podrán deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al 
Contratista, siempre y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal 
emergencia tan pronto como haya sido razonablemente posible. 

3.26 Registro de los Trabajos 

3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por 
escrito. 

3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia 
de la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al 
Contratista sobre la ejecución de los trabajos. Las características y el procedimiento a seguir con el Libro 
de Obra son: 
a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el 

Contratante.  
b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos 

que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. 
Las hojas correspondientes a los duplicados serán retiradas por el Contratista. 

c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las 
instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y 
consultas que estime necesarias de las que se dará por enterado el Fiscal de Obras. 

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las 
instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias. 

3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de 
Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar 
constancia de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las características y el procedimiento a seguir con el 
libro de Actas de Reunión son: 
a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas. 
b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará 

con una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja 
será aprobado por la UG. Las hojas originales serán retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal 
de Obras y el triplicado por el Contratista.  

c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán 
rubricadas por todos los participantes. 

3.27 Programación 

3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos 
una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, 
a las cuales asistirán en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y 
eventualmente algún representante de la UG. 

3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada 
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Programa de utilización del personal, indicando función y domicilio (ciudad) permanente de 

cada uno. 
b) Programa de utilización de equipos. 
c) Desglose del cronograma por actividades previstas. 
d) Programa de utilización de materiales, indicando su procedencia. 

3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo 
la primera presentación de los programas mencionados precedentemente. 

3.28 Informe de avance de obra y de accidentes 
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3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el 
formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que 
abarque el informe. 

3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de 
Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo. 

3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos 
los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción. 

3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos 

3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o 
especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será 
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decisión del Fiscal de Obras, será por cuenta y 
riesgo del Contratista. 

3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en 
cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el 
Contratista obtendrá la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinará dicha 
cifra calculándola a escala sobre los planos. 

3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras 
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra. 

3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato 

3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por 
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima 
seguridad a todo el personal a su cargo. 

3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este 
programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás 
equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 

3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales 
vigentes en el país. 

3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, 
no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como 
resultado de sus operaciones. 

3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este 
Contrato. 

3.31 Certificación de Aceptabilidad 

 En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior 
impida la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la 
nueva etapa, debe tener la aprobación previa del Fiscal de Obras, quien efectuará la verificación 
solicitada y dará autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Esta 
aprobación previa se denominará certificado de aceptación. Los gastos a que haya lugar para la toma de 
muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la 
aceptabilidad del Fiscal de Obras, incluyendo la remoción total, si es el caso, serán a cuenta y costo del 
Contratista. 

3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal 

 Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o 
imperfección que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección 
hubiese tenido origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala 
calidad no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las 
instrucciones impartidas por el Fiscal de Obras, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que 
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haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista. 
Además, en caso de constatarse funcionamiento anormal de equipos,  instalación o sistema proveídos, el 
Fiscal de Obra solicitará al Contratista la investigación de la causa de tal deficiencia o imperfección, 
debiendo realizarse los estudios, ensayos o pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la 
razón del defecto proceder a su corrección de manera que el funcionamiento de equipos, instalación o 
sistema se efectúe sin objeciones. 

3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales 

 A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos 
serán corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de 
fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos 
a su cargo, en los términos establecidos en la legislación paraguaya. 

3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos 

 El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

3.35 Planos de Construcción 

 Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 
(treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales 
bajo autorización del Contratante, hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 4 

Fecha de Iniciación y Virtual Terminación 

4.1 Los Trabajos, incluyendo el período de movilización, se iniciarán a partir de la suscripción del Contrato y 
deberán ser concluidos para en un plazo no mayor a ___ (______________) días calendario. Los 
Trabajos serán considerados concluidos con la suscripción del Acta de Recepción Provisoria.  

4.2 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución definido en el Artículo 34. Fenecido el plazo del Período de Garantía de 
Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva. 

4.3  El presente contrato permanecerá vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 
establecidas en el mismo más un período adicional de 90 días contados a partir de la emisión del Acta de 
Recepción Definitiva, período que será utilizado para realizar la liquidación final de todos los saldos 
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitándose a pagos finales y devolución de retención. 

4.4 Las Partes declaran reconocer que todos los límites de tiempo que deben ser acatados por el Contratista, 
según lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera atrasos o falta en 
el cumplimiento en sujeción al Contrato resultará en el pago de daños y perjuicios y/o en la suspensión o 
terminación de este Contrato según se estipula en el Artículo 6º. 

4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los 
Trabajos o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u 
orden, que incluya una dirección, instrucción o aprobación, dentro de un período razonable. La 
notificación incluirá detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier 
atraso o interrupción que pudiera presentarse de no recibírselos a tiempo. 

4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en 
que se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de 
trabajo el Contratista tomará en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos.  Si durante la marcha 
del trabajo el Fiscal de Obras requiriera nuevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista 
revisará dicho cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también 
proporcionará un detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalación constructiva y 
obras provisionales que el Contratista tiene la intención de proveer, utilizar o construir según el caso. La 
presentación del mencionado cronograma, cualquier modificación al mismo o el detalle requerido por el 
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Fiscal de Obras no relevarán al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la 
incorporación de cualquier modificación al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dará 
derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello. 

4.7 Feriados y costumbres religiosas 

4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los 
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las 
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse. 

4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra 
deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable 
siguiente.  

4.8 Influencia del clima 

 El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el 
Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda 
cumplirse. 

4.9 Ampliación del plazo de terminación 

 Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que 
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones 
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo para la 
terminación de la Obra. El Contratante determinará cuánto tiempo de prórroga será otorgado, a 
proposición del Fiscal de Obras. 

4.10 Ritmo de progreso de los trabajos 

 Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la 
manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, 
la completa satisfacción del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella, 
fuera en cualquier momento y en la opinión del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminación 
de la Obra en el período estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras así notificará al 
Contratista por escrito y el Contratista tomará acto seguido las medidas que crea convenientes y que el 
Fiscal de Obras aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo 
previsto. Si no se estuviera trabajando día y noche y el Contratista pidiera autorización para hacerlo y el 
Fiscal de Obras concediera la autorización, este hecho no importará ningún pago adicional al Contratista. 
Todo trabajo nocturno será efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizará al Contratante de 
y por cualquier reclamación o responsabilidad por daños o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones 
ocasionados al efectuarse el trabajo, y por toda reclamación, demanda, acción, costas, cargos y gastos 
cualesquier en relación con tal ruido o perturbación. El Contratista hará llegar cada fin de mes copias 
firmadas de esquemas o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra. 

ARTICULO 5 

Monto y Pago del Contrato 

5.1 Monto del Contrato 

5.1.1 El Contratante pagará al Contratista por la realización de los Trabajos hasta su terminación una suma 
contractual de Gs._________ (Guaranies _____________________________).  

5.1.2 Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconocerán reajustes de la suma 
contractual fijada en la Subcláusula 5.1.1 anterior o modificada según la siguiente Subcláusula 5.1.8. 

5.1.3 No se pagarán los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o tarifas, 
por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto. 

5.1.4 Se entenderá que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que se 
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tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos y a 
las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan 
directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

5.1.5 Se entenderá como ofertado todo lo señalado en los planos, aún si para materializarlos surjan uno o más 
rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. 

5.1.6 Adicionalmente, el contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no 
estuvieran definidos con la precisión requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla de 
cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.7 A continuación se detallan, con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán 
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Económica: los equipos a instalar, los materiales 
necesarios, la mano de obra, el valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o 
depreciación, según sean alquilados o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento de 
todos los equipos durante el periodo de garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte e izado, 
los costos de consumo de los servicios públicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes 
de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos 
indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios 
necesarios para la ejecución completa de la obra y la preservación de la seguridad en la misma, y los 
costos asociados con la participación de los representantes del contratista en la actividades de 
coordinación y supervisión por parte del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.8 Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las 
especificaciones de los Trabajos, ellos serán avaluados sobre la misma base que la suma contractual 
aquí indicada.  El resultado de los trabajos complementarios será agregado a los documentos del 
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que será asentada en el Acta de Reunión Semanal de la Obra 
de forma temporal, a fin de evitar la paralización de la obra.  Una vez asentada la Orden de Cambio, ésta 
deberá ser incorporada al contrato según lo establecido en la Cláusula 5.1.10. 

5.1.9 Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una 
mejora sustancial de la Obra, se dará cabida a la Compensación económica de los Trabajos. Este 
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los nuevos que mejoran sustancialmente la 
Obra será acordado entre la Fiscalización y el Contratista, con la aprobación de la UG. El resultado de la 
compensación será agregado a los documentos del Contrato según una “Planilla de Compensación de 
Trabajos” suscrita por la Fiscalización, el Contratista y los miembros de la UG, con la aprobación del 
Contratante. 

5.1.10 Dentro del período de vigencia del contrato y no más tarde del vencimiento del período de garantía de 
buena ejecución, según se establece en la Cláusula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos 
adicionales y compensaciones económicas de los trabajos que se hubieran realizado serán incorporados 
al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Artículos 27 y 28 que figuran más 
abajo. La suma contractual se modificaría consecuentemente, haciendo los cálculos sobre la base de los 
precios unitarios que figuran en la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Oferta, de acuerdo a un 
análisis técnico y económico.  A tal efecto, el Contratista deberá entregar en un plazo máximo de 15 días, 
los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados.  La U.G. en un término no mayor a 
15 días posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindará su aceptación/rechazo a tales costos y 
en caso de ser aceptados serán incorporados en el convenio escrito.   

5.2 Pagos por adelantado 

5.2.1 Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concederá al Contratista un primer pago en 
concepto de anticipo del 20% (veinte por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantía por el 
mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma aceptable 
para el Contratante, la que deberá permanecer válida hasta que se haya recobrado el anticipo en su 
totalidad. 

5.2.2 Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducirá de los pagos mensuales efectuados al 
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de 
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la 
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Subcláusula 5.1.1 anterior. 

5.3 Pagos mensuales 

 El Contratante pagará el saldo del monto del Contrato especificado en la Cláusula 5.1, contra los 
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la UG. 
Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de acuerdo con 
los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberán estar acompañados 
por las correspondientes facturas del Contratista. 

5.4 Descuentos de los pagos mensuales 

 Los siguientes importes serán descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista según la 
Cláusula 5.3 anterior: 

a) Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperación del mismo según lo 
determinado en la Cláusula 5.2.1 anterior. 

b) El monto correspondiente a la recuperación del anticipo concedido según lo determinado en la 
Cláusula 5.2.2 anterior. 

c) Un monto equivalente al porcentaje indicado como retención monetaria caucional dispuesta por la 
siguiente Cláusula 5.5. 

d) Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante. 

5.5 Retención monetaria caucional 

 El Contratante retendrá el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retención 
monetaria caucional, la cual se pagará contra entrega del Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.  

5.6 Modo y plazo del pago 

 El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras 
y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 30 (treinta) días de haber sido entregado tal 
certificado al Contratante. El pago se hará mediante un cheque en Guaraníes. El cheque será retirado por 
el Contratista de las oficinas de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad. 
Alternativamente, el pago podrá ser depositado por el PNUD en la cuenta corriente que por escrito y 
oportunamente indique el Contratista, corriendo por cuenta de este último cualquier costo que represente 
esta operación. 

5.7 Volúmenes y cantidades 

 Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados 
para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse 
diferencias con las cantidades reales ejecutadas. 

5.8 Medición del trabajo 

 El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a 
su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para 
que asista al Fiscal de Obras en la medición, y proporcionará todos los detalles requeridos por cualquiera 
de ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medición 
efectuada por el Fiscal de Obras o aprobada por él será considerada como la correcta medida del trabajo. 
El propósito de la medición es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista y en 
consecuencia determinar el valor del pago mensual. No es el propósito de la medición establecer las 
diferencias entre las cantidades o volúmenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla 
de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

5.9 Medida, facturación y pagos 

5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de 
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días 
anteriores. Estas cantidades quedarán consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual 
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será suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de 
Obras respectivamente. 

5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni 
recepción por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidas cuando estén terminadas en 
su totalidad y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. 

5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán 
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante. 

5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada 

5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán 
ser enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán 
aprobados por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles. 

5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto de la oferta. 

5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la 
descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el 
mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; además 
de los porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros serán elaborados 
según el modelo preparado por el Fiscal de Obras y serás requisito indispensable para su tramitación. 

5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes 
acumulados sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose 
un avance de la misma proporción o superior en la ejecución de los mismos. 

5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra 
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar. 

5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras 

 Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado 
por el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera 
respuesta, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el 
Contratista ha aceptado la liquidación hecha por el Fiscal de Obras y se dará paso al pago. 

ARTÍCULO 6 

Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso 

6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual 

 Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente 
instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el 
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagará al 
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidación 
de daños y perjuicios resultantes del atraso, por cada día calendario o parte de un día calendario que 
transcurra entre la fecha de terminación estipulada en el Artículo 4 de este instrumento o de la fecha de la 
ampliación del plazo, según el caso, y la fecha de la terminación real de los Trabajos, hasta un máximo 
del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el 
mismo. Tal suma será adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de 
notificación previa o de acción legal alguna y sin necesidad de comprobar daños y perjuicios, que en 
todos los casos se considerarán comprobados.  El Contratante podrá, sin perjuicios de otros métodos de 
recuperación, deducir el monto de tal liquidación de daños y perjuicios de cualesquiera dineros en su 
poder adeudados o que llegaran a ser adeudados al Contratista.  El pago o deducción de tales montos no 
relevará al Contratista de su obligación de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones 
y responsabilidades bajo el Contrato. 
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6.2 Otras multas 

6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 
(quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación: 
a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecución.  
b) Si el Contratista no atendiere las órdenes e instrucciones del Fiscal de Obras. 
c) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas. 
d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por más de 2 (dos) días hábiles. 
e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG. 

6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún 
concepto. 

6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 
5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el 
Comitente podrá declarar la terminación del contrato unilateral y anticipadamente. 

 

ARTÍCULO 7 

Personalidad Jurídica 

7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes 
o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes 
del Contratante. 

ARTÍCULO 8 

Fuente de las Instrucciones 

8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su 
representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista 
se abstendrá de cualquier acción que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplirá su 
cometido con la mayor consideración por los intereses del Contratante. 

ARTÍCULO 9 

Responsabilidad del Contratista con respecto al personal 

9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará 
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el 
cumplimiento del Contrato, respetará las costumbres locales y se ajustará a un alto nivel de conducta 
moral y ética. 

9.2 Contratación de personal por el Contratista 

9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el 
sitio: 
a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y 

a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada 
supervisión al trabajo que hayan de supervisar; y 

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la 
apropiada y correcta ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de 
cualquier persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los 
Trabajos, que en la opinión del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o 
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratación fuera considerada de alguna 
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manera indeseable por el Fiscal de Obras; tal persona no podrá ser empleada en los Trabajos 
nuevamente sin la autorización escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona así removida será 
reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el 
Fiscal de Obras. 

9.3 Mano de obra y trabajo 

9.3.1 Contratación de mano de obra 

 El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra. 

9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas 

 El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con 
la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará 
tal introducción, venta, trueque o distribución de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados. 

9.3.3 Armas y municiones 

 Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y 
municiones. 

9.3.4 Alteración del Orden Público 

 El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta 
escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la 
paz y para la protección de las personas y la propiedad del área de la Obra. 

9.4 Legislación laboral 

 El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables. 

ARTÍCULO 10 

Cesión y constitución de derechos reales 

10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u 
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco 
podrá constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato. 

ARTÍCULO 11 

Subcontrataciones 

11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la 
autorización y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los 
subcontratistas.  La aprobación por el Contratante de un subcontratista no relevará al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estarán sujetos a las 
estipulaciones de este Contrato. 

11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas 

 Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las 
estipulaciones arriba anotadas. 

ARTÍCULO 12 

Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios 

12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario 
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que 
una violación de esta disposición constituye una violación de una condición esencial de este Contrato. 
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ARTÍCULO 13 

Indemnización 

13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus 
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso 
o responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u 
omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato.  Este 
Artículo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas 
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados. 

ARTÍCULO 14 

Embargo, Incautación u Otra Afectación 

14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, 
ningún embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser 
adeudado por ningún trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razón de ninguna otra 
demanda o acción contra el Contratista. 

ARTÍCULO 15 

Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad 

15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, 
derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera 
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del 
Contratante, el Contratista ayudará a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante 
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables. 

15.2 Derechos de Patentes y Regalías 

 El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier 
reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca 
registrada para o en relación con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda 
reclamación, demanda, acción legal, daños, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en 
relación con ello. Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagará todo derecho de tonelaje, 
otras regalías y otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo, 
arcilla u otros materiales requeridos para  la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas. 

ARTÍCULO 16 

Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva 

16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva. 

16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello 
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda 
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se 
considerará que el Contratista está en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas. 

16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”. 
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ARTICULO 17 

Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas  

17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del 
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, 
de manera alguna usará el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni 
ninguna abreviación del Contratante o de Naciones Unidas en relación con ninguno de sus asuntos u 
otros. 

ARTICULO 18 

Naturaleza Confidencial de los Documentos 

18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato 
recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado 
confidencialmente y será entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario 
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato. 

18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad 
externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con 
el Contratante, que no haya sido hecha pública, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por 
autorización del Contratante; tampoco usará el Contratista en ningún momento tal información para su 
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminación de este Contrato con el Contratante. 

ARTICULO 19 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones 

19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones 
y responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del 
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificará al Contratante de  
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera o amenace interferir 
con su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos según lo dispuesto por este Artículo, 
el Contratante tomará la acción que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las 
circunstancias, incluyendo la concesión al Contratista de una ampliación razonable en el plazo para que 
pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.  

19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus 
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho 
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los 
artículos 20 y 21, excepto que el período de notificación será de 7 (siete) días en vez de 30 (treinta). 

19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, 
tormentas, terremotos, etc.). 

19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de 
características similares. 

13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos 
darán lugar a la ampliación del plazo del contrato. 

ARTÍCULO 20 

Suspensión por el Contratante 

20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en 
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este 
Contrato, o ambas cosas, si a su solo juicio: 
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a) Surgiera cualquier condición que interfiriera o amenazara interferir con el exitoso cumplimiento 
de la prestación de servicios bajo este Contrato, con la ejecución de los Trabajos o con el logro 
de los objetivos de la misma; o 

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de 
este Contrato. 

20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista 
tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió 
correctamente de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del período de tal suspensión. 

20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período 
de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que 
pudieran motivar que el período de terminación del trabajo pudiera ser diferente al período de suspensión. 

20.4 Suspensión de los Trabajos 

 Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o 
de cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras 
considere necesaria según lo previsto en el presente Artículo, y protegerá y asegurará apropiadamente la 
Obra para el Período de la suspensión hasta el punto que esto sea necesario en la opinión del Fiscal de 
Obras. El Contratante deberá ser notificado y su aprobación escrita obtenida para cualquier suspensión 
de trabajo en un plazo no mayor a 3 (tres) días. 

ARTÍCULO 21 

Extinción por el Contratante 

21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar 
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de 
Justicia, previa notificación escrita con no menos de 15 (quince) días de anticipación. 

21.2 Al extinguirse este Contrato: 
a) El Contratista tomará de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera 

pronta y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al mínimo. 
b) El Contratista tendrá derecho (salvo en el caso que la extinción haya sido motivada por 

incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentación 
de los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos 
satisfactoriamente y por todos los gastos razonables en que incurrió el Contratista como 
resultado de la extinción del Contrato, pero no tendrá derecho a recibir ningún otro pago o 
pagos ulteriores o pagos por daños y perjuicios. 

21.3 Autoridad y derechos 

21.3.1 Terminación del Contrato 

 El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin 
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el 
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista. 
b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte. 
c) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo 

bajo la inspección de los mismos. 
d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobación del Contratante. 
e) Si el Contratista no da comienzo a la obra o muestra un avance insuficiente al punto de que en la 

opinión del Fiscal de Obras esto no le permitirá cumplir con el plazo contractual. 
f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15 

(quince) días después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras, 
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en caso que se haya ordenado la suspensión. 
g) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma 

medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) días de haber 
sido notificado por escrito de hacerlo. 

h) Si el Contratista no está ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad 
especificadas en el Contrato. 

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dádivas a cualquier persona, empleada o no del 
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relación alguna 
con el Contrato. 

21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las 
Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para 
completar la obra y podrá utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva, 
obras provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la 
construcción y terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato. 

21.3.3 Evaluación al Día de Terminación 

 Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como 
sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera 
presente, el Fiscal de Obras procederá a efectuar tal evaluación en ausencia del mismo y emitirá un 
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo 
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y 
expulsión por parte del Contratante.  El Fiscal de Obras indicará el valor de los materiales sobrantes o 
parcialmente utilizados y el valor del equipo de construcción y cualquier parte de los Trabajos 
Provisionales. Se labrará el Acta de Recepción Definitiva donde se dejará constancia del estado de los 
Trabajos al momento de la terminación del Contrato y se notificará al Contratista, si éste no hubiere 
participado en la evaluación. 

21.3.4 Pago posterior a la evaluación 

 Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el 
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el 
Contratante proceda al pago correspondiente. 

21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo 

 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o 
parcialmente el Contrato, las Partes podrán convenir de mutuo acuerdo en la extinción de todas o algunas 
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. 

21.5 Terminación unilateral y anticipada 

21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
contrato. 

21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) días cuando en el programa vigente la 

suspensión no está prevista y sin la autorización del Fiscal de Obras. 
b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la corrección de un defecto grave determinado 

constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo 
dentro del período que el Fiscal de Obras determinara razonable. 

d) El Contratista no mantiene una garantía exigida. 

21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de 
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6. 
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ARTICULO 22 

Extinción por el Contratista 

22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, 
o en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por 
terminados sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificará al Contratante por escrito dando 
cuenta de tal situación juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.  
Luego del reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situación o caso y 
de su imposibilidad de remediarla o remediarlo, o en caso que el Contratante no respondiera a tal 
notificación dentro de los 15 (quince) días de haber recibido la misma, el Contratista tendrá derecho a dar 
por terminado este Contrato mediante notificación escrita con 30 (treinta) días de anticipación. En el caso 
de desacuerdo entre las Partes acerca de la existencia de la situación o caso mencionados arriba, el 
asunto será sometido al arbitraje de acuerdo con el Artículo 25 (Conciliación de Disputas) del presente 
Contrato. 

22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la 
Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento. 

22.3 Terminación unilateral y anticipada 

22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
mismo. 

22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la 

orden dentro de 30 (treinta) días. 
b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90 

(noventa) días de la fecha de aprobación del certificado por el Fiscal de Obras. 

ARTÍCULO 23 

Registro, Cuentas, Información y Auditoría 

23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a 
prestarse bajo este Contrato. 

23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier 
registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de 
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista. 

23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e 
información luego de ser notificado con razonable anticipación. 

ARTÍCULO 24 

Derechos y Correctivos del Contratante 

24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una 
renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante. 

24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u 
omisión por parte de la institución a quien representa. 
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ARTÍCULO 25 

Conciliación de Disputas 

25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o 
sobre la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver 
tales disputas: la negociación directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.  

25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones 

25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este 
Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de 
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) días de haberse percatado de la 
situación. 

25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las 
Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, 
controversia o disputa sin que se produzca una interrupción de los Trabajos. 

25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las 
Partes podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 
(sesenta) días de la notificación inicial según la subcláusula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel 
de conciliación. Este panel estará compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro 
nombrado por el Contratista y un tercer miembro, que será el que presida el panel y que será nombrado 
de común acuerdo por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidió la 
presentación del asunto a un panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) días de su pedido, o si 
el segundo miembro del panel no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el 
primero, o si el tercer miembro conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de 
nombrado el segundo, cualquiera de las Partes podrá pedir que la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC) nombre un único conciliador. El panel conciliador o el conciliador único, según sea el caso, deberá 
revisar las cuestiones en disputa dentro de los 30 (treinta) días de su designación, con miras a encontrar 
medios y arbitrios para su solución amigable. 

25.3 Arbitraje 

 Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier 
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será 
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevará a cabo 
con los auspicios de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) la que también hará las veces de la 
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acatarán el fallo arbitral emitido de acuerdo con 
tal arbitraje como fallo final acerca de tal controversia. 

ARTÍCULO 26 

Privilegios e Inmunidades 

26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones 
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades. 

ARTÍCULO 27 

Enmiendas 

27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, 
tiene la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este 
Contrato o de acordar relación contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se 
conviene que ninguna modificación o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones 
o relación contractual adicional con el Contratista será válida o exigible al Contratante a no ser que esté 
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este 
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Contrato debidamente firmada por las Partes. 

27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos 
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales. 

ARTÍCULO 28 

Alteraciones, Añadidos y Omisiones 

28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones 

 El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que 
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte 
de ella, sin que la introducción de tales alteraciones, añadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato. 

28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato 

 Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado 
por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la 
emisión de una Orden de Cambio.  Dichas variaciones se formalizarán mediante una enmienda escrita al 
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, según se 
establece en la cláusula 4.2. 

28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito 

 El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal 
de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos 
definidos en la Cláusula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Artículo 5 y 
27 anterior, serán ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de 
Obras. 

ARTÍCULO 29 

Unidad de Gerenciamiento 

29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios 
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos 
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecución de los Trabajos, y desempeñará una función de 
supervisión general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecución de los Trabajos de acuerdo 
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte 
Suprema de Justicia.  

29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus 
representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que 
juzgue conveniente hacer. 

29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente 
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, 
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.  

29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, 
como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación 
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO 30 

Fiscalización de Obra 

30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del 
avance de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito 
de una adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estará obligado por los 
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mismos y deberá ejecutarlos. 

30.2 Fiscalización 

30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma 
consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y 
consiguientes obligaciones previstas en la documentación de la Licitación o Concurso y, particularmente, 
en el Contrato a suscribir. 

30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 
a) Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del presente 

Contrato, a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus diseños definitivos, 
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y 
normas técnicas aplicables. 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones 
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
d) Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la 

ejecución del Contrato. 
e) Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea idóneo y suficiente para la obra. 
f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, 

tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos. 
g) Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del 

avance de obra y de problemas surgidos en la ejecución de los Trabajos. 

30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras 
entre otras, las siguientes funciones: 
a) Revisar los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o 

aprobación de “planos para construcción”, de ser necesarios. 
b) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
c) Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista. 
d) Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de los Trabajos. 
e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones 

técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de los Trabajos inclusive aquellas 
referidas a métodos constructivos. 

f) Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud 
de los certificados de pago. 

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los 
rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente bajo 
su supervisión o la de su personal. 

h) Resolver las dudas que surgieron en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

i) Preparar periódicamente los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán 
por lo menos la siguiente información: 
- Análisis del estado de los rubros en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 

financieros y de avance de la Obra. 
- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto. 
- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra. 
- Análisis del personal técnico del Contratista. 
- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona de la Obra. 
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- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista. 
- Otros aspectos importantes de la Obra. 

j) Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no 
satisfaga los requerimientos necesarios. 

k) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se 
encuentren en buenas condiciones de uso. 

l) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio 
deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que 
tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

m) Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, 
licencias, normas y demás documentos contractuales. 

n) Coordinar con el Contratista, en representación del Contratante, las actividades más 
importantes del proceso constructivo. 

o) Participación como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la 
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las 
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 

q) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, 
para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 

r) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción 
de los Trabajos. 

s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 
t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad 

industrial. 
u) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de 

los trabajos. 
v) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecución y establecer las multas, si fuere el caso. 
w) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las 

existencias de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las 
necesidades de la Obra. 

x) Emitir dictamen sobre la terminación o no de trabajos y consecuentemente recomendar al 
Contratante para la realización de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva. 

30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las 
mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir 
los defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización. 

30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de 
éste resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por 
cuenta del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al 
Contratista de las responsabilidades o multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato. 

30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras 

30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en 
cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos: 
a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para 

proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 
b) Desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de 

sistemas inadecuados de trabajo. 
c) Cuando el Contratista no acate órdenes impartidas. 

30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga 
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del plazo. 

30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. 

ARTÍCULO 31 

Garantías 

31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a 
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la 
orden del Contratante y a su satisfacción una “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”. 

31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la 
firma del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) 
del monto del valor del Contrato. 

31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como 
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones 
contractuales. 

31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una 
compañía de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma 
moneda que el Contrato. El Contratante proporcionará un formulario al cual deberá ceñirse el texto de la 
Garantía. 

31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del 
Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento. 

31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.1.4. 

31.2 Garantía por el Anticipo 

31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien 
por ciento) del anticipo que reciba. 

31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el 
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. 

31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo. 

31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.2.2. 

31.3 Retención Monetaria Caucional 

 Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el 
Contratante retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la 
Cláusula 5.5, como Retención Monetaria Caucional. 

31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos 

 El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez 
de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todos los equipos y sistema proveídos. 

31.5 Garantía de la provisión de repuestos 

 El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta 
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Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las 
unidades enfriadoras de agua por un periodo de 8 (ocho) años a partir de la fecha de Recepción 
Definitiva. 

ARTÍCULO 32 

Seguros Obligatorios 

32.1 Seguro para los Trabajos 

32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del 
dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que 
sea su origen – excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Artículo 19 
del Contrato – por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el 
Contratante y el Contratista estén cubiertos por el período estipulado en el Articulo 4 del presente 
documento y también estén cubiertos por el Período de Garantía de Buena Ejecución contra la pérdida, 
daño o perjuicio ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepción Definitiva y contra 
cualquier pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operación 
llevada a cabo por él con el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrirá lo siguiente: 
a) La Obra, por el período arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los 

materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposición. 
b) La planta y equipos constructivos y otros traídos al Sitio por el Contratista, al valor de reposición 

de tal planta, equipos y otros. 

32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos 
aprobados por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el 
Contratista, cuando así lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos 
por el pago de las primas vigentes. 

32.2 Daños a personas y a la propiedad 

 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su 
personal de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de 
la construcción y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aquí estipulado pueda 
interpretarse como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de: 
a) El uso u ocupación permanente de la tierra por la Obra o parte de ella. 
b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de, 

encima o a través de cualquier tierra o terreno. 
c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, vía o ruta aérea o 

canal, derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable 
de la construcción de la Obra de acuerdo con el Contrato. 

d) Daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o 
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos 
durante la vigencia del Contrato. 

32.3 Seguro de Responsabilidad Civil 

32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este límite sus obligaciones y responsabilidades, 
el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o 
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona, 
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecución de la Obra o del 
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Artículo 32 del 
presente documento. 

32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
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aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante 

 La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada 
contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, 
entonces el asegurador indemnizaría al contratante por tal reclamación, incluidos todos los gastos, costas 
y cargos relativos a ésta. 

32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal 

32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o 
compensación respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona 
empleada por el Contratista o cualquier subcontratista.  

32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o 
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, 
costas y gastos cualesquiera con respecto a y con relación a ello. 

32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores 

32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será 
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el 
período que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando así se lo requiera, exhibirá al Fiscal de 
Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.   

32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como 
se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un 
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea 
indemnizado bajo la póliza, y el Contratista requerirá del subcontratista en cuestión, que exhiba al Fiscal 
de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le 
sean pedidos, y obtendrá la inserción de una estipulación a tal efecto en su contrato con el subcontratista. 

32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.6 De la falta de seguros del Contratista 

 Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente 
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el 
Contratante podrá en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestión y pagar las primas que 
sean necesarias a tal fin y deducir la suma así pagada por el Contratante, de cualesquier dineros 
adeudados o que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista. 

ARTÍCULO 33 
Recepción Provisoria de los Trabajos 

33.1 Acta de Recepción Provisoria 

 Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o 
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras 
solicitando su aprobación final, quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el 
plazo de 7 (siete) días al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de 
Recepción Provisoria de la Obra. El Contratante deberá expedirse antes de los 7 (siete) días de la 
notificación del Fiscal de Obras. En el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, se dejará constancia de 
los detalles de terminación pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes 
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correspondientes, el cual no podrá ser superior a 60 (sesenta) días.  

ARTÍCULO 34 

Período de Garantía de Buena Ejecución 

34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución 

 La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento 
ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva. 

34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc. 

 Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de 
Buena Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción 
del Fiscal de Obras; el Contratista concluirá los detalles de terminación descriptos en el Acta de 
Recepción Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminación certificada, ejecutará 
todos los trabajos de reparación, corrección, reconstrucción y rectificación, corregirá defectos, 
imperfecciones, contracciones y otras fallas, y realizará a su costo el mantenimiento preventivo y 
reparador de los Trabajos e instalaciones durante este periodo. 

34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc. 

34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se 
debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo 
con el Contrato, o debido a negligencia o a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier 
obligación contractual explícita o implícita. 

34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la 
UG evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios 
adicionales. 

34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo 

 Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante 
tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en 
la opinión del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos 
consecuentes o accesorios serán recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de 
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 

ARTÍCULO 35 
Recepción Definitiva de los Trabajos 

35.1 Acta de Recepción Definitiva 

 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se 
suscribirá el Acta de Recepción Definitiva, finalizando la relación contractual. Para la realización de la 
Recepción Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantía de Buena Ejecución, el 
Contratista notificará al Fiscal de Obras la culminación del mismo y solicitará su aprobación final de los 
Trabajos e instalaciones; quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el plazo 
de 7 (siete) días al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra. El Contratante deberá expedirse dentro de los 7 (siete) días siguientes a la 
notificación del Fiscal de Obras. 

35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc. 

 Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos. 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 32 

35.3 Responsabilidad de las Partes 

35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación 
con el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito 
al respecto antes de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.4 Obligaciones no cumplidas 

 No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  
cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la 
suscripción de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labró la misma. Para el 
propósito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligación se considerará que el Contrato 
continúa en vigencia entre las partes. 

ARTÍCULO 36 

Notificaciones 

36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán 
hechos por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido 
entregado a mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse. 

36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las 
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos. 

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes: 
 
 
Contratante:  Lic. Lina Matto de Ferreira,  
  Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
  Directora de Planificación de la C.S.J. 

Dirección: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia 
Asunción, Paraguay. 
Teléfonos:  (595.21) 481513 
Facsímil:  (595.21) 481513 

Contratista:   ___________________, 
Representante Legal de ______________________________, 
Dirección: _________________________________________, 
Asunción, Paraguay. 
Teléfonos:  ________________ 
Facsímil: ________________ 

 
 
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ______ días del mes de _______________de20__, 
firman el presente Contrato, en tres originales del mismo tenor y para el mismo efecto, 
 
por el Contratante: 
 
   Firma:  _______________________________ 
   Nombre: Lic. Lina Matto de Ferreira 
   Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
   Directora de Planificación de la C.S.J. 
por el Contratista: 
 
   Firma: _______________________________ 
   Nombre: _______________________________ 
   Representante Legal de _________________ 
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 ANEXO 1: PLANILLAS DE CÓMPUTO MÉTRICO Y 
PRESUPUESTO 



PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDC/00014311/007/2017 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1RA 

INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA (Pto. Casado)
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem Descripción Código Cantidad Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

I n t e r i o r e s
1 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 

sobrebase: 15x15cm
A

Tipo: aplicado a una cara 
Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad de 3mm con cantos biselados.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

1.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones A 76

2 Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
sobrebase: 30x5cm

B

Tipo: aplicado a una cara 
Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad alta densidad de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa 
de PVC espumado de alta densidad alta densidad o film negro autoadhesivo en el lado inverso.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

2.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones                                                                      B 68

3 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
sobrebase: 30x15cm

C

Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. 
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

3.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    C 2

4 Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm CH
Tipo: aplicado a una cara 
Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad de 3mm, dispositivo móvil deslizante para ocultar uno de los 
textos sobrepuesto a la placa superior.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

4.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones    CH 2

5 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o 
muro. Medida sobrebase: 30x15cm

D

Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. 
Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y 
cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm.
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

5.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    D 8

6 Cartel apaisado con símbolo y texto, dos placas combinadas,montado en bandera a mampara o 
muro. Medida sobrebase: 15x30cm

E

Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. 
Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente para montaje de soporte en pared y 
cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

6.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    E 5

7 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. 
Medida sobrebase:20x20cm

F

Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. 
Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y 
cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 19x19cm. Sobrebase: 20x20cm.
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

7.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    F 5

Página 1



PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDC/00014311/007/2017 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1RA 

INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA (Pto. Casado)
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem Descripción Código Cantidad Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

8 Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor metálico pintado y placas. Medida 
sobrebase: 120x20cm

G

Tipo: aplicado a una cara con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa 
de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tonillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación en cielorraso y 
cartel.
Material: bastidor metálico de tubo cuadrado de 30x30mm.  Espesor 1,2mm. Pintado en gris, bases en placas PVC espumado de 
alta densidad de 3mm.
Color: bordes en negro, lámina en gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 121x21cm. Sobrebase: 120x20cm.
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

8.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    G 19

9 Cartel indicativo por niveles. Juzgados de 1° Instancia. Distribución de Oficinas por niveles.  
Medida sobrebase: 80x160cm

H

Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metálico
Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada Nro. 22 y tubos metalicos de 30x30mm de 1,2mm de espesor. 
pintada en color negro, base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm.
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas: 80x160cm. Ver diseño
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

9.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    H 2

10 Cartel indicativo con texto, base de PVC alta densidad y placa acrílica metalizada, aplicado a 
mampara o muro. Medida: 31x11cm

I

Tipo: base de PVC espumado de alta densidad negro de 15mm de espesor con aplique acrílico metalizado y  texto a una cara 

Material: Base de PVC espumado de alta densidad de 15 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrílica metilizada de 
2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra
Medidas: 31x11cm
Texto y símbolo: grabados bajo relieve en placa acrílica metalizada, remarcados con pintura negra

10.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    I 6

11 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
sobrebase: 15x45cm

J

Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. 
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 14x44cm. Sobrebase: 15x45cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano

11.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones    J 6

12 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas,  aplicado a mampara o muro. Medida 
sobrebase: 50x100cm

K

Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. 
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 49x99cm. Sobrebase: 50x100cm.
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

12.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    K 2

13 Cartel escudo PY. en Manijones para puertas de cristal templado L
Tipo: Manijon de madera con aplique metálico en una cara, interior tornillos galvanizados de 3/8" y tuercas dobles con arandelas 
comunes y para presión para evitar su desajuste. Rebajes para colocación de tonillos y placa de aluminio.
Color: madera en negro; aluminio natural acerado
Medidas: Base madera 18x18cm. Escudo diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm
Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra

13.1 Cartel escudo PY. Manijones en puerta de acceso publico planta baja L 8

14 Cartel Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor mínimo 10mm, diámetro exterior de al 
circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de las salas de Juicio Orales, 
fijados mediante tornillos y tarugos con una separación mínima del revestido de 5 cm.

LL

14.1 Cartel Escudo del Paraguay en bronce en Planta Baja en Sala de Juicios Orales LL 1

15 Señalizacion de simbolo patrio con mástil de madera con bandera del Paraguay en Sala de 
Juicios Orales Base de madera maciza med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relieves en los 
laterales, mástil de madera maciza de 2" de diámetro. Altura 2,20. Terminación Lustre Natural. 
Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida ancho 0,80m. largo 
1,30m,

M

15.1 Señalizacion con simbolo patrio en mástil de madera con bandera del py. M 1

16 Cartel 50X40 ploteado vías de evacuación N
Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara
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PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem Descripción Código Cantidad Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. 
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 49x39cm. Sobrebase: 50x40cm.
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

19.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    N 5

23 Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm S
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: bastidor rígido metálicos de tubos de 20x20mm espesor 1,2mm. Con 2 refuerzos interiores para el pegado en el 
perímetro e internamente de la base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o 
mamparas. 
Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm. 
Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano

Palacio de Justicia / Informaciones
23.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones    S 1

24 Pintura de números (1, 2 ) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 
60cm y espesor 10cm. Pintura Epoxica de alta duración.

T

24.1 Pintura de números 1,2 T 2

E x t e r i o r e s
17 Cartel compuesto: TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE - JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA 

DE PUERTO LA VICTORIA - 
Ñ

Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 15,8 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA 
ARAPEHE" 350 cm ."JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA" 516 cm.  Adosadas a vidrio templado de 
15mm. Posterior a letras ploteado inverso con film para exteriores para evitar visualización de fijación de las letras Según planos

Material: Base. Letras Acero Inoxidable de 2mm de espesor y profundidad 2cm. fijadas mediante cinta doble faz de alta resistencia 
a la intemperie y vandalismo.
Color: del material
Texto:  "TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE " "JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA"
Terminación: natural con barniz adhesivo

17.1 TEKOJOJA ROGA TENONDEGUA ARAPEHE / JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA Ñ 1

18 Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES O
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 12 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 80 cm., "SALON DE 
USOS MULTIPLES" 187 cm. Adosadas al vidrio. Según planos
Material: Acero Inoxidable de espesor 2mm, ancho de letras 2cm.
Color: del material
Texto:  "CAFETERÍA " "SALON DE USOS MULTIPLES"
Terminación: natural con barniz adhesivo

18.1 CAFETERIA - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES O 2

19 Módulos autoportantes. Medidas totales: ancho 40cm y alto 140cm P
Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras
Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" de 1x1" espesor 
3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura antioxido para intemperie y 
terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver detalle
Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar
Medida total: ancho 40 y alto 140 cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Acabado: barniz poliuretánico

19.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    P 11

20 Pintura de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base 
epóxica, interior/exterior

Q

20.1 Pintura de números 01 al 11 Q 11

21 Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de 
hormigón, base epóxica, interior/exterior

R

21.1 Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. 
Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.

R 32

22 Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base epóxica en blanco y 
azul. Diámetro exterior 1,20m

RR

22.1 Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos RR 2

25 Cartel de chapa metálica para exteriores. Medidas totales: ancho 40cm y alto 200cm U
Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras
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Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" de 1x1" espesor 
3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura antioxido para intemperie y 
terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver detalle
Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar
Medida total: ancho 40 y alto 200 cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Acabado: barniz poliuretánico

25.1 Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa U 2

26 Cartel de chapa metálica para exteriores                                V
Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras
Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" de 1x1" espesor 
3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura anti oxido para intemperie y 
terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver detalle
Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar
Medida total: ancho 35 y alto 40 cm
Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior
Acabado: barniz poliuretánico

26.1 NO PISAR EL CÉSPED V 8

27 Cartel de chapa metálica para exteriores. Med. 35x40cm.                          W
Tipo: aplicado (a una cara)
Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 
25x25mm y uniones a 45º
Color: Beige
Medida interna: 40x40cm
Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior

27.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    W 3

28 Cartel de chapa metálica para exteriores. Med. 30x15cm.                         X
Tipo: aplicado (a una cara)
Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 
25x25mm y uniones a 45º
Color: Beige
Medida interna: 30x15cm
Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior

28.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    X 11

29 Pintura indicadora en cordón de calle amarilla para no estacionar vehículos frente a boca de 
incendio siamesa. Sobre cordón de hormigón, base epóxica. 

Y

29.1 Pintura indicadora en cordón de calle amarilla para no estacionar vehículos frente a boca de incendio siamesa. Sobre 
cordón de hormigón, base epóxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m.

Y 2

30 Carteles de señalización de calles Z
Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: caño galvanizado de 2", 
planchuela de unión doble de 1 1/2" x 3/16". Sujeción mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presión.

Color: Beige con marrón
Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 
4cm
Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior

30.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    Z 1

31
Cartel apaisado con símbolo y texto, de chapa metálica para exteriores, en bandera a mampara o 
muro. Medida sobrebase: 15x30cm X. a
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. 
Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras
Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm  
Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano

Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones    
31.1 Acceso Funcionariois y Jueces X.a 1 2

TOTAL GENERAL 0

Página 4



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

ANEXO 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 
 

PROYECTO PAR/97/021 - 14311 – PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
C.S.J. 

 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
P.N.U.D. 

 
 
 
 
 

 
 

JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA 
VICTORIA (EX PTO. CASADO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

SEÑALIZACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO - 2017 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

2 

SEÑALIZACIONES 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

I.- Disposiciones Generales 
1.- Alcance de la documentación    

2.- Normas y Reglamentos.   

3.- Organización de la obra.    

4.- Sistemas patentados. 

5.- Inventario 

6.- Manual de Mantenimiento. 
   

II.- Especificación Técnica de los Rubros 
A.-   Carpintería de madera  

B.-   Carpintería de hierro  

C.-   Señalizaciones en placas plásticas, madera y metal 
  

III.- Detalle de las Señalizaciones 
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I.-  DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Alcance de la documentación 
El sistema de Contratación es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADO RELATIVO”, por lo que 

el oferente deberá incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir 
con la provisión y montaje, conforme a los planos,  a las Especificaciones Técnicas y a la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, según este orden de prelación en caso de divergencias entre los documentos citados. 

Los trabajos se contratarán por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios 
unitarios que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

Se entenderá que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir 
para ejecutar los trabajos, conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y a las  normas y principios de 
fabricación de general aceptación, aún cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o 
cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben 
realizarse los rubros que componen los trabajos. La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 
materiales, la mano de obra para fabricación y para montaje, los diseños necesarios para la ejecución en taller, 
máquinas, equipos, herramientas y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria 
para la ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.  

La Contratista deberá disponer un local para el depósito de los productos terminados, antes de que la 
Unidad de Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.  

2.-  Normas y Reglamentos 
A  continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, 

siendo válidos solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias; 
• Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Asunción. 
• Ordenanza Municipal de Asunción sobre Prevención de Incendios. 
• Instalaciones eléctricas y telefónicas: Normas de la ANDE para baja tensión Nº 146-71 y media tensión 

Nº 62-75, Normas para instalación telefónica de ANTELCO Nº 326-72. 

3.-  Organización de los Trabajos 
Responsabilidades 

La Dirección de Obra será ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto del Proyecto 
PAR/97/021 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD”, a través de su Coordinador General y los Supervisores 
de Obra. 

La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para 
la Obra. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta 
ejecución en calidad y plazo de los trabajos contratados.  

Semanalmente se realizarán reuniones de coordinación a la que asistirán obligatoriamente el Fiscal 
de Obra y el Representante Legal de la Empresa Contratista. A esta reunión asistirá eventualmente un 
representante de la Unidad de Ejecución del Programa de Infraestructura CSJ/PNUD. El Contratista de Obras 
Civiles proveerá un Libro de Actas, con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado con diferentes 
colores. En este libro se registrará lo tratado en las reuniones de coordinación y se labrará la correspondiente 
Acta de Reunión. 

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de las señalizaciones proveerá un Libro de 
Obra,  con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. Cualquier Contratista de 
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otras provisiones podrá solicitar al Fiscal de Obra una fotocopia de lo comunicado mediante este instrumento. 

El Contratista asignará a un especialista como coordinador técnico de los trabajos a ser realizados y un 
técnico residente con carácter permanente durante la ejecución de los mismos. 

El Contratista deberá disponer de un ejemplar completo de su Contrato incluyendo estas 
Especificaciones Técnicas y los planos en el sitio de Obra. 

El Contratista estará perfectamente informado del lugar de emplazamiento de las obras, naturaleza y 
características de las mismas así como de otros datos que puedan influir en la marcha normal de los trabajos. 
Toda esta información y los reconocimientos necesarios los obtendrá el Contratista por su cuenta y serán los 
elementos imprescindibles para calcular con pleno conocimiento las dificultades a vencer. No obstante, algunos 
antecedentes se indican en estas Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá realizar la instalación a partir de medidas realizadas “in situ”  y desde los 
elementos estructurales. Estas medidas deben ser contrastadas con los diseños antes de ser ejecutados. 
Cualquier diferencia deberá ser comunicada al Fiscal de Obra. 

El Contratista deberá ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta instalación y 
funcionamiento del sistema. Se denomina sistema al conjunto de equipos, instalaciones y software necesarios 
para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

El Contratista deberá verificar si existen interferencias con otras instalaciones y en caso de existir 
deberán ser corregidas sin coste adicional. 

En caso de que alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las especificaciones y 
estuviere indicado en los planos y viceversa, deberá suministrarse e instalarse como si existiera en ambos. 

El Contratista deberá documentar gráficamente, a través de fotografías y planos, el proceso de 
ejecución de los trabajos. Esta documentación deberá anexarse a los Certificados de Obra del periodo 
correspondiente o al informe final en caso de pago único.  

Fiscalización de Obra 

La Fiscalización de Obra comprende un Fiscal Jefe y un Fiscal Asistente. La Fiscalización de Obra 
verificará la propuesta del Contratista antes del inicio de los trabajos. Cualquier modificación necesaria deberá 
ser realizada con la correspondiente autorización del Fiscal de Obras. 

Los productos, materiales, partes y accesorios de equipos, elementos de control y medición a proveer 
deben ser como mínimo equiparables en calidad a las marcas mencionadas en las Especificaciones Técnicas. 
En el proceso de evaluación de las ofertas, la consideración de la equivalencia de calidad será a juicio exclusivo 
del Comité de Evaluación. Durante el proceso de obra, la aprobación de materiales y equipos será a juicio 
exclusivo de la Fiscalización de Obra y en todos los casos tomando como referencia de calidad (materiales 
componentes, diseño, funciones, normas de aseguramiento de calidad) las marcas indicadas en las 
Especificaciones Técnicas. 

Muestras de Materiales 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
se utilizarán en la fabricación de los productos, para su aprobación. 

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 días antes de que 
deba comenzar, según el Plan de trabajos, la fabricación en taller. 

El incumplimiento de esta prescripción dará lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato correspondiente. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos 
de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, 
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza 
mayor que impidan o atrasen la prestación de las muestras. 
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Productos de muestra 

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el grado de perfección, terminación, 
calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como así también 
establecer técnicas adecuadas de fabricación, la Contratista tendrá la obligación de presentar muestras de 
productos o de parte de ellos previo a la fabricación en serie. Si el grado de perfección obtenido en las muestras 
no fuese satisfactorio, a solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista deberá repetirlo a su costo 
hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. 

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas serán rechazados y la 
Contratista deberá reponerlos a su entero costo. 

Proceso de aprobación de los trabajos 

La Unidad de Gerenciamiento aprobará los trabajos en las siguientes fases que comprenden la 
fabricación, el traslado y el montaje en el Edificio: 

• Aprobación de materiales, proceso de fabricación, diseños y muestras. 
• Aprobación de estructuras de productos. 
• Aprobación de productos terminados en taller o depósito. 
• Autorización del traslado al Edificio. 
• Aprobación del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posición 

definitiva será en no más de (5) cinco días. 
• Aprobación de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitación del Edificio. 

Una vez culminadas estas fases, a satisfacción de la Unidad de Gerenciamiento, se procederá a la 
Recepción Provisoria de los trabajos objeto del Contrato. 

Seguridad  

La Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos de fabricación, traslado y montaje en el 
Edificio, el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la 
Recepción Provisoria. La Contratista también será responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas. 

Limpieza Final 

La Contratista será responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitación del Edificio. 
También será responsable de la limpieza del Edificio en las áreas donde se efectuaron los trabajos.  

4.-  Sistemas Patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos, dispositivos y procedimientos patentados, se 

consideran incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos del 
uso indebido de patentes. 

5.-  Inventario 
La Contratista deberá presentar para la Recepción Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de 

todos los productos.  

6.- Manual de Mantenimiento 
La Contratista proveerá un manual de Mantenimiento, en idioma Español, que contendrá instrucciones 

para la realización de este servicio. El mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura, 
cambio de repuestos, precaución para el traslado y otros. Se describirán además las herramientas necesarias, 
los materiales o insumos a ser empleados así como la periodicidad de los trabajos. 
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II.- Especificación Técnica de los Rubros 

A.   Carpintería de madera 

Generalidades  

El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del 
arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las 
órdenes de servicio que al respecto se impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Unidad 
de Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien 
rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

El Contratista proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la 
ejecución total de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas 
correspondientes, no armándolas ni ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta 
operación. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes. 

Inspección 

Durante la ejecución, y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la 
Fiscalización de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas 
las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o 
en la ejecución, o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. Asimismo, serán rechazadas todas aquellas 
carpinterías que no se ajusten correctamente una vez colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de 
escuadra, etc. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no 
perjudiquen la solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera 
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma. Las 
partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo 
indispensable. 

Garantía 

El Contratista deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería que durante el plazo 
de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, 
cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazón o resecación se establecerá por el juego de las piezas 
movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. 

La primera no podrá oscilar fuera de los límites previamente fijados y no habrá tolerancia para las 
torceduras o desuniones. No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 
2mm al prescrito. 

Replanteo 

El Contratista deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Escuadrías y tolerancias 

Destácase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías acotadas en los 
planos de proyecto, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, 
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corresponden a secciones netas de madera terminada sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y 
pulido. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalización de Obra quedarán sujetas al régimen 
de tolerancias admisibles fijada seguidamente: 

• En espesores de placas, tablas y tirantes macizos    +- 1.0mm. 
• En las medidas lineales de cada elemento     +- 1.0mm. 
• En las escuadras por cada metro de diagonal del paño o pieza armada  +- 1.0mm. 
• En la rectitud de aristas y planos       +- 1.0mm. 
• En la flecha de curvado de elementos, por variación de humedad    +- 1.0mm. 
• En medidas relativas (ajuste) entre elementos  móviles y fijos    +- 1.0mm 

Materiales 

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescritas en el artículo anterior. 

Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos y serán uniformes. 

Maderas: 
Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o 

sámago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta los oferentes, en cuanto a 
la incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de maderas, ajustada a las 
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 

Las maderas tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras 
aparentes. Se entenderá por madera dura, las especies siguientes: Lapacho,  Curupay,  Ybyraró, pudiendo el 
Contratista abastecer cualquiera de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no indiquen 
expresamente una de las mismas, en cuyo caso no habrá lugar a reemplazos. 

Como maderas semi duras se aceptarán el guatambú y el cedro. Las maderas semi duras reunirán 
también las condiciones siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, serán 
estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a 
musgo, indicios de putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentarán hendiduras 
longitudinales ni radiales y estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente 
elegidas, sin manchas de ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, 
carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura. 

Las terciadas serán de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por 
deficiente apilado o empaque). No se admitirán añadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensión 
requerida por cada elemento o estructura proyectada. 

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras, anulen los esfuerzos 
individuales de cada una de ellas. 

Terminada la estructura resistente, se lo cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla 
en espesor y obtener un buen encolado de  las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutará conforme a las 
prescripciones que más adelante se estipulan, utilizándose para el prensado la acción de una prensa capaz de 
producir una presión mínima de 350 kg/m2. 

Placas melamínicas: 
Las placas melamínicas serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento 

melamínico de fábrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de 
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especificaciones técnicas.  

Los cantos serán tapados con cinta melamínica termofusionada, en todos los casos. Se ejecutarán 
de acuerdo a lo especificado por el fabricante en catálogos. 

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección de Obra para su aprobación 
antes del inicio de los trabajos. 

Herrajes y otros elementos de terminación: 
Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, 

sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 
Deberán tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.  

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección y Fiscalización de Obra para su 
aprobación antes del inicio de los trabajos. 

Labra – Ensambles – Encoladuras  

La madera será  trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de 
la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, serán desechadas. 

Toda superficie vista deberá ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas 
serán bien rectilíneas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados 
o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeándolas ligeramente a 
fin de eliminar los cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomarán un tercio del espesor de la 
madera. Los engargolados tendrán lengüetas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las 
ranuras al contraerse la madera, y nunca serán menores de un centímetro. Donde se indique en los planos y en 
general para los ensambles a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendrán doble ranura y lengüeta. 

Las espigas deberán llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que 
permitan un correcto encolado en todas las superficies de contacto. 

Las espigas pasantes irán  acuñadas convenientemente y las que, por razones constructivas así no lo 
permiten, no podrán redondearse, sino que deberán adaptarse a las escopladuras,  a la forma prismática de 
aquellas, muy especialmente tratándose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos 
considerables. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola 
sintética liquida, apta para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicación de los 
tratamientos de pintura relativos a elementos o estructuras de carpintería de madera. 

La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al 
respecto aconseje su fabricante. 
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B.   Carpintería de hierro 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en 

general, las cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 

Exigencia de buen funcionamiento 

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizará en la dilucidación 
de toda divergencia que se presente. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos 
los elementos. Toda modificación del diseño original, deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de 
Obra. 

Replanteo 

El Contratista deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpintería metálica y 
herrería: 

• En el laminado, doblado de perfiles (conformación geométrica)   +- 0,1mm. 
• En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles         +- 0,5mm. 
• En la escuadra por cada metro de diagonal en paños vidriados   +- 0,1mm. 
• Flechas de marcos         +- 0,5mm. 

En cuanto se refiere a estructuras metálicas complementarias, las tolerancias establecidas son: 
• En el laminado (conformación geométrica)      +- 0,1mm. 
• En la dimensión de longitud      +- 0,2mm. 
• Flechas (máximo)       L/500 

Materiales 

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos. 

Normas generales de ejecución 

a) Trabajado de chapas, caños y perfiles: 
No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de 

perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.  

Las estructuras de caños de acero serán según indicación en los planos de proyecto. 

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 
plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, 
mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta ultima posibilidad, deberán 
hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima. 

b) Agujeros: 
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, 
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deberán perfilarse los bordes por fresado. 

Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el 
centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de 
los perfiles. 

c) Soldaduras: 
No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. 

Deberán utilizarse  exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de 
calidad superior a la de la chapa utilizada. 

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en 
"V", entre ambos bordes se dejará una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie 
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril. 

Verificación de medidas y niveles 

El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Inspecciones 

Los trabajos relativos a construcciones metálicas, serán objeto de inspecciones en taller, efectuadas 
ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demás que la Fiscalización de Obra estime 
convenientes. 

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderán a las secuencias 
siguientes: La primera se efectuará cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando 
las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando este concluido el trabajo de 
unión, es decir, las estructuras totalmente armadas. 

Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 
obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la 
Fiscalización de Obra para esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda, la verificación por la Fiscalización de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la 
terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez de la 
misma, a juicio de la Fiscalización de Obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para 
prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

Acabado superficial 

Generalidades 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 

perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, 
no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista entregará muestras a la Dirección de 
Obra y Fiscalización de Obra para su aprobación. 

Los productos a ser utilizados vendrán en sus envases originales, cerrados y podrán ser comprobados 
por la Fiscalización de Obra en cualquier momento, quien podrá hacer efectuar, al  Contratista y a costo de 
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. La aplicación de pinturas se realizará con soplete o electro estáticamente. 

Cuando se indique en los planos el número de manos, éste será a título ilustrativo. En todos los casos, 
se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra y 
Fiscalización de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Características de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las 

siguientes cualidades: 
• Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
• Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
• Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de 

manos. 
• Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en 

el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
• Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil 

de disipar. 

Materiales 
Los materiales a emplear serán de marca aceptada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

a) Masilla: La masilla será de la llamada “plástica”, del tipo utilizado en los trabajos de chapería de 
automotores. Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo 
el Contratista preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos 
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

c) Pintura final:  Dará un acabado semi brillante o mate, duro, elástico y resistente a los golpes y a la 
abrasión. El tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizará una prueba 
previa a ser aprobada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

Normas generales de ejecución 

Preparación de las superficies: 

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  

La superficie se limpiará con solventes para eliminar totalmente el óxido. Se eliminará el óxido mediante 
raspado o solución desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plástica en capas delgadas donde fuera 
necesario, uniones soldadas, irregularidades y orificios. Se afinarán las partes tratadas con pulidora mecánica. 
Posteriormente se lijará finamente. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromatos, cubriendo perfectamente 
las superficies. 

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro 
estática, horneables. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin 
haber eliminado totalmente las impurezas. 
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Protecciones: 

No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que 
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de protección como lonas, arpilleras, 
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de 
acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Para el traslado de los 
productos se adoptarán las medidas de protección necesarias para que los mismos lleguen en buenas 
condiciones a la Obra. 

Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente no 
se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Pintura sobre hierro galvanizado: 

Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos de puente 
adherente tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicará la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos. 

Colores y muestras: 

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar las muestras 
necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

Terminación de los trabajos: 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y 
nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán 
una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que 
presenten aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la uña, tardías en secar o que se 
agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Garantía: 

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la 
calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá 
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él 
ejecutados. 
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 C.   Señalizaciones en placas plásticas, madera y metal 

Generalidades  

El total de las señalizaciones que elaborados en base a placas de PVC rigidas, se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y 
las órdenes de servicio que al respecto se impartan. Remitirse al Item A- Carpintería de Madera y B- Carpintería 
de Hierro. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Unidad de Gerenciamiento, siempre que le fuere 
solicitado o lo creyere menester. 

Materiales 

En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas con las Especificaciones Detalladas de los Productos. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos y 
serán uniformes. 

PVC espumado de  Alta densidad (polivinil cloruro): 
Serán placas de PVC espumado rígidas con una densidad de 0,5 gr/cm3, de color blanco. Sin 

rayaduras y con los bordes perfectamente rectos y arredondeados o biselados ligeramente. Espesor 3mm. 

Características: 

- Planchas de PVC espumado color blanco. 

- Densidad alta 0,5 g/cm3. 

- Planchas de 1,22 m x 2,44 m. 

- Uso en impresión directa UV y emplacado. 

Vinilo autoadhesivo: 
Vinilo fundido, autoadhesivo de 2.0 milésimas de pulgada de grosor, con un adhesivo permanente 

sensible a la presión y con el mismo color por ambo lados. Construcción con un liner sintético transparente que 
evita la absorción de humedad, las cargas eléctricas (estática) y permite que el vinilo permanezca liso cuando 
se realiza la aplicación del mismo en un montaje de un gráfico de varios colores, además permite que se 
realicen cortes con el equipo de corte electrónico eficientemente y permite arrancar el vinilo sobrante sin 
dificultad. 

Resistencia a la tensión de 0.9 kg/cm a 23°C. Resistente a agentes químicos, sustancias alcalinas, 
acidas y sal. Resistente al agua. El material deberá ser autoexinguible. 

Maderas: 
Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o 

sámago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta los oferentes, en cuanto a 
la incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de maderas, ajustada a las 
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 

Las maderas tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras 
aparentes. Se utilizarán trébol, petereby o cedro, mientras los planos o estos pliegos no indiquen expresamente 
una de las mismas, en cuyo caso no habrá lugar a reemplazos. Las maderas reunirán también las condiciones 
siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, serán estacionadas al aire 
libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a musgo, indicios de 
putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentarán hendiduras longitudinales ni radiales y 
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estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente elegidas, sin manchas de 
ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con 
color y veta perfectamente uniforme en cada pieza. 

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras, anulen los esfuerzos 
individuales de cada una de ellas. 

Terminada la estructura resistente, se lo cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla 
en espesor y obtener un buen encolado de  las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutará conforme a las 
prescripciones que más adelante se estipulan, utilizándose para el prensado la acción de una prensa capaz de 
producir una presión mínima de 350 kg/m2. 

Placas melamínicas: 
Las placas melamínicas serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento 

melamínico de fábrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de 
especificaciones técnicas. Los cantos tapados con cinta melamínica, cuando así se indique, se ejecutarán de 
acuerdo a lo especificado por el fabricante en catálogos. La Contratista deberá presentar muestras de 
materiales a la Dirección de Obra para su aprobación antes del inicio de los trabajos. 

Fórmicas: 
Las fórmicas utilizadas para revestimiento serán como mínimo de 0,8mm. El color de las mismas será 

aprobado previamente por la Unidad de Gerenciamiento, a la que se presentarán muestras con suficiente 
antelación. También se presentará a la Fiscalización de Obra el tipo de pegamento a utilizarse, como el 
catálogo de producto correspondiente.  

El pegado de las placas de fórmica se ejecutará siguiendo estrictamente las especificaciones del 
fabricante en los catálogos. Los bordes exteriores serán pulidos finamente haciendo un solo cuerpo de la 
fórmica y la placa base. 

Aluminio: 
Las placas de aluminio serán como mínimo de 2mm de espesor. El acabado será del tipo acerado. El 

pegado de las placas será como se especifica en el catálogo del fabricante del pegamento. La Fiscalización de 
Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el proceso a ser utilizados.  

Letras de bronce: 
Las letras de bronce se ejecutarán con chapas de 2mm de espesor. El acabado será del tipo pulido fino. 

No se aceptarán letras en bronce fundido.  

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados.  

Letras de acero Inoxidable:  
Las letras de acero inoxidable se ejecutarán con chapas de 3mm y 2mm. de espesor. 

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados. 

Letras de Aluminio Acerado Natural:  
Las letras de Aluminio acerado se ejecutarán con chapas de 2mm de espesor. Color del material con 

tratamiento de Barniz poliuretano para exteriores. 

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados. 
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Herrajes y otros elementos de terminación: 
Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, 

sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 
Deberán tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.  

Los elementos metálicos de sujeción a utilizarse en el interior serán chapas de acero inoxidable N°18 o 
de acero común acabado al cromo. Las uniones se harán con tornillos de color negro sobre las placas de 
fórmica y cromados cobre las placas de acero inoxidable.  

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección de Obra para su aprobación 
antes del inicio de los trabajos. 

Cartelería Exterior:  
Fabricado en Tubos y Chapas de acero: ver Item B- Carpintería de Hierro. Las letras serán en Film 

vinílico con aplicación de barniz poliuretano transparente de protección. 

Proceso de fabricación   

Los materiales serán trabajados por procedimientos mecánicos y en las maderas en el sentido a favor 
de la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal corte o porque se alabearan después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, serán desechadas. 
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III.- Detalle de las Señalizaciones 
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Ítem Descripción Código 

      
   I n t e r i o r e s 
1 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. 

Medida sobrebase: 15x15cm 
A 

  Tipo: aplicado a una cara    
  Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad de 3mm con cantos biselados.   
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

1.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones A 
      
2 Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. 

Medida sobrebase: 30x5cm 
B 

  Tipo: aplicado a una cara    
  Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad alta densidad de 3mm, en mampara vidriada se 

utilizara una tapa de PVC espumado de alta densidad alta densidad o film negro autoadhesivo en el lado inverso. 
  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

2.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones                                                                       B 
      
3 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o 

muro. Medida sobrebase: 30x15cm 
C 

  Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara   
  Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.    
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

3.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     C 
      
4 Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm CH 
  Tipo: aplicado a una cara    
  Material: Base y sobrebase en PVC espumado de alta densidad de 3mm, dispositivo móvil deslizante para ocultar 

uno de los textos sobrepuesto a la placa superior. 
  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

4.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones     CH 
      
5 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a 

mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm 
D 

  Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras   
  Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a 

muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente 
para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. 

  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm.   
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  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   
5.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     D 

      
6 Cartel apaisado con símbolo y texto, dos placas combinadas,montado en bandera a 

mampara o muro. Medida sobrebase: 15x30cm 
E 

  Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara   
  Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a 

muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independiente 
para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. 

  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   

  Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

6.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     E 
      
7 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara 

o muro. Medida sobrebase:20x20cm 
F 

  Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara   
  Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Montado en bandera a 

muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente 
para montaje de soporte en pared y cartel. Fijaciones con tarugos de polietileno y tonillos de 8mm. 

  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   

  Medidas. Base: 19x19cm. Sobrebase: 20x20cm.   
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

7.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     F 
      
8 Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor metálico pintado y placas. 

Medida sobrebase: 120x20cm 
G 

  Tipo: aplicado a una cara con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y 
ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tonillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro 
para colocación en cielorraso y cartel. 

  

  Material: bastidor metálico de tubo cuadrado de 30x30mm.  Espesor 1,2mm. Pintado en gris, bases en placas 
PVC espumado de alta densidad de 3mm. 

  

  Color: bordes en negro, lámina en gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 121x21cm. Sobrebase: 120x20cm.   
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

8.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     G 
      
9 Cartel indicativo por niveles. Juzgados de 1° Instancia. Distribución de Oficinas por 

niveles.  Medida sobrebase: 80x160cm 
H 

  Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metálico   
  Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada Nro. 22 y tubos metalicos de 30x30mm de 1,2mm 

de espesor. pintada en color negro, base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. 
  

  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas: 80x160cm. Ver diseño   
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

9.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     H 
      

10 Cartel indicativo con texto, base de PVC alta densidad y placa acrílica metalizada, 
aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm 

I 

  Tipo: base de PVC espumado de alta densidad negro de 15mm de espesor con aplique acrílico metalizado y  
texto a una cara  
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  Material: Base de PVC espumado de alta densidad de 15 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa 
acrílica metilizada de 2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra 

  

  Medidas: 31x11cm   
  Texto y símbolo: grabados bajo relieve en placa acrílica metalizada, remarcados con pintura negra   

10.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     I 
      

11 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o 
muro. Medida sobrebase: 15x45cm 

J 

  Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara   
  Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.    
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 14x44cm. Sobrebase: 15x45cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano   

11.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones     J 
      

12 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas,  aplicado a mampara o muro. 
Medida sobrebase:50x100cm 

K 

  Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara   
  Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.    
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 49x99cm. Sobrebase: 50x100cm.   
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   

12.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     K 
      

13 Cartel escudo PY. en Manijones para puertas de cristal templado L 
  Tipo: Manijon de madera con aplique metálico en una cara, interior tornillos galvanizados de 3/8" y tuercas dobles 

con arandelas comunes y para presión para evitar su desajuste. Rebajes para colocación de tonillos y placa de 
aluminio. 

  

  Color: madera en negro; aluminio natural acerado   
  Medidas: Base madera 18x18cm. Escudo diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm   
  Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra   

13.1 Cartel escudo PY. Manijones en puerta de acceso publico planta baja L 
      

14 Cartel Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor mínimo 10mm, diámetro 
exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de las 
salas de Juicio Orales, fijados mediante tornillos y tarugos con una separación 
mínima del revestido de 5 cm. 

LL 

14.1 Cartel Escudo del Paraguay en bronce en Planta Baja en Sala de Juicios Orales  LL 
      

15 Señalizacion de simbolo patrio con mástil de madera con bandera del Paraguay en 
Sala de Juicios Orales Base de madera maciza med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas 
con relieves en los laterales, mástil de madera maciza de 2" de diámetro. Altura 2,20. 
Terminación Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con 
escudos bordados. Medida ancho 0,80m. largo 1,30m, 

M 

15.1 Señalizacion con simbolo patrio en mástil de madera con bandera del py. M 
      

16 Cartel 50X40 ploteado vías de evacuación N 
  Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara   
  Material: base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.    
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 49x39cm. Sobrebase: 50x40cm.   
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  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   
19.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     N 

      
23 Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm S 
  Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara   
  Material: bastidor rígido metálicos de tubos de 20x20mm espesor 1,2mm. Con 2 refuerzos interiores para el 

pegado en el perímetro e internamente de la base y sobrebase en placa de PVC espumado de alta densidad de 
3mm. Aplicado a muro o mamparas.  

  

  Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm.    
  Texto y símbolo: en film vinílico marrón calado con terminación en barniz poliuretano   
  Palacio de Justicia / Informaciones   

23.1 Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones     S 
      

24 Pintura de números (1, 2 ) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura 
de números 60cm y espesor 10cm. Pintura Epoxica de alta duración. 

T 

24.1 Pintura de números 1,2 T 
      

E x t e r i o r e s  
17 Cartel compuesto: TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE - JUZGADOS DE 

1RA INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA -  
Ñ 

  Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 15,8 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "TEKOJOJA RÓGA 
TENONDEGUA ARAPEHE" 350 cm ."JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA" 516 cm.  
Adosadas a vidrio templado de 15mm. Posterior a letras ploteado inverso con film para exteriores para evitar 
visualización de fijación de las letras Según planos 

  

  Material: Base. Estructura de metálica de caños de 100x100mm. Y 50x100mm de 1,2mm. De espesor, revestido 
con placas de aluminio rellenos con polietileno de alta densidad de espesor 5mm, color acero, ACM, Vidrio 
templado de 15mm de espesor, fijación inferior a estructura metálica fundo y laterales con tornillos fijadores. 
Letras Acero Inoxidable de 2mm de espesor y profundidad 2cm. fijadas mediante cinta doble faz de alta 
resistencia a la intemperie y vandalismo. Iluminación interna con tiras LED de color único a definir. 

  

  Color: del material   
  Texto:  "TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE " "JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA 

VICTORIA" 
  

  Terminación: natural con barniz adhesivo   

17.1 TEKOJOJA ROGA TENONDEGUA ARAPEHE / JUZGADOS DE 1RA INSTANCIA DE PUERTO LA 
VICTORIA 

Ñ 

      
18 Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES O 
  Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 12 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 80 cm, 

."GUARDERÍA" 87,5 cm, "SALA DE CONFERENCIAS" 187 cm. Adosadas al vidrio. Según planos 
  

  Material: Acero Inoxidable de espesor 2mm, ancho de letras 2cm.   
  Color: del material   
  Texto:  "CAFETERÍA " "GUARDERÍA" "SALA DE CONFERENCIAS"   
  Terminación: natural con barniz adhesivo   

18.1 CAFETERIA - SALÓN DE USOS MÚLTIPLES O 
      

19 Módulos autoportantes. Medidas totales: ancho 40cm y alto 140cm P 
  Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras   
  Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" 

de 1x1" espesor 3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura 
antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver 
detalle 
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  Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar   
  Medida total: ancho 40 y alto 140 cm   
  Texto y símbolo: en film vinílico negro    
  Acabado: barniz poliuretánico   

19.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     P 
      

20 Pintura de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, 
base epóxica, interior/exterior 

Q 

20.1 Pintura de números 01 al 11 Q 
      

21 Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre 
pavimento de hormigón, base epóxica, interior/exterior 

R 

21.1 Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de 
hormigón, base epóxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m. 

R 

      
22 Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base 

epóxica en blanco y azul. Diámetro exterior 1,20m 
RR 

22.1 Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos RR 
      

25 Cartel de chapa metálica para exteriores. Medidas totales: ancho 40cm y alto 200cm U 
  Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras   
  Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" 

de 1x1" espesor 3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura 
antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver 
detalle 

  

  Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar   
  Medida total: ancho 40 y alto 200 cm   
  Texto y símbolo: en film vinílico negro    
  Acabado: barniz poliuretánico   

25.1 Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa U 
      

26 Cartel de chapa metálica para exteriores                                 V 
  Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras   
  Material: Estructura portante de chapa doblada en "U" espesor 1/4" medida 7x3cm.; perímetro externo ángulo "L" 

de 1x1" espesor 3/8". Perímetro interno tubo metálico de 20x20mm. esp. 1,2mm. Fondo: chapa Nº18 con pintura 
anti oxido para intemperie y terminación pintura automotriz color a definir. Empotrado en hormigón masa. Ver 
detalle 

  

  Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar   
  Medida total: ancho 35 y alto 40 cm   
  Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior   
  Acabado: barniz poliuretánico   

26.1 NO PISAR EL CÉSPED V 
      

27 Cartel de chapa metálica para exteriores                                 W 
  Tipo: aplicado (a una cara)   
  Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos 

metálicos de 25x25mm y uniones a 45º 
  

  Color: Beige   
  Medida interna: 40x40cm   
  Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior   

27.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     W 
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28 Cartel de chapa metálica para exteriores                                 X 
  Tipo: aplicado (a una cara)   
  Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos 

metálicos de 25x25mm y uniones a 45º 
  

  Color: Beige   
  Medida interna: 30x15cm   
  Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior   

28.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     X 
      

29 Pintura indicadora en cordón de calle amarilla para no estacionar vehículos frente a 
boca de incendio siamesa. Sobre cordón de hormigón, base epóxica.  

Y 

29.1 Pintura indicadora en cordón de calle amarilla para no estacionar vehículos frente a boca de incendio 
siamesa. Sobre cordón de hormigón, base epóxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m. 

Y 

      
30 Carteles de señalización de calles Z 
  Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz   
  Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: caño 

galvanizado de 2", planchuela de unión doble de 1 1/2" x 3/16". Sujeción mediante bulones galvanizados de 3/4" 
con arandelas a presión. 

  

  Color: Beige con marrón   
  Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación 

entre carteles 4cm 
  

  Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior   

30.1 Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones     Z 
      

31 
Cartel apaisado con símbolo y texto, de chapa metálica para exteriores, en bandera 
a mampara o muro. Medida sobrebase: 15x30cm X. a 

  Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara   
  Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.    
  Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras   
  Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm     
  Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano   
  Texto y símbolos ver detalle de las señalizaciones       

31.1 Acceso Funcionariois y Jueces X.a 1 

 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

ANEXO 3: PLANOS 
 
 



ITEM DESCRIPICION

1
Señalizaciones Interiores. Subsuelo, Planta Baja, Planta Alta y 
Azotea Señ 01 1/100

2 Señalizaciones Interiores y exteriores. Planta Baja general. Señ 02 1/125
3 Señalizaciones exteriores. Planta general Plaza Señ 03 1/100

1 Muestas de las señalizaciones interiores y exteriores - Archivo en Adobe PDF

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe 
acrobat, para plotear en hoja tamaño 800x1100mm. En el 
programa de impresión en Escala de pagina colocar en 
ninguno.
* Los planos seran bajados o entregados en magnetico e 
independiente al pliego.

OBSERVACION:

PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS 
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE PUERTO LA VICTORIA

LISTADO DE LAMINAS FECHA: ENE. 2017

UBICACIÓN DE SEÑALIZACIONES

DETALLES DE SEÑALIZACIONES

Página 1 de 1
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