

PROYECTO PNUD ARG/15/008

"Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)"

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 10/17

IDENTITY MANAGER

CIRCULAR N°04 -ACLARATORIA CON CONSULTA-

La Plata, 13 de Noviembre de 2017

El Proyecto informa con motivo de una consulta recibida lo siguiente

Consulta: *1.91 Aclarar a que se denomina una autenticación "robusta"*

Respuesta: **En respuesta a este punto se informa que, autenticación robusta refiere a un segundo factor de autenticación (token con certificado digital, app en celular).**

Consulta: *2.41 Para cubrir este requisito, se requiere Form-Fill?*

Respuesta: **En relación a ello se indica que, el término control grueso es referido a la seguridad en el proxy reverso basado en urls.**

Consulta: *Por favor Aclarar si la definición de scope asociado queda del lado de la aplicación (por ej. Si debido al rol que se define, se deben mostrar ciertos aspectos de la app).*

Respuesta: **En respuesta a ello se indica que, la API para control fino le debe devolver que permisos tiene habilitados el usuario sobre la aplicación, pero es responsabilidad de la aplicación lo que se muestre en base a dichos permisos (por ej. Si muestra o no un botón).**

Consulta: *¿Esta característica es condición necesaria para poder presentar una propuesta técnica válida y aceptable?*

Respuesta: **Al respecto se informa que debido a la criticidad del componente de SSO y control de acceso, se pide que el mismo venga en formato de appliance**

(ya sea físico o virtual), entendiéndose por appliance que la solución garantice el correcto hardening y seguridad del entorno sobre el cual corre, así como su correcto tuning respecto a performance.

Consulta: Asimismo, en relación al servicio de implementación y a las consultas ¿Qué tipos de pruebas esperan realizarse? Y ¿Por cuánto tiempo se espera que se brinde soporte?

Respuesta: Se indica que las pruebas de aceptación son de funcionamiento/funcionalidad en conjunto con el consultor. El soporte de la consultoría deberá por el período completo que dure el proyecto y luego se definirá según oferta propuesta por el oferente.

Finalmente en cuanto a la solicitud de esclarecer los hitos de pago del proyecto, se adjunta el siguiente cuadro descriptivo.

FASE	DESCRIPCION	%
1	Definición de Blueprint Definición del Plan de Proyecto (Fase I) Definición de Arquitectura (Fase II) Instalación y configuración de entorno de Desarrollo, Testing y Producción (Fase III)	35%
2	Administración de Identidades y Accesos	15%
	Control de Accesos y Web Single Sign On	25%
	Análisis de Eventos de Seguridad	15%
3	Aceptación Pruebas de Aceptación (Fase V)	10%
4	Cierre de Proyecto Cierre de Proyecto (Fase VII)	
TOTAL		100%