
 

Anexo 3 

Para esta consultoría se realizaran 5 salidas de campo de las cuales 3 serán para la evaluación de 

las obras de restauración en 15 predios y 2 más para realizar el monitoreo de vegetación en 2 

predios. Los gastos de cada una de las salidas corren por cuenta del oferente, es decir deberá 

considerarlos al momento de realizar su propuesta económica. 

 

 

Tabla 1. Propuesta de número de viajes para realizar el trabajo de campo. Los viajes son máximo de 7 días porque para 

el trabajo de campo se tendrá que acampar y estar moviendo el campamento de un ejido a otro, no es recomendable 

realizar viajes de pocos días ya que las distancias entre ejidos puede ser larga  reduciendo la operatividad de la brigada y 

aumentando el costo de las actividades. 

 

Numero de viaje Duración en días Predios a recorrer Actividad 

1 5 Ejido el Cedral Monitoreo de 
vegetación 

2 5 Ejido Nuevo Huitron  Monitoreo de 
vegetación  

3 7 Ejido Tlahualilo 
P.P San Felipe 
P.P Guadalupe 
Ejido La Flor 
Ejido San José de los Álamos 

Evaluación de obras de 
restauración 

4 7 P.P San Ignacio  
Ejido San Ignacio de Yermo 
Ejido La Soledad  
Ejido Laguna de Palomas  
Ejido Colonia Ganadera 

Evaluación de obras de 
restauración 

5 7 Ejido Mohovano de las Lilas  
Ejido Vicente Guerrero 
P.P loma Alta 
Ejido El Cedral  
Ejido Nuevo Huitron 

Evaluación de obras de 
restauración 



 

Ilustración 1: Sitio de trabajo Reserva de la Biosfera Mapimi. 

 

 

 


