Programme des Nations Unies pour le Développement

Au service
des peuples
et des nations

RFP 02-2018
« Etude de préfiguration du Fonds Bleu pour le bassin du Congo »

PROCES VERBAL de la Réunion du 12 avril 2018

Objet : Séance d'information à 15h00 heure de Rabat.

Conformément au dossier d'appel d'offres référencé RFP 02/2018 **« Etude de préfiguration du Fonds Bleu pour le bassin du Congo »,** une séance d'information a été programmée le 12 Avril 2018 à 15H00 heure de Rabat au bureau du PNUD Maroc et via Skype. Un identifiant Skype dédié a été mis à disposition pour cette fin.

Pour Rappel ledit appel d'offres RFP 02-2018 a été publié en date du 02 avril 2018 sur les plates formes suivantes :

- http://procuirement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=45233
- https://www.ungm.org/public/Notice/69988
- http://ma.one.un.org/content/unct/morocco/fr/home/jobs.html
- http://ma.undp.org/content/morocco/fr/home/operations/procurement.html

Etaient présents à cette réunion :

PNUD:

- M. Mohamed Cheddad, Operations Manager
- Mme Amal Nadim, Chargée de programme Energie et changement climatique
- M. Abdallah Essaadaoui, ICT
- Mme Laila CHAFI, Administrative & Procurement Associate

Bureaux d'études :

NOVEC :

- M. Z. Srhir, Ingénieur principal

CDG CAPITAL

- M. Ghazi El Qortobi, Associate

TRANSEC

- M. Philippe Chabot, Executive Director – Business Development (Connecté par skype)

Lors de la séance d'information à laquelle ont participé 3 bureaux d'Etudes, les points suivants ont fait l'objet de clarifications par le comité du PNUD suivantes :

Questions/ Points soulevés	**Réponses/ Clarifications**
TRANSTEC (Skype)	
1. Pouvez-vous préciser où se dérouleront les réunions de pilotage y compris la kick off	Au Congo Brazzaville
2. Les coûts de ces réunions doivent-ils être intégrés (ou pas) aux coûts des 'produits livrables'	Oui, ils doivent être intégrés dans l'offre financière du prestataire.
3. Quel est le nombre minimum de projets qui formeront le 'pipeline de projets' à constituer dans la composante 1	Un minimum de 24 projets.
4. Quel est le ratio estimé entre les jours de mission de terrain (3 jours prévu pour la composante 1 et 5 jours sont prévus pour les composantes 2, 3 et 4) et les jours prestés au siège du BET	Le nombre de jours de mission de terrain proposés pour chacune des composantes inclut la préparation de la mission et la réalisation de la mission de terrain.
Groupement CDG Capital et NOVEC	Les composantes 1 et 2 doivent être entamées en parallèle pour respecter les délais fixés. Cependant, pour les rapports intermédiaires, les premiers rapports relatifs aux composantes 1 & 2 doivent faire l'objet d'une validation par le comité de pilotage qui doit statuer sur le scénario à retenir avant de développer davantage le deuxième rapport intermédiaire relatif aux composantes 2,3 &4. (se référer au dossier d'AO : section 3 Termes de référence, paragraphe 5).
1- Phasage pour la réalisation de l'étude : les phases sont-elles consécutives ou bien elles peuvent être menées en parallèle :	
2- Quelles sont les exigences du PNUD par rapport aux modalités du groupement d'intérêt Économique.	Il n y a pas d'exigences, la seule particularité c'est d'avoir un chef de file et que la caution bancaire soit émise par ce dernier.
3- Est-ce qu'une double expertise en finance et en fiscalité est requise	Oui, une double expertise en finance et dans le domaine de la fiscalité est requise tel que spécifié dans les TDRs du dossier d'AO (se référer au dossier d'AO : section 3 Termes de référence, paragraphe 6).

D'autres points d'ordre administratifs ont été rappelé telle que la date limite pour recevoir le PNUD les demandes d'éventuelles questions qui est fixée au 20 avril 2018 et le délai que se réserve le PNUD pour répondre aux questions périodiquement au fur et à mesure que les demandes sont reçues.