



ENMIENDA N° 2

Proyecto 00107601 “Evaluación técnica de proyectos gestionados por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador”

PNUD/ECU/SdP/18/023 - Evaluación Técnica y Operativa de cinco Proyectos del Sector Hidrocarburos en Ecuador

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proceso de Solicitud de Propuesta (SdP) de la referencia, informa que se modifica el Documento Base de SdP para reflejar los siguientes cambios:

1. Se modifica en las Instrucciones a los Proponentes, Hoja de Datos (HdD), el numeral 30, Ref. C.15.2 denominado “Duración prevista del Contrato”, de acuerdo al siguiente detalle:

“Donde se lee”			“Deberá leerse”		
Lote N°	Descripción	Duración prevista a partir de la firma del contrato	Lote N°	Descripción	Duración prevista a partir de la firma del contrato
1	Proyecto Refinería Estatal de Esmeraldas (REE)	60 días calendario	1	Proyecto Refinería Estatal de Esmeraldas (REE)	90 días calendario
2	Proyecto Refinería del Pacífico	60 días calendario	2	Proyecto Refinería del Pacífico	60 días calendario
3	Proyecto Terminal Marítimo de Monteverde	60 días calendario	3	Proyecto Terminal Marítimo de Monteverde	60 días calendario
4	Proyecto Poliducto Pascuales - Cuenca	60 días calendario	4	Proyecto Poliducto Pascuales - Cuenca	90 días calendario
5	Proyecto Planta de Licuefacción de Gas Natural en Bajo Alto	60 días calendario	5	Proyecto Planta de Licuefacción de Gas Natural en Bajo Alto	60 días calendario

2. Se modifica el apartado “Plazo de Ejecución” de los servicios, en los Términos de Referencia (TdR) del Proyecto Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) y del Proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca, que deberá leerse así:

“Donde se lee”	“Deberá leerse”
El plazo de ejecución de la evaluación requerido es de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato.	El plazo de ejecución de la evaluación requerido es de noventa (90) días calendario contados a partir de la suscripción del contrato.



3. Se modifica el apartado “Forma de Pago” en los Términos de Referencia (TdR) del Proyecto Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) y del Proyecto Poliducto Pascuales – Cuenca, que deberá leerse así:

Producto/Hito	Porcentaje del contrato	“Donde se lee” Plazo	“Debe leerse” Plazo
Anticipo de hasta un 20% del valor total del Contrato	20%	A los 7 días de firmado el contrato	A más tardar a los 15 días de firmado el contrato
Producto 1- Informe de Avance Técnico	20%	A los 21 días de firmado el contrato	A más tardar a los 45 días de firmado el contrato
Producto 2 - Borrador de Informe Final	30%	A los 42 días de firmado el contrato	A más tardar a los 65 días de firmado el contrato
Producto 3 - Informe Final, Resumen Ejecutivo y Presentación de resultados	30%	A los 60 días de firmado el contrato	A más tardar a los 90 días de firmado el contrato
Total	100%	60 días calendario	Hasta 90 días calendario de firmado el contrato

El resto del documento de Solicitud de Propuesta, se mantiene sin cambios. Favor considerar esta modificación al momento de la preparación de su Propuesta.

Quito, 28 de mayo de 2018