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Al servicio
de las personas
y las naciones

SOLICITUD DE COTIZACION (SdC)
(Obra)

FECHA: 3 de julio de 2018

Proyecto PS00102796
“Fortalecimiento del INADEH parala| REFERENCIA: 13591 PAN 2018 - ADECUACIONES
Gestion Integral y Sostenible del| ELECTRICAS PARA EL CENTRO INADEH EN CHITRE-
Programa de Formacion Profesional” | HERRERA

Estimado sefior/Estimada sefiora:

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentacién de una cotizacion para la provision de
ADECUACIONES ELECTRICAS PARA EL CENTRO INADEH EN CHITRE-HERRERA, tal
como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotizacion (SAC). En la preparacién de su cotizacion le
rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.

Su cotizacién debera ser presentada hasta el dia 16 de julio de 2018 a las 3:00 p.m. hora de la Republica
de Panaméa (UCT/GMT -5) mediante correo electronico a la direccién que se indica a continuacion:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Panama
Correo electrénico: adquisiciones.rclac@undp.org
Link de Publicacién: http://procurement-notices.undp.org/view notice.cfm?notice id=47740

Las cotizaciones deben ser enviadas en formato PDF por correo electrénico estaran limitadas a un maximo
de 4 MB por _correo, en archivos libres de virus y puede enviar la cantidad de correos que considere
necesarios; siempre y cuando estén debidamente identificados. Los archivos enviados deben estar libres de
cualquier tipo de virus o archivo dafiado; si no es asi, seran rechazados. No se aceptaran archivos enviados
a otros sitios desde aplicaciones como WeTransfer 6 DropBox ¢ similares.

Seré su responsabilidad asegurarse de que su cotizacion llega a la direccion antes mencionada en o antes de
la fecha limite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier
razén, no se tomaran en consideracion a efectos de evaluacién. Si usted envia su cotizacién por correo
electronico, le rogamos se asegure de que esté firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo
dafiado.

Se les recomienda a todos los oferentes lo siguiente:


http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=47740

No habra un nimero méximo de envios de transmisiones de 4MB por correo, el proponente podra enviar
la cantidad de correos que considere necesarios; siempre y cuando estén debidamente identificados.
Favor tomar en cuenta que si envia transmisiones de méas de 4MB por correo, su propuesta sera rechazada
automaticamente y no llegara a destino. Los Licitantes deben tomar las previsiones al caso.

En ocasiones y debido al tamafio de los emails puede ocurrir que tarden en ser recibidos por lo que se
aconseja a los oferentes a enviarlos con tiempo suficiente. Se advierte a los oferentes que, si la oferta es
recibida en todo o parcialmente tardia, sera rechazada.

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes
citados:

e DAP-Centro INADEH Chitré, Provincia de Herrera -

Condiciones de  entrega [Incoterms 2010]

[Incoterms 2010]

e Sesenta dias (60) dias calendario, a partir de la firma del
Periodo de la obra contrato.

Programa de Entrega e Obligatorio

Moneda preferente de

cotizaciont e Dolares EE.UU.

e Garantia y Responsabilidad por Defecto:

o La empresa proporcionard un periodo de
responsabilidad por defectos de 1 mes, luego de
finalizados los trabajos.

o Si durante el periodo de responsabilidad por
defectos, se detecta algin defecto de ejecucién

Servicio posventa requerido entonces el proveedor deberd repararlo o
reemplazarlo.

o Si el proveedor no repara o reemplaza el area
afectada, entonces PNUD puede realizar esta
reparacion/reemplazo al costo del contratista, y el
mismo sera deducido del pago del contratista.

La empresa debera garantizar los materiales y equipos instalados
por un periodo minimo de tres (3) afios por desperfectos de fabrica,

1 Los proveedores locales deberan cumplir con todos los requisitos relativos a la utilizacion de otras monedas. La
conversion de otra moneda en la moneda preferente de cotizacion del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se
basaré en el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emisién por el PNUD
de la orden de compra.



la cual debe incluir la sustitucion e instalacion de una unidad nueva
si la adquirida no puede ser reparada.

ITBMS
cotizado?

sobre el precio

o No deberd incluir ITBMS u otros impuestos indirectos
aplicables

Fecha y Hora de la Visita en
Sitio

Visita Sitio y Conferencia Previa
Lugar: INADEH de Chitré, Herrera, Republica de Panama.

Instrucciones: La visita en sitio sera coordinada con PNUD, a
solicitud de los oferentes que deseen conocer el sitio de la obra. Los
oferentes deberan confirmar su participacién a través del correo de
adquisiciones: adquisiciones.rclac@undp.org Haciendo referencia al
ntmero del proceso 13591 PAN 2018; el correo electronico debera
estar en posesion del PNUD a mas tardar hasta 5 dias antes de la
fecha de presentacion de la cotizacion.

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
sitio, sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su
oferta.

Fecha limite de presentacion de
la cotizacién

o 16 de julio de 2018 a las 3:00 p.m. hora de la Republica
de Panaméa (UCT/GMT -5)

REFERENCIA: 13591 PAN 2018 [NOMBRE DE LA EMPRESA]

Nota: Se advierte a los oferentes que, si la oferta es recibida en todo
o0 parcialmente tardia, sera rechazada.

Toda la  documentacion,
incluidos

catdlogos, instrucciones vy
manuales operativos estard

escrita en el siguiente idioma:

Espafiol

Documentos que deberan
presentarse

e Formulario del Anexo 2 debidamente completado,
firmado, y conforme a la lista de requisitos que se indica en
el Anexo 1.

e Copiasimple del Certificado de Registro Publico (copia
simple) de la empresa, que evidencie al menos 5 afios de
existencia. La empresa debera tener al menos cinco (5)
afios de proveer servicios relacionados a la ingenieria,
mejoras de infraestructuras, instalaciones eléctricas o
similares.

e Lista simple de trabajos realizados similares al objeto de
este contrato en los Gltimos cinco (5) afios.

2 Los precios de los bienes estaran en consonancia con los Incoterms que se indican en la SAC. Asimismo, la exencion
del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) varia de pais a pais, por lo que se ruega verifiquen cudl es el régimen
aplicable a la oficina de pais del PNUD que solicita el servicio.


mailto:adquisiciones.rclac@undp.org

Copia de identificacion del Representante Leqgal de la
Empresa. (Cédula / Pasaporte).

Idoneidad de la empresa ante la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura (JTIA) para la Republica de
Panamd vigente, autorizando a la empresa a ejecutar las
obras y/o actividades de la Ingenieria Eléctrica y/o
Ingenieria Electromecénica.

Cronograma _de entrega de las actividades donde se
evidencie el cumplimiento del tiempo de ejecucion
indicado en el Término de Referencia, 60 dias calendario,
e indicacion de la ruta critica.

Opcional: _Pruebas/certificados _de _sostenibilidad
ambiental (Estandares “verdes”) de la empresa o el
producto suministrado.

Documento que evidencie la Capacidad Financiera:

o Ultimos informes financieros auditados (estado de
resultados y balance general del afio 2015, 2016 6
2017), incluyendo el Informe del Auditor, estos
deben avalar la capacidad financiera necesaria para
gjecutar el contrato y cumplir los siguientes
indicadores minimos:

i. Razon de Liquidez (Prueba del Acido)
igual 6 mayor de 1.00;

ii. Razon de Endeudamiento igual 6 menor de
0.7

En los casos que ha razén de la ley local, la
empresa no requiera auditar sus Estados
Financieros, se deberd incluir la documentacion
soporte junto con los estados financieros y una
declaracion a este respecto.

El PNUD podra solicitar a su discrecion
informacién financiera adicional, como la carta de
referencia bancaria indicando promedio de cifras o
reporte de evaluacion de crédito durante la etapa de
evaluacion (Asociacion Panamefia de Crédito
(APC), D&B, Moody’s, etc.).

Evidenciar capacidad financiera es un
requerimiento mandatorio y de no presentarlo
la propuesta podra ser rechazada durante la
evaluacion preliminar.




Tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales como

notas de entrega de trabajos hechos, recibidos conforme,
actas de aceptacion final, lista de trabajos realizados ¢ una
muestra de estudios. Los trabajos deben ser similar o
equivalente al objeto de este Término de Referencia.

Listado de Personal Propuesto v su Hoja de Vida que

demuestre capacidad, es un requerimiento mandatorio que
la posicion de personal clave de Ingenieria sea idénea ante
las leyes de la Republica de Panama. Igualmente es un
requerimiento mandatorio que el personal clave propuesto
cumpla los requerimientos. De no cumplirlos, la oferta sera
rechazada durante la revision preliminar.

Perfil del personal clave aplicable:

o Un (1) Ingeniero Eléctrico o Electromecanico

o Educacion: Licenciatura en Ingenieria Eléctrica o
Electromecénica

o Certificacion: ldoneidad ante la Junta Técnica de
Ingenieria y Arquitectura (JTIA) de la Republica de
Panama

o Experiencia: 5 afios minimo de experiencia en su
gjercicio profesional

o Experiencia especifica: Al menos 3 afios de
experiencia en disefio eléctrico o electromecanicos o
similares al objeto del contrato

o Idioma: Dominio del idioma espafiol

Para efectos de la evaluacion del personal clave, se acreditara
mediante la presentacion de los siguientes documentos:

o Fotocopia documentos de identidad (cédula o
pasaporte)

o Criterio de experiencia: Hoja de Vida, donde se
incluya la informacion de contacto del personal
clave propuesto, y detalle de las experiencias que
cumplen con el criterio. Las experiencias listadas
deben sumar al menos 5 afios.

o Carta de compromiso: Carta de compromiso donde
el personal clave confirma su intencidn de servir en
la posicién indicada y la disponibilidad actual para
servir durante el periodo del contrato propuesto. Y
entendimiento que cualquier declaracion voluntaria
falsa de los datos descritos anteriormente puede
concluir a la descalificacion, antes de la entrada en
funciones o durante las mismas.




Periodo de validez de la
cotizacion, a partir de la fecha
de presentacién

e 120dias

En circunstancias excepcionales, el PNUD podrd pedir al
proveedor que amplie la vigencia de la cotizacién mas alla del
plazo inicialmente indicado en esta SAC. El Proveedor confirmara
entonces la ampliacion por escrito, sin modificacion alguna de los

precios cotizados.

Cotizaciones parciales

e No permitidas

100% de los

total del contrato

Entregable Porcentaje del Condicion para el
pago pago
Finalizacion del 90% del monto Certificado de

entrega parcial

trabajos indicados. aceptada por el
PNUD Yy el
INADEH
Certificado de
entrega final
aceptada por el
PNUD Yy el

INADEH.

Condiciones de pago

10% del monto
total del contrato

Finalizacion del
periodo de
responsabilidad
por defectos (1
mes después de la
finalizacion de
todos los trabajos)

e Capacidad de respuesta técnica cumplimiento de los criterios
técnicos / Pleno cumplimiento de los requisitos (Cumple/No
Cumple) y precio mas bajo?

e Plena aceptacion de los Términos y Condiciones Generales
del Contrato

Criterios de evaluacion

e Un suministrador y solo uno, en funcidn de los siguientes
factores:
Se adjudicara el contrato a la oferta que haya cumplido con
todos los requerimientos arriba mencionados, se haya
evaluado en cumplimiento sustancialmente con los
documentos de la Solicitud de Cotizacidn, y haya ofrecido
el precio més bajo, habiendo ademés, determinado que
dicho Oferente esta calificado para ejecutar el contrato de
manera satisfactoria.

El  PNUD
contrato a:

adjudicara el

Tipo de contrato que debera

. e Contrato
firmarse

3 EI PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la oferta con el precio méas bajo, si el segundo precio
mas bajo de entre las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es méas alto que la oferta aceptable
mas baja en no mas del 10%, y el presupuesto puede cubrir satisfactoriamente la diferencia de precio. El término
"muy superior”, en el sentido que se utiliza en esta disposicidn, se refiere a las ofertas que hayan superado los
requisitos predeterminados establecidos en las especificaciones.



Condiciones para la liberacion

del pago ¢ Recibido a satisfaccion por parte del PNUD y del INADEH

e Términos de Referencia (Anexo 1)

e Formulario de presentacion de cotizaciones (Anexo 2)

e Modelo de Contrato y Condiciones Generales de la
contrataciéon (Anexo 3)

Anexos a esta SdC e Plano 01
e Plano 02
e Plano 03

Nota: La no aceptacion de los Términos y Condiciones
Generales sera motivo de descalificacion de este proceso de
adquisicion.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Direccién de correo electronico: adquisiciones.rclac@undp.org

Fecha limite para consultas: 11 de julio de 2018 hasta las 3:00

Persona de contacto para todo p.m. Hora de la Republica de Panama (UCT/GMT -5)

tipo de informacidn (Preguntas

por escrito Gnicamente)? Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el nimero de

Referencia: 13591 PAN 2018

ElI PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se identifique
la licitacion a que hace referencia.

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podré ser esgrimido
como motivo para ampliar el plazo de presentacién, a menos que el
PNUD decida que estima necesaria dicha ampliacion y comunique
un nuevo plazo limite a los solicitantes.

Se revisaran los bienes ofrecidos basandose en su integridad y en la conformidad de la cotizacion con las
especificaciones minimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del
PNUD.

Seré seleccionada la cotizacion que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio
mas bajo, asi como con todos los restantes criterios de evaluacion indicados. Cualquier oferta que no cumpla
con los requisitos sera rechazada.

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio
unitario por la cantidad), el PNUD procedera a un nuevo calculo, y el precio unitario prevaleceray el precio
total seré corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo célculo del PNUD
y su correccion de los errores, su oferta seré rechazada.

4 La persona de contacto y la direccion de la misma seran designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir
una solicitud de informacién a otra persona o personas, o direccion o direcciones, ain cuando ésta/s forme/n parte
del personal del PNUD, el PNUD no tendra obligacion de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepcidn.



Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio mas baja, el PNUD se reserva el derecho de
adjudicar el contrato basandose unicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete
y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y
proveedor de seguros.

En ningin momento de la vigencia de la cotizacion aceptara el PNUD una variacion de precios debida a
aumentos, inflacidn, fluctuacion de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya
recibido la oferta. En el momento de la adjudicacién del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva
el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un maximo del
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningn cambio en el precio unitario o en los términos y
condiciones.

Toda orden de compra resultante de esta SAC estara sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se
adjuntan a la presente. EI mero acto de presentacion de una oferta implica que el vendedor acepta sin
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.
El PNUD no esta obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningun contrato u orden de compra, ni
se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparacion y presentacién de un presupuesto
por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de
seleccion.

Sirvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepcion de reclamos de sus
proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelacién a las personas o empresas a las que no
se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratacién competitivo. En caso
de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar informacion detallada sobre
los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de
intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han
participado en la preparacion de los requisitos, el disefio, las especificaciones, los presupuestos o cualquier
otra informacion utilizada en esta SdC.

El PNUD practica una politica de tolerancia cero ante el fraude y otras practicas prohibidas, y esta resuelto
a identificar y abordar todos los actos y practicas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados
en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Cédigo de Conducta de
los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of co

nduct.pdf

Le agradecemos su atencion y quedamos a la espera de recibir su cotizacion.
Atentamente le saluda,
UNIDAD DE ADQUISICIONES - PNUD


http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
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FORTALECIMIENTO DEL INADEH PARA LA GESTION INTEGRAL Sinociones
Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ADECUACIONES ELECTRICAS DE CENTRO INADEH
DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA

Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

A INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS

Titulo: Adecuaciones Eléctricas para el Centro del INADEH en Chitré — Herrera

Proyecto: PS00102796 “Fortalecimiento del INADEH para la Gestion Integral y Sostenible del Programa
de Formacion Profesional”

Supervisor del Contrato: Oficial de Programa en conjunto con la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP)
PS00102796

Modalidad de Ejecucion: NIM
Lugar: Republica de Panama. Chitré, Provincia de Herrera.
Fecha de Inicio Estimada: AGOSTO 2018

Duracion: 60 dias.

B. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

OBJETIVO: Proveer servicios de suministro e instalacion para realizar las adecuaciones eléctricas para el
buen funcionamiento del centro del INADEH en Chitré

ALCANCE: Bajo la supervision y seguimiento del Coordinador de Proyecto, la(s) firma seleccionada(s)
realizaran el suministro de material y mano de obra para las siguientes adecuaciones eléctricas:

- Chitré, Provincia de Herrera:

» Actualizar y aprobar los planos existentes para los trabajos de acometida eléctrica de 2000
Amperios 3 polos 120/240 V por las entidades competentes (gubernamentales y compafiia
eléctrica)

» Levantar planos de las mejoras y nuevas instalaciones eléctricas a realizar en el area de los
talleres. Los planos seran entregados en fisico con dos (2) juegos de planos y en versién



digital en dos (2) dispositivo USB libre de virus. Una copia para el INADEH y una para
PNUD.

Suministro e instalacion de acometida eléctrica e interruptor principal de 2000 Amperios
3 polos de 120/240 V, con cuadro de medidores y tablero de distribucion principal de
2500A/3P. El sistema debe quedar operativo.

Suministro e instalacion de 3 circuitos de alimentacion para los paneles taller de Metal-
Mecénica (MEC-1) y Soldadura (SOL-1 y SOL-3)

Reemplazo de tablero deteriorado con un tablero de 400 amperios y 3 polos a ser conectado
al MDP de 2000 Amperios 3 polos 120 / 240 V a habilitar.

Verificacion y reemplazo (de ser requerido) del banco de Capacitor de celda de bajo voltaje
PCDM 240 VAC, 5.00 kvar o “Low Voltage PCDM Capacitor Cell, 240 VAC, 5.00 kvar”

«  Ordenamiento del panel existente, su balance de carga y estabilizacion.

N° | Actividad Unidad | Cantidad Observaciones
Actualizar y aprobar los planos existentes para los
1 trabajos de acometida eléctrica de 2000 Amperios 3 global 1
polos 120/240 V por las entidades competentes
(gubernamentales y compafiia eléctrica)
Remocidn de circuitos eléctricos existentes. Paneles Distancia en planta
de taller de Soldadura (SOL-1y SOL-3), del taller de
2 . L m 74 tomada del plano
Metal - Mecanica (MEC-1), taller de ceramica Ver Anexo 1
(CERA)
Suministro e instalacion de nuevos circuitos de
alimentacion para los paneles del taller de Soldadura Distancia en planta
3 | (SOL-1y SOL-3), taller de Meta — Mecanicay taller de m 74 tomada del plano
ceramica. Con las especificaciones del unifilar eléctrico Ver Anexo 1
y planta de electricidad a suministrar

Propuesta alternativa: Esta propuesta representa Unicamente el cambio de material para los circuitos, de
aluminio a cobre

3A

Propuesta Alternativa: Suministro e instalacion de
nuevos circuitos de alimentacion para los paneles del
taller de Soldadura (SOL-1 y SOL-3), taller de Meta —
Mecéanica y taller de cerdmica, por cableado
equivalente de cobre

74

Distancia en planta
tomada del plano
Ver Anexo 1, punto 2

Remocidn de Tableros existentes

Global

Suministro e instalacién de tablero de 400A tipo
industrial con proteccion tipo NEMA acorde al equipo
y barra de cobre; con las especificaciones del unifilar
eléctrico y planta de electricidad a suministrar

Unidad

Ver Anexo 1

Suministro e instalacion de un tablero de 400A/3P para
alimentacion del taller de Metal — Mecénica (MEC-1).
Este estara conectado al tablero MDP nuevo 120/240V
Barra 2500A/3P 120/240V a instalar

Se reemplazard un tablero existente deteriorado

Nota: Se deberd realizar el aumento de carga para
poder hacer la conexion del mismo.

Unidad

Ver Anexo 1

10




Verificacion y reemplazo (de ser requerido) de banco
de capacitores tipo Capacitor de celda de bajo voltaje
PCDM 240 VAC, 5.00 kvar o “Low Voltage PCDM
Capacitor Cell, 240 VAC, 5.00 kvar”

Unidad 1 Ver Anexo 1

Trabajos de Interconexion

Interruptor principal de 2000A/3P 120/240V con las
8 | especificaciones del unifilar eléctrico y planta con Unidad 1 Ver Anexo 1, punto 1y 2
instalaciones eléctricas a suministrar

Tablero MDP barra 2500A/3P, incluye “breakers”
para taller de Cerdmica, Metal Mecénica y Soldadura

9 e - L Global 1 Ver Anexo 1, punto 1y 2
con las especificaciones del unifilar eléctrico y planta
con instalaciones eléctricas a suministrar

10 | Cuadro medidor 2000 amperios 3 polos Global 1
Vigaducto 8¢4 desde base de transformador hacia A construir

11 . Global 1
cuadro medidor nuevo Ver Anexo 1, punto 2
Base apta para transformador tipo gabinete de 1000 .

12| KVA (Tx 1000KVA) Unidad !

13 Vigaducto 2¢6 desde poste hacia base de Global 1 Existente
transformador Ver Anexo 1, punto 2

Propuesta alternativa: Esta propuesta representa una alternativa para la instalacion de la acometida
eléctrica aérea en lugar de acometida subterranea.

Propuesta Alternativa: Interconexion aérea con
13A | capacidad para alimentar Interruptor Principal de| Global 1
2000A/3P

Otras consideraciones:

1. Las distancias establecidas son en planta. El contratista sera responsable de establecer las medidas
reales que incluyan desniveles de terreno y/o distancias verticales a incluir para el calculo del
material

2. Los contratistas también deberan incluir cualquier desperdicio en su costo de materiales

3. El contratista debera hacer las gestiones con la compafiia eléctrica necesarias para poder ejecutar
los trabajos

4. El contratista deberd hacer las gestiones con las entidades gubernamentales locales para obtener los
permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos

5. EL contratista deberé hacer las gestiones necesarias con el Cuerpo de Bomberos de la Republica de
Panama para obtener los permisos y aprobaciones necesarias para ejecutar los trabajos.

6. EI contratista debera tener y aplicar un plan de seguridad ocupacional y laboral a implementar
durante la realizacion de los trabajos. Este plan debe estar a disposicion del PNUD de ser solicitado.

7. El Contratista debera proveer todo el personal, los materiales y equipos para realizar los trabajos

8. Los materiales seguirdn los estandares técnicos NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) para la proteccion de personas contra el contacto involuntario y a la proteccion frente
a influencias externas equivalente al sitio de instalacion.
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9. Las obras civiles deberéan ser respaldas por el personal idéneo competente para la misma.

C. ACUERDOS INSTITUCIONALES

El contratista debera realizar todas las gestiones necesarias para realizar los trabajos de acuerdo a las leyes
de Republica de Panamé aplicables para cada sector a intervenir. Esto incluye mas no se limita a: Empresa
suministradora de energia, Municipios Locales, entre otros.

Todos los disefios deben cumplir con las normas vigentes incluyendo y sin limitarse a las siguientes:

a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama (RIE) y sus respectivas

modificaciones

b. Normativa NFPA NEC 70 actualmente vigente segun el RIE

C. Normativa vigente para instalaciones eléctricas segun la Junta Técnica de Ingenieria 'y
Arquitectura (JTIA)

d. Normativa vigente para instalaciones eléctricas del Cuerpo de Bomberos de la RepuUblica de
Panama
e. Los maés altos estandares de la industria local, y a falta de estandar local se utilizara estandares

internacionales tales como, y sin limitarse a:

a. CSS — Caja de Seguro Social

b.
C.

d.

MITRADEL — Ministerio de Trabajo

MINSA — Ministerio de Salud

OSHA — Occupational Safety and Health Administration

NFPA — National Fire Protection Association

NEC - National Electrical Code

RIE - a. Reglamento para las Instalaciones Eléctricas de la Republica de Panama

ANSI — American National Standard Institute

NEMA - National Electrical Manufacturers Association

D. DURACION DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicada finalizara los trabajos en un periodo de 60 dias calendarios.

E. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los servicios se prestaran en el centro de capacitacion del INADEH en los siguientes puntos de la ciudad:

- Chitré, Provincia de Herrera
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F. FORMA DE PAGO

Las condiciones de pagos aplicables son:

Entregable

Porcentaje del pago

Condicion para el pago

responsabilidad de defectos (1
mes después de la finalizacidn de
todos los trabajos)

Finalizacion del 100% de los| 90% del monto total del contrato | Certificado de entrega parcial

trabajos indicados en el lote aceptada por el PNUD vy el
INADEH

Finalizacion del periodo de | 10% del monto total del contrato | Certificado de entrega final

aceptada por el PNUD vy el
INADEH

G. ANEXO 1 - Fotos del Sitio

1. Unifilar eléctrico (sin escala) a suministrar

2. Planta con instalaciones eléctricas (sin escala) a suministrar

- 1130
(NUEVOS oz
CONDUCTORES) | (NUEVOS

CONDUCTCRES)
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3. Fotos de instalacion actual a reemplazar con tablero de 400 Amperios 3 polos
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Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACION DE COTIZACIONESPOR PARTE DE LOS
PROVEEDORES®

(La presentacion de este formulario se realizara unicamente en papel de cartas con el membrete oficial del
suministrador®)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la
presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuacién, de conformidad con
las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SAC con el nimero de referencia 13591 PAN
2018 - ADECUACIONES ELECTRICAS PARA EL CENTRO INADEH EN CHITRE-HERRERA

CUADRO Np° 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos

Renglon
NO

Actividad

Suministro de material y mano de obra
para:

Unidad

Cantidad
estimada

Precio
unitario

Precio total
por renglon

Actualizar y aprobar los planos existentes para
los trabajos de acometida eléctrica de 2000
Amperios 3 polos 120/240 V por las entidades
competentes (gubernamentales y compafiia
eléctrica)

global

Remocidn de circuitos eléctricos existentes.
Paneles de taller de Soldadura (SOL-1y SOL-
3), del taller de Metal - Mecénica (MEC-1),
taller de ceramica (CERA)

74

Suministro e instalacion de nuevos circuitos de
alimentacion para los paneles del taller de
Soldadura (SOL-1 y SOL-3), taller de Meta —
Mecanica y taller de ceramica. Con las
especificaciones del unifilar eléctrico y planta
de electricidad a suministrar

74

aluminio

a cobre

Propuesta alternativa: Esta propuesta representa inicamente el cambio de material para los circuitos, de

3A

Propuesta  Alternativa:  Suministro e
instalacion de nuevos circuitos de alimentacion
para los paneles del taller de Soldadura (SOL-1
y SOL-3), taller de Meta — Mecénica y taller de
ceramica, por cableado equivalente de cobre

74

Remocion de Tableros existentes

Global

Suministro e instalacion de tablero de 400A
tipo industrial con proteccion tipo NEMA
acorde al equipo y barra de cobre; con las
especificaciones del unifilar eléctrico y planta
de electricidad a suministrar

Unidad

5 Este apartado serda la guia del Proveedor en la preparacion de su Propuesta.
& El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa debera sefialar datos de contacto —direccién, correo
electrénico, nimeros de teléfono y fax— a efectos de verificacion.
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Suministro e instalacion de un tablero de
400A/3P para alimentacién del taller de Metal
— Mecanica (MEC-1). Este estara conectado al
tablero MDP nuevo 120/240V Barra 2500A/3P .
® 1120240V a instalar Unidad 1
Se reemplazara un tablero existente deteriorado
Nota: Se debera realizar el aumento de carga
para poder hacer la conexién del mismo.

Verificacién y reemplazo (de ser requerido) de
banco de capacitores tipo Capacitor de celda de
7 bajo voltaje PCDM 240 VAC, 5.00 kvar o Unidad 1
“Low Voltage PCDM Capacitor Cell, 240

VAC, 5.00 kvar”

Trabajos de Interconexion

Interruptor principal de 2000A/3P 120/240V
8 con las especificaciones del unifilar eléctrico y | Unidad 1
planta con instalaciones eléctricas a suministrar
Tablero MDP barra 2500A/3P, incluye
“breakers” para taller de Ceramica, Metal

9 Mecénica y Soldadura con las especificaciones | Global 1
del unifilar eléctrico y planta con instalaciones
eléctricas a suministrar

Cuadro medidor 2000 amperios 3 polos

10 Global 1
1 Vlg.aducto 84 C.lesde base de transformador Global 1
hacia cuadro medidor nuevo
Base apta para transformador tipo gabinete de .
1211000 KVA (Tx 1000KVA) Unidad 1
13 Vigaducto 2¢6 desde poste hacia base de Global 1

transformador
Propuesta alternativa: Esta propuesta representa una alternativa para la instalacion de la acometida
eléctrica aérea en lugar de acometida subterréanea.

Propuesta Alternativa: Interconexion aérea
13A | con capacidad para alimentar Interruptor | Global 1
Principal de 2000A/3P

TOTAL

CUADRO NP° 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos

Sus respuestas
Se indican a continuacion otras

informaciones que formaran parte de su Si la respuesta es no,
cotizacion: Si No sirvase  hacer una
Se cumplird | Se cumplira contrapropuesta

Tiempo de entrega: Sesenta (60) dias
calendario, a partir de la firma del contrato.
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Capacidad de respuesta / Pleno
cumplimiento de los requisitos detallados
para el Proceso 13591 PAN 2018.

Validez de la cotizacion: 120 dias

Todas las provisiones de los Términos y
Condiciones Generales del PNUD

Toda otra informacién que no hayamos facilitado automéaticamente implica nuestra plena aceptacion de los
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotizacion

[nombre y firma del representante legal o la persona autorizada por el suministrador]
[cargo]
[fecha]
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ANEXO 3
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Al servicio
de las personas
y las naciones

MODELO DE CONTRATO

Y

CONDICIONES GENERALES DEL PNUD APLICABLES A CONTRATOS
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MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha
Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.: / / [INGRESAR NUMERO Y TITULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar
su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR NOMBRE DEL PAIS]
(en adelante denominado el “Contratista") de modo de realizar [INGRESAR
DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo
con el siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

11 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD,
[INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE
LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo |. Las disposiciones
de dicho Anexo deberan controlar la interpretacion de este Contrato y de ninguna manera debera
considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos
que esté declarado expresamente en la seccion 4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones
Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas
en los siguientes documentos, los que deberan tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto,
en el siguiente orden:

a) el presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........], adjunto al presente como
Anexo Il;

c) la Oferta del Contratista [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO

no adjunta al presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

1.3 Todo lo antes mencionado debera conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD,
reemplazando los contenidos de toda otra negociacion y/o contrato, ya sea en forma verbal o por
escrito, en relacion al tema del presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL

CONTRATISTA]

7 Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean
aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, segn lo apropiado.
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2.1

2.2

2.3

Obligaciones del Contratista

El Contratista debera comenzar la obra dentro de _ [INGRESAR CANTIDAD DE DIAS] dias
desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de comienzo por parte del
Ingeniero, y debera realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA],
conforme al presente Contrato. EI Contratista debera proveer de todos los materiales, provisiones,
mano de obra y otros servicios para dicho fin.

El Contratista debera presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Clausula 13 de las
Condiciones Generales al ./../.... [INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos entregados al
PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del
presente Contrato, de acuerdo con los mas altos estandares industriales y profesionales.

OPCION 1 (PRECIO FIJO)

3.

3.1

3.2

3.3

Precios y Formas de Pago®

En total conformidad con la realizacion de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los
términos del presente Contrato, el PNUD debera pagar al Contratista un precio fijado en el contrato
de [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y
PALABRAS].

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cualquier ajuste o revision debido a fluctuaciones en
los precios 0 monedas o0 a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realizacion del
Contrato.

Las facturas deberan ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtencion de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

LOGRO?® IMPORTE FECHA
Contra la firma del

Contrato ... Ao
..................... o

Contra la finalizacion sustancial
delas Obras ... o

Contra la finalizacion
total de las Obras ... o

8 Esta version de la seccion 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberian ser
normalmente empleados cuando es posible estimar con razonable exactitud, los costos de las actividades que son parte del
presente Contrato.

9 En caso de pagos anticipados, la cantidad no debera exceder el 15%.
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OPCION 2 (REEMBOLSO DEL COSTO)

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Precio y pago

El precio total estimado del Contrato esta contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS

Y PALABRAS].

El precio final del Contrato estara determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales
utilizados en la finalizacion total y satisfactoria de las Obras segun lo certificado por el Ingeniero y
los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios
son fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

Si el Contratista previera gque el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado
contemplado en la seccion 3.1 antes mencionada, debera informar, sin demora, al Ingeniero, de modo
que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado
de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus
materiales. EI PNUD no sera responsable del pago de ningun importe en exceso de lo estipulado en
la seccion 3.1 antes mencionada, a menos que el Gltimo importe haya sido aumentado por escrito en
anexo al presente Contrato de conformidad con su parrafo 8 siguiente.

El Contratista deberd presentar una factura por [INGRESAR
IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS]
contra la firma del presente Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los
materiales utilizados cada [INGRESAR PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una
factura final dentro de los 30 dias de la emision del Certificado de Finalizacién Sustancial por parte
del Ingeniero.®®

[LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN SER NUMERADAS
DE ACUERDO CON LA OPCION ELEGIDA PARA EL ARTICULO 3]

3@

3.@

3.@

El PNUD debera realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el
Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. EI Ingeniero puede realizar correcciones a
dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero
puede ademas retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los términos
del Contrato o si las politicas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran validas o no
estuvieran en regla. El Ingeniero debera procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro de los
15 dias de su recepcion.

Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no sern considerados para librar al Contratista de
sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte del PNUD de la
realizacion de las Obras del Contratista.

El pago de la factura final deberd ser realizado por el PNUD luego de la emision del Certificado de
Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

10 En el caso de pagos anticipados, el importe no deberfa exceder el 15%.
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4. Condiciones Especiales'!

4.1 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes esté supeditado a la
recepcion y aceptacion del PNUD de la garantia bancaria ?por el importe total del pago anticipado
emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.™

4.2 Los importes de los pagos referidos bajo la seccion 3.6 antes mencionada, deberan estar sujetos a
deduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO
TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del
importe aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale
el importe del pago por adelantado.!* En caso de que el importe acumulativo de las deducciones
realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la finalizacion total
de las Obras, el PNUD podra deducir el importe igual a la diferencia entre el pago anticipado y las
deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalizacién o puede recuperar dicho
importe de la garantia bancaria referida en la seccion 4.1 antes mencionada.

4.3 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la Clausula 10
de las Condiciones Generales debera ser presentado por el Contratista por el importe de
[INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30% EN
CASO DE OBLIGACIONES]."

4.4 [EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL
PROYECTO/ OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas
por los materiales y la planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la
realizacion de las Obras y estén protegidas de las condiciones climaticas y debidamente aseguradas
de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero.

4.5 El seguro de las obligaciones referido en la Clausula 23 de las Condiciones Generales debera ser
pagado por el Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO POR EL
IMPORTE APROPIADOQ].

4.6 De acuerdo a la Clausula 45 de las Condiciones Generales, los dafios liquidados por demora seran
__ [INSERTAR PORCENTAJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un maximo
del 10% del precio final del Contrato.

11 Bajo esta Seccion, el Oficial del Programa puede proponer cléusulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la
situacion especifica. En esta clausula 4 de ejemplo, surgen varias clausulas de uso comdn. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

12 5j |a legislacion del Pafs del Contratista prohibe el uso de las garantfas bancarias, se deberé aceptar una obligacion.

13 Esta clausula debera ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000 o mas sea otorgado al Asesor.

14 Esta clausula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de
costos.

15 |La raz6n de esta distincién entre un 10% de garantia bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la
mayoria de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales
y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje mas alto para cubrir el
trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia,
“cumplimiento de obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto
del instrumento para determinar si se trata de una garantia condicional o incondicional.
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5. Presentacion de facturas
51 Una factura original y una copia de la misma deberéa ser presentada por correo por el Contratista por
cada pago bajo Contrato a la direccidn del Ingeniero especificada en la clausula 8.2.
5.2 Las facturas presentadas por facsimil no serdn aceptadas por el PNUD.
6. Fecha y forma de pago
6.1 Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de la fecha de su recepcion y
aceptacion por parte del PNUD.
6.2 Todos los pagos deberan ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista:
[NOMBRE DEL BANCO]
[NUMERO DE CUENTA]
[DIRECCION DEL BANCO]
7. Modificaciones
7.1 Por cualquier modificacién al presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito entre
ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.
8. Notificaciones
8.1 Con el propésito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD vy del
Contratista son las siguientes:
Para el PNUD:
[INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE
DE DIVISION]
Jefe

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Ref.

Telex:

/ / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]
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Fax:

Telegrama:

Para el Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama]

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su direccion sera la siguiente:

[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegrama del Ingeniero]

0]

8.2 El PNUD debera4 comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del
Contrato, la direccion del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relacion al
Contrato.

Si Ud. esta de acuerdo con los términos y condiciones del contrato segun lo redactado en el presente

documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada pagina del mismo y sus adjuntos y

devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director
de Division]

Por [Ingresar nombre de la empresa/organizacion]

Acordado v aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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O©CoO~NO O, WN PP

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

Definiciones

Singular y Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesidn y Subcontratacion

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccion del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionara

Reunion Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio

Supervisién del Contratista
Empleados del Contratista
Comienzo de la Obra

Vigilancia y Alumbrado

Cuidado de la Obra

Seguros de la Obra, etc.

Dafios a Personas y a la Propiedad
Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal

Solucién cuando el Contratista no adquiere un Seguro

Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Tréafico y las Propiedades Vecinas
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1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacion tendran los significados siguientes:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un
Contrato.

“Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificard por escrito al
Contratista.

“Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes
Condiciones Generales figurardn como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente
Contrato.

“Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencion de que
sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el
Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos
gue sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido
aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra,
sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios
gue son aplicables a los mismos.

“Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la
ejecucion y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos pertinentes
de acuerdo al Contrato.

“ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales
se construiré/n la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULAR Y PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras que
figuren sélo en singular incluiran también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TITULOS O NOTAS

Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni se
tomaran en cuenta para su interpretacion.
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RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serdn reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacion contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo,
el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendra
derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo
dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacion contractual alguna entre el Contratante o
el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a)

b)

d)

f)

El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El Ingeniero
desempefiara en particular las funciones descritas a continuacion.

El Ingeniero serd el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccion
hasta que se curse el ultimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultara con éste.
El Contratante impartiré instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero
tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que se haya
previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por
escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las
atribuciones del Ingeniero en su condicién de representante del Contratante durante la
construccion, segin se estipula en el Contrato, no se modificardn ni ampliaran sin el
consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra,
asi como para determinar en general si la Obra esta avanzando conforme a los Documentos del
Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero,
mantendra informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumira responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias
0 procedimientos de construccion, ni tendra control o cargo en relacion con éstos ni con las
precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El
Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de
los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten
servicios para la Obra (incluida la ejecucion de la Obra en forma distinta a la estipulada en el
Contrato), ni tendré control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones
se deban a que el Ingeniero no ha desempefiado sus funciones conforme al Contrato suscrito
entre el Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendré acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté
en preparacion o en marcha. El Contratista brindaré facilidades para dicho acceso de manera
que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos

presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.
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g) El Ingeniero examinara y aprobara o adoptard otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y
muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de disefio de la Obra
y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberan adoptarse con
la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un item
concreto no sera indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho item forma parte.

h) El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgara
si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del Ingeniero
habré de ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato y la haré por escrito
o0 en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por escrito que haga
interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacién que sea necesaria para la
ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite de tiempo acordado.
Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacién a la ejecucién o a la marcha de los
trabajos de la Obra serd resuelta segin lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

i) A menos gque en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades para
eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato ni
para ordenar trabajo alguno gque conlleve a demoras en la terminacion de la Obra o para realizar
algin pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificacion alguna de la
Obra.

j) En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempefie las funciones del Ingeniero.

k) EIl Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la
implementacion de la intencion de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra facultades
para solicitar una inspeccién especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado,
instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier
decisién razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dara origen a deber
o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera
de sus agentes 0 empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra.

[) El Ingeniero realizara inspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacion Definitiva, recibira y remitird al Contratante para su examen las
garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista
haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se
cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme al
Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviara un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al Contratante
los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s) representante(s).

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA
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6.1 Deber de actuar conforme al Contrato

El Contratista ejecutara y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en estricta
concordancia con el Contrato, con la debida atencion y diligencia y a satisfaccion del Ingeniero y
proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervisién,
los materiales, los elementos de construccion y todo lo demés que se requiera en o para su ejecucion,
terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se
especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplird de manera
estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que
se relacione con la Obra.

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las
actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendra la responsabilidad
de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras
Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefiaran con
eficacia la ejecucion del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una elevada
conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones

El Contratista no procurara ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante,
el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacién con la prestacion de los servicios objeto
del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna que pueda perjudicar
al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del
Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningin funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento.
El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un incumplimiento esencial del
presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones
Unidas

El Contratista no hara propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho de
que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizara el nombre, el emblema
0 el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del
Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines.
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6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista
o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante, se trataran
como documentos confidenciales y se entregardn al terminarse la Obra exclusivamente al
representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podra dar a conocer su
contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en
relacién con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato

El Contratista no cedera, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del
mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos
gue haya recibido previa aprobacion por escrito del Contratante.

7.2 Subcontratacién

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra la
aprobacion previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacion del
Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

7.3 Cesidn de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacién permanente
por una duracién mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente
Contrato respecto de la obra que se esta ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de
construccion o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignara al
Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Periodo, a peticién y a
expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacion correspondiente al periodo que no
hubiera vencido.

PLANOS

8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionaran
dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindard y realizard por su propia
cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera todos los planos

suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecer en el Sitio de la Obra
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10.

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de
la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion del Ingeniero
y serd utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificard por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccién,
instruccion o aprobacion. En la notificacion figuraran los pormenores del plano o de la orden
requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o alteracion
que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO

El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con paginas
numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos poderes y
facultades para suministrar periédicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas
ordenes, planos e instrucciones como sean necesarias 0 necesarios para la debida y adecuada
gjecucidn de la Obra. El Contratista los ejecutard y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de recepcion
de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, deberéa hacerla conocer
al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de los
tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entendera que el
Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion posterior.

El original del Libro de Ordenes seréa entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva
de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara al
Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida a
nombre del Contratante. EI importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento (garantia
bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria 0 Garantia Bancaria debera ser emitida por una compafiia aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y debera tener una validez de hasta veintiocho dias después de que el
Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantia
Bancaria seré devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la emision por
el Ingeniero del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya
pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Garantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o
cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucion de la Obra, en
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11.

12.

13.

14.

15.

un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista debera reemplazar los documentos
por una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere aceptable.

INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha
guedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los
detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la
Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la
informacidn necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas y
naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara
ninguna reclamacion del Contratista en relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista estd plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en
cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las tarifas
y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirdn todas las
obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada
ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa de
Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar
la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su Programa de Trabajo, el Contratista
prestara la debida atencion a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero,
en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista
revisara dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentara
por escrito informacion detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y
sobre la planta en construccion y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de
suministrar, utilizar o construir, segin sea el caso. Ni la presentacion de ese programa o cualquier
modificacion que se le introduzca ni la informacion detallada solicitada por el Ingeniero eximiran
al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraidos/as en virtud del Contrato; asi
como tampoco la incorporacién de cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al
comienzo del Contrato o mientras dure, daré derecho al Contratista a pago adicional alguno como
consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrard una reunién semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segln sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante
del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO
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16.

17.

a) El Ingeniero podré ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante Ordenes
de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de
la misma, que estime necesarias.

b) La tramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucion de la Obra y durante
tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. EI Contratista o agente competente
y autorizado o el representante del Contratista mediante aprobacidn por escrito por parte del
Ingeniero, aprobacion que en cualquier momento podrd ser retirada, deberd permanecer
constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervision de la Obra. Dicho
agente o representante autorizado recibira direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del
Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacion de dicho agente o representante, como se estipula
en la Clausula 17 (2), o si el Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme
a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara al agente o representante de la Obra y lo sustituira por
otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2),
el Contratista no empleara después nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveera y empleara en el Sitio de la Obra para la ejecucion y terminacién de la
Obray para la reparacion de cualquier defecto de la misma:

i Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente
laobra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
gjecucion y la terminacion apropiada y en tiempo de la Obra.

b) EIl Ingeniero tendré libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocion de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacion de la Obra, que a
Su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente
por otras razones. Dicha persona no serd empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por
escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra sera reemplazada tan pronto como sea
razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirara de la Obra o sustituird a cualquier
agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el parrafo 1) de la
presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera considerarse en el sentido de
gue rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos
adicionales derivados del retiro o la sustitucion por cualesquiera razones de algin empleado del
Contratista correran por cuenta del Contratista.
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19.

20.

21.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendré la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con
los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por
escrito y la exactitud de la posicidn, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes
de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as
en relacion a ésta. Si en algin momento durante la ejecucion de la Obra apareciera o surgiera
cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la alineacién de cualquiera de las partes
de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificaré a sus expensas dicho error a
satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIA'YY ALUMBRADO

El Contratista suministrard y mantendra por su cuenta en relacién con la Obra todo el alumbrado, la
proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccién de la Obra, asi como de los
materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacion sustancial como se
indica en el Certificado de Terminacidn Sustancial, el Contratista asumira plena responsabilidad
por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que la Obra o cualquier
parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio, pérdida o perjuicio
alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la Clausula 66 de las presentes
Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones y pondra la Obra en buenas
condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se entregue
como se ha establecido y en buenas condiciones y de conformidad con todos los requisitos del
Contrato y las instrucciones del Ingeniero. EI Contratista asumira también la responsabilidad
por cualesquiera dafios que ocasione a la Obra durante cualquier operacion que realice a los
efectos de cumplir con las obligaciones contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes
Condiciones Generales.

b) EI Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los
detalles de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del
disefio y los detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el
periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio
cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula 66
de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea
responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados durante
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23.

el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el periodo de
responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafios, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes
de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o dafio
ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea
cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente documento:

a) LaObra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccién que se incorporaran,
por su costo total de reposicién, mas una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho
costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificacion de la pérdida
o dafo, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolicion 'y
traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza de los escombros de cualquier indole;

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de
reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

c) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no sera demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite,
mostrara al Ingeniero la p6liza o p6lizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizara, mantendra indemne
y defenderd por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de
y contra toda accion judicial, reclamacion, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier indole
o clase, incluidos los costos y gastos por dafios y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la
propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus
agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucion del Contrato o ser consecuencia de
los mismos. Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran acciones judiciales, reclamaciones,
demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensacién de los
trabajadores o que se deriven de la utilizacién de invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda
entendido que nada de lo que aqui se sefiale hara que se responsabilice al Contratista por, respecto
de o en relacion con:

a) El uso o la ocupacién permanente del terreno por la Obra o parte de ella;

b) EIl derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo 0 a
través de cualquier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacién o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que
sea el resultado inevitable de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del
Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la
vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Péagina 37 de 62



24.

25.

23.1  Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro que
cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesion que pudiera
ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un
empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucion del Contrato, que
no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22 del presente
documento.

23.2  Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratard con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendrd& como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la pdliza o pélizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3  Clausula de Indemnizacion al Contratante

La pdliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacién
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacion en virtud de la péliza por
causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra
dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) El Contratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios 0 compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de cualquier
trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el
accidente o la lesidn sea el resultado de cualquier acto u omision del Contratante, sus agentes o
servidores. El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera al Contratante contra
cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamacion,
proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en relacién con ellos.

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado
por el Contratante, aprobacion gque no sera irrazonablemente demorada; mantendra dicho seguro
por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al Ingeniero, cuando se le
solicite, dicha poliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aun cuando, en lo
que respecta a cualesquiera personas empleadas por algun subcontratista, quede satisfecha la
obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala anteriormente contra responsabilidad
respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnizacién con arreglo a
dicha pdliza, el Contratista pedira a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha péliza de
seguro cuando se le solicite, asi como el recibo correspondiente a la prima corriente y hara que
se incluya una Cléausula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO
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27.

28.

29.

Si el Contratista no tomara 0 mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en
las Cléausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos casos
tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos
efectos, asi como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier
deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a) El Contratista hara todas las notificaciones y pagaréa cuantos honorarios y cargos se exijan que
sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley
nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacion con la
ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o
empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna
manera por la Obra o por las Obras Temporales.

b) EI Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos,
decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea aplicable a la Obra
y mantendréa al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier indole en
caso de violacién de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley
u otras normas.

FOSILES, ETC

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedades y estructuras u otros restos o piezas
de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre el
Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafie ese articulo
0 pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondréa en conocimiento del
Contratante dicho descubrimiento y cumplira por cuenta del Contratante las 6rdenes del Ingeniero
sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y
REGALIAS

a) El Contratista mantendra indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra toda
reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacion de algin derecho de patente,
marca 0 nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo,
maquina, obra o material utilizado para o en relacion con la Obra o las Obras Temporales y
contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier tipo
a ese respecto o en relacion con esto, salvo cuando dicha violacién sea el resultado de la
ejecucion de un disefio o especificacion técnica provista por el Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u otros
canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra, arena,
grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS
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31.

32.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de la Obra o para la construccién de cualquier
Obra Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia publica
0 el acceso a las vias 0 senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacion u ocupacion,
ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendrd a salvo e
indemnizara al Contratante con respecto a toda reclamacién, demanda, actuacion, dafio, costos,
cargos Yy gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacion con éstos en la medida en que el
Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o
puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dafiados
o perjudicados por el trafico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas
y, en particular, seleccionard, escogera y utilizara rutas y vehiculos, restringira y distribuira la
carga de manera que el trafico extraordinario que inevitablemente resulte de la remocién de
elementos de construccion o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en
gue razonablemente sea posible y no se ocasionen dafios o perjuicios innecesarios a dichas
carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por
partes de una carretera 0 puente, actividad que podria dafar dicha carretera o puente si no se
protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha
carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo,
tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o
mejorar dicha carretera para evitar dichos dafios, e indemnizard y mantendra al Contratante
indemnizado contra toda reclamacion por dafios causados a dicha carretera o a dicho puente por
dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y ademas
negociard y pagara todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindard oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
emplearse en la ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o
cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algin Contrato que el Contratante
pueda concertar en relacion con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas
del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algun gasto directo del Contratista como
resultado de la utilizacion de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerara el
pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA
Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre de
toda obstruccion innecesaria y almacenaré o evacuaré cualquier elemento de construccion o material

sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra
provisional que no necesite mas.
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34.

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION
SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la Obra
todo elemento de construccion, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y
dejaréd todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del
Ingeniero.

MANO DE OBRA

Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la mano
de obra.

Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.

Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u 6rdenes oficiales vigentes relativas a la importacion,
venta, trueque o distribucion de bebidas alcoholicas o estupefacientes; y no permitira ni facilitara
dicha importacion, venta, regalo, trueque o distribucién por sus subcontratistas, agentes o
empleados.

Armas y Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.
Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los dias
feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatard y pondra en préactica los
reglamentos, 6rdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales
establezcan con el objeto de combatirla.

Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o

alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personas Y a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.
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34.8  Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas
por sus Subcontratistas.

34.9  Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregard al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la formay con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado
de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a
cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacion en relacion a las instalaciones para la
construccion que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS
36.1  Materiales y trabajos

a) Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periddicamente objeto de analisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la Obra o en todos o
en algunos de dichos lugares. El Contratista prestara la asistencia y suministrard los
instrumentos, las maguinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente para
examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualesquiera
materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales como seleccione y solicite el
Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y
los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran utilizados exclusivamente por
el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

b) No se podra utilizar para la Obra ningin material que no se ajuste a las caracteristicas técnicas
especificadas en el Contrato sin la aprobacion previa por escrito del Contratante y la instruccion
del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacién de dicho material se derivara o
pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento establecido en
la Clausula 48.

36.2  Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Caracteristicas

técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correra por cuenta del

Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrira los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :
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38.

39.

c)

a) Las que se efectlien con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de
toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propdésito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendrén acceso
en todo momento a la Obra y al lugar de construccion y a todo taller o lugar donde se preparen
trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra. El
Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria para dar u obtener
dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedara oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero y
el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para
inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificara
debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos
para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para inspeccionar o medir el
trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y asi lo comunique al
Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS
39.1  Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito periddicamente

las operaciones siguientes que el Contratista ejecutara por su cuenta y riesgo:

a) La remocién del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas
veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos
del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y

La remocidn y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho anteriormente
0 el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del Ingeniero, no se
ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2  Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra derecho
a emplear 0 a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos en que se

incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser deducidos por el
Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista.
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41.

41.3

42.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspendera la Obra o cualquier
parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere
necesario y, mientras dure la suspension, protegerd y asegurara debidamente la Obra en la medida
en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante cualquier suspension
de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacion por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1  Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara posesion
al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda
comenzar los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de conformidad con el Programa a
que se hace referencia en la Clausula 13 del presente documento y, de no ser asi, de conformidad
con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificacion por
escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesion de cuantas partes del Sitio de la Obra se
requieran para gque el Contratista proceda con la construccién de la Obra con la debida diligencia,
conforme al Programa o las propuestas mencionadas, seguln sea el caso.

41.2  Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrira todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de
acceso temporal que se requieran en relacidn con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrira
asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras
a la Obra.

Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define més adelante, los limites del Sitio de la Obra serén los que se
definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la
Obra, debera obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesion del mismo, proporcionara al
Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares
donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se indique en los planos.
Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el pablico o el ganado o
para la proteccion de la Obra, el Contratista colocara por cuenta propia cercas provisionales en todo
el Sitio de la Obra o0 en parte de éste. El Contratista no alterara, dafiara ni derribara ningn arbusto,
arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del
Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacién de cualquier
seccion de la Obra antes de la terminacion total, la Obra debera quedar terminada, de
conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha
sefialada en el Contrato.
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44,

45.

b) El plazo de terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias
de condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o
adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere razones
de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar una prorroga
de la fecha de terminacién total de la Obra especificada en el Contrato. EI Contratante, al recibir dicha
solicitud, determinara el periodo de prérroga siempre y cuando, en el caso de las modificaciones o
incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prdrroga antes de comenzar a realizar
dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como la
modalidad, el método y la rapidez de ejecucion y terminacion de la Obra deberan tener la total
aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de
ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de la
Obra en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total, el Ingeniero notificara
al Contratista por escrito y el Contratista adoptara de inmediato las medidas que considere necesarias
y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada totalmente en la
fecha prevista o en la fecha de prdrroga para su terminacion total. En caso de que la Obra no se
estuviera ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de
noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podra reclamar ningin pago
adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El
Contratista indemnizara al Contratante por y contra cualquier reclamacion o responsabilidad por
dafios ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, asi como por
y contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos Yy gastos en relacion con dichos
ruidos o molestias de otra indole. EI Contratista presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias
por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la
Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el Contrato,
o en la fecha de la prorroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a pagar al
Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacién de dafios y perjuicios,
por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de
prérroga para la terminacion total, segun sea el caso y la fecha de terminacion sustancial de la
Obra especificada en el Certificado de Terminacion Sustancial, sujeto al limite aplicable que se
sefiala en el Contrato. Dicha suma seré pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad
de notificacion previa ni de procedimiento judicial o prueba de dafios y perjuicios que en todos
los casos se considerardn comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperacion,
el Contratante podré deducir el monto de dicha liquidacion de dafios y perjuicios de cualesquiera
sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. EI pago o la deduccion de dichos dafios
y perjuicios no eximiran al Contratista de su obligacién de terminar totalmente la Obra ni de
ninguna otra obligacién o responsabilidad contraida en virtud del Contrato.
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b) Si antes de la fecha de terminacion total de la Obra o de una seccién de la Obra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacidn Sustancial en relacion con cualquier parte o seccion
de la Obra, la liquidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacién total del resto de
la Obra o de dicha seccidn se podré reducir, por cualquier periodo de demora posterior a la fecha
sefialada en dicho Certificado de Terminacion Sustancial y siempre que en el Contrato no se
disponga de otra manera, en la proporcion en que la parte o la seccion para la cual se ha expedido
el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccidn, segun proceda. Las disposiciones
de esta Sub-clausula se aplicaran exclusivamente a la tasa de liquidacién de dafios y perjuicios
y no afectaran el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1 Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier
ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podré enviar al Ingeniero una
notificacién a dichos efectos, que acompafiara con un compromiso de terminar cualquier trabajo
pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificacion y el compromiso
se haran por escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el Ingeniero expida un
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintitn (21) dias a
contar de la fecha de entrega de la notificacion, expedira al Contratista, con copia al Contratante, un
Certificado de Terminacion Sustancial en el que sefialara la fecha en que, a su juicio, la Obra qued6
terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dard instrucciones por escrito al
Contratista en que especificara todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera
realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al Contratista
todos los defectos de la Obra que afecten la terminacion sustancial y que pudieran surgir después
de impartir dichas instrucciones y antes de la terminacion total de la obra especificada en las mismas.
El Contratista tendra derecho a recibir el Certificado de Terminacion Sustancial de la obra asi
especificada, a satisfaccion del Ingeniero, en un plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha de
terminacion total de la obra y de reparacion de los defectos sefialados en la notificacion. Al recibir
el Certificado de Terminacién Sustancial de la Obra, se considerara que el Contratista se ha
comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos.

46.2  Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podra
expedir, un Certificado de Terminacion Sustancial respecto de cualquier seccion o parte de la Obra que
haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminacion
prescrita en el Contrato, si:
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47.1

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccidn o parte de
la Obra;

b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del
Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacién de la Obra indicada en el Certificado de Terminacion
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccidn o parte de la Obra respecto de la
cual se ha expedido un Certificado de Terminacion Sustancial por separado, a partir de la fecha de
terminacion de dicha seccion o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresion "la Obra"
se interpretara seguln el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3

47.2  Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que
gueden pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial y ejecutara
todo trabajo de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento de defectos,
imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante
el Periodo de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) dias después de su
expiracion, como resultado de alguna inspeccidn practicada por el Ingeniero o en nombre de éste
antes de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utiliz6 materiales o mano de obra que no cumplieran
las condiciones del Contrato o a un descuido u omision del Contratista en el cumplimiento de alguna
obligacion explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4  Solucién en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra derecho
a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del Contratista todos los

gastos consiguientes o derivados de éste o los podré deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que
pudiera adeudar al Contratista.

475  Certificado de Terminacion Definitiva
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Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del Ingeniero,
dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, el Ingeniero expedird un Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El
Contrato se dara por terminado al expedirse el certificado, a condicién de que se mantengan en vigor
las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aun y la disposicién sobre solucién de
controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones
pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES

Modificaciones

()
(b)
(©)
(d)

(€)

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la
forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere
necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara
conveniente, tendrad facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista
realizard, lo siguiente:

aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;
omitir cualquiera de dichos trabajos;
cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la
Obra;

gjecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y
ninguna de esas modificaciones invalidara o dejara sin efecto en modo alguno al Contrato.

Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.

No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de
impartir alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un aumento
del precio del Contrato o una modificacion esencial sobre la cantidad, calidad o carécter de
la Obra.

Las 6rdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacion sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausula y seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafiada de una copia de dicha aprobacion.
Hecha esta salvedad y con sujecion a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden
por escrito para ningun aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo cuando
dicho aumento o disminucion no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la
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presente Clausula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las sefialadas en la
Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.

Valoracién de las Modificaciones

El Ingeniero haré un célculo para el Contratante de la suma que hay que afiadir o deducir
del precio del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacion u omisién. En el
caso de cualquier modificacion, incorporacidén u omision que resulte en un aumento del
precio del Contrato, el Ingeniero comunicaré esa cifra estimada al Contratante, asi como su
solicitud de aprobacion por escrito del Contratante para dicha modificacion, incorporacion
u omision. La valoracion de cualquier modificacion, incorporacién u omision se calculara
sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades.

MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES

1

Magquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda magquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser
Ilevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccion y
terminacion de la Obra, por lo que el Contratista no deberd removerlos en parte o en su
totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

Remocién de la Maquinaria, etc.

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la maquinaria
y las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que no haya sido
utilizado, suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera Responsable por Dafios y Perjuicios a la Maquinaria.

En ningln momento el Contratante serd responsable por la pérdida o por dafios a la
maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se
derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista seran
en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicién no se
interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por
todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dafiado
ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las
condiciones del Contrato.

Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendrd la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho
equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el
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52.

Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberé
encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al
Contratista, con sujecion al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No debera considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a
aprobacion alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en
ella ni impedira gue el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicién de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o enviara
a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicion y proporcionara todos los
detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar
a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara que la medicién efectuada por el Ingeniero o
aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicion es cerciorarse de la
cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos
mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al
Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado
terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud de la
Clausula 47 a su satisfaccion.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningln asunto o cuestion que se derive del
Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya
presentado reclamacidn por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacién
Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, el Contratista seguird siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del
Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, que quedaran pendientes
en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de
cualquier obligacion de dicha indole, se considerara que continta vigente el Contrato entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista
No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el Contratista
asumird la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y

perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha de
expedicion del Certificado de Terminaciéon Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y
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perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus agentes,
empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1.

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

2.

En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la
Obra y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede
liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas en
virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante
y al Ingeniero en el Contrato:

Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa gque ha quedado disuelta por accion judicial;

Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de
inspeccion de sus acreedores;

Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte,
sin previa aprobacion por escrito del Contratante;

Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después
de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias
después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion
especificadas en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier
empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro
contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran utilizar para
terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado
reservado exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra en virtud de las
disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el Contratante
podré en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales
no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacion de cualesquiera sumas
adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion
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Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero notificara
al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habré que realizar en la
Obra. En caso de que por cualquier razon el Contratista no estuviera presente en la evaluacion,
el Ingeniero realizara la evaluacion sin la presencia del Contratista y expedira un certificado
en que se indicara la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de
conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsion por el Contratante que haya
acumulado el Contratista en relacion con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad
con el Contrato. El Ingeniero anotara el valor de los materiales no utilizados o parcialmente
utilizados y el valor del equipo de construccién y de cualquier parte de las Obras Temporales.

3. Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula,
no estara en la obligacién de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion del
Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado
los costos de terminacién definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de la Obra, los dafios
y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por
el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendra derecho
entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique
como adeudadas en el momento de terminar debidamente la obra, después de deducida la suma
anterior. Pero si esa suma excediera el monto que deberia habérsele pagado al Contratista de
haber terminado debidamente la Obra, el Contratista deberéa pagar al Contratante la diferencia
cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podra recuperar la suma de cualquier
cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos
judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relacion
a la misma, ya sea durante la ejecucién de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad por Defectos,
hubiera que realizar algin trabajo de rectificacion o reparacion urgente y necesario a juicio del
Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato
a realizar dicho trabajo o dicha reparacién, el Contratante podra realizar los trabajos o la reparacion
gue el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores. Si los
trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el
Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los
gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos seran pagaderos por el
Contratista al Contratante previa solicitud o podra deducirlos el Contratante de cualquier suma
adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condicion de que el Ingeniero notifique por
escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situacion de urgencia
de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del Contrato
respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria
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0 el equipo ni debido a la fluctuacién de las tasas de interés o a la devaluacion o a cualquier otro
asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendré la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacion con los
ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las
leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacién con los
impuestos sobre utilidades y con sujecion a dichos impuestos. EI Contratista tiene la responsabilidad
de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara que ha quedado
satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relacion con la
utilizacién de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener
dichos explosivos, debera preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacién o
denegacidn por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no seré justificacion para que el
Contratista presente reclamacion.

MAQUINARIA

El Contratista seréa responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacidn y puesta en servicio
de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocaré todos los pedidos necesarios tan
pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptacién se presentaran
al Ingeniero cuando éste asi lo solicite. EI Contratista tendra asimismo la responsabilidad de velar
por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea
necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacion previsto. En caso de demora en
cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptara las medidas necesarias para acelerar su
terminacion. Ello no ird en detrimento del derecho del Contratante a valerse de los recursos de que
dispone en caso de demoras segun se dispone en el Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado
de lamaquinariay los materiales, les dara mantenimiento y los despejara al terminar la Obra y dejaré
reparado todo dafio o alteracion en cualquier obra. El Contratista presentara los planos y todos los
pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podra pedir
que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista procedera a hacer
las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. EI Contratista proporcionara
cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propio o
del Contratante, les dard mantenimiento y los despejara al quedar terminada la Obra. EI Contratista
desviard, por su cuenta y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todas las instalaciones de
servicios publicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepcion de aquellas que
en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no se
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requiera desviacion de los servicios en relacion con la Obra, el Contratista los levantara, les dara
mantenimiento y los conservara en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren.
El Contratista reparard por su propia cuenta todo dafio a los cables o alambres telefonicos,
telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de agua u otras tuberias y servicios de otra indole,
salvo que la autoridad publica o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad
de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados
por el Contratista a la autoridad publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicara fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de ninguna
manera en publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida
resultante de la cancelacién, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o
gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de
obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de
mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacion con el Contrato o con cualquier otro
Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actlen en su nombre
realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacion con dicho Contrato o con
cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algin plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos del
Contrato la actividad se realizara o el plazo expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacion,
consentimiento, aprobacidn, certificado o determinacién de cualquier persona que esté
previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacién de dicha indole que imparta o
realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas de lo
necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione
al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama, télex o
facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra
direccion que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o0 se remitird a dicha
direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.
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3. Toda notificacion gque se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por correos,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Contratante especificada en el Contrato o
se remitira a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol en
todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de
prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacion con la Obra. En
todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacion con
el presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilara o pondra a disposicién del PNUD en todo momento cualquier
registro o informacién, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relacion con
la Obra o la ejecucién de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos
registros o dicha informacion previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales,
guerra (sea declarada o no), invasion, revolucion, insurreccién u otros actos o acontecimientos de
indole o valor anélogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea
posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al PNUD y al Ingeniero
sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razon el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado
de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente Contrato. A
reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacion que no debera
denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones siguientes:

@) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y
durante el tiempo en que dicha imposibilidad continGie. Durante dicha suspension y en
relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos
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fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal
permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspensién;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicion
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos estimados
mencionados en el sub-pérrafo (a) durante el periodo de suspension, seguido de un estado
completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de que haya terminado
la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién de
la suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que
pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacién de la Obra fuese distinto
del periodo de suspension;

(d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado,
total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en virtud
del presente Contrato, el PNUD tendré derecho a rescindir el Contrato en las modalidades
y condiciones previstas en el Clausula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la
excepcion de que el periodo de notificacion sera de siete (7) dias y no catorce (14) dias; y

(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podré considerar que
el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de
que el periodo de suspensidon se prolongue por mas de noventa (90) dias.

67. SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacién por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del Contratista de
continuar con la ejecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecién del
PNUD:

@ surgiera alguna condicion que interfiriera 0 amenazara con interferir la ejecucién
satisfactoria de la Obra o la consecucidn de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista
tendra derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente
de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo de suspension.

ElI PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a cualquier
periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran
haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la Obra, que fuera distinto del
periodo de suspension.

68. RESCISION POR EL PNUD
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El PNUD podra, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67, rescindir
el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificacion por
escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacién.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

@) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al
minimo otros gastos en los que habré de incurrir; y

(b) El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento del
presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya
completado a satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente entregados en
el Sitio de la Obra a la fecha de rescision para que se incorporaran a la Obra, mas los gastos
documentados que se derivaren de los compromisos contraidos antes de la fecha de
rescision, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente justificados, incurridos
por el Contratista como resultado de la rescision; pero no tendra derecho a recibir otros
pagos u otra compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacion gue el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus
servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente por escrito al PNUD sobre
los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra
situacion. Una vez que el PNUD reciba informacién por escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya respondido
a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de recepcidn, el
Contratista tendra derecho a rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en una notificacion
por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacion con la existencia del
incumplimiento o cualquier otra situacion a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la cuestion
se resolvera de conformidad con la Clausula 71 de las presentes Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se
aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o constituye
una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier
acto u omision por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacién basada en dicho acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucién o en relacion
con el presente Contrato, 0 en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato,

aplicarén los siguientes procedimientos para la resolucion de dichos reclamos, controversias o
disputas:
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1 Notificacion

La parte agraviada notificard inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza
del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias después de tener
conocimiento de su existencia.

2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las Partes
iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucién amigable de la resolucién del reclamo,
controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucién amistosa,
cualquiera de las partes podréa solicitar que el asunto se someta a conciliacién de acuerdo
con las Reglas de Conciliacién de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al momento de efectuar dicha
conciliacion.

4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Clausulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el laudo arbitral
emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o
dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia a
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en
cuenta la situacion de seguridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y
aplicacion completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacion de un plan de
seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacién, se considerara un
incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista serd el Unico
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responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se
establece en el parrafo 4.1 anterior.

AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya sean
internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante
la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracion del Contrato o
de la terminacion anticipada del Contrato. EI PNUD tendra derecho a un reembolso por parte del
Contratista de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por PNUD y no se
encuentren en conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la auditoria determina
gue cualquier monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las
clausulas del contrato, la empresa deberé reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no
reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener la recuperacién de los fondos
y / 0 tomar cualquier otra accion que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podré llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en
virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a
cabo una investigacion y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha investigacién no se
extinguiran por la expiraciéon del Contrato o por la terminacién anticipada del Contratoantes. El
Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con las inspecciones, auditorias después
del pago o investigaciones. Dicha cooperacion incluird, pero no estara limitado a, la obligacion del
Contratista de poner a disposicion su personal y cualquier documentacién para tales fines y para
conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. EI Contratista debera exigir a sus
agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar
razonablemente con las inspecciones, auditorias después del pago o investigaciones llevadas a cabo
por el PNUD

ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que
ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para
proporcionar apoyo a personas o0 entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de
cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolucion 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través de
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe incluirse en
todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.

ANEXO |I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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GARANTIA BANCARIA

Para:
[INSERTAR NOMBRE Y QIRECCION COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O
DIRECTOR DE LA DIRECCION/DIVISION DEL PNUD)

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante
denominado “el Contratista’) se ha comprometido, en virtud del Contrato No......de fecha.......... , a ejecutar
................................... [INSERTAR TITULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS
OBRAS], en adelante denominado “el Contrato™;

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveera una Garantia Bancaria de un Banco de
reconocido prestigio por la suma alli especificada en concepto de garantia del cumplimiento de sus
obligaciones de acuerdo con el Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables ante el PNUD, en
representacion del Contratista, hasta un importe maximo total de .............. [INSERTAR IMPORTE DE LA
GARANTIA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma sera pagadera en los tipos y proporciones de
moneda en los que es pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el
primer reclamo por escrito y sin reparo o excepcion alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro
de los limites de ............ [INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTIA MENCIONADO MAS ARRIBA]
sin necesidad de que nos presenten pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo de la suma que alli
se especifica.

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con caracter
previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente.

Ademas acordamos que ningin cambio, incorporacién u otra modificacién a los términos del Contrato o de
la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD vy el Contratista
nos liberara de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la notificacién
de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones.

La presente garantia sera valida hasta el vigésimo octavo dia calendario posterior a la emision del Certificado
de Terminacion Definitiva.

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE e
NOMBRE DEL BANCO e,
DIRECCION e,

FECHA e,
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FIANZA SOLIDARIA

Por la presente fianza,................... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATISTA] como
Mandante (en adelante denominado “el Contratista™) Y........cccceevvereereerverreereeenenns [INSERTAR NOMBRE,
TITULO LEGAL Y DIRECCION DEL GARANTE, INSTITUCION FINANCIERA O ASEGURADORA]
como Garante (en adelante denominado “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con.......
[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRATANTE] como Contratante (en adelante
denominado “el Contratante™), por un importe de --- [INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN
CIFRAS Y EN LETRAS], para el pago en forma legal de dicha suma en los tipos y proporciones de monedas
en los que es pagadero el Precio del Contrato, al que se obligan el Contratista y el Garante, sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, de forma colectiva y solidaria mediante la presente.

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR
TITULO DEL CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos,
planos, especificaciones y enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la
medida aqui prevista y referidos como el Contrato.

POR LO TANTO se establece como condicion de nuestra obligacion que, si el Contratista cumple cabal y
puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligacion se tendra por nula y no existente; de lo
contrario tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y asi lo
declara el Contratante, en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus
obligaciones, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento, o debera proceder de inmediato a:

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentacion al Contratante a modo de
completar el Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y el
Garante en cuanto al Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja, hara lo necesario para la suscripcion
de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aln cuando existiera
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para completar las Obras
de acuerdo con lo dispuesto en este parrafo) proporcionara fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion de las Obras, menos el Saldo del Precio del Contrato, sin exceder, el monto fijado en el primer
parrafo del presente documento, incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda
ser responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato”, como se utiliza
en el presente parrafo, significara el importe total pagadero por el Contratante al Contratista, en virtud del
Contrato, menos el importe que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus términos
y condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye la presente
Fianza.

Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza seran exclusivos del Contratante y sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.
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En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar
su sello social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal, a
los..... dias de........ 2000

FIRMADO POR................... FIRMADO POR...........cco....
EN NOMBRE DE.................. EN NOMBRE DE...................
NOMBRE Y TiTULO................. NOMBRE Y TiTULO................
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