EXPERT EN SYSTEME DE GESTION D’EQUIPEMENT HAITI

TERMES DE REFERENCE

Titre du projet Projet de Renforcement de la Préparation et de la Gestion des
Désastres en Haiti (RPGD)

Unité Résilience

Fonction Expert en systeme de gestion d’équipements (consultation)

Lieu d’Affectation Port-au-Prince (déplacements fréquents dans les 10 départements
du Pays)

Durée 180 jours

Prise de fonction

CONTEXTE

De par sa situation, Haiti est exposée a de nombreux risques naturels : cyclones ; inondations et crues
torrentielles ; mouvements de terrain et séismes. La vulnérabilité des populations est aggravée par
la colonisation d’espaces tres exposés aux menaces naturelles (zones de failles actives, pentes
abruptes, ravines, berges de rivieres, plaines inondables, etc.).

La fréquence des catastrophes naturelles et le constat d’accroissement de la vulnérabilité en Haiti,
nécessite la mise en place d'un dispositif réglementaire ainsi qu'un renforcement et/ou la mise en
place d’une politique de prévention des risques naturels dont 'objectif est d’assurer la sécurité des
personnes et des biens et la pérennisation des investissements dans le domaine de la construction et
des infrastructures en anticipant les phénoménes naturels. Suite au séisme destructeur de janvier
2010, les expériences acquises a travers la mise en ceuvre de programmes d'aménagement du
territoire et de reconstruction soulignent la nécessité d'intégrer la réduction des risques dans les
projets actuels et futurs.

La dynamique actuelle au sein du gouvernement de « formaliser » par une loi, le cadre d’intervention
du SNGRD (Systéme National de Gestion des Risques et des Désastres) associée a la volonté de la DPC
de refonder sa stratégie opérationnelle, justifie un projet dédié a I'appui technique et matériel dans
la prévention et la gestion des désastres. Par ailleurs, I'évaluation des dommages post désastre
(PDNA) élaborée a l'issue du passage du cyclone Mathieu en octobre 2016 constitue un « document
cadre » justifiant 'intervention dans les domaines d’action prioritaires articulés autour de trois
objectifs principaux !:

1 Le bilan fait état de 546 morts, 128 disparus et 439 blessés. Plus de 120 mille maisons ont été soit détruites, soit endommagées. Environ 2.1 millions de
personnes (y compris les enfants) ont été affectées dont 1.4 millions (12,4 % de la population totale du pays) en besoin urgent d’assistance humanitaire. Les
femmes représentent 49% de la population soit 784 000 personnes dans les zones affectées. Plus de 175 500 personnes ont trouvé refuge dans 224 abris



i.  Rétablir et renforcer au plus vite les capacités de réponse aux désastres dans les zones
affectées (pouvoir se préparer et répondre le plus rapidement et efficacement possible
aux besoins divers de la population lors des prochaines urgences ; de disposer d’'un
systéme national et local d’alerte fiable et doté de services d’intervention ; assurer la
continuité de la coordination des opérations de réponses) ;

ii.  Réduire la vulnérabilité aux désastres dans les zones affectées avec une emphase sur le
renforcement de la résilience des femmes, des jeunes et des personnes handicapées (...)
en produisant de I'information adaptée et des outils de réduction des risques nécessaires
au relévement et en diffusant cette information aupres de la population en général, et des
acteurs du relévement en particulier ;

iii. =~ Réduire la pression et le cercle vicieux que constituent les désastres sur les ménages et
renforcer ainsi leur résilience en introduisant des mécanismes de transfert de risques
dans les zones affectées ;

Ainsi, le projet d’appui a la prévention et a la gestion des désastres, financé par la coopération
japonaise, s’inscrit dans la mise en ceuvre du programme de coopération du PNUD avec le
gouvernement haitien. Il vise a renforcer les capacités opérationnelles du SNGRD ainsi que les
capacités techniques de la Direction de la Protection Civile (DPC) et des Centres d’Opération
d’Urgence (COU) dans la prévention et la gestion des risques. Le projet s’aligne sur les retours
d’expériences de la gestion du cyclone Mathieu et plus précisément sur les orientations stratégiques
de I'évaluation post-désastre (PDNA), ceci afin de contribuer a une réponse plus efficace et adaptée
aux besoins spécifiques des populations face aux crises futures. Le projet s’articule autour de quatre
composantes :

- Le renforcement du SNGRD dans l'opérationnalisation de son cadre légal et stratégique
(PNGRD) ;

- L’élaboration d'un cadre méthodologique standard pour les plans de contingence
multirisques aux échelles communal et départemental (avec une approche participative et de
sensibilisation adaptée au genre, a I'dge et au handicap);

- Le renforcement de la DPC dans la planification inclusive et équitable, la coordination et la
gestion de crise (mise en place d’'une base de données SIG pour la gestion de la réponse,
sensibilisation sur I'importance de collecter et utiliser les données sur le genre, I'dge et le
handicap et formation des CTD pour la mise a jour, 'exploitation et la valorisation de cette
base de données) ;

- Lamise a disposition d’équipements pour les centres d’opérations d'urgence COUD / COUC;

installation de deux stations de surveillance sismologique pour I'Unité Technique Sismique
(UTS) du BME (Bureau des Mines et de 'Energie) ;

Une attention sera portée a 'engagement des femmes, des jeunes et des populations handicapées
dans la prévention, la préparation et la réponse aux désastres. La stratégie de mise en ceuvre
envisagée sera fondée sur le transfert de compétences a travers une approche « d’apprendre en
faisant » via une assistance technique appropriée et ciblée sur les besoins prioritaires. La priorité
sera accordée au département du Nord Ouest, durement affecté par le cyclone en octobre dernier. Le

temporaires. Les pertes et dommages sont estimés globalement a 2,8 milliards de dollars.



Ministére de I'intérieur et des collectivités territoriales (MICT) a travers la Direction de la Protection
Civile (DPC), bras opérationnel du SNGRD sera le partenaire privilégié de ce projet.

FONCTIONS ET RESPONSABILITES

Sous la supervision générale de la Chef de I'Unité Résilience et sous la supervision directe du chef de
projet, I'expert en systéme de gestion de matériel et de suivi assistera la DPC dans son inventaire des
équipements actuels des dix COUD de sorte a constituer une base de données et de codification des
équipements afin de faire le suivi et la maintenance des propriétés matérielles de 1a DPC. A ce titre, il
mettra en place un programme de formation pour les cadres de la DPC afin d’élaborer et mettre a
jour cet inventaire.

L’Expert recruté devra:

Assister le personnel de la DPC dans le recensement physique des matériels existant
des 10 COUD, I'état de fonctionnement de chaque équipement ;

Mettre en place un systeme de codification de sorte a constituer une base de données
afin de faire le suivi et la maintenance des propriétés matérielles de la DPC;

Mettre en place un systeme de gestion, d'information et d’archivage documentaire, de
classement afin de rendre accessible de maniere instantanée et sécurisée, localement
et a distance, toute information disponible sur les équipements des COUD ;

Identifier les besoins et les priorités de la DPC/MICT relatifs a la gestion, au suivi et a
la maintenance des équipements;

Apporter son assistance aux cadres de la DPC dans 'utilisation entre autres, de I'outil
de gestion des équipements des COUD, et le cas échéant, les forme a son usage ;

Veiller a la bonne gestion du systéme d’information et la mise a jour réguliere de
I'inventaire des équipements de la DPC ainsi que le processus de transfert de
compétence a la fin du projet ;

Faciliter I'évaluation des matériels de la DPC a travers la mise a disposition des
données, des documents et des informations nécessaires ;

Favoriser le renforcement des capacités internes de la DPC a travers la formation, le
partage d’informations et des connaissances ;

Sur la base de l'inventaire du matériel réalisé pour les 10 COUD, contribuer a la
constitution d’une liste des équipements manquants pouvant étre acquis dans le cadre
du projet (communication, autonomisation en énergie électrique etc.), ceci afin
d’accroitre les capacités opérationnelles en matiére de réponse ;

Mettre en place un programme de formation des agents des centres d’opération
d'urgence des 10 départements ainsi que des cadres municipaux pour les 10
communes du département du Nord-Ouest, suivi d'un programme de « formation des
formateurs » afin d’autonomiser la DPC dans la maintenance des équipements fournis.



COMPETENCES

e Compétences avérées dans la mise en place de cadre de suivi et de gestion de stock

d’équipements ;

e Connaissance confirmée, sur le plan technique, dans le domaine de l'inventaire ou de

I'administration ;

e Parfaite maitrise des outils de gestion documentaire, en particulier les outils de création,
codification, référencement, recherche, classement, stockage et sauvegarde de documents ;

e Aptitude a travailler en situation complexe avec I'exigence de respect des délais ;

e Excellente connaissance du créole et du francais écrit et parlé et une bonne capacité de

rédaction et de synthese ;

e Connaissance des nouvelles technologies de I'information (logiciels de base, Word, Excel,
PowerPoint, pratique de la messagerie électronique et du travail en réseau etc.) ;

LIVRABLES

Livrables

Période

Paiement sur base de
validation des livrables

1- Rapport présentant :

a. L'inventaire physique des matériels existant des 10
COUD, I'état de fonctionnement de chaque
équipement, et

b. L’identification des besoins et les priorités de la
DPC/MICT relatifs a la gestion, au suivi et a la
maintenance des équipements

30 jours

gourdes

2- Rapport intermédiaire relatant les activités de mise en
place :

a. D’un systéme de codification de sorte a constituer une
base de données afin de faire le suivi et la maintenance
des propriétés matérielles de la DPC et

b. D’un systéme de gestion, d’'information et d’archivage
documentaire, de classement afin de rendre accessible
de maniere instantanée et sécurisée, localement et a
distance, toute information disponible sur les
équipements des COUD

c. D’'une base de données, des documents et des
informations nécessaires pour faciliter I’évaluation
des matériels de la DPC

30 jours

gourdes




3- Rapport final relatant les activités de mise en place :

a. D’un systéme de codification de sorte a constituer une
base de données afin de faire le suivi et la maintenance
des propriétés matérielles de la DPC ;

b. D’un systéme de gestion, d’'information et d’archivage
documentaire, de classement afin de rendre accessible
de maniere instantanée et sécurisée, localement et a
distance, toute information disponible sur les
équipements des COUD ;

4- Rapport communiquant la constitution d’une liste des
équipements manquants pouvant étre acquis dans le
cadre du projet (communication, autonomisation en
énergie électrique etc.), sur la base de I'inventaire du
matériel réalisé pour les 10 COUD et une base de
données, des documents et des informations nécessaires
pour faciliter 'évaluation des matériels de la DPC

30 jours

gourdes

5- Rapport relatant les activités de renforcement des
capacités internes de la DPC a travers la formation, le
partage d’informations et des connaissances incluant des
recommandations pour la pérennisation de ces acquis.

30 jours

gourdes

6- Rapport présentant un programme de formation des
agents des centres d’opération d’'urgence des 10
départements ainsi que des cadres municipaux pour les
10 communes du département du Nord-Ouest, suivi d'un
programme de « formation des formateurs » afin
d’autonomiser la DPC dans la maintenance des
équipements fournis

30 jours

gourdes

FORMATION ET EXPERIENCES REQUISES

Education :

e Etre titulaire d’'un dipléme niveau licence (ou bac + 3) dans des disciplines impliquant les

domaines ci-apres: gestion, inventaire, administration, logistique ou dans toute autre

discipline similaire.

Expérience :

e Avoir une expérience pertinente d’au moins 5 ans avec une responsabilité progressive en

logistique et/ou inventaire des équipements ;

e Avoir de I'expérience indispensable dans les projets d'inventaire d’équipements ;




