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Sección 1. Carta de Invitación 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo invita, por medio de la presente, a presentar 
una Oferta a esta Invitación a Licitar (IAL) para el asunto mencionado anteriormente.  
 
Esta IAL incluye los siguientes documentos y los Términos y Condiciones Generales del Contrato, incluidos en 
la Hoja de Datos de la Licitación: 
Sección 1: Esta Carta de Invitación 
Sección 2: Instrucciones para los Licitantes  
Sección 3: Hoja de Datos de la Licitación (HdeD)  
Sección 4: Criterios de Evaluación 
Sección 5: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
Sección 6: Formularios Entregables de Licitación  

o Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta 
o Formulario B: Formulario de Información del Licitante 
o Formulario C: Formulario de información de las Asociación en Participación, el Consorcio o la 

Asociación 
o Formulario D: Formulario de Elegibilidad y Calificaciones 
o Formulario E: Formulario de Oferta Técnica  
o Formulario F: Formulario Lista de Precios 
o Formulario G: Formulario de Garantía de mantenimiento de Oferta  

Si está interesado en presentar una Oferta en respuesta a esta IAL, prepare su Oferta conforme a los requisitos 
y el procedimiento establecidos en esta IAL y preséntela dentro del Plazo de Presentación de Ofertas 
establecido en la Hoja de Datos de la Licitación.  
 
Se agradece confirmar recibo/revisión de esta IAL enviando un correo electrónico a 
licitaciones.col2@undp.org en el que indique si tiene intención de presentar una Oferta o no. También puede 
utilizar la función "Accept Invitation" (Aceptar invitación) en el sistema eTendering cuando corresponda. Esto 
le permitirá recibir las modificaciones o actualizaciones que se hagan en la IAL. Si precisa cualquier otra 
aclaración, le solicitamos que se comunique con el contacto que se indican en la Hoja de Datos adjunta, 
quienes coordinan las consultas relativas a esta IAL.   
 
El PNUD queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las 
oportunidades de adquisición que ofrece el PNUD.  
 

EMITIDA Y APROBADA POR PNUD [Colombia – 28 de septiembre de 2018] 

  

mailto:licitaciones.col2@undp.org
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Sección 2. Instrucciones para los Licitantes 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Introducción 1.1 Los Licitantes cumplirán con todos los requisitos de esta IAL, incluidas todas 
las modificaciones que el PNUD haga por escrito. Esta IAL se lleva a cabo de 
conformidad con las Políticas y Procedimientos de Operaciones y 
Programas (POPP) del PNUD en Contratos y Adquisiciones, que pueden 
consultarse en 
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-
b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d.  

1.2 Toda Oferta que se presente será considerada como una oferta del 
Licitante y no constituye ni implica la aceptación de la misma por parte del 
PNUD. El PNUD no tiene ninguna obligación de adjudicar un contrato a 
ningún Licitante como resultado de esta IAL.  

1.3 El PNUD se reserva el derecho de cancelar el proceso de adquisición en 
cualquier etapa, sin asumir ningún tipo de responsabilidad, luego de 
notificar a los licitantes o publicar un aviso de cancelación en el sitio web 
del PNUD. 

1.4  Como parte de la oferta, se espera que el Licitante se registre en el sitio 
web del Portal Global para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM) 
(www.ungm.org). El Licitante igual puede presentar una oferta incluso si no 
está registrado en el UNGM. Sin embargo, el Licitante que sea seleccionado 
para la adjudicación del contrato debe registrarse en el UNGM antes de 
firmar el contrato. 

2. Fraude y 
corrupción,  
obsequios y 
atenciones 

 

2.1 El PNUD ejerce rigurosamente una política de tolerancia cero ante prácticas 
prohibidas, incluidos el fraude, la corrupción, la colusión, las prácticas 
contrarias a la ética en general y a la ética profesional, y la obstrucción por 
parte de proveedores del PNUD, y exige que todos los 
licitantes/proveedores respeten los más altos estándares de ética durante 
el proceso de adquisición y la ejecución del contrato. La Política del PNUD 
contra el fraude se puede encontrar en 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability
/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti. 

2.2 Los licitantes/proveedores no ofrecerán obsequios ni atenciones de ningún 
tipo a los miembros del personal del PNUD, incluidos viajes recreativos a 
eventos deportivos o culturales o a parques temáticos, ofertas de 
vacaciones o transporte, o invitaciones a almuerzos o cenas  

2.3 En virtud de esta política, el PNUD procederá de la siguiente manera:  
(a) Rechazará una oferta si determina que el licitante seleccionado ha 
participado en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por el 
contrato en cuestión. 
(b) Declarará inelegible a un proveedor, ya sea indefinidamente o por un 
período determinado, para la adjudicación de un contrato si en algún 
momento determina que dicho proveedor ha participado en prácticas 
corruptas o fraudulentas al competir por un contrato del PNUD o al 
ejecutarlo. 

2.4    Todos los Licitantes deberán respetar el Código de Conducta de Proveedores 
de las Naciones Unidas, que se puede consultar 
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0A5CF47A0EF801

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
http://www.ungm.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0A5CF47A0EF8018CC1257E81004F5B2B/$file/conduct_spanish.pdf
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8CC1257E81004F5B2B/$file/conduct_spanish.pdf  

3. Elegibilidad 3.1 Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo 
identificado como inelegible por cualquier organización de las Naciones 
Unidas, el Grupo del Banco Mundial o cualquier otra Organización 
internacional. Por lo tanto, los proveedores deben informar al PNUD si 
están sujetos a alguna sanción o suspensión temporal impuesta por estas 
organizaciones.  

3.2 Es responsabilidad del Licitante asegurar que sus empleados, miembros de 
Asociaciones en Participación, Consorcios o Asociaciones, subcontratistas, 
prestadores de servicios, proveedores /o sus empleados cumplan con los 
requisitos de elegibilidad establecidos por el PNUD.  

4. Conflicto de 
intereses 

4.1 Los Licitantes deberán evitar estrictamente los conflictos con otros trabajos 
asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos 
futuros. Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de 
intereses será descalificado. Sin limitación de la generalidad de todo lo 
antes citado, se considerará que los Licitantes, y cualquiera de sus afiliados, 
tienen un conflicto de intereses con una o más partes de este proceso de 
licitación, si:  
a) están o han estado asociados en el pasado con una empresa o 

cualquiera de sus afiliados, que hayan sido contratados por el PNUD 
para prestar servicios en la preparación del diseño, las especificaciones, 
los Términos de Referencia, la estimación y el análisis de costos, y/u 
otros documentos que se utilizarán en la adquisición de los bienes y los 
servicios relacionados con este proceso de selección;  

b) han participado en la preparación y/o el diseño del programa o 
proyecto relacionado con los bienes y/o los servicios que se solicitan 
en esta IAL; o 

c) se encuentran en conflicto por cualquier otra razón que pueda 
determinar el PNUD a su discreción.  

4.2 En caso de dudas en la interpretación de un posible conflicto de intereses, 
los Licitantes deberán informar al PNUD y pedir su confirmación sobre si 
existe o no tal conflicto.  

4.3 De manera similar, los Licitantes deberán informar en sus Ofertas su 
conocimiento de lo siguiente: 
a) si los propietarios, copropietarios, ejecutivos, directores, accionistas 

mayoritarios de la entidad que presenta la oferta o personal clave son 
familiares de personal del PNUD que participa en las funciones de 
adquisición y/o en el Gobierno del país, o de cualquier Asociado en la 
Ejecución que recibe los bienes y/o los servicios contemplados en esta 
IAL; y 

b) toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de 
intereses, real o percibido como tal, una colusión o prácticas de 
competencia desleales.  

No revelar dicha información puede causar el rechazo de la Oferta u Ofertas 
afectadas por la no divulgación. 

4.4 La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad 
del Gobierno estará sujeta a una posterior evaluación del PNUD y a la 
revisión de diversos factores, como por ejemplo que estén registrados y 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/0A5CF47A0EF8018CC1257E81004F5B2B/$file/conduct_spanish.pdf
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sean operados y administrados como entidad comercial independiente, el 
alcance de la titularidad o participación estatal, la percepción de 
subvenciones, el mandato y el acceso a información relacionada con esta 
IAL, entre otros. Las condiciones que puedan permitir ventajas indebidas 
frente otros Licitantes pueden provocar el eventual rechazo de la Oferta.  

B. PREPARACIÓN DE OFERTAS 
5. Consideraciones 

generales 
5.1 Se espera que el Licitante, al preparar la Oferta, examine la IAL 

detenidamente. Cualquier irregularidad importante al proporcionar la 
información solicitada en la IAL puede resultar en el rechazo de la Oferta. 

5.2 No se permitirá que el Licitante se aproveche de cualquier error u omisión 
en la IAL. Si detectara dichos errores u omisiones, el Licitante deberá 
notificar al PNUD según corresponda. 

6. Costo de 
preparación de la 

Oferta 

6.1 El Licitante correrá con todos los costos relacionados con la preparación 
y/o la presentación de la Oferta, independientemente de si esta resulta 
seleccionada o no. El PNUD no será responsable de dichos costos, 
independientemente de la ejecución o los resultados del proceso de 
licitación.  

7. Idioma  7.1 La Oferta, así como toda la correspondencia relacionada que intercambien 
el Licitante y el PNUD, se redactará en el o los idiomas que se especifiquen 
en la HdeD.  

8. Documentos que 
integran la Oferta 

8.1 La Oferta comprenderá los siguientes documentos y formularios asociados, 
cuyos detalles se proporcionan en la HdeD: 
a) Documentos que establecen la elegibilidad y las calificaciones del 

Licitante 
b) Oferta Técnica 
c) Lista de Precios 
d) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicita en la HdeD 
e) Todo documento adjunto y/o apéndice de la Oferta 

9. Documentos que 
establecen la 

elegibilidad y las 
calificaciones del 

Licitante 

9.1 El Licitante deberá proporcionar pruebas documentales de su condición de 
proveedor elegible y calificado, utilizando para ello los Formularios 
provistos en la Sección 6, y proporcionando los documentos solicitados en 
dichos formularios. A fin de adjudicar un contrato a un Licitante, sus 
capacidades deberán estar documentadas de modo satisfactorio para el 
PNUD.  

10. Formato y 
contenido de la 
Oferta Técnica 

10.1 El Licitante debe presentar una Oferta Técnica usando las plantillas y 
Formularios estándar provistos en la Sección 6 de la IAL. 

10.2 Cuando así se requiera en la Sección 5, se deberán presentar muestras de 
los artículos dentro de los tiempos especificados y, a menos que el PNUD 
especifique lo contrario, sin ningún costo para el PNUD. Si no se destruyen 
en las pruebas, las muestras se devolverán a pedido y costo de Licitante, a 
menos que se especifique lo contrario. 

10.3 Cuando corresponda y se requiera en la Sección 5, el Licitante describirá el 
programa de capacitación necesaria disponible para el mantenimiento y la 
operación del equipo ofrecido, así como el costo para el PNUD. A menos 
que se especifique lo contrario, dicha capacitación y los materiales para 
esta se proporcionarán en el idioma de la Oferta, según lo estipulado en la 
HdeD. 

10.4 Cuando corresponda y se requiera en la Sección 5, el Licitante certificará la 
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disponibilidad de repuestos por un período de al menos cinco (5) años a 
partir de la fecha de entrega, o según se estipule en esta IAL. 

11. Lista de Precios 
 

11.1 La Lista de Precios se preparará teniendo en cuenta el Formulario provisto 
en la Sección 6 y tomando en consideración los requisitos de la IAL. 

11.2 Todos los requisitos que estén descritos en la Oferta Técnica pero cuya 
cotización no figure en la Lista de Precios se considerarán incluidos en los 
precios de otras actividades o artículos, así como en el precio final total. 

12. Garantía de 
Mantenimiento de 

la Oferta 

12.1 Si se solicita en la HdeD se deberá proporcionar una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por el monto y en la forma prevista en la HdeD. 
Esta Garantía de Mantenimiento de la Oferta será válida por un mínimo de 
treinta (30) días luego de la fecha de validez final de la Oferta.  

12.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se incluirá en la Oferta. Si en la 
IAL se solicita una Garantía de Mantenimiento de la Oferta pero la misma 
no se encuentra adjunta la Oferta será rechazada. 

12.3 Si se determina que el monto o el período de validez de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta son inferiores a lo solicitado por el PNUD, el 
PNUD rechazará la Oferta.  

12.4 Si en la HdeD se autoriza una presentación electrónica, los Licitantes 
deberán incluir una copia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en 
presentación y el original de la Garantía de Licitación deberá enviarse por 
servicio de mensajería o entregarse en mano según las instrucciones que 
figuren en la HdeD a más tardar en la fecha de presentación de la propuesta 

12.5 El PNUD podrá ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y 
rechazar la Oferta si se dieran una o varias de las siguientes condiciones:  
a) si el Licitante retira su oferta durante el período de validez especificado 

en la HdeD; o 
b) en el caso de que el Licitante seleccionado no proceda a: 

i. firmar el Contrato después de que el PNUD haya emitido una 
adjudicación; o 

ii. proporcionar la Garantía de Cumplimiento, los seguros u otros 
documentos que el PNUD exija como requisito indispensable para 
la efectividad del contrato que pudiera ser adjudicado al Licitante. 

13. Moneda 13.1 Todos los precios serán cotizados en la moneda o monedas indicadas en la 
HdeD. Cuando las Ofertas se coticen en diferentes monedas, a efectos de 
comparación de todas las Ofertas:  
a) el PNUD convertirá la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda 

preferida por el PNUD, de acuerdo con el tipo de cambio operacional 
vigente de las Naciones Unidas en el último día de presentación de las 
Ofertas; y 

b) en el caso de que el PNUD seleccione una Oferta para la adjudicación 
que haya sido cotizada en una moneda que no sea la preferida según 
la HdeD, el PNUD se reservará el derecho de adjudicar el contrato en la 
moneda de su preferencia utilizando el método de conversión que se 
especifica arriba. 

14. Asociación en 
Participación, 
Consorcio o 
Asociación 

14.1 Si el Licitante es un grupo de personas jurídicas que vayan a formar o que 
hayan formado una Asociación en Participación , un Consorcio o una 
Asociación para la Oferta, deberán confirmar en su Oferta que: (i) han 
designado a una de las partes a actuar como entidad principal, 
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debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los 
miembros de la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación 
conjunta y solidariamente, lo que será debidamente demostrado mediante 
un Acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas 
jurídicas, Acuerdo que deberá presentarse junto con la Oferta, y (ii) si se les 
adjudica el contrato, el contrato deberá celebrarse entre el PNUD y la 
entidad principal designada, quien actuará en nombre y representación de 
todas las entidades que componen la Asociación en Participación, el 
Consorcio o la Asociación 

14.2 Después del Plazo de Presentación de la Oferta, la entidad principal 
designada para representar a la Asociación en Participación, al Consorcio o 
a la Asociación no se podrá modificar sin el consentimiento escrito previo 
del PNUD.  

14.3  La entidad principal y las entidades que componen la Asociación en 
Participación, el Consorcio o la Asociación deberán respetar las 
disposiciones de la Cláusula 15 de este documento con relación con la 
presentación de una sola Oferta.  

14.4 La descripción de la organización de la Asociación en Participación, el 
Consorcio o la Asociación deberá definir con claridad la función que se 
espera de cada una de las entidades de la Asociación en Participación en el 
cumplimiento de los requisitos de la IAL, tanto en la Oferta como en el 
Acuerdo de la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación. 
Todas las entidades que forman la Asociación en Participación, el Consorcio 
o la Asociación estarán sujetas a la evaluación de elegibilidad y 
calificaciones por parte del PNUD. 

14.5 Cuando la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación, 
presenten el registro de su trayectoria y experiencia deberán diferenciar 
claramente entre lo siguiente: 
a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la 

Asociación en Participación; el Consorcio o la Asociación; y  
b) los compromisos que hayan sido asumidos por las entidades 

individuales de la Asociación en Participación; el Consorcio o la 
Asociación. 

14.6 Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales 
independientes que estén asociados de forma permanente o hayan estado 
asociados de forma temporal con cualquiera de las empresas asociadas no 
podrán ser presentados como experiencia de la Asociación en 
Participación, el Consorcio o la Asociación o de sus miembros, y 
únicamente podrá evaluarse la experiencia de los expertos individuales 
mismos en la presentación de sus credenciales individuales. 

14.7 En caso de haber requisitos multisectoriales de alto valor, se recomienda la 
conformación de Asociaciones en Participación, Consorcios o Asociaciones 
cuando la gama de conocimientos y recursos necesarios no estén 
disponibles dentro de una sola empresa.  

15. Una sola Oferta 15.1 El Licitante (incluidos los miembros individuales de cualquier Asociación en 
Participación, consorcio o Asociación) deberán presentar una sola Oferta, 
ya sea a su nombre o como parte de una Asociación en Participación, 
consorcio o Asociación.  



10 
 

15.2 Las Ofertas presentadas por dos (2) o más Licitantes serán rechazadas si se 
comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones: 
a) que tienen al menos un asociado de control, director o accionista en 

común; o 
b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvención 

directa o indirecta de los demás; o 
c) que tienen el mismo representante legal a los efectos de esta IAL; o 
d) que tienen una relación entre sí, directa o a través de terceros 

comunes, que los coloque en una posición de acceso a información 
relativa a la Oferta de otro Licitante o de influencia sobre dicha Oferta 
de otro Licitante, con respecto a este proceso de IAL;  

e) que sean subcontratistas entre sí, uno de la Oferta del otro y viceversa, 
o que un subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a 
su nombre como Licitante principal; o  

f) que personal clave que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante 
participe en más de una Oferta recibida en este proceso de IAL. Esta 
condición con relación al personal no rige para los subcontratistas que 
estén incluidos en más de una Oferta. 

16. Período de Validez 
de la Oferta 

16.1 Las Ofertas serán válidas por el período especificado en la HdeD, a partir 
del Plazo de Presentación de las Ofertas. El PNUD podrá rechazar cualquier 
Oferta válida por un período más corto y considerar que no cumple con 
todos los requisitos solicitados.  

16.2 Durante el período de validez de la Oferta, el Licitante mantendrá su Oferta 
original sin cambios, incluida la disponibilidad del Personal Clave, los 
precios unitarios propuestos y el precio total. 

17. Extensión del 
Período de Validez 

de la Oferta 

17.1 En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del período de 
validez de la Oferta, el PNUD podrá solicitar a los Licitantes la ampliación 
del período de validez de sus Ofertas. La solicitud y las respuestas se harán 
por escrito y se considerará que forman parte integrante de la Oferta.  

17.2 Si el Licitante acepta extender la validez de la Oferta, se realizará sin 
modificar la Oferta original. 

17.3 El Licitante tiene el derecho de negarse a extender la validez de su Oferta, 
en cuyo caso dicha Oferta no continuará siendo evaluada. 

18. Aclaración a la IAL 
(por parte de los 

Licitantes) 
 

18.1 Los Licitantes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los 
documentos relativos a la IAL antes de la fecha indicada en la HdeD. Toda 
solicitud de aclaración debe enviarse por escrito del modo en que se indica 
en la HdeD. Si las consultas se envían a otros medios no especificados, 
incluso si se envían a un miembro del personal del PNUD, el PNUD no 
tendrá la obligación de responder ni de confirmar que la consulta se recibió 
oficialmente.  

18.2 El PNUD proporcionará las respuestas a las solicitudes de aclaración 
recibidas a través del método especificado en la HdeD. 

18.3 El PNUD se compromete a dar respuesta a estas solicitudes de aclaración 
con rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicará ninguna 
obligación por parte del PNUD de ampliar el plazo de presentación de 
Ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha prórroga está justificada 
y es necesaria.  

19. Enmienda de la IAL 19.1 En cualquier momento antes del plazo para la presentación de la Oferta, el 
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 PNUD podrá, por cualquier motivo (por ejemplo, en respuesta a una 
aclaración solicitada por un Licitante) modificar la IAL, por medio de una 
enmienda. Las enmiendas se podrán a disposición de todos los posibles 
licitantes a través del medio de transmisión especificado en la HdeD 

19.2 Si la enmienda es sustancial, el PNUD podrá extender el Plazo de 
presentación de la Oferta a fin de otorgar a los Licitantes un tiempo 
razonable para que incorporen la modificación en sus Ofertas.  

20. Ofertas alternativas 20.1 Salvo que se especifique lo contrario en la HdeD, las Ofertas alternativas no 
se tendrán en cuenta. Si en la HdeD se permite la presentación de Ofertas 
alternativas, un Licitante podrá presentar una Oferta alternativa solamente 
si también presenta una Oferta conforme a los requisitos de la IAL. Cuando 
las condiciones de aceptación se cumplan, o cuando las justificaciones se 
hayan establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar 
un contrato sobre la base de una Oferta alternativa.  

20.2 Si se presentan varias ofertas u ofertas alternativas, estas deben marcarse 
claramente como "Oferta Principal" y "Oferta Alternativa". 

21. Reunión previa a la 
presentación de 

ofertas 

21.1 Cuando sea conveniente, se llevará a cabo una reunión previa a la 
presentación de ofertas en la fecha, hora y lugar especificados en la HdeD. 
Se alienta a todos los Licitantes a asistir. La inasistencia, sin embargo, no 
dará lugar a la descalificación de un Licitante interesado. Las actas de la 
conferencia de Licitantes se publicarán en el sitio web de adquisición y se 
compartirán por correo electrónico o por la plataforma eTendering, 
conforme a lo especificado en la HdeD. Ninguna declaración verbal 
realizada durante la conferencia podrá modificar los términos y las 
condiciones de la IAL, a menos que esté específicamente incorporada en 
las Actas de la Conferencia de Licitantes, o se emita o publique como 
enmienda a la IAL. 

C. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
22. Presentación  22.1 El Licitante presentará una Oferta debidamente firmada y completa 

compuesta por los documentos y los formularios de conformidad con los 
requisitos de la HdeD. La Lista de Precios se presentará junto con la Oferta 
Técnica. La Oferta puede entregarse ya sea personalmente, por servicio de 
mensajería o por un medio de transmisión electrónico según se especifique 
en la HdeD. 

22.2 La Oferta deberá estar firmada por el Licitante o por una persona 
debidamente facultada para representarlo. La autorización deberá 
comunicarse mediante un documento que acredite dicha autorización, 
emitido por el representante legal de la entidad que presenta la oferta o 
un Poder Notarial que acompañe a la Oferta.   

22.3 Los Licitantes deberán tener en cuenta que el sólo acto de presentación de 
una Oferta, en sí y por sí misma, implica que el Licitante acepta plenamente 
los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD. 

Presentación de la 
copia impresa 

(manual) 

22.4 La presentación de la copia impresa (manual) por servicio de mensajería o 
personalmente según se autorice y especifique en la HdeD se realizará de 
la siguiente manera: 
a) La Oferta firmada deberá marcarse como "Original", y sus copias 
deberán marcarse como "Copia", según corresponda. El número de copias 
se indica en la HdeD. Todas las copias deberán ser del original firmado 
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únicamente. En caso de diferencias entre el original y las copias, 
prevalecerá el original. 
(b) La Oferta Técnica y la Lista de Precios deberán estar cerradas y 
presentarse juntas en un sobre, que deberá: 

i. llevar el nombre del Licitante;  
ii. estar dirigido al PNUD tal como se especifica en la HdeD; y  

iii. llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de 
apertura de la Oferta que se especifica en la HdeD.  

Si el sobre con la Oferta no está debidamente cerrado ni marcado como se 
solicita, el PNUD no asumirá ninguna responsabilidad por el extravío, la 
pérdida o la apertura prematura de la Oferta. 

Presentaciones por 
correo electrónico y 

por eTendering 

22.5 La presentación electrónica por correo electrónico o por eTendering, si se 
autoriza según se especifica en la HdeD, se regirá de la siguiente manera: 
a) Los archivos electrónicos que forman parte de la Oferta deben 

presentarse de conformidad con el formato y los requisitos indicados 
en la HdeD. 

b) Los documentos que deben estar en su forma original (p. ej., la 
Garantía de mantenimiento de la Oferta, etc.) deben enviarse por 
servicio de mensajería o entregarse personalmente según las 
instrucciones de la HdeD. 

22.6 Se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo enviar, modificar o 
cancelar una oferta en el sistema eTendering en la Guía del Usuario para 
Licitantes y en los videos instructivos disponibles en este enlace: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/
business/procurement-notices/resources/. 

23. Fecha límite para 
presentación de las 

Ofertas  

23.1 El PNUD deberá recibir las Ofertas completas en la forma y, a más tardar, 
en la fecha y la hora especificadas en la HdeD. El PNUD sólo reconocerá la 
fecha y la hora reales en que el PNUD recibió la oferta.  

23.2 El PNUD no tomará en consideración ninguna Oferta que se reciba con 
posterioridad al plazo de presentación de las Ofertas.  

24. Retiro, sustitución y 
modificación de 

Ofertas 

24.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de 
haberla presentado en cualquier momento antes de la fecha límite para 
presentación de las Ofertas.  

24.2 Presentaciones manuales y por correo electrónico: Un Licitante podrá 
retirar, sustituir o modificar su Oferta mediante el envío de una notificación 
por escrito al PNUD, debidamente firmada por un representante 
autorizado, y que deberá incluir una copia de la autorización (o un Poder 
Notarial). La sustitución o la modificación correspondientes de la Oferta, si 
las hubiera, deberán acompañar a la notificación respectiva por escrito. 
Todas las notificaciones deben enviarse de la misma manera que se 
especificó para la presentación de Ofertas, marcándolas claramente como 
"RETIRO", "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".  

24.3 Sistema de eTendering: Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar su 
Oferta mediante la cancelación, la edición y la nueva presentación de la 
oferta directamente en el sistema. Es responsabilidad del Licitante seguir 
correctamente las instrucciones del sistema, editar debidamente y enviar 
una sustitución o modificación de la Oferta, según sea necesario. Se 
proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo cancelar o modificar 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
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una Oferta directamente en el sistema en la Guía del Usuario para 
Licitantes y en los videos instructivos.  

24.4 Las Ofertas cuyo retiro se solicite se devolverán sin abrir a los Licitantes 
(sólo para presentaciones manuales), excepto si la oferta se retira después 
de que la oferta se haya abierto. 

25. Apertura de Ofertas
  

25.1 El PNUD abrirá las Ofertas en presencia de un comité especial establecido 
por el PNUD y compuesto por al menos dos (2) miembros.  
 

25.2 En el momento de la apertura, se darán a conocer los nombres de los 
Licitantes, las modificaciones y los retiros; el estado de las etiquetas y los 
sellos de los sobres; el número de carpetas y archivos, y cualquier otro 
detalle que el PNUD estime oportuno.  No se rechazará ninguna Oferta 
durante el procedimiento de apertura, excepto en los casos de 
presentación tardía, en los cuales las Ofertas se devolverán sin abrir a los 
Licitantes.   
 

25.3 En caso de presentación por eTendering, los licitantes recibirán una 
notificación automática una vez que se abra la Oferta.  

D. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
26. Confidencialidad 26.1 La información relativa a la revisión, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, y la recomendación de adjudicación del contrato, no podrá ser 
revelada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no participe 
oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicación de la 
adjudicación del contrato.  

26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante, o de cualquier persona en 
nombre del Licitante, de influenciar al PNUD en la revisión, la evaluación y 
la comparación de las decisiones relativas a las Ofertas o a la adjudicación 
de un contrato podrá ser causa, por decisión del PNUD, del rechazo de su 
Oferta, y, en consecuencia, estar sujeto a la aplicación de los 
procedimientos de sanciones al proveedor vigentes del PNUD. 

27. Evaluación de las 
Ofertas 

27.1 El PNUD llevará a cabo la evaluación únicamente sobre la base de las 
Ofertas recibidas. 

27.2 La Evaluación de las Ofertas se realizará mediante los siguientes pasos: 
a) Examen preliminar, incluida la admisibilidad 
b) Corrección aritmética y clasificación de los licitantes que aprobaron el 

examen preliminar por precio   
c) Evaluación de calificaciones (si no se realizó la precalificación) 
d) Evaluación de las Ofertas Técnicas  
e) Evaluación de precios  

Cuando fuera posible, la evaluación detallada se centrará en las 3 a 5 ofertas de 
menor precio. Si fuera necesario, se agregarán ofertas de mayor precio 
adicionales para su evaluación. 

28. Examen preliminar  28.1 El PNUD examinará las Ofertas para determinar si están completas con 
respecto a los requisitos documentales mínimos, si los documentos han 
sido debidamente firmados y si las Ofertas están en general conformes, 
entre otros indicadores que pueden utilizarse en esta etapa. El PNUD se 
reserva el derecho de rechazar cualquier Oferta en esta etapa.  
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29. Evaluación de 
Elegibilidad y 
Calificaciones  

29.1 La Elegibilidad y Calificaciones del Licitante se evaluarán según los 
requisitos mínimos de Elegibilidad y Calificación especificados en la Sección 
4 (Criterios de Evaluación). 

29.2 En términos generales, los licitantes que cumplan los siguientes criterios 
pueden considerarse calificados: 
a) No están incluidos en la lista del Comité 1267/1989 del Consejo de 

Seguridad de la ONU de terroristas y financiadores del terrorismo, ni 
en la lista de proveedores inelegibles del PNUD. 

b) Tienen una buena posición financiera y tienen acceso a recursos 
financieros adecuados para ejecutar el contrato y cumplir con todos los 
compromisos comerciales existentes. 

c) Tienen la experiencia similar, experiencia técnica, capacidad de 
producción, certificaciones de calidad, procedimientos de garantía de 
calidad y otros recursos necesarios aplicables al suministro de bienes 
y/o servicios requeridos. 

d) Pueden cumplir plenamente con los Términos y Condiciones Generales 
del Contrato del PNUD. 

e) No tienen un historial reiterante de fallos judiciales o de arbitraje 
contra el Licitante. 

f) Tienen un registro de ejecución oportuna y satisfactoria con sus 
clientes. 

30. Evaluación de 
Oferta Técnica y 

precios  

30.1 El comité de evaluación deberá revisar y evaluar las Ofertas Técnicas sobre 
la base de su capacidad de respuesta a la Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas y demás documentación provista, aplicando el 
procedimiento indicado en la HdeD y otros documentos de la IAL. Cuando 
sea necesario, y si se establece en la HdeD, el PNUD puede invitar a los 
licitantes que mejor cumplan con todos los requisitos solicitados a una 
presentación relacionada con sus Ofertas técnicas. Las condiciones para la 
presentación se proporcionarán en el documento de la oferta, cuando sea 
necesario. 

31. Ejercicio posterior a 
la evaluación de las 

ofertas  

31.1 El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio de verificación, 
posterior a la evaluación, con el objetivo de determinar, a su plena 
satisfacción, la validez de la información proporcionada por el Licitante. Tal 
ejercicio debe estar completamente documentado y podrá incluir, entre 
otros, todos o alguna combinación de los pasos siguientes: 
a) verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información 

provista por el Licitante;  
b) validación del grado de cumplimiento de los requisitos y los criterios 

de evaluación de la IAL, sobre la base de lo que hasta ahora haya 
podido hallar el equipo de evaluación; 

c) investigación y verificación de referencias con las entidades 
gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, con clientes 
anteriores, o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho 
negocios con el Licitante;  

d) investigación y verificación de referencias con clientes anteriores sobre 
el cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados, incluidas 
las inspecciones físicas de trabajos anteriores, según se considere 
necesario; 
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e) inspección física de las oficinas del Licitante, las sucursales u otras 
instalaciones del Proponente donde se llevan a cabo sus operaciones, 
con o sin previo aviso al Licitante; 

f) otros medios que el PNUD considere apropiados, en cualquier 
momento dentro del proceso de selección, previo a la adjudicación del 
contrato. 

32. Aclaraciones a las 
ofertas 

32.1 Para ayudar en la revisión, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el 
PNUD puede, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que aclare su 
Oferta.  

32.2 La solicitud de aclaración del PNUD y la respuesta deberán realizarse por 
escrito y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o de los elementos sustanciales de la Oferta, excepto para 
proporcionar una aclaración y confirmar la corrección de cualquier error de 
aritmética que descubra el PNUD en la evaluación de las Ofertas, de 
conformidad con la IAL. 

32.3 Cualquier aclaración no solicitada presentada por un Licitante con respecto 
a su Oferta, que no sea una respuesta a una solicitud del PNUD, no se 
tendrá en cuenta durante la revisión y la evaluación de las Ofertas.  

33. Cumplimiento de 
las Ofertas 

33.1 La determinación que realice el PNUD sobre el cumplimiento de una Oferta 
se basará en el contenido de la misma oferta. Una Oferta que cumple 
sustancialmente con todos los requisitos solicitados es aquella que cumple 
con todos los términos, las condiciones, las especificaciones y otros 
requisitos de la IAL sin desviación material o significativa, reserva ni 
omisión.  

33.2 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, 
será rechazada por el PNUD, y el Licitante no podrá hacer que cumpla 
posteriormente con todos los requisitos solicitados mediante la corrección 
de la desviación material o significativa, la reserva o la omisión. 

34. Disconformidades, 
errores reparables 

y/u omisiones 

34.1 Siempre que una Oferta cumpla sustancialmente con todos los requisitos 
solicitados, el PNUD puede subsanar las disconformidades o las omisiones 
en la Oferta que, en opinión del PNUD, no constituyan una desviación 
material o significativa 

34.2 El PNUD puede solicitar al Licitante que envíe la información o la 
documentación necesaria, dentro de un plazo razonable, para rectificar las 
disconformidades o las omisiones no materiales en la Oferta relacionadas 
con requisitos de documentación. Dicha omisión no deberá estar 
relacionada con ningún aspecto del precio de la Oferta. El incumplimiento 
del Licitante con la solicitud puede dar como resultado el rechazo de la 
Oferta. 

34.3 Con respecto a las ofertas que pasaron el examen preliminar, el PNUD 
verificará y corregirá los errores de aritmética de la siguiente manera: 
a) sí hay una discrepancia entre el precio unitario y el total de la partida 

que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio 
unitario prevalecerá y se deberá corregir el total de la partida, a menos 
que, en opinión del PNUD, haya un error obvio del punto decimal en el 
precio unitario, en cuyo caso el total de la partida cotizado prevalecerá 
y se deberá corregir el precio unitario; 

b) sí hay un error en un total correspondiente a la adición o la sustracción 
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de subtotales, los subtotales prevalecerán y se deberá corregir el total; 
y 

c) sí hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto en 
palabras, a menos que el monto expresado en palabras esté 
relacionado con un error de aritmética, en cuyo caso prevalecerá el 
monto en cifras. 

34.4 Si el Licitante no acepta la corrección de los errores realizada por el PNUD, 
su Oferta deberá ser rechazada. 

E. ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 
35. Derecho a aceptar o 

rechazar cualquiera 
o todas las Ofertas 

35.1 El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
declarar que una o todas las ofertas no cumplen con todos los requisitos 
solicitados, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 
adjudicación del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u 
obligación de informar a los Licitantes afectados de los motivos de la 
decisión del PNUD. El PNUD no estará obligado a adjudicar el contrato a la 
oferta de precio más bajo. 

36. Criterios de 
adjudicación 

36.1 Antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el PNUD 
adjudicará el contrato al Licitante calificado y que reúna las condiciones 
que se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y 
Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio más bajo. 

37. Reunión 
informativa 

37.1 En el caso de que un Licitante no resulte seleccionado, podrá solicitar una 
reunión informativa con el PNUD posterior a la adjudicación. El objetivo de 
dicha reunión es discutir las fortalezas y las debilidades de la presentación 
del Licitante, a fin de ayudarlo a mejorar las ofertas futuras para las 
oportunidades de adquisición del PNUD. En estas reuniones, no se discutirá 
con el Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se compararán estas con 
la oferta presentada por el Licitante.  

38. Derecho a modificar 
los requisitos en el 

momento de la 
adjudicación 

38.1 En el momento de la adjudicación del Contrato, el PNUD se reserva el 
derecho a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un máximo 
del veinticinco por ciento (25 %) de la oferta total, sin cambios en el precio 
unitario o en otros términos y condiciones. 

39. Firma del Contrato 39.1 En el curso de quince (15) días a contar desde la fecha de recepción del 
Contrato, el Licitante que haya recibido la adjudicación firmará y pondrá 
fecha al Contrato y lo devolverá al PNUD. El incumplimiento de dicho 
requisito puede ser motivo suficiente para la anulación de la adjudicación 
y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Licitación, si 
corresponde, en cuyo caso el PNUD podrá adjudicar el Contrato al Licitante 
cuya Oferta haya obtenido la Segunda calificación más alta o hacer un 
nuevo llamado a Licitación.  

40. Tipo de Contrato y 
Términos y 

Condiciones 
Generales  

40.1 Los tipos de contrato que deben firmarse, así como los Términos y 
Condiciones Generales del Contrato del PNUD aplicables, según se 
especifique en la HdeD, pueden consultarse en 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/ho
w-we-buy.html.  

41. Garantía de 
cumplimiento 

41.1 En caso de requerirse en la HdeD, el licitante adjudicado proporcionará una 
Garantía de cumplimiento del contrato por el monto especificado en la 
HdeD y en la forma disponible en 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
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POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Gu
arantee%20Form.docx&action=default en el plazo máximo de quince (15) 
días a partir de la fecha de la firma del contrato por ambas partes. Siempre 
que se requiera una garantía de cumplimiento, la recepción de dicha 
garantía por parte del PNUD será una condición para la prestación efectiva 
del contrato.  

42. Garantía Bancaria 
de Pagos 

Anticipados 

42.1   Excepto cuando los intereses del PNUD así lo requieran, es práctica 
estándar del PNUD no hacer pagos anticipados (es decir, pagos sin haber 
recibido ningún producto). Si en la HdeD se permite un pago anticipado, el 
mismo no podrá ser mayor al20 % del precio total del contrato.  Si el valor 
excede USD 30 000, el Proponente adjudicatario presentará una Garantía 
Bancaria por el monto total del pago anticipado en la forma disponible 
en:https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UN
DP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%
20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20F
orm.docx&action=default 

43. Liquidación por 
daños y perjuicios  

43.1 Si así se especifica en la HdeD, el PNUD aplicará la Liquidación por daños y 
perjuicios por los daños y/o riesgos ocasionados al PNUD como 
consecuencia de las demoras o el incumplimiento por parte del Contratista 
de sus obligaciones según el Contrato.  

44. Disposiciones de 
Pago 

44.1 El pago se realizará solamente una vez que el PNUD acepte los bienes y/o 
servicios realizados. Los términos de pago serán dentro de los treinta (30) 
días posteriores al recibo de la factura y el certificado de aceptación de 
bienes y/o servicios emitido por la autoridad correspondiente en el PNUD 
con la supervisión directa del Contratista. El pago se hará efectivo mediante 
transferencia bancaria en la moneda que se indique en el contrato. 

45. Reclamaciones de 
los proveedores 

45.1 El procedimiento de reclamación que establece el PNUD para sus 
proveedores ofrece una oportunidad de apelación a aquellas personas o 
empresas a las que no se haya adjudicado un contrato a través de un 
proceso de adjudicación competitivo. En caso de que un Licitante considere 
que no ha sido tratado de manera justa, podrá hallar en el siguiente enlace 
más detalles sobre los procedimientos de reclamación de los proveedores 
del PNUD: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/pr
otest-and-sanctions.html.  

46. Otras disposiciones 46.1 En caso de que el Licitante ofrezca un precio más bajo al Gobierno anfitrión 
(p. ej., la Administración General de Servicios [GSA] del Gobierno federal 
de los Estados Unidos de América) por bienes y/o servicios similares, el 
PNUD tendrá derecho al mismo valor más bajo. Prevalecerán los Términos 
y Condiciones Generales del PNUD. 

46.2 El PNUD tendrá derecho a recibir los mismos precios que los que ofrece el 
mismo Contratista en contratos con las Naciones Unidas y/o sus Agencias. 
Prevalecerán los Términos y Condiciones Generales del PNUD. 

46.3 Las Naciones Unidas han establecido restricciones sobre el empleo de 
exfuncionarios de la ONU que haya participado en el proceso de 
adquisición conforme al boletín ST/SGB/2006/15 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15
&referer. 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
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Sección 3. Hoja de Datos de la Licitación 

Los siguientes datos de los bienes y/o servicios por adquirir complementarán, completarán o enmendarán las 
disposiciones de la Invitación a Licitar. En caso de conflicto entre las Instrucciones para los Licitantes, la Hoja 
de Datos de la Licitación y otros anexos o referencias adjuntos a la Hoja de Datos de la licitación, prevalecerán 
las disposiciones de la Hoja de Datos de la Licitación. 
 

BDS 
n.° 

Ref. a 
Sección 2 

Datos Instrucciones/requisitos específicos 

1 7 Idioma de la Oferta  Español 

2  Presentación de Ofertas para 
partes o subpartes de la Lista 
de Requisitos (ofertas 
parciales) 

Español 

3 20 Ofertas alternativas  No seran consideradas 

4 21 Reunión previa a la 
presentación de ofertas  

Se llevará a cabo 
Hora: 9:00 a.m., hora colombiana (GMT-4.00) 
Fecha: 10 de octubre de 2018  
Lugar: Avenida 82 No 10 – 62 – Piso 3, Bogotá – Colombia 
 
Para la organización comunicarse a:  
Correo electrónico: Licitaciones.col2@undp.org 
 
Para interesados fuera de Bogotá, se podrán conectar Vía 
Skype con: licitaciones. col2. 
 
Agradecemos por favor enviar los usuarios de Skype al correo 
licitaciones.col2@undp.org, a más tardar el 9 de octubre de 
2018 

5 16 Período de Validez de la Oferta 90 días 

6  12 Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta 

✓ Obligatoria 
✓ Monto: COP$ 18.000.000 

 
Formas aceptables de Garantía de Licitación: 
 
▪ Garantía bancaria (véase la plantilla en la Sección 6) 
▪ Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de 

caja/Cheque certificado banco 

7 42 Pago Anticipado a la firma del 
contrato  

No se permite 

mailto:Licitaciones.col2@undp.org
mailto:licitaciones.col2@undp.org
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8 43 Liquidación por daños y 
perjuicios  

Aplicara de la siguiente manera 
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0.5% 
N.º máximo de días de retraso: 20, después de los cuales el 
PNUD podrá rescindir el contrato. 

9 41 Garantía de Cumplimiento 
 

Obligatoria 
Monto: 10% del valor del contrato 

10 13 Moneda de la Oferta  Moneda Local COLOMBIANOS (COP$) 

11 18 Plazo para la presentación de 
solicitudes de aclaración  

Los Licitantes podrán solicitar al PNUD aclaraciones 
(únicamente por escrito) sobre cualquiera de los documentos 
de la IaL hasta el 11 de octubre de 2018. 
 
DEBERÁ INDICAR EL NUMERO IaL A2018-0001052 

12 18 Detalles de Contacto para la 
presentación de solicitudes de 
aclaración y preguntas  

Punto focal en el PNUD: Centro de Servicios – Adquisiciones 
Dirección: Avenida 82 No 10 – 62 – Piso 3- Oficina de 
Registro, Bogotá – Colombia. 
  
Dirección de correo electrónico: licitaciones.col2@undp.org 

13 18, 19  
y 21 

Medio de transmisión de la 
Información Complementaria 
para la IAL, y respuestas y 
aclaraciones para las consultas 

Comunicación directa con potenciales licitantes y publicación 
en la siguiente página internet 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/opera
tions/procurement/   

14 23 Fecha Límite para presentación 
de ofertas  

Las ofertas deberán entregarse a más tardar el día 25 de 
octubre de 2018 a las 11:00 a.m. - hora colombiana (GMT-
5).  

14 22 Modo permitido para 
presentar Ofertas 

Servicio de mensajería o entrega en mano 

15 22 Dirección de presentación de la 
Oferta  

Las Ofertas deberán entregarse en la Avenida 82 No 10 – 62 
– Piso 3- Oficina de Registro, Bogotá – Colombia 

16 22 Requisitos de la presentación 
electrónica (correo electrónico 
o eTendering) 

No Aplica 

17 25 Fecha, hora y lugar de apertura 
de las ofertas 

Fecha y hora: 25 de octubre de 2018 a las 11:15 a.m. 
Lugar: Avenida Calle 82 No. 10-62. Piso 3 
 
Por favor tener en cuenta que podrán asistir máximo dos (2) 
personas por oferente 

18 27, 
36 

Método de evaluación para la 
Adjudicación de Contrato 

Oferta de menor precio calificada, que reúna las condiciones 
y que cumpla con todos los requisitos técnicos solicitados 

mailto:licitaciones.col2@undp.org
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/
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19  Fecha prevista para el inicio del 
Contrato 

Diciembre de 2018 

20  Duración máxima prevista del 
contrato  

Nueve (9) meses a partir de la firma de acta de inicio o 
entrega de la zona donde se ejecutarán las obras por parte 
del interventor/supervisor del contrato 

21 35 El PNUD adjudicará el contrato 
a: 

Un único licitante 

22 39 Tipo de Contrato  Contracto de obras  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procuremen
t/business/how-we-buy.html 

23 39 Términos y Condiciones del 
Contrato del PNUD que estarán 
vigentes  

Condiciones de contrato del PNUD para contratos de obra 
 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procuremen
t/business/how-we-buy.html 

 

  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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Sección 4. Criterios de evaluación 

Criterios de examen preliminar  
Se examinarán las Ofertas para determinar si están completas y han sido presentadas según los requisitos de la 
IAL, de acuerdo con la respuesta afirmativa/negativa de los siguientes criterios: 
 

• Los documentos que se relacionan a continuación se encuentran debidamente firmados  
o Formulario A: Formulario de Presentación de Oferta Técnica firmada por el representante 

debidamente autorizado para comprometer al oferente (mediante cámara de comercio, Acta de Junta 
de socios, escritura pública) 

o Si el solicitante se presenta en Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación Formulario C: 
Formulario de Información de la Asociación en Participación/el Consorcio/la Asociación firmado por 
los representantes debidamente autorizados para comprometer a cada una de las entidades 
(mediante cámara de comercio, Acta de Junta de socios, escritura pública) 

• Presentación de documentos mínimos, a saber: 
o Formulario A 
o Formulario B 
o Formulario C Si el solicitante se presenta en Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación 
o Formulario D 
o Formulario E 

• Presentación de Oferta Técnica y Financiera  

• Validez de la oferta 

• Presentación de la Garantía de la oferta según los requisitos de la IAL y el período de validez 

• Poder notarial y/o autorización de la Junta Directiva. En los casos en que la autorización delegada al 
Representante Legal de la entidad sea inferior al valor de la licitación deberá adjuntar documento idóneo 
que lo autorice a presentar oferta y suscribir contrato. 

 
Criterios mínimos de Elegibilidad y Calificaciones} 
La Admisibilidad y las Aptitudes se evaluarán según el criterio de Aprobación/Rechazo.  
 
Si la Oferta se presenta como una Asociación en participación, un Consorcio o una Asociación, cada miembro 
debe cumplir con los criterios mínimos, salvo que se especifique lo contrario.  
 

Asunto Criterios 

Requisito de 
presentación 

de 
documentos 

ELEGIBILIDAD   

Condición 
jurídica 

El proveedor es una entidad registrada legalmente. 
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 
entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
B: 
Formulario 
de 
Información 
del Licitante  

Elegibilidad El proveedor no está suspendido, ni excluido, ni de otro modo identificado 
como inadmisible por ninguna Organización de las Naciones Unidas, el Grupo 
del Banco Mundial ni ninguna otra Organización internacional de acuerdo con 
la cláusula 3 de la IAL.  
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 

Formulario 
A: 
Formulario 
de 
Presentación 
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entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). de la Oferta 
Conflicto de 
intereses 

Sin conflictos de intereses de acuerdo con la cláusula 4 de la IAL.  
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 
entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
A: 
Formulario 
de 
Presentación 
de la Oferta 

Bancarrota No se ha declarado en bancarrota, no está involucrado en procedimientos de 
bancarrota o sindicatura, y no existe ningún juicio o acción legal pendiente 
contra el proveedor que pueda perjudicar sus operaciones en el futuro 
previsible. 
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 
entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
A: 
Formulario 
de 
Presentación 
de la Oferta 

Certificados y 
Licencias 

▪ Debidamente autorizado para actuar como Agente en nombre del 
Fabricante, o Poder Notarial, si el licitante no es un fabricante  

▪ Nombramiento oficial como representante local, si el Licitante presenta una 
Oferta en nombre de una entidad ubicada fuera del país  

Formulario 
B: 
Formulario 
de 
Información 
del Licitante 
 

CALIFICACIONES   
Historial de 
contratos 
incumplidos1  

El incumplimiento de un contrato no ocurrió como resultado del 
incumplimiento del contratista durante los últimos 3 años. 
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 
entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
D: 
Formulario 
de 
Calificaciones 

Historial de 
litigios 

No hay un historial coherente de decisiones de adjudicación arbitral/judicial 
contra el Licitante durante los últimos 3 años.  
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de las 
entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
D: 
Formulario 
de 
Calificaciones 

Experiencia 
previa 

El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos 
solicitados relacionados a continuación: 
 

Experiencia especifica en la 
siguiente área 

El cumplimiento de la Experiencia de la 
firma se verificará a través de: 

Contrataciones cuyo objeto es:  
Construcción de edificaciones 
institucionales o comunitarias o 
estructuras en madera. 

Presentación de máximo cinco (5) 
certificaciones de contratos prestados 
satisfactoriamente por un valor cuya 
suma acumulada sea igual o superior a 
COP $ 500.000.000 

 

Formulario 
D: 
Formulario 
de 
Calificaciones 

                                                 
1 El incumplimiento, según lo decidido por el PNUD, incluirá todos los contratos en los que: (a) el contratista no impugnó el 
incumplimiento, incluso mediante la remisión al mecanismo de resolución de disputas conforme al contrato respectivo, y (b) contratos 
que se impugnaron de tal manera, pero que se resolvieron por completo contra el contratista. El incumplimiento no incluirá los 
contratos donde el mecanismo de resolución de disputas haya invalidado la decisión de los Empleadores. El incumplimiento debe 
basarse en toda la información sobre disputas o litigios totalmente resueltos, es decir, una disputa o litigio que se haya resuelto de 
conformidad con el mecanismo de resolución de disputas según el contrato respectivo y donde se hayan agotado todas las instancias 
de apelación disponibles para el Licitante.  
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Posición 
financiera 

El Proponente debe demostrar la solvencia actual de su posición financiera e 
indicar la rentabilidad prevista a largo plazo.  
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, cada una de 
las entidades que hacen parte de este debe cumplir con el requisito). 

Formulario 
D: 
Formulario 
de 
Calificaciones 

Los licitantes cuyo estado financiero presente un capital de trabajo menor a 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($50.000.000) será 
rechazado. 
 
Para el capital de trabajo se empleará la siguiente fórmula: 

• Licitantes que se presenten individualmente: CT = AC – PC 

• Licitantes que se presenten en cualquier forma de asociación: 
 
CT = (ACP1+ACP2+ACPn) – (PCP1+PCP2+PCPn) 
 
Capital de Trabajo = CT 
Activo Corriente = AC 
Pasivo Corriente = PC 
 
Oferente 1, 2, n = P1, P2, Pn 

Formulario 
D: 
Formulario 
de 
Calificaciones 

Evaluación 
Técnica 

a) El oferente debe cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas 
solicitadas. Si no cumple con alguna de las especificaciones técnicas 
solicitadas la oferta será rechazada. 

b) El oferente debe cumplir con el tiempo de la entrega solicitado, de no 
cumplirlo la oferta será rechazada. 

c) El oferente debe cumplir con los servicios posventa especificados. 

Formulario E: 
Formulario 
de Oferta 
Técnica 

Evaluación 
Financiera 

Análisis detallado de la lista de precios basado en los requisitos enumerados en 
la Sección 5 y cotizados por los licitantes en el Formulario F. 
 
La oferta que presente el precio más bajo, y haya sido calificada como 
técnicamente aceptable, como resultado de valorar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos indicados en el presente documento, será objeto de 
adjudicación. 

 
Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas 
económicas de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los 
requisitos solicitados. 

 
Se examinarán las ofertas económicas para determinar si: 
 

i) están completas de lo contrario la oferta será rechazada,   

i) si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá únicamente 
con base en la lista estimada de cantidades, precios unitarios y valor total; 
sobre la siguiente base:   Si existe discrepancia entre el precio unitario y el 
precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el 
precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido.  Si existe 
discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la cantidad en 
cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad 

Formulario F: 
Formulario 
de Lista de 
Precios 
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expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 
prevalecerá el monto en cifras.  

 
El Comité Evaluador ajustará el monto indicado en las ofertas siguiendo el 
procedimiento antes indicado para la corrección de errores.  Si el licitante que 
presentó la oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de 
errores, su oferta será rechazada, si este fuere el caso, el PNUD podrá 
seleccionar la oferta con el segundo precio evaluado como el más bajo 

Experiencia 
Personal Clave 

El Oferente debe presentar un equipo de trabajo que cumpla con lo siguiente:  
 

Cargo* 

Formación académica y experiencia especifica. * 
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la 
fecha de grado – no se tendrán en cuenta traslapos 

en las fechas) 

Director del 
proyecto 

Título Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil 

Título de Especialización o Maestría gerencia de 
proyectos de construcción, gerencia de la construcción, 
gerencia de obras o dirección de obras, o 
administración de obras civiles.  

Diez (10) años de experiencia como director de 
proyectos de construcción, y tener mínimo dos 
certificaciones como Director de proyectos en 
construcción de edificaciones institucionales o 
comunitarias o estructuras en madera. 
Dedicación del 30% 

Ingeniero 
Residente 
 

Título Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 

Cinco (5) Años de experiencia como Ingeniero residente 
en construcciones civiles, y tener mínimo una (1) 
certificación como ingeniero residente en construcción 
de edificaciones institucionales o comunitarias o 
estructuras en madera. 
Dedicación del 100% 

*Se deben anexar las copias de los títulos profesionales, especialización o 
maestría y certificaciones con la experiencia específica solicitada para cada uno 
de los profesionales, y la carta de compromiso firmada.  
 
Nota: El Licitante deberá comprometerse a suministrar todo el personal 
especializado y de apoyo requerido para el desarrollo del contrato 
 

Formulario E: 
Formulario 
de Oferta 
Técnica 
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Sección 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas/Lista de Cantidades 

1. TÍTULO DEL PROYECTO  
 

No. DEL PROYECTO Proyecto COL 83662-68537 

TÍTULO DEL PROYECTO 
“Reducción de riesgo y de vulnerabilidad al cambio climático en la región de la 
Depresión Momposina en Colombia”   

SEDE DE TRABAJO Montería, Córdoba 

DURACION DEL CONTRATO 9 meses 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   

 
El proyecto “Reducción del riesgo y la vulnerabilidad al cambio climático en la región de La Mojana” tiene 
como objetivo, reducir la vulnerabilidad de las comunidades e incrementar la resiliencia de los ecosistemas 
en esta región, ante los riesgos de inundación y sequía asociados al cambio y la variabilidad climática. Sus 
principales acciones se centrarán en los municipios de Ayapel, San Marcos y San Benito Abad. El proyecto lo 
constituye una estrategia de cuatro componentes, así:  
 
El primero busca consolidar un sistema de información sobre  el comportamiento hidrológico y climatológico 
a nivel regional, para que el gobierno nacional, las instituciones regionales y gobiernos locales de la región 
cuente con información que les permitan conocer los escenarios climáticos e hidrológicos y las tendencias de 
variabilidad climática, de manera que se puedan tomar medidas preventivas, que disminuyan la vulnerabilidad 
y la generación de riesgos por parte de los gobiernos locales y las instituciones regionales, las cuales se verán 
reflejadas tanto en los instrumentos de planificación, como en la implementación de medidas de adaptación 
que el proyecto adelantará en la región. 
 
 El componente dos de este proyecto, apunta a mejorar las condiciones ecológicas y ambientales, se 
desarrollarán acciones de restauración de humedales para contribuir en el mediano plazo a mejorar la 
dinámica hídrica como medida de reducción de riesgos y protección de la población.  
 
 Estas acciones estarán articuladas con el componente tres el cual está orientado al fortalecimiento de 
prácticas agroecológicas y medidas adaptativas, que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades ante los impactos del cambio climático. 
 
Finalmente, el proyecto tiene un cuarto componente orientado a fortalecer las capacidades locales para 
enfrentar los retos que el cambio climático trae tanto para los gobiernos locales, para la sociedad civil y las 
organizaciones de productores. Se establecerán mecanismos de asociación, programas de capacitación y se 
fortalecerán los instrumentos de planificación territorial, ambiental y sectorial en la región.  
 
En el componente tres, teniendo en cuenta que las comunidades carecen de estructuras capaces de servir 
como albergues temporales, que permitan el desarrollo de medidas adaptativas, que contribuyan a solucionar 
las condiciones actuales de vulnerabilidad de la población, se plantea la construcción de 10 centros 
comunitarios.  
 
El centro comunitario, además realiza un aporte a la capacidad física de las comunidades, en el que se pueden 
desarrollar procesos de formación, y seguimiento en las diferentes áreas educación, salud, y ambiente. El 
espacio de formación que brinda el centro comunitario permite que las comunidades pueden realizar las 
actividades participativas y fortalecerse a nivel asociativo. Lo que genera una reducción de las vulnerabilidades 
para la población en general. 
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La implementación de las medidas de adaptación (construcción sobre nivel de inundación, manejo de 
temperatura interna, almacenamiento, sistema de captación de aguas lluvia), en la estructura a construir, se 
acompaña de los usos post-construcción de esta, aportando a el fortalecimiento asociativo y a las campañas 
educativas que mejoran las condiciones de vulnerabilidad.    

 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
El contratista deberá construir 5 centros comunitarios en las veredas Seheve, Cecilia, Corea y Cuchillo en 
Ayapel (Córdoba), y Venecia en San Marcos (Sucre) teniendo en cuenta los diseños de arquitectura adaptativa 
suministrados por el proyecto “Reducción del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la 
región de La Depresión Momposina en Colombia”. 
 
El contratista realizará los ensayos y análisis de suelos, diseño de mezclas, evaluación de accesos para cada 
lote donde será construido el centro comunitario, con el fin de ajustar los diseños estructurales, cimentación 
y de relleno para el aterrado base de cimentación del centro comunitario. Los ajustes se deberán realizar 
teniendo en cuenta los criterios de la norma sismorresistente NSR-10. 
 
El contratista realizará los ajustes a las conexiones eléctricas y sanitarias, según la localización específica de 
cada centro comunitario, y actualizará los planos constructivos para tal fin, según las normas técnicas ICONTEC 
y las normas RETIE/RETILAP correspondientes. 
 
El contratista deberá garantizar el suministro de los materiales y la realización de los ensayos de laboratorio 
(compactación, concretos, pruebas hidrosanitarias y pruebas eléctricas, etc.) de modo que se garantice la 
estabilidad de las obras. 
 
El contratista realizará el ajuste a los planos, según la localización de cada centro comunitario, así como el 
ajuste a los planos estructurales y de cimentación (base para la construcción), estos se deberán entregar al 
PNUD-MADS previo al último pago. 
 
El contratista entregará los planes de manejo ambiental y seguridad industrial, para la realización de las obras. 

 
 

4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud 
ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia, será responsable de los perjuicios 
ocasionados por la falta de medidas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en el trabajo.  
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Realizar los ajustes a los diseños estructurales, geotécnicas, hidrosanitarias y eléctricas necesarios para 
garantizar la estabilidad de las obras, teniendo en cuenta las condiciones de suelo, paisajismo, áreas de 
drenaje, puntos de descole de las tuberías, conexiones eléctricas, específicas para cada sitio, en los que se 
prevé la construcción del centro comunitario. Los ajustes a los diseños deberán garantizar el cumplimiento de 
las normas NSR.10, RAS-2017, RETIE/RETILAP, y demás aplicables según la normatividad colombiana. De ser 
necesario realizar el ajuste a las especificaciones de construcción y memorias de cálculo, previo aval de la 
supervisión del PNUD y del respectivo especialista, previo a la construcción de las obras. 



28 
 

 
El contratista realizará los análisis de suelos, diseño de mezclas, evaluación de accesos para cada lote donde 
será construido el centro comunitario, con el fin de ajustar los diseños estructurales, cimentación y de relleno 
para el aterrado base de cimentación del centro comunitario. Los ajustes se deberán realizar teniendo en 
cuenta los criterios de la norma sismorresistente NSR-10. 
 
El contratista realizará los ajustes a las conexiones eléctricas y sanitarias, según la localización específica de 
cada centro comunitario, y actualizará los planos constructivos para tal fin, según las normas técnicas ICONTEC 
y las normas RETIE/RETILAP correspondientes. 
 
El contratista deberá realizar toda la revisión y ajuste de los diseños requeridos con el fin de cumplir con la 
estabilidad y calidad de la obra.  
 
El contratista deberá comprometerse a suministrar todo el personal especializado y de apoyo requerido para 
el desarrollo del contrato.  
 
Definir de acuerdo con los ajustes de los diseños, el orden consecutivo y los rendimientos de obra, mediante 
la realización del cronograma de las obras según el tiempo de duración del contrato, con la respectiva 
discriminación del costo de cada actividad. La determinación del cronograma de trabajo deberá realizarse 
previo al inicio de las obras, de modo que se garantice el seguimiento de estas. 
 
El contratista deberá garantizar el suministro de los materiales y la realización de los ensayos de laboratorio 
(para rellenos, compactación, concretos, pruebas hidrosanitarias y pruebas eléctricas, etc.) de modo que se 
garantice la estabilidad de las obras para cada uno de los centros comunitarios. El contratista deberá entregar 
los resultados a la Interventoría y al supervisor del contrato.  
 
El contratista realizará el ajuste a los planos, según la localización de cada centro comunitario, así como el 
ajuste a los planos estructurales y de cimentación, base para la construcción. 
 
Deberá presentar un plan de manejo ambiental y seguridad ambiental, de modo que se garantice el 
cumplimiento de las normas específicas para tal fin, en cada frente obra.   
 
Realizar la modificación a los planos de construcción según la revisión y ajuste de los diseños en geotecnia y 
en estructuras para la cimentación y estructura de cada centro comunitario, previo al inicio de las obras en 
cada sitio. 
 
El contratista deberá analizar la localización de cada uno de los centros comunitarios, vías de acceso fluvial y 
terrestre y presentar un cronograma de ejecución de acuerdo con las condiciones ambientales con el fin de 
garantizar la ejecución en el tiempo establecido del contrato. El contratista deberá emplear los frentes de 
trabajo necesarios de tal forma que se cumpla con la construcción de todos los centros comunitarios durante 
la ejecución del contrato.  
 
El contratista deberá analizar las fuentes de materiales de forma que se optimicen los recursos.  
 
Teniendo en cuenta que los centros comunitarios son en madera. Este material deberá adaptarse a las 
condiciones climáticas y al entorno de manera que garantice la mayor durabilidad.   
 
De acuerdo con el cronograma de trabajo, realizar la construcción de los centros comunitarios, dentro de los 
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tiempos y presupuesto dando cumplimiento a los parámetros establecidos en los diseños y teniendo en 
cuenta la mano de obra local. 
 
Entregar los certificados de material, de los materiales de construcción, cemento, acero, agregados, madera, 
etc. a la interventoría o supervisor de obras, suministrados para la construcción de los centros comunitarios y 
todo lo necesario con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de la obra.  
 
El contratista deberá elaborar informes mensuales y las respectivas actas mensuales de avance de los trabajos 
recibidos a satisfacción por la interventoría y el supervisor del contrato. Actas de entrega y demás 
documentación administrativa y técnica requerida para la ejecución del contrato por parte de la Interventoría 
y Supervisión del contrato.  
 
Informar a la supervisión del contrato del PNUD y a la interventoría cualquier eventualidad o modificación 
derivada del presente contrato. Realizar la entrega al PNUD de los planos as-buit de cada centro comunitario 
construido, memorias de cálculo de los ajustes, cronograma de final de obra y ejecución presupuestal. 
 
El contratista deberá suministrar un equipo técnico mínimo de personal de apoyo, para la ejecución de las 
obras, teniendo en cuenta que se deberán brindar las condiciones según lo estipulado en las normas Norma 
OHSAS 18001: 2007: Sistemas de Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Norma NTC-ISO 18001: 
2004 Sistemas de Gestión Ambiental y normas para Trabajo en alturas. 
 
El contratista deberá tramitar todos los permisos requeridos para ejecutar la construcción antes las 
autoridades competentes.  
 
Deberá presentar las certificaciones profesionales y certificados laborales previo aval de la interventoría y 
supervisor del contrato. 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES CONSTRUCCION: 
 
1. NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
El contratista deberá realizar la construcción de las obras según los planos de construcción, conservando las 
respectivas especificaciones de construcción producto de los ajustes a los diseños para cada centro 
comunitario. 
 
El contratista deberá garantizar el funcionamiento hidráulico de las tuberías instaladas, de los sistemas de 
manejo y de tratamiento de las aguas residuales para cada centro comunitario, según las normas ICONTEC 
1500, RAS vigente. 
 
El contratista deberá garantizar el suministro de materiales de construcción que permitan dar el cumplimiento 
de las resistencias para concretos, según los parámetros definidos en la Reglamento colombiano de 
construcción NSR- 2010 vigente. 
 
Para los materiales maderables, obtener el certificado de garantía de las maderas, de modo que se garanticen 
las condiciones de resistencia, inmunización y durabilidad exigidas en la NSR-10.  
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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Revisión y ajustes a los diseños:  
Este ítem incluye Ajustes al diseño estructural, ajustes al diseño de cimentación y rellenos (aterrado), apiques 
o perforaciones de suelo, ensayos de suelos, diseño de mezcla para concretos insitu, diseño de mezcla para 
relleno base de cimentación y aterrado, ajuste diseño eléctrico, ajuste a diseño hidrosanitario, planos de 
construcción estructurales y de cimentación y todo lo que se requiera para garantizar la calidad de la obra. La 
revisión y ajuste de diseños incluye informe, memorias de cálculos y planos de diseño.  A continuación, se 
presenta una descripción ampliada de los subitems mencionados:  
 

a) Ensayos de suelos para ajustes de cimentación y estructurales 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades para la realización de la toma de muestras en campo, 
ensayos de suelos, CBR, etc., para cada centro comunitario según lo estipulado en la norma sismorresistente 
NSR-10 vigente para este tipo de edificaciones, se deben incluir el costo de la toma de las muestras y los 
respectivos análisis de laboratorio para la obtención de los resultados. Se incluye en este ítem el informe de 
estudio de suelos para cada centro comunitario y el análisis de resultados, las recomendaciones elaboradas 
por la especialista en geotecnia, los ensayos de laboratorio deberán realizarse en un laboratorio certificado 
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.  
 

b) Diseño de mezcla para concretos insitu, incluye toma en campo y análisis de resultados 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades para la realización de los diseños de mezcla para 
elaboración de concretos insitu, de acuerdo con los materiales de la zona, se deben incluir el costo de la toma 
de las muestras y los respectivos análisis de laboratorio para la obtención de diseño. El laboratorio que realice 
el diseño de mezcla deberá estar certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.  
 
El diseño de las mezclas estará a cargo del contratista, y deberá someterlo a aceptación de la supervisión de 
contrato y la interventoría, con suficiente antelación a la ejecución de las obras. El diseño comprende la 
determinación de las cantidades de cada uno de los materiales componentes de la mezcla, necesarios para 
producir un metro cúbico de concreto con una resistencia mínima a la compresión a los veintiocho (28) días 
según se especifique.  
 
De cada mezcla que el contratista proponga usar, deberá elaborar tres cilindros de concreto, para ser 
ensayados a los 7, 14 y 28 días, respectivamente, después de la fecha de vaciado. Los cilindros de concreto se 
deberán preparar y curar de acuerdo con la Norma Icontec 1377 y su resistencia a la compresión se deberá 
determinar según la Norma Icontec 673; todos los trabajos respectivos deberán ser ejecutados bajo la 
supervisión del PNUD y de la interventoría.  
 
La aprobación previa que dé la supervisión y la interventoría al diseño, los materiales y las resistencias 
determinadas en el laboratorio, no implica necesariamente la aceptación posterior de las obras de concreto 
que el contratista construya con base en ellos, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los 
requisitos de las especificaciones y los planos.  
 
La aceptación de las obras para fines del pago dependerá de su correcta ejecución y de la obtención de la 
resistencia mínima a la compresión especificada para la respectiva clase de concreto; esta resistencia será 
determinada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras.  
 
Todos los concretos que se hagan serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar y 
mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del tiempo y a la velocidad especificada y 
descargada sin segregación de partículas. 
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El contratista debe tener, como mínimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programación en 
el vaciado sea continúa. El tiempo óptimo de mezclado, después que todos los elementos estén en la 
mezcladora, se determinará en el campo según las condiciones de operación.  
 
El agua para la mezcla se añade antes de un cuarto del tiempo de mezclado. El tiempo de mezcla especificado 
se basa en el control apropiado y la velocidad de rotación de la mezcladora. La mezcladora girará a velocidad 
uniforme y no será operada a velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá 
cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el mismo; en caso de mezcladora eléctrica se tendrá 
especial cuidado con el voltaje.  
 
El mezclado deberá continuarse por lo menos durante un minuto y medio después de que todos los materiales 
estén en la mezcladora, a menos que con un tiempo menor se cumplan los requisitos de uniformidad de la 
norma NTC 3318 (ASTM C94). 
 

c) Diseño de mezcla para relleno base de cimentación y aterrado 
Proceso constructivo: Se refiere referencia a las actividades para la realización de los diseños de mezcla para 
elaboración relleno base de cimentación para el aterrado, de acuerdo con las características del suelo y del 
material de relleno a utilizar para cada centro comunitario, este ítem debe incluir el costo de la toma de las 
muestras y los respectivos análisis de laboratorio para la obtención de diseño. El laboratorio que realice el 
diseño de mezcla deberá estar certificado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.  Previo a 
la realización de las obras el constructor deberá entregar al interventor para su verificación muestras 
representativas de suelo y cemento que se propone utilizar, avaladas por resultados de ensayos de laboratorio 
que demuestren la conveniencia de utilizarlos en la mezcla e igualmente presentará el diseño de esta. 
 

d) Ajustes al diseño estructural de los centros comunitarios 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades realizadas por el especialista estructural, en el cual, de 
acuerdo con el estudio de suelos, recomendaciones geotécnicas y los parámetros definidos en la norma NSR-
10 vigente, se ajustan los diseños estructurales para cada centro comunitario en lo referente a la cimentación, 
estructura, cubierta y demás elementos estructurales necesarios para dar estabilidad estructural a cada 
centro comunitario. Incluye las actividades de modelación estructural, informe de ajustes al diseño estructural 
y ajuste a los planos estructurales para cada centro comunitario a construir. 
 

e) Ajustes al diseño de cimentación y rellenos (aterrado) para el centro comunitario  
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades realizadas por el especialista en geotecnia, el cual, de 
acuerdo con el estudio de suelos, y los parámetros definidos en la norma NSR-10, realiza los cálculos 
geotécnicos para la cimentación, rellenos y diseño de la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad 
geotécnica para cada centro comunitario. Incluye las actividades de modelación, cálculos geotécnicos, e 
informe de análisis geotécnico para cada centro comunitario a construir. 
 

f) Planos de construcción estructurales y de cimentación para el centro comunitario  
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de dibujo de cada centro comunitario, de acuerdo con su 
localización y disposición en el lote asignado, así como las modificaciones estructurales, vías de acceso, 
localización de baños y almacenamiento necesarias para la construcción, para cada comunidad. Se debe incluir 
el costo de las modificaciones a que hubiese lugar según el espacio y localización de cada centro comunitario. 
 

g) Informe de ajustes de diseño y memorias de cálculo estructural 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades realizadas por los especialistas estructural, geotécnico, 
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hidrosanitario y eléctrico en el cual, de acuerdo con los estudios realizados para cada centro comunitario y los 
parámetros definidos en las normas colombianas de su especialidad, se ajustan los diseños estructurales, 
hidrosanitarios y eléctricos para cada centro comunitario. Se anexan las memorias de cálculo y los ajustes y 
recomendaciones necesarias para la construcción. Así como el ajuste presupuestal y de cronograma según los 
resultados de ajustes de diseño. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será GLOBAL, previa verificación, revisión y aprobación por 
parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 
Adecuación de vías de acceso: 
 
Suministro e instalación base en recebo compacto ancho=4.5m, espesor=0.60 m 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades para el suministro e instalación de base en recebo 
compacto según las normas INVIAS vigentes para accesos que facilite la ejecución de las actividades de la 
obra. El grado de compactación de la vía deberá ser el que garantice su estabilidad según las normas vigentes. 
El suministro de material para la vía deberá cumplir con los parámetros mínimo de una base tipo INVIAS.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 
Suministro e instalación de cunetas triangulares en suelo-cemento para manejo de aguas lluvia 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de diseño y construcción de cunetas triangulares para el 
manejo temporal de las aguas lluvias en la vía de acceso al cada centro comunitario, las especificaciones 
técnicas de las mismas deberán especificarse en el proceso de ajustes y diseño.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 
Actividades preliminares 
 
Localización y replanteo 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de localización y replanteo de la estructura a construir, con 
equipos topográficos, por medio de un estacado, tomadas como base en terreno o las colocadas en la medida 
que se realicen los trabajos. Las anotaciones deben ser llevadas en carteras y planos de acuerdo con las 
condiciones reales del terreno. Se deberán incluir las estructuras complementarias como tanques, filtros, 
cerramiento del lote donde se va a realizar la construcción, etc. 
 
El procedimiento que se deberá desarrollar es:  
 

• Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento 
topográfico. 

• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

• Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

• Identificar ejes extremos del proyecto. 

• Localizar ejes estructurales. 
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• Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

• Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

• Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. 

• Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

• Emplear nivel de precisión para obras de alcantarillado, localización de filtros, tanques de manejo de aguas 
residuales, etc. 

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. 

• Replantear estructura. 

• Replantear mampostería. 

• Replantear estructuras madera para las cubiertas. 
 
MATERIALES 

 

• Repisas de madera en ordinario. 

• Durmientes de madera en ordinario. 

• Puntilla de 2”. 

• Alambre negro. 
 

EQUIPOS A UTILIZAR 
 

• Equipo topográfico de alta precisión. 

• Niveles 

• Plomadas 

• Cintas métricas. 

• Mangueras transparentes 
 

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por METROS CUADRADOS (m²) debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: 
 

• Materiales.  

• Equipos y herramientas descritos.  

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Descapote y limpieza 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de descapote y limpieza del área a construir, implica la 
remoción de material vegetal existente en el terreno a construir, remoción de troncos, roncones y raíces, retro 
de hierba maleza, o residuos de sembradíos, la actividad puede realizarse a máquina o a mano, el material 
sobrante debe disponerse en los sitios autorizados por la Alcaldía, para tal fin 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO CUADRADO, de tierra removida, calculados con 
base al levantamiento topográfico, efectuados antes de la ejecución de la obra, el pago se realizará por valor 
unitario, se incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte para su verificación. El pago se realizará 
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previa verificación, revisión y aprobación por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el 
pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Campamento en tabla  
Proceso constructivo: Este ítem consiste en la adecuación de un área provisional que tenga como función el 
manejo administrativo y operativo de la obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, oficinas para 
INTERVENTORIA, servicios sanitarios para personal administrativo y de obra, depósito de materiales y equipos, 
cuartos para trabajadores y subcontratistas. 
 
Deberá contar con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento, 
que no se pagarán por separado, sino que harán parte del porcentaje de Administración del contratista. Para 
su ejecución se debe localizar y replantear en el terreno el área del campamento; y realizar la construcción 
incluyendo instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 
 
Medida y forma de pago: El pago de esta actividad será la UNIDAD por cada 18 m2 de campamento construido. 
El valor de este precio unitario incluye todos los costos por materiales, herramienta y equipo, mano de obra 
y transporte necesarios para la correcta ejecución del ítem. El precio unitario incluye una vez terminada la 
obra, la demolición y retiro del campamento, así como del respectivo aseo en el sitio. 
 
Valla informativa 
 
Proceso constructivo:  
Suministro e instalación de una valla informativa que contenga la información de la licencia de construcción. 
Debe cumplir con los requisitos del Decreto 2013 de 2017 vigente. Deberá instalarse antes de iniciarse la 
construcción y deberá permanecer durante todo el transcurso de la obra.  
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada e instalada y recibida a 
satisfacción por Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
materiales, Equipos y herramientas, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Cimentación 
 
Relleno en suelo cemento A= 151 m2 espesor= 1.8 m. 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramienta y todo lo 
necesario para la ejecución del relleno para el aterrado con mezcla suelo-cemento según la dosificación 
determinada en los ensayos de suelos, necesarios para obtener el nivel requerido para pisos, según análisis 
de riesgo de inundaciones y recomendación del Especialista en Geotecnia. Para el relleno se recomendará un 
determinado nivel de compactación, el cual se obtiene por medios manuales o mecánicos. 
 
Los rellenos estructurales deben alcanzar su nivel de compactación o según el criterio del Interventor o del 
Especialista en Geotecnia para un soporte suficiente y estable de las cargas previstas, de la estructura a 
construir. Los rellenos se iniciarán solamente una vez sean autorizados por el Interventor. El material que 
emplear en los rellenos debe ser examinado y aprobado por el Especialista en Geotecnia o el Interventor.  La 
humedad del material a emplearse debe ser como máximo igual a la del terreno natural a rellenar. Los rellenos 
se ejecutarán en capas compactadas que no excedan de 0.10 metros hasta que se obtenga la densidad máxima 
exigida y la humedad óptima. Si es necesario, se tomarán muestras y se harán los ensayos para constatar la 
densidad. El procedimiento que seguir debe contener mínimo las siguientes actividades. 
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• Seleccionar el material proveniente de las excavaciones y solicitar la aprobación de la Interventoría de 
acuerdo con el uso que se le vaya a dar. 

• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10cm hasta alcanzar los niveles previstos. 

• Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto.  

• Aplicar la mezcla según la dosificación estipulada en los estudios de suelos. 

• Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando 
la uniformidad.  

• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el 
grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.  

• Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en 
caso de ser requeridos.  

• Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.  
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida será el METRO CÚBICO (m3) de relleno de acuerdo con el tipo 
de material a utilizar, el cual debe ser revisado y aprobado por la Interventoría o el Ingeniero responsable del 
estudio de suelos correspondiente. Incluye las muestras necesarias ejecutadas para comprobar la calidad del 
material a utilizar, así como las requeridas para verificar el grado de compactación logrado. 
 
Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas de cimentación, zapatas, escalones, rampa de 
acceso, placa de contrapiso 
 
Proceso constructivo: Este ítem contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, 
colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección y en general todas las actividades 
relacionadas con la utilización de concreto. Incluye además especificaciones sobre el uso de aditivos, 
reparaciones del concreto, medida y pago de los concretos. El concreto estará constituido por una mezcla de 
cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos en algunos casos; los materiales cumplirán las 
especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación 
aguacemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de 
colocación, de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de 
acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones. La 
relación agua-cemento se indicará en el diseño de la mezcla. El concreto podrá ser premezclado, suministrado 
por una planta de concreto o preparado en obra; en ambos casos, el concreto deberá cumplir con todos los 
aspectos indicados en esta especificación. 
 
No se permitirá la ejecución de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales 
suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al normal 
desarrollo del plan general. 
 
Cemento portland: Se utilizará cemento Portland que se ajuste a la especificación ASTM C- 150 tipo 1 y a las 
normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514. Si se va a 
utilizar otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes en el diseño de la mezcla, 
debe tener la autorización escrita de la Interventoría y supervisión del contrato. Sólo se aceptará cemento de 
calidad y características uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente 
herméticos y resistentes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y 
almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la 
mezcla. 
 
Agregados para concreto: Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las 
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especificaciones de la designación ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 
579, 589 y 1776 o vigentes. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:  
 
Agregado fino: Podrá ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y 
ASTM C 33 o vigentes. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 

 
 
El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto será de material silíceo y cumplirá con las 
siguientes condiciones: Módulo de finura entre 2,3 y 3,1, Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón 
sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro caso. Deberá estar libre de raíces, micas, limos, 
materiales orgánicos, sales o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia del concreto o atacar el 
acero de refuerzo.  
 
Como mínimo ocho (8) días antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista suministrará a la 
Interventoría los análisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizarán en la obra. Para 
comprobar la calidad de los materiales, estos análisis informarán: procedencia, granulometría y contenido de 
material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, módulo de finura, porcentaje en peso de 
materias orgánicas, tamaño máximo del agregado grueso y los correspondientes resultados de los ensayos de 
laboratorio que garanticen la calidad de los agregados.  
 
Agregado grueso: Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o 
descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas, 
estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. El tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor 
de 1/5 de la mínima dimensión entre lados de la formaleta ó 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las 
varillas y la formaleta. Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometría específica, se utilizará 
la siguiente: 

 
Parte de la Estructura Tamaño del Agregado: Además se debe tener en cuenta que la cantidad de material 
que pasa tamiz 200, no será mayor de 1%. Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales 
de la granulometría ni de las características de limpieza exigidas anteriormente, serán de cuenta del 
Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificación de éstos. La aceptación por parte 
de la Interventoría de una fuente de materiales indicada por el Contratista no exime a éste de la 
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responsabilidad que tiene con relación a sus características del material de acuerdo con estas 
especificaciones.  
 
Análisis de agregados y cambio de fuente: En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la 
Interventoría podrá analizar todas y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, rechazar 
las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, 
siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material rechazado. 
 
El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, 
azúcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad del 
concreto; se podrán emplear agua que contengan menos de 1% en sulfatos. Únicamente en el caso de que en 
comunidad no se consiga agua potable podrá utilizarse agua de los arroyos de la zona, siempre y cuando su 
calidad cumpla las especificaciones y sea aprobada por la Interventoría. Es necesario que el Contratista 
adquiera los permisos correspondientes.  
 
Almacenamiento de Materiales: Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: Cemento. El Contratista 
almacenará el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, en depósitos o silos que eviten la 
humedad y los contaminantes. El cemento entregado a la obra deberá estar empacado en sacos de buena 
confección y claramente identificados con la marca de fábrica, nombre del fabricante y peso neto. El 
Contratista deberá, por su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio de la obra todos los sacos 
cuyos empaques presenten condiciones de deterioro que favorezcan la alteración del cemento por efecto de 
la humedad. El cemento se almacenará en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm 
por encima del nivel del piso, para evitar la absorción de humedad. Las pilas de los empaques se harán en 
hileras de una altura tal, que se evite el rompimiento de los sacos, así como la compactación excesiva de los 
que permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para períodos de 
almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más largos. Se dejarán 
espacios de mínimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada ventilación. No se podrán 
colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la instalación temporal de almacenamiento. El 
Contratista programará el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento por más de 30 
días. El cemento será consumido en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar envejecimiento, 
apelmazamiento o fraguado superficial.  
 
No se permitirá el consumo de cementos que hayan iniciado un fraguado falso. El Contratista retirará por su 
cuenta y a sus expensas cualquier embarque de cemento rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando 
su almacenamiento sea de menos de 30 días.  
 
Agregados: El Contratista mantendrá los agregados limpios y libres de todos los otros materiales durante su 
transporte y manejo. Se deberán construir arrumes con los agregados para evitar la segregación del material, 
a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El 
almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan 
conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. Durante el almacenamiento se tomarán las 
precauciones del caso para impedir la segregación de los agregados y la alteración de la granulometría hasta 
su medición y colocación en la mezcladora de concreto.  
 
Aditivos: Se utilizarán los aditivos que cumplan con la norma NTC1299, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, cuando lo indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la 
Interventoría. No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del 
acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del 
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fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por medio de cilindros de prueba. 
Todo aditivo a utilizar en la obra deberá ser presentado por el Contratista para aprobación de la Interventoría, 
mínimo con ocho (8) días calendario anteriores a su utilización. No podrán utilizarse aditivos que no hayan 
sido aprobados previamente por la Interventoría. Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. 
Si durante el avance de la obra la Interventoría encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo que se 
suministra o se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podrá ordenar que se suspenda su 
inclusión en las mezclas de concreto, y si ha demeritado la calidad del concreto exigida en las especificaciones, 
ordenará la reparación o demolición y la reconstrucción de la parte fabricada con el aditivo, labores éstas que 
serán de cuenta del Contratista. 
 
Diseño de la mezcla: Corresponderá al Contratista el diseño de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la 
obra, así como la realización de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia obtenida con los 
diseños presentados a la Interventoría, de acuerdo con los planos y especificaciones de construcción en la 
cual se vayan a utilizar mezclas de concreto. La comprobación de los diseños deberá hacerse con los materiales 
que se utilizarán en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberán cumplir con el asentamiento 
exigido en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual se medirá según lo indicado en la 
norma NTC396. Para la evaluación de los diseños de mezcla se tendrá en cuenta que las resistencias obtenidas 
de las mezclas preparadas en el laboratorio estarán un 20% por encima de las resistencias que se obtienen en 
la obra. Como mínimo treinta (30) días calendario antes de la iniciación de cualquier vaciado de concreto, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría todos los materiales a utilizar en la preparación de 
las mezclas, así como también los diseños de los diferentes 18 tipos de mezclas exigidas en los planos y 
especificaciones de obra. Adicionalmente, deberá presentar los resultados de los ensayos de laboratorio 
realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobación en el laboratorio 
de cada uno de los diseños de mezclas a utilizar en la obra. Cada material deberá estar claramente identificado 
con su procedencia y sus características técnicas.  
 
El Contratista deberá entregar a la Interventoría, como mínimo con ocho (8) días calendario antes de la 
iniciación de los vaciados del concreto, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 14 
y 28 días, realizados por lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una de las 
mezclas preparadas para la comprobación de los diferentes diseños de mezclas. No podrá utilizarse ninguna 
mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la Interventoría, quien finalmente definirá la que 
deberá utilizarse en las actividades de construcción. Adicionalmente, el contratista deberá presentar a la 
Interventoría, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para cada mezcla, la relación que existe 
entre la resistencia a la compresión a los siete (7) días y la probable a los veintiocho (28) días.  
 
La Interventoría solicitará durante la ejecución del contrato la realización de los ensayos de laboratorio que 
considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la preparación de las mezclas, la 
comprobación del diseño de estas y de la relación entre las resistencias a la compresión a los siete (7) y 
veintiocho (28) días, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio presentados 
inicialmente. Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas, se 
deberán presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en la obra, los diseños, 
su comprobación y resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de edad. Si se utiliza aditivo, deberá 
indicarse igualmente cuál es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio. 
Estas mezclas deberán ser presentadas a la Interventoría, con ocho (8) días de anticipación a su utilización en 
obra, para su aprobación y deberán cumplir con lo especificado en la norma NTC-3318.  
 
El uso de concreto premezclado no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier acción correctiva 
que deba llevarse a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen 
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serán por cuenta del Contratista. La Interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias 
de acuerdo con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.  En las mezclas sólo se 
aceptarán dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dada por la Interventoría a las distintas 
dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los concretos 
incorporados a la obra.  
 
Mezclado del concreto: Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad 
respecto a la producción de concretos de la resistencia indicada en los planos y se regula la acción de control 
ejercida por el PNUD por conducto de la Interventoría. Para efecto del mezclado del concreto en obra, se 
tendrán en cuenta las especificaciones dadas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente. Todos los concretos producidos en obra serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de 
combinar los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad 
especificada y descargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregación de materiales. El Contratista 
tendrá, como mínimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programación en el vaciado sea 
continua. El tiempo óptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos estén en la 
mezcladora, se determinará en el campo según las condiciones de operación indicadas.  
 
El agua para la mezcla se añade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado, el cual se determinará 
como lo indica la siguiente tabla: Capacidad del equipo de mezcla Tiempo de mezclado 1/2 metro cúbico o 
menos de 75 segundos 3/4 a 1-1/2 metros cúbicos 90 segundos El tiempo de mezclado especificado se basa 
en el control apropiado de la velocidad de rotación de la mezcladora. La mezcladora girará a velocidad 
uniforme y no será operada a velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá 
cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el mismo. El contenido del mezclador se vaciará 
completamente antes de iniciar un nuevo mezclado. La cantidad de agua contenida en los agregados será 
determinada periódicamente. Esta cantidad se tendrá en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, 
con el objeto de mantener constante la relación agua-cemento (A/C). En todos los casos la consistencia del 
concreto será tal que se obtenga un asentamiento que permita una buena manejabilidad en su colocación, de 
acuerdo con la geometría del elemento. No se permitirá el empleo de mezclas que tengan más de 45 minutos 
de 20 preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya terminado el proceso de preparación.  
 
Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberán cumplir todos los requisitos 
exigidos en los diseños, normas y especificaciones en lo referente a materiales, resistencias, consistencias, 
impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido 
entre la fabricación y la colocación en la obra. Sólo se permitirá el mezclado por métodos manuales en los 
sitios que autorice la Interventoría. Esta mezcla se hará sobre superficies limpias como plataformas de madera 
o lámina de acero y en ningún caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. 
Además, el mezclado no excederá de 1/2 metro cúbico.  
 
Transporte: El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible 
y por métodos que eviten segregación o pérdida de los materiales. El concreto endurecido o que no cumpla 
con lo especificado en cuanto a asentamiento, no podrá colocarse. El Contratista garantizará las condiciones 
de acceso a todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada colocación del concreto, y que éste pueda 
ser depositado lo más cerca posible del sitio de colocación final. El equipo de transporte debe ser el adecuado 
para suministrar concreto al sitio de colocación, sin segregación ni demoras excesivas que ocasionen pérdida 
de plasticidad entre mezclas sucesivas.  
 
Colocación del concreto: Además de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y 
especificaciones, cuando el tipo de obra y el volumen de concreto a colocar lo ameriten, la Interventoría 
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solicitará al Contratista una secuencia detallada de la colocación de los concretos por semana y la notificación 
veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado 
satisfactorio. El Contratista no empezará a colocar concreto hasta después de la revisión y aprobación de la 
Interventoría. El concreto tendrá una consistencia tal que permita su colocación en todas las esquinas o 
ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya 
segregación. El concreto se colocará en las formaletas tan pronto como sea posible y nunca después de treinta 
(30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya 21 sido dosificada con un aditivo autorizado por la 
Interventoría que garantice su colocación después de ese tiempo.  
 
Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda, pero sin agua estancada en ella o 
corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan 
sido compactados a la densidad requerida. Se deberán limpiar cuidadosamente los equipos de mezcla y 
transporte y calibrar las básculas y equipo de dosificación antes de iniciar la colocación de concretos. Las 
superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiarán y conservarán libres de: aceite, agua 
estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella.  
 
Formaletas: Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto 
iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. El material para las formaletas 
será metálico, a no ser que se indique uno determinado en los planos o especificaciones de construcción. En 
todos los casos la Interventoría aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podrá retirarse sin orden 
escrita de la Interventoría. Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para 
mantener su posición y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las cuales puedan ser sometidas, tales 
como presiones por colocación y vibrado del concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 20 
MPa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberán estar suficientemente ajustadas para impedir la 
pérdida de concreto. Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y 
tratadas adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes.  
 
El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr 
la superficie especificada. El desencofrado se efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia 
suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera 
colocársele, previo a la evaluación de la magnitud de éstas. En casos especiales y donde se puedan presentar 
esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el fraguado de la mismas, la Interventoría podrá exigir 
que las formaletas permanezcan colocadas por un mayor tiempo. El retiro de las formaletas se hará en forma 
cuidadosa para evitar daños en las caras de la estructura. Inmediatamente se retiren las formaletas se harán 
las reparaciones necesarias en las superficies del concreto y se iniciará el proceso de curado que corresponda.  
 
Limpieza y engrase de formaletas: En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estará 
libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá perforaciones, imperfecciones, 
deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o 
irregularidades en las caras del concreto. Antes de ejecutar el vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta 
que vaya a estar en contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, 
para evitar la adherencia entre el concreto y la formaleta, observando especial cuidado en no ensuciar las 
barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado.  
 
Curado y protección: Curado por agua. El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas 
con gantes permanentemente saturados, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, 
de regadores mecánicos u otro método apropiado, que las mantenga húmedas, entendiéndose que no se 
permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. El agua que se utilice para curado 
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será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. El curado deberá ejecutarse durante 
siete (7) días para los concretos preparados con cemento tipo I. Todo el equipo y materiales que se requieran 
para el curado adecuado del concreto se tendrá listo antes de iniciar la colocación de este.  
 
Reparaciones en el concreto: Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas 
especificaciones o presente hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será reparada o demolida, a 
juicio de la Interventoría. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizarán antes de 
veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas. Donde el concreto 
haya sufrido daños, tenga hormigueros, fracturas, defectos, y donde sea necesario hacer resanes debido a 
depresiones mayores que las permisibles, estas obras no serán aceptados ni aprobados por la Interventoría y 
por lo tanto el Contratista tendrá que hacer las correcciones del caso para su previa y posterior aprobación 
de las cantidades de obra exigidas en los diseños y planos. Concretos con resistencia especificada. Los sitios 
de colocación y la resistencia del concreto serán la indicada en los planos o la que fije la Interventoría. Todos 
los materiales 23 cumplirán los requisitos especificados en esta norma. Los concretos se clasificarán según su 
resistencia y usos. 
 
Ensayos a realizar ensayos del concreto: Según las especificaciones técnicas del ítem ensayos de resistencia 
a la compresión para concretos. 
 
Equipos: Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Mezcladora de concreto, Equipo para 
vibrado del concreto, Equipo para vaciado del concreto, Formaleta metálica o en madera pulida.  
 
Mano de obra: El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. Además, 
deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
 
Concreto bajo agua: El concreto no se deberá depositar bajo agua excepto con permiso del Interventor. Para 
el concreto que se deposite bajo agua deberá ajustarse el diseño para que el asentamiento sea menor de 6" 
y aumentar la cantidad de cemento en un saco por metro cúbico. 
 
El concreto bajo agua deberá colocarse con bajantes que tengan tolvas en la parte superior. Después de que 
el concreto haya empezado a moverse, la parte inferior del bajante deberá mantenerse por debajo de la 
superficie del concreto depositado.  Se evitará agitar el concreto depositado. 
 
Cuando sea necesario mover la bajante, deberá levantarse del concreto y bajarse verticalmente en un nuevo 
sitio.  La masa de concreto deberá colocarse tan rápido como sea posible en un sitio sin que sea necesario 
moverla horizontalmente debajo del agua. El agua debe estar quieta cuando el concreto se deposite. La 
velocidad del agua no deberá exceder a 60 cm / minuto en cualquier dirección dentro del espacio donde se 
coloque el concreto. Después de colocado, el nivel de agua en el espacio debe conservarse estático hasta que 
el concreto haya endurecido.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO CÚBICO, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 
Suministro e instalación de concreto de limpieza e=0.07 m 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro, transporte y colocación de concreto de 
limpieza con bajo contenido de cemento mezclado en obra que se aplica al fondo de las excavaciones con el 
fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso de cimentación de cualquier tipo de 
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contaminación o la alteración de las condiciones iniciales de terreno. Este elemento se construye en una capa 
de concreto de espesor de 7 cm. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO CUBICO, el pago se realizará por precio unitario, 
se incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte para su verificación. El pago se realizará previa 
verificación, revisión y aprobación por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago 
se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Acero de refuerzo para anclajes, vigas de cimentación, escalones, rampa de acceso, placa de contrapiso 
Proceso constructivo: Esta se refiere el suministro, corte, figuración, amarre, colocación del acero de refuerzo 
acero para refuerzo PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 Mpa). (NTC 2289 – ASTM A 706). 
 
 para los elementos estructurales en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos 
estructurales. Se incluye en estas actividades el alambre de amarrar el deberá ser Alambre negro No 18. Este 
refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y lo 
indicado en las Normas vigentes y las indicaciones de la interventoría. 
 
SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM: 
 

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 

• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 

• Verificar medidas, cantidades y despieces. 

• Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones. 

• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres 
y resistencias especificadas. 

• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. 

• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como 
aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, 
por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 

• Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C 7.2 – NSR 2010. 

• Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 2010. 
 

Medida y forma de pago: Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente 
colocados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales 
y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR-2010 vigente. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de 
la obra. 
 
Ensayos de Proctor modificado para relleno base de cimentación 
 
Proceso constructivo: Se incluyen las actividades de tomas de muestras en campo, análisis de laboratorio, 
análisis de resultados de los ensayos de compactación para el relleno del aterrado, base de la placa de 
cimentación de cada centro comunitario. La compactación que debe obtenerse en los rellenos se especifica 
como un porcentaje mínimo del peso volumétrico máximo con humedad óptima que se determina en pruebas 
de laboratorio. Es decir, para un suelo y un esfuerzo de compactación dado, existe un contenido óptimo de 
humedad, expresado en porcentaje con respecto al peso del suelo seco, que permite el máximo grado de 
compactación, la prueba de laboratorio debe seguir los parámetros de la norma ASTM (American Society of 
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Testing Materials) D698 y D1557: Relaciones de humedad-densidad en suelos y con  mezclas de suelo 
agregados, utilizando ariete de 2.50 kg (5.5 lb) para una caída de 30.50 cm (1.00 pie) y un ariete de 4.54 kg 
(10 lb) para una caída de 45.70 cm (1.50 pie), respectivamente. Se deberán tomar varias muestras del relleno 
según el criterio de la interventoría y supervisión del contrato, aunado al grado de compactación obtenido y 
se someten a las pruebas de laboratorio para encontrar la densidad de la muestra del material compactado 
con relación al contenido de humedad; estos datos se grafican para determinar la densidad máxima con la 
humedad óptima.  
 
La especificación de compactación para un relleno debe entenderse como que una compactación de 95% 
significa que el material, ya compactado, debe tener una densidad mínima del 95% del peso volumétrico 
máximo del terreno, el cual como ya se mencionó se obtiene cuando el material tiene un contenido óptimo 
de humedad, los resultados deben presentarse en los informes de avance de obra para cada centro 
comunitario, previo a la realización de las placas de contrapiso.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será GLOBAL, se incluyen herramienta, mano de obra, equipos 
y transporte para su verificación. El pago se realizará previa verificación, revisión y aprobación por parte de la 
Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en 
el contrato. 
 
Ensayos de resistencia a la compresión de concretos 
 
Proceso constructivo: Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos y los informes 
escritos de los resultados harán parte del diario de la obra:  
 
Asentamiento. Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar 
y serán efectuados con el consistímetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de 
acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo. Resistencia del concreto. Las 
muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se realizarán 
teniendo en cuenta las normas NTC-504 y NTC-673. La preparación y ensayo de cilindros de prueba que 
testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra será obligatoria y se hará por cuenta del Contratista 
con la respectiva vigilancia de la Interventoría. Cada ensayo comprenderá la rotura de por lo menos seis (6) 
cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 días). Se considerará como final la 
resistencia obtenida a los 28 días. Los otros cuatro resultados (7 y 14 días), se tomarán como información 
anticipada, proyectando las resistencias hasta los veintiocho (28) días, mediante la relación entre las 
resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) días, presentadas inicialmente por el Contratista y aprobadas por 
la Interventoría, con el fin de poder continuar la ejecución de la obra.  
 
Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los 
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Las pruebas serán tomadas separadamente de 
cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se considerarán también separadamente, o sea que en 
ningún caso se deberán promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas 
mezcladoras o tipo de concreto. La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las 
resistencias especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor 
a esa resistencia. En los casos en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier 
actividad del contrato estén por debajo de los 24 requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y 
teniendo en cuenta el concepto del ingeniero calculista, la Interventoría podrá ordenar que se demuelan las 
obras que no cumplan con lo anterior y reemplazarlas con otra que sí cumpla con lo especificado. Los costos 
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de estas correcciones correrán por cuenta del Contratista.  
 
Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias exigidas, se prolongará 
el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La 
decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán a 
las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra. Cuando los cilindros ensayados a los 
veintiocho (28) días presenten valores menores que los exigidos, se tomarán núcleos del concreto en obra, 
para ensayos de resistencia a la compresión, se realizarán pruebas con esclerómetro (ASTM C 805) en los 
elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los cilindros ensayados, o se practicará una 
prueba de carga en la estructura en cuestión. En el caso en que sean satisfactorias se considerará satisfactoria 
la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes con los iniciales, o si no es posible 
practicarlas, se ordenará la demolición de la estructura afectada, considerando el concepto del ingeniero 
calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las normas NTC-3658.  
 
El costo de las pruebas, ensayos y presentación de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral, así 
como el valor de las demoliciones y la reconstrucción, si ellas son necesarias, serán por cuenta del Contratista 
y por ningún motivo El PNUD reconocerán valor alguno adicional por estos conceptos. Durante el avance de 
la obra, la Interventoría podrá tomar las muestras que considere necesarias para verificar los resultados 
obtenidos por el laboratorio escogido por el Contratista para controlar la calidad del concreto. El Contratista 
proporcionará a su costo la mano de obra y los materiales necesarios para tomar estos cilindros de ensayo y 
los transportará hasta el laboratorio certificado por el Organismo Nacional de Acreditación.  
 
La aprobación dada por el interventor o supervisor del Contrato a las distintas dosificaciones no exime en 
nada la responsabilidad del contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será GLOBAL, se incluyen herramienta, mano de obra, equipos 
y transporte para su verificación. El pago se realizará previa verificación, revisión y aprobación por parte de la 
Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en 
el contrato. 
 
Filtros para relleno 
 
Excavaciones en material común 
Proceso constructivo: Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales 
necesarias para la construcción de los filtros de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas 
en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos 
manuales de acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría. En las excavaciones 
que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y 
la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes. 
 
El PNUD no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista. Las 
excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorización 
escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones 
antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. El PNUD, no reconocerán ningún exceso sobre las 
líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse con material 
adecuado debidamente aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista. 
No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de 
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Medida y forma de pago: La medida de las excavaciones manuales se hará por METRO CÚBICO (m3) de 
material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará dependiendo con 
lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Los precios 
para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, el control de aguas lluvias, de 
infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos 
directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. Si se 
presentan derrumbes a causa de negligencia o descuido del Contratista o a operaciones deficientes, serán 
retirados por el Contratista a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a 
terceros, las reparaciones, retiro del material e indemnizaciones correrán por cuenta del Contratista. El valor 
será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: Equipos, Mano de Obra y Otros costos 
directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad. 
 
Excavaciones en conglomerado 
 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades de desplazamiento de volúmenes de excavación 
necesarios para obtener las cotas de cimentación para la instalación de los filtros, según los resultados de los 
ajustes de los diseños para cada centro comunitario. Incluye corte, carga y retiro de sobrantes. Se debe 
emplear el equipo y los materiales de ayuda necesarios para suelos conglomerado. Las actividades que se 
incluyen para el desarrollo de este ítem son: 
 
• Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos.  
• Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural.  
• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear, según el tipo de suelo.  
• Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo mecánico, o manual.  
• Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos Arquitectónicos y 

Estructurales.  
• Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de los filtros de drenaje.  
• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobreexcavaciones.  
• Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos ó sobreexcavaciones. 

• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones.  

• Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados.  

• Verificar niveles finales para instalación.  
 
Se incluyen los equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, topadoras, volquetas, etc. 
Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría, según los requerimientos de la normatividad vigente.  
 
Medida y forma de pago: Los volúmenes de excavación se medirán en METROS CÚBICOS (m³) en su sitio, 
según tipo de suelo, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones 
ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato y la Interventoría. No se 
medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el 
respectivo contrato e incluye: Equipos y maquinarias livianas o pesadas, mano de obra. Transportes dentro y 
fuera de la obra, Carga y retiro de sobrantes.  
 
El Contratista no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las 
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por 
cuenta del Contratista. 
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Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" 
 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación del material filtrante, para los 
filtros proyectados para el manejo de las aguas, en el suelo base de cimentación para el centro comunitario. 
La pendiente longitudinal del filtro será dada por las condiciones topográficas definidas en los diseños. La 
entrega de las aguas transportadas por el filtro debe hacerse suavemente a las corrientes naturales o zonas 
de baja pendiente, utilizando disipadores si es necesario.  
 
Este ítem contiene el relleno en material granular, la colocación y apisonamiento del sello en material arcilloso 
y la disposición final de los todos los desechos provenientes de las excavaciones.  
 
El material filtrante que se colocará en el corazón del filtro consistirá en fragmentos de areniscas o cantos 
rodados, libres de finos, sanos, durables y no alterados. En ningún caso se aceptará el relleno con fragmentos 
de lutita o arcillolita. Las partículas de material filtrante tendrán como diámetro mínimo (1/2”) y como 
diámetro máximo (3/4”).  
 
Entre el material filtrante y el suelo natural (en las paredes y la base de la zanja) y entre el material filtrante y 
el suelo arcilloso (en el techo del filtro) deberá colocarse geotextil drenante no tejido, dicho geotextil debe 
tener características mínimas iguales a las del NT 1800 de Pavco, o similar, en especial a las de resistencia a la 
ruptura, desgarre, tensión y coeficiente de permeabilidad. En ningún caso se aceptarán tramos con roturas o 
rasgaduras 
 
Los materiales provenientes de la excavación de la zanja podrán ser empleados en el sellado del filtro, si la 
Interventoría lo considera apto para tal fin; así mismo los desechos deberán ser colocados en el sitio y la forma 
que éste lo apruebe.  
 
Una vez abierta la zanja se procederá a extender el rollo de geotextil directamente sobre ésta. La tela deberá 
ser protegida de manera que se eviten al máximo perforaciones o rasgaduras que disminuyan 
considerablemente su efectividad.  
 
Los fragmentos de material filtrante se colocarán sobre el geotextil, de manera que este baje progresivamente 
por gravedad hasta ocupar la excavación. El material deberá ser empujado manualmente hacia las esquinas 
de la zanja para evitar la presencia de vacíos en los vértices del filtro.  
 
Para la construcción del filtro francés, el contratista ejecutará las siguientes subactividades. 
 
• Localización y replanteo.  
• Lineamientos generales y particulares  
• Excavación manual  
• Suministro e instalación de material granular filtrante.  
• Suministro y colocación del geotextil drenante no tejido.  
• Suministro e instalación de tubería de drenaje (según sea el caso)  
• Mano de obra.  
• Equipos y herramientas.  

 
Medida y forma de pago: La unidad de pago para este ítem es METRO CÚBICO(m3), la cuantificación de los 
trabajos corresponderá al corte de obra que se realice aprobado por la Interventoría e incluirá las siguientes 
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actividades: Se pagará una vez el Interventor certifique la descarga libre de los caudales drenados a un sistema 
adecuado de evacuación, según las recomendaciones del especialista en Geotecnia. 
 
Geotextil NT 1800 
 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de Geotextil NT 1800. Todas las 
superficies que quedarán en contacto con el geotextil deberán estar libres de objetos cortantes o punzantes 
que puedan ocasionar daños al mismo. 
 
Cuando la función del geotextil sea drenar en el plano, si se emplea un traslapo no cosido, éste deberá ser de 
cuando menos cuatrocientos cincuenta milímetros (450 mm). El traslapo cosido, que deberá ser de cien 
milímetros (100 mm), como mínimo, será obligatorio en los casos en que el CONTRATANTE considere que las 
deformaciones del terreno son exageradas. 
 
En la construcción de filtros el geotextil se deberá colocar cubriendo totalmente el perímetro de la zanja 
excavada, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y a las paredes laterales de ésta y dejando 
por encima la cantidad de tela necesaria para que, una vez se acomode el material filtrante, se cubra en su 
totalidad, con un traslapo mínimo de trescientos milímetros (300 mm). Las franjas sucesivas de geotextil se 
traslaparán longitudinalmente como mínimo cuatrocientos cincuenta milímetros (450 mm). El geotextil 
deberá cumplir las siguientes normas específicas del geotextil NT: 
 
Resistencia a la tensión (Elongación). Norma ASTM D-4632: 420(95)>50  
Resistencia al punzonamiento. Norma ASTM D-4833: 250 (56)  
Resistencia al rasgado. Norma ASTM D-4533: 200(45)  
Resistencia al estallido. Norma ASTM D-3786: 1380 (200)  
Tamaño de abertura aparente: ASTM D-4751: 0.212 (70)  
Permeabilidad. ASTM D-4491: 2.80  
Espesor. ASTM D-5199:1.45.  
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida del Geotextil será el METRO CUADRADO (m2), aproximado a la 
cifra entera, de geotextil suministrado y correctamente instalado de acuerdo con los planos y esta 
especificación, a plena satisfacción del PNUD.  
 
Para la medida del geotextil colocado no se tendrán en cuenta en ningún caso los traslapos ni las áreas de 
geotextil que se hayan aplicado por fuera de los límites autorizados por el CONTRATANTE. 
 
El pago del Geotextil suministrado e instalado se hará al respectivo precio unitario establecido en el contrato, 
por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado por el PNUD. 
 
El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro, transporte, almacenamiento, 
colocación, y desperdicios del geotextil correctamente instalado en áreas aprobadas; traslapos, costuras y 
pegantes; mano de obra, equipos y herramientas utilizadas; limpieza de la zona de los trabajos y disposición 
de los materiales sobrantes; señalización preventiva del área durante la ejecución de los trabajos y 
ordenamiento del tránsito automotor y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución 
de las obras especificadas. 
 
Estructura en madera 
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Suministro e instalación de columnas de soporte para cubierta en madera inmunizada tipo 1  
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de la madera inmunizada, según 
los diámetros y especificaciones según el concepto estructural y ajuste a los diseños, en ningún caso los 
dimensionamientos serán inferiores a los sugeridos en los diseños preliminares entregados por el proyecto. 
Se deberá garantizar el cumplimiento de los parámetros citados el titulo G de la norma NSR-10. Las cantidades 
estimadas corresponden a las columnas de mayor tamaño de la estructura del centro comunitario. Se deberá 
priorizar en la utilización de maderas resilentes a los efectos del cambio climático. 
 
Se deberá entregar el certificado de garantía de los procesos de inmunización y secado para las maderas 
estructurales a utilizar. 
 
Se deberá utilizar una madera dura con densidad superior a 0.6 g/cm3 o según los ajustes del diseño 
estructural.   
 
La interventoría deberá verificar que el contratista tenga un proveedor de madera legal, según los parámetros 
del Ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato. 
 
Suministro e instalación de vigas de amarre de madera inmunizada  
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de la madera inmunizada para las 
vigas de amarre de las cubiertas de los centros comunitarios, según los diámetros y especificaciones según el 
concepto estructural y ajuste a los diseños, en ningún caso los dimensionamientos serán inferiores a los 
sugeridos en los diseños preliminares entregados por el proyecto. Se deberá garantizar el cumplimiento de 
los parámetros citados el titulo G de la norma NSR-10. Las cantidades estimadas corresponden a las columnas 
de mayor tamaño de la estructura del centro comunitario. Se deberá priorizar en la utilización de maderas 
resilentes a los efectos del cambio climático. Se deberá entregar el certificado de garantía de los procesos de 
inmunización y secado para las maderas estructurales a utilizar. La interventoría deberá verificar que el 
contratista tenga un proveedor de madera legal, según los parámetros del Ministerio del medio ambiente y 
desarrollo sostenible.  
 
Medida y forma de pago:  La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Suministro e instalación de tablestacado h=1.5 m para confinamiento de aterrado 
Proceso constructivo: Suministro e instalación de tablestado para confinamiento del aterrado del centro 
comunitario con madera inmunizada, según la disposición definida en los centros comunitarios, teniendo en 
cuenta los diámetros estimados en los ajustes de diseño dadas por el especialista estructural para cada sitio 
a construir, el espesor mínimo no deberá ser de 10 cm.  
 
Su calidad debe garantizar su estabilidad y soporte para del hinchamiento del tablestacado de confinamiento.  
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
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Suministro e instalación de alfardas en madera inmunizada para cubierta  
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades de suministro e instalación de alfardas en madera para 
cubierta, según los planos arquitectónicos, teniendo en cuenta los diámetros estimados en los ajustes de 
diseño dadas por el especialista estructural para cada sitio a construir, el espesor mínimo no deberá ser de 12 
cm. La interventoría deberá verificar el cumplimiento de los planes de seguridad industrial, para la 
construcción en alturas. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Suministro e instalación de correas en madera inmunizada para cubierta 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de correas en madera inmunizada 
para la cubierta según los planos arquitectónicos, el diámetro de las correas será el determinado por el 
especialista estructural, al igual que su anclaje y/o amarre. La interventoría deberá verificar el cumplimiento 
de los planes de seguridad industrial, para la construcción en alturas. 
 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Suministro e instalación de correas horizontales en madera inmunizada para cubierta 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de correas horizontales en madera 
inmunizada para la cubierta según los planos arquitectónicos, el diámetro de las correas será el determinado 
por el especialista estructural, al igual que su anclaje y/o amarre. La interventoría deberá verificar el 
cumplimiento de los planes de seguridad industrial, para la construcción en alturas. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Suministro e instalación de parales diagonales en madera para la cubierta 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de parales diagonales en madera 
inmunizada para la cubierta según los planos arquitectónicos, el diámetro de los parales será el determinado 
por el especialista estructural, al igual que su anclaje y/o amarre. La interventoría deberá verificar el 
cumplimiento de los planes de seguridad industrial, para la construcción en alturas. 
 
Medida y forma de pago:  La medida para pago será METRO LINEAL, previa verificación, revisión y aprobación 
por parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Suministro e instalación de barniz poro cerrado 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación barniz de poro cerrado, para la 
aplicación de los elementos de madera que conforman el centro comunitario. Se debe realizar en 2 manos y 
cubrir la totalidad de las caras expuestas y no expuestas de los elementos de madera. La interventoría deberá 
verificar la aplicación adecuada del barniz, el cual constituye la protección de las maderas, contra patógenos.  
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Medida y forma de pago:  La medida para pago será GLOBAL, previa verificación, revisión y aprobación por 
parte de la Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario 
establecido en el contrato.  
 
Cubierta 
 
Suministro e instalación de techo en palma 
Proceso constructivo: 
Suministro e instalación de techo en hoja de palma amarga, para las cubiertas, incluye amarre, secado, peine, 
y demás actividades de instalación del material en la cubierta. 
 
Medida y forma de pago: 
La medida para pago será METRO CUADRADO, previa verificación, revisión y aprobación por parte de la 
Interventoría, Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en 
el contrato.  
 
Mampostería 
 
Suministro e instalación de muro en bloque de cemento 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades de suministro e instalación de mampostería con bloque 
de cemento. 12x9x39 cm (a x h x l), color gris, tipo bloque estructural liso o equivalente de igual calidad o 
superior. Se incluyen las actividades de mortero de pega y emboquille. Incluye la ejecución de uniones entre 
elementos estructurales y no estructurales. Las actividades para ejecución de este ítem son: consultar norma 
NSR 10, Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización, verificar lotes de fabricación para garantizar 
texturas y colores uniformes, Limpiar bases y losas y verificar niveles, replantear muros de fachada, instalar 
boquilleras y guías, preparar morteros de pega y humedecer yacimientos, esparcir morteros en áreas de pega, 
sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla, ejecutar juntas de control, de construcción y 
unión de elementos estructurales y no estructurales, verificar niveles, plomos y alineamientos, limpiar 
superficies de muros, proteger muros contra la intemperie. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (m²) de mampostería ejecutada, ya sea 
sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes según su altura y longitud. Todo 
lo anterior previamente aceptado por la interventoría según los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, 
curvos o quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por 
tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será 
el consignado en el contrato. El costo incluye: materiales, equipos, mano de obra, transporte dentro y fuera 
de la obra, en este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución 
de juntas entre elementos estructurales y no estructurales. 
 
Suministro e instalación de muro en lata de corozo para almacenamiento, y para centro comunitario 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de muros en lata de corozo, 
cocidos con dos hilos de Chinu, artesanal. El muro en lata de corozo se realiza en estructura en madera 
inmunizada según los detalles específicos de los planos y diseño arquitectónico. Las piezas de corozo deberán 
estar completas, sin routuras, cizallamiento o deformidades, de modo que se garantice un acabado uniforme 
y a nivel. Este ítem incluye la selección del material. 
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Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (m²) de muro ejecutado, previa 
verificación de niveles, plomos y alineamientos. Todo lo anterior previamente aceptado por la interventoría 
según los requisitos mínimos de acabados. 
 
Suministro e instalación de placa de contrapiso concreto 3000 PSI e=0.1m 
Proceso constructivo: Hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para ejecución de 
placa maciza aérea en concreto reforzado de espesor h =10 cm y características indicadas de los Planos 
Estructurales y los Planos Arquitectónicos.  
 
Se Incluyen el diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, 
curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Además, las molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, 
andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, según diseño. No incluye 
refuerzo. Se deben cumplir todas las recomendaciones sobre concreto indicadas en por el especialista 
estructural. Las actividades previas para considerar para la ejecución del ítem son: Consultar Planos 
Arquitectónicos, consultar Planos Estructurales, definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de 
acabados, consulta NSR 2010, estudiar y definir formaletas a emplear.  
 
El procedimiento por ejecutar es: 
 

• Preparar formaleta en Tablemac ó Súper T.  

• Aplicar ANTISOL 

• Nivelar y sellar formaletas.  

• Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones Hidrosanitarias, eléctricas y telefónicas.  

• Colocar testeros de borde.  

• Colocar Refuerzo en acero de refuerzo PDR-60; f'y=420 Mpa.  

• Realizar pases de instalaciones técnicas.  

• Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.  

• Vaciar concreto en una sola etapa y verificar espesor (10.0cm).  

• Vibrar concreto.  

• Curar Concreto. (Hidratación) 

• Desencofrar losa. Según tiempos mínimos de remoción de encofrados (de ser necesario).  

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.  

• Tolerancias elementos en concreto, según NSR-10.  

• Recubrimientos del refuerzo, según NSR 10.  

• Perfecto acabado a la vista.  

• Uniformidad en el color de acabado, gris claro. 
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida para el pago de esta actividad será el METRO CUBICO (m3) de 
placa maciza de 10 cm, real medido en conjunto con la Interventoría, teniendo en cuenta las dimensiones 
reales de las Placas. El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramienta y equipo adecuado para la 
formaletería, vaciado y allanado y todos los costos directos e indirectos del Contratista necesarios para la 
realización de esta actividad. El Contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las 
medidas de seguridad adecuadas. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos 
Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: materiales, 
equipos, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.  
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Baños 
 
Suministro e instalación de Sanitario 
Proceso constructivo: Esta actividad se refiere suministro, transporte e instalación de sanitarios de tanque o 
equivalente color blanco, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos 
arquitectónicos y de detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento. Serán nuevos, y de primera calidad. La instalación del sanitario se hará dando cumpliendo 
las instrucciones de la casa fabricante. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD de SANITARIO (un) con sifón de desagüe, 
debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos 
y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 
 
 Grifería para sanitario 
 
Proceso constructivo: Todas las griferías cumplirán con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de 
diciembre de 1997, en el cual se exige que las griferías sean de bajo consumo cumpliendo con la norma 
ICONTEC NTC 920-1. Se utilizarán fluxómetros, de características similares a las del tipo Sloan Gem-2 modelo 
110YG, con ciclos de descarga de 3.5 Galones, para montar en porcelana de Línea Institucional tipo Corona o 
Mancesa, o similar. 
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida será la UNIDAD (un) instalado y recibido a satisfacción de la 
Interventoría. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades 
que se tengan, que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la Interventoría 
que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
Suministro e instalación de Lavamanos 
Proceso constructivo: Suministro e Instalación de Lavamanos de Porcelana de Incrustar Corona San Lorenzo 
color blanco o equivalente, con sifón de desagüe, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. 
• Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. 
• Recubrimientos no tóxicos. 
• Uso institucional 
• Presión de servicio: las determinadas en las memorias de diseño, como mínimo: 

o Presión de trabajo máxima recomendada: 860 kPa (125 psi). 
o Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). 
o Presión súbita intermitente máxima 1249 kPa (180 psi). 
o Accesorios de desagüe soportan como mínimo presiones de agua de 140 kPa (20 psi), como máximo 

172 kPa (25 psi) 
 

El procedimiento para la ejecución de este ítem es: 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Instalar Lavamanos de Porcelana para Incrustar Corona San Lorenzo color blanco o equivalente. 

• Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable o inspeccionable. 

• Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 
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• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD de lavamanos (un) con sifón de desagüe, 
debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos 
y herramientas, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Grifería para lavamanos 
 
Proceso constructivo:  Hace referencia al suministro e instalación de Grifería para lavamanos institucional, 
compuesta por: 
 
Válvula push de mesa, Antivandálica para lavamanos, Ref. 4-AA-110 tipo Docol de A&A o equivalente, de igual 
calidad superior, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de detalle. 
 
La grifería deberá cumplir con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de diciembre de 1997, en el cual se 
exige que las griferías sean de bajo consumo cumpliendo con la norma ICONTEC NTC 920-1.  
El procedimiento para seguir para la ejecución de este ítem es: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar 
localización, verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel en 
cada batería, instalar grifería antivandálica para lavamanos de mesa Tipo Docol, realizar instalación siguiendo 
todas las indicaciones del fabricante, verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD (und) de grifería antivandálica para lavamanos, 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, equipos 
y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e instalación de duchas 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación de duchas sencillas para los baños del centro 
comunitario tipo Grival o similar, de acuerdo con las especificaciones contenidas dentro de los planos 
arquitectónicos y de detalle. La ducha deberá suministrarse completa con botón para válvula de descarga 
mecánico, tornillos escondidos y tubo de conexión 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por unidad(un) de ducha instalada, acorde a la contabilización 
en base a los planos arquitectónicos y recibidos a satisfacción por la interventoría después de las respectivas 
pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye 
materiales, equipos herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e instalación de enchape 
Proceso constructivo: Una vez revisado el alistado y comprobado por la Interventoría o quien haga sus veces, 
que los desniveles hacia los sifones de piso que estén estipulados en los planos cumplan con su perfecta 
horizontalidad y función, se procederá al estampillado del piso. 
 
El arranque del enchape será determinado por el Interventor o quien haga sus veces, el cual buscará en lo 
posible que todas las colillas queden detrás de la puerta y sitios ocultos. Se utilizará la cerámica estipulada en 
los planos constructivos, planos arquitectónicos o planos de detalle; enchape que será aprobado por la 
Interventoría o quien haga sus veces, antes de iniciar su instalación. 
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El Contratista garantizará que todas las baldosas tengan una perfecta adherencia con el piso por lo que toda 
baldosa que quede “coca” después de estampillada, deberá ser retirada y cambiada hasta lograr el objetivo 
de esta especificación.  
 
El Contratista garantizará que todas las dilataciones entre baldosas sean exactamente de dos (2 mm), hecho 
que la Interventoría o quien haga sus veces, verificará con plantillas en todas las superficies.  
 
Comprobado todo lo anterior se podrá dar autorización a la emboquillada del enchape, el cual se hará con 
cemento blanco o boquilla especial para este fin. Antes que endurezca el cemento blanco o la boquilla, todas 
las juntas serán estriadas de tal forma que den a la superficie una apariencia limpia.  
 
Para la aceptación del enchape, el Interventor o quien haga sus veces, exigirá además una prueba hidráulica 
que consistirá en verificar que no haya apozamiento de agua y que éstas estén encausadas correctamente 
hacia los sifones de piso.  Cuando haya necesidad de instalar piezas menores a las dimensiones de una tableta, 
éstas se cortarán con el uso de máquina cortadora; de tal forma que queden aristas bien definidas y alineadas. 
No se aceptarán cortes con alicates, pinzas o pulidoras. 
 
El procedimiento para la realización de las actividades de este ítem deberá contemplar las siguientes 
actividades: 
 

• Consultar planos arquitectónicos y verificar localización. 

• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 

• Las referencias y colores específicos para utilizar deberán ser aprobados previamente por la Interventoría 
o quien haga sus veces. 

• Consultar la norma NSR-10.  

• Rectificar niveles y pendientes, liberando el polvo que pueda afectar el proceso de pega.  

• Definir orden de colocación del piso en cerámica, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.  

• Preparar el mortero de nivelación de piso.  

• Preparar el mortero de pega.  

• Humedecer la superficie a enchapar, si se requiere, evitando encharcamiento.  

• Según referencia de tableta, dejar en remojo durante una hora mínimo en agua limpia mezclando tabletas 
de varias cajas dentro del recipiente.  

• Hilar juntas en ambas direcciones.  

• Extender el mortero de pega 1:4 con espesor mínimo de 2 cm.  

• Colocar la cerámica tráfico 5, en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando 
un piso uniforme y continuo en ambas direcciones.  

• Dejar juntas entre cerámicas de 2 mm si su superficie es lisa, y de 4 mm. si su superficie es estructurada o 
texturizada.  

• Una vez instalada la tableta, golpear suavemente con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca 
por los lados sin que este rebose la superficie de la tableta.  

• Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones.  

• Sellar juntas de hasta 2 mm con lechada de cemento, con colorante mineral de igual color al baldosín 
antes del fragüe del mortero de pega.  

• Realizar la limpieza del baldosín con una esponja húmeda antes que el emboquillado se endurezca.  

• Ejecute segunda limpieza después de 24 horas de haber realizado la primera.  
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• Verificar niveles, pendientes y alineamientos para aceptación.  

• Proteger el piso para conservar durante la construcción.  

• Ejecutar limpieza final y encerar para la entrega final.  

• Mortero de pega en proporción de 1:4 con espesor máximo de 3 cm.  

• Juntas entre piezas máximo de 2 mm. 
 
El Contratista deberá tener en consideración:  
 
• Lineamientos generales y particulares.  
• Localización y replanteo.  
• Limpieza.  
• Suministró e instalación de materiales.  
• Enchape de la superficie.  
• Pruebas de calidad.  
• Emboquillado de la superficie enchapada.  
• Mano de obra.  
• Equipos y herramientas. 
 
Equipo  
 
• Equipo menor de albañilería.  
• Equipo para transporte vertical y horizontal.  
• Cortadora de cerámica.  
• Equipo para mezcla de morteros.  
• Cortadora de juntas con disco diamantado, si el material así lo requiere.  
• Pistola para aplicación de llenante de juntas, si el material así lo requiere. 
Medida y forma de pago: La unidad de medida será el METRO CUADRADO (m²) de superficie enchapada y 
recibida a satisfacción de la Interventoría.  Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se 
incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en el enchape y cualquier otro elemento o actividad 
exigida por la Interventoría que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
Suministro e instalación de bordillo para la ducha h=0.10 m e=0.10m 
 
Proceso constructivo: Hace referencia a las actividades de suministro e instalación de bordillo para la ducha, 
las actividades que se incluyen son: 
 
Colocación de la formaleta: La formaleta, que se prevé sea formaleta de madera, salvo que el Interventor 
autorice expresamente el empleo de formaleta metálica, se colocará y asegurará firme, de manera que el 
alineamiento y las dimensiones del bordillo correspondan a lo previsto en los documentos del proyecto. La 
formaleta deberá tener la rigidez suficiente para soportar la presión del concreto fresco sin sufrir distorsiones.  
 
Elaboración del concreto: El Constructor deberá diseñar la mezcla de concreto, elaborarla con la resistencia 
exigida, transportarla y entregarla, de modo que se garantice la resistencia mínima del concreto equivalente 
a 3000 PSI. 
 
Construcción del bordillo: Previo el retiro de cualquier materia extraño o suelto que se encuentre en la 
superficie sobre la cual se va a construir el bordillo, el concreto se colocará, vibrará y curará en sitio de modo 
que se garantice el cumplimiento de los parámetros mínimos de la norma NSR-10. Se incluye el acero de 
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refuerzo sugerido por el especialista estructural. 
 
En el caso de requerir anclajes, éstos se deberán ceñir a lo establecido en los documentos del proyecto o lo 
que determine el Interventor, en cuanto a su geometría, profundidad de fijación y materiales de colocación.  
 
Juntas: Se deberán proveer juntas de expansión a intervalos no mayores de seis metros (6.0 m), las cuales 
deberán tener el ancho que fijen los planos. Dicho espacio se rellenará con el material sellante aprobado. En 
el caso de bordillos fundidos sobre pavimentos de concreto, sus juntas deberán coincidir con las juntas 
transversales del pavimento.  
 
Acabado: Las formaletas se quitarán antes de que haya fraguado totalmente el concreto y luego se alisarán 
las caras superiores y adyacentes al pavimento, con llana o palustres, para producir una superficie lisa y 
uniforme.  
 
Curado: El curado se deberá efectuar mediante un método aprobado por el Interventor y durante el período 
que fije éste, el cual no podrá ser inferior a diez (10) días.  
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida será el METRO LINEAL (m), aproximado al decímetro, de 
bordillo de concreto construido satisfactoriamente, con las dimensiones y alineamientos mostrados en los 
planos o indicados por el Interventor. La medida se hará a lo largo del bordillo. 
 
Fracciones de longitud iguales o superiores a medio decímetro (5 cm) se aproximarán al decímetro superior y 
fracciones superiores se ajustarán al decímetro inferior.  
 
No se medirán, para efectos de pago, longitudes de bordillos en exceso de las indicadas en los planos u 
ordenadas por el Interventor.  El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir 
todos los costos por elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas; la explotación de agregados, 
incluidos los permisos y derechos para ello, el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la 
mezcla de concreto y el mortero; el diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, vibrado y 
curado del concreto; la elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su colocación; 
la ejecución de juntas, incluyendo el suministro y colocación del material sellante, la señalización preventiva 
de la vía durante la construcción de los bordillos, todo equipo y mano de obra requeridos para su elaboración 
y terminación y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 
 
Suministro e instalación de sifones de piso de 2" 
Proceso constructivo:  Se refiere al suministro e instalación de los sifones de piso de 2”, utilizado para conectar 
la rejilla de piso con la tubería PVC S 2”. Incluye la instalación de los sifones en los baños del centro 
comunitario. Las actividades para el desarrollo de este ítem son:  Consultar planos arquitectónicos y verificar 
localización, consultar planos hidrosanitarios, localizar en lugares señalados en planos, realizar instalación 
siguiendo todas las indicaciones del fabricante, verificar instalación y funcionamiento para aprobación, 
aprobación de instalación y presentación por parte de la Interventoría o quien la represente. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
Interventoría. Las tuberías se pagarán por METROS LINEALES (ML). El precio unitario al que se pagará será el 
consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipos, Mano de Obra, Transporte dentro y fuera de 
la obra, La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.  
Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 
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Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y la Instalación de tubería en PVC aguas lluvias 
diámetro 1/2"-1 1/2”, conforme lo señalan los diseños hidrosanitarios. 
 
• Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC, 
aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos con soldadura PVC o similar. 
• En la unión del tubo y accesorio debe quedar un delgado cordón de soldadura. Después de efectuarse la 
unión deberá dejarse estático el ramal durante quince minutos y no se podrán efectuar pruebas antes de 24 
horas. 
• Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos 
centímetros. 
• Las tuberías que van por debajo de las circulaciones vehiculares y de objetos pesados deben enterrarse a 
una profundidad mínima de 100 centímetros. Se colocarán sobre una capa de arena o recebo libre de piedras 
o elementos agudos.  
• En los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales o muros de contención 
deberán dejarse pases en tuberías de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la proteja 
y aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases debe consultarse con el ingeniero 
especialista en estructuras y deberá ser aprobada por el interventor. 
• En general para su instalación se debe cumplir con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los 
fabricantes. Debe cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
interventoría. La tubería se medirá y se pagará por METROS LINEALES (ml) se incluyen el suministro e 
instalación de los accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: Materiales, equipo, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" 
Proceso constructivo: Se refiere a la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc., necesarios para 
la instalación de agua fría desde codo a nivel de piso hasta la tee de derivación de cada aparato y cámaras de 
aire. Se incluyen los puntos de agua fría potable en aparatos sanitarios. Se incluyen las tapas para protección 
de las bocas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas. 

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Hidráulicos y descritos en las cantidades de 
obra. 

• Instalar recámaras de aire en los puntos hidráulicos para el control de los golpes de ariete por 
sobrepresiones en las redes de distribución interior. 

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos. 
 

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
interventoría. Las salidas o puntos de aguas frías se pagarán por UNIDADES (un) ya sean aparatos sanitarios, 
duchas, lavaplatos, tapones de PVCP, pocetas, lavado de ductos o llaves de manguera registros, cheques, etc. 
El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: materiales, equipo, mano 
de obra, transporte dentro y fuera de la obra. 
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Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" incluye accesorios 
Proceso constructivo: Comprende este ítem el suministro transporte, instalación, la mano de obra para la 
excavación y relleno, herramientas, tuberías, accesorios, limpiadores, pegantes, etc., necesarios para la 
instalación de los tramos Horizontales y desvíos de Tubería PVC S DE 2”. En este ítem se incluyen los tramos 
principales de desagües dentro de las unidades sanitarias.  
 
ACTIVIDADES PREVIAS PARA CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 
 

• Consultar Planos de Instalaciones Sanitarias.  

• Consultar Planos de Arquitectónicos.  

• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Norma NTC-1500  

• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Realizar la excavación de las dimensiones necesarias para la instalación de la tubería de acuerdo con el 
diámetro externo del mismo.  

• Utilizar la tubería y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las cantidades de 
obra.  

• Instalar pases en la estructura previa aprobación del Calculista y el Interventor.  

• Verificar los diámetros de tuberías estipulados en los Planos.  

• Revisión, pruebas y aceptación. 

• Tape de la excavación una vez aceptadas las pruebas. 
 
En caso de ser necesario instalar pases en la estructura, se debe solicitar el concepto del Ingeniero estructural. 
Las redes de ventilación se instalarán empleando tubería PVC tipo liviano. Las redes de ventilación se 
instalarán independientes para las redes ARD. En el caso de los pases provisionales para luego instalar las 
redes, estos se harán en el diámetro de la tubería más una protección con papel para el posterior retiro, se 
incluye por unidad. Las instalaciones de desagüen este material tendrán las siguientes características: Deberán 
cumplir las normas ICONTEC NTC-1087 para tuberías sanitarias, la NTC-1260, para tuberías de ventilación y la 
NTC-1341 para accesorios. 
 
Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC, aunque 
aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC. En la unión del 
tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura. 
 
Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse la red 
antes de 24 horas, por lo tanto, deben permanecer descubiertas y a la vista. 
 
Medida y forma de pago: Se pagará por METRO LINEAL (ml) de tubería debidamente instalada, probada y 
aprobada por la interventoría, el precio de la actividad será el estipulado en el contrato. La medida será el 
resultado de cálculos realizados Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye: materiales, equipos, mano de Obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" incluye accesorios 
Proceso constructivo: La instalación para desagües sanitarios, bajantes y ramales horizontales hasta la caja de 
inspección y sistema de tratamiento de agua residual, se ejecutarán en tuberías y accesorios de cloruro de 
polivinilo PVC Sanitaria, de calidad debidamente aprobada según las normas ICONTEC; las tuberías entre cajas 
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por fuera del centro comunitario podrán ejecutarse con tuberías de cloruro de polivinilo PVC corrugado tipo 
Novafort, o similar. Las pendientes mínimas para la instalación de tuberías serán las descritas en el diseño 
hidrosanitario ajustado para obra, para ramales horizontales de 4” la pendiente mínima deberá ser del 1%.  
 
Las bocas de los desagües tanto para los aparatos como en las prolongaciones de los bajantes deberán 
permanecer debidamente taponadas en el tiempo de su instalación, ya sea con tapones de prueba o con 
niples aplanados en la parte superior. 
 
Medida y forma de pago: Se pagará por METRO LINEAL (ml) de tubería debidamente instalada, probada y 
aprobada por la interventoría, el precio de la actividad será el estipulado en el contrato. La medida será el 
resultado de la verificación previa de la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato y su costo incluye: materiales, equipos, mano de obra y transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e Instalación de tubería PVC L incluye accesorios 
 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de las tuberías de ventilación para 
la red de aguas negras, el procedimiento a seguir deberá incluir las siguientes actividades: 
 

• Limpiar previamente los extremos de la tubería y el interior de los accesorios con limpiador PVC, aunque 
aparentemente se encuentren limpios. 

• Unir la tubería con soldadura PVC o similar. 

• Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 

• Dejar estático el ramal después de efectuarse la unión durante quince minutos y no efectuar pruebas 
antes de 24 horas. 

• Recubrir las tuberías verticales por muros con pañete de espesor mínimo de dos centímetros. 

• Prever para las tuberías subterráneas en zonas vehiculares una profundidad mínima de 100 centímetros. 

• Colocar la tubería sobre una capa de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos. 

• Dejar pases en los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales o muros 
de contención en tuberías de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la proteja y 
aísle de los esfuerzos estructurales. 

• Consultar la colocación de estos pases con el ingeniero calculista y aprobar por el interventor. 

• Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de 
los fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 

 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
interventoría. La tubería se medirá y se pagará por METROS LINEALES (ml) en el ítem se incluyen los 
accesorios. El precio unitario debe incluir el costo de suministro de la tubería, costos de transporte interno en 
la obra, cargue y descargue, el costo de la mano de obra, materiales y equipos para cimentar, bajar e instalar 
adecuadamente la tubería en la zanja, los costos de localización, replanteo, manejo de aguas y control 
topográfico en el proceso de instalación. El Contratista debe garantizar permanentemente para cada frente 
de obra una comisión de topografía completamente dotada con el personal y equipos adecuados para sus 
labores.  
 
Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P 
 
Proceso constructivo: 
El propósito de esta prueba es verificar que no haya fugas en las uniones, conexiones a Accesorios y otros 
elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo puede ser la presión de prueba.  
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Se mantiene esta presión por un periodo determinado de tiempo. El ajuste en volumen de agua necesario 
para mantener esa presión debe estar dentro de los valores permitidos por la Ecuación siguiente:  
 
L=(N*D*P^0.5) /7400 
Dónde:  
L=Permisibilidad de la prueba, gal/hr  
N=Número de uniones en el tramo, de tubería y accesorios  
D=Diámetro nominal de la tubería, pulgadas  
P=Presión promedio de la prueba, PSI  
 
El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se considera variables tales como aire 
atrapado en el tramo, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos de la tubería, variaciones 
de temperatura, etc. Todas las fugas visibles deben ser reparadas.  
 
Limpieza y Desinfección  
 
1. Inyectar agua al tramo de Tubería a desinfectar, manteniendo destapada la salida. Dejar drenar para lavar 
la Tubería.  
2. Calcular el volumen de agua necesaria para llenar el tramo de Tubería a desinfectar y determinar la cantidad 
de desinfectante a inyectar de tal forma que se garantice una concentración de 50mg/l de Cloro.  
3. Inyectar agua potable al tramo a desinfectar, permitiendo que salga por el extremo de salida por unos 
minutos. Inyectar el desinfectante, bien sea con Cloro líquido o Hipoclorito de Sodio que garantice una 
concentración de 50mg/l. Este puede diluirse previamente en el agua de llenado o inyectarse separadamente. 
Dejar salir unos minutos más y taponar la salida y entrada, cuando se garantice la concentración de 50mg/l.  
4. Dejar en reposo 24 horas, tiempo en el cual la concentración de Cloro debe estar, mínimo en 25mg/l. Si 
está por debajo de este valor, debe agregarse más desinfectante.  
5. Tomar una muestra de agua de la Tubería en proceso de desinfección. Al analizarla en un laboratorio 
calificado para este fin, debe estar libre de microorganismos coliformes.  
6. Dejar pasar otras 24 horas y tomar otra muestra haciendo el mismo ensayo.  
7. Si los resultados son satisfactorios, debe evacuarse el agua de la desinfección y proceder a hacer la conexión 
definitiva.  
 
Medida y forma de pago: El ítem se cancelará una vez se encuentren totalmente probadas las tuberías, hayan 
cumplido con la prueba de presión indicada en esta especificación y cumpla con las condiciones de calidad 
mínima requerida y con el visto bueno por parte de la Interventoría.  La unidad de medida de pago para la 
prueba de tuberías de acueducto es GLOBAL su pago se realizará según los precios unitarios establecidos en 
la Relación de Cantidades y Precios de la Propuesta.  
 
Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S 
 
Proceso constructivo: 
La prueba de estanqueidad de los sistemas de desagüe y ventilación se realizará a una presión mínima de 3 
metros de columna de agua por no menos de 15 minutos siguiendo los procedimientos dados por el numeral 
8.12.1 de la norma ICONTEC NTC 1500. En caso de presentarse fugas en la tubería, accesorio o unión de tubo 
con accesorio, este deberá desmontarse y reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de 
prueba.  
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Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas: 
 

• NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS – 2000. 
• El cumplimiento de los ensayos señalados. 
• NTC 1087  
 
Medida y forma de pago: Su unidad de medida será GLOBAL(gl) la cual deberá ser pagada según la aprobación 
de la Interventoría, no se exime de responsabilidad al Constructor, por los daños futuros causados por la mala 
instalación de la tubería. Se dará el pago una vez sea verificado la prueba de toda la tubería instalada para los 
diferentes requerimientos del centro comunitario. 
 
Suministro e instalación de pintura antihumedad 
Proceso constructivo: Aplicación de pintura tipo Antibacterial sobre superficie de tabiquería interior en 
pañete, de acuerdo con el color, a localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Consultar Planos de Detalles. 

• Rematar imperfecciones de los muros ya terminados con estuco a base de yeso, cal y cemento (estuco). 

• Antes de aplicar la pintura se pulirá con papel de lija No. 0 ó 1 en una sola dirección evitando las rayas 
y limpiando el polvo resultante. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes 
flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se 
limpiará totalmente el polvo. 

• Aprobación por interventoría de pintura a usar. 

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. 

• Aplicar de tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. 

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría 

• Se exigirá en las esquinas de los muros y columnas ángulos protectores plásticos o metálicos según las 
especificaciones particulares o las indicadas por la Interventoría. Esta protección se hará en toda la 
longitud de las esquinas estucadas, deberán quedar fijadas firmemente (no se aceptarán manchas de 
pegante que dañen la apariencia del muro), bien plomadas y a ras del estuco. 

• Verificar acabados para aceptación. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (m²) de pintura antibacterial, 
debidamente aplicados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera 
de la obra. 
 
Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ 
Proceso constructivo: Se refiere a las actividades de suministro e instalación de tratamiento de aguas 
residuales, y puesta en marcha del sistema para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de los 
baños y cocina del centro comunitario. El sistema deberá cumplir los requisitos exigidos en la norma RAS para 
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este tipo de sistemas. El sistema se construirá según el ajuste de diseños realizado dentro del contrato y 
deberá tener mínimo tres etapas de tratamiento, preliminar, primario, secundario y terciario. El sistema 
deberá garantizar una disminución mínima de DBO 95% o la estipulada en los diseños. Se deberá realizar un 
plan de manejo y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual, de modo que se capaciten 
mínimo 5 personas de la comunidad, para la realización del mantenimiento y limpieza de la planta. 
 
El sistema de infiltración de agua tratada es el sistema que instalar previa descarga de las aguas residuales 
tratadas por el sistema de tratamiento de aguas residuales, el contratista dentro de sus actividades debe 
proponerlo según las condiciones de cada centro comunitario, de acuerdo con las condiciones de la 
comunidad especifica. 
  
Medida y forma de pago: La unidad de pago será GLOBAL, se incluye el material, personal, equipos, tuberías, 
cajas de inspección, válvulas, tanques, etc. necesarios para el buen funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales insitu.  
 
Sistema de captación de agua lluvia 
 
Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" 
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y la Instalación de tubería en PVC liviana conforme lo 
señalan los diseños hidrosanitarios. El procedimiento mínimo para la instalación de la tubería, a seguir será: 
• Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC, 
aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos con soldadura PVC o similar. 
• En la unión del tubo y accesorio debe quedar un delgado cordón de soldadura. Después de efectuarse la 
unión deberá dejarse estático el ramal durante quince minutos y no se podrán efectuar pruebas antes de 24 
horas. 
• En los sitios donde sea necesario atravesar vigas de cimentación, vigas estructurales o muros de contención 
deberán dejarse pases en tuberías de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la proteja 
y aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases debe consultarse con el ingeniero 
especialista en estructuras y deberá ser aprobada por el interventor. 
• En general para su instalación se debe cumplir con las recomendaciones contenidas en los catálogos de los 
fabricantes. Debe cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
interventoría. La tubería se medirá y se pagará por METROS LINEALES (ml) se incluyen el suministro e 
instalación de los accesorios. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye: Materiales, Equipo, Mano de obra, Transporte dentro y fuera de la obra. 
 
Suministro e instalación de Unión PVC S D=3”, Codo PVC S D=3" 
Proceso constructivo: Este ítem hace referencia al suministro e instalación de los accesorios deberán ser en 
PVC y cumplir con las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y con las normas ICONTEC. El proceso para 
instalación de los accesorios a seguir:  
 

• La ejecución de las instalaciones sanitarias debe seguir las indicaciones y especificaciones contenidas en 
los planos entregados en el respectivo proyecto.  

• Se deberá limpiar previamente los extremos de la tubería y el interior de los accesorios con limpiador PVC, 
aunque aparentemente se encuentren limpios. 

• Unir la tubería con soldadura PVC o similar. 

• Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
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• Dejar estático el ramal después de efectuarse la unión durante quince minutos y no efectuar pruebas 
antes de 24 horas. 

• Cumplir, durante todo el proceso de instalación con las recomendaciones contenidas en los catálogos de 
los fabricantes. Cumplir con lo determinado y regulado por la norma NSR-10. 
 

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la 
interventoría. La tubería se medirá y se pagará por METROS LINEALES (ml) El precio unitario al que se pagará 
será el pactado en el contrato. El costo incluye: materiales, equipo, mano de obra y transporte dentro y fuera 
de la obra.  
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO RAINGO 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación de canal en PVC tipo Raingo, la cual deberá tener 
una capacidad mínima de es de 30 m2, de cubierta por cada bajante. Deberá tener superficie interna lisa, libre 
de cizalladuras, agrietamientos o superficies discontinuas o rotas. 
 
Medida y forma de pago: Se pagará previa revisión y aprobación de la interventoría, conservando las 
pendientes de diseño. La unidad de pago es METRO LINEAL(ml). Se pagará por cada unidad instalada y probada 
satisfactoriamente. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EXTERNAS PARA CANAL, SOPORTE PLÁSTICO PARA CANAL, UNIÓN 
CANAL A BAJANTE D=3", ADAPTADOR BAJANTE D=3" 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación de accesorios para las conexiones de agua lluvia, 
deberán ser en PVC y con acople y empaques adecuados para la instalación de la canal de agua lluvia, en el 
proceso de instalación, no se permitirá forcejeo o soldaduras adicionales para la conexión de los soportes, 
uniones, adaptadores, los accesorios, son con empaque, los cuales no deben quedar con espacios que causen 
infiltraciones en las conexiones de la canal de agua lluvia, hacia el tanque de almacenamiento. Las piezas 
deberán ser nuevas y de óptimas condiciones de calidad según lo estipulado en las normas ICONTEC. 
 
Medida y forma de pago: Se pagará previa revisión y aprobación de la interventoría, conservando las 
pendientes de diseño. La unidad de pago es UNIDAD(un). Se pagará por cada unidad instalada y probada 
satisfactoriamente. 
 
Suministro e instalación de filtro 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación de un filtro para potabilización del agua lluvia, que 
garantice la potabilización del agua para consumo, con una capacidad mínima de 20 litros.  El filtro deberá ser 
entregado con el manual de uso y mantenimiento futuro para el centro comunitario. El mantenimiento deberá 
ser sencillo y ajustado según las condiciones de la comunidad. 
 
Medida y forma de pago:  Se pagará una vez se verifique con la interventoría, el pago por UNIDAD(un), 
presentando una garantía de funcionamiento mínima de 5 años. 
 
Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base sistema de captación 
Proceso constructivo: Hace referencia a la pintura tipo esmalte color transparente que se deberá aplicar en 
mínimo 3 capas a la base en madera del sistema de captación.  
 
Medida y forma de pago: La medida será por GALON(gl) y se pagará previa verificación de la interventoría. 
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Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 1000 lts 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación del tanque de almacenamiento de aguas lluvias, 
con una capacidad de 1000 lts, y garantía mínima de 10 años por defectos de fabricación, apto para el 
almacenamiento de aguas lluvia. Deberá ser de fácil mantenimiento y deberá tener tapa, se incluyen 
accesorios, para manejo de aguas.  
 
Medida y forma de pago: Se pagará una vez interventoría verifique su instalación y correcto funcionamiento, 
así como el certificado de calidad para el almacenamiento de agua limpia. Se efectuará el pago por 
UNIDAD(un) 
 
Cocina 
 
Lavaplatos en acero inoxidable 
Proceso constructivo: Suministro y colocación de lavaplatos en acero inoxidable, de 60x40 cm, con hueco para 
canastilla de 4", tipo socoda o equivalente igual o de mejor calidad, de sobreponer, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

• Realizar instalación de los lavaplatos siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

• colocar grifería para lavaplatos y desagüe correspondiente. 

• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación  
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD (un) de lavaplatos sencilla, debidamente instalado 
y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de 
obra, transportes dentro y fuera de la obra. 
 
Grifería para lavaplatos 
 
Proceso constructivo: 
Suministro e instalación de grifería Grifería Monocontrol de mesa, para lavaplatos, Grival Ref. Stratto o 
equivalente, de igual calidad o superior. de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

• CONSULTAR PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y VERIFICAR LOCALIZACIÓN. 

• LOCALIZAR EN LUGARES SEÑALADOS EN PLANOS. 

• REALIZAR INSTALACIÓN SIGUIENDO TODAS LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE. 

• VERIFICAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA APROBACIÓN. 
 
Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD (un) de griferías para lavaplatos, debidamente 
instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de 
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos 
y herramientas, Mano de obra, Transportes dentro y fuera de la obra. 
 



65 
 

Carpintería en Madera 
 
Suministro e instalación de puerta 
Proceso constructivo: Se refiere al suministro e instalación de puerta en lata de corozo, el marco deberá ser 
en repisa de mínimo 3 cm de espesor, junto con el esqueleto de la puerta, se incluye cerradura metálica, 
selección y amarre con chinú de la lata de corozo en el esqueleto de la puerta. Se deberá seguir las medidas y 
demás especificaciones de los planos arquitectónicos. 
 
Medida y forma de pago: Se realizará el pago una vez sea verificado los plomos, niveles, partes de la puerta y 
previa aprobación de la interventoría, la unidad de medida es UNIDAD(un). 
 
Instalaciones eléctricas 
 
Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" 
 
Proceso constructivo: 
 
Hace referencia al suministro, tendido y colocación de ducto EMT de 3/4” y conductores de cobre 2 No12 
AWG THHN, incluyendo cajas, boquillas, terminales y accesorios necesarios para llevar el servicio de energía 
desde el tablero eléctrico hasta el punto de instalación de la luminaria. Los materiales y mano de obra para la 
salida del interruptor se deben incluir en forma proporcional en la salida para la luminaria. El promedio de 
distancia entre salidas debe incluir la medida desde el tablero hasta el último punto del circuito, incluyendo 
la incidencia de los interruptores. Cada caja debe disponer de tapa tipo cordón y la salida se debe derivar 
utilizando terminales roscados. En la tapa cordón se debe indicar el voltaje de servicio y número de circuito.  
 
Los materiales por utilizar son: 
 
• Alambre de cobre No 12 y/o No10 
• Tubo conduit EMT de 3/4“ 
• Boquilla terminal de 3/4“ 
• Unión terminal de 3/4“ 
• Curva de 3/4“ 
• Cajas octagonal, 2400 o 5800 
• Interruptor  
• Cinta aislante 
• Aislador de rosca para empalme 
• Tapa salida cordón para caja octagonal 
• Pólvora para perno 
• Marquillas 
• Abrazaderas 
• Soportes 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se 
instalen los interruptores para control de encendido. Las especificaciones de materiales, mano de obra y 
procedimientos se consignan en el documento especificaciones técnicas. 
 
Suministro e instalación de punto eléctrico  
Proceso constructivo: Se refiere a la salida para aplique en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 
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2N12AWG THHN. Incluye bombilla de bajo consumo, roseta de porcelana, curvas, terminales, uniones, 
soportes, cajas y accesorios para completar la salida. 
 
Esta actividad debe comenzar con la construcción del reforzamiento de la estructura cuando aplique, de lo 
contrario, cuando se tenga definida la arquitectura. Durante el proceso construcción, se prolongarán los tubos 
para llegar a tableros o interruptores. 
 
Toda la tubería irá por techo debidamente soportada. En las bajantes para llegar al tablero o interruptores 
debe ir embebida en muros y en algunos casos dentro de los parales de las divisiones. 
 
Hace referencia al suministro, tendido y colocación de ducto PVC de 3/4” y conductores de cobre 2 No12 AWG 
THHN, incluyendo cajas, boquillas, terminales y accesorios necesarios para llevar el servicio de energía desde 
el tablero eléctrico hasta el punto de instalación de la roseta. Los materiales y mano de obra para la salida del 
interruptor se deben incluir en forma proporcional en la salida para la luminaria. El promedio de distancia 
entre salidas debe incluir la medida desde el tablero hasta el último punto del circuito, incluyendo la incidencia 
de los interruptores. 
 
• Alambre de cobre No 12 y/o No10 
• Tubo conduit PVC de 3/4“ 
• Boquilla terminal de 3/4“ 
• Unión terminal de 3/4“ 
• Curva de 3/4“ 
• Cajas octagonal, 2400 o 5800 
• Interruptor sencillo, doble o triple 
• Cinta aislante 
• Aislador de rosca para empalme 
• Tapa salida cordón para caja octagonal 
• Amarre plástico 
• Roseta de porcelana 
• Bombillo ahorrador de energía 
• Marquillas 
• Abrazaderas 
• Soportes 
 
Medida y forma de pago: 
Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se instalen los interruptores para 
control de encendido. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se consignan en el 
documento especificaciones técnicas. 
 
Suministro e instalación de tomacorriente (incluye caja) 
 
Proceso constructivo: Se refiere a la salida para toma GFCI en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de 
cobre según diseño. Incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para 
completar la salida. Esta actividad debe comenzar con la construcción del reforzamiento de la estructura 
cuando aplique, de lo contrario, cuando se tenga definida la arquitectura. Durante el proceso de ejecución de 
muros, se prolongarán los tubos para llegar a tableros o tomas, incluye todas las actividades de tendido y 
colocación de ducto PVC de 3/4” y conductores de cobre, incluyendo toma color naranja, cajas, boquillas, 
terminales y accesorios necesarios para llevar el servicio de energía desde el tablero eléctrico hasta el punto 
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de instalación de la toma eléctrica. El promedio de distancia entre salidas debe incluir la medida desde el 
tablero hasta el último punto del circuito. En la tapa de la toma eléctrica se debe indicar el voltaje de servicio 
y número de circuito. 
 
• Alambre de cobre N.º 12 
• Tubo conduit PVC de 3/4“ 
• Boquilla terminal de 3/4” 
• Unión terminal de 3/4“ 
• Curva de 3/4“ 
• Caja 5800 o 2400 
• Toma monofásica doble con polo a tierra (color naranja) 
• Cinta aislante 
• Aislador de rosca para empalme 
• Marquilla 
• Abrazaderas 
• Soportes 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se 
instalen las tomas. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se consignan en el 
documento especificaciones técnicas. 
 
Pruebas eléctricas y puesta en marcha 
Proceso constructivo: Incluye las pruebas y puesta en marcha del sistema eléctrico del centro comunitario, 
junto con la presentación de los resultados obtenidos de las mismas según las normas RETIE e ICONTEC 
vigentes. 
 
Medida y forma de pago: La unidad de medida es GLOBAL(gl), previa verificación y aprobación de la 
interventoría. 
 
Suministro, montaje y conexión de automático industrial de 28 a 40 amp.  
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y montaje de los automáticos para protección de las 
parciales, los cuales serán instalados en el tablero de distribución general, caja, o tablero eléctrico; una vez se 
dé por terminadas las actividades de montaje de automáticos de protección para circuitos. Las características 
técnicas del automático se indican en los planos de diseño. 
 
Medida y forma de pago:  Este unitario se pagará por UNIDAD y se dará por terminada la labor una vez se 
conecten los conductores. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se consignan 
en el documento especificaciones técnicas. 
 
Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos.  
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro, montaje y conexión de un tablero de 12 circuitos con 
espacio para totalizador. Incluye figurar conductores y conectar. Debe disponer de puerta y chapa, barra de 
neutro y barra de tierra, este elemento es para instalación de protecciones eléctricas. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se 
conecta al barraje del tablero. 
 
Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 11/2" de diámetro. Incluye capacete y 
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accesorios. 
 
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y tendido de un tubo de 1-1/2” de diámetro tipo EMT 
- pesado - que permita realizar la interconexión de la red aérea al tablero de distribución. Dentro de la 
actividad se incluye la mano de obra y suministro de capacete, uniones, soportes y todo accesorio requerido 
para completar la actividad. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se 
energice la red. 
 
Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios. 
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro, montaje y conexión de un gabinete de distribución de 
100Amp o el especifico en los planos eléctricos ajustados, con las respectivas protecciones de las acometidas 
previstas. Incluye figurar conductores y conectar. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se 
coloque la tapa, previa verificación y aprobación de la interventoría. 
 
Suministro y construcción de caja de paso en mampostería de 60 x60 para medición y mantenimiento del 
sistema de tierra y apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8". 
 
Proceso constructivo: Construir una caja en mampostería pañetada y con tapa. Adicionalmente disponer de 
un barraje de cobre para la conexión de la punta del cable de la malla a tierra. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por UNIDAD y se dará por terminada la labor una vez se 
coloque la tapa. 
 
Suministro e hincada de varilla de cobre de 2.44 metros x 5/8" para aterrizar la infraestructura de 
apantallamiento y la malla de puesta a tierra. 
 
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y anclaje de una varilla de cobre para la conformación 
del polo a tierra indicado en el proyecto, garantizar el cumplimiento de las normas NTC 2050 y RETIE. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por UNIDAD y se dará por terminada la labor una vez sea 
soldada la varilla con la línea de tierra. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se 
consignan en el documento especificaciones técnicas. 
 
Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". 
 
Proceso constructivo: Este ítem se refiere al suministro y tendido de cable de cobre desnudo No 8 AWG en 
tubo PVC de 3/4” para la conformación del polo a tierra. Se debe incluir la mano de obra por concepto de 
excavación, relleno y compactación del terreno donde sea necesario. 
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez sea 
soldada la varilla con la línea de tierra. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se 
realizarán según las recomendaciones de los ajustes al diseño realizados por el ingeniero eléctrico. 
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Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar 
la salida. 
 
Proceso constructivo: Hace referencia al tendido y colocación de ductos, cables y cajas necesarios para llevar 
la señal de alarma desde la consola de control ubicada en el primer piso hasta el punto de instalación del 
sensor de humo.  
 
Medida y forma de pago: Este unitario se pagará por UNIDAD y se dará por terminada la labor una vez sea 
soldada la varilla con la línea de tierra. Las especificaciones de materiales, mano de obra y procedimientos se 
consignan en el documento especificaciones técnicas. Se realizarán según las recomendaciones de los ajustes 
al diseño realizados por el ingeniero eléctrico 
 
Suministro y montaje de sensor de humo 
 
Proceso constructivo: referencia al suministro, montaje e instalación del sensor de humo en las diferentes 
salidas previstas. La marca debe ser aprobada por interventoría. 
 
Medida y forma de pago Este unitario se pagará por unidad y se dará por terminada la labor una vez se realice 
el montaje y conexión definitiva de los sensores. Las especificaciones de materiales, mano de obra y 
procedimientos se realizarán según las recomendaciones de los ajustes al diseño realizados por el ingeniero 
eléctrico. 
 
Planos As built 
 
Proceso constructivo: 
 
El contratista deberá elaborar y entregar planos récord de construcción donde se consignen todos los datos 
de altimetría y planimetría de la obra y los detalles de estas.  Los planos récord de construcción deberán 
dibujarse a escalas horizontal 1:1.000 y vertical 1:100 en planchas de papel pergamino de 70 cms. x 110 cms.  
Los originales de estos planos deben ser entregados a más tardar antes del último pago o Acta de Recibo 
Parcial de Obra. La no entrega oportuna de los planos récord de construcción será causal de aplicación de la 
póliza de cumplimiento.  
 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con 
las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la interventoría 
y la Supervisión del PNUD. 
 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a PNUD los planos récord, manuales y la 
bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o 
anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y 
copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente.  Sin este requisito no se realizará el pago del 
Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 
 
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.  
Medida y forma de pago: 
 
La unidad de medida será GLOBAL y su pago se efectuará de acuerdo con el precio establecido en la Relación 
de Cantidades y Precios. 
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3. PLANOS  

Ver anexo en AUTOCAD.  
Ver anexo Diseños Arquitectonicos.pdf 

Sección 5b: Otros Requisitos relacionados  

 
Además de la Lista de Requisitos de la tabla anterior, se solicita a los Licitantes que tomen nota de los 
siguientes requisitos adicionales, condiciones y servicios relacionados pertinentes al cumplimiento de los 
requisitos: [marque la condición que corresponda a esta IAL, elimine la fila completa si la condición no se aplica 
a los bienes adquiridos] 
 

Dirección exacta de 
entrega/ubicación de la 
instalación  

Las obras se ejecutarán en los departamentos de Córdoba y Sucre en los 
municipios de Ayapel y San Marcos, descritos: 
 
Comunidad ribereña del Río San Jorge y Caño Mosquito, Municipio de San 
Marcos: 
• Venecia 
 
Comunidades ribereñas Caño San Matías, Municipio de Ayapel  
• El Cuchillo 
• Cecilia 
• Corea 
• Seheve 
 
A continuación, se presenta una figura de localización de las comunidades 
donde se realizará la construcción de los centros comunitarios y las vías de 
acceso terrestre y fluvial: 
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Figura. Localización de las Comunidades de los Centros Comunitarios.  
 
De acuerdo con la figura se observa que para ingresar a comunidad de Venecia 
es posible por vía terrestre o fluvial. Es decir, tomando el río San Jorge o por 
la vía terrestre que comunica a San Marcos con Seheve y que bordea al río San 
Jorge. 
  
Para acceder a la comunidad de Seheve es posible por vía fluvial, a través del 
río San Jorge, o tomando dos vías terrestres. La vía terrestre que bordea el río 
San Jorge hasta la comunidad de Seheve, o tomando la vía San Marcos 
Majagual y luego la vía que bordea el Caño Viloria hasta Seheve.  
 
Para acceder a las comunidades de Cecilia y Corea, es posible por vía fluvial o 
terrestre. Por vía fluvial tomando el río San Jorge y luego los caños Viloria y 
San Matías. Y por vía terrestre tomando la carretera que viene de Seheve, 
bordeando el San Jorge, o la carretera que bordea el caño Viloria. 
 
Y para acceder a la comunidad de Cuchillo, solo es posible por vía fluvial. A 
través del río San Jorge o Caño Viloria hasta conectar con el caño San Matías; 
o desde el caño San Matías. Por tanto, el acceso a esta comunidad debe 
realizarse en época de invierno o cuando los niveles del caño sean suficiente 
para el ingreso de materiales.  
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Requisitos de servicios de 
posventa  

Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual  

El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe estar vigente durante 
todo el periodo de ejecución del contrato, 
hasta el recibo a satisfacción de las obras.  

Póliza de estabilidad de obra, 
calidad del servicio, buen 
funcionamiento de equipos y 
provisión de materiales 

5 años después del recibido a satisfacción de 
las obras.  

Póliza de cumplimiento de 
obra 

Durante el contrato y 3 meses después del 
recibo a satisfacción de las obras. 

 

Condiciones de pago  Actas mensuales de avance de los trabajos recibidos a satisfacción por el 
supervisor del contrato. 
 
Nota: El PNUD por generalidad no otorga anticipos.  

Condiciones para la 
liberación del pago 

Aceptación por escrito de las obras, basada en el pleno cumplimiento de los 
requisitos de la IAL. 

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 
operativos, estará escrita 
en el siguiente idioma  

Español 
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Sección 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificación 

 
Este formulario sirve como una lista de verificación para la preparación de la Oferta. Complete los Formularios 
de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su 
presentación de la Oferta. No se permitirá ninguna alteración al formato de los formularios ni se aceptará 
ninguna sustitución. 
 
Antes de presentar la Oferta, asegúrese de cumplir con las instrucciones de Presentación de la Oferta de la 
HdeD22. 
 
Oferta Técnica: 

¿Ya completó debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables?   
▪ Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta ☐ 
▪ Formulario B: Formulario de Información del Licitante ☐ 
▪ Formulario C: Formulario de Información de la Asociación en participación, 

el Consorcio o la Asociación 
☐ 

▪ Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones  ☐ 
▪ Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificación de Cantidades ☐ 
▪ Formulario G: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta   

¿Ya proporcionó los documentos requeridos para establecer el cumplimiento de 
los criterios de evaluación en la Sección 4?  

☐ 

 
 
Lista de Precios: 

▪ Formulario F: Formulario de Lista de Precios ☐ 
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F. FORMULARIO A: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papelería / con el membrete de la 
empresa 
 

Nombre del 
Licitante: 

[Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia de la 
IAL: 

[Insertar número de referencia de la IAL] 

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para [Insertar título 
de bienes y servicios] de conformidad con su Invitación a Licitar N.º [Insertar número de referencia de la IAL] 
y nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este documento, que incluye la Oferta Técnica y 
la Lista de Precios. 
La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].  
Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los 
miembros de Asociación en participación, Consorcios o Asociaciones, o subcontratistas o proveedores, para 
cualquier parte del contrato: 

a) no están sujetos a la prohibición de adquisición por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras, 
las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; 

b) no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por 
ninguna Organización de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organización 
internacional;  

c) no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Cláusula 4 de las Instrucciones para los Licitantes; 
d) no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU 

en el último año, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas 
con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los últimos tres años de 
servicio con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en 
ST/SGB/2006/15); 

e) no se han declarado en bancarrota, no están involucrados en procedimientos de bancarrota o 
sindicatura, y no existe ningún juicio o acción legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus 
operaciones en el futuro previsible;  

f) se comprometen a no involucrarse en prácticas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupción, el 
fraude, la coacción, la colusión, la obstrucción ni en ninguna otra práctica contraria a la ética, con la ONU 
o cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, 
operativo, de reputación u otro indebido para la ONU, y aceptamos los principios del Código de Conducta 
de Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 

a) aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de 
adjudicación. 

Declaramos que toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos 
que cualquier malinterpretación o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificación 
y/o aplicación de sanciones por parte del PNUD.  
Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitación, 
incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las 
Especificaciones Técnicas. 
Nuestra Oferta será válida y permanecerá vinculante entre nosotros por el período especificado en la Hoja de 
Datos de la Oferta.  
Entendemos y reconocemos que no está obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba. 
Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para 
firmar esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.  
Nombre:  _____________________________________________________________ 
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Cargo:  _____________________________________________________________ 
Firma:  _____________________________________________________________ 

[Colocar el sello oficial del Licitante]
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G. FORMULARIO B: FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL LICITANTE 
 
 

Nombre legal del Licitante [Completar] 
Dirección legal [Completar] 
Año de registro [Completar] 
Información sobre el Representante 
Autorizado del Licitante 

Nombre y cargo: [Completar]  
Números de teléfono: [Completar] 
Correo electrónico: [Completar] 

¿Usted es un proveedor registrado en 
el UNGM2? 

☐ Sí  ☐ No  En caso afirmativo, [insertar número de 
proveedor del UNGM]  

¿Usted es un proveedor del PNUD? 
☐ Sí  ☐ No  En caso afirmativo, [insertar número de 
proveedor del PNUD]  

Países donde opera [Completar] 
N.º de empleados a tiempo completo [Completar] 
Certificación de Garantía de Calidad 
(p. ej., ISO 9000 o equivalente) (En 
caso afirmativo, proporcione una 
Copia del Certificado válido): 

[Completar] 

¿Su Empresa posee alguna 
acreditación como ISO 14001 o ISO 
14064 o equivalente relacionada con 
el medio ambiente? (En caso 
afirmativo, proporcione una Copia del 
Certificado válido): 

[Completar] 

¿Su Empresa posee una Declaración 
escrita de su Política Ambiental? (En 
caso afirmativo, proporcione una 
Copia). 

[Completar] 

¿Su organización demuestra un 
compromiso significativo con la 
sostenibilidad a través de otros 
medios, por ejemplo, documentos 
internos de la política de la empresa 
sobre el empoderamiento de las 
mujeres, las energías renovables o la 
membresía de instituciones 
comerciales que promueven tales 
asuntos? 

[Completar] 

¿Su empresa es miembro del Pacto 
Mundial de la ONU3?  

[Completar] 

Persona de contacto en caso de que 
el PNUD necesite solicitar 
aclaraciones durante la evaluación 
de la Oferta  

Nombre y cargo: [Completar] 
Números de teléfono: [Completar] 
Correo electrónico: [Completar] 

                                                 
2 Ver www.UNGM.org 
3 UN Global Compact. 
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Adjunte los siguientes documentos:  ▪ Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) 
páginas (Subsanable)  

▪ Relación de miembros de la Junta Directiva y sus cargos, con la 
debida certificación del secretario de la empresa, o un 
documento equivalente si el Licitante no es una 
corporación(Subsanable)  

▪ Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el 
punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o 
más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si 
Licitante no es una corporación (Subsanable)  

▪ Certificado de existencia y representación legal, expedido por 
la Cámara de Comercio o entidad competente, en el cual 
conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y 
facultades del representante legal o su equivalente para 
empresas extranjeras (subsanable)  
El objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación 
que se solicita en esta IAL y que es el objeto del contrato que 
de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad no 
superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe ser 
igual al plazo del contrato y un año más.  
Las firmas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán 
acreditar su existencia y representación legal conforme a la 
legislación del país de origen.  
Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada 
uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y 
representación legal.  

▪ Auto Declaración por escrito de que la empresa no está incluida 
en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en 
la lista de la División de Adquisiciones de la ONU o en cualquier 
otra lista suspensiva de la ONU 

▪ En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual 
conste: inscripción y nombre del establecimiento de comercio 
o su equivalente para empresas extranjeras.  
El certificado debe tener antigüedad no superior a 30 días.  

▪ RUT: Deberán pertenecer al régimen común o su equivalente 
para empresas extranjeras: En caso de no pertenecer a dicho 
régimen la cotización será rechazada.  

▪ Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, 
marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del 
Licitante contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la 
reducción de los impactos ambientales adversos (p. ej., uso 
de sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos 
de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, 
etc.), si los tuviere 

▪ Certificado de calidad, (p. ej., ISO, etc.) y/u otros certificados 
similares, acreditaciones, premios y menciones que haya 
recibido el Licitante, si corresponde  
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▪ Carta de nombramiento oficial como representante local, si el 
Licitante presenta una Oferta en nombre de una entidad 
ubicada fuera del país. 
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H. FORMULARIO C: FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EL 
CONSORCIO O LA ASOCIACIÓN 

 
Nombre del 
Licitante: 

[Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia de la 
IAL: 

[Insertar número de referencia de la IAL] 

 
Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociación en participación, Consorcio o 
Asociación. 

 

N.º Nombre del Asociado e información de contacto 
(dirección, números de teléfono, números de fax, 
dirección de correo electrónico)   

Proporción propuesta de responsabilidades 
(en %) y tipo de bienes y/o servicios que 

realizará cada una de las partes  

1 [Completar] [Completar] 

2 [Completar] [Completar] 

3 [Completar] [Completar] 

 
Nombre del asociado principal  
(con autoridad para obligar a la 
Asociación en participación Consorcio 
o Asociación durante el proceso de IAL 
y, en caso de que se adjudique un 
Contrato, durante la ejecución del 
contrato) 

[Completar] 

 
Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuación firmado por cada asociado, 
que detalla la estructura legal probable y la confirmación de la responsabilidad solidaria y conjunta de los 
miembros de tal empresa: 
 

☐ Carta de intención para la creación de una Asociación en participación O 

☐ Acuerdo de creación de Asociación en participación, Consorcio o Asociación  
 
Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociación en participación, 
el Consorcio o la Asociación serán conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento 
de las disposiciones del Contrato. 
 
 

Nombre del asociado: 
___________________________________  

Nombre del asociado: 
___________________________________ 

Firma: ____________________________ Firma: ____________________________ 

Fecha: ___________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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Nombre del asociado: 
___________________________________ 

Nombre del asociado: 
___________________________________ 

Firma: ____________________________ Firma: ____________________________ 

Fecha: ___________________________________ Fecha: ___________________________________ 
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I. FORMULARIO D: FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIONES 
 

Nombre del 
Licitante: 

[Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia de la 
IAL: 

[Insertar número de referencia de la IAL] 

 
Si es Asociación en participación, Consorcio o Asociación, el formulario debe ser completado por cada 
asociado. 
Historial de contratos incumplidos 

☐No hubo contratos incumplidos durante los últimos 3 años  

☐Contratos incumplidos durante los últimos 3 años 

Año Porción de 
incumplimiento 

del contrato 

Identificación de contrato Monto total del contrato 
(valor actual en USD) 

   
 

Nombre del Cliente:  
Dirección del Cliente:  
Motivos de incumplimiento: 

 
 

 
Historial de litigios (incluidos litigios pendientes) 

☐ Sin historial de litigios durante los últimos 3 años 

☐ Historial de litigios como se indica a continuación 
Año de 
disputa  

Monto en 
disputa (en USD) 

Identificación de contrato Monto total del contrato 
(valor actual en USD) 

   Nombre del Cliente:  
Dirección del Cliente:  
Asunto en disputa:  
Parte que inició la disputa:  
Estado de la disputa: 
Parte adjudicada, en caso de resolución: 

 

 
 
Experiencia relevante previa  
Enumere máximo cinco (5) contratos anteriores con objeto similares al presente proceso prestados 
satisfactoriamente por un valor cuya suma acumulada sea igual o superior a COP $ 500.000.000 
 
Enumere sólo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado por el Cliente como 
empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociación en participación. El Licitante debe 
adjuntar copia de las certificaciones de los contratos relacionados para fundamentar la experiencia enviada. 
 
 
 

Nombre del 
proyecto y país de 

contratación* 

Detalles de contacto 
del cliente y 
referencia 

Valor del 
contrato 

Período de 
actividad y 

estado 

Tipos de actividades 
realizadas 

     
     



82 
 

     
*Se debe anexar certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por 
las entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica relacionada en el formato de 
experiencia específica del oferente (subsanable). 
 
Posición financiera 

Facturación anual durante los últimos 3 
años 

Año        USD       
Año        USD       
Año        USD       

Última calificación crediticia (si 
corresponde); indique la fuente 

 

 
Información financiera 
(en equivalente a USD) 

Información histórica de los últimos 3 años 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

 Información del balance 

Activos totales     
Pasivos totales     
Activos líquidos    
Pasivos líquidos    

 Información del estado de ingresos 

Ingresos totales/brutos     
Ganancias antes de 
impuestos  

   

Ganancias netas     
Fondo de maniobra     

☐ Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y 
estados de ingresos) durante los años requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones: 
 
a) Deben reflejar la situación financiera del Licitante o de cada parte en una Asociación en Participación, y 

no empresas de la misma corporación y/o matrices. 
b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador público certificado. 
c) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados. 

No se aceptarán estados por períodos parciales. 
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J. FORMULARIO E: FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA  
 

Nombre del 
Licitante: 

[Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia de la 
IAL: 

[Insertar número de referencia de la IAL] 

 
La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le 
presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque específico, el licitante no sólo debe 
declarar su aceptación, sino también describir cómo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite 
una respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerará que no cumple con todos los requisitos 
solicitados.  
 
SECCIÓN 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante 
 
1.1 Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecución: estructura de gestión, estabilidad 

financiera y capacidad de financiación de proyectos, controles de gestión de proyectos, medida en que 
se subcontrataría cualquier trabajo (de ser así, proporcione detalles). 

1.2 Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la 
región/país. 

1.3 Procedimientos de garantía de calidad y medidas de mitigación de riesgos. 
1.4 Compromiso de la organización con la sostenibilidad. 
 
SECCIÓN 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados  
En esta sección se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al 
identificar los componentes específicos propuestos, abordar los requisitos, según se especifique, punto por 
punto; proporcionar una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y 
demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. 
Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle. 
 
2.1 Una descripción detallada de cómo el Licitante entregará los bienes y servicios requeridos, teniendo en 

cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cómo se organizarán, 
controlarán y entregarán los diferentes elementos del servicio. 

2.2 Explique si prevé subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la 
subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos, y cómo todos funcionarán como un 
equipo.  

2.3 La oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión 
técnica y garantía de calidad.  

2.4 Plan de ejecución, incluido un diagrama de Gantt o un calendario del proyecto en el que se indique la 
secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.  

2.5 Demuestre cómo planea integrar medidas de sostenibilidad en la ejecución del contrato. 
 
 

Obras Cantidad por adquirir 
Unidad de 

Medida 

CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA 1 global  

CENTRO COMUNITARIO TIPO EL TEMPLO 4 global 
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CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA 
 

Bienes y servicios que se suministrarán y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

Fecha 
de 

entrega  
(confirm

e que 
cumple 

o 
indique 
la fecha 

de 
entrega) 

Comentarios 
 Actividades de los productos a 

ser suministrados 
Cant  

Unidad 
de 

Medida 

 Sí, 
cumplimos 

 

No, no 
podemos 
cumplir 
(indicar 

discrepancia
s) 

Revisión y ajustes a los diseños 
Incluye: Ajustes al diseño 
estructural, ajustes al diseño de 
cimentación y rellenos 
(aterrado), apiques o 
perforaciones de suelo, ensayos 
de suelos, diseño de mezcla para 
concretos insitu, diseño de 
mezcla para relleno base de 
cimentación y aterrado, ajuste 
diseño eléctrico, ajuste a diseño 
hidrosanitario, planos de 
construcción estructurales y de 
cimentación y todo lo que se 
requiera para garantizar la 
calidad de la obra. La revisión y 
ajuste de diseños incluye 
informe, memorias de cálculos y 
planos de diseño.   

1 global    

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Adecuación de vías de acceso      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación base en 
recebo compacto ancho=4.5m, 
espesor=0.60 m  

50 ml    

Suministro e instalación de 
cunetas triangulares en suelo-
cemento para manejo de aguas 
lluvia 

100 ml    

Actividades preliminares      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Localización y replanteo  137 m2    

Descapote y limpieza 62 m3    

Campamento en tabla 18 m2    

Cimentación       [proporcionar una 
descripción detalla Relleno en suelo cemento A= 205. m3    
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137 m2 espesor= 1.5 m. 5 de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 
Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para vigas de 
cimentación 

16 m3    

Suministro e instalación de 
concreto de 3000 PSI para 
zapatas 

13.9 m3    

Suministro e instalación de 
concreto de limpieza e=0.07 m 

0.97
3 

m3    

Acero de refuerzo para anclajes 
y vigas de cimentación 

8.97 Kg    

Ensayos de Proctor modificado 
para relleno base de 
cimentación 

1 global    

Ensayos de resistencia a la 
compresión de concretos 

1 global    

Filtros para relleno      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Excavaciones en material común 
39.0

0 
m3    

Excavaciones en conglomerado 
30.0

0 
m3    

Relleno material filtrante grava 
3/4"-1/2" 

30.0
0 

m3    

Geotextil NT 1800 180 m2    

Estructura en madera      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 1 
(según especificaciones) 

55 ml    

Suministro e instalación de 
columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 2 
(según especificaciones) 

10 ml    

Suministro e instalación de Vigas 
de amarre (según 
especificaciones) 

32 ml    

Suministro e instalación de 
tablestacado h=1.5 m para 
confinamiento de aterrado 
(según especificaciones) 

46.8 ml    

Suministro e instalación de 
alfardas en madera para 
cubierta de madera (según 
especificaciones) 

47.4 ml    

Suministro e instalación de 
correas en madera inmunizada 
para cubierta (según 

47.4 ml    
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especificaciones) 

Suministro e instalación de 
parales diagonales (según 
especificaciones) 

97.4
4 

ml    

Suministro e instalación de 
puntales en madera para la 
cubierta (según 
especificaciones) 

48 ml    

Suministro e instalación de 
barniz poro cerrado 

1 global    

Cubierta      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
techo en palma 

726.
34 

m2    

Mampostería      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de muro 
en bloque de cemento 

66.0
6 

m2    

Suministro e instalación de muro 
en lata de corozo para 
almacenamiento 

10.1 m2    

Suministro e instalación de muro 
en lata de corozo para centro 
comunitario 

21.6 m2    

Escalera de acceso      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para 
escalones 

3.09 m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para 
escalones 

1.08 kg    

Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para rampa 
de acceso 

3.82 m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para rampa de 
acceso 

1.34 kg    

Pisos      
[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de placa 
de contrapiso concreto 3000 PSI 
e=0.1 

13.6
9 

m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para el piso 

4.11 Kg    

Baños       [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

Excavaciones en material común 
24.0

0 
m3    

Relleno en material de la 20 m3    
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excavación  garantizados] 

Suministro e instalación de 
bloque de cemento 

39.9
6 

m3    

Suministro e instalación de 
Sanitario 

2 un    

Grifería para sanitario 1 un    

Suministro e instalación de 
Lavamanos 

2 un    

Grifería para lavamanos 1 un    

Suministro e instalación de 
duchas 

1 un    

Suministro e instalación de 
válvulas 

6 un    

Suministro e instalación de 
enchape 

5.95 m2    

Suministro e instalación de 
bordillo para la ducha h=0.10 m 
e=0.10m 

2.4 ml    

Suministro e instalación de 
sifones de piso de 2" 

2 un    

Suministro e instalación de 
tubería PVC P RDE 13.5 

10 ml    

Suministro e instalación de 
punto hidráulico 1/2" 

6 un    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 2" 

20 ml    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 4" 

10 ml    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC L 

10 ml    

Prueba de hermeticidad para 
tuberías PVC P 

10 ml    

Prueba de funcionamiento de 
tuberías PVC S 

30 ml    

Suministro e instalación de 
pintura antihumedad 

22.6
8 

m2    

Suministro e instalación de 
tratamiento de aguas 
residuales in situ 

     

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería PVC S 4" 

3 ml    

Suministro e instalación de 
tanques de tratamiento de agua 
negras 

3 un    

Suministro e instalación de 
sistema de infiltración de agua 
tratada 

1 gl    
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Sistema de captación de agua 
lluvia   

   

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería PVC L D=3" 

2 ml    

Suministro e instalación de 
Unión PVC S D=3" 

2 un    

Suministro e instalación de Codo 
PVC S D=3" 

2 un    

Suministro e instalación de 
Canal PVC tipo Raingo 

17 ml    

Suministro e instalación de 
Tapas externas para canal 

2 un    

Suministro e instalación de 
Soporte plástico para Canal  

22 un    

Suministro e instalación de 
Unión canal a bajante D=3" 

1 un    

Suministro e instalación de 
Adaptador bajante D=3" 

1 un    

Suministro e instalación de filtro 1 un    

Suministro e instalación pintura 
tipo esmalte para base sistema 
de captación 

1 galón    

Suministro e instalación de 
tanque de almacenamiento 
1000 lts 

1 un    

Cocina      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
Lavaplatos en acero inoxidable 

1 un    

Suministro e instalación de 
Grifería para lavaplatos 

1 un    

Suministro e instalación de 
válvulas 

1 un    

Suministro e instalación de 
tubería PVC P RDE 13.5 

10 ml    

Suministro e instalación de 
punto hidráulico 1/2" 

6 un    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 2" 

20 ml    

Prueba de hermeticidad para 
tuberías PVC P 

10 ml    

Prueba de funcionamiento de 
tuberías PVC S 

20 ml    

Carpintería en Madera      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
puerta  

2 un    



89 
 

Instalaciones eléctricas      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería EMT 3/4" 

45 ml    

Suministro e instalación de 
punto eléctrico 1/2" 

10 Un    

Suministro e instalación de 
interruptor eléctrico (incluye 
caja) 

8 Un    

Suministro e instalación de 
tomacorriente (incluye caja) 

3 Un    

Suministro e instalación de 
cableado 

1 global    

Pruebas eléctricas y puesta en 
marcha 

1 global    

Acometida eléctrica 1 global    

Suministro, montaje y conexión 
de automático industrial de 28 a 
40 amp.  

1 un    

Suministro, montaje y conexión 
de tablero trifásico con espacio 
para totalizador de 12 circuitos.  

1 un    

Bajante para acometida 
eléctrica aérea en tubo conduit 
EMT de 1 1/2" de diámetro. 
Incluye capacete y accesorios. 

1 Un    

Suministro, montaje, anclaje y 
conexión de gabinete de 
distribución. Incluye barrajes, 
puentes y accesorios 

1 Un    

Suministro y construcción de 
caja de paso en mampostería de 
60 x60 para medición y 
mantenimiento del sistema de 
tierra y apantallamiento. Incluye 
barra de cobre de 20x5x1/8". 

1 Un    

Suministro y tendido de cable de 
cobre No 8 para polo a tierra. 
Incluye tubo PVC de 3/4". 

1 Un    

Salida para sensor de humo en 
tubo conduit IMC y cable FLP. 
Incluye soportes y accesorios 
para completar la salida. 

1 Un    

Suministro y montaje de sensor 
de humo 

1 Un    

Planos As built 1 global    
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CENTRO COMUNITARIO TIPO EL TEMPLO 
 

Bienes y servicios que se suministrarán y 
Especificaciones Técnicas 

Su respuesta 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

Fecha 
de 

entrega  
(confirm

e que 
cumple 

o 
indique 
la fecha 

de 
entrega) 

Comentarios 
 Actividades de los productos a 

ser suministrados 
Cant  

Unidad 
de 

Medida 

 Sí, 
cumplimos 

 

No, no 
podemos 
cumplir 
(indicar 

discrepancia
s) 

Ajustes a los diseños 
Incluye: Ajustes al diseño 
estructural, ajustes al diseño de 
cimentación y rellenos 
(aterrado), apiques o 
perforaciones de suelo, ensayos 
de suelos, diseño de mezcla para 
concretos insitu, diseño de 
mezcla para relleno base de 
cimentación y aterrado, ajuste 
diseño eléctrico, ajuste a diseño 
hidrosanitario, planos de 
construcción estructurales y de 
cimentación y todo lo que se 
requiera para garantizar la 
calidad de la obra. La revisión y 
ajuste de diseños incluye 
informe, memorias de cálculos y 
planos de diseño.   

1 global    

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Adecuación de vías de acceso      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación base en 
recebo compacto ancho=4.5m, 
espesor=0.60 m  

50 ml    

Suministro e instalación de 
cunetas triangulares en suelo-
cemento para manejo de aguas 
lluvia 

100 ml    

Actividades preliminares      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Localización y replanteo  151 m2    

Descapote y limpieza 68 m3    

Campamento en tabla 18 m2    

Cimentación       [proporcionar una 
descripción detalla Relleno en suelo cemento A= 271. m3    
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151 m2 espesor= 1.8 m. 58 de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 
Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para vigas de 
cimentación 

17.2
6 

m3    

Suministro e instalación de 
concreto de 3000 PSI para 
zapatas 

4.5 m3    

Suministro e instalación de 
concreto de limpieza e=0.07 m 

0.32 m3    

Acero de refuerzo para anclajes 
y vigas de cimentación 

6.53 Kg    

Ensayos de Proctor modificado 
para relleno base de 
cimentación 

1 global    

Ensayos de resistencia a la 
compresión de concretos 

1 global    

Filtros para relleno      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Excavaciones en material común 
24.4

8 
m3    

Excavaciones en conglomerado 9.79 m3    

Relleno material filtrante grava 
3/4"-1/2" 

24.4
8 

m3    

Geotextil NT 1800 
129.

2 
m2    

Estructura en madera      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 1 
(según especificaciones) 

63 Ml    

Suministro e instalación de vigas 
de amarre en madera 
inmunizada  

34.1
8 

Ml    

Suministro e instalación de 
tablestacado h=1.5 m para 
confinamiento de aterrado 

47.4 Ml    

Suministro e instalación de 
alfardas en madera para 
cubierta de madera 

64.6
2 

Ml    

Suministro e instalación de 
correas en madera inmunizada 
para cubierta  

349.
6 

Ml    

Suministro e instalación de 
correas horizontales en madera 
inmunizada para cubierta 

50.0
0 

Ml    

Suministro e instalación de 
parales diagonales en madera 
para la cubierta 

32 Ml    
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Suministro e instalación de 
barniz poro cerrado 

1 global    

Cubierta      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
techo en palma 

201.
33 

m2    

Mampostería      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de muro 
en bloque de cemento 

66.0
6 

m2    

Suministro e instalación de muro 
en lata de corozo para 
almacenamiento 

10.1 m2    

Suministro e instalación de muro 
en lata de corozo para centro 
comunitario 

57.4
6 

m2    

Escalera de acceso      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para 
escalones 

3.09 m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para 
escalones 

1.08 Kg    

Suministro e instalación de 
concreto 3000 PSI para rampa 
de acceso 

3.82 m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para rampa de 
acceso 

1.34 Kg    

Pisos      
[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de placa 
de contrapiso concreto 3000 PSI 
e=0.1m 

15.0
9 

m3    

Suministro e instalación de 
acero de refuerzo para el piso 

4.53 Kg    

Baños       

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Excavaciones en material común 
24.0

0 
m3    

Relleno en material de la 
excavación  

20 m3    

Suministro e instalación de 
bloque de cemento 

39.9
6 

m3    

Suministro e instalación de 
Sanitario 

2 Un    

Grifería para sanitario 1 Un    

Suministro e instalación de 
Lavamanos 

2 Un    
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Grifería para lavamanos 1 Un    

Suministro e instalación de 
duchas 

1 Un    

Suministro e instalación de 
válvulas 

6 Un    

Suministro e instalación de 
enchape 

5.95 m2    

Suministro e instalación de 
bordillo para la ducha h=0.10 m 
e=0.10m 

2.4 Ml    

Suministro e instalación de 
sifones de piso de 2" 

2 Un    

Suministro e instalación de 
tubería PVC P RDE 13.5 

10 Ml    

Suministro e instalación de 
punto hidráulico 1/2" 

6 Un    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 2" 

20 Ml    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 4" 10 Ml 

   

Suministro e Instalación de 
tubería PVC L 10 Ml 

   

Prueba de hermeticidad para 
tuberías PVC P 10 Ml 

   

Prueba de funcionamiento de 
tuberías PVC S 30 Ml 

   

Suministro e instalación de 
pintura antihumedad 

22.6
8 m2 

   

Suministro e instalación de 
tratamiento de aguas 
residuales in situ 

     

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería PVC S 4" 

3 Ml    

Suministro e instalación de 
tanques de tratamiento de agua 
negras 

3 Un    

Suministro e instalación de 
sistema de infiltración de agua 
tratada 

1 Gl    

Sistema de captación de agua 
lluvia   

   

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería PVC L D=3" 

2 Ml    

Suministro e instalación de 
Unión PVC S D=3" 

2 Un    

Suministro e instalación de Codo 
PVC S D=3" 

2 Un    
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Suministro e instalación de 
Canal PVC tipo Raingo 

17 Ml    

Suministro e instalación de 
Tapas externas para canal 

2 Un    

Suministro e instalación de 
Soporte plástico para Canal  

22 Un    

Suministro e instalación de 
Unión canal a bajante D=3" 

1 Un    

Suministro e instalación de 
Adaptador bajante D=3" 

1 Un    

Suministro e instalación de filtro 1 Un    

Suministro e instalación pintura 
tipo esmalte para base sistema 
de captación 

1 galón    

Suministro e instalación de 
tanque de almacenamiento 
1000 lts 

1 Un    

Cocina      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
Lavaplatos en acero inoxidable 

1 Un    

Suministro e instalación de 
Grifería para lavaplatos 

1 Un    

Suministro e instalación de 
válvula de corte 

1 Un    

Suministro e instalación de 
tubería PVC P RDE 13.5 

10 Ml    

Suministro e instalación de 
punto hidráulico 1/2" 

6 Un    

Suministro e Instalación de 
tubería PVC S 2" 

20 Ml    

Prueba de hermeticidad para 
tuberías PVC P 

10 Ml    

Prueba de funcionamiento de 
tuberías PVC S 

20 Ml    

Carpintería en Madera      [proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
puerta  

2 Un    

Instalaciones eléctricas      

[proporcionar una 
descripción detalla 

de los bienes y 
servicios ofrecidos y 

garantizados] 

Suministro e instalación de 
tubería EMT 3/4" 

45 Ml    

Suministro e instalación de 
punto eléctrico 1/2" 

10 Un    

Suministro e instalación de 
interruptor eléctrico (incluye 
caja) 

8 Un    
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Suministro e instalación de 
tomacorriente (incluye caja) 

3 Un    

Pruebas eléctricas y puesta en 
marcha 

1 global    

Acometida eléctrica 1 global    

Suministro, montaje y conexión 
de automático industrial de 28 a 
40 amp.  

1 Un    

Suministro, montaje y conexión 
de tablero trifásico con espacio 
para totalizador de 12 circuitos.  

1 Un    

Bajante para acometida 
eléctrica aérea en tubo conduit 
EMT de 11/2" de diámetro. 
Incluye capacete y accesorios. 

1 Un    

Suministro, montaje, anclaje y 
conexión de gabinete de 
distribución. Incluye barrajes, 
puentes y accesorios 

1 Un    

Suministro y construcción de 
caja de paso en mampostería de 
60 x60 para medición y 
mantenimiento del sistema de 
tierra y apantallamiento. Incluye 
barra de cobre de 20x5x1/8". 

1 Un    

Suministro y tendido de cable de 
cobre No 8 para polo a tierra. 
Incluye tubo PVC de 3/4". 

1 Un    

Salida para sensor de humo en 
tubo conduit IMC y cable FLP. 
Incluye soportes y accesorios 
para completar la salida. 

1 Un    

Suministro y montaje de sensor 
de humo 

1 Un    

Planos As built 1 global    

 

Otros servicios y requisitos relacionados 
(basados en la información proporcionada en la Sección 5b) 

Cumplimiento de 
requisitos 

Detalles o 
comentarios 

sobre los requisitos 
relacionados 

Sí, 
cumplimos 

 

No, no 
podemos 
cumplir 
(indicar 

discrepancias) 

Término de entrega: 9 meses a partir de la firma de acta de 
inicio o entrega de la zona donde se ejecutarán las obras por 
parte del interventor/supervisor del contrato 

   

Lugar de Entrega: Las obras se ejecutarán en los    
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departamentos de Córdoba y Sucre en los municipios de 
Ayapel y San Marcos, descritos en la Sección 5b 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual: El seguro 
de responsabilidad civil extracontractual debe estar vigente 
durante todo el periodo de ejecución del contrato, hasta el 
recibo a satisfacción de las obras.  

   

Póliza de estabilidad de obra, calidad del servicio, buen 
funcionamiento de equipos y provisión de materiales: 5 
años después del recibido a satisfacción de las obras. 

   

Póliza de cumplimiento de obra: Durante el contrato y 3 
meses después del recibo a satisfacción de las obras. 

   

 
SECCIÓN 3: Estructura de gestión y personal clave 
 
3.1 Describa el enfoque de gestión global en relación con la planificación y la ejecución del proyecto. Incluya 

un organigrama de la gestión del proyecto que describa la relación de los puestos y las designaciones 
clave. Proporcione una hoja de cálculo que muestre las actividades de cada miembro del personal y el 
horario asignado para su participación.  

3.2 Proporcione currículums para el personal clave que se proporcionarán para respaldar la ejecución de 
este proyecto utilizando el formato a continuación. Los currículums deberán demostrar sus aptitudes 
en los ámbitos relacionados con el alcance de los bienes y/o servicios.  

3.3 Certificaciones de estudios realizados y laborales La correspondiente a los estudios y experiencia 
específica del personal profesional solicitado. Así mismo deberán adjuntar la Matrícula Profesional 
Vigente (si aplica) 
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Formato del currículum del personal clave propuesto 

Nombre del personal [Insertar] 

Puesto para esta 
asignación 

[Insertar] 

Nacionalidad [Insertar] 

Dominio del idioma  [Insertar] 

Educación/aptitudes 

[Resumir la educación superior/universitaria y especializada del miembro del 
personal, indicando los nombres de las instituciones, las fechas de asistencia y los 
títulos y aptitudes obtenidas]. 

[Insertar] 

Certificaciones 
profesionales 

[Proporcionar detalles de las certificaciones profesionales relevantes para el 
alcance de los bienes y/o servicios]. 

▪ Nombre de la institución: [Insertar] 
▪ Fecha de certificación: [Insertar] 

Registro/experiencia 
laboral 
 

[Enumerar todos los cargos ocupados por el personal (comenzando con la 
posición actual, enumerar en orden inverso), indicando fechas, nombres de las 
organizaciones empleadoras, título del puesto ocupado y ubicación del empleo. 
Para la experiencia en los últimos cinco años, detalle el tipo de actividades 
realizadas, el grado de responsabilidades, la ubicación de las asignaciones y 
cualquier otra información o experiencia profesional que se considere pertinente 
para esta asignación]. 

[Insertar] 

Referencias 
 

[Proporcionar nombres, direcciones, teléfono, e información de contacto 
de correo electrónico para dos (2) referencias] 

Referencia 1:  
[Insertar] 
 
Referencia 2: 
[Insertar] 

 
Yo, el abajo firmante, certifico, según mi leal saber y entender, que los datos arriba proporcionados describen 
correctamente mis aptitudes, experiencias y otra información relevante sobre mi persona. 
 
 
________________________________________ ___________________ 
Firma del personal           Fecha (Día/Mes/Año)
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K. FORMULARIO F: FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS 
 

Nombre del 
Licitante: 

[Insertar nombre del Licitante] Fecha: Seleccionar fecha 

Referencia de la 
IAL: 

[Insertar número de referencia de la IAL] 

 
El Licitante está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación. La Lista de Precios 
deberá incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se 
proporcionarán. Se deberán proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoría funcional, si 
corresponde. 
 
Las estimaciones de artículos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo, 
deben enumerarse por separado. 

 
Moneda de la Oferta: PESOS COLOMBIANOS COP  

 
Lista de Precios  

CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA 
 

Descripción Unidad  Cantidad Precio unitario Precio total 

Revisión y ajustes a los diseños 1 global   

Adecuación de vías de acceso 

Suministro e instalación base en recebo compacto 
ancho=4.5m, espesor=0.60 m  

50 ml   

Suministro e instalación de cunetas triangulares en 
suelo-cemento para manejo de aguas lluvia 

100 ml   

Actividades preliminares 

Localización y replanteo  137 m2   

Descapote y limpieza 62 m3   

Campamento en tabla 18 m2   

Cimentación  

Relleno en suelo cemento A= 137 m2 espesor= 1.5 m. 205.5 m3   

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
vigas de cimentación 

16 m3   

Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para 
zapatas 

13.9 m3   

Suministro e instalación de concreto de limpieza 
e=0.07 m 

0.973 m3   

Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación 8.97 Kg   

Ensayos de Proctor modificado para relleno base de 
cimentación 

1 global   

Ensayos de resistencia a la compresión de concretos 1 global   

Filtros para relleno 

Excavaciones en material común 39.00 m3   

Excavaciones en conglomerado 30.00 m3   

Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" 30.00 m3   
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Geotextil NT 1800 180 m2   

Estructura en madera 

Suministro e instalación de columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 1 (según especificaciones) 

55 ml   

Suministro e instalación de columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 2 (según especificaciones) 

10 ml   

Suministro e instalación de Vigas de amarre (según 
especificaciones) 

32 ml   

Suministro e instalación de tablestacado h=1.5 m para 
confinamiento de aterrado (según especificaciones) 

46.8 ml   

Suministro e instalación de alfardas en madera para 
cubierta de madera (según especificaciones) 

47.4 ml   

Suministro e instalación de correas en madera 
inmunizada para cubierta (según especificaciones) 

47.4 ml   

Suministro e instalación de parales diagonales (según 
especificaciones) 

97.44 ml   

Suministro e instalación de puntales en madera para la 
cubierta (según especificaciones) 

48 ml   

Suministro e instalación de barniz poro cerrado 1 global   

Cubierta 

Suministro e instalación de techo en palma 726.34 m2   

Mampostería 

Suministro e instalación de muro en bloque de 
cemento 

66.06 m2   

Suministro e instalación de muro en lata de corozo para 
almacenamiento 

10.1 m2   

Suministro e instalación de muro en lata de corozo para 
centro comunitario 

21.6 m2   

Escalera de acceso 

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
escalones 

3.09 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para 
escalones 

1.08 kg   

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
rampa de acceso 

3.82 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para 
rampa de acceso 

1.34 kg   

Pisos 

Suministro e instalación de placa de contrapiso 
concreto 3000 PSI e=0.1 

13.69 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para el 
piso 

4.11 Kg   

Baños  

Excavaciones en material común 24.00 m3   

Relleno en material de la excavación  20 m3   

Suministro e instalación de bloque de cemento 39.96 m3   

Suministro e instalación de Sanitario 2 un   
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Grifería para sanitario 1 un   

Suministro e instalación de Lavamanos 2 un   

Grifería para lavamanos 1 un   

Suministro e instalación de duchas 1 un   

Suministro e instalación de válvulas 6 un   

Suministro e instalación de enchape 5.95 m2   

Suministro e instalación de bordillo para la ducha 
h=0.10 m e=0.10m 

2.4 ml   

Suministro e instalación de sifones de piso de 2" 2 un   

Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 10 ml   

Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" 6 un   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" 20 ml   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" 10 ml   

Suministro e Instalación de tubería PVC L 10 ml   

Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P 10 ml   

Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S 30 ml   

Suministro e instalación de pintura antihumedad 22.68 m2   

Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ 

Suministro e instalación de tubería PVC S 4" 3 ml   

Suministro e instalación de tanques de tratamiento de 
agua negras 

3 un   

Suministro e instalación de sistema de infiltración de 
agua tratada 

1 gl   

Sistema de captación de agua lluvia 

Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" 2 ml   

Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" 2 un   

Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" 2 un   

Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo 17 ml   

Suministro e instalación de Tapas externas para canal 2 un   

Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  22 un   

Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" 1 un   

Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" 1 un   

Suministro e instalación de filtro 1 un   

Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base 
sistema de captación 

1 galón   

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 
1000 lts 

1 un   

Cocina 

Suministro e instalación de Lavaplatos en acero 
inoxidable 

1 un   

Suministro e instalación de Grifería para lavaplatos 1 un   

Suministro e instalación de válvulas 1 un   

Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 10 ml   

Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" 6 un   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" 20 ml   
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Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P 10 ml   

Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S 20 ml   

Carpintería en Madera 

Suministro e instalación de puerta  2 un   

Instalaciones eléctricas 

Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" 45 ml   

Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" 10 Un   

Suministro e instalación de interruptor eléctrico 
(incluye caja) 

8 Un   

Suministro e instalación de tomacorriente (incluye 
caja) 

3 Un   

Suministro e instalación de cableado 1 global   

Pruebas eléctricas y puesta en marcha 1 global   

Acometida eléctrica 1 global   

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 28 a 40 amp.  

1 un   

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con 
espacio para totalizador de 12 circuitos.  

1 un   

Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit 
EMT de 1 1/2" de diámetro. Incluye capacete y 
accesorios. 

1 Un   

Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de 
distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios 

1 Un   

Suministro y construcción de caja de paso en 
mampostería de 60 x60 para medición y 
mantenimiento del sistema de tierra y 
apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8". 

1 Un   

Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo 
a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". 

1 Un   

Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y 
cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar 
la salida. 

1 Un   

Suministro y montaje de sensor de humo 1 Un   

Planos As built 1 global   

SUBTOTAL TOTAL  $ 0 

ADIMINISTRACION (____%)  

IMPREVISTOS (_____%)  

UTILIDAD (_____%)  

IVA SOBRE LA UTILIDAD (_____%)  

TOTAL COSTO OBRA CIVIL  $ 0 

 
 

CENTRO COMUNITARIO TIPO EL TEMPLO 
 

Descripción Unidad  Cantidad Precio unitario  Precio total  
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Ajustes a los diseños 1 global   

Adecuación de vías de acceso 

Suministro e instalación base en recebo compacto 
ancho=4.5m, espesor=0.60 m  

50 ml   

Suministro e instalación de cunetas triangulares en 
suelo-cemento para manejo de aguas lluvia 

100 ml   

Actividades preliminares 

Localización y replanteo  151 m2   

Descapote y limpieza 68 m3   

Campamento en tabla 18 m2   

Cimentación  

Relleno en suelo cemento A= 151 m2 espesor= 1.8 m. 271.58 m3   

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
vigas de cimentación 

17.26 m3   

Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para 
zapatas 

4.5 m3   

Suministro e instalación de concreto de limpieza 
e=0.07 m 

0.32 m3   

Acero de refuerzo para anclajes y vigas de cimentación 6.53 Kg   

Ensayos de Proctor modificado para relleno base de 
cimentación 

1 global   

Ensayos de resistencia a la compresión de concretos 1 global   

Filtros para relleno 

Excavaciones en material común 24.48 m3   

Excavaciones en conglomerado 9.79 m3   

Relleno material filtrante grava 3/4"-1/2" 24.48 m3   

Geotextil NT 1800 129.2 m2   

Estructura en madera 

Suministro e instalación de columnas de soporte para 
cubierta en madera tipo 1 (según especificaciones) 

63 Ml   

Suministro e instalación de vigas de amarre en madera 
inmunizada  

34.18 Ml   

Suministro e instalación de tablestacado h=1.5 m para 
confinamiento de aterrado 

47.4 Ml   

Suministro e instalación de alfardas en madera para 
cubierta de madera 

64.62 Ml   

Suministro e instalación de correas en madera 
inmunizada para cubierta  

349.6 Ml   

Suministro e instalación de correas horizontales en 
madera inmunizada para cubierta 

50.00 Ml   

Suministro e instalación de parales diagonales en 
madera para la cubierta 

32 Ml   

Suministro e instalación de barniz poro cerrado 1 global   

Cubierta 

Suministro e instalación de techo en palma 201.33 m2   

Mampostería 
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Suministro e instalación de muro en bloque de 
cemento 

66.06 m2   

Suministro e instalación de muro en lata de corozo para 
almacenamiento 

10.1 m2   

Suministro e instalación de muro en lata de corozo para 
centro comunitario 

57.46 m2   

Escalera de acceso 

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
escalones 

3.09 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para 
escalones 

1.08 Kg   

Suministro e instalación de concreto 3000 PSI para 
rampa de acceso 

3.82 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para 
rampa de acceso 

1.34 Kg   

Pisos 

Suministro e instalación de placa de contrapiso 
concreto 3000 PSI e=0.1m 

15.09 m3   

Suministro e instalación de acero de refuerzo para el 
piso 

4.53 Kg   

Baños  

Excavaciones en material común 24.00 m3   

Relleno en material de la excavación  20 m3   

Suministro e instalación de bloque de cemento 39.96 m3   

Suministro e instalación de Sanitario 2 Un   

Grifería para sanitario 1 Un   

Suministro e instalación de Lavamanos 2 Un   

Grifería para lavamanos 1 Un   

Suministro e instalación de duchas 1 Un   

Suministro e instalación de válvulas 6 Un   

Suministro e instalación de enchape 5.95 m2   

Suministro e instalación de bordillo para la ducha 
h=0.10 m e=0.10m 

2.4 Ml   

Suministro e instalación de sifones de piso de 2" 2 Un   

Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 10 Ml   

Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" 6 Un   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" 20 Ml   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 4" 10 Ml   

Suministro e Instalación de tubería PVC L 10 Ml   

Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P 10 Ml   

Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S 30 Ml   

Suministro e instalación de pintura antihumedad 22.68 m2   

Suministro e instalación de tratamiento de aguas residuales in situ 

Suministro e instalación de tubería PVC S 4" 3 Ml   

Suministro e instalación de tanques de tratamiento de 
agua negras 

3 Un   
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Suministro e instalación de sistema de infiltración de 
agua tratada 

1 Gl   

Sistema de captación de agua lluvia 

Suministro e instalación de tubería PVC L D=3" 2 Ml   

Suministro e instalación de Unión PVC S D=3" 2 Un   

Suministro e instalación de Codo PVC S D=3" 2 Un   

Suministro e instalación de Canal PVC tipo Raingo 17 Ml   

Suministro e instalación de Tapas externas para canal 2 Un   

Suministro e instalación de Soporte plástico para Canal  22 Un   

Suministro e instalación de Unión canal a bajante D=3" 1 Un   

Suministro e instalación de Adaptador bajante D=3" 1 Un   

Suministro e instalación de filtro 1 Un   

Suministro e instalación pintura tipo esmalte para base 
sistema de captación 

1 galón   

Suministro e instalación de tanque de almacenamiento 
1000 lts 

1 Un   

Cocina 

Suministro e instalación de Lavaplatos en acero 
inoxidable 

1 Un   

Suministro e instalación de Grifería para lavaplatos 1 Un   

Suministro e instalación de válvula de corte 1 Un   

Suministro e instalación de tubería PVC P RDE 13.5 10 Ml   

Suministro e instalación de punto hidráulico 1/2" 6 Un   

Suministro e Instalación de tubería PVC S 2" 20 Ml   

Prueba de hermeticidad para tuberías PVC P 10 Ml   

Prueba de funcionamiento de tuberías PVC S 20 Ml   

Carpintería en Madera 

Suministro e instalación de puerta  2 Un   

Instalaciones eléctricas 

Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" 45 Ml   

Suministro e instalación de punto eléctrico 1/2" 10 Un   

Suministro e instalación de interruptor eléctrico 
(incluye caja) 

8 Un   

Suministro e instalación de tomacorriente (incluye 
caja) 

3 Un   

Pruebas eléctricas y puesta en marcha 1 global   

Acometida eléctrica 1 global   

Suministro, montaje y conexión de automático 
industrial de 28 a 40 amp.  

1 Un   

Suministro, montaje y conexión de tablero trifásico con 
espacio para totalizador de 12 circuitos.  

1 Un   

Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit 
EMT de 11/2" de diámetro. Incluye capacete y 
accesorios. 

1 Un   

Suministro, montaje, anclaje y conexión de gabinete de 
distribución. Incluye barrajes, puentes y accesorios 

1 Un   
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Suministro y construcción de caja de paso en 
mampostería de 60 x60 para medición y 
mantenimiento del sistema de tierra y 
apantallamiento. Incluye barra de cobre de 20x5x1/8". 

1 Un   

Suministro y tendido de cable de cobre No 8 para polo 
a tierra. Incluye tubo PVC de 3/4". 

1 Un   

Salida para sensor de humo en tubo conduit IMC y 
cable FLP. Incluye soportes y accesorios para completar 
la salida. 

1 Un   

Suministro y montaje de sensor de humo 1 Un   

Planos As built 1 global   

SUBTOTAL TOTAL  $ 0 

ADIMINISTRACION (____%)  

IMPREVISTOS (_____%)  

UTILIDAD (_____%)  

IVA SOBRE LA UTILIDAD (_____%)  

TOTAL COSTO OBRA CIVIL  $ 0 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. VR. UNIT VR. TOTAL 

CENTRO COMUNITARIO TIPO LA FINCA global 1   

CENTRO COMUNITARIO TIPO EL TEMPLO global 4   

 
 
 
Nombre del Licitante:   ________________________________________________ 
Firma autorizada:   ________________________________________________ 
Nombre del signatario autorizado:  ________________________________________________ 
Cargo funcional:    ________________________________________________
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L. FORMULARIO G: FORMULARIO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
 
 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe emitirse utilizando el encabezamiento oficial del banco 
emisor.  

Con excepción de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla. 

 
Para: PNUD 
 [Insertar la información de contacto que se especifica en la Hoja de Datos] 

 
 
POR CUANTO [Nombre y dirección del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha 

presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecución de bienes y/o servicios 
[Insertar título de bienes y/o servicios] (en lo sucesivo denominados "la Oferta"): 
 

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante deberá proporcionarle una Garantía Bancaria de 
un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantía en el caso de que el Licitante: 
  

a) no firme el Contrato después de la adjudicación por parte del PNUD;  
b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas; 
c) no cumpla con la variación de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o 
d) no proporcione la Garantía de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera 

solicitar como condición para la prestación efectiva del contrato. 
 
Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantía Bancaria; 
 
POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre 

del Licitante, hasta un total de [monto de la garantía] [en palabras y en cifras], que constituye la suma 
pagadera en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos 
comprometemos a pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni 
objeciones de ningún tipo, la suma o las sumas dentro de los límites de [monto de la garantía antes 
mencionado] sin necesidad de que usted pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la 
suma especificada por esta. 
 

Esta garantía será válida hasta los 30 días posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.  
 
 
 

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTÍA 
Firma:  _____________________________________________________________ 
Nombre:  _____________________________________________________________ 
Cargo:  _____________________________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________________________ 
Nombre del banco __________________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________________________ 

[Colocar el sello oficial del Banco]  


