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1 CONTEXTE

Les événements de ces dernieres années montrent que les aléas naturels n'épargnent aucun
pays. Du tsunami de I'Océan indien aux ouragans et cyclones dévastateurs des Etats-Unis, en
passant par les grandes inondations d'Europe et d'Asie, des centaines de milliers de personnes
ont péri et des millions d'autres ont perdu leurs moyens de subsistance dans des catastrophes
provoquées par des aléas naturels. Cette situation est susceptible de s'aggraver avec le
changement climatique qui pourrait augmenter la fréquence et la gravité des événements
extrémes, mais également avec l'intensification des activités humaines couplée a l'accroissement
démographique.

Les désastres qui ont frappé Haiti ces derniéres années, tels que les inondations de Gonaives en
2008, le séisme de 2010 et plus récemment le cyclone Mathieu d’octobre 2016, ont démontré la
vulnérabilité particuliere du territoire haitien. Ils ont aussi fait ressortir des faiblesses du
systéme de gestion des catastrophes qui souffre de son caractére tres sectoriel et d'un manque
de prise en considération de la dimension de la prévention dans la préparation aux désastres en
général et dans les politiques d’occupation du sol, d'aménagement du territoire et de
construction en particulier.

Le département de la Grand’Anse fait partie des départements les plus vulnérables aux
catastrophes naturelles, dont notamment les inondations, les cyclones, les mouvements de
terrain et les tremblements de terre en raison de leur proximité a la faille d’Enriquillo-Plantain
Garden. Associées aux vulnérabilités importantes causées par la dégradation environnementale,
le changement climatique et une gouvernance faible, ces menaces naturelles sont la cause d'une
importante précarité pour la population de ce département. Les inégalités sociales et
économiques, en particulier celles liées au genre, contribuent a amplifier les vulnérabilités
spécifiques, impactant les capacités d'adaptation des différents groupes. Par exemple, les femmes
sont souvent plus vulnérables que les hommes aux conséquences des catastrophes en raison de
leur statut socioéconomique souvent plus bas et de leur acces inégal aux ressources.

La misere humaine et les pertes économiques occasionnées par les catastrophes peuvent
toutefois étre évitées ou réduites a travers une politique de prévention s’appuyant sur des plans
d’occupation du sol et d'urbanisation tenant compte des risques et le contexte socio-économique
et environnemental. La mise en ceuvre d'une politique de prévention permettra, entre autres, une
gestion raisonnée de I’espace en limitant 'urbanisation dans les zones a risques.

Le PNUD, en appui au gouvernement haitien et a travers le projet de relévement post-
catastrophe, vise a soutenir le développement a long terme du département de la Grand’Anse.
L’approche pronée mise sur le renforcement de la connaissance approfondie des risques et de la
vulnérabilité du territoire en tant qu’'outil d’aide a la décision, valorisant les capacités nationales
et locales en matiere de planification et de coordination. Le projet, favorisant 1'égalité des sexes
en tant qu'objectif clé pour « reconstruire en mieux », vise également a renforcer la participation
de la société civile, et en particulier des groupes les plus marginalisés, aux processus de
planification et de prise de décisions. A cette fin, des comités consultatifs représentant les
« forces vices du territoire » y compris les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un
handicap seront mis en place, par le projet, au niveau communal.

Dans I'ensemble, le projet s’organise autour des trois objectifs :

1) Améliorer la durabilité des efforts de relevement post-Mathieu, en augmentant la
résilience de la population aux catastrophes et en renforcant la redevabilité de I'Etat en
matiere de droits de I'homme et d’égalité des sexes.



2) Renforcer l'autonomisation économique des personnes touchées, et en particulier des
femmes, ce qui contribue a la stabilité et a la revitalisation des ménages et des
communautés.

3) Favoriser les moyens d'existence durables et la protection de I'environnement toute en
améliorant la résilience des communautés, et en particulier des femmes et d'autres
groupes défavorisés, aux risques liés a '’économie, au climat et aux catastrophes.

En 2014, bien avant le passage du cyclone Mathieu, le département de la Grand’Anse a fait I'objet
d’'une application « pilote » de la méthodologie nationale pour la réduction des risques naturels
en Haitil2. Ce projet a conduit a I'élaboration d'une cartographie multirisques (séisme,
inondation, mouvements de terrain, submersion marine/tsunami) de 'ensemble du département
et a I'élaboration de six Plans de Prévention des Risques (PPR) pour les communes de Jérémie,
Beaumont, Abricot, Moron, Dame-Marie et Roseau.

Ces supports techniques ont notamment démontré leur pertinence en octobre 2016 a I'occasion
du passage du cyclone Mathieu. En effet, grace a la cartographie multirisques, aux PPR, aux
documents d’information préventive et aux formations des acteurs locaux sur l'utilisation et
I'application de ces outils, de nombreuses vies humaines ont été sauvées. Ces outils ont
également montré leur utilité dans le cadre du relevement post-Mathieu, aidant les autorités
locales dans la prise de décision et la priorisation des interventions. Les enseignements tirés de
ce projet pilote de la Grande Anse peuvent aujourd’hui étre utilisés pour :

- Compleéter I'exercice sur le département de la Grand ‘Anse en élaborant des Plans
de Réduction des Risques sur les 6 communes restantes (Anse d’'Hainaut, Les Irois,
Chambellan, Bonbon, Corail et Pestel) ;

- Porter l'initiative a I’échelle nationale, en appliquant la méthodologie sur d’autres
départements du pays.

2 OBJECTIF

L’objectif principal de cet appel d’offre est de traduire la connaissance sur les phénomeénes
naturels a risques (inondation, mouvements de terrain, submersion marine/tsunami et séisme)
consolidée en une cartographie multirisques du département de la Grand 'Anse (au 1/25 000¢ a
1/10 000¢)3, en Plans de Prévention des Risques (PPR) pour 6 communes (Anse d’Hainaut, Les
Irois, Chambellan, Bonbon, Corail et Pestel). Ces supports essentiels pour la gestion et la
prévention des risques naturels doivent étre facilement compréhensibles et utilisables par des
ingénieurs et architectes, aménageurs et urbanistes, collectivités territoriales, protection civile
(etc.) et serviront de base pour donner les orientations d'une occupation du sol durable et
résiliente face aux risques de catastrophe.

Le mode de réalisation de ces PPR devra permettre une appropriation par les acteurs locaux afin
de faire de ces plans, des outils de référence qui permettront d’'informer, d’orienter les projets et
de fournir les éléments nécessaires a la programmation des actions de prévention. Pour cela, les
services de I'Etat seront associés aux différentes phases de réalisation notamment par la
valorisation et la prise en compte de leurs connaissances des phénomenes. En ce sens, I'exercice
devra étre conduit selon un mode participatif, avec le concours de représentants des autorités
locales ainsi que les institutions nationales impliquées dans la gestion des risques naturels, leur
prévention, et leur prise en compte dans I'aménagement du territoire et 'urbanisme. Les

! Projet "Integrated departmental multi-risk assessments and plans in the grand-anse, department” mis en ceuvre par le PNUD avec le soutien
d’UK DFID et ECHO, 2014-2016.

2 Projet « réduction des risques urbains » Phase 1 &2-ECHO/PNUD 2013-2017- ECHO/DIP/BUD/2013/94004 & ECHO/CM/BUD/2015/91011.

3 L’étude compléte sera fournie par le PNUD au prestataire retenu.



modalités d’élaboration de ces plans devront étre congues pour donner aux services
décentralisés, une bonne connaissance et une prise de conscience des risques auxquels ils sont
soumis et des moyens de s’en prémunir et d’organiser 'occupation du sol. Il s’agira également de
doter les opérateurs et les projets d’'aménagement, de logements et d’infrastructures d’outils
techniques opérationnels permettant d’assurer la réduction de la vulnérabilité des
investissements.

Grand’Anse

Y

Ang

CARTE GENERALE D’HAITI

GRAND’ANSE D’HAITI

Fig. 1 : Localisation des 6 communes concernées par l'étude (zone en orange foncé)

3 PROCEDURE D’ELABORATION

3.1 EVALUATION DES ENJEUX HUMAINS, SOCIO-ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Un diagnostic des vulnérabilités sera effectué dans le but de déterminer I'occupation actuelle sur
la totalité du territoire des 6 communes ciblées (Anse d’Hainaut, Les Irois, Chambellan, Bonbon,
Corail et Pestel), et d’évaluer ainsi les enjeux humains, socioéconomiques et environnementaux
conformément au « Guide méthodologique de réduction des risques naturels en zones urbaines
en Haiti »%. Ces enjeux correspondent aux espaces urbanisés ou d’'urbanisation projetée, aux
infrastructures et équipements de services et de secours, aux espaces d’activités économiques
et/ou agricole, aux espaces naturels et aux espaces non directement exposés aux risques. Il s’agit
d’abord de déterminer l'’exposition des infrastructures et du bati existant, en particulier
d’identifier les éléments a fort enjeu tels que les hopitaux, les cliniques, les écoles, les batiments
publics. Cela comprend la localisation :

e Des zones urbanisées ou espaces d’urbanisation future :
- Centre urbain
- Patrimoine historique
- Quartier résidentiel
- Zone d’expansion urbaine
- Zone actuellement confortée par des ouvrages de mitigation

e Des infrastructures et équipements sensibles :
0 Voies de circulation (routes principales et secondaires etc.)



http://mpce.gouv.ht/fr/guide-methodologique-reduction-des-risques-naturels-en-zone-urbaine-en-haiti

0 Etablissements recevant du public (hopitaux, mairies, écoles, batiments
administratifs etc.)

0 Equipements de secours : centre de secours, stocks d'urgence etc.

Zone industrielle et zone d’activités économiques

0 Infrastructures sportives et récréatives

o

e Des espaces non directement exposés aux risques :
- Espaces naturels, agricoles et forestiers concourant a la protection des zones
exposées
- Espaces urbains dont le développement pourrait aggraver ou provoquer des
risques (rejet de drainage etc.)

Lors de l’élaboration de la cartographie des enjeux, la firme devra travailler en étroite
collaboration avec les comités consultatifs mis en place dans les communes par le projet, de
sorte a associer les femmes dans le processus d’identification et de validation des enjeux. Ces
informations permettront d'identifier les zones a forts enjeux socio-économiques et a risques
dans l'objectif d’orienter la prise de décision sur les zones de forte vulnérabilité et de spécifier

les groupes les plus a risques nécessitant une assistance particuliere et des actions de
protection et de mitigation prioritaire.

3.2 ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES (PPR)

3.2.1 INTEGRATION ET SYNTHESE DES CONAISSANCES SUR LES RISQUES NATURELS
AFFECTANT LA ZONE D’ETUDE ET ELABORATION D’UN ZONAGE RISQUES

Dans le cadre du projet cartographie multirisques du département de la Grand’Anse, les aléas
mouvements de terrain, inondation, séismes, submersion marine et tsunami, ont été élaboré
et seront mis a la disposition du prestataire retenu (au format SIG), afin d’initier le croisement
avec les enjeux et ’élaboration du zonage des risques.

3.2.2 ELABORATION DES CARTES DU ZONAGES DU RISQUE

IIs constituent le fondement de la démarche des Plans de Prévention des Risques (PRR) et
sont définis au regard des objectifs recherchés pour la prévention des risques conformément
au « Guide méthodologique de réduction des risques naturels en zones urbaines en Haiti ».

La délimitation du zonage réglementaire, fondée sur les criteres de constructibilité et de
sécurité, sera effectuée principalement a partir du croisement des aléas (mouvements de
terrain, inondation, séismes, submersion marine et tsunami) et des enjeux. Elle distinguera
trois types de zones de risque :

- Les zones exposées
- Les zones non directement exposées
- Les zones protégées ou stabilisées

Ces zones se traduiront au niveau réglementaire en trois zones (voir tableau ci-apres) :

1. Zone rouge : inconstructible / le principe général est l'interdiction de toutes
constructions nouvelles

2. Zone orange/jaune : constructible sous condition de prise en compte des mesures
de prévention / ou le risque est présent mais sur lesquelles des aménagements
lourds sont réalisables pour réduire ce risque. Sur ces zones, et apres réalisation
des aménagements, l'urbanisation sous condition devient possible.



3. Zone verte : constructible sous condition / réglementer la construction en visant
la réduction du risque par une diminution significative de la vulnérabilité des biens
et des personnes.

Zonage du risque
Espace non Espace urbanisé
urbanisé/naturel Non protégé Protégée

ALEA

Faible
Négligeable

Les cartes de zonage des risques de chacune des 6 communes concernées (Anse d’Hainaut, Les
Irois, Chambellan, Bonbon, Corail et Pestel), doivent servir a terme, d’outils de référence qui
permettront d'informer, d’orienter les projets et de fournir les éléments nécessaires a la
programmation des actions de prévention sur ces différentes communes. Ces plans, doivent étre
suffisamment précis et lisibles (choix de I'échelle du document, précision du trait, mode de
représentation graphique, etc.) pour étre applicables dans les décisions d’urbanisme et
d’aménagement du territoire. Les ortho-photos au 1/10000e seront utilisées pour I'ensemble des
6 communes d'étude avec des zooms (au 1/5000e voir 1/2500e -échelle d'un ensemble de
batiments jusqu’a I'échelle du batiment individuel-). Ce fond de plan ortho-photos sera, au
besoin, mis a jour en rajoutant les constructions nouvelles sur les zones concernées par les aléas.
Sur ces plans de zonage des risques, les degrés de risque sont représentés par couleur, mais ils
peuvent étre aussi tramés. La désignation de ces zones sera renforcée en ajoutant une lettre (R
pour rouge, V pour vert, O pour orange et ] pour jaune) et des indices spécifiques
alphanumériques, si des mesures différentes s’appliquent dans les zones vertes, oranges, jaunes
ou rouges (R1, R2,V 1, V2, etc.).

3.2.3 ELABORATION DES CAHIERS DE RECOMMANDATIONS/ORIENTATIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL

Pour chacune des 6 communes, la carte de zonage des risques sera accompagnée d’un livret de
recommandations et d’orientation de I'occupation du sol conformément au «guide
méthodologique de réduction des risques naturels en zones urbaines en Haiti». Ce livret
précisera les mesures applicables a chaque zone du document cartographique, en distinguant les
projets nouveaux, I'existant et les mesures de prévention de protection et de sauvegarde. Les
dispositions réglementaires/recommandations y seront simples, claires, efficaces et réalistes
pour:
- Délimiter sans ambiguité les zones ou les contraintes et les obligations seront
éventuellement imposées ;
- Etre comprises par les utilisateurs du Plans de Prévention des Risques (PPR) et
par les personnes et institutions consultées au cours de la procédure ;
- Etre facilement applicable.

3.2.4 MITIGATION

Le zonage des risques s’accompagnera également d'un certain nombre de préconisations
d’aménagement complémentaire (mitigation) améliorant la sécurisation des personnes et des
infrastructures, voir la résilience des principales agglomérations des 6 communes tout en
intégrant les contraintes socio-économiques auxquelles les collectivités locales et les
responsables de projets d’'aménagement doivent faire face :



Solutions a faible colit pouvant étre engagées par un propriétaire individuel ou
en groupe

Solutions financierement viables pour un projet de logement ou un promoteur.
Il peut s’agir par exemple de préconisations architecturales en terme de
localisation des ouvertures, de sécurisation des acces et des infrastructures etc.
Solutions d’investissement plus lourd qui peuvent étre nécessaires sur des lieux
a forte pression sociale et économique et se situant dans un secteur a risque
moyen voire plus.

Etc.



3.3 IMPLICATION DES INSTITUTIONS NATIONALES ET TRANSFERT DE COMPETENCES

Cette étude a également pour objectif de renforcer les capacités techniques des institutions
nationales qui sont dépositaires de la méthodologie et chargées de la définition et/ou de la
maitrise d’ouvrage d’études similaires dans le futur. Dans le cadre de la stratégie de
renforcement des capacités nationales a mettre en ceuvre dans le cadre de ce projet, les
principales expertises nécessaires pour 1’élaboration des Plans de Prévention des Risques

sont relatives aux supports techniques suivants :

- Les cartes de zonage des risques (croisement des différents aléas avec les
enjeux)
- Cahier de recommandations et d’orientation pour un meilleur usage du sol

Les expertises déployées seront en charge d’opérer un transfert de compétences aupres d’'une
sélection de cadres institutionnels, ingénieurs et techniciens locaux. Dans cet objectif, les experts
en charge de la réalisation des études spécifiques ci-dessous seront en charge de la formation de
1 a 2 cadres nationaux dans un souci d’appropriation et de pérennisation de la démarche par les
institutions nationales compétentes dans chacun des 3 domaines suivants:

1. Identification, évaluation et cartographie des enjeux humains, socio-économiques et
environnementaux

2. Croisement des aléas et des enjeux de leurs la traduction en zonage multirisques

3. Elaboration des cahiers de recommandations de I'occupation du sol et des moyens de
prévention et de mitigation des risques

Les prestataires doivent évaluer le temps nécessaire ainsi que le contenu de cet exercice de
formation. Ils doivent également prévoir une stratégie de formation intégrant un processus
d’évaluation en fin de I'étude afin d’établir un bilan de cet exercice. Une restitution des résultats
de I’étude par bindmes ou trindmes (nationaux et internationaux) est également a planifier.

Remarque :
A noter que les frais de participation des cadres nationaux sur le terrain, ainsi que les frais
d’organisation des ateliers de formation seront pris en charge par le PNUD.

4 LIVRABLES

Les livrables sont d'une part les documents techniques nécessaires a informer les décisions
d’aménagement et d’occupation du sol. Ces documents techniques seront d’abord des documents
provisoires de premiere analyse, puis des documents complets de prévention des risques.

i. Documents provisoires de premiere analyse :
Délimitation cartographique des zones R, V et J/O (terminologie définie ci-avant)

pour les 6 communes d’études.
Ces documents provisoires de premiere analyse comporteront au minimum les
éléments suivants :

- Note de présentation: une note de présentation rappelle la nature des
phénomenes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte
tenu de I'état des connaissances



- Une carte synthétique intégrant les zonages sismique, glissement de terrain et
inondation, tsunami/submersion marine tels que définis ci-dessus sera réalisée

- Une carte de zonage multirisques : 'aléa sera catégorisé et cartographié
selon les zones R, J/O et V telles que définies dans le Guide Méthodologique
National de Réduction des Risques Naturels en zones urbaines en Haiti.

- Séances de travail avec les acteurs: Des séances de travail seront réalisées
avec les responsables du projet, les comités consultatifs de la société civile
(dont les représentants des groupes marginalisés) ainsi que les acteurs locaux
pour expliciter les cartes produites et orienter les décisions du projet.

ii. Documents complets de Prévention des Risques et d’orientation de

Bon Usage du sol :
Pour chacune des six communes concernées par le projet :

1. Premiére proposition de PPR
2. Proposition révisée de PPR
3. PPRfinal

Ces documents complets de prévention des risques comporteront au minimum les

trois éléments suivants :

- Note de présentation: une note de présentation rappelle la nature des
phénomenes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte
tenu de 1'état des connaissances, les études et recherches réalisées, la
méthodologie d’élaboration des différentes cartographies. Une matrice croisant
niveau d’alea et enjeux sera définie pour chacune des menaces naturelles
considérées. Les cases de cette matrice définiront les zones ou une
réglementation devrait s'appliquer (voir ci-dessous).

- Documents graphiques :

=» Une carte de synthese de I'ensemble des aléasS affectant chaque
commune (une carte multi-aléas par commune). L’aléa sera
catégorisé conformément au guide Méthodologique National de
Réduction des Risques Naturels en zones Urbaines en Haiti, et
comme indiqué ci-dessous :

0 Faible: la zone est concernée par des menaces tres
limitées, sans étre a l'abri localement des conséquences
d'évenements exceptionnels

O Moyen: la zone est concernée par des manifestations
physiques dommageables mais des mesures de protection
sont possibles

O Fort: les risques de dommage dans ces zones sont
importants et, en général, il n'existe pas de mesure de
protection efficace et économiquement viable

O Majeur: les risques de dommage sont extrémement
graves et immédiats et menacent directement les vies
humaines. Aucune solution de mitigation n’est possible.

=» Une carte des enjeux pour chaque commune :

0 Tres forts: par exemple centre historique, zone urbanisée
dense des centres villes, zone commerciale a forte
occupation

0 Forts : par exemple équipements structurants, zones
d'activités et zones d'urbanisation actuelle ou future

5 Rappelons que les cartes des différents aléas affectant la zone d’étude sont déja disponibles et qu'il s’agit dans le cas de la présente étude que
d’une transcription cartographique pour le besoin de I'élaboration du dossier PPRR.
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O Modérés: zone naturelle ou agricole peu urbanisée
=» Une carte délimitant les zones ou une réglementation devrait
s'appliquer (une carte synthétisant de tous les risques (carte-
multirisques) sera réalisée pour chacune des communes. Pour
chacune des zones considérées, les constructions nouvelles y sont :

0 Absolument découragées ;

0 Découragées car les travaux de mitigation ne sont pas
techniquement et/ou économiquement réalistes a I'heure
actuelle ;

O Autorisées sous réserve de travaux de mitigation
possibles étant donné les capacités et fonds disponibles a
I'heure actuelle ;

0 Autorisées sous réserve que les particuliers prennent en
compte les regles (ou bonnes pratiques) d’'urbanisation et
de construction (dont la construction parasismique, para-
cyclonique, anti-inondations et anti-mouvements de
terrain).

- Un livret de recommandation de bon usage du sol. Ce document décrit les
regles et prescriptions a appliquer dans chacune des zones définies par le zonage.
Ce document propose des mesures de mitigation, collectives ou individuelles,
permettant de protéger les développements nouveaux ou de sauvegarder des
zones déja construites. Ces mesures peuvent concerner un batiment, un ensemble
de batiments, ou la totalité d'un quartier. Par exemple, il peut proposer de
conditionner les constructions nouvelles a la réalisation préalable et a la validation
(dans des conditions bien précises) de travaux de protection, a la mise en place
d’'une maitrise d’ouvrage collective (publique ou privée ou mixte) et des conditions
pérennes d’entretien des ouvrages. Dans ce cas, le document doit proposer un
budget approximatif pour la réalisation des travaux recommandés. Ce document
peut comporter des annexes qui sont généralement des fiches-conseils ou des
exemples de réalisations de protections individuelles.

Transferts de compétences : rapport sur la stratégie de la formation : le contenu
et les modalités de transfert de compétence et le processus d’évaluation des cadres
ayant bénéficié du renforcement des capacités.

Séances de travail avec les acteurs : des séances de travail seront réalisées avec
les responsables du projet, les comités consultatifs de la société civile (dont les
représentants des groupes marginalisés) ainsi que les acteurs locaux pour
expliquer les cartes produites et orienter les décisions du projet.

PARTICIPANTS

Ces offres sont ouvertes aux participants (firme, groupe d’experts, consultants etc.) aussi bien
nationaux qu’internationaux. La langue de travail sera obligatoirement le francgais associé
idéalement avec le créole.

La firme ou groupe d’experts devra :

- Avoir une expérience avérée dans le domaine de I'évaluation des enjeux socio-économique et
environnementaux

- Avoir une bonne expérience dans le domaine de I’élaboration des Plans de Prévention des
Risques
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- Avoir I'expérience d’interagir avec des collectivités locales de maniere participative incluant
les groupes marginalisés

- Avoir une expérience documentée dans le domaine de la synthese des éléments physiques
(aléas), socio-économiques et institutionnels pour la définition des risques

- Avoir une expérience documentée dans le domaine de la qualification, la quantification et la
cartographie des aléas naturels (glissements de terrain, chute de blocs, affaissement,
effondrements, ravinement, crue torrentielles, inondation)

- Avoir une expérience documentée dans le domaine des sciences sociales, avec une capacité
démontrée a analyser les enjeux sociaux liés aux risques de catastrophe avec une emphase
sur les vulnérabilités socio-économiques liées au genre et a la diversité. Le prestataire devra,
a ce titre, travailler en étroite collaboration avec les experts du PNUD dans le secteur

- Avoir I'expérience de projets similaires réalisés dans des pays en voie de développement

- Avoir une expérience de travail en Haiti sur la problématique des risques naturels et de
I'aménagement urbain, et avec les institutions nationales. En ce sens, la valorisation de
I'expertise nationale est souhaitée.

- Avoir suffisamment de ressources humaines et techniques pour assurer cette étude et
notamment la remise des livrables dans un délai cohérent avec les exigences du projet et le
besoin des acteurs locaux a partir de la signature du contrat

- ATTRIBUTION DU CONTRAT

Attribution du marché a des groupes d’experts, firmes et consortium sous forme d’un seul et
unique lot. Il est largement encouragé de valoriser l'expertise haitienne notamment pour
élaborer la cartographie des enjeux, exercice qui requiert une bonne connaissance du contexte
local.

- SEANCES DE TRAVAIL AVEC LES ACTEURS

Des séances de travail seront réalisées avec les responsables du projet ainsi que les acteurs
locaux. Les soumissionnaires doivent présenter un programme de réunions de travail le plus
cohérent possible tenant compte des exigences des processus de concertation, d’'information et
de formation des acteurs locaux ainsi que le déroulement et la mise en place des différentes
étapes de I'étude. Il faut assurer a minima :

1. Audémarrage:

e 1 réunion de démarrage générale pour la présentation de la stratégie de travail et du
planning de travail du prestataire.

2. A mi-parcours:

e 1 réunion de validation a mi-parcours se fera avec les acteurs locaux et les comités
consultatifs des 6 communes concernées par le projet.

3. Alafin del'étude:

1 atelier de validation des résultats de 'ensemble de I'étude.
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CALENDRIER

MOIS

1.1.. Evaluation des enjeux socio-économiques et environnementaux des communes
de Anse d’Hainaut, Les Irois, Chambellan, Bonbon, Corail et Pestel

1.2. Traduction des aléas en zonage de risque : élaboration d’'une carte de zonage de
la combinaison des risques mouvements de terrain, inondation, submersion
marine/tsunami et séisme sur les six communes

1.3. Elaboration d’un cahier de recommandations de bon usage du sol pour chaque
des six communes

1.4. Transferts de compétences

2. LIVRABLES

2.1. Livraison intermédiaire des cartes des enjeux socio-économiques et
environnementaux des six communes

2.2. Livraison des versions « rapides » des PPR

2.3. Livraison des versions complétes des PPR

2.4. Rapport sur le contenu et les modalités de transferts de compétence et processus
d’évaluation des cadres ayant bénéficiés du renforcement de capacités

Facturation
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