
 

 

 

 

 

 

 

      
ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ  

ЗЦК  
(Работы) 

 

 
Все желающие 

 

 
ДАТА: 21 ноября 2018 

 
ССЫЛКА: ЗЦК UKR/2018/028 

 
 

Уважаемые Господа! 

 

Просим вас прислать нам вашу Ценовую котировку на Реконструкция системы 
водохранилищ для поддержания уровня подземных вод в Нежинском районе 
Черниговской области, как описано в Приложении 1 к данному ЗЦК.  При составлении вашей 
Ценовой котировки, пожалуйста, руководствуйтесь формой, приведенной в Приложении 3 к 
настоящему документу.  

 
Ценовые котировки могут быть направлены до или в день 05 декабря 2018 до 23:59 

(по Киеву) с помощью электронной почты на следующий адрес: 
 

Программа развития ООН 
tenders.ua@undp.org  

Отдел закупок 
 
 Ценовые котировки, направляемые электронной почтой, не должны превышать 5МБ, 
не должны содержать вирусов и должны передаваться с помощью не более 5 электронных 
сообщений.  Файлы больше 5 МБ не будут доставлены и соответственно предложение не 
будет принято к рассмотрению. В них не должно быть никаких вирусов или поврежденных 
компонентов, иначе такие ценовые котировки будут удаляться.   
 

Вы сами несете ответственность за то, чтобы ваша Ценовая котировка поступила в 
вышеуказанный адрес до установленного предельного срока. Пожалуйста, убедитесь, что 
Вы получили ответ от вышеуказанного электронного ящика с указанием о принятии 
письма.  Ценовые котировки, полученные ПРООН после установленного выше предельного 
срока подачи, независимо от причины, рассматриваться не будут.  Если вы отправляете свою 
Ценовую котировку электронной почтой, убедитесь, что они подписаны, что они отправляются 
в формате .pdf и что в них отсутствуют какие-либо вирусы или поврежденные файлы. 
  

Обратите, пожалуйста, внимание на следующие требования и условия, касающиеся 
поставки вышеуказанных товаров: 
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Условия поставки  
ИНКОТЕРМС-2010 

Не применяется 

Таможенное 
оформление в случае 
необходимости 
выполняет: 

Не применяется 

Точный адрес (адреса) 
места 
доставки/отправления 
(если таковых больше 
одного, укажите все) 

Нежинский район, вблизи с. Кукшин (Черниговская обл., Украина) 

Наиболее поздние 
предполагаемые день и 
время поставки  

☒ Согласно требоавниям технического задания (см. Приложение 1)  

 
График поставки 

☒Требуется 

☐Не требуется 

Посещение объекта  Посещение объекта будет организовано следующим образом: 
Время проведения: 11:00 по киевскому времени 28 ноября 2018 г. 
Местонахождение: помещение Кукшинского сельского совета, с. 
Кукшин, Нежинский район, Черниговская область 
Контактное лицо: Отдел закупок ПРООН 
procurement.ua@undp.org, +38 044 2539363 

 
Предпочитаемая валюта   
ценовой котировки1 

☒Доллары США. В связи с колебанием курса национальной валюты 
рекомендуем указывать цену в долл. США. В таком случае ПРООН 
проводит оплату в грн. по официальному курсу ПРООН на момент 
оплаты. Информация о курсе доступна на сайте: http://treasury.un.org  
Внимательно рассмотрите курс ООН, т.к. он может отличаться 
от официального курса НБУ, Межбанка и других. 

☐Евро 

☒Местная валюта: грн. 

Налог на добавочную 
стоимость в Ценовой 
котировке 

☒ Цены должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги (НДС 
должен быть четко указан в отдельной строке). 

☐ Цены не должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги 

Окончательный срок 
подачи ценовой 
котировки  

05 декабря 2018 до 23:59 (по Киеву)  

Вся документация, в том 
числе каталоги, 
инструкции и 
руководства по 
эксплуатации должны 
быть на следующем 
языке:  

☒ Английский  

☒ Украинский/Русский 

 
Документы, которые 
необходимо 
представить 

☒Заполненная должным образом Форма, приведенная в Приложении 2 
(таблицы 1-7) и выполненная в соответствии с перечнем требований в 
Приложении 1 и дополнении 1 к ТЗ; 

                                            
1  

Местные поставщики должны соблюдать любые применимые законы, касающиеся ведения бизнеса в других 

валютах. Конвертация валюты в привилегированную валюту ПРООН, если предложение котируется иначе, 

чем требуется, основывается только на операционном обменном курсе ООН, на дату выпуска ПРООН заказа 

на покупку. 
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☒Финансовое предложение согласно предоставленному образцу в 
Приложении 3; 

☒Копия документа о государственной регистрации предприятия 
(юридического лица) и регистрации в налоговой службе.  

☒ Копия соответствующей лицензии на выполнение робот в 
соответствии с требованиями ТЗ и проектной документацией (если 
таковая требуется согласно законодательству); 

☒ Последняя финансовая отчетность (отчет о прибылях и убытках и 
бухгалтерский баланс, налоговые декларации), включая отчет аудитора 
за последние 3 года (2015-2017) 

☒ По меньшей мере три (3) рекомендательных письма от предыдущих 
партнеров касаемо аналогичных работ / проектов; 

☒ наличие оборудования и материалов - технической базы (машины, 
оборудование и т. д.) - в рабочем состоянии; 

☒ Наличие квалифицированного персонала (список вовлеченной 
команды, включая руководителя группы, ключевых экспертов и других 
экспертов. Список должен сопровождаться их резюме, с указанием 
прошлого опыта. Любые изменения в команде должны быть 
согласованы с ПРООН), у которых есть знания и опыт строительства, 
реконструкции, капитального ремонта дренажных, дренажно-
ирригационных систем и гидротехнических сооружений в реках, 
водохранилищах в районе Украинского Полесья (или аналогичные); 

☒ Наличие документированного опыта по аналогичным контрактам 
(опыт в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
дренажных, дренажно-ирригационных систем и сооружений 
гидротехнических сооружений в дренажных, дренажно-ирригационных 
системах, реках, водохранилищах в районе Украинского Полесья (или их 
эквивалент) в течение последних 3 лет; 

☒ Подробное описание мероприятий, которые должны быть выполнены 
в рамках настоящего контракта, включая методологию и ожидаемые 
результаты, график, механизмы управления и т. Д. 

Срок действия Ценовой 
котировки со дня 
подачи 

☒ 60 дней        
В исключительных случаях ПРООН может попросить продавца продлить 
срок действия Ценовой котировки по сравнению с тем, который указан в 
данном ЗЦК.   В этом случае предлагающая сторона должна подтвердить 
свое согласие в письменной форме без внесения каких-либо изменений 
в ценовую котировку.   

Неполные ценовые 
котировки 

☒ Не допускаются 

☐ Допускаются 

Условия оплаты2 Платежи осуществляются следующим образом: 

☒ 100% после завершения работ и их принятия должным образом со 
стороны ПРООН. 

                                            
2 ПРООН предпочитает воздерживаться от выплаты авансовых сумм при подписании контракта. Если 

поставщик настоятельно требует предварительной оплаты, сумма ограничивается 20% от общей цены. Для 

выплаты более высокого процента или предварительной оплаты в размере 30 000 долл. США и выше ПРООН 

требует от поставщика предоставления банковской гарантии или банковского чека, выплачиваемого ПРООН, 

в той же сумме, что и авансовая оплата, произведенная ПРООН поставщику. 
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Критерии оценки  
 

☒ Техническое соответствие требованиям/Полное соответствие 
требованиям при наиболее низкой цене3 
Оценка предложений будет производится, основываясь на 
соответствии и несоответствии указанным ниже 
критериям/условиям: 

Предложение должно быть подано в указанные сроки  

Предложение соответствует минимальному сроку действия Ценовой 
котировки со дня подачи 

Предложение подписано уполномоченным лицом  

Предложение содержит необходимые документы как указанно в 
секции Документы, которые необходимо представить 

 Предложение должно соответствовать общим условиям:  
a)  Компания обязана быть зарегистрированной должным 

образом (для украинских компаний: регистрация на 
подконтрольных правительству Украины территориях); 

b) Наличие квалифицированного штата сотрудников; 
c) Компания должна иметь не менее 3 лет опыта работы в релевантной 
сфере; 
d) Минимальный годовой оборот финансовых средств: 60,000.00 дол. 
США (или эквивалент в грн.) в течение последних 3 лет; 
e) Соответствие требованиям, которые указаны в техническом задании. 
f) Соответствие графику имплементации проекта: срок завершения 
работ в соответствии с Результатами 1-3: до 15 апреля 2019. 

☒ Полное принятие Общих положений и правил Договоров ПРООН  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html 

ПРООН отдаст 
предпочтение: 
 

☒   Одному и только одному поставщику  

☐  Одному или более поставщикам в зависимости от следующих 
факторов (по Лотам) 

☒   ПРООН может исключить поставщиков, подрядчиков и 
консультантов из тендерных процессов в рамках программ или 
проектов, поддерживаемых ПРООН, если заинтересованный участник 
или его аффилированные лица предоставили консультационные услуги 
для подготовки и реализации проекта, а так же в целях 
предотвращения конфликта интересов, Претендент и его 
аффилированные лица дисквалифицируются от последующего 
предоставления товаров и строительных работ при финансировании 
ПРООН по тому же проекту. 
 

Тип контракта, который 
предлагается заключить 

☒   Контракт на проведение строительных работ 

Условия для запуска 
механизма оплаты 

☒ Письменный акт о приеме услуг на основе их полного соответствия 
требованиям ТЗ / плану проекта после утверждения специалистом 
технического надзора и проектировщиком  и предоставление 
оригиналов документов (счет-фактура, акт приемки работ, налоговая 
накладная (по необходимости) 

                                            
3 ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт по наименьшей цене, если окажется, что 

предложение со второй наиболее низкой ценой среди технически соответствующих требованиям 

предложений является значительно превосходящим, а цена превышает наиболее низкое финансовое 

предложение не более чем на 10% и бюджет может покрыть разницу цен. Термин «превосходящий» в данном 

случае относится к предложениям, которые превысили заранее определенные требования, установленные в 

спецификациях. 
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Приложения к 
настоящему ЗЦК 

☒ Техническое задание, включающее в себя смету (Приложение 1) 

☒ Технические требования к проведению робот (Дополнение 1 к ТЗ) 

☒ Детальное описание работ 

☒ Форма подачи технического предложения (Приложение 2) 

☒ Форма подачи ценового предложения (Приложение 3) 

☒Общие положения и условия /Специальные условия доступны по 
ссылке: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html 
Неприятие требований Общих положений и условий (ОПУ) являются 
основанием для исключения из данного процесса закупки.   

Контактное лицо для 
уточнений 
(запросы только в 
письменном виде)4 

Марина Анохина, UNDP Procurement Associate 

(maryna.anokhina@undp.org) 
Задержка ответа ПРООН не является причиной для продления срока 
подачи, если только ПРООН не установит, что такое продление 
необходимо, и не сообщит о новых окончательных сроках 
Предлагающим сторонам. 

   

Товары и работы будут рассматриваться исходя из полноты и соответствия оценочной 
котировки описанным выше минимальным техническим требованиям, а также другим приложениям, 
в которых сообщаются подробности требований ПРООН.  

 
Отбираться будет та ценовая котировка, которая соответствует всем техническим 

характеристикам, требованиям и предлагает наиболее низкую цену, а также отвечает установленным 
критериям оценки.  Всякое предложение, которое не отвечает требованиям, будет отклоняться. 

Любое несоответствие цены за единицу и общей стоимости (полученной путем умножения 
цены за единицу на количество единиц) пересчитывается ПРООН. Основной является цена за единицу, 
а исправлению подлежит общая стоимость. Если Поставщик не принимает окончательную стоимость, 
основанную на пересчете ПРООН и исправлении ошибок, его ценовая котировка отклоняется.   

 
После того, как ПРООН определяет предложение с наиболее низкой ценой, ПРООН оставляет 

за собой право заключать контракт, исходя только из цен на товары, в том случае, если стоимость 
транспортировки (перевозка и страховка) оказывается выше, чем стоимость, вычисленная самой 
ПРООН исходя из стоимости услуг своего собственного перевозчика и страховщика.   

 
После поступления Ценовой котировки и на протяжении всего периода действия таковой 

ПРООН не принимает никаких изменений в цене, чем бы они ни были вызваны: эскалацией, 
инфляцией, колебаниями обменных курсов или любыми другими факторами рынка.   На момент 
принятия решения о заключении контракта или Заказа на покупку ПРООН оставляет за собой право 
изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и/или товаров не более, чем на двадцать пять 
процентов (25%) от общего предложения без изменения при этом цены за единицу или других 
положений и условий.   

 
Любой Заказ на покупку, который будет выписываться на основании данного ЗЦК должен 

соответствовать Общим положениям и условиям, которые прилагаются к настоящему документу.  Сам 
акт подачи ценовой котировки предполагает, что продавец  безоговорочно принимает Общие 
положения и условия ПРООН, с которыми может ознакомиться по ссылке:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.  

 

                                            
4 Это контактное лицо и адрес официально назначаются ПРООН. Если запросы отправляются другим лицам / 

лицам или адрестам, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не обязана отвечать, и ПРООН 

не может подтвердить, что запрос был получен. 
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ПРООН не обязуется принимать какую-либо ценовую котировку или заключать контракт/Заказ 
на покупку, как и не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей 
Поставщиком Ценовой котировки, независимо от результата или способа проведения процесса 
отбора.  
 Имейте в виду, что в ПРООН существует процедура подачи продавцами протестов, которая 
призвана предоставить возможность лицам и компаниям, которые не выиграли Заказ на покупку или 
контракт в коде конкурсного процесса закупки, подавать апелляции.   В случае, если вы считаете, что с 
вами поступили нечестно, вы можете найти подробную информацию о процедурах подачи протеста 
продавцами по следующей ссылке: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html.  
 
 ПРООН призывает каждого потенциального продавца избегать и предотвращать конфликты 
интересов путем информирования ПРООН в случае, если вы, ваши филиалы или ваш персонал были 
задействованы в подготовке требований, верстки, технических характеристик, ценовых показателей и 
другой информации, использованных в данном ЗЦК.   
 

ПРООН практикует неприемлемость к мошенничеству и другим запрещенным методам и 
считает своим долгом выявлять и устранять любые подобные действия и поступки против ПРООН, а 
также третьих сторон, задействованных в работе ПРООН.  ПРООН надеется, что ее поставщики будут 
соблюдать Кодекс поведения поставщика ООН, который можно найти по следующей ссылке: 
https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/AC_Anti-
Fraud_UN%20Supplier%20Code%20of%20Conduct_english.pdf#search=code%20of%20conduct 

 
Спасибо за внимание, мы с нетерпением ждем вашей ценовой котировки. 
 

С уважением, 
 
 

Андра Бриге 
                                                                                                      Заместитель директора офиса ПРООН в 

Украине по операционной деятельности 
 

21 ноября 2018 года 
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Приложение 1 

Техническое задание 

Название проекта: «Реконструкция системы водохранилищ для поддержания уровня подземных вод в 

Нежинском районе Черниговской области» 

Предмет: Реконструкция системы водохранилищ для поддержания уровня подземных вод в 

Нежинском районе Черниговской области 

1. ВСТУПЛЕНИЕ. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Вступление  

В течение 2013-2017 гг. ПРООН выполняла проект, профинансированный ЕС, и предназначенный для 

помощи странам Восточного Партнерства в применении подходов к смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним. Проект по управлению торфяниками в Украине был частью 

программы, которую финансировала Европейская Комиссия и выполняла ПРООН в сотрудничестве с 

национальными и международными организациями-партнерами. Основной целью Программы была 

демонстрация, в рамках пилотных проектов, возможности применения экосистемных подходов к 

изменениям климата, что означает, что нетронутые экосистемы, такие как торфяники, районы вечной 

мерзлоты, бореальные леса и пастбища, могут оказать значительное и экономически эффективное 

положительное влияние на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. 

В 2018 г.  ПРООН в Украине получила грант от Глобального водного партнерства, предназначенный 

для проведения работ по восстановлению гидрологического режима на осушительной системе 

Смолянка путем расчистки 4 водоемов и ремонта 2 гидротехнических сооружений (ГТС).  Этот проект 

является дополнением и компонентом проекта «Clima East: Сохранение и устойчивое использование 

торфяников».  

Задачи проекта 

Основной задачей этого компонента является восстановление гидрологического режима на 

ирригационной системе Смолянка до полуестественного состояния за счет повышения уровня 

грунтовых вод.  Пилотной зоной является Нежинский район (Черниговская область, Украина).  

Предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Расчистка 4 (четырех) прудов.  

2. Реконструкция 2 (двух) существующих ГТС. 

Это Техническое задание разработано с учетом ограниченного объема финансирования на основе 

рабочего проекта «Восстановление гидрологического режима в системе Смолянка путем расчистки 4 

водоемов и ремонта 2 ГТС». 

Деятельность по компонентам обеспечит следующие результаты: 

 Улучшение гидрологической и экологической ситуации водоемов и прилегающей территории 

осушительно-увлажняющей системы Смолянка;  

 Уменьшение выбросов парниковых газов из восстановленных торфяников системы Смолянка;  

 Улучшение состояния здоровья местных жителей благодаря снижению риска пожаров на 

торфяниках;  

 Сохранение разнообразия местной биосферы, которая страдает от торфяных пожаров;  

 Восстановление водоемов для использования местными жителями и туристами с 

рекреационными целями. 
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2. ОБЪЕМ РАБОТ  

Компания будет выполнять работы в соответствии с Техническими требованиями по работе на 

объекте, изложенными в Приложении 1 к настоящему ТЗ. Виды и объемы работ указаны ниже в 

таблице.  

Виды и объемы работ на объекте: 

№ Вид работ Ед. изм. Размер 

1 2 3 4 

Расчистка пруда №2 

1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  6.3 

2 Перевозка грунта до 1 км                                                      т 8820 

3 Водоотлив часов 88 

  

Расчистка пруда №3 

1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  5.84 

2 Перевозка грунта до 1 км                                                      т 8176 

3 Водоотлив часов 80 

    

Расчистка пруда №4 

1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  8.32 

2 Перевозка грунта до 1 км                                                      т 11648 

    

Расчистка пруда №5 

1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  7.84 

2 Перевозка грунта до 1 км                                                      т 10976 

    

Ремонт регулятора трубчатого с переездом  

1 Демонтаж трубопроводов из ж/б безнапорных раструбных труб  
Ø 500 мм                                                                    

100 м 0,1 

2 Укладки трубопроводов с ж/б безнапорных раструбных труб  
Ø 600 мм                                                                                                                                 

100 м 0,1 

3 Трубы ж/б ТБ 60.50-2, диаметр условного прохода 600 мм                                                                   м 10 

4 Установление фундаментных блоков, опорных плит                                                                   100 м3 0,0096 

5 Блок ОГ - 10 шт. 8 

6 Установления стенок, открылок, диафрагм, оголовков с закладкой стыков 
цементным раствором                                                                  

100 m3 0,0338 

7 ОП - 6 серия 3,006.1-2.87 вып.  0-2                                                                шт. 2 

8 Крепление откосов плитами, омоноличиванием по контуру весом до 1т, 
толщиной 10 см                                                                   

100 m3 0,02 

9 Плиты ПП 10*15                                                                    шт. 8 

10 Плиты ПП 510 шт. 2 

11 Монтаж затворов плоских скользящих и колесно-габаритных массой до 1 
т                                                                 

T 0,146 

12 Закладные части плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, 
марка стали С255 

T 0,146 

    

Ремонт регулятора трубчатого с переездом 

1 Демонтаж трубопроводов из ж / б безнапорных раструбных труб  
Ø 500 мм                                                                    

100 м 0,1 
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№ Вид работ Ед. изм. Размер 

1 2 3 4 

2 Укладки трубопроводов с ж / б безнапорных раструбных труб 
Ø 600 мм                                                                                                                                 

100 м 0, 1 

3 Трубы ж / б ТБ 60.50-2, диаметр условного прохода 600 мм                                                                   м 10 

4 Установление фундаментных блоков, опорных плит                                                                   100 м3 0,0096 

5 Блок ОГ - 10 шт. 8 

6 Установления стенок, открылок, диафрагм, оголовков с закладкой стыков 
цементным раствором                                                                  

100 m3 0,0338 

7 ОП - 6 серия 3,006.1-2.87 вып.  0-2                                                                шт. 2 

8 Крепление откосов плитами, омоноличиванием по контуру весом до 1 т, 
толщиной 10 см                                                                   

100 м3 0,024 

9 Плиты ПП 10*15                                                                    шт. 8 

10 Плиты ПП 510 шт. 2 

11 Монтаж затворов плоских скользящих и колесно-габаритных массой до 1 
т                                                                             

T 0,146 

12 Закладные части плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, 
марка стали С255 

T 0,146 

    

 
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

 
1. Расчистка 4 водоемов;  
2. Ремонт 2 гидротехнических сооружений. 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТОМУ ЗАДАНИЮ 

Результат 1: Расчистка 4 водоемов (согласно указанному выше в таблице). Срок выполнения - 2 
месяца.  

Результат 2: Ремонт 2 ГТС. Срок выполнения - 2 месяца.  

Результат  3: Финальный отчет о результатах работы. Документ должен быть представлен на 
бумажном и электронном носителях. Электронная версия должна быть в формате MS Word с 
фотографиями, которые показывают процесс выполнения работ и результаты. Все фотографии и 
отчет должны быть предоставлены в электронном формате. 

Предложения должны содержать подробное описание методики работы и график выполнения с 
указанием сроков достижения каждого результата, с учетом предельных сроков. 

Участники тендера должны предоставлять предложения на английском или украинском языках. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

 
5.1 Общие положения  

- ПРООН будет устанавливать и публиковать требования к форматированию отчетов и 
документов, которые будут подготовлены/ разработаны Подрядчиком. Подрядчик должен 
использовать/ применять эти требования при форматировании в процессе подготовки, 
пересмотра и корректировки документов, требующихся для Проектом в рамках этого задания;  

- ПРООН сохраняет все авторские права и другие виды интеллектуальной собственности, 
возникающие в процессе выполнения контракта и создаваемые Подрядчиком в соответствии 
с контрактом. В связи с этим Подрядчик не будет иметь прав на какую-либо интеллектуальную 
собственность;  
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- Все документы и/или информация, принадлежащая ПРООН и любым другим субъектам, 
предоставленные или переданные ПРООН Подрядчику в ходе выполнения контракта, остаются 
конфиденциальными и не могут разглашаться или передаваться Подрядчиком другим 
Сторонам без письменного разрешения уполномоченного представителя ПРООН;  

- Со стороны ПРООН выполнение контракта будет координировать и контролировать 
Координатор программ, а Подрядчик несет ответственность за получение его санкций по 
каждому подготовленному/ пересмотренному документу до его окончательной подготовки. 
По требованию Координатора программ Подрядчик должен пересмотреть или исправить 
составленные документы и ответить на все его замечания;  

- Подрядчик назначает отдельного руководителя группы, который будет отвечать за 
выполнение контракта, координацию и связь с Проектом, материально-техническое 
обеспечение, планирование и мониторинг производительности, отчетность и другие 
соответствующие виды деятельности. 

5.2 Координация и управление 

- Проект ПРООН отвечает за консультации с заинтересованными сторонами по итоговым 
материалам, в случае их необходимости;  

- Выплаты будут производиться после утверждения соответствующих итоговых материалов со 
стороны ПРООН. 

5.3 Договоренности сторон и организация платежей 

- С выбранным Подрядчиком будет подписан Стандартный контракт ПРООН на проведение 
строительных работ . Контракт будет составлен на двух языках, причем английский язык будет 
иметь преимущественную силу перед украинским;  

- Стандартные условия оплаты ПРООН - до 30 дней после получения первоначального счета-
фактуры и удовлетворительного выполнения контрактных обязательств / достижения 
результатов. Выплаты будут производиться после утверждения со стороны ПРООН.  

Участники торгов должны представить предложения на английском или украинском/ русском 
языках. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ И КВАЛИФИКАЦИИ 

Требования к опыту и квалификации: 

На момент подачи заявки Участник торгов должен: 

- Иметь надлежащую регистрацию в соответствии с действующим законодательством Украины. 
Иметь подтверждение занесения юридического лица в Единый государственный реестр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- Обеспечить отсутствие записей об отсутствии по месту нахождения компании записей о 
наличии судебных решений о прекращении деятельности юридического лица и/или записей о 
прекращении деятельности юридического лица в Едином государственном реестре 
юридических лиц;  

- Иметь как минимум 3 года профессионального опыта. 

Участник торгов должен предоставить следующую информацию 

- наличие оборудования и материально-технической базы (автомобили, машины, 
оборудование и т. д.) - в рабочем состоянии;  

- наличие квалифицированных сотрудников (список привлеченной команды, в частности, 
руководителя группы, основного эксперта и других экспертов. Подрядчик должен назначить 
специального руководителя группы, который будет отвечать за выполнение контракта, 
координацию и связь с Проектом, материально-техническое обеспечение, планирование и 
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мониторинг производительности, отчетность и другие соответствующие виды деятельности. К 
списку должны прилагаться их резюме с указанием предыдущего опыта. Любые изменения в 
составе команды должны быть согласованы с ПРООН), имеющих знания и опыт в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта дренажных, дренажно-ирригационных 
систем и гидротехнических сооружений в дренажных, дренажно-ирригационных системах, 
реках, водохранилищах в районе Украинского Полесья (или подобных); 

- участник торгов должен иметь соответствующую лицензию на выполнение указанных работ, 
если это необходимо;  

- наличие подтвержденного опыта работы по аналогичным контрактам (опыт в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта дренажных, дренажно-ирригационных 
систем и гидротехнических сооружений в дренажных, дренажно-ирригационных системах, 
реках, водохранилищах в районе Украинского Полесья (или подобные им) за последние 3 года;  

- описание системы внутреннего управления;  

- подробное описание видов деятельности, которые будут осуществляться в рамках настоящего 
контракта, включая методологию, ожидаемые результаты, график, порядок управления и т. д.  

- предоставить финансовую информацию (налоговую декларацию, аудиторские отчеты) за 
последние три года.  

- как минимум три рекомендационных письма от предыдущих партнеров. 

7. МЕТОД ОЦЕНКИ: 

Самая низкая цена и технически приемлемое предложение 
Контракт будет подписан с претендентом, предложение которого по итогам оценки будет 
определено как:  
a) уместное/ соответствующее требованиям/ приемлемое (полностью удовлетворяющее требования 
предоставленного ТЗ) и  
b) предлагающее самую низкую цену/ стоимость 
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Дополнение 1  
Технические требования к выполнению работ на объекте:  
"Восстановление гидрологического режима в системе Смолянка путем расчистки 4 водоемов и 
ремонта 2-х ГТС" 

 
Объектом восстановления гидрологического режима являются 2 гидротехнических сооружения (в 
дальнейшем - ГТС) и 4 водоема общей длиной 2535 м на осушительно-ирригационной системе 
"Смолянка", расположенной на территории Нежинского района Черниговской области.  
  
Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели 
 

Показатель Ед. изм. Кол-во 

Площадь водоемов Га 14.00 

Количество сооружений, подлежащих ремонту шт. 2 

 
В результате природных процессов заиливания прудов происходит их обмеление и зарастание 
болотной растительностью, что отрицательно влияет на санитарно-экологическое состояние 
водоемов и прилегающей к ним территории. Проектный участок заболочен и покрыт болотной 
растительностью; глубина воды в прудах колеблется в пределах 0,2-0,4 м. Дамбы между прудами 
частично разрушены, размыты дождевыми водами, имеют неправильную геометрическую форму, и 
не соответствуют изначальным проектным параметрам.  Общее состояние прудов 
неудовлетворительное. Почвы в основном представлены слабозаторфованными и 
среднезаторфованными суглинками. Застройка на прилегающей к участку территории отсутствует.  

В настоящее время пруды №2 и №3 соединены с существующим каналом водопропускными трубами 
диаметром 500 мм.  Для наполнения прудов, подлежащих расчистке, водой самотеком из канала 
предполагается реконструкция этих водопропускных труб. Существующие трубы, учитывая их 
состояние, демонтируются, а вместо них устраивается типовое сооружение из железобетонных труб 
диаметром 600 мм по типовому проекту «Регуляторы трубчатые» ТП 820-087,88.  Данное сооружение 
одностороннего действия переоборудуется в регулятор двустороннего действия.  Вместо 
коробчатого затвора с двух сторон трубы устраиваются плоские затворы.  

Характеристика условий строительства 

Проектом предусмотрена реконструкция 4 (четырех) прудов и 2 (двух) ГТС, находящихся на землях 
осушительно-ирригационной системы «Смолянка».  Осушительно-ирригационная система 
"Смолянка" находится на территории Нежинского района Черниговской области.  

Осушительно-ирригационная система — это упорядоченная сеть каналов на торфяных и 
минеральных почвах, которая обеспечивает и регулирует сток воды.  

Увлажнение и осушение земель обеспечивается путем регулирования местного стока в каналах. 
Шлюзование осуществляется шлюзами-регуляторами, установленными на каналах разных порядков.  

Суммарная длина прудов, которые подлежат восстановлению, составляет 2532 м.  Существующий 
уровень воды в прудах на момент проведения изыскательских работ составляет 116,30 м. Глубина в 
прудах составляет от 0,2 до 0, 4 м.  За годы эксплуатации данные водоемы заилились, дамбы между 
ними частично разрушились под воздействием дождевых вод, поэтому объем прудов далек от 
изначального проектного, они не выполняют своей функции как аккумулирующие водоемы.  

Сами водоемы действуют в качестве аккумулирующих водоемов. Вода в них частично наполняется 
существующими ГТС, частично за счет грунтовых вод и частично за счет перекачки воды насосами из 
ближайших каналов. Существующие регулирующие гидротехнические сооружения эксплуатируются 
без использования каких - либо источников энергоснабжения и в процессе работы не выбрасывают 
загрязняющие вещества в окружающую среду. 
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Проект предусматривает реконструкцию прудов (удаление ила и болотной растительности) на 
участках общей площадью 14 га, с целью восстановления их гидрологического режима, улучшение 
санитарно-экологического состояния, приведения их в соответствующий эстетический вид и создание 
в дальнейшем нормальных условий для эксплуатации. 

Рельеф участка спокойный с уклонами в сторону мелиоративного канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Илл.1 Ситуационный план участка, подлежащего расчистке.  
 
Местоположение объекта восстановления – расчистка прудов 

Основные элементы строительства 

Технической частью документации предусмотрены: 

- расчистка 4 водоемов;  

- ремонт 2-х гидротехнических сооружений; 

Типы ГТС идентифицированы в соответствии с существующей маркировкой на сооружениях, по 
данным дефектных актов и на основе исполнительной документации.  

Архитектурно-строительные решения приняты на основе типовых проектов, разработанных 
институтом «Укргипрводхоз». Типовые проекты разработаны на основе унификации габаритных 
схем и железобетонных деталей.  

Работы рекомендуется выполнять в меженный период, на основе технических решений, чертежей 
и объемов работ, приведенных в чертежах рабочего проекта «Восстановление гидрологического 
режима системы "Смолянка" путем расчистки 4 водоемов и ремонта 2 ГТС».  
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Работы подготовительного периода 

В подготовительный период выполняются: 

- вынос на натуру осей сооружений и контуров водоемов; 

- завоз материалов, оборудования, необходимых механизмов на строительную площадку;  

- обустройство участка прораба (вагончики, противопожарный инвентарь, площадки 
различного назначения);  

- согласование местоположения участка прораба. 

Работы основного периода 

Земляные работы по расчистке прудов выполняются экскаватором и бульдозером.  

Общий объем выемки на объекте составляет - 28300 м3, территория разравнивания грунта 
находится на расстоянии 1 км.  

Работы рекомендуется выполнять в наиболее засушливое время года или в зимний период при 
минимальных уровнях грунтовых вод.  Состав машин и механизмов и способы выполнения работ 
может быть скорректирован проектом производства работ, в зависимости от конкретных условий.  

До начала углубления прудов строится временная осушительная сеть, состоящая из основного 
продольного канала и боковых каналов.  

В зависимости от гидрологических условий земляные работы по устройству осушительной системы 
могут выполняться в два этапа.  На первом этапе устраиваются траншею каналы глубиной до 1,0- 1,5 
м, затем проводится водоотлив воды насосами, после чего каналы углубляются до проектных 
отметок.  Вода из каналов поступает из железобетонного колодца, и насосной станцией СНП 50/80 
откачивается в существующий соседний канал системы «Смолянка».  После откачки воды из 
прудов, понижения уровня грунтовых вод и подсыхания почвы, почву разрабатывается 
бульдозером - перемещается от каналов к противоположной стороне пруда к откосам плотин.  
После этого она частично используется на подсыпку дамб, которая производится экскаваторами, а 
остальная почва экскаваторами погружается на автомобили и вывозится на расстояние 1 км, где 
разравнивается на отведенной территории.  

Дамбы после подсыпки планируются и уплотняются. С площадки разравнивания грунта снимается 
растительный слой почвы толщиной 0,15 м, который после выгрузки разравнивается бульдозерами, 
а в конце растительный слой грунта разравнивают на отвале.  

Поскольку дамбы имеют длину от 600 до 665 м, то для разворота машин на дамбах устраиваются 
разворотные площадки.  Количество и месторасположение разворотных площадок устанавливается 
в проекте производства работ.  

Работы по расчистке прудов можно выполнять поэтапно, в зависимости от наличия трудовых 
ресурсов и механизмов.  В начале создается осушительная сеть в пруду №5; в период понижения 
грунтовых вод в пруду №5 строится осушительная сеть в пруду №4.  После понижения грунтовых 
вод в пруду начинается выполнение работ по его расчистке, а в это время проводится откачка воды 
в пруду №4. После окончания бульдозерных работ в пруду №5 начинается подсыпка дамб 
экскаваторами и вывоз почвы, а бульдозеры начинают расчистку пруда №4, и т.д.   

Меры по защите окружающей среды 

С учетом общих признаков для всего комплекса восстановления по количеству лиц, находящихся на 
объекте постоянно, периодически и за пределами объекта, и для оценки прогнозируемых убытков, 
объект «Восстановление гидрологического режима системы "Смолянка" путем расчистки 4 водоемов 
и ремонта 2 ГТС» относится к классу последствий (ответственности) СС1.  

Экологический риск отсутствует. Остаточное воздействие на окружающую среду отсутствует.  

Для обеспечения нормативного состояния окружающей среды необходимо выполнять следующие 
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мероприятия: 

- строгое соблюдение гидрологического режима осушительно-ирригационной системы;  

- своевременная утилизация хозяйственно-бытовых отходов. 

 

Мероприятия по защите окружающей среды при строительстве 
 
При организации строительного производства необходимо руководствоваться действующими 
нормативными документами ДБН А.3.1-5-2016 «Организация строительного производства» и 
другими документами, регламентирующими охрану окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных работ.  

В процессе выполнения строительно-монтажных работ возможны следующие виды экологического 
воздействия: 

- на воздушную среду - выбросы продуктов сгорания топлива в двигателях строительных машин 
и автотранспорта (диоксид азота, сажа, углерода оксид, ангидрид сернистый, углеводороды); 
выбросы при производстве электросварочных работ (железа оксид, марганец); выбросы при 
проведении покрасочных работ (уайт-спирит, сольвент, ксилол, аэрозоли лакокрасочных 
материалов);  

- водная среда - дополнительное водопотребления и водоотведения в период строительства;  

- почва - нарушение растительного слоя; эрозия при воздействии ливневых вод в траншеях и 
котлованах;  

- растительный и животный мир - ремонт ГТС. 

С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду при проведении строительно-
монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- соблюдение границ территории, отводимой для проведения строительно-монтажных работ и 
размещения строительного хозяйства;  

- обустройство организованных подъездов к строительному участку, максимальное 
использование существующих подъездных путей и стоянок техники и автотранспорта;  

- места разработки котлованов и траншей должны быть защищены от размыва поверхностными 
водами путем устройства обваловок, временных или постоянных водоотводных устройств;  

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами и урнами для 
сбора строительных и бытовых отходов;  

- - постоянный контроль обслуживающим персоналом технического состояния автотранспортных 
средств и строительной техники, количественного и качественного состава выхлопных газов;  

- запрет на выезд строительной техники на линию с неотрегулированными двигателями и 
наличием мест протечек горюче-смазочных материалов;  

- мойка автотранспорта и техники, изменение смазочных материалов в установленных местах на 
территории автотранспортных предприятий;  

- сохранение пылящих сыпучих строительных материалов в мешках или закрытой таре;  

- своевременный вывоз строительного мусора на полигон твердых отходов.  

Мероприятия по защите окружающей среды по рабочему проекту «Восстановление 
гидрологического режима системы «Смолянка» путем расчистки 4 водоемов и ремонта 2-х ГТС» 
необходимо выполнять в соответствии с требованиями законодательства и нормативных 
документов. 
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Приложение 2 
 

ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ ПОСТАВЩИКОМ 
(Настоящая форма должна присылаться только с официальной шапкой/на бланке 

поставщика) 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие положения и 
условия ПРООН и предлагаем настоящим поставить вам перечисленные ниже товары в 
соответствии с техническими характеристиками и требованиями ПРООН, изложенными в ЗЦК 
УКР/2018/23: 
 
Таблица 1: Информация о компании 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Поставщик услуг должен описать и объяснить, как и почему он является лучшим подрядчиком, 
который сможет выполнить требования ПРООН, указав следующее: 

 

Полное юридическое название  

Дата регистрации (если были 
перерегистрации, слияния и т.д. укажите 
соответственно) 

  

Страна регистрации  

Юридический статус 

 

Если Консорциум, пожалуйста, предоставьте 
письменное подтверждение от каждого члена 

Юридический адрес 

 
  

Фактический адрес 

 
  

Банковские реквизиты 

 
 

Статус плательщика НДС 

 
  

Контактное лицо 

 
  

Контактный E-mail 

 
  

Контактный телефон 

 
 

Основные направления работы 
компании 

  

DocuSign Envelope ID: 9C1803BC-0F21-4236-A425-56B68C37DB5E



Описание деятельности - характера 
бизнеса, области знаний, лицензий, 
сертификатов, аккредитаций (при 
наличии); 

Пожалуйста, укажите здесь 

Бизнес-лицензии - регистрационные 
документы, регистрация в налоговой 
службе, сертификаты и т.д. 

Номер ЕГРПОУ, налоговый номер 

Копии документов о государственной регистрации 
предприятия (юридического лица) и регистрации в 
налоговой службе должны быть приложены  

Другие сертификаты и аккредитации 
Пожалуйста, укажите здесь релевантные, включая 
сертификаты качества, патентные регистрации, 
сертификаты экологической устойчивости и другое 

Пожалуйста, укажите контактные 
данные, по крайней мере, 3 
партнеров/клиентов для получения 
рекомендаций. 

Пожалуйста приложите рекомендательные письма  

Компания не находится в списках Совета 
Безопасности ООН 1267/1989, Отдела 
закупок ООН или другого санкционного 
списка ООН. 

Пожалуйста, подтвердите (Варианты ответов: Да, 
компания находится в списке / Нет, компания не 
находится в списке)  

 
 
Таблица 2: Строительные работы аналогичного характера, выполненные в течение последних 
3-х лет: 
 

# 
Название 
проекта 

 
Заказчики, 
контакты 

Описание работ 

 
Стоимость 

работ (USD) 
 

Фактическая дата 
выполнения работ и 

общий срок 
реализации 

1      

2      

…      

 
Таблица 3: Наличие оборудования для выполнения работ: 
 

# 
Наименование 
оборудования 

Мощность Состояние 
(хорошее/требуется 

ремонт) 

Собственное/ 
арендованное 

 

1     

2     

…     

 
Таблица 4: Наличие персонала для выполнения работ: 
 

# ФИО персонала 
Должность 

Квалификация 
Опыт 

работы, 
лет 

Статус: временный / 
постоянный 

1      

2      

…      

 
Таблица 5: График выполнения работ: 
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# Наименование работ Длительность Дата начала Дата окончания 

1     

2     

…     

 
Таблица 6: Финансовое предложение – Приложение 3 

 
No. 
Позиции 

Описание / 

Характеристика 

работ 

Ед.измерения Количество Крайняя 
дата 
поставки 

Цена за 
единицу,валюта 
(без НДС) 

Общая 
стоимость 
позиции, 
валюта 
(без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Расчистка пруда №2    

1.1. Разработка грунта                                                                  1000 м3  6.3    

1.2 Перевозка грунта 
до 1 км                                                      

т 8820    

1.3 Водоотлив часов 88    

     

2. Расчистка пруда №3    

2.1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  5.84    

2.2 Перевозка грунта 
до 1 км                                                      

т 8176    

2.3 Водоотлив часов 80    

       

3. Расчистка пруда №4    

3.1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  8.32    

3.2 Перевозка грунта 
до 1 км                                                      

t 11648    

       

4 Расчистка пруда №5    

4.1 Разработка грунта                                                                  1000 м3  7.84    

4.2 Перевозка грунта 
до 1 км                                                      

т 10976    

       

5. Ремонт регулятора трубчатого с переездом    

5.1 Демонтаж 
трубопроводов из 
ж/б безнапорных 
раструбных труб Ø 
500 мм                                                                    

100 м 0,1 

   

5.2 Укладки 
трубопроводов с 
ж/б безнапорных 
раструбных труб Ø 
600 мм                                                                                                                                 

100 м 0,1 

   

5.3 Трубы ж/б ТБ 
60.50-2, диаметр 
условного прохода 
600 мм                                                                   

м 10 

   

5.4 Установление 
фундаментных 
блоков, опорных 
плит                                                                   

100 м3 0,0096 

   

5.5 Блок ОГ - 10 шт. 8    
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No. 
Позиции 

Описание / 

Характеристика 

работ 

Ед.измерения Количество Крайняя 
дата 
поставки 

Цена за 
единицу,валюта 
(без НДС) 

Общая 
стоимость 
позиции, 
валюта 
(без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6 Установления 
стенок, открылок, 
диафрагм, 
оголовков с 
закладкой стыков 
цементным 
раствором                                                                  

100 m3 0,0338 

   

5.7 ОП - 6 серия 
3,006.1-2.87 вып.  
0-2                                                                

шт. 2 
   

5.8 Крепление откосов 
плитами, 
омоноличиванием 
по контуру весом 
до 1т, толщиной 10 
см                                                                   

100 m3 0,02 

   

5.9 Плиты ПП 10*15                                                                    шт. 8    

5.10 Плиты ПП 510 шт. 2    

5.11 Монтаж затворов 
плоских 
скользящих и 
колесно-
габаритных массой 
до 1 т                                                                 

T 0,146 

   

5.12 Закладные части 
плоского 
колесного 
аварийно-
ремонтного 
затвора, марка 
стали С255 

T 0,146 

   

       

6. Ремонт регулятора трубчатого с переездом    

6.1 Демонтаж 
трубопроводов из 
ж / б безнапорных 
раструбных труб Ø 
500 мм                                                                    

100 м 0,1    

6.2 Укладки 
трубопроводов с 
ж / б безнапорных 
раструбных труб Ø 
600 мм                                                                                                                                 

100 м 0, 1    

6.3 Трубы ж / б ТБ 
60.50-2, диаметр 
условного 
прохода 600 мм                                                                   

м 10    

6.4 Установление 
фундаментных 
блоков, опорных 
плит                                                                   

100 м3 0,0096    

6.5 Блок ОГ - 10 шт. 8    
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No. 
Позиции 

Описание / 

Характеристика 

работ 

Ед.измерения Количество Крайняя 
дата 
поставки 

Цена за 
единицу,валюта 
(без НДС) 

Общая 
стоимость 
позиции, 
валюта 
(без НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

6.6 Установления 
стенок, открылок, 
диафрагм, 
оголовков с 
закладкой стыков 
цементным 
раствором                                                                  

100 m3 0,0338    

6.7 ОП - 6 серия 
3,006.1-2.87 вып.  
0-2                                                                

шт. 2    

6.8 Крепление 
откосов плитами, 
омоноличиванием 
по контуру весом 
до 1 т, толщиной 
10 см                                                                   

100 м3 0,024    

6.9 Плиты ПП 10*15                                                                    шт. 8    

6.10 Плиты ПП 510 шт. 2    

6.11 Монтаж затворов 
плоских 
скользящих и 
колесно-
габаритных массой 
до 1 т                                                                             

T 0,146 

   

6.12 Закладные части 
плоского 
колесного 
аварийно-
ремонтного 
затвора, марка 
стали С255 

T 0,146 

   

       

7. Other (please 
specify) 

  
   

       

 Общая стоимость товаров, без НДС  

 Сумма НДС (если необходимо)  

 Суммарная окончательная ценовая котировка, включающая все расходы и НДС  

 
Таблица 7: Предложение о соблюдении других условий и сопутствующих требований/критерии 
оценки 
 

Другая информация, касающаяся нашей ценовой 
котировки: 

Ваши ответы 
Да, мы 
будем 

соблюда
ть 

Нет, мы 
не 

можем 
соблюда

ть 

Если вы не 
можете 

соблюдать, 
представьте, 
пожалуйста, 
альтернатив

ное 
предложение 
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Мы готовы обеспечить соответствие предоставляемых 
услуг требованиям, изложенным в ТЗ 

   

Работы согласно требованиям Результатов 1-3 будут 
произведены в срок до 15.04.2019 

   

Срок действия Ценовой котировки (мин. 60 дней)    

Все положения Общих положений и условий ПРООН 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/
business/how-we-buy.html 
 

   

 
Вся другая информация, которую мы не предоставили, автоматически подразумевает наше полное 
соблюдение требований, положений и условий ЗЦК. 
 

[Имя и подпись уполномоченного лица поставщика] 
[Должность] 
[Дата и печать] 
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	Ценовые котировки могут быть направлены до или в день 05 декабря 2018 до 23:59 (по Киеву) с помощью электронной почты на следующий адрес:
	Программа развития ООН
	tenders.ua@undp.org
	Отдел закупок
	Компания будет выполнять работы в соответствии с Техническими требованиями по работе на объекте, изложенными в Приложении 1 к настоящему ТЗ. Виды и объемы работ указаны ниже в таблице.
	1. Расчистка 4 водоемов;
	2. Ремонт 2 гидротехнических сооружений.
	Технические требования к выполнению работ на объекте:
	"Восстановление гидрологического режима в системе Смолянка путем расчистки 4 водоемов и ремонта 2-х ГТС"
	Таблица 1
	Основные технико-экономические показатели
	Характеристика условий строительства
	Основные элементы строительства
	Технической частью документации предусмотрены:
	- расчистка 4 водоемов;
	- ремонт 2-х гидротехнических сооружений;
	Работы подготовительного периода
	Работы основного периода
	Земляные работы по расчистке прудов выполняются экскаватором и бульдозером.
	Общий объем выемки на объекте составляет - 28300 м3, территория разравнивания грунта находится на расстоянии 1 км.
	Работы рекомендуется выполнять в наиболее засушливое время года или в зимний период при минимальных уровнях грунтовых вод.  Состав машин и механизмов и способы выполнения работ может быть скорректирован проектом производства работ, в зависимости от ко...
	До начала углубления прудов строится временная осушительная сеть, состоящая из основного продольного канала и боковых каналов.
	В зависимости от гидрологических условий земляные работы по устройству осушительной системы могут выполняться в два этапа.  На первом этапе устраиваются траншею каналы глубиной до 1,0- 1,5 м, затем проводится водоотлив воды насосами, после чего каналы...
	Дамбы после подсыпки планируются и уплотняются. С площадки разравнивания грунта снимается растительный слой почвы толщиной 0,15 м, который после выгрузки разравнивается бульдозерами, а в конце растительный слой грунта разравнивают на отвале.
	Поскольку дамбы имеют длину от 600 до 665 м, то для разворота машин на дамбах устраиваются разворотные площадки.  Количество и месторасположение разворотных площадок устанавливается в проекте производства работ.
	Работы по расчистке прудов можно выполнять поэтапно, в зависимости от наличия трудовых ресурсов и механизмов.  В начале создается осушительная сеть в пруду №5; в период понижения грунтовых вод в пруду №5 строится осушительная сеть в пруду №4.  После п...
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