



CLARIFICATIONS # 1 : RFP/UNDP/HAI/18.375

Contribution à l'amélioration de la gestion rationnelle de l'eau de ruissellement dans l'arrondissement de Belle Anse comme mesure d'adaptation au changement climatique et de renforcement de la résilience communautaire

11 décembre 2018

Durant la préparation des propositions, les soumissionnaires potentiels sont priés de tenir compte de cette clarification No1 qui fournit les réponses aux différentes questions reçues à date.

1. les prestations comprennent la détermination des qualités physico-chimiques de l'eau, ce qui nécessitera des analyses en laboratoire. Le coût de ces analyses sera-t-il couvert par le projet ou est-il à intégrer dans l'offre financière du consultant?

Réponse: Tous les coûts doivent être intégrés dans l'offre financière.

2. il y a également du matériel de pêche à distribuer, des alevins à acquérir et une géomembrane à poser; seront-ils acquis et payés par le projet, et seront-ils disponible au moment opportun?

Réponse: les coûts relatifs aux matériels doivent être intégrés dans l'offre financière. Rien ne sera à la charge du projet EBA.

3. au point 30 de la Fiche Technique il est indiqué que la durée prévue du contrat (dates prévus de commencement et d'achèvement) sera de 12 mois, alors que le point 7. des tdr mentionne que l'activité se fera sur une période de 5 mois.
Prière par conséquent quelle est la durée que nous devons prendre en compte.

Réponse : la durée est cinq (5) mois.

L'unité des Achats espère recevoir votre proposition en deux documents séparés (proposition technique et proposition financière) 21 décembre 2018 à 13h30 pm (heure locale).

Cordialement,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Derilon', is written over a horizontal line.

Wisnaud DERILON
Chef Unité des achats
PNUD Haiti