



Программа Развития ООН в Узбекистане

ITB/001/19– СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПО КАНАЛУ "ДАРЁЛИК АРНА" В ЯНГИБАЗАРСКОМ И УРГЕНЧСКОМ РАЙОНАХ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Дополнение #1

18 февраля 2019 года

Настоящее Дополнение к Приглашению к участию в тендере ITB/001/19 от 30 января 2019 года по реконструкцию внешнего электроснабжения насосных станций для того, чтобы внести нижеследующие изменения в тендерные условия:

1. Крайний срок подачи предложений продлевается с **28 февраля 2019 года до 11 марта 2019 года до 18:00 (GMT +5)**.

2. Условия оплаты читать следующим образом:

- **ОПЛАТА МЕСТНЫМ ПОСТАВЩИКАМ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС В УЗБЕКИСТАНЕ) В УЗБ. СУМАХ В СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ:**
 1. 20% предоплата после подписания контракта обеими сторонами. При этом условие по гарантии на авансовый платеж, приведенный в основном тендерном документе, остается без изменения.
 2. Ежемесячное финансирование за фактически выполненный объем работ после подписания актов выполненных работ обеими сторонами и представления счетов на оплату.
- **ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ В ДОЛЛАРАХ США (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ВНЕ УЗБЕКИСТАНА):**

Ежемесячное финансирование за фактически выполненный объем работ и подписания актов выполненных работ обеими сторонами и представления счетов на оплату. При этом условие по гарантии на авансовый платеж, приведенный в основном тендерном документе, остается без изменения.

3. Форма F: Форма «Прайс-лист» на русском языке меняется на «ИСПРАВЛЕННАЯ ФОРМА Форма F: Форма «Прайс-лист». Компании должны руководствоваться замененной формой при подготовке предложений.

Все другие условия данного приглашения к участию в тендере ITB/001/19 остаются без изменений, и заявители должны руководствоваться ими при подготовке своих предложений.