

Programa de Mejoramiento de Barrios - Prestamo BID N°3097/OC-UR
PRESUPUESTO POR RUBROS "POLICLINICA ABBE PIERRE" – BARRIO 19 DE ABRIL y ots

Financiación PMB/MVOTMA

Item	Rubro	CODIGO	UNIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	UNIT. LLSS	SUBT. LLSS
INVERSIÓN DIRECTA							
1	PROYECTO EJECUTIVO						
1,01	Proyecto Ejecutivo	1,001	gl				
1,02	Impresión de Planos y recaudos escritos	1,002	gl				
SUBTOTAL		1			0,00		0,00
2	IMPLANTACION GENERAL DE OBRA						
2,01	Limpieza del terreno (Zona de Obrador	2,001	m2				
2,02	Cerco malla galvanizada (H=2mts	2,002	ml				
2,03	Cartel de Obra (2,70x2,00	2,003	un				
2,04	Oficina de empresa constructora	2,004	m2				
2,05	Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2	2,005	m2				
2,06	Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHI	2,006	m2				
2,07	Instalación Provisoria de obra (Sanitaria	2,007	global				
2,08	Instalación Provisoria de obra (Eléctrica	2,008	global				
2,09	Trámites ante Organismos previos al comienzo de la Obr	2,009	global				
SUBTOTAL		2			0,00		0,00
3	OBRAS DE ARQUITECTURA						
3,001	Limpieza del terreno	3,001	gl				
3,002	Replantec	3,002	gl				
3,003	Excavaciones a mano	3,003	m3				
3,004	Excavaciones a maquina	3,004	m3				
3,005	Rellenos con aporte	3,005	m3				
3,006	Sustitución de suelos	3,006	m3				
3,007	Suelo mejorado bajo fundación	3,007	m3				
3,008	Plateas de fundación	3,008	m2				
3,009	Dados	3,009	m3				
3,010	Patines	3,010	m3				
3,011	Patín corrido	3,011	m3				
3,012	Pilotines	3,012	ud				
3,013	Pilotes	3,013	ud				
3,014	Descabezado de pilote	3,014	ud				
3,015	Cabezales de pilote	3,015	m3				
3,016	Vigas de fundación	3,016	m3				
3,017	Riostras de fundación	3,017	m3				
3,018	Pilares de fundación	3,018	m3				
3,019	Muros de contención	3,019	m3				
3,020	Pilares	3,020	m3				
3,021	Pilares de trabajo	3,021	m3				
3,022	Pilares pantalla	3,022	m3				
3,023	Pilares bandera	3,023	m3				

3,024	Vigas carrera	3,024	m3				
3,025	Vigas sobre planta baja	3,025	m3				
3,026	Ménsulas cortas	3,026	m3				
3,027	Vigas sobre primer pisc	3,027	m3				
3,028	Vigas invertidas	3,028	m3				
3,029	Vigas canalón	3,029	m3				
3,030	Losas macizas	3,030	m3				
3,031	Losas de bovedilla:	3,031	m2				
3,032	Losas nervadas simple carpet:	3,032	m2				
3,033	Losas nervadas doble carpet:	3,033	m2				
3,034	Escaleras	3,034	m3				
3,035	Tanque de agua:	3,035	m3				
3,036	Loseta de cerámica armada:	3,036	m2				
3,037	Dintel de cerámico armado:	3,037	m				
3,038	Estructura metálica: vigas	3,038	m				
3,039	Estructura metálica: pilares	3,039	m				
3,040	Estructura madera: vigas	3,040	m				
3,041	Estructura madera: pilares	3,041	m				
3,042	Relleno y pendientes de azote:	3,042	m2				
3,043	Alizado de arena y portlan:	3,043	m2				
3,044	Impermeabilización: membrana asfáltica común	3,044	m2				
3,045	Impermeabilización: membrana asfáltica con aluminio gofrad:	3,045	m2				
3,046	Aislación térmica	3,046	m2				
3,047	Terminación: cerámico	3,047	m2				
3,048	Terminación: carpeta de hormigón	3,048	m2				
3,049	Muro de ladrillo de campo de 7 cr	3,049	m2				
3,050	Muro de ladrillo de campo de 15 cr	3,050	m2				
3,051	Muro de ladrillo de campo de 20 cr	3,051	m2				
3,052	Muro de ladrillo de campo doble	3,052	m2				
3,053	Muro de ladrillo de prensa de 7 cr	3,053	m2				
3,054	Muro de ladrillo de prensa de 15 cr	3,054	m2				
3,055	Muro de ladrillo de prensa de 20 cr	3,055	m2				
3,056	Muro de ladrillo de prensa doble	3,056	m2				
3,057	Muro cerámico ticholo 7 cm	3,057	m2				
3,058	Muro cerámico ticholo 12 cm	3,058	m2				
3,059	Muro cerámico ticholo 17 cm	3,059	m2				
3,060	Muro cerámico rejilla 7 cm	3,060	m2				
3,061	Muro cerámico rejilla 12 cm	3,061	m2				
3,062	Muro cerámico rejilla 27 cm	3,062	m2				
3,063	Muro de bloque común de 12	3,063	m2				
3,064	Muro de bloque vibrado de 1	3,064	m2				
3,065	Muro de bloque vibrado de 12	3,065	m2				
3,066	Tabique de yeso	3,066					
3,067	yeso - placa sobre muro de bloque	3,067					
3,068	Impermeabilización de muros tres primeras hiladas:	3,068	m2				
3,069	Impermeabilización de muros (arena y portland con hidrófug:	3,069	m2				
3,070	Impermeabilización de muros (emulsión asfáltica	3,070	m2				
3,071	Revoque interior bolseado:	3,071	m2				
3,072	Revoque interior una capa:	3,072	m2				
3,073	Revoque interior dos capas:	3,073	m2				
3,074	Balai	3,074	m2				
3,075	Balai fratazado:	3,075	m2				

3,076	Revoque arena y portland lustrado	3,076	m2				
3,077	Revoque exterior una capa	3,077	m2				
3,078	Revoque exterior dos capas	3,078	m2				
3,079	Revoque exterior lustrado	3,079	m2				
3,080	Revoque exterior imitación	3,080	m2				
3,081	Revoque de cielorraso azotado	3,081	m2				
3,082	Revoque de cielorraso primera capa	3,082	m2				
3,083	Revoque de cielorraso segunda capa	3,083	m2				
3,084	Contrapisos de cascoteo	3,084	m2				
3,085	Contrapiso de tosca cementada	3,085	m2				
3,086	Contrapiso de hormigón pobre	3,086	m2				
3,087	Contrapiso de hormigón de balasto	3,087	m2				
3,088	Amure de aberturas	3,088	ud				
3,089	Amure de rejillas	3,089	ud				
3,090	Colocación de protecciones (parasoles, postigos, cortinas)	3,090	ud				
3,091	Pavimento baldosa monolítica	3,091	m2				
3,092	Pavimento baldosa cerámica	3,092	m2				
3,093	Pavimento terminación de arena y portland	3,093	m2				
3,094	Pavimento exterior de hormigón	3,094	m2				
3,095	Pavimento exterior de hormigón lavado	3,095	m2				
3,096	Pavimento exterior de monolítico lavado	3,096	m2				
3,097	Pavimento exterior de baldosa de portland	3,097	m2				
3,098	Pavimento exterior bloque de hormigón autotrabante	3,098	m2				
3,099	Entrepuestas	3,099	m				
3,100	Zócalos cerámicos	3,100	m				
3,101	Zócalos de madera	3,101	m				
3,102	Revestimiento cerámico	3,102	m2				
3,103	Revestimiento de azulejo	3,103	m2				
3,104	Revestimiento de madera	3,104	m2				
3,105	Cantonerías PVC	3,105	ud				
3,106	Cantonería de aluminio	3,106	ud				
3,107	Cantonería galvanizada	3,107	ud				
3,108	Techo liviano: estructura de madera	3,108	m2				
3,109	Techo liviano: estructura metálica	3,109	m2				
3,110	Techo liviano: cubierta autoportante	3,110	m2				
3,111	Techo liviano: cubierta no autoportante	3,111	m2				
3,112	Techo liviano: cielorraso	3,112	m2				
3,113	Cielorraso suspendido de yeso	3,113	m2				
3,114	Accesorios: cumbreras, canalones, etc.	3,114	gl				
3,115	Instalación sanitaria de desagües (interna)	3,115	gl				
3,116	Instalación sanitaria de desagües (externa)	3,116	gl				
3,117	Cámaras de inspección	3,117	ud				
3,118	Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida	3,118	gl				
3,119	Instalación sanitaria de agua potable (interna) aparente	3,119	gl				
3,120	Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio, etc.)	3,120	ud				
3,121	Suministro e instalación de grifería	3,121	gl				
3,122	Suministro e instalación cisternas aparente	3,122	ud				
3,123	Suministro e instalación cisternas embutida	3,123	ud				
3,124	Suministro e instalación de mesadas	3,124	ud				
3,125	Instalación eléctrica: canalización interna en muros (embutida)	3,125	gl				
3,126	Instalación eléctrica: canalización interna en muros (aparente)	3,126	gl				
3,127	Instalación eléctrica: canalización interna en losas (embutida)	3,127	gl				

3,128	Instalacion electrica: canalización interna en losas (aparente)	3,128	gl				
3,129	Instalación eléctrica: Tableros	3,129	gl				
3,130	Instalación eléctrica: Puesta a tierra	3,130	gl				
3,131	Instalación eléctrica: artefactos	3,131	gl				
3,132	Suministro y montaje de bandejas metalicas (enhebrado incluidc	3,132	gl				
3,133	Suministro y montaje de caños de hierro (enhebrado incluidc	3,133	gl				
3,134	Suministro y montaje de caños de PVC (enhebrado incluido)	3,134	gl				
3,135	Suministro e instalacion de plaquetas (enhebrado incluidc	3,135	gl				
3,136	Suministro e instalación de modulos 3 en linea (enhebrado incluidc	3,136	ud				
3,137	Suministro e instalación de modulos de corte unipolar (enhebrado incluidc	3,137	ud				
3,138	Suministro e instalación de llaves de corte bipolar (enhebrado incluido	3,138	ud				
3,139	Suministro e Instalación de modulos shuko con tierra central (enhebrado incluidc	3,139	ud				
3,140	Suministro e Instalacion de modulos de corte de combinación (enhebrado incluidc	3,140	ud				
3,141	Suministro e instalación de cajas hondas	3,141	ud				
3,142	Suministro e instalación de cajas de brazc	3,142	ud				
3,143	Suministro e instalación de cajas de registrc	3,143	ud				
3,144	Suministro y enhebrado de conductores de potenci	3,144	gl				
3,145	Enhebrado de guia para corrientes debile	3,145	gl				
3,146	Suministro de luminarias	3,146	ud				
3,147	Montaje de luminarias	3,147	ud				
3,148	Suministro e instalación de Equipos de Aire Acondicionadc	3,148	ud				
3,149	Suministro e instalación de sistema de extracción de aire mecánic	3,149	gl				
3,150	Suministro e instalacion de extintore:	3,150	ud				
3,151	Suministro e instalacion de iluminación de emergenci	3,151	ud				
3,152	Suministro e instalación de Cartelería de seguridad contra incendio:	3,152	ud				
3,153	Pinturas paramento interior láte:	3,153	m2				
3,154	Pinturas paramento interior a la ca	3,154	m2				
3,155	Pinturas paramento interior cementici:	3,155	m2				
3,156	Pintura cielorraso común	3,156	m2				
3,157	Pintura cielorraso antihongc	3,157	m2				
3,158	Pinturas paramento exterior vinilic:	3,158	m2				
3,159	Pinturas paramento exterior a la ca	3,159	m2				
3,160	Pinturas paramento exterior cementici:	3,160	m2				
3,161	Pintura sobre hierro fondo antioxidi	3,161	m2				
3,162	Pintura sobre hierro esmalte sintetic:	3,162	m2				
3,163	Pintura sobre madera: sellado	3,163	m2				
3,164	Pintura sobre madera: fondc	3,164	m2				
3,165	Pintura sobre madera: esmalte o simila	3,165	m2				
3,166	Pintura sobre madera: barniz o simila	3,166	m2				
3,167	Suministro de aberturas de aluminio (incluye vidrios	3,167	ud				
3,168	Suministro de aberturas de maderc	3,168	ud				
3,169	Suministro de aberturas de hierrc	3,169	ud				
3,170	Suministro de postigos	3,170	ud				
3,171	Suministro de cortinas de enrrolla	3,171	ud				
3,172	Suministro de parasole:	3,172	ud				
3,173	Cerco perimetral: tejidc	3,173	m				
3,174	Cerco perimetral: rejas	3,174	m				
3,175	Cerco perimetral: murc	3,175	m2				
3,176	Cerco perimetral : vegeta	3,176	m				
3,177	Acondicionamiento de niveles exteriore	3,177	m2				
3,178	Colocación de suelo pastc	3,178	m2				
3,179	Colocación de tepes de cesp	3,179	m2				

3,180	Ejecución de jardineras	3,180	m				
3,181	Ejecución de muretes de hormigón	3,181	m				
3,182	Ejecución de muretes de ciclópec	3,182	m				
3,183	Ejecución de muretes de mampostería	3,183	m				
3,184	limpieza periódica	3,184	mensual				
3,185	limpieza final	3,185	gl				
3,186	ayuda a gremios	3,186	gl				
3,187	retiro escombros	3,187	gl				
SUBTOTAL		3			0,00		0,00
4	COSTOS INDIRECTOS						
4,01	Jefatura de Obra	4,001	mensual				
4,02	Ingeniero Agrimensor o Topógrafo	4,002	mensual				
4,03	Técnico Prevencionista	4,003	mensual				
4,04	Capataz general de Obra	4,004	mensual				
4,05	Replanteo general de Obra	4,005	global				
4,06	Carga y Descarga de materiales	4,006	jornales				
4,07	Fletes	4,007	viaje (10m3)				
4,08	Sereno de Obra	4,008	mensual				
4,09	Personal de seguridad para la ejecución de las Obras	4,009	jornales				
4,10	Traslado de equipos	4,010	global				
4,11	Consumos agua potable	4,011	mensual				
4,12	Consumos Energía Eléctrica	4,012	mensual				
4,13	Planos conforme a obra	4,013	global				
4,14	Plano de Mensura Inscripto en Catastro	4,014	global				
4,15	Costos Oficina (Sede)	4,015	global				
SUBTOTAL		4			0,00		0,00
5	PLANOS Y GESTIONES						
	PLANO DE AMANZANAMIENTO DE TIERRA						
5,01	Amojonamiento	5,001	global				
5,02	Timbres profesionales / Tasas municipales	5,002	global				
5,03	Declaraciones Juradas	5,003	global				
5,04	Plano Definitivo inscripto en Catastro	5,004	global				
5,05	Cédulas catastrales	5,005	global				
5,06	Declaraciones Juradas	5,006	global				
5,07	Permiso de Construcción en Intendencia de Montevideo	5,007	global				
5,08	Habilitación de Dirección Nacional de Bomberos	5,008	global				
5,09	Habilitación ASSE	5,009	global				
5,10	Timbres profesionales / Tasas	5,010	global				
SUBTOTAL		5			0,00		0,00
SUBTOTAL SIN IVA Y LEYES SOCIALES					0,00		0,00
IVA					0,00		
LEYES SOCIALES					0,00		
TOTAL (IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDO)					0,00		