

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #1
в тендерном документе UNDP/Green Schools/123/2019
на поставку 18 (восемнадцати) метеостанций и оказание сопутствующих услуг (монтаж,
пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию метеостанций, а также обучение
обслуживающего персонала)

Настоящим вносятся следующие дополнения и изменения в тендерный документ
UNDP/Green Schools/123/2019:

1. Пункт «Максимальный ожидаемый срок поставки» по всему тексту тендерного документа изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

«Максимальный ожидаемый срок поставки: в течение 60 дней после подписания контракта».

2. Подпункт «4.4. определения количества осадков» пункта 4 «Блок датчиков» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

«4.4.определения количества осадков:

Количество осадков: не хуже от 0 до 99 мм».

3. Подпункт «8.3. Монтаж, пуско-наладка и ввод оборудования в эксплуатацию» пункта 8 «Общие требования» изменяется и данный пункт следует читать в редакции как указано ниже:

«8.3. Монтаж, пуско-наладка и ввод оборудования в эксплуатацию:

Поставщик обеспечивает сборку, монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию.

Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию включают:

- монтаж метеостанции Поставщиком на подготовленное конечным пользователем основание;
- пусконаладочные работы;
- тестовые испытания, ввод оборудования в эксплуатацию и передачу Покупателю;
- все необходимые дополнительные работы для выполнения указанного выше.

Конечный Пользователь метеостанции должен выполнить следующее:

- подготовить помещение для установки внутреннего блока метеостанции (блок управления) до начала монтажно-сборочных работ;
- подготовить площадку/основание для установки внешнего блока метеостанции согласно рекомендациям Поставщика до начала монтажно-сборочных работ».

14 марта 2019г.