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SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) 
(Obra) 

  

Proyecto PS0092046 

“Apoyo al Programa de Reformas del 

Ministerio de Gobierno”  

FECHA: 26 de marzo de 2019  

 

REFERENCIA: 1117 PAN 2019 –Impermeabilización de 

Áreas Verdes y Paisajismo Ornamental Estacionamientos de 

la ATP a cargo de la Oficina del Casco Antiguo- OCA. 

 

  

Estimado señor/Estimada señora:  

  

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la provisión de 

Impermeabilización de Áreas Verdes y Paisajismo Ornamental -Estacionamientos de la ATP a cargo 

de la Oficina del Casco Antiguo OCA, tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización 

(SdC). En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 

2.   

  

Su cotización deberá ser presentada hasta el día 10 de abril  de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la República 

de Panamá (UCT/GMT -5) mediante correo electrónico a la dirección que se indica a continuación:  

  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Panamá 

Correo electrónico: adquisiciones.pa@undp.org 

Link de Publicación:   

  

Las cotizaciones deben ser enviadas en formato PDF por correo electrónico estarán limitadas a un máximo 

de 4 MB por correo, en archivos libres de virus y puede enviar la cantidad de correos que considere 

necesarios; siempre y cuando estén debidamente identificados. Los archivos enviados deben estar libres de 

cualquier tipo de virus o archivo dañado; si no es así, serán rechazados. No se aceptarán archivos enviados 

a otros sitios desde aplicaciones como WeTransfer ó DropBox ó similares.   

  

Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de 

la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier 

razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. Si usted envía su cotización por correo 

electrónico, le rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo 

dañado.  

 

Se les recomienda a todos los oferentes lo siguiente: 
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No habrá un número máximo de envíos de transmisiones de 4MB por correo, el proponente podrá enviar 

la cantidad de correos que considere necesarios; siempre y cuando estén debidamente identificados. 

Favor tomar en cuenta que si envía transmisiones de más de 4MB por correo, su propuesta será rechazada 

automáticamente y no llegará a destino. Los Licitantes deben tomar las previsiones al caso. 

 

En ocasiones y debido al tamaño de los emails puede ocurrir que tarden en ser recibidos por lo que se 

aconseja a los oferentes a enviarlos con tiempo suficiente. Se advierte a los oferentes que, si la oferta es 

recibida en todo o parcialmente tardía, será rechazada. 

 

Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes 

citados: 

Requisitos y Condiciones para el suministro del bien 

 Direcciòn o Direcciones 

exactas o lugar (es) de entrega. 

• Estacionamientos de la ATP, Provincia de Panamá, Distrito 

de Panamá, Corregimiento de San Felipe, Casco Antiguo, 

Avenida B. 

Periodo de la obra  
• Cuatro (4) meses días, a partir de la firma del contrato.  

 

Programa de Entrega • Obligatorio 

Moneda preferente de 

cotización1  
• Dólares EE.UU.  

Servicio posventa requerido  

 

• Garantía y Responsabilidad por Defecto: 

 
o La empresa proporcionará un periodo de 

responsabilidad por defectos de 1 año, luego de 

finalizados los trabajos. 

o Si durante el período de responsabilidad por 

defectos, se detecta algún defecto de ejecución 

entonces el proveedor deberá repararlo o 

reemplazarlo. 

o Si el proveedor no repara o reemplaza el área 

afectada, entonces PNUD puede realizar esta 

reparación/reemplazo al costo del contratista, y el 

mismo será deducido del pago del contratista. 

 

La empresa deberá garantizar los materiales y equipos instalados 

por un período mínimo de tres (3) años por desperfectos de fábrica, 

la cual debe incluir la sustitución e instalación de una unidad nueva 

si la adquirida no puede ser reparada. 

                                                      
1 Los proveedores locales deberán cumplir con todos los requisitos relativos a la utilización de otras monedas. La 

conversión de otra moneda en la moneda preferente de cotización del PNUD, si la oferta se hace en otra moneda, se 

basará en el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas establecido en el momento de la emisión por el PNUD 

de la orden de compra.  
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ITBMS sobre el precio 

cotizado2  

• No deberá incluir ITBMS u otros impuestos indirectos 

aplicables  

Fecha y Hora de la Visita en 

Sitio 

Visita Sitio y Conferencia Previa 

5 de abril de 2019 a las 10:00 a.m. hora de la República de 

Panamá. 

Lugar: Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, 

Corregimiento de San Felipe, Frente al Arco Chato y Convento 

Santo Domingo. 

 

Instrucciones: La visita en sitio será coordinada con PNUD, a 

solicitud de los oferentes que deseen conocer el sitio de la obra. Los 

oferentes deberán confirmar su participación a través del correo de 

adquisiciones: adquisiciones.pa@undp.org Haciendo referencia al 

número del proceso 1117 PAN 2019; el correo electrónico deberá 

estar en posesión del PNUD a más tardar hasta 5 días antes de la 

fecha de presentación de la cotización. 

 

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 

sitio, sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su 

oferta.  

 

Fecha límite de presentación de 

la cotización  

• 10 de abril de 2019 a las 3:00 p.m. hora de la República 

de Panamá (UCT/GMT -5) 

 

REFERENCIA: 1117 PAN 2019 [NOMBRE DE LA EMPRESA]  

 

Nota: Se advierte a los oferentes que, si la oferta es recibida en todo 

o parcialmente tardía, será rechazada. 

Toda la documentación, 

incluidos  

catálogos, instrucciones y 

manuales operativos estará 

escrita en el siguiente idioma:   

• Español  

Documentos que deberán 

presentarse 

o Formulario del Anexo 2 debidamente completado, 

firmado, y conforme a la lista de requisitos que se indica en 

el Anexo 1. 

 

o Copia simple del Certificado de Registro Público (copia 

simple) de la empresa, que evidencie al menos 5 años de 

existencia. La empresa deberá tener al menos cinco (5) 

años de proveer servicios en el área de construcción y/o 

reparación, y/o mantenimiento de edificios.  

o Lista simple de trabajos realizados similares al objeto de 

este contrato en los últimos cinco (5) años. 

 

                                                      
2 Los precios de los bienes estarán en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC. Asimismo, la exención 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) varía de país a país, por lo que se ruega verifiquen cuál es el régimen 

aplicable a la oficina de país del PNUD que solicita el servicio.  

mailto:adquisiciones.pa@undp.org
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o Copia de identificación del Representante Legal de la 

Empresa. (Cédula / Pasaporte).  

 

o Idoneidad de la empresa ante la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura (JTIA) para la República de 

Panamá vigente, autorizando a la empresa a ejecutar las 

obras y/o actividades de la Ingeniería Eléctrica y/o 

Ingeniería Electromecánica. 

 

o Cronograma de entrega de las actividades donde se 

evidencie el cumplimiento del tiempo de ejecución 

indicado en el Término de Referencia e indicación de la 

ruta crítica. 

 

o Opcional: Pruebas/certificados de sostenibilidad 

ambiental (Estándares “verdes”) de la empresa o el 

producto suministrado. 

 

o Documento que evidencie la Capacidad Financiera: 

 

o Últimos informes financieros auditados (estado de 

resultados y balance general del año 2016 y 2017), 

incluyendo el Informe del Auditor, estos deben 

avalar la capacidad financiera necesaria para 

ejecutar el contrato y cumplir los siguientes 

indicadores mínimos:   

▪ Razón de Liquidez (Prueba del Ácido) 

igual ó mayor de 1.00; 

▪ Razón de Endeudamiento igual ó menor de 

0.7   

 

▪ En los casos que ha razón de la ley local, 

la empresa no requiera auditar sus Estados 

Financieros, se deberá incluir la 

documentación soporte junto con los 

estados financieros y una declaración a 

este respecto.  

 

▪ El PNUD podrá solicitar a su discreción 

información financiera adicional, como la 

carta de referencia bancaria indicando 

promedio de cifras o reporte de evaluación 

de crédito durante la etapa de evaluación 

(Asociación Panameña de Crédito (APC), 

D&B, Moody’s, etc.). 

 

 

o Tres (3) evidencias de trabajos efectuados, tales como 

notas de entrega de trabajos hechos, recibidos conforme, 
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actas de aceptación final, lista de trabajos realizados ó una 

muestra de estudios.  Los trabajos deben ser similar o 

equivalente al objeto del Término de Referencia. 

 

o Tres (3) Cartas de Referencias, por parte de empresas o 

instituciones en las cuales haya realizado trabajos similares 

o equivalentes al objeto del Termino de Referencia. 

 

o Listado de Personal Propuesto y su Hoja de Vida que 

demuestre capacidad, es un requerimiento mandatorio que 

la posición de personal clave de Ingeniería sea idónea ante 

las leyes de la República de Panamá.  Igualmente es un 

requerimiento mandatorio que el personal clave propuesto 

cumpla los requerimientos.  De no cumplirlos, la oferta será 

rechazada durante la revisión preliminar. 

 

Perfil del personal clave aplicable: 

 

       Un (1) Ingeniero Civil 

o Educación: Licenciatura en Ingeniería Civil. 

o Certificación: Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería 

y Arquitectura (JTIA) de la República de Panamá. 

o Experiencia: 3 años mínimo de experiencia en su ejercicio 

profesional. 

o Experiencia en administración de proyectos. 

 

       Un (1) Capataz:   

o Experiencia: 3 años mínimo de experiencia en inspección de 

obras de construcción.  

o Experiencia Especifica: Al menos 3 años mínimo en 

ejecución en campo y apoyo en administración de proyectos.  

      

Periodo de validez de la 

cotización, a partir de la fecha 

de presentación  

• 120 días   

 

En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al 

proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del 

plazo inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará 

entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los 

precios cotizados.  

   

Cotizaciones parciales  • No permitidas 

Condiciones de pago  

Entregable Porcentaje del 

pago 

Condición para el 

pago 

Porcentaje Por 

avance de obra 

mensual. 

90% del monto 

total del contrato 

Presentación de 

Informe mensual 

de avance 
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aceptada por el 

PNUD y OCA. 

Al recibido final 

de la obra. 

10% del monto 

total del contrato 

Certificado de 

entrega final 

aceptada por el 

PNUD y OCA. 
 

Criterios de evaluación  

• Capacidad de respuesta técnica cumplimiento de los criterios 

técnicos / Pleno cumplimiento de los requisitos (Cumple/No 

Cumple) y precio más bajo3  

• Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales 

del Contrato  

El PNUD adjudicará el 

contrato a:  

• Un suministrador y solo uno, en función de los siguientes 

factores:  

 Se adjudicará el contrato a la oferta que haya cumplido con 

todos los requerimientos arriba mencionados, se haya 

evaluado en cumplimiento sustancialmente con los 

documentos de la Solicitud de Cotización, y haya ofrecido 

el precio más bajo, habiendo, además, determinado que 

dicho Oferente está calificado para ejecutar el contrato de 

manera satisfactoria. 

Tipo de contrato que deberá 

firmarse  
• Contrato de Obras 

Condiciones para la liberación 

del pago  
• Recibido a satisfacción por parte del PNUD y del OCA 

Anexos a esta SdC  

• Anexo 1 - Términos de Referencia  

• Anexo 2 - Formulario de presentación de cotizaciones   

• Anexo 3 - Modelo de Contrato y Condiciones Generales de 

la contratación  

• Anexo 4 – Adecuación Hoja 4 Impermeabilización 

• Anexo 5 – Adecuación Hoja 5 Impermeabilización 

• Anexo 6 – Adecuación Hoja 6 Paisajismo  

Nota: La no aceptación de los Términos y Condiciones 

Generales será motivo de descalificación de este proceso de 

adquisición. 

  

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO  

UNIDAD DE ADQUISICIONES  

Dirección de correo electrónico: adquisiciones.pa@undp.org  

 

                                                      
3 El PNUD se reserva el derecho de no adjudicar el contrato a la oferta con el precio más bajo, si el segundo precio 

más bajo de entre las ofertas aceptables resulta ser muy superior, y si el precio es más alto que la oferta aceptable 

más baja en no más del 10%, y el presupuesto puede cubrir satisfactoriamente la diferencia de precio. El término 

"muy superior", en el sentido que se utiliza en esta disposición, se refiere a las ofertas que hayan superado los 

requisitos predeterminados establecidos en las especificaciones.  
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Persona de contacto para todo 

tipo de información (Preguntas 

por escrito únicamente)4  

Fecha límite para consultas: 6 de abril de 2019 hasta las 3:00 p.m. 

Hora de la República de Panamá (UCT/GMT -5)  

 

Todas las aclaraciones y preguntas deben indicar el número de 

Referencia: 1117 PAN 2019 

El PNUD no asume responsabilidad en el caso que no se identifique 

la licitación a que hace referencia.  

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido 

como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el 

PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y comunique 

un nuevo plazo límite a los solicitantes.  

Otras Informaciones relativas a 

la SdC 

✓ Póliza de Responsabilidad Civil:  La empresa adjudicada 

deberá presentar una póliza de responsabilidad Civil, por al 

menos 10% del total del contrato. 

✓ Los trabajos contarán con un periodo de garantía o 

responsabilidad por defectos de 1 año.  La Garantía por 

responsabilidad por defectos asumirá la siguiente forma:  

10% del monto total del contrato hasta la finalización del 

periodo de garantía. 

✓ Los daños liquidados por demora serán 3.5% del monto 

total del Contrato por semana de demora, hasta un máximo 

del 10% del precio final del contrato. 

  

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las 

especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del 

PNUD.  

 

Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio 

más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla 

con los requisitos será rechazada.   

 

En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio 

unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio 

total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD 

y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.  

 

Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de 

adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete 

y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y 

proveedor de seguros.  

 

En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a 

aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya 

recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva 

el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del 

                                                      
4 La persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir 

una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte 

del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.  
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veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y 

condiciones.  

 

Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se 

adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin 

cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.   

El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni 

se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto 

por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de 

selección.  

  

Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus 

proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no 

se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso 

de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar información detallada sobre 

los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html    

El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de 

intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han 

participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o cualquier 

otra información utilizada en esta SdC.  

  

El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto 

a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados 

en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de 

los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_co

nduct.pdf  

 

Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.  

Atentamente le saluda,  

UNIDAD DE ADQUISICIONES - PNUD  

 

  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_code_of_conduct.pdf
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Anexo 1 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO ORNAMENTAL 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ATP A CARGO DE LA OCA 

 

 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CLUSTER: VOZ Y DEMOCRACIA 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Título: IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO ORNAMENTAL 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ATP A CARGO DE LA OCA 

Proyecto: PS 00102464 –“Apoyo para las actividades de conservación, restauración y sostenibilidad social del 

Conjunto Monumental Histórico Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá”. 

Supervisor Directo: El Contrato será supervisado por el Oficial de Programa de PNUD en conjunto con el 

Coordinador de Arquitectura e Ingeniería de la Oficina del Casco Antiguo de Panamá. 

Modalidad de Ejecución: NIM. 

Lugar: Estacionamientos de la ATP; a un costado del Teatro Nacional, Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, 

Corregimiento de San Felipe, Casco Antiguo, intersección de Avenida B con Calle 2 Este. 

Fecha de Inicio Estimada: A la firma del contrato 

Duración: 4 meses  

 

 

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1. Antecedentes:  

El Casco Antiguo fue declarado Conjunto Monumental Histórico, por Ley No.91 de 22 de diciembre de 1976, por la 

cual se regulan los Conjuntos Monumentales Históricos de Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo de la Ciudad 

de Panamá. En diciembre de 1997, el Casco Antiguo de Panamá fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Se reconocía así el valor histórico, cultural, urbanístico y arquitectónico de San Felipe.  

 

En 1999 se creó una Comisión de Alto Nivel, transformada en la Oficina del Casco Antiguo en el año 2000. El 

objetivo de la Oficina del Casco Antiguo es proveer al Casco Antiguo de la infraestructura y los atractivos necesarios 

para impulsar la inversión privada y pública, la recuperación de inmuebles, la afluencia de visitantes y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del centro histórico. 

 

Con exactitud no se tiene información sobre la fecha de construcción del Edificio de Estacionamientos de la Autoridad 

de Turismo de Panamá. Por pruebas de carbonatación ensayadas en muestras de concreto extraídas de los elementos 

de la estructura del inmueble, por el Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Panamá, se estima que fue 

construido entre los años de 1980 a 1983. Las pruebas de carbonatación realizadas en seis (6) muestras extraídas de 

elementos de hormigón reforzado (en columnas) demuestran congruentemente que los espesores de carbonatación 

coinciden con los años estimados de construcción de la estructura. En el informe N°02-1547 B-2011; fechado al 15 

de septiembre de 2011, documentó con base en pruebas de laboratorio que todos los núcleos extraídos presentaban 
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30 mm de profundidad de carbonatación. Por lo tanto, se puede correlacionar esta información con el siguiente dato 

(velocidad de carbonatación para elementos de concreto armado es de más o menos 1.0 mm/año de edad de la 

estructura). 

 

El Estacionamiento de la ATP se ha intervenido en varias ocasiones por motivos de mejoras a la infraestructura 

existente. Se sabe que desde su construcción se ha intervenido inicialmente en el año 2006 con el objetivo de mejorar 

la losa del Nivel 000.  

 

En el año 2011 se presentó una iniciativa formal por parte de la Oficina del Casco Antiguo y la Autoridad de Turismo 

de Panamá, que consistía en un estudio de evaluación de la estructura y formulación de recomendaciones a todos los 

problemas patológicos encontrados.  

 

En el año 2017, la Oficina del Casco Antiguo ejecuta un proyecto para la reparación y mantenimiento básico del 

inmueble. Inicialmente se planifico el proyecto para desarrollar un simple parcheo y reparaciones básicas. Por 

motivos de la JMJ 2019, se amplió el alcance a un remoce general del inmueble en el cual se incluyó reemplazo total 

de la carpeta de rodadura y de las luminarias del Nivel 000, reparaciones estructurales básicas en vigas, reparación 

de las barandas de concreto y pintura general. Dentro de este alcance no se incluyó la impermeabilización y el 

paisajismo debido a que no se consideró prioritario para dicho objetivo. 

 

 

 

2. Estado actual: 

 

En junio de 2018 se entregó la Etapa 1 que consistió en la reparación y mantenimiento básico general del inmueble 

de estacionamientos, por motivos de remozar el estacionamiento para la JMJ a celebrarse en enero de 2019. Se 

hicieron trabajos de: reparación de las vigas principales, vigas “T” y áreas de muro más afectadas por la corrosión, 

reparación de barandas, sustitución de piso en área peatonal, reemplazo de herrerías, pavimentación en concreto de 

la losa de estacionamiento e iluminación nueva del Nivel 000 y pintura básica general. 

 

Actualmente, en el inmueble hace falta lo siguiente: 

o Áreas verdes en el Nivel 000 (macetero e isletas) no tienen impermeabilización. En la temporada de lluvias, 

el agua que se precipita sobre estas áreas se infiltra por la tierra hasta llegar al concreto permeando atreves 

de este y manifestándose en el Nivel -100 en goteras y manchas de humedad. Estas goteras al caer sobre la 

superficie de los autos causan manchas en la pintura afectando la propiedad de los usuarios. 

o No existe un paisajismo ornamental en el área de estacionamiento Nivel 000. Solo existe instalada grama, 

misma que por condiciones del clima presenta un desgaste considerable y amerita ser reemplazada. 

 

3. Descripción del sitio del proyecto: 

 

El estacionamiento de la Autoridad de Turismo de Panamá, es un edificio que se ubica en la provincia de Panamá, en 

el Distrito de Panamá, corregimiento de San Felipe, Casco Antiguo, Manzana 5 Lote 1 con número de finca 4327; al 

final de Calle 2ª Este, al lado del Edificio del Teatro Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El edificio 

se encuentra construido en la costa pacífica de la Bahía de Panamá. El Edificio está sometido al rigor de los factores 

ambientales de tipo marino costero.  

 

El edificio es de uso netamente de estacionamiento de carros y equipos livianos, en ambos niveles. También, en el 

nivel -100 existen áreas para uso de depósito.  
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En forma general se puede describir el edificio de la siguiente forma: el Nivel 000, es un parque de estacionamientos 

por encima del nivel de la calle de acceso que cuenta con áreas verdes y aceras en el perímetro del área de parqueo. 

El Nivel -100, es un sótano de estacionamientos que cuenta con áreas cerradas que se aprovechan como depósitos. 

Para bajar de un nivel a otro, y viceversa, se cuenta con una rampa de acceso con un ancho que da paso a dos carros 

simultáneamente. El edificio, tomando en cuenta el eje cardinal, posee muros estructurales en su perímetro que son: 

el Muro Norte que colinda con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Muro Sur colinda con una escalera y parte 

de la Muralla Histórica, el Muro Este colinda con la playa que esta para la bahía de Panamá, y la Muralla Histórica 

que está al oeste del edificio.  

 

El Edificio de Estacionamientos de la ATP es un inmueble catalogado como Edificación de Cuarto Orden, los cuales 

deben ser restaurados conforme a la normativa que impone la categoría de Restauración Monumental.  

 

Conforme al Decreto Ejecutivo No. 51, por medio del cual se aprueba el Manual de Normas y Procedimientos para 

la Restauración y Rehabilitación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá:  

o Título III Regulaciones Urbanas Sobre Fincas e Inmuebles del Casco Antiguo 

o Capítulo I Grado de Protección de Las Edificaciones: 

o Sección II Clasificación de Órdenes de Conservación, Artículo 128: 

▪ d. Edificación de Cuarto Orden: aquellas posteriores a 1940, con poco o ningún valor 

arquitectónico o ambiental. 

Para este tipo de edificaciones existirá libertad de remodelación, siempre y cuando se 

mejore la calidad ambiental del sitio y se respeten las normas vigentes. Sólo en este tipo 

de edificaciones, y en el caso de terrenos sin edificar, se permitirán construcciones 

nuevas, manteniendo el diseño arquitectónico de la época de las estructuras que se 

encuentren en su entorno inmediato. 

 

o Sección III Categorías de Intervención en Las Estructuras, Artículo 139: 

▪ “Adecuación: Pertenecen a esta categoría las obras de intervención en el interior de los 

edificios que no poseen notables valores arquitectónicos o no tienen correspondencia con 

las tipologías históricas, pero que están aceptablemente integrados al conjunto urbano. 

Las obras que se efectúen en estos edificios tendrán por objeto mejorar sus condiciones 

de habitabilidad y asegurar su funcionalidad mediante obras que procuren su 

destinación a usos compatibles con las características del inmueble. En los edificios 

pertenecientes a esta categoría de intervención se permiten obras de mantenimiento, 

consolidación, acondicionamiento, subdivisión, remodelación y demolición parcial. No 

se permiten obras de ampliación que excedan los lineamientos exigidos por la Dirección 

Nacional de Patrimonio Histórico.” 

 

 

Poner en valor un bien histórico o artístico, equivale a habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales que, sin 

desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. En síntesis, la puesta en 

valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar 

todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta 

colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados.  

 

 

 

B. OBJETIVOS  



 12 

 

El proyecto tiene como objetivo general adecuar el inmueble de Estacionamiento de la ATP a cargo de la OCA, 

mediante la implementación de impermeabilización de las áreas verdes y elaboración de paisajismo ornamental. El 

propósito es el de mejorar la infraestructura existente del inmueble, al servicio de los usuarios residentes, comercios 

y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de Panamá.  

 

Objetivos Específicos: 

 

Dentro de los objetivos específicos y principales del proyecto podemos mencionar: 

 

➢ Evaluar, diseñar, desarrollar y gestionar la aprobación de planos y especificaciones técnicas para la 

impermeabilización de las áreas verdes del Nivel 000. 

➢ Construir la impermeabilización de las áreas verdes (macetero e isletas); ubicadas en el Nivel 000 del inmueble 

de Estacionamientos conforme a planos aprobados. 

➢ Diseñar el paisajismo ornamental conforme a los requerimientos mínimos suministrados en plano adjunto. 

➢ Suministrar e instalar plantas ornamentales conforme a planos suministrados para la creación de áreas verdes 

ornamentales. 

➢ Reemplazar la grama existente que se encuentra en malas condiciones. 

➢ Instalar sello elastómero impermeable en junta de pavimento. 

➢ Gestionar la aprobación de los planos ante las Instituciones Públicas pertinentes. 

➢ Elaborar informe de entrega para aprobación de pagos por avances de obra del servicio contratado especificado 

en este Término de Referencia. 

 

 

 

C. ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

El Contratista debe ejecutar lo siguiente: 

Etapa 1. Diseño, elaboración y aprobación de planos, especificaciones técnicas y cronograma. 

 

o Iimpermeabilización de áreas verdes Nivel 000: incluye la viga macetero lineal y las isletas sobre 

pavimento. Se suministrará un plano esquemático en donde se denota una opción para la 

impermeabilización. Debe ser evaluada y llegar a un diseño efectivo. Se debe considerar en la 

impermeabilización el relleno del macetero e isletas con algún material liviano y sobre este el mínimo 

relleno con tierra negra para garantizar la siembra de la grama. 

o Paisajismo: 

o Cronograma de las diferentes etapas del proyecto, su orden de prelación y fechas de entrega. 

o Desarrollo de las Especificaciones Técnicas. 

Elaboración de planos, debidamente sellados y aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH) 

del INAC, Bomberos de Panamá y la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) del Municipio de Panamá. 

 

Etapa 2. Construcción de las obras de adecuación conforme a planos aprobados. 

 

o Descripción impermeabilización de áreas verdes Nivel 000: 

▪ Macetero: 

• Remover el césped. 

• Remover la tierra. 

• Limpiar superficies de concreto. 



 13 

• Impermeabilizar conforme a metodología propuesta. 

• Rellena con material liviano y resistente a compresión. 

• Rellenar con tierra. 

▪ Isletas: 

• Remover el césped. 

• Remover la tierra. 

• Demoler relleno de concreto existente. 

• Limpiar superficies de concreto. 

• Impermeabilizar conforme a metodología propuesta. 

• Rellena con material liviano y resistente a compresión. 

• Rellenar con tierra. 

o Paisajismo ornamental: 

▪ Suministro e instalación de tierra negra. 

▪ Suministro e instalación de grama resistente a temporada seca. 

▪ Suministro e instalación de plantas ornamentales conforme a propuesta de paisajismo. 

▪ Seguir requerimientos en cuanto a la vegetación y mobiliario urbano propuesto en el plano 

esquemático suministrado. 

▪ Suministro e instalación de mobiliario para trabajo tipo ejercicio en intemperie conforme a 

modelo esquemático adjunto. 

 

o Elaboración de planos, especificaciones técnicas y cronogramas: 

La Empresa Contratada deberá entregar los Planos, desarrollados y aprobados: en formato Autocad, serán escaneados 

y entregados en formato digital PDF, en un medio físico (CD), un (1) original en papel albanene en tamaño de 2'x 3', 

de modo que permita la reproducción de copias, claras y legibles, la cual tendrá todos los sellos de aprobación 

requeridos. y una (1) copia en papel bond en tamaño de 2'x 3; una vez la empresa contratada tenga el plano final 

aprobado por las instituciones respectivas, deberá reducirlo y entregarlo debidamente encuadernado en espiral en 

tamaño de 11” x 17” una (1) copia en papel bond. Los planos deben contener: Planta arquitectónica, fachadas, 

secciones, todos los detalles constructivos necesarios que indiquen la buena práctica en la arquitectura y la 

construcción en climas tropicales lluvioso. 

 

La Empresa Contratada deberá confeccionar y entregar las Especificaciones Técnicas y Memorias Técnicas, de la 

obra correspondiente y complementaria a los planos finales y entregarlas con los sellos de los profesionales 

responsables de los diseños. La empresa diseñadora y constructora elaborará las Especificaciones Técnicas completas 

para el proyecto, las cuales deben estar elaborados en un procesador de documento (Microsoft Word) y se entregará 

una copia en un medio físico (CD) y una (1) copia en papel bond en tamaño de 8 1/2" x 11". Las mismas serán 

revisadas y aprobadas por el personal de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la OCA. 

 

La Empresa Contratada deberá confeccionar y entregar dos cronogramas, uno en donde se represente las actividades 

del proceso de diseño, y el otro cronograma de desarrollo y ejecución de las obras civiles o construcción del proyecto. 

Estos cronogramas serán desglosados por actividades con sus tiempos de ejecución por semanas. El Contratista 

deberá presentar un cronograma de diagramas de barras (por renglón) (utilizando Microsoft Project) y además deberá 

entregar dos (2) copias en formato 8 1/2" x 11", y dos (2) copias en tamaño 11" x 17", y una copia en formato digital 

PDF, en un medio físico (CD o USB); debidamente sellado y refrendado por los profesionales idóneos responsables. 

 

La empresa contratada deberá cumplir con el pago de impuestos de construcción y todos los costos generados por 

dicha actividad. 
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Los planos, especificaciones técnicas y cronogramas serán confeccionados de acuerdo a los planos de diseño 

conceptual, suministrado por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la OCA, con las instrucciones que en su 

proceso de desarrollo señalen y establezcan a través de la fiscalización correspondiente y se deberá cumplir con los 

requisitos legales, normas y códigos vigentes que rigen para la construcción en la República de Panamá, no obstante, 

antes de iniciar el anteproyecto, la Empresa Contratista se reunirá con el personal designado de la Dirección de 

Arquitectura e Ingeniería de la OCA, para dejar sentados "los criterios de diseño" del Proyecto. Esta reunión se 

realizará a más tardar dos (2) días después de entregada la orden de proceder. 

 

o Señalamiento Preventivo y medidas de seguridad en lugar de trabajo: 

Se requiere que en todos los lugares donde se remueva, demuela o construya, se señale mediante la utilización de 

postes de señalamiento vial con mallas de color naranja. 

Se debe instalar un letrero informativo con la siguiente información: Título del proyecto. Disculpe las molestias. 

Proyecto realizado por la Oficina del Casco Antiguo de La Ciudad de Panamá. Se deben añadir los logos del INAC 

y de la OCA. Tamaño del letrero de 0.90 m de largo por 0.60 m de alto. Material metálico. Fondo blanco con letras 

color rojo. Materiales reflexivos. 

En las actividades de demolición por medios mecánicos, se debe colocar un perímetro de seguridad movible de altura 

1.80 m con un marco rígido y malla de tipo nylon que impida el paso de una partícula de 1.00 centímetro.  

 

 

 

o Equipos de Seguridad Personal: 

El personal de campo debe contar con los siguientes elementos de protección personal: botas de seguridad con puntas 

de acero, chaleco reflexivo, casco de seguridad, lentes claros de seguridad y guantes de uso general. 

Durante el proceso de demolición por medio mecánico, deben contar con mascarillas contra partículas y protección 

auricular todos los trabajadores próximos al sitio de la demolición. 

 

o Limpieza y acarreo de desperdicios: 

Se requiere que El Contratista mantenga transitable los sitios de trabajo. 

De ser necesario, el material de desecho producto de las demoliciones se acumulará en un solo punto. Este punto 

específico de acumulación debe estar señalizado preventivamente mediante la implementación de alguna barrera. El 

material debe estar cubierto con plástico negro de construcción. La acumulación no debe obstruir el tránsito vehicular 

y peatonal. 

Se requiere que El Contratista mantenga a diario las áreas de trabajo limpias. 

 

o Depósito, materiales y equipos: 

El Contratista debe contar con la cantidad y calidad de materiales y equipos en buen estado para poder ejecutar el 

trabajo. 

El Contratista debe mantener en un área segura (depósito); ya sea dentro del Casco Antiguo o fuera, los materiales y 

equipos necesarios para realizar el proyecto. 

Se debe garantizar el acceso a los depósitos al Inspector designado por la Oficina del Casco Antiguo, con el objetivo 

de asegurar la calidad de los productos y el adecuado manejo de los materiales. 

 

o Desglose de cantidades y Precios Unitarios y Globales:  
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El Contratista adjudicado suministrará un desglose de cantidades y precios unitarios después de la adjudicación 

definitiva y antes de la firma del contrato respectivo, con el objeto de controlar y hacer los pagos parciales.  

Las cantidades y precios unitarios serán discutidos y aprobados por El Contratista y la Oficina del Casco Antiguo y 

debe ajustarse a lo siguiente: 

• La suma total de todos los renglones o fases debe ser igual al precio total de la propuesta. 

• La OCA se reserva el derecho de modificar los precios indicados para cada renglón o fase si considera que 

estos no se ajustan al valor real del trabajo, sin embargo, el precio total de la oferta será único e invariable. 

 

Los trabajos de intervención en estas áreas se visualizan dentro del siguiente desglose de actividades: 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

IMPERMEABILIZACION DE AREAS VERDES Y 

PAISAJISMO ORNAMENTAL 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ATP A CARGO DE 

LA OCA 

        

          

          

Etapa 1. Diseño, elaboración y aprobación de planos.         

Obra de impermeabilización de áreas verdes Nivel 000 1 Global     

Diseño de paisajismo ornamental y mobiliario 1 Global   

Permisos y aprobación de planos 1 Global     

          

Etapa 2. Construcción de las obras de adecuación.         

Obra de impermeabilización de áreas verdes Nivel 

000 

        

Obra de impermeabilización de Viga Macetero 1 Global     

Obra de impermeabilización de Isletas 1 Global     

          

Paisajismo ornamental         

Suministro e instalación de tierra negra 1 Global     

Suministro e instalación de grama resistente a temporada 

seca - mani forrajero 462 m2 

1 Global     

Suministro e instalación de plantas ornamentales 

conforme a propuesta de paisajismo 

1 Global     

Suministro e instalación de mobiliario para ejercicios a 

intemperie 

1 Global   

          

Misceláneos         

Limpieza y acarreo 1 Global     

Señalamiento preventivo 1 Global     

SUB-TOTAL         

TOTAL         
 

 

D. DURACION DE LOS TRABAJOS 
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➢ Duración Total de los trabajos es de (4) cuatro meses a partir de la firma del contrato.  

➢ Semana laboral de lunes a viernes. 

➢ Horario de trabajo durante la semana laboral: de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

 

E. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS 

 

1. Localización General de los Estacionamientos de la ATP: 

 

Estacionamientos de la ATP, Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de San Felipe, Casco Antiguo, 

Avenida B. 

 
 

Figura 1. Ubicación General del Proyecto. 

 

➢ El Contratista de requerir la utilización de equipo mecánico para efectuar los trabajos, debe gestionar el permiso 

pertinente de ingreso de equipo pesado, ante la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Una vez la 

Dirección emita el visto bueno, El Contratista debe entregar una copia a El Inspector designado por la OCA. 

 

F. ACUERDOS INSTITUCIONALES 

1. Supervisión directa de los trabajos: 

  

➢ El supervisor designado por el PNUD en conjunto con el supervisor designado por la Oficina del Casco Antiguo 

revisará los productos que presente El Contratista.  

➢ El personal designado de la Oficina del Casco Antiguo comunicará las observaciones que pudiesen existir en un 

plazo aproximado de 10 días hábiles después de la recepción de los productos.  

➢ La incorporación o cambios deben efectuarse en el plazo que el PNUD requiera y acuerde por escrito con El 

Contratista.   

 

2. Aprobación:  
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➢ El PNUD en conjunto con la Oficina del Casco Antiguo emitirán la APROBACIÓN CONFORME de los trabajos 

realizados por parte de El Contratista en cada una de las etapas a desarrollar. 

 

3. Responsabilidades: 

 

➢ La Oficina del Casco Antiguo de Ciudad de Panamá; la Coordinación de Arquitectura e Ingeniería, será la 

encargada de designar un Asegurador de La Calidad para que dé seguimiento a los trabajos requeridos a El 

Contratista. 

➢ La Oficina del Casco Antiguo solicitara mediante nota formal la autorización para realizar los trabajos de 

mantenimiento a la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. 

➢ La Oficina del Casco Antiguo le entregara copia a El Contratista de la nota de autorización de los trabajos de 

mantenimiento por parte de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. 

➢ La Oficina del Casco Antiguo emitirá la certificación de aprobación CONFORME de los trabajos realizados por 

parte de El Contratista en cada una de las etapas a desarrollar. 

➢ El Contratista está en la obligación de informar al Asegurador de Calidad de la OCA (vía correo electrónico o 

mediante documento escrito) al momento de realizar algún cambio en la metodología de trabajo propuesta. 

➢ El Contratista debe designar una persona encargada del trabajo.  

➢ El Encargado Designado por parte de El Contratista, se comunicara de forma directa (verbal, escrita documento 

o correo electrónico) únicamente con el Asegurador de Calidad designado por parte de la Oficina del Casco 

Antiguo. 

 

2. Visita en Sitio:  

Las empresas interesadas en participar del presente proceso deberán asistir a la visita en sitio en la fecha y hora 

acordada.  

La visita en sitio tiene como objetivo precisar: 

➢ Las medidas exactas de cada una de las áreas a trabajar, según lo detallado en el listado de las actividades.  

➢ Durante la visita en sitio se le suministrará información y detalles pertinentes a los servicios requeridos. 

➢ Las empresas deberán tomar las medidas en sitio de cada una de las áreas a trabajar, fotos, y demás referencias 

que consideren necesarias para preparar sus ofertas.  

➢ Las consultas serán recibidas hasta el día y hora establecida en este documento de invitación. 

 

 

 

 

G. PERFIL DE LA FIRMA Y PERSONAL CLAVE 

El Contratista debe contar con un mínimo de experiencia de cinco años comprobada en brindar los servicios de 

construcción de infraestructura, edificios, estructuras de concreto reforzado, etc. 

La empresa seleccionada por el PNUD deberá tener como mínimo las siguientes calificaciones: 

➢ Capacidad Legal: Debidamente registrado y autorizado a realizar actividades de del sector de la construcción, 

remodelación y reparaciones de estructuras de edificios. 

➢ Capacidad Financiera: Deben gozar de una sólida situación financiera que le permita prestar los servicios.  

➢ El Contratista deberá presentar carta bancaria de un mínimo por el monto contratado o presentar estados 

financieros auditados del último año. 

➢ El Contratista deberá presentar portafolio de proyectos similares y cartas de referencia de clientes, esto con el 

objetivo de comprobar la experiencia previa en proyectos similares. 
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➢ El Contratista deberá presentar los documentos que certifiquen que está debidamente inscrito Registro Público y 

en la Caja de Seguro Social. 

➢ El Contratista deberá de cumplir con las normas del Ministerio de Trabajo de Panamá, en particular lo 

concerniente al debido registro de los trabajadores en el Seguro Social. 

➢ El Contratista deberá presentar copia del recibo de pago Paz y Salvo del Seguro Social una vez iniciados los 

trabajos. 

➢ El Contratista tiene la responsabilidad de suministrar a todos sus empleados el equipo de seguridad personal que 

se requiera según las actividades que se realicen, así como no violar, aún por desconocimiento, alguna norma 

panameña relacionada con la seguridad industrial (según lo contempla el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social) y/o relacionada al impacto Ambiental. Deben usar todos los equipos de seguridad que indican las normas 

de la Construcción en Panamá para obras de construcción. Según lo estipula el Ministerio de Trabajo de Panamá 

y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. 

➢ El Contratista deberá contar con personal técnico en la obra idóneo y de capacidad comprobada para realizar los 

trabajos descritos en este documento. 

➢ El Contratista corre por cuenta absoluta, por todas las responsabilidades obrero patronal y la previsión de riesgos 

laborales, pago de pólizas e indemnizaciones por posibles accidentes de cualquier trabajador. 

➢ El Contratista tiene la responsabilidad de realizar las actividades programadas con sus propios recursos, 

herramientas, andamios, maquinaria (si aplica), equipos de seguridad personal y equipo de apoyo (escaleras, 

máquinas de soldar. etc.). 

➢ El Contratista deberá mantener limpia la obra durante todo el periodo de los trabajos de mantenimiento. Deberán 

realizarse trabajos de limpieza diaria y antes de la entrega deberá realizar una limpieza final que contemple el 

área que haya sido afectada por las obras de mantenimiento. 

➢ El Contratista deberá proporcionar protección adecuada a todas las instalaciones monumentales existentes, tales 

como vanos de puertas y ventanas, pisos y otros elementos (muros de calicanto).  Cualquier daño sufrido como 

resultado de los trabajos de El Contratista, deberán ser reparados o reemplazados a conformidad con las 

especificaciones emitidas por el Asegurador de Calidad designado por la Oficina del Casco Antiguo, sin costo 

alguno y dichos trabajos deberán ser completados durante el período de vigencia del contrato. 

 

1. Personal clave del proyecto: 

Se requiere que el proyecto cuente con el siguiente personal clave: 

• Ingeniero Civil o Arquitecto idóneo: experiencia mínima de 3 años en obras civiles y administración de 

proyectos. Necesario que este en 50% en sitio. La función principal del profesional residente, es la siguiente: 

o Dar seguimiento al proyecto en sitio. 

o Efectuar el control de calidad del proceso constructivo conforme a las especificaciones técnicas, 

planos y normas vigentes. 

o Llevar el control de avance y presentación de cuentas. 

o Contacto directo en la comunicación entre La Oficina del Casco Antiguo y El Contratista. 

o Elaborar y ejecutar el plan de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

 

• Capataz: experiencia mínima de 5 años en obras de construcción. Se requiere a 100% en sitio. 

o Ejecutar en campo los trabajos conforme a las especificaciones técnicas, planos y normas vigentes. 

Debe velar por el cumplimiento del plan de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

 

 

 

H. FORMA DE PAGO 
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El Contratista recibirá el pago conforme a porcentaje (%) de avance mensual a la presentación y aprobación por parte 

del PNUD de Informe de Avance de los trabajos realizados, debidamente revisado y aprobado por el Asegurador de 

Calidad designado por la Oficina del Casco Antiguo, requeridos en este Término de Referencia. 

1. El pago total por los servicios de construcción para la ejecución de la obra, completa y a conformidad en 

cumplimiento de lo establecido en estos TDR (planos y especificaciones técnicas).  Los precios de este 

contrato no están sujeto a revisión o ajuste de precios, debido a fluctuaciones de precios o monedas. 

 

2. La programación de pago, será mensual por avance de obras, después de realizar una inspección de la obra y 

obtener el Recibido Conforme de la OCA.  La cuenta tiene un trámite de pago de treinta (30) días calendarios, 

una vez se reciban todos los documentos de la cuenta: Factura, Informe de Avance, Cuenta firmada por 

Inspectores. 

 

3. Toda cuenta de avance de obra, generará un retenido del diez (10%) por ciento de la cuenta, el cual se cancelará 

al obtener el recibido final de la obra. 

  

I. PRESENTACION RECOMENDADA Y OTRAS OBLIGACIONES 

1. Al presentar su propuesta, El Contratista debe presentar la metodología propuesta o plan de trabajo. 

 

2. Informe Final: 

Debe contener las siguientes partes: 

 

➢ Portada en donde se presente la siguiente información: 

o Proyecto: PS 82581 –“Apoyo para el proceso de Institucionalización de la Oficina del Casco Antiguo y 

Promoción de los valores históricos-culturales del Centro Histórico de la Ciudad de Panamá”. 

o Contrato PNUD: referencia al número del Contrato. 

o Título: IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO ORNAMENTAL 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ATP A CARGO DE LA OCA. 

o Modalidad de Ejecución: NIM. 

o Lugar: Estacionamiento de la ATP, Provincia de Panamá, Distrito de Panamá, Corregimiento de San 

Felipe, Casco Antiguo, Avenida B intersección con Calle 2 Este. 

o Fecha de Firma del Contrato 

o Duración de los Trabajos 

➢ Parte 1. Ficha técnica de los productos utilizados para los trabajos: se debe detallar en donde fue utilizado 

el producto y el objetivo de uso del mismo, además, incorporar las especificaciones técnicas del producto: 

pinturas, bases, rellenos, etc.  

➢ Parte 2. Fotografías de los elementos y áreas intervenidas: fotografías del estado actual vs fotografías 

posterior a los trabajos de mantenimiento:   

o Colocar una fotografía de vista general completa.  

o Colocar fotografías de los elementos reemplazados instalados.  

2. El Contratista seleccionado tendrá la obligación de obtener los permisos de ingreso de equipo pesado y camiones 

ante la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Formato de Autorización para ingreso de equipo pesado. De 

requerirse alguna grúa telescópica, etc. 
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J. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Etapa 1. Diseño, elaboración y aprobación de planos. 

o Los planos se desarrollarán utilizando como guía el siguiente listado: 

o Descripción del Terreno: Finca, Tomo, Folio, área de Lote. 

o Localización Regional completa: avenida, calle, urbanización, corregimiento y distrito. Se hará a escala 

1:5000, con su orientación magnética, definiendo punto de referencia. 

o Localización General. Se hará en escalas entre 1:100 @ 1:500; de acuerdo al tamaño del polígono 

indicando lo siguiente: 

o Medidas completas según la escala indicada. 



 21 

o Servidumbre y línea de construcción indicada incluyendo aceras con sus especificaciones, grama (si 

existe) y calle con su nomenclatura y su eje. (si existe). 

o Linderos de lotes, sus medidas, rumbos, área total e identificación de sus colindantes. 

o Orientación magnética. 

o Retiros (laterales y posteriores) cumpliendo normas vigentes del área. 

o Sello y firma del arquitecto y de todos los profesionales de la ingeniería responsables del proyecto. 

o Firma de aprobación del Director Técnico de la Oficina del Casco Antiguo. 

 

1. Información Técnica a Presentar: 

El contratista presentará para su aprobación por el dueño la información técnica de todos los equipos y materiales a ser 

suministrados.  

La información técnica a presentar incluirá, pero sin limitarse a ello, los datos técnicos y descriptivos de los fabricantes, 

catálogos, diagramas esquemáticos, vistas de planta y elevación de los equipos y su anclaje y todas las instrucciones 

completas para su instalación.  

2. Sustitución de Equipos y Materiales: 

Si el contratista, posteriormente a la aprobación de un equipo o material por parte de la Institución, propone la utilización  

de uno diferente al aprobado, deberá solicitar la sustitución por escrito.  El nuevo equipo o material propuesto deberá 

cumplir con los mismos requisitos especificados, y ser por lo menos de igual calidad del anteriormente propuesto y sus 

dimensiones deberán ajustarse a las limitaciones del espacio disponible. 

3. Planos Según lo Construido: 

Todas las modificaciones efectuadas en los trabajos realizados durante la instalación y los trabajos de obras civiles realizadas 

deberán ser señaladas en los planos.  Las copias marcadas con revisiones deberán ser suministradas a la Institución dentro 

de los diez (10) días siguientes de haberse efectuado las modificaciones. 

Los planos marcados deberán ser legibles y deberán mostrar las modificaciones completas en todos los planos involucrados. 

El contratista deberá hacer la emisión final de los planos “según los construido” 

4. Pruebas: 

La Institución se reserva el derecho de inspeccionar y probar cualquier porción de los equipos y /o materiales durante el 

progreso del trabajo. 

5. Materiales y Mano de Obra: 

Todos los materiales serán nuevos y de la calidad especificada aquí y en los planos. Cuando se indique más de una marca o 

calidad, el contratista notificará al dueño para su aprobación, la marca y clase de material que se propone usar. 

El contratista empleará obreros bien entrenados en el tipo de trabajo que deben efectuar. Toda la mano de obra será de la 

mejor calidad y todo trabajo en esta instalación se hará de acuerdo con las mejores prácticas. 
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Anexo 2 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONESPOR PARTE DE LOS 

PROVEEDORES5 

 

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del 

suministrador6)  

  

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la 

presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con 

las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia 1117 PAN 

2019 – Impermeabilización de Áreas Verdes y Paisajismo Ornamental -Estacionamientos de la ATP 

a cargo de la Oficina del Casco Antiguo OCA 

 

CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos  

 

 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U. TOTAL 

IMPERMEABILIZACION DE AREAS VERDES Y 

PAISAJISMO ORNAMENTAL 

ESTACIONAMIENTOS DE LA ATP A CARGO DE 

LA OCA 

        

          

          

Etapa 1. Diseño, elaboración y aprobación de planos.         

Obra de impermeabilización de áreas verdes Nivel 000 1 Global     

Diseño de paisajismo ornamental y mobiliario 1 Global   

Permisos y aprobación de planos 1 Global     

          

Etapa 2. Construcción de las obras de adecuación.         

Obra de impermeabilización de áreas verdes Nivel 

000 

        

Obra de impermeabilización de Viga Macetero 1 Global     

Obra de impermeabilización de Isletas 1 Global     

          

Paisajismo ornamental         

                                                      
5 Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.  
6 El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo 

electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.  
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Suministro e instalación de tierra negra 1 Global     

Suministro e instalación de grama resistente a temporada 

seca - mani forrajero 462 m2 

1 Global     

Suministro e instalación de plantas ornamentales 

conforme a propuesta de paisajismo 

1 Global     

Suministro e instalación de mobiliario para ejercicios a 

intemperie 

1 Global   

          

Misceláneos         

Limpieza y acarreo 1 Global     

Señalamiento preventivo 1 Global     

SUB-TOTAL         

TOTAL         

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos  

 

 

 

Se indican a continuación otras 

informaciones que formarán parte de su 

cotización: 

 

Sus respuestas 

 

 

Sí 

Se cumplirá 

 

No 

Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 

sírvase hacer una 

contrapropuesta 

 

Tiempo de entrega: Cuatro (4) meses, a 

partir de la firma del contrato. 

 

   

Capacidad de respuesta / Pleno 

cumplimiento de los requisitos detallados 

para el Proceso 1117 PAN 2019. 

   

Validez de la cotización: 120 días    

Todas las provisiones de los Términos y 

Condiciones Generales del PNUD 
   

 

Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los 

requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización  

  

[nombre y firma del representante legal o la persona autorizada por el suministrador]  

[cargo]  

[fecha]  
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

MODELO DE CONTRATO 

 

Y 

 

CONDICIONES GENERALES DEL PNUD APLICABLES A CONTRATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS 

 

 Fecha  _____________ 

Estimado Señor o Señora, 

 

Ref.: ______/ _______/ ______[INGRESAR NÚMERO Y TÍTULO DEL PROYECTO] 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar 

su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de  __________ [INGRESAR NOMBRE DEL PAÍS] 

(en adelante denominado el “Contratista") de modo de realizar ____________________ [INGRESAR 

DESCRIPCIÓN ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo 

con el siguiente Contrato: 

 

1.Documentos del Contrato 

 

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD, 

______________ [INGRESAR NÚMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE 

LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo I. Las disposiciones 

de dicho Anexo deberán controlar la interpretación de este Contrato y de ninguna manera deberá 

considerarse que han sido derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos 

que esté declarado expresamente en la sección 4 de la presente carta, bajo el  título “Condiciones 

Especiales”.  

 

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas 

en los siguientes documentos, los que deberán tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto, 

en el siguiente orden:  

 

 a) el presente documento; 

 

 b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........], adjunto al presente como 

Anexo II; 

 

 c) la Oferta del Contratista ___________ [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO 

UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades]  [ref......, con fecha 

........], según lo detallado en las actas del contrato de la asamblea de negociación7 [con fecha........], 

no adjunta al presente pero en conocimiento y posesión de ambas partes. 

 

1.3 Todo lo antes mencionado deberá conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD, 

reemplazando los contenidos de toda otra negociación y/o contrato, ya sea en forma verbal o por 

escrito, en relación al tema del presente Contrato.  

 

________________________________ 

________________________________ [INGRESAR NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 

CONTRATISTA] 

 

2. Obligaciones del Contratista 

 

2.1 El Contratista deberá comenzar la obra dentro de ___ [INGRESAR CANTIDAD DE DÍAS] días 

desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificación de comienzo por parte del 

Ingeniero, y deberá realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA], 

conforme al presente Contrato. El Contratista deberá proveer de todos los materiales, provisiones, 

mano de obra y otros servicios para dicho fin. 

                                                      
7 Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean 

aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberán ser tratados en este documento o en las 
Especificaciones Técnicas/Disposiciones, según lo apropiado. 
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2.2 El Contratista deberá presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Cláusula 13 de las 

Condiciones Generales al  ./../.... [INGRESAR FECHA]. 

 

2.3 El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la información o los datos entregados al 

PNUD con el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del 

presente Contrato, de acuerdo con los más altos estándares industriales y profesionales.   

 

 OPCIÓN 1 (PRECIO FIJO) 

 

3. Precios y Formas de Pago8 

 

3.1 En total conformidad con la realización de las Obras en forma completa y satisfactoria bajo los 

términos del presente Contrato, el PNUD deberá pagar al Contratista un precio fijado en el contrato 

de  ________________ [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y 

PALABRAS]. 

 

3.2 El precio del presente Contrato no está sujeto a cualquier ajuste o revisión debido a fluctuaciones en 

los precios o monedas o a los actuales costos incurridos por el Contratista en la realización del 

Contrato.   

 

3.3 Las facturas deberán ser emitidas por el Contratista al Ingeniero contra la obtención de los 

correspondientes logros y por los siguientes importes:  

 

 LOGRO9  IMPORTE  FECHA 

 

 Contra la firma del 

 Contrato   ............  ../../.... 

 

 .........   ............  ../../.... 

 

 Contra la finalización sustancial 

 de las Obras  ...........  ../../.... 

 

 Contra la finalización  

 total de las Obras ...........  ../../.... 

 

 OPCIÓN 2 (REEMBOLSO DEL COSTO) 

 

3. Precio y pago 

 

3.1 El precio total estimado del Contrato está contenido en la Lista de Cantidades e importes por 

___________________________ [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS 

Y PALABRAS]. 

                                                      
8 Esta versión de la sección 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberían ser 

normalmente empleados cuando es posible estimar con razonable exactitud, los costos de las actividades que son parte del 

presente Contrato. 
9 En caso de pagos anticipados, la cantidad no deberá exceder el 15%. 
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3.2 El precio final del Contrato estará determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales 

utilizados en la finalización total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Ingeniero y 

los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios 

son fijos y no están sujetos a ninguna variación.  

 

3.3 Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado 

contemplado en la sección 3.1 antes mencionada, deberá informar, sin demora, al Ingeniero, de modo 

que el PNUD decida, según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado 

de una cantidad mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus 

materiales. El PNUD no será responsable del pago de ningún importe en exceso de lo estipulado en 

la sección 3.1 antes mencionada, a menos que el último importe haya sido aumentado por escrito en 

anexo al presente Contrato de conformidad con su párrafo 8 siguiente.   

 

3.4 El Contratista deberá presentar una factura por ___________________________ [INGRESAR 

IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS] 

contra la firma del presente Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los 

materiales utilizados cada  _________ [INGRESAR PERÍODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una 

factura final dentro de los 30 días de la emisión del Certificado de Finalización Sustancial por parte 

del Ingeniero.10 

 

 [LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN SER NUMERADAS 

DE ACUERDO CON LA OPCIÓN ELEGIDA PARA EL ARTÍCULO 3] 

 

3.@ El PNUD deberá realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el 

Ingeniero, aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a 

dicho importe, por lo que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero 

puede además retener facturas si el trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los términos 

del Contrato o si las políticas de seguros o normas de seguridad necesarias no fueran válidas o no 

estuvieran en regla. El Ingeniero deberá procesar las facturas emitidas por el Contratista dentro de los 

15 días de su recepción.   

 

3.@ Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no serán considerados para librar al Contratista de 

sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptación por parte del PNUD de la 

realización de las Obras del Contratista.   

 

3.@ El pago de la factura final deberá ser realizado por el PNUD luego de la emisión del Certificado de 

Finalización Total por parte del Ingeniero.   

 

4. Condiciones Especiales11 

 

                                                      
10 En el caso de pagos anticipados, el importe no debería exceder el 15%. 
11 Bajo esta Sección, el Oficial del  Programa puede proponer cláusulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la 

situación específica. En esta cláusula 4 de ejemplo, surgen varias cláusulas de uso común. Si no son necesarias, deberán ser 

eliminadas. 
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4.1 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes está supeditado a la 

recepción y aceptación del PNUD de la garantía bancaria 12por el importe total del pago anticipado 

emitido por un Banco y en un formulario aceptado por el PNUD.13 

 

4.2 Los importes de los pagos referidos bajo la sección 3.6 antes mencionada, deberán estar sujetos a 

deducción de _____________________ [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO 

TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del 

importe aceptado como pago hasta que el importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale 

el importe del pago por adelantado.14 En caso de que el importe acumulativo de las deducciones 

realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego de la fecha de la finalización total 

de las Obras, el PNUD podrá deducir el importe igual a la diferencia entre el pago anticipado y las 

deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalización o puede recuperar dicho 

importe de la garantía bancaria referida en la sección 4.1 antes mencionada.  

 

4.3 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTÍA] referido en la Cláusula 10 

de las Condiciones Generales deberá ser presentado por el Contratista por el importe de  _____ 

[INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]  

 

 PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTÍA Y 30% EN 

CASO DE OBLIGACIONES].15 

 

4.4 [EL USO DE ESTA CLÁUSULA REQUIERE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL 

PROYECTO/ OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas 

por los materiales y la planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la 

realización de las Obras y estén protegidas de las condiciones climáticas y debidamente aseguradas 

de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero. 

  

4.5 El seguro de las obligaciones  referido en la Cláusula 23 de las Condiciones Generales deberá ser 

pagado por el Contratista por la suma de ............[CONSULTAR AL INGENIERO POR EL 

IMPORTE APROPIADO]. 

 

4.6 De acuerdo a la Cláusula 45 de las Condiciones Generales, los daños liquidados por demora serán  

___ [INSERTAR PORCENTAJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un máximo 

del 10% del precio final del Contrato.   

 

5. Presentación de facturas 

 

5.1 Una factura original y una copia de la misma deberá ser presentada por correo por el Contratista por 

cada pago bajo Contrato a la dirección del Ingeniero especificada en la cláusula 8.2. 

                                                      
12 Si la legislación del País del Contratista prohibe el uso de las garantías bancarias, se deberá aceptar una obligación. 
13 Esta cláusula deberá ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000  o más sea otorgado al Asesor. 
14 Esta cláusula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de 

costos.  
15 La razón de esta distinción entre un 10% de garantía bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantías 

bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la 

mayoría de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales 

y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje más alto para cubrir el 

trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantía, 

“cumplimiento de obligaciones y garantías” aunque pueden ser solamente garantías condicionales. Es importante revisar el texto 

del instrumento para determinar si se trata de una garantía condicional o incondicional.  
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5.2 Las facturas presentadas por facsímil no serán aceptadas por el PNUD. 

 

 

6. Fecha y forma de pago 

 

6.1 Las facturas deberán ser pagadas dentro de los treinta (30) días de la fecha de su recepción y 

aceptación por parte del PNUD. 

 

6.2 Todos los pagos deberán ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista: 

 

 _________________________ [NOMBRE DEL BANCO] 

 

 _________________________ [NÚMERO DE CUENTA] 

 

 _________________________ [DIRECCIÓN DEL BANCO] 

 

 

7. Modificaciones 

 

7.1 Por cualquier modificación al presente Contrato se deberá solicitar una enmienda por escrito entre 

ambas partes debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.  

 

8. Notificaciones 

 

8.1 Con el propósito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del 

Contratista son las siguientes:  

 

Para el PNUD: 

 

___________________________________________________ [INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE 

DE DIVISIÓN] 

Jefe 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

 

Ref. ______/______/______ [INGRESAR REFERENCIA Y NÚMERO DEL CONTRATO] 

 

Telex:__________________ 

 

Fax:____________________ 

 

Telegrama:__________________ 

 

 

Para el Contratista: 
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_________________ 

[Ingresar Nombre, Dirección y Números de Telex, 

Fax y Telegrama] 

 

 

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su dirección será la siguiente: 

 

_________________  

[Ingresar Nombre, Dirección y Números de Telex,  

Fax y Telegrama del Ingeniero]  

 

 

8.2 El PNUD deberá comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del 

Contrato, la dirección del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relación al 

Contrato. 

 

Si Ud. está de acuerdo con los términos y condiciones del contrato según lo redactado en el presente 

documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada página del mismo y sus adjuntos y 

devuelva a esta oficina un original del Contrato, debidamente firmado y fechado.   

 

      Atentamente,  

 

 

 

     [INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director 

de División]  

       

 

 

Por [Ingresar nombre de la empresa/organización] 

 

Acordado y aceptado: 

 

Firma   ____________________________ 

 

Nombre ____________________________ 

 

Cargo       ____________________________ 

 

Fecha      ____________________________ 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES 

 

 

 

 

 1  Definiciones            

 2  Singular y Plural           

 3  Títulos o Notas            

 4  Relaciones Jurídicas           

 5  Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero     

 6  Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista    

 7  Cesión y Subcontratación        

 8  Planos             

 9  Libro de Órdenes de Trabajo        

 10  Garantía de Cumplimiento          

 11  Inspección del Sitio de la Obra       

 12  Idoneidad de la Oferta          

 13  Programa de Trabajo que se Proporcionará       

 14  Reunión Semanal en el Sitio de la Obra       

  

 15  Órdenes de Cambio           

 16  Supervisión del Contratista        

 17  Empleados del Contratista         

 18  Comienzo de la Obra          

 19  Vigilancia y Alumbrado          

 20  Cuidado de la Obra          

 21  Seguros de la Obra, etc.          

 22  Daños a Personas y a la Propiedad        

 23  Seguro de Responsabilidad Civil       

  

 24  Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal      

 25  Solución cuando el Contratista no adquiere un Seguro    

 26  Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.       

 27  Fósiles, etc.           

 28  Derechos de Autor, Patentes y otros  Derechos de Propiedad y Regalías 

 29  Interferencia con el Tráfico y las Propiedades Vecinas     

 30  Tráfico Extraordinario y Cargas Especiales       

 31  Oportunidades para otros Contratistas        

 32  Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra    

 33  Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminación Sustancial  

  

 34  Mano de Obra           

 35  Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.       

 36  Materiales, Trabajos y Ensayos         

 37  Acceso al Sitio de la Obra        

 38  Inspección de los Trabajos antes de Cubrirlos    

 39  Remoción de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados    

 40  Suspensión de la Obra          

 41  Posesión del Sitio de la Obra       
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 42  Plazo de Terminación          

 43  Extensión del Plazo de Terminación        

 44  Avance de los Trabajos        

 45  Liquidación de Daños y Perjuicios por Demoras      

 46  Certificado de Terminación Sustancial de la Obra     

 47  Responsabilidad por Defectos         

 48  Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones      

  

 49  Maquinaria, Obras Temporales y Materiales    

 50  Aprobación de Materiales, etc. No Supuesta      

 51  Medición de la Obra           

 52  Responsabilidad de las Partes         

 53  Atribuciones           

 54  Reparaciones Urgentes          

 55  Aumento o Disminución de los Costos       

   

 56  Tributación            

 57  Uso de Explosivos          

 58  Maquinaria           

 59  Obras Temporales y Reinstalación        

 60  Fotografías y Publicidad         

 61  Prevención de Corrupción         

 62  Fechas Coincidentes con Días Feriados        

 63  Notificaciones           

 64  Idioma, Pesas y Medidas          

 65  Registros, Cuentas, Información y Auditoría    

 66  Fuerza Mayor          

 67  Suspensión por el PNUD        

 68  Rescisión por el PNUD         

 69  Rescisión por el Contratista        

 70  Derechos y Acciones del PNUD      

 71  Solución de Controversias        

 72  Privilegios e Inmunidades  

       

 Anexo I: Modelos de Garantía de Cumplimiento 

    Garantía Bancaria         

    Fianza Solidaria            
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1. DEFINICIONES 

 

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a 

continuación tendrán los significados siguientes: 

 

a) "Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

b) “Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un 

Contrato. 

 

c) “Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el 

Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificará por escrito al 

Contratista. 

 

d) “Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes 

Condiciones Generales figurarán como anexo. 

 

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente 

Contrato. 

 

f) “Obras Temporales" incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que 

sean permanentes, pero que forman parte de la Obra. 

 

g) “Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el 

Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos 

que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido 

aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato. 

 

h) “Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, 

sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios 

que son aplicables a los mismos. 

 

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la 

ejecución y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos pertinentes 

de acuerdo al Contrato. 

 

j) “ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales 

se construirá/n la Obra o las Obras Temporales. 

 

2. SINGULAR Y PLURAL 

 

Las palabras referidas a personas o a partes incluirán a las firmas o empresas y las palabras que 

figuren sólo en singular incluirán también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto. 

 

3. TÍTULOS  O NOTAS 

 

Los títulos o notas en los Documentos del Contrato no se considerarán partes de los mismos ni se 

tomarán en cuenta para su interpretación. 
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4. RELACIONES JURÍDICAS 

 

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serán reconocidos como contratistas 

independientes a los efectos del Contratante. No se deberá interpretar que los Documentos del 

Contrato crean relación contractual de índole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo, 

el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendrá 

derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo 

dispuesto en los Documentos del Contrato creará relación contractual alguna entre el Contratante o 

el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista. 

 

 

5. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO 

 

a) El Ingeniero se encargará de administrar el Contrato, según lo estipulado en éste.  El Ingeniero 

desempeñará en particular las funciones descritas a continuación. 

 

b) El Ingeniero será el representante del Contratante ante el Contratista durante la construcción 

hasta que se curse el último pago. El Ingeniero asesorará al Contratante y consultará con éste. 

El Contratante impartirá instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero 

tendrá facultades para actuar en nombre del Contratante sólo en la medida en que se haya 

previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por 

escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las limitaciones de las 

atribuciones del Ingeniero en su condición de representante del Contratante durante la 

construcción, según se estipula en el Contrato, no se modificarán ni ampliarán sin el 

consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero. 

 

c) El Ingeniero visitará el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de 

construcción para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, 

así como para determinar en general si la Obra está avanzando conforme a los Documentos del 

Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su carácter de Ingeniero, 

mantendrá informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra. 

 

d) El Ingeniero no asumirá responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias 

o procedimientos de construcción, ni tendrá control o cargo en relación con éstos ni con las 

precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El 

Ingeniero no tendrá responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de 

los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten 

servicios para la Obra (incluida la ejecución de la Obra en forma distinta a la estipulada en el 

Contrato), ni tendrá control o cargo a ese respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones 

se deban a que el Ingeniero no ha desempeñado sus funciones conforme al Contrato suscrito 

entre el Contratante y el Ingeniero. 

 

e) El Ingeniero tendrá acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté 

en preparación o en marcha. El Contratista brindará facilidades para dicho acceso de manera 

que el Ingeniero pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. 

 

f) Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluación de los documentos 

presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinará las sumas 

adeudadas al Contratista y emitirá los correspondientes certificados de pago. 
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g) El Ingeniero examinará y aprobará o adoptará otras medidas apropiadas respecto de los 

documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y 

muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de diseño de la Obra 

y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas deberán adoptarse con 

la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un ítem 

concreto no será indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho ítem forma parte. 

 

h) El Ingeniero interpretará los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgará 

si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Ingeniero 

habrá de ser compatible con la intención de los Documentos del Contrato y la hará por escrito 

o en forma de planos. Cualquiera de las partes podrá solicitar al Ingeniero por escrito que haga 

interpretaciones de dicha índole. El Ingeniero hará la interpretación que sea necesaria para la 

ejecución adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al límite de tiempo acordado. 

Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretación de los  

Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relación a la ejecución o a la marcha de los 

trabajos de la Obra será resuelta según lo estipulado en la Cláusula 71 de las presentes 

Condiciones Generales. 

 

i) A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendrá facultades para 

eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato ni 

para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminación de la Obra o para realizar 

algún pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar modificación alguna de la 

Obra. 

 

j) En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrará a otro profesional 

competente para que desempeñe las funciones del Ingeniero. 

 

k) El Ingeniero tendrá facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los 

Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la 

implementación de la intención de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendrá facultades 

para solicitar una inspección especial o análisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado, 

instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier 

decisión razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad o no, dará origen a deber 

o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera 

de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que preste servicios para la Obra. 

 

l) El Ingeniero realizará inspecciones para determinar las fechas de Terminación de la Parte 

Sustancial y de la Terminación Definitiva, recibirá y remitirá al Contratante para su examen las 

garantías por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista 

haya reunido y emitirá, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se 

cumplen los requisitos de la Cláusula 47 de las presentes Condiciones Generales y conforme al 

Contrato. 

 

m) En caso de que así lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviará un 

representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempeño de sus 

responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificará por escrito al Contratista y al Contratante 

los deberes, las responsabilidades y los límites de las facultades de su(s) representante(s). 

 

 

 

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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6.1 Deber de actuar conforme al Contrato 

 

El Contratista ejecutará y completará la Obra y rectificará cualesquiera defectos de ésta en estricta 

concordancia con el Contrato, con la debida atención y diligencia y a satisfacción del Ingeniero y 

proporcionará, con carácter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervisión, 

los materiales, los elementos de construcción y todo lo demás que se requiera en o para su ejecución, 

terminación y rectificación de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se 

especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplirá de manera 

estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que 

se relacione con la Obra. 

 

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra 

 

El Contratista asumirá la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las 

actividades y los métodos de construcción en el emplazamiento, pero no tendrá la responsabilidad 

de diseñar o elaborar las características técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras 

Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato. 

 

 

6.3  Responsabilidad Respecto de los Empleados 

 

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y 

seleccionará para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempeñarán con 

eficacia la ejecución del Contrato, respetarán las costumbres del lugar y observarán una elevada 

conducta moral y ética. 

 

6.4  Origen de las Instrucciones 

 

El Contratista no procurará ni aceptará instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, 

el Ingeniero o sus representantes autorizados en relación con la prestación de los servicios objeto 

del presente Contrato. El Contratista se abstendrá de adoptar medida alguna que pueda perjudicar 

al Contratante y cumplirá con sus compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del 

Contratante. 

 

6.5  Los Funcionarios No Deberán Obtener Beneficio 

 

El Contratista garantiza que ningún funcionario del Contratante ha sido o sería admitido por el 

Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. 

El Contratista conviene en que violar dicha disposición constituye un incumplimiento esencial del 

presente Contrato. 

 

6.6 Utilización del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las        Naciones 

Unidas 

 

El Contratista no hará propaganda comercial ni hará publico de cualquier otra manera el hecho de 

que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizará el nombre, el emblema 

o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del 

Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines. 
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6.7 Carácter Confidencial de los Documentos 

 

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 

estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista 

o recibidos por éste en virtud del presente Contrato serán propiedad del Contratante, se tratarán 

como documentos confidenciales y se entregarán al terminarse la Obra exclusivamente al 

representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no podrá dar a conocer su 

contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del Contratista que preste servicios en 

relación con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito del Contratante. 

 

7. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

7.1 Cesión del Contrato 

 

El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte del 

mismo o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos 

que haya recibido previa aprobación por escrito del Contratante. 

 

7.2 Subcontratación 

 

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendrá la 

aprobación previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobación del 

Contratante no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del 

presente Contrato; además, las condiciones de cualquier subcontrato estarán sujetas y de 

conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 

7.3 Cesión de las Obligaciones del Subcontratista 

 

En caso de que un subcontratista haya contraído con el Contratista alguna obligación permanente 

por una duración mayor que el Período de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente 

Contrato respecto de la obra que se está ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de 

construcción o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignará al 

Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho Período, a petición y a 

expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligación correspondiente al período que no 

hubiera vencido. 

 

8. PLANOS 

 

8.1 Custodia de los Planos 

 

Los planos permanecerán bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionarán 

dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindará y realizará por su propia 

cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolverá todos los planos 

suministrados en virtud del Contrato.  

 

8.2 Una copia de los planos permanecerá en el Sitio de la Obra 
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El Contratista mantendrá una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de 

la Obra como se indica en el párrafo precedente. Dicha copia se pondrá a disposición del Ingeniero 

y será utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero. 

 

8.3 Alteración de la Ejecución  

 

El Contratista notificará por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la 

planificación o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo 

razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una dirección, 

instrucción o aprobación. En la notificación figurarán los pormenores del plano o de la orden 

requerida y las razones de por qué o para cuándo hace falta algo y de cualquier demora o alteración 

que pudiera sufrir si se retrasa. 

 

9. LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO  

 

El Contratista llevará bajo su responsabilidad un Libro de Órdenes de Trabajo de la Obra con páginas 

numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendrá plenos poderes y 

facultades para suministrar periódicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas 

órdenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios para la debida y adecuada 

ejecución de la Obra. El Contratista los ejecutará y estará obligado a seguirlos. 

 

Cada orden llevará fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en señal de constancia de recepción 

de la misma. 

 

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer 

al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de los 

tres (3) días siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entenderá que el 

Contratista acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior. 

 

El original del Libro de Órdenes será entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva 

de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.  

 

10. GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO 

 

a) Como garantía de su ejecución debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionará al 

Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantía de Cumplimiento emitida a 

nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantía de Cumplimiento (garantía 

bancaria o fianza solidaria) será de acuerdo con lo especificado en el Contrato. 

 

b) La Fianza Solidaria o Garantía Bancaria deberá ser emitida por una compañía aseguradora 

reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo I de las presentes 

Condiciones Generales y deberá tener una validez de hasta veintiocho días después de que el 

Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminación Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantía 

Bancaria será devuelta al Contratista dentro de los veintiocho días posteriores a la emisión por 

el Ingeniero del Certificado de Terminación Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya 

pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato. 

 

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Garantía Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o 

cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el país de ejecución de la Obra, en 
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un plazo de cinco (5) días a partir de esa fecha, el Contratista deberá reemplazar los documentos 

por una fianza o garantía de otro emisor que el Contratante considere aceptable. 

 

11. INSPECCIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 

 

Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha 

quedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo 

asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los 

detalles y niveles de las tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios 

existentes, las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar la 

Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido la 

información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y 

naturales y otras circunstancias que podrían influir en su Oferta o afectarla. No se considerará 

ninguna reclamación del Contratista en relación con lo anterior. 

 

12. IDONEIDAD DE LA OFERTA 

 

Se considerará que el Contratista está plenamente satisfecho antes de presentarse a licitación en 

cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construcción de la Obra y en cuanto a las tarifas 

y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirán todas las 

obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada 

ejecución y terminación de la Obra.  

 

13. PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARÁ 

 

Dentro del límite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentará un Programa de 

Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar 

la Obra al Ingeniero para su aprobación. En la preparación de su Programa de Trabajo, el Contratista 

prestará la debida atención a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, 

en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista 

revisará dicho programa. Además, siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentará 

por escrito información detallada sobre los arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y 

sobre la planta en construcción y las Obras Temporales que el Contratista tenga intenciones de 

suministrar, utilizar o construir, según sea el caso. Ni la presentación de ese programa o cualquier 

modificación que se le introduzca ni la información detallada solicitada por el Ingeniero eximirán 

al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraídos/as en virtud del Contrato; así 

como tampoco la incorporación de cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al 

comienzo del Contrato o mientras dure, dará derecho al Contratista a pago adicional alguno como 

consecuencia de ello. 

 

 

14. REUNIÓN SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA 

 

Se celebrará una reunión semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del 

Proyecto del PNUD, según sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante 

del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato. 

 

15. ÓRDENES DE CAMBIO  
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a) El Ingeniero podrá ordenar al Contratista, con la aprobación del Contratante y mediante Órdenes 

de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de 

la misma, que estime necesarias.  

 

b) La tramitación de las Órdenes de Cambio se regirá por lo establecido en la Cláusula 48 de las 

presentes Condiciones Generales. 

 

16. SUPERVISIÓN  DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista proporcionará toda la supervisión necesaria durante la ejecución de la Obra y durante 

tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente competente 

y autorizado o el representante del Contratista mediante aprobación por escrito por parte del 

Ingeniero, aprobación que en cualquier momento podrá ser retirada, deberá permanecer 

constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la supervisión de la Obra. Dicho 

agente o representante autorizado recibirá direcciones e instrucciones del Ingeniero en nombre del 

Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobación de dicho agente o representante, como se estipula 

en la Cláusula 17 (2), o si el Contratante solicitara la salida de dicho agente o representante conforme 

a la Cláusula 17 (3), el Contratista trasladará al agente o representante de la Obra y lo sustituirá por 

otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Cláusula 1(2), 

el Contratista no empleará después nuevamente en la Obra a un agente o representante removido. 

 

 

17. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

 

a) El Contratista proveerá y empleará en el Sitio de la Obra para la ejecución y terminación de la 

Obra y para la reparación de cualquier defecto de la misma: 

 

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a 

subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente 

la obra, y 

 

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la 

ejecución y la terminación apropiada y en tiempo de la Obra. 

 

b) El Ingeniero tendrá libertad para objetar y solicitar al Contratista la remoción de cualquier 

persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecución o terminación de la Obra, que a 

su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el 

cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente 

por otras razones. Dicha persona no será empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por 

escrito del Ingeniero.  Toda persona removida de la Obra será reemplazada tan pronto como sea 

razonablemente posible por otra persona competente aprobada por el Ingeniero. 

 

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirará de la Obra o sustituirá a cualquier 

agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el párrafo 1) de la 

presente Cláusula. Dicha petición de retiro o sustitución no deberá considerarse en el sentido de 

que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos 

adicionales derivados del retiro o la sustitución por cualesquiera razones de algún empleado del 

Contratista correrán por cuenta del Contratista. 

 



Página 41 de 67 
 

 

18. COMIENZO DE LA OBRA 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con 

los puntos originales, las líneas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por 

escrito y la exactitud de la posición, los niveles, las dimensiones y la alineación de todas las partes 

de la Obra, así como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as 

en relación a ésta. Si en algún momento durante la ejecución de la Obra apareciera o surgiera 

cualquier error en la posición, los niveles, las dimensiones o la alineación de cualquiera de las partes 

de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificará a sus expensas dicho error a 

satisfacción del Ingeniero. 

 

 

19. VIGILANCIA Y ALUMBRADO 

 

El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta en relación con la Obra todo el alumbrado, la 

protección, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o 

cualquier autoridad debidamente constituida para la protección de la Obra, así como de los 

materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del público en general. 

 

 

20. CUIDADO DE LA OBRA 

 

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminación sustancial como se 

indica en el Certificado de Terminación Sustancial, el Contratista asumirá plena responsabilidad 

por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales.  En caso de que la Obra o cualquier 

parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera daño, pérdida o perjuicio 

alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la Cláusula 66 de las presentes 

Condiciones Generales), el Contratista realizará las reparaciones y pondrá la Obra en buenas 

condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por terminada la Obra se entregue 

como se ha establecido y en buenas condiciones y de conformidad con todos los requisitos del 

Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El Contratista asumirá también la responsabilidad 

por cualesquiera daños que ocasione a la Obra durante cualquier operación que realice a los 

efectos de cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Cláusula  47 de las  presentes 

Condiciones Generales. 

 

b) El Contratista asumirá plena responsabilidad por la revisión del diseño del Ingeniero y los 

detalles de la Obra e informará al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del 

diseño y los detalles que pudieran afectar a la Obra. 

 

 

 

21. SEGUROS DE LA OBRA, ETC. 

 

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Cláusula 20 del presente 

documento, el Contratista tomará un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el 

período estipulado en la Cláusula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o daño 

cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Cláusula 66 

de las presentes Condiciones Generales;  y (b) contra pérdidas o daños de las/los cuales sea 

responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados durante 
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el período estipulado en la Cláusula 20 (1) del presente documento y también durante el período de 

responsabilidad por defectos contra pérdidas o daños, cualquiera que sea su causa, ocurridos antes 

de que comience el Período de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier pérdida o daño 

ocasionado por el Contratista durante la ejecución de cualesquiera operaciones cuyo objetivo sea 

cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Cláusula 47 del presente documento: 

 

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construcción que se incorporarán, 

por su costo total de reposición, más una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho 

costo de reposición, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificación de la pérdida 

o daño, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolición y 

traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza de los escombros de cualquier índole; 

 

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de 

reposición de dicho equipo o dichas cosas; 

 

c) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantías de la Sección 52 (4). 

 

Dicho seguro se contratará con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, 

aprobación que no será demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite, 

mostrará al Ingeniero la póliza o pólizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales. 

 

22. DAÑOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD 

 

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizará, mantendrá indemne 

y defenderá por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de 

y contra toda acción judicial, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole 

o clase, incluidos los costos y gastos por daños y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la 

propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus 

agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecución del Contrato o ser consecuencia de 

los mismos. Las disposiciones de la presente Cláusula abarcarán acciones judiciales, reclamaciones, 

demandas, procesos y responsabilidad en la forma de reclamaciones de compensación de los 

trabajadores o que se deriven de la utilización de invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda 

entendido que nada de lo que aquí se señale hará que se responsabilice al Contratista por, respecto 

de o en relación con: 

 

a) El uso o la ocupación permanente del terreno por la Obra o parte de ella; 

 

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a 

través de cualquier terreno. 

 

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galería de 

ventilación o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que 

sea el resultado inevitable de la construcción de la Obra de acuerdo con el  Contrato. 

 

d) Muerte, lesiones o daños a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del 

Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la 

vigencia del Contrato. 

 

23. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
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23.1 Obligación de adquirir un seguro de responsabilidad civil 

 

Antes de que comience la ejecución de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades 

contraídas en virtud de la Cláusula 20 del presente documento, el Contratista tomará un seguro que 

cubra su responsabilidad por cualquier muerte, daño físico o material, pérdida o lesión que pudiera 

ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un 

empleado del Contratante, derivada de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato, que 

no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Cláusula 22 del presente 

documento. 

 

23.2 Monto mínimo del Seguro de Responsabilidad Civil 

 

Dicho seguro se contratará con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, 

aprobación que no será demorada irrazonablemente y el mismo tendrá como mínimo la suma 

especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, 

mostrará al Ingeniero la póliza o pólizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes. 

 

23.3 Cláusula de Indemnización al Contratante 

 

La póliza de seguros contendrá una Cláusula que disponga que, en caso de cualquier reclamación 

respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnización en virtud de la póliza por 

causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra 

dichas reclamaciones y cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas. 

 

24. ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL 

 

a) El Contratante no será responsable por o respecto de cualesquiera daños o compensaciones 

pagaderos/as por ley en relación o por consecuencia de cualquier accidente o lesión de cualquier 

trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el 

accidente o la lesión sea el resultado de cualquier acto u omisión del Contratante, sus agentes o 

servidores. El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra 

cualquiera de esos daños y compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamación, 

proceso, costos, cargos y gastos de cualquier índole en relación con ellos. 

 

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores  

 

El Contratista tomará un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador aprobado 

por el Contratante, aprobación que no será irrazonablemente demorada; mantendrá dicho seguro 

por todo el período que tenga empleados en la Obra y mostrará al Ingeniero, cuando se le 

solicite, dicha póliza de seguros y el recibo de pago de la prima corriente. Aún cuando, en lo 

que respecta a cualesquiera personas empleadas por algún subcontratista, quede satisfecha la 

obligación del Contratista de asegurar como se señala anteriormente contra responsabilidad 

respecto de dichas personas de manera que el Contratante reciba indemnización con arreglo a 

dicha póliza, el Contratista pedirá a ese subcontratista que muestre al Ingeniero dicha póliza de 

seguro cuando se le solicite, así como el recibo correspondiente a la prima corriente y hará que 

se incluya una Cláusula a estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista. 

 

 

25. SOLUCIÓN CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO  
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Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en 

las Cláusulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que 

adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podrá en cualquiera de esos casos 

tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos 

efectos, así como deducir periódicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier 

deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista. 

 

 

26. CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC 

 

a) El Contratista hará todas las notificaciones y pagará cuantos honorarios y cargos se exijan que 

sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley 

nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relación con la 

ejecución de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o 

empresa pública cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna 

manera por la Obra o por las Obras Temporales. 

 

b) El Contratista acatará en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos, 

decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra índole que sea aplicable a la Obra 

y mantendrá al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier índole en 

caso de violación de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley 

u otras normas. 

 

27. FÓSILES, ETC 

 

Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedades y estructuras u otros restos o piezas 

de interés geológico o arqueológico descubiertos en el Sitio de la Obra serán considerados, entre el 

Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomará las debidas 

precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dañe ese artículo 

o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondrá en conocimiento del 

Contratante dicho descubrimiento y cumplirá por cuenta del Contratante las órdenes del Ingeniero 

sobre el destino que se le deba dar. 

 

28. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y 

REGALÍAS 

 

a) El Contratista mantendrá indemne e indemnizará totalmente al Contratante por o contra toda 

reclamación y actuaciones debidas a, o causadas por violación de algún derecho de patente, 

marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, 

máquina, obra o material utilizado para o en relación con la Obra o las Obras Temporales y 

contra toda reclamación, demanda, actuaciones, daños, costos, cargos y gastos de cualquier tipo 

a ese respecto o en relación con esto, salvo cuando dicha violación sea el resultado de la 

ejecución de un diseño o especificación técnica provista por el Ingeniero. 

 

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagará cualesquiera derechos de tonelaje u otros 

cánones, alquiler u otros pagos o compensación, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, 

grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales. 

 

29. INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS  
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Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la Obra o para la construcción de cualquier 

Obra Temporal se llevarán a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del 

Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia pública 

o el acceso a las vías o senderos públicos o privados o de propiedades, su utilización u ocupación, 

ya  pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendrá a salvo e 

indemnizará al Contratante con respecto a toda reclamación, demanda, actuación, daño, costos, 

cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relación con éstos en la medida en que el 

Contratista sea responsable de los mismos. 

 

30. TRÁFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES 

 

a) El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o 

puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dañados 

o perjudicados por el tráfico de los vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas 

y, en particular, seleccionará, escogerá y utilizará rutas y vehículos, restringirá y distribuirá la 

carga de manera que el tráfico extraordinario que inevitablemente resulte de la remoción de 

elementos de construcción o materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en 

que razonablemente sea posible y no se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a dichas 

carreteras y puentes. 

 

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construcción, 

maquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por 

partes de una carretera o puente, actividad que podría dañar dicha carretera o puente si no se 

protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha 

carretera o dicho puente, salvo en la medida en que en el Contrato se disponga de otro modo, 

tendrá la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar o 

mejorar dicha carretera para evitar dichos daños, e indemnizará y mantendrá al Contratante 

indemnizado contra toda reclamación por daños causados a dicha carretera o a dicho puente por 

dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al Contratante y además 

negociará y pagará todas las reclamaciones que se deriven exclusivamente de dichos daños. 

 

31. OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindará oportunidades equitativas a 

cualquier otro contratista empleado por el Contratante, así como a los trabajadores de dicho 

contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda 

emplearse en la ejecución en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o 

cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algún Contrato que el Contratante 

pueda concertar en relación con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de otros contratistas 

del Contratante, como se señala anteriormente, suponen algún gasto directo del Contratista como 

resultado de la utilización de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el Contratante considerará el 

pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el Ingeniero. 

 

32. DEBER DEL CONTRATISTA DE  MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA 

 

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendrá el Sitio de la Obra convenientemente libre de 

toda obstrucción innecesaria y almacenará o evacuará cualquier elemento de construcción o material 

sobrante, y además despejará y trasladará del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra 

provisional que no necesite más. 
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33. DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACIÓN 

SUSTANCIAL 

 

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejará y trasladará del Sitio de la Obra 

todo elemento de construcción, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y 

dejará todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfacción del 

Ingeniero. 

 

34. MANO DE OBRA 

 

 34.1 Contratación de la Mano de Obra 

 

El Contratista dispondrá todo lo necesario para la contratación local o de otra fuente de toda la mano 

de obra. 

 

 34.2 Abastecimiento de Agua 

 

El Contratista mantendrá en el Sitio de la Obra, a satisfacción del Ingeniero, un abastecimiento 

adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista. 

 

 

 

 34.3 Bebidas Alcohólicas y Drogas 

 

El Contratista acatará las leyes y reglamentos u órdenes oficiales vigentes relativas a la importación, 

venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o estupefacientes; y no permitirá ni facilitará 

dicha importación, venta, regalo, trueque o distribución por sus subcontratistas, agentes o 

empleados. 

 

 34.4 Armas y Municiones 

 

Las restricciones especificadas en la Cláusula 34.3 abarcarán todo tipo de armas y municiones. 

 

 34.5 Días feriados y Costumbres Religiosas 

 

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendrá debidamente en cuenta los días 

feriados, los días festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra índole. 

 

 

 34.6 Epidemias 

 

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatará y pondrá en práctica los 

reglamentos, órdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales 

establezcan con el objeto de combatirla. 

 

 34.7 Alteración del Orden Público 

 

El Contratista adoptará en todo momento precauciones razonables para impedir desórdenes o 

alteración del orden público de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las 

personas y a las propiedades aledañas a la Obra contra dicha posibilidad. 
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 34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas 

 

Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas 

por sus Subcontratistas. 

 

 34.9 Legislación Laboral 

 

El Contratista acatará todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables. 

 

 

35. DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.  

 

El Contratista, si el Ingeniero así lo solicitare, entregará al Ingeniero en su oficina los datos 

detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado 

de la supervisión y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a 

cada momento en el Sitio de la Obra, así como información  en relación a las instalaciones para la 

construcción que el Ingeniero solicite. 

 

36. MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS 

 

36.1 Materiales y trabajos 

 

a) Todos los materiales y trabajos se ajustarán a los tipos respectivos descritos en el Contrato y 

conforme a las instrucciones del Ingeniero y serán periódicamente objeto de análisis que el 

Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricación, o en el Sitio de la Obra o en todos o 

en algunos de dichos lugares. El Contratista prestará la asistencia y suministrará los 

instrumentos, las máquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente para 

examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualesquiera 

materiales utilizados; y entregará tantas muestras de materiales como seleccione y solicite el 

Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba. Todo el equipo y 

los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista serán utilizados exclusivamente por 

el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. 

 

b) No se podrá utilizar para la Obra ningún material que no se ajuste a las características técnicas 

especificadas en el Contrato sin la aprobación previa por escrito del Contratante y la instrucción 

del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilización de dicho material se derivara o 

pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicará el procedimiento establecido en 

la Cláusula 48. 

 

 

 36.2 Costo de las Muestras 

 

El Contratista suministrará todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Características 

técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correrá por cuenta del 

Contratante. No se efectuarán pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones 

 

36.3 Costo de las Pruebas  

 

El Contratista cubrirá los costos de cualquiera de las siguientes pruebas : 
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a) Las que se efectúen con la clara intención prevista en los documentos del Contrato. 

 

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el diseño de 

toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propósito para el cual fue destinada. 

 

 

37. ACCESO AL SITIO DE LA OBRA 

 

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendrán acceso 

en todo momento a la Obra y al lugar de construcción y a todo taller o lugar donde se preparen 

trabajos o de donde se obtengan materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra. El 

Contratista brindará todas las facilidades y prestará toda la asistencia necesaria para dar u obtener 

dicho derecho de acceso. 

 

 

38. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS  

 

Ningún trabajo se cubrirá por completo o quedará oculto a la vista sin la aprobación del Ingeniero y 

el Contratista brindará al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier 

trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para 

inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificará 

debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos 

para su inspección. El Ingeniero se apersonará en un plazo razonable para inspeccionar o medir el 

trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere innecesario y así lo comunique al 

Contratista. 

 

 

39. REMOCIÓN DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS 

 

39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado 

 

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendrá facultades para ordenar por escrito periódicamente 

las operaciones siguientes que el Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo: 

a) La remoción del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas 

veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos 

del Contrato; 

 

b) La sustitución con materiales apropiados e idóneos; y 

 

c) La remoción y nueva ejecución apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho anteriormente 

o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del Ingeniero, no se 

ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra. 

 

 39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero 

 

En caso de que el Contratista no cumpla una instrucción del Ingeniero, el Contratante tendrá derecho 

a emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que se 

incurra o que se deriven de ello serán sufragados por el Contratista o podrán ser deducidos por el 

Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista. 
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40. SUSPENSIÓN DE LA OBRA 

 

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspenderá la Obra o cualquier 

parte de la misma por el período o los períodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere 

necesario y, mientras dure la suspensión, protegerá y asegurará debidamente la Obra en la medida 

en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se deberá notificar al Contratante cualquier suspensión 

de la Obra por más de tres (3) días y se solicitará su aprobación por escrito. 

 

41. POSESIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 

 

41.1 Acceso al Sitio de la Obra 

 

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dará posesión 

al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda 

comenzar los trabajos y proceder a la construcción de la Obra, de conformidad con el Programa a 

que se hace referencia en la Cláusula 13 del presente documento y, de no ser así, de conformidad 

con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificación por 

escrito, y oportunamente cederá al Contratista la posesión de cuantas partes del Sitio de la Obra se 

requieran para que el Contratista proceda con la construcción de la Obra con la debida diligencia, 

conforme al Programa o las propuestas mencionadas, según sea el caso. 

 

 41.2 Permisos de acceso, etc. 

 

El Contratista cubrirá todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de 

acceso temporal que se requieran en relación con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrirá 

asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras 

a la Obra. 

 

 41.3 Límites del Sitio de la Obra 

 

Con excepción de lo que se define más adelante, los límites del Sitio de la Obra serán los que se 

definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la 

Obra, deberá obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesión del mismo, proporcionará al 

Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares 

donde esté contiguo a una vía pública pero no está previsto, a menos que se indique en los planos. 

Cuando sea necesario por la seguridad y conveniencia de los trabajadores, el público o el ganado o 

para la protección de la Obra, el Contratista colocará por cuenta propia cercas provisionales en todo 

el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista no alterará, dañará ni derribará ningún arbusto, 

árbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el consentimiento por escrito del 

Ingeniero. 

 

 

42. PLAZO DE TERMINACIÓN 

 

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminación de cualquier 

sección de la Obra antes de la terminación total, la Obra deberá quedar terminada, de 

conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha 

señalada en el Contrato. 
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b) El plazo de terminación total abarca días de descanso semanales, días feriados oficiales y días 

de condiciones climáticas inclementes. 

 

 

43. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 

 

En caso de que, con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones o 

adiciones a la Obra de conformidad con la Cláusula 48 del presente documento, o de que hubiere razones 

de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendrá derecho a solicitar una prórroga 

de la fecha de terminación total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, al recibir dicha 

solicitud, determinará el período de prórroga siempre y cuando, en el caso de las modificaciones o 

incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prórroga antes de comenzar a realizar 

dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra. 

 

 

44. AVANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, así como la 

modalidad, el método y la rapidez de ejecución y terminación de la Obra deberán tener la total 

aprobación del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de 

ejecución de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de la 

Obra en la fecha prevista o en la fecha de prórroga para su terminación total, el Ingeniero notificará 

al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias 

y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede terminada totalmente en la 

fecha prevista o en la fecha de prórroga para su terminación total. En caso de que la Obra no se 

estuviera ejecutando de día y de noche y el Contratista solicitara permiso para trabajar tanto de 

noche como de día, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podrá reclamar ningún pago 

adicional. Todo trabajo nocturno se llevará a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. El 

Contratista indemnizará al Contratante por y contra cualquier reclamación o responsabilidad por 

daños ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, así como por 

y contra cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relación con dichos 

ruidos o molestias de otra índole. El Contratista presentará al Ingeniero al finalizar cada mes copias 

por triplicado de los planos explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la 

Obra. 

 

45. LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS 

 

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminación total prevista en el Contrato, 

o en la fecha de la prórroga de conformidad con el Contrato, estará obligado a pagar al 

Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidación de daños y perjuicios, 

por cada día o parte de un día que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de 

prórroga para la terminación total, según sea el caso y la fecha de terminación sustancial de la 

Obra especificada en el Certificado de Terminación Sustancial, sujeto al límite aplicable que se 

señala en el Contrato. Dicha suma será pagadera por el simple hecho de la demora sin necesidad 

de notificación previa ni de procedimiento judicial o prueba de daños y perjuicios que en todos 

los casos se considerarán comprobados. Sin perjuicio de cualquier otro método de recuperación, 

el Contratante podrá deducir el monto de dicha liquidación de daños y perjuicios de cualesquiera 

sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la deducción de dichos daños 

y perjuicios no eximirán al Contratista de su obligación de terminar totalmente la Obra ni de 

ninguna otra obligación o responsabilidad contraída en virtud del Contrato. 
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b) Si antes de la fecha de terminación total de la Obra o de una sección de la Obra se hubiera 

expedido un Certificado de Terminación Sustancial en relación con cualquier parte o sección 

de la Obra, la liquidación de daños y perjuicios por demora en la terminación total del resto de 

la Obra o de dicha sección se podrá reducir, por cualquier período de demora posterior a la fecha 

señalada en dicho Certificado de Terminación Sustancial y siempre que en el Contrato no se 

disponga de otra manera, en la proporción en que la parte o la sección para la cual se ha expedido 

el certificado incida en el valor total de la Obra o de la sección, según proceda. Las disposiciones 

de esta Sub-cláusula se aplicarán exclusivamente a la tasa de liquidación de daños y perjuicios 

y no afectarán el límite correspondiente. 

 

 

 

 

 

46. CERTIFICADO DE TERMINACIÓN SUSTANCIAL DE LA OBRA 

 

46.1 Terminación Sustancial de la Obra 

 

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier 

ensayo previsto en el Contrato sobre su terminación, el Contratista podrá enviar al Ingeniero una 

notificación a dichos efectos, que acompañará con un compromiso de terminar cualquier trabajo 

pendiente durante el Período de Responsabilidad por Defectos. Dicha notificación y el compromiso 

se harán por escrito y se considerarán una petición del Contratista para que el Ingeniero expida un 

Certificado de Terminación Sustancial de la Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintiún (21) días a 

contar de la fecha de entrega de la notificación, expedirá al Contratista, con copia al Contratante, un 

Certificado de Terminación Sustancial en el que señalará la fecha en que, a su juicio, la Obra quedó 

terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dará instrucciones por escrito al 

Contratista en que especificará todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista deberá 

realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificará además, al Contratista 

todos los defectos de la Obra que afecten la terminación sustancial y que pudieran surgir después 

de impartir dichas instrucciones y antes de la terminación total de la obra especificada en las mismas. 

El Contratista tendrá derecho a recibir el Certificado de Terminación Sustancial de la obra así 

especificada, a satisfacción del Ingeniero, en un plazo de veintiún (21) días a contar de la fecha de 

terminación total de la obra y de reparación de los defectos señalados en la notificación. Al recibir 

el Certificado de Terminación Sustancial de la Obra, se considerará que el Contratista se ha 

comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Período de 

Responsabilidad por Defectos. 

 

 

 

46.2 Terminación Sustancial de Secciones o Partes de la Obra 

 

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cláusula 1 de la presente Cláusula y en las mismas 

condiciones establecidas en ella, el Contratista podrá pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero podrá 

expedir, un Certificado de Terminación Sustancial respecto de cualquier sección o parte de la Obra que 

haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre terminación 

prescrita en el Contrato, si: 
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a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminación de dicha sección o parte de 

la Obra; 

 

b) dicha sección o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfacción del 

Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla. 

 

Al expedirse el Certificado, se considerará que el Contratista se compromete a completar 

cualquier trabajo pendiente durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

 

 

 

 

47. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

 

 47.1 Período de Responsabilidad por Defectos 

 

La expresión "Período de Responsabilidad por Defectos" significará el período de doce (12) meses, 

calculado a partir de la fecha de terminación de la Obra indicada en el Certificado de Terminación 

Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Sección o parte de la Obra respecto de la 

cual se ha expedido un Certificado de Terminación Sustancial por separado, a partir de la fecha de 

terminación de dicha sección o parte señalada en el certificado correspondiente. La expresión "la Obra" 

se interpretará según el caso en lo que respecta al Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

 47.2 Terminación total de los Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos 

 

Durante el Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminará los trabajos que 

queden pendientes en la fecha de expedición del Certificado de Terminación Sustancial y ejecutará 

todo trabajo de reparación, modificación, reconstrucción, rectificación y mejoramiento de defectos, 

imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante 

el Período de Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) días después de su 

expiración, como resultado de alguna inspección practicada por el Ingeniero o en nombre de éste 

antes de que expire el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

 47.3 Costo de Ejecución de la Obra de Reparación, etc. 

 

El Contratista ejecutará cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, 

dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizó materiales o mano de obra que no cumplieran 

las condiciones del Contrato o a un descuido u omisión del Contratista en el cumplimiento de alguna 

obligación explícita o implícita en virtud del Contrato. 

 

 47.4 Solución en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algún Trabajo  

 

Si el Contratista dejara de ejecutar algún trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendrá derecho 

a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podrá recuperar del Contratista todos los 

gastos consiguientes o derivados de éste o los podrá deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que 

pudiera adeudar al Contratista. 

 

 

 47.5 Certificado de Terminación Definitiva 
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Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfacción del Ingeniero, 

dentro del plazo de veintiocho (28) días a contar de la expiración del Período de Responsabilidad 

por Defectos, el Ingeniero expedirá un Certificado de Terminación Definitiva al Contratista. El 

Contrato se dará por terminado al expedirse el certificado, a condición de que se mantengan en vigor 

las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición sobre solución de 

controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones 

pendientes entre las Partes. 

 

 

 

 

48. MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES 

 

 1 Modificaciones 

 

El Ingeniero podrá, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la 

forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere 

necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara 

conveniente, tendrá facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista 

realizará, lo siguiente: 

 

 (a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato; 

 

 (b) omitir cualquiera de dichos trabajos; 

 

 (c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo; 

 

 (d) cambiar los niveles, las líneas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la 

Obra; 

 

 (e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y 

ninguna de esas modificaciones invalidará o dejará sin efecto en modo alguno al Contrato. 

 

 2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra. 

 

No obstante, el Ingeniero obtendrá la aprobación por escrito del Contratante antes de 

impartir alguna orden sobre cualquier modificación de la que se pudiera derivar un aumento 

del precio del Contrato o una modificación esencial sobre la cantidad, calidad o carácter de 

la Obra. 

 

 3 Las órdenes de modificación se impartirán por escrito 

 

El Contratista no procederá a ejecutar ninguna modificación sin una orden por escrito del 

Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobación por escrito del Contratante de 

conformidad con el párrafo 2 de la presente Cláusula y serán realizadas por el Contratista 

mediante orden por escrito del Ingeniero acompañada de una copia de dicha aprobación. 

Hecha esta salvedad y con sujeción a las disposiciones del Contrato, no se requerirá orden 

por escrito para ningún aumento o disminución de la cantidad de cualquier trabajo cuando 

dicho aumento o disminución no sea el resultado de una orden impartida con arreglo a la 
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presente Cláusula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las señaladas en la 

Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas. 

 

 

 4 Valoración de las Modificaciones 

 

El Ingeniero hará un cálculo para el Contratante de la suma que hay que añadir o deducir 

del precio del Contrato respecto de cualquier modificación, incorporación u omisión. En el 

caso de cualquier modificación, incorporación u omisión que resulte en un aumento del 

precio del Contrato, el Ingeniero comunicará esa cifra estimada al Contratante, así como su 

solicitud de aprobación por escrito del Contratante para dicha modificación, incorporación 

u omisión. La valoración de cualquier modificación, incorporación u omisión se calculará 

sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Lista de Cantidades. 

 

 

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES 

 

1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra 

 

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser 

llevado al Sitio de la Obra se considerará que se destina exclusivamente a la construcción y 

terminación de la Obra, por lo que el Contratista no deberá removerlos en parte o en su 

totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el 

consentimiento por escrito del Ingeniero que no deberá denegarse sin motivo. 

 

 2 Remoción de la Maquinaria, etc. 

 

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removerá del Sitio de la Obra toda la maquinaria 

y las Obras Temporales que hayan quedado, así como cualquier material que no haya sido 

utilizado, suministrado por el Contratista. 

 

 3 El Contratante no será Responsable por Daños y Perjuicios a la Maquinaria. 

 

En ningún momento el Contratante será responsable por la pérdida o por daños a la 

maquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o daño se 

derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes. 

 

 4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados 

 

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista serán 

en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposición no se 

interpretará en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por 

todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dañado 

ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas las 

condiciones del Contrato. 

 

 5 Equipo y suministros aportados por el Contratante 

 

El Contratante retendrá la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho 

equipo o suministro será devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el 
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Contratista ya no los necesite más. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberá 

encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado al 

Contratista, con sujeción al desgaste normal. 

 

 

50. NO SUPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE MATERIALES, ETC.  

 

No deberá considerarse que la aplicación de la Cláusula 49 del presente documento equivalga a 

aprobación alguna por el Ingeniero de los materiales u otros artículos a que se hace referencia en 

ella ni impedirá que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento. 

 

 

 

51. MEDICIÓN DE LA OBRA 

 

El Ingeniero, cuando requiera la medición de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, 

notificará al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonará o enviará 

a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medición y proporcionará todos los 

detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar 

a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerará que la medición efectuada por el Ingeniero o 

aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medición es cerciorarse de la 

cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por consiguiente, determinar el valor de los pagos 

mensuales.   

 

52. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

1. La Obra no se considerará totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al 

Contratante un Certificado de Terminación Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado 

terminada y que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraídas en virtud de la 

Cláusula 47 a su satisfacción. 

 

2. El Contratante no será responsable ante el Contratista por ningún asunto o cuestión que se derive del 

Contrato o se relacione con éste o con la ejecución de la Obra, a menos que el Contratista haya 

presentado reclamación por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminación 

Definitiva y de conformidad con el Contrato. 

 

3. Obligaciones incumplidas 

 

No obstante la expedición del Certificado de Terminación Definitiva, el Contratista seguirá siendo 

responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraídas en virtud de las disposiciones del 

Contrato, antes de la expedición del Certificado de Terminación Definitiva, que quedaran pendientes 

en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de 

cualquier obligación de dicha índole, se considerará que continúa vigente el Contrato entre las Partes. 

 

4. Responsabilidad del Contratista 

 

No obstante cualquier otra disposición que figure en los documentos del Contrato, el Contratista 

asumirá la plena responsabilidad, así como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o daños y 

perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un período de diez años a contar de la fecha de 

expedición del Certificado de Terminación Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, daños y 
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perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus agentes, 

empleados o trabajadores. 

 

 

53. ATRIBUCIONES 

 

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendrá derecho de acceso al Sitio de la 

Obra y a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede 

liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraídas en 

virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante 

y al Ingeniero en el Contrato: 

 

(a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o 

miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial; 

 

 (b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de 

inspección de sus acreedores; 

 

 (c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, 

sin previa aprobación por escrito del Contratante; 

 

 (d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al 

extremo de que el Ingeniero considere que no podrá cumplir la fecha fijada para la 

terminación de la Obra; 

 

 (e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) días después 

de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito; 

 

 (f) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus 

obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) días 

después de habérsele notificado por escrito que así lo haga; 

 

 (g) Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecución 

especificadas en el Contrato; 

 

 (h) Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier 

empleado del Contratante o del Ingeniero. 

 

En dichos casos el Contratante podrá terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro 

contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podrán utilizar para 

terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado 

reservado exclusivamente para la construcción y terminación de la Obra en virtud de las 

disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, además, el Contratante 

podrá en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales 

no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensación de cualesquiera sumas 

adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del Contrato. 

 

2. Evaluación después de la re-posesión 
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Tan pronto sea viable después del acceso y expulsión por el Contratante, el Ingeniero notificará 

al Contratista para que se encuentre presente en la evaluación que habrá que realizar en la 

Obra. En caso de que por cualquier razón el Contratista no estuviera presente en la evaluación, 

el Ingeniero realizará la evaluación sin la presencia del Contratista y expedirá un certificado 

en que se indicará la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de 

conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsión por el Contratante que haya 

acumulado el Contratista en relación con la Obra que ha ejecutado en ese caso de conformidad 

con el Contrato. El Ingeniero anotará el valor de los materiales no utilizados o parcialmente 

utilizados y el valor del equipo de construcción y de cualquier parte de las Obras Temporales. 

 

 

 

3. Pago después de la re-posesión 

 

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Cláusula, 

no estará en la obligación de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiración del 

Período de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado 

los costos de terminación definitiva y reparación de cualesquiera defectos de la Obra, los daños 

y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por 

el Contratante y cuya cuantía haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendrá derecho 

entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique 

como adeudadas en el momento de terminar debidamente la obra, después de deducida la suma 

anterior. Pero si esa suma excediera el monto que debería habérsele pagado al Contratista de 

haber terminado debidamente la Obra, el Contratista deberá pagar al Contratante la diferencia 

cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podrá recuperar la suma de cualquier 

cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos 

judiciales. 

 

 

54. REPARACIONES URGENTES 

 

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relación 

a la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o en el Período de Responsabilidad por Defectos, 

hubiera que realizar algún trabajo de rectificación o reparación urgente y necesario a juicio del 

Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato 

a realizar dicho trabajo o dicha reparación, el Contratante podrá realizar los trabajos o la reparación 

que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores.  Si los 

trabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el 

Contratista tenía la responsabilidad de realizar por su propia cuenta en virtud del Contrato, todos los 

gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al realizarlos serán pagaderos por el 

Contratista al Contratante previa solicitud o podrá deducirlos el Contratante de cualquier suma 

adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condición de que el Ingeniero notifique por 

escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situación de urgencia 

de dicha índole. 

 

 

55. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS 

 

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se harán ajustes del precio del Contrato 

respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria 
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o el equipo ni debido a la fluctuación de las tasas de interés o a la devaluación o a cualquier otro 

asunto que afecte a la Obra. 

 

 

56. TRIBUTACIÓN 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relación con los 

ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las 

leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relación con los 

impuestos sobre utilidades y con sujeción a dichos impuestos. El Contratista tiene la responsabilidad 

de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado 

satisfecho respecto de la aplicación de todas las leyes fiscales pertinentes. 

 

 

57. USO DE EXPLOSIVOS 

 

El Contratista no utilizará explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien 

exigirá al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relación con la 

utilización de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener 

dichos explosivos, deberá preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobación o 

denegación por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no será justificación para que el 

Contratista presente reclamación. 

 

 

58. MAQUINARIA 

 

El Contratista será responsable de coordinar la fabricación, entrega, instalación y puesta en servicio 

de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocará todos los pedidos necesarios tan 

pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptación se presentarán 

al Ingeniero cuando éste así lo solicite. El Contratista tendrá asimismo la responsabilidad de velar 

por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea 

necesario para terminar la Obra en el período de terminación previsto. En caso de demora en 

cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptará las medidas necesarias para acelerar su 

terminación. Ello no irá en detrimento del derecho del Contratante a valerse de los recursos de que 

dispone en caso de demoras según se dispone en el Contrato. 

 

 

59. OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACIÓN 

 

El Contratista proporcionará todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado 

de la maquinaria y los materiales, les dará mantenimiento y los despejará al terminar la Obra y dejará 

reparado todo daño o alteración en cualquier obra. El Contratista presentará los planos y todos los 

pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podrá pedir 

que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el Contratista procederá a hacer 

las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades. El Contratista proporcionará 

cobertizos impermeables para almacenar el material que se necesite en la Obra para su uso propio o 

del Contratante, les dará mantenimiento y los despejará al quedar terminada la Obra. El Contratista 

desviará, por su cuenta y con sujeción a la aprobación del Ingeniero, todas las instalaciones de 

servicios públicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepción de aquellas que 

en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que no se 
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requiera desviación de los servicios en relación con la Obra, el Contratista los levantará, les dará 

mantenimiento y los conservará en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. 

El Contratista reparará por su propia cuenta todo daño a los cables o alambres telefónicos, 

telegráficos o eléctricos, alcantarillas, tuberías de agua u otras tuberías y servicios de otra índole, 

salvo que la autoridad pública o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad 

de los mismos decida repararlos por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos serán pagados 

por el Contratista a la autoridad pública o al empresario privado previa solicitud. 

 

 

 

60. FOTOGRAFÍAS Y PUBLICIDAD 

 

El Contratista no publicará fotografía alguna de la Obra ni permitirá que la Obra se utilice de ninguna 

manera en publicidad sin la aprobación previa por escrito del Contratante. 

 

 

61. PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN 

 

El Contratante podrá cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida 

resultante de la cancelación, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o 

gratificación de cualquier índole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de 

obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de 

mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relación con el Contrato o con cualquier otro 

Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que actúen en su nombre 

realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relación con dicho Contrato o con 

cualquier otro Contrato firmado con el Contratante. 

 

62. FECHAS COINCIDENTES CON DÍAS FERIADOS 

 

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algún plazo en 

determinada fecha que coincidiera con un día de descanso o un día feriado oficial, a los efectos del 

Contrato la actividad se realizará o el plazo expirará el día laborable siguiente al de la fecha. 

 

 

63. NOTIFICACIONES 

 

1. A menos que se especifique explícitamente de otro modo, toda notificación, 

consentimiento, aprobación, certificado o determinación de cualquier persona que esté 

previsto en los Documentos del Contrato se realizará por escrito.  Ninguna notificación, 

consentimiento, aprobación, certificado o determinación de dicha índole que imparta o 

realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero deberá retenerse o demorarse más de lo 

necesario. 

 

2. Toda notificación, certificado o instrucción que el Contratante o el Ingeniero proporcione 

al Contratista según las condiciones del Contrato se enviará por correo, cablegrama, télex o 

facsímile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra 

dirección que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitirá a dicha 

dirección contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo. 

 



Página 60 de 67 
 

3. Toda notificación que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviará por correos, 

cablegrama, télex o facsímile a la dirección del Contratante especificada en el Contrato o 

se remitirá a dicha dirección contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo. 

 

4. Toda notificación que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviará por correo, 

cablegrama, télex o facsímile a la dirección del Ingeniero especificada en el Contrato o se 

remitirá a dicha dirección contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo. 

 

 

 

 

64. IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS 

 

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizará el idioma español en 

todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de 

prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relación con la Obra. En 

todos los casos se utilizará el sistema métrico de pesas y medidas. 

 

 

65. REGISTROS, CUENTAS, INFORMACIÓN Y AUDITORÍA 

 

El Contratista mantendrá registros exactos y sistemáticos de los trabajos que ejecute en relación con 

el presente Contrato. 

 

El Contratista suministrará, compilará o pondrá a disposición del PNUD en todo momento cualquier 

registro o información, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relación con 

la Obra o la ejecución de la Obra por el Contratista; 

 

El Contratista permitirá que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos 

registros o dicha información previo aviso con suficiente antelación. 

 

 

66. FUERZA MAYOR 

 

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales, 

guerra (sea declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros actos o acontecimientos de 

índole o valor análogo. 

 

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea 

posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al PNUD y al Ingeniero 

sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razón el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado 

de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato. A 

reserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptación que no deberá 

denegarse sin motivo, se aplicarán las disposiciones siguientes: 

 

 (a) Los obligaciones y responsabilidades contraídas por el Contratista en virtud del presente 

Contrato quedarán suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y 

durante el tiempo en que dicha imposibilidad continúe. Durante dicha suspensión y en 

relación con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsará al Contratista los gastos 
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fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viáticos del personal 

permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspensión; 

 

 (b) Dentro de un plazo de quince (15) días después de haber notificado al PNUD la aparición 

de dicha fuerza mayor, el Contratista presentará al PNUD un estado de los gastos estimados 

mencionados en el sub-párrafo (a) durante el período de suspensión, seguido de un estado 

completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) días después de que haya terminado 

la suspensión; 

 

 (c) La vigencia del presente Contrato se prorrogará durante un período igual al de duración de 

la suspensión, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que 

pudieran determinar que el período adicional para la terminación de la Obra fuese distinto 

del período de suspensión; 

 

 (d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, 

total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraídos en virtud 

del presente Contrato, el PNUD tendrá derecho a rescindir el Contrato en las modalidades 

y condiciones previstas en el Cláusula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la 

excepción de que el período de notificación será de siete (7) días y no catorce (14) días; y 

 

 (e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-párrafo precedente, el PNUD podrá considerar que 

el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de 

que el período de suspensión se prolongue por más de noventa (90) días. 

 

 

67. SUSPENSIÓN POR EL PNUD 

 

Mediante notificación por escrito al Contratista, el PNUD podrá suspender durante un período 

especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligación del Contratista de 

continuar con la ejecución de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discreción del 

PNUD: 

 

 (a) surgiera alguna condición que interfiriera o amenazara con interferir la ejecución 

satisfactoria de la Obra o la consecución de la finalidad para la que está prevista; o 

 

 (b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y 

condiciones del presente Contrato. 

 

Tras la suspensión prevista en el sub-párrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista 

tendrá derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente 

de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del período de suspensión. 

 

El PNUD podrá prorrogar la vigencia del presente Contrato por un período igual a cualquier 

período de suspensión, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran 

haber causado el tiempo adicional para la terminación de la Obra, que fuera distinto del 

período de suspensión. 

 

68. RESCISIÓN POR EL PNUD 
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El PNUD podrá, independientemente de cualquier suspensión estipulada en la Cláusula 67, rescindir 

el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificación por 

escrito al Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. 

 

Tan pronto reciba la notificación de rescisión del presente Contrato: 

 

 (a) El Contratista adoptará las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en 

virtud del Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al 

mínimo otros gastos en los que habrá de incurrir; y 

 

(b) El Contratista tendrá derecho (a menos que la rescisión obedezca a un incumplimiento del 

presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya 

completado a satisfacción, así como los materiales y el equipo debidamente entregados en 

el Sitio de la Obra a la fecha de rescisión para que se incorporaran a la Obra, más los gastos 

documentados que se derivaren de los compromisos contraídos antes de la fecha de 

rescisión, así como cualesquiera gastos directos convenientemente justificados, incurridos 

por el Contratista como resultado de la rescisión; pero no tendrá derecho a recibir otros 

pagos u otra compensación por daños y perjuicios de ninguna otra índole. 

 

69. RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA 

 

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra 

situación que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus 

servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificará inmediatamente por escrito al PNUD sobre 

los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra 

situación. Una vez que el PNUD reciba información por escrito de la existencia de dicho 

incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya respondido 

a dicha notificación dentro de un plazo de veinte (20) días a contar de la fecha de recepción, el 

Contratista tendrá derecho a rescindir el presente Contrato y otorgará 30 días en una notificación 

por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relación con la existencia del 

incumplimiento o cualquier otra situación a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la cuestión 

se resolverá de conformidad con la Cláusula 71 de las presentes Condiciones Generales. 

 

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula, se 

aplicarán las disposiciones del sub-párrafo (b) de la Cláusula 68. 

 

70. DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD 

 

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerará que perjudique o constituye 

una excepción de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD. 

 

EL PNUD no tendrá responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier 

acto u omisión por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamación basada en dicho acto u omisión. 

 

71. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecución o en relación 

con el presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato, 

aplicarán los siguientes procedimientos para la resolución de dichos reclamos, controversias o 

disputas: 
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 1 Notificación 

 

La parte agraviada notificará inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza 

del presunto reclamo, controversia o disputa, a más tardar siete (7) días después de tener 

conocimiento de su existencia. 

 

 2 Consulta 

 

Al recibir la notificación prevista en el sub-párrafo anterior, los representantes de las Partes 

iniciarán consultas con miras a alcanzar una solución amigable de la resolución del reclamo, 

controversia o disputa, sin que ello cause interrupción de la Obra. 

 

 

 3 Conciliación 

 

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solución amistosa, 

cualquiera de las partes podrá solicitar que el asunto se someta a conciliación de acuerdo 

con las Reglas de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI) en su versión vigente al momento de efectuar dicha 

conciliación. 

 

 4 Arbitraje 

 

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las 

Cláusulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitirá a arbitraje de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acatarán el laudo arbitral 

emitido en relación con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha controversia o 

dicho reclamo. 

 

 

72. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habrá de interpretarse como renuncia a 

los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante. 

 

73.          SEGURIDAD 

 

El Contratista deberá: 

 (a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en 

cuenta la situación de seguridad del país en donde los servicios se ofrecen; 

 (b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y 

aplicación completa del plan de seguridad. 

 

 El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir 

modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementación de un plan de 

seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuación, se considerará un 

incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista será el único 
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responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se 

establece en el párrafo 4.1 anterior. 

 

 

74.          AUDITORÍA E  INVESTIGACIONES 

 

 Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post-pago por los auditores, ya sean 

internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante 

la vigencia del Contrato y por un período de tres (3) años después de la expiración  del Contrato o 

de la terminación anticipada del Contrato. El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del 

Contratista de las cantidades que figuran en las auditorías que se han pagado por PNUD y no se 

encuentren en conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la auditoría determina 

que cualquier monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las 

cláusulas del contrato, la empresa deberá reembolsar esos fondos inmediatamente. Si la empresa no 

reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de obtener  la recuperación de los fondos 

y / o tomar cualquier otra acción que estime necesaria. 

 

 El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podrá llevar a cabo 

investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en 

virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a 

cabo una investigación y la obligación del Contratista de cumplir con dicha investigación no se 

extinguirán por la expiración del Contrato o por la terminación anticipada del Contratoantes. El 

Contratista proporcionará su total y oportuna cooperación con las inspecciones, auditorías después 

del pago o investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no estará limitado a, la obligación del 

Contratista de poner a disposición su personal y cualquier documentación para tales fines y para 

conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista deberá exigir a sus 

agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar 

razonablemente con las inspecciones, auditorías después del pago o investigaciones llevadas a cabo 

por el PNUD 

 

 

 

75.        ANTITERRORISMO 

 

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que 

ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para 

proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de 

cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene  el Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través de 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposición debe incluirse en 

todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato. 

 

 

ANEXO I: MODELOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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GARANTÍA BANCARIA 

 

 

 

 

Para:  

[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL REPRESENTANTE RESIDENTE O 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN/DIVISION DEL PNUD) 

 

 

POR CUANTO..... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA] (en adelante 

denominado “el Contratista”) se ha comprometido, en virtud del Contrato No......de fecha.........., a ejecutar 

...................................[INSERTAR TÍTULO DEL CONTRATO Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS 

OBRAS], en adelante denominado “el Contrato”; 

 

POR CUANTO dicho Contrato estipula que el Contratista proveerá una Garantía Bancaria de un Banco de 

reconocido prestigio por la suma allí especificada en concepto de garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones de acuerdo con el Contrato; 

 

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantía Bancaria;  

 

POR LO TANTO nos constituimos en garantes, de forma irrevocable y responsables  ante el PNUD, en 

representación del Contratista, hasta un importe máximo total de ..............[INSERTAR IMPORTE DE LA 

GARANTÍA EN CIFRAS Y EN LETRAS], dicha suma será pagadera en los tipos y proporciones de 

moneda en los que es pagadero el Precio del  Contrato; y nos comprometemos a pagar al PNUD, contra el 

primer reclamo por escrito y sin reparo o excepción alguna, cualquier suma o sumas comprendidas dentro 

de los límites de ............[INSERTAR IMPORTE DE LA GARANTÍA MENCIONADO MÁS ARRIBA] 

sin necesidad de que nos presenten pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo de la suma que allí 

se especifica. 

 

Por la presente renunciamos a la necesidad de que el PNUD requiera del pago al Contratista con carácter 

previo al ejercicio de los derechos conferidos al PNUD mediante la presente. 

 

Además acordamos que ningún cambio, incorporación u otra modificación a los términos del Contrato o de 

la Obra a ser realizada o a los documentos del Contrato que sea llevada a cabo entre el PNUD y el Contratista 

nos liberará de responsabilidad alguna en virtud de la presente; y asimismo, renunciamos a la notificación 

de cualesquiera dichos cambios, incorporaciones o modificaciones. 

 

La presente garantía será válida hasta el vigésimo octavo día calendario posterior a la emisión del Certificado 

de Terminación Definitiva. 

 

 

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE   .................................................. 

NOMBRE DEL BANCO    .................................................. 

DIRECCIÓN     .................................................. 

FECHA      .................................................. 
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     FIANZA SOLIDARIA 

 

 

Por la presente fianza,................... [INSERTAR NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA] como 

Mandante (en adelante denominado “el Contratista”) y........................................... [INSERTAR NOMBRE, 

TÍTULO LEGAL Y DIRECCIÓN DEL GARANTE, INSTITUCIÓN FINANCIERA O ASEGURADORA] 

como Garante (en adelante denominado “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con....... 

[INSERTAR NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATANTE]  como Contratante (en adelante 

denominado “el Contratante”), por un importe de --- [INSERTAR EL IMPORTE DE LA FIANZA EN 

CIFRAS Y EN LETRAS], para el pago en forma legal de dicha suma en los tipos y proporciones de monedas 

en los que es pagadero el Precio del Contrato, al que se obligan el Contratista y el Garante, sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, de forma colectiva y solidaria mediante la presente. 

 

POR CUANTO el Contratista ha suscrito un Contrato con el Contratante de fecha............... [INSERTAR 

TÍTULO DEL CONTRATO Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA] de acuerdo a los documentos, 

planos, especificaciones y enmiendas al mismo que, a los efectos pertinentes, son parte de la presente en la 

medida aquí prevista y referidos como el Contrato. 

 

POR LO TANTO se establece como condición de nuestra obligación que, si el Contratista cumple cabal y 

puntualmente con el Contrato (y sus enmiendas), nuestra obligación se tendrá por nula y no existente; de lo 

contrario tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Contratista se encuentre y así lo 

declara el Contratante, en incumplimiento contractual, sin que el Contratante haya incumplido con sus 

obligaciones, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento, o deberá proceder de inmediato a: 

 

(1) cumplir con el Contrato de acuerdo con sus términos y condiciones; o 

 

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados para su presentación al Contratante a modo de 

completar el Contrato, de acuerdo a sus términos y condiciones y, previo acuerdo entre el Contratante y el 

Garante en cuanto al Oferente que ofrece la oferta evaluada más baja, hará lo necesario para la suscripción 

de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aún cuando existiera 

incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos para completar las Obras 

de acuerdo con lo dispuesto en este párrafo) proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de 

terminación de las Obras, menos el Saldo del Precio del Contrato, sin exceder, el monto fijado en el primer 

párrafo del presente documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda 

ser responsable en virtud de la presente fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato”, como se utiliza 

en el presente párrafo, significará el importe total pagadero por el Contratante al Contratista, en virtud del 

Contrato, menos el importe que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista; o 

 

(3) pagar al Contratante el importe requerido por éste para completar el Contrato de acuerdo con sus términos 

y condiciones, sin exceder el total de la presente Fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye la presente 

Fianza. 

 

Los derechos y acciones otorgados mediante la presente Fianza serán exclusivos del Contratante y sus 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios. 
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En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado el presente documento y el Garante ha hecho estampar 

su sello social en el presente documento, debidamente certificado por la firma de su representante legal, a 

los..... días de........ 2000 

 

 

 

 FIRMADO POR...................   FIRMADO POR................... 

  

 EN NOMBRE DE..................   EN NOMBRE DE...................  

 

 NOMBRE Y TÍTULO.................  NOMBRE Y TÍTULO................  

 

 

 

 

 

 

 
 


