

**Rapport de questions/réponses n°01- RFP N°01/2019/PNUD/COM**  
**27/03/2019**

A :	Prestataires qui ont l'intention de soumissionner au RFP N°01/2019/PNUD/COM
De :	PNUD Comores
Sujets :	Recrutement d'un Bureau d'étude international pour l'élaboration de la cartographie des risques et la mise en place d'un système national d'alerte précoce multi aléas
Référence :	RFP N°01/2019/PNUD/COM
Date :	27/03/2019

Le Service des Approvisionnements du PNUD Comores a reçu des questions relatives à la demande quotation susmentionnée. Les questions reçues à ce jour sont reprises ci-dessous avec leur réponse :

<b>Questions et Réponses</b>		
1	Q	<b>Elaboration d'une cartographie des risques, échelle 1/ 1000, sur la base des évaluations des aléas, de l'exposition et des enjeux socio-économiques, Est-ce échelle 1/ 1000 est correct ? Ou est-ce 1/10 000 ?</b>
	R	L 'échelle de la cartographie est bien de 1/1000.
2	Q	<b>Quelle est le budget pour ce projet ?</b>
	R	Le budget du projet ne peut pas être communiqué
3	Q	<b>Nous souhaitons aussi vous demander de prolonger le délai afin de pouvoir soumettre une proposition complète</b>
	R	La date de dépôt des offres est reportée au 20/04/2019 à 16h30 des Comores (GMT+3)
4	Q	<b>Nous comprenons que le périmètre d'étude est l'ensemble de trois îles</b>
	R	Voir la cartographie des zones d'intervention en annexe
5	Q	<b>Le délai de réalisation de 12 mois semble également sous-estimé au regard des tâches attendues. Pouvez- vous confirmer ?</b>
	R	C'est bien le cas le délai de réalisation est de 12 mois
6	Q	<b>Pouvez-vous nous indiquer le niveau d'effort attendu en hommes mois ?</b>
	R	Le niveau d'effort en H/J est indiqué dans les TDRs