

ADDENDUM # 1 : RFP/UNDP/HAI/19.071

ADDENDUM # 1 : RFP/UNDP/HAI/19.071 Conception et Supervision des Travaux de Construction de 3 Microsystèmes Hydrides d'Electrification Rurale dans des Communes du Nord 'Est – Haïti.

30 avril 2019


Les soumissionnaires potentiels sont priés de tenir compte de cet avenant No 1 au moment de la préparation de leur offre.

Nous nous excusons pour les changements ci-dessous :

Réf.	Document de sollicitation initial	Amendement 3
RFP/UNDP/HAI/19.071)	Date limite de soumission : 07 mai 2019 avant 16h30	Date limite de soumission de l'extension : 15 mai 2019 avant 16h30

L'unité des Achats espère recevoir votre offre le Mercredi 15 mai 2019 au plus tard 16h30 (heure d'Haïti).

Cordialement


Marie Antoinette Alcide
Chargée des Opérations
PNUD Haïti