
ПРЕДТЕНДЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

2 мая 2019, 11:00, Конференц-зал Программы развития ООН, г. Минск 

по техническим вопросам подготовки и представления документов в рамках 

тендера на выполнение работ по разработке 3-х архитектурно-планировочных 

концепций трансформации микрорайонов с учетом принципов и норм зеленого 

градостроительства в городах Полоцк, Новополоцк, Новогрудок 

 

1. Вопрос: как будет рассматриваться предложение от организации, которая не имеет 

достаточного опыта в градостроительном проектировании, но у которой имеются сотрудники 

с опытом, соответствующим тендерным документам?  

Ответ:  

Необходим минимальный соответствующий опыт компании согласно требованиям 

тендерного документа. Квалификация сотрудников, которые могут быть привлечены на 

подряд по данному контракту, оценивается отдельно от опыта компании.  

 

2. Вопрос: можно ли расширить требуемую квалификацию компании, т.к. компаний с опытом 

именно в градостроительном проектировании в Беларуси очень мало, в основном это 

крупные проектные государственные организации?  

Ответ:  

Да, данное замечание будет учтено и соответствующее изменение с уточнением опыта для 

компании будет сделано в тендерных документах.   

 

3. Вопрос: можно ли в квалификации для специалиста, выделяемого для выполнения работ, 

показывать опыт, который выполнялся в рамках работы в других компаниях?  

Ответ:  

Да, при оценке квалификации специалиста будет рассматриваться соответствующий опыт 

независимо от места его/ее работы.  

 

4. Вопрос: фиксированы ли сроки согласования материалов и этапы работ? Например, второй 

этап начнется только после выполнения первого или может идти параллельно?  

Ответ:  

Этапы могут выполняться только последовательно, т.к. объем и содержание работ каждого 

этапа зависит от согласования финального результата по предыдущему этапу.  

 

5. Вопрос: время согласования первого этапа может «съедать» время подрядчика на работу по 

второму этапу. Какой у ПРООН «стандартный» срок согласования этапов? Как будут 

регулироваться сроки договора в такой ситуации?  



Ответ:  

Стандартных сроков нет. В случае, если задержки по согласованию будут со стороны ПРООН, 

не зависящие от Исполнителя, сроки могут сдвинуться - стороны согласовывают новые сроки 

в дополнительном Соглашении. 

 

6. Вопрос: начальный этап – сбор данных. Предоставляется ли победителю тендера какие-то 

полномочия по сбору данных? Будет ли ПРООН оказывать содействие во взаимодействии с 

третьими лицами при сборе информации? 

Ответ:  

Помимо тех данных, которые уже имеются в распоряжении проекта, Исполнитель собирает 

данные самостоятельно. Исполнитель может сообщать третьим лицам, что сбор данных идет 

в рамках выполнения контракта с ПРООН. Как правило, все третьи лица будут к этому 

моменту уведомлены об Исполнителе, т.к. проект ПРООН активно работает в городах по 

другим вопросам реализации проектной деятельности.   

 

7. Вопрос: если компания зарегистрирована в Республике Беларусь. А проекты выполнялись на 

территории РФ – подойдет ли опыт в РФ для конкурса?  

 

Ответ:  

Да, подойдет. Для квалификации компании согласно критериям по тендеру не имеет 

значения на территории какой страны оказывались аналогичные услуги.  

 

8. Вопрос: первый этап выполнения работ согласно ТЗ очень сжат по срокам (1,5 месяца), 

предусматривает выполнение довольно обширного анализа, проведение натурных 

обследований и проектных консультаций. Должна ли компания проводить опрос населения, 

возможно уже имеются какие-то данные по опросу у ПРООН? 

 

Ответ:  

Опрос населения уже проводился  по городам в целом, но, на основании изученной 

информаци, компании-исполнителю возможно понадобится провести опрос 

заинтересованных сторон касательно конкретных микрорайонов. Необходимость опроса 

определяет исполнитель по своей инициативе в рамках разработки плана проектных 

консультаций, исходя из результатов анализа исходных данных и необходимости 

обеспечения должного качества услуг согласно Техническому заданию. ПРООН не будет 

требовать выполнения дополнительных задач, кроме тех, которые оговорены в Техническом 

задании. 

 

9. Вопрос: можно ли уточнить границы усадебной застройки Громы в Полоцке?  

 

Ответ:  

Объектом проектирования в районе Громы является территория площадью около 30 га в 

радиусе 300 м от береговой линии озера Волово. Точные границы устанавливаются 

исполнителем на основе изучения опорного плана с учетом границ домовладений и 



существующих улиц. Границы согласовываются с непосредственным руководителем от 

ПРООН. 

 

10. Вопрос: этап 1 выполнения работ предусматривает проведение мероприятий/проектных 

консультаций согласно разработанному Исполнителем плану. Каков формат, масштаб 

мероприятий, их количество, предполагаются ли публичные слушания на этапе 1?  

 

Ответ: 

План (вид мероприятий, сроки проведения) определяет Исполнитель, исходя из исходных 

данных по районам. Это могут быть опросы, общественные обсуждения, воркшопы, круглые 

столы, семинары и т.д., обозначенные в ТЗ как «проектные консультации». Согласно ТЗ 

требуется проведение не менее трех проектных консультаций в каждом городе (Полоцк, 

Новополоцк и Новогрудок). Проектные консультации в виде публичных слушаний требуется 

проводить только один раз – в ходе выполнения работ третьего этапа. Все остальные 

мероприятия выполняются согласно плану и могут быть распределены по всем этапам. 

Следует обратить внимание, что расходы на организацию и проведение мероприятий 

осуществляются за счет ПРООН (аренда помещений, расходные канцелярские материалы, 

питание по программе мероприятий) и оплачивается напрямую Подрядчикам отдельно от 

контракта с Исполнителем. Командировочные расходы (проезд, проживание, суточные и т.д.) 

исполнителя и иных привлеченных экспертов должны быть включены в финансовое 

предложение Исполнителя. 

 

11. Вопрос: цель работ предполагает осуществление финансовой оценки проекта и разработку 

стратегии реализации. Насколько точной должна быть данная работа?  

 

Ответ:  

Данный объем работ описан в ТЗ (Этап 2 пункт 2 - Объём работ). Содержание стратегии 

должно быть раскрыто в пояснительной записке, отвечать структуре, указанной в ТЗ (пункт 

«а» описания структуры Пояснительной записки). В составе пояснительно записки должен 

быть сделан расчет объема инвестиций по проекту – это и есть финансовая оценка, которая 

требуется от Исполнителя. Объем инвестиций может быть укрупненным и рассчитан, 

используя данные по аналогичным выполненным проектам. Решение  о дальнейшей 

реализации предложенных концепций будут принимать администрации городов.  

 

12. Вопрос: учитывая оговоренную проблему подтопления района Громы в Полоцке, для 

точности проекта требуется проведение геодезической съемки. Будет ли она предоставлена 

Исполнителю? 

 

Ответ: 

Исполнителю требуется разработать концепцию трансформации района исходя из исходных 

данных и предложить общее концептуальное решение проекта, скорее по аналогам решения 

подобных проблем (предложить администрации города пути возможного решения). 

Перечень исходных данных, осуществление их сбора и подготовки для разработки 

материалов Концепции, указан в Приложении 4 к ТЗ. В случае, если в дальнейшем для 



выполнения работ геодезическая съемка будет необходима, то это будут определять и 

выполнять в дальнейшем администрации городов на основании предложенных 

Исполнителем решений.  

 

13. Вопрос: имеются ли показатели по потреблению энергоресурсов (газ, вода, электричество) по 

районам? 

 

Ответ: 

Эти данные содержатся в Планах Действий по Устойчивому Энергетическому Развитию и 

Климату (ПДУЭРК) по каждому городу, которые разрабатывались в рамках работы проекта 

ПРООН.  Данные документы находятся на стадии согласования и будут вывешены в открытом 

доступе или переданы победителю тендера после заключения контракта с ПРООН. 

 

14. Вопрос: приветствуются ли предложения по альтернативным источникам энергии?  

 

Ответ:  

Да, это один из принципов зелёного градостроительства, пример инновационного решения. 

 

15. Вопрос: есть ли исходные данные по развитию транспортного обслуживания? 

 

Ответ: 

Имеется Единый План устойчивой городской мобильности Полоцка и Новополоцка, которые 

разрабатывались в рамках работы проекта ПРООН.  Данные документы находятся на стадии 

согласования и будут переданы победителю тендера после заключения контракта с ПРООН. 

 

16. Вопрос: предложенные инновационные решения могут не соответствовать текущему 

законодательству в стране, могут ли рассматриваться такие решения? 

 

Ответ: 

Да, проект нацелен на поиск инновационных решений, использование лучших мировых 

практик и совершенствование в существующего законодательство для внедрения подходов 

зеленого градостроительства. Предложения по изменению законодательства могут быть 

включены в описание проекта/стратегию, если она будет признана оптимальным вариантом 

для района на этапе 1 выполнения работ. 

 

17. Вопрос: если затраты на реализацию проекта будут неприемлемы для города – как будет 

решаться данная проблема? 

 

Ответ:  

Бюджет города на реализацию проекта в дальнейшем будет формироваться исходя из 

предложенного решения. На данном этапе бюджета нет. Исполнитель в целом должен 

учитывать реализуемость / оптимальность предложенного решения в условиях 

ограниченного бюджета города и необходимости привлечения инвестиция других 

заинтересованных сторон. 



 

18. Вопрос: имеются ли контактные лица в городах у ПРООН? 

 

Ответ:  

Да, у проекта ПРООН есть свои сотрудники в каждом городе, через которых можно уточнять о 

контактных лицах/активистах в городах. 

 

19. Вопрос: если объемы работ увеличатся или по ходу работ возникнет необходимость 

расширить рамки изначального проекта или покажется целесообразным применить другое 

проектное решение? 

Ответ:  

Объемы работ по разработке Концепции должны соответствовать объему, оговоренному в ТЗ. 

Проектное решение должно быть выбрано на этапе 1: не менее 2-х эскизных вариантов 

трансформации каждого микрорайона, на основании которых выбирается оптимальное 

решение по каждому городу и разрабатывается концепция. Все варианты оговариваются с 

Исполнителем на первом этапе.  На остальных этапах идет только доработка выбранного 

решения. 

20. Вопрос: приветствуется ли разработка методологии, инструментария по партисипативному 

проектированию для тиражирования в дальнейшем? 

Ответ:  

Несмотря на то, что проект заинтересован в разработке методов зеленого градостроительства 

с привлечением заинтересованных сторон, данный вид работ не входит в Техническое 

задание. Результатом контракта должны стать проектные предложения. 

 

 

 


