
Техническое задание 
 

Позиция:  Национальный эксперт по моделированию влияния изменения 
климата и водохозяйства на водные ресурсы Казахстана на 
перспективу до 2100 г. 

Номер проекта и 
название: 

#00106780 «Разработка Восьмого Национального сообщения 
Республики Казахстан в рамках РКИК ООН и подготовка двух 
(четвертого и пятого) двухгодичных докладов» 

Тип контракта индивидуальный контракт 

Место работы По месту нахождения/проживания эксперта 

Период: май – ноябрь 2021 (45 рабочих дней) 

 
Введение: 
 
Проект Разработка Восьмого Национального сообщения Республики Казахстан в рамках 
РКИК ООН и подготовка двух (четвертого и пятого) двухгодичных докладов реализуется 
Программой развития ООН совместно с Правительством Республики Казахстан при 
финансовой поддержке Глобального экологического фонда. 

Проект позволит Казахстану подготовить и представить национальную отчетность для 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата - Восьмое Национальное Сообщение 
(8НС) и два Двухгодичных доклада (ДД4 и ДД5). Проект в том числе работает по подготовке 
информации о национальных условиях по изменению климата в Казахстане, подсчету 
количества выбросов парниковых газов (ПГ) и мерах, предпринимаемых республикой по их 
снижению, оценке уязвимости к изменению климата и предпринимаемых усилиях по 
адаптации, информировании общественности, просветительской работе и подготовке 
кадров и т.д. Проектом также ведется работа по вовлечению общественности в 
проблематику изменения климата путем повышения технического и институционального 
потенциала в области инвентаризации ПГ, прогнозирования выбросов ПГ, оценки 
уязвимости и, в целом, подготовки НС/ДД, а также оказана помощь Правительству в 
интеграции вопросов изменения климата в отраслевые и национальные приоритеты 
развития. 

 

Обоснование: 

Водные ресурсы являются одним из важнейших элементов в жизнедеятельности человека 
и развития экономики страны. Сегодня актуальность проблемы водных ресурсов во всем 
мире уже давно признана и активно исследуется, особенно в свете проблемы глобального 
изменения климата и безопасности страны. 
Важной особенностью является то, что более 50% всего объема водных ресурсов 
Казахстана формируется за пределами страны, в том числе крупнейшие реки Казахстана: 
Урал, Ертис, Сырдарья и Иле берут начало или протекают частью на территории других 
государств. Формируемые же на территории Казахстана водные ресурсы, главным 
образом небольшие. Изменения климата приведет к существенным изменениям объема 
водных ресурсов. 
Учитывая вышесказанное, необходимо провести оценку влияния изменения климата на 
водные ресурсы, выполнить оценку их уязвимости, включая характеристику текущего 
хозяйственного использования водных ресурсов по регионам Казахстана и 
спрогнозировать дальнейшее использование водных ресурсов в условиях изменения 
климата.  
 
Цель: 
Расчет и анализ состояния водных ресурсов под воздействием изменения климата на 
перспективу до 2030 года, 2050 года и до 2100 года. По 8 водохозяйственным бассейнам 
(ВХБ) РК: Есильский, Нура-Сарысуский, Тобол-Тургайский, Жайык-Каспийский, Арало-
Сырдарьинский, Шу-Таласский, Ертисский, Балхаш-Алакольский. 
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Конкретные задачи:  

 
Эксперт по оценке влияния изменения климата на водные ресурсы Казахстана выполняет 
следующие виды работ: 
 

1 Этап. Методическая подготовка исследования для целей национального сообщения  

 Создание методики по прогнозу воздействия изменения климата на водные 
ресурсы; 

 Обоснование методики по изъятию водных ресурсов на водохозяйственные 
нужды;  

 Создание схемы сопряжения методики и исследования использования ВХБ. 
 
2 Этап. Моделирование стока рек выбранных участков ВХБ статистическим методом 
и с помощью гидрологической модели HBV 

 Моделирование стока рек по сценарному изменению климата (сумм осадков и 
температуры воздуха) на перспективу до 2030 года, 2050 года и до 2100 г. 

 Включение прогнозных данных по изъятию водных ресурсов на хозяйственные 
нужды;  

 Обработка и визуализация результатов моделирования 
 
3 Этап. Подготовка финального технического отчета о результатах исследований 
влияния изменения климата на водные ресурсы Казахстана 

 Анализ изменения стока рек ВХБ Казахстана под влиянием климата до 2100 г. 

 Подготовка технического отчета результатов анализа влияния изменения 
климата на водные ресурсы Казахстана (включая анализ влияния изменения 
водных ресурсов на микроклимат). Отдельно предоставить ключевой 
графический и табличный материал. 

 
          4 Этап. Распространение информации о результатах исследования 

 Аналитическая статья 

 Материал для изготовления инфографиков 

 Три презентации для семинара по результатам исследования для специалистов 
в области изменения климата и широкой публики  

 

№ Задачи и результаты Рабочие 
дни  

Предполагаемая 
дата 

выполнения 

Необходимые 
рецензии и 

согласования 

1
. 

Методическая подготовка 
исследования для целей 
национального сообщения  
i) Создание методики по прогнозу 

воздействия изменения климата 
на водные ресурсы; 

ii) Обоснование методики по 
изъятию водных ресурсов на 
водохозяйственные нужды;  

iii) Создание схемы сопряжения 
методики и исследования 
использования ВХБ и сбор 
статистической информации  

Результат 1: Аналитический 
отчет с методикой и 
статистическим данными по 
водным ресурсам (не менее 10 
стр.) 

10 дней 1 месяц после 
заключения 
контракта 
 

Менеджер 
проекта и 
Руководитель 
группы 
адаптации 
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2
. 

Моделирование стока рек 
выбранных участков ВХБ 
статистическим методом и с 
помощью гидрологической модели 
HBV 
i) Моделирование стока рек по 

сценарному изменению климата 
(сумм осадков и температуры 
воздуха) на перспективу до 2030 
года, 2050 года и до 2100 г. 

ii) Включение прогнозных данных 
по изъятию водных ресурсов на 
хозяйственные нужды;  

iii) Обработка и визуализация 
результатов моделирования 

Результат 2: Гидро-
климатическая модель 
Казахстана 
Результат 3: Аналитический 
отчет: «Прогноз состояния 
водных ресурсов Республики 
Казахстан». 

20 дней 4 месяца после 
заключения 
контракта 
 

Менеджер 
проекта и 
Руководитель 
группы 
адаптация 

3
. 

Подготовка финального 
технического отчета о результатах 
исследований влияния изменения 
климата на водные ресурсы 
Казахстана 
i) Анализ изменения стока рек 

ВХБ Казахстана под влиянием 
климата до 2100 г. 

ii) Подготовка технического отчета 
результатов анализа влияния 
изменения климата на водные 
ресурсы Казахстана, (включая 
анализ влияния изменения 
водных ресурсов на 
микроклимат) отдельно 
предоставить ключевой 
графический и табличный 
материал. 

Результат 4: Финальный 
технический отчет  

10 дней 6 месяцев после 
заключения 
контракта 
 

Менеджер 
проекта и 
Руководитель 
группы 
адаптация 

4 Распространение информации о 
результатах исследования 
i. Аналитическая статья 
ii. Материал для инфографики  
iii. Три презентации для семинара 

по результатам исследования 
для специалистов в области 
изменения климата и широкой 
публики  

Результат 5: Статья для СМИ 
для широкого круга читателей и 
аналитическая статья для 
научного журнала 
Результат 6: Материалы для 
семинара  

5 дней 7 месяцев после 
заключения 
контракта 

Менеджер 
проекта и 
Руководитель 
группы 
адаптация 
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График платежей: 
 

% Результаты работы 
20% Результаты 1  

30% Результат 2 и 3 

20% Результат 4 

30% Результат 2 и 3 

 
 
Организационная структура: 

 
Эксперт будет работать в тесном сотрудничестве с командой проекта. Ответственность 
эксперта: 
 

 Эксперт обеспечивает своевременное и качественное выполнение Технического 
задания; 

 Эксперт обеспечивает своевременное и рациональное планирование, выполнение 
мероприятий и достижение результатов в соответствии с Техническим заданием; 

 При необходимости эксперт предоставляет онлайн консультации для проектной 
команды в течение всего периода Технического задания; 

 Эксперт несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках 
Технического задания; 

 Эксперт обеспечивает безусловное исполнение требований индивидуального 
контракта. 

 
Срок исполнения работ по контракту 

 
Контракт будет заключен сроком на 7 месяцев (45 рабочих дней) для выполнения всех 
результатов, перечисленных выше в течение срока май – ноябрь 2021 г. Менеджер проекта 
и эксперты проекта будут предоставлять свои комментарии и рекомендации/согласования 
работ в течение 1 недели с момента представления отчетов Экспертом. 

 
Место выполнения: 

 
Выполнение работ будет проходить по месту проживания/нахождения эксперта.  
 
 
 
 
 
________________________ 
Абдуваккос Абдурахманов 
Программный Специалист, ГЭФ Портфолио Менеджер  
Дата:  
 
 
 
_________________________ 
Гульмира Сергазина 
Менеджер проекта 
Дата: 
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