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ANNEX 1 
 
 
Projektni zadatak za izradu glavnog projekta sanacije dijela objekta „Doma 
mladih“ KJP CENTAR „SKENDERIJA“ 
 
 
Predmet Projektnog zadatka je izrada Glavnog projekta sanacije dijelova objekta „Dom mladih“ 
KJP Centar „Skenderija“: 
 

1. Sanacija ravnog krova 
2. Sanacija amfiteatra i pratećih prostorija (na etažama prizemlja, nivoa -1 i medjuetaže)  

 

   
 
 

1. Sanacija ravnog krova 
 

Ravni krov koji će biti predmet sanacije pripada istočnom krilu kompleksa Skenderija, iznad 
Plesne dvorane i muzeja Ars Aevi. Osnovna ploha krova je pravougaonog oblika, dimenzija cca 
65 x 48 m (površina cca 3100 m2), sa dva vertikalna istaka, u kružnoj i pravougaonoj formi. Na 
osnovnoj plohi je klasični prohodni ravni krov sa betonskim pločama kao završnim slojem, a na 
istacima neprohodni, bez termoizolacije. 
Usljed dugogodišnje eksploatacije i velikih temperaturnih promjena, na više pozicija došlo je do 
prodora atmosferilija u unutrašnje prostore. Iz tog razloga je potrebno projektovati novi ravni 
krov u savremenoj materijalizaciji u skladu sa važećim standardima za predmetne radove. 
 

   
 
 
Ravni krov osnovne plohe projektovati ponovo kao prohodni, sa svim potrebnim slojevima i 
adekvatnom termičkom i hidro izolacijom, sa betonskim pločama kao završnim slojem. Ravni 
krov na istacima projektovati kao neprohodni, sa adekvatnom termičkom i hidro izolacijom.  
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Prilikom projektovanja uzeti u obzir da se na prohodnom dijelu krova nalaze određeni elementi 
opreme (displej, komora za hladjenje i sl.), te da je potrebno predvidjeti njihovu demontažu i 
izmještanje do završetka radova na krovu, te ponovno vraćanje na istu poziciju, spajanje na 
instalaciju i puštanje u rad. 
 
Projektom predvidjeti zamjenu krovnih slivnika, limarskih pozicija i gromobranske instalacije. Na 
pravougaonom istaku postoje stakleni portali bez prekida termičkog mosta, te je potrebno kroz 
projekat predvidjeti njihovu zamjenu. 
Projekat sanacije krova raditi kao separat Glavnog projekta, sa svim potrebnim sadržajima, 
uključujući tekstualni dio, proračune, predmjer i predračun radova, te potrebne nacrte. 
 

   
 

 
Osnova ravnog krova 
 
 

2. Sanacija amfiteatra i pratećih prostorija (na etažama prizemlja, nivoa -1 i 
medjuetaže)  

 
Ovim projektom planirana je sveobuhvatna sanacija i redizajn prostora koji pripada amfiteatru 
na nivou platoa Skenderija. Planirani obuhvat intervencije je na etaži prizemlja (cca 1.000 m2), 
nivoa -1 (cca 350 m2) i medjuetaži (cca 50 m2) u ukupnoj površini od cca 1400 m2.  
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Prostorije na prizemlju koje su predmet sanacije: 

- ulazni hol  
- garedroba, biletarnica i portirnica 
- toaleti 
- amfiteatar sa scenom i prostorijom za kontrolu i režiju 

 
 

   
Ulazni hol 
 

   
Garderoba                                 Prostor za cafe 
 

   
Amfiteatar 
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Prostorija za režiju                    
 

   
Toaleti                               
 
Prostorije na nivou -1 

- garderobe i prostorije za izvođače 
- prostorije za muzičke probe 
- ostave, skladište 
- toaleti 

   
Prostorije za izvođače, skladišta 
 

     
Prostor za probe (muzičke grupe)                  Toaleti 
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Prostorije na medjuetaži (između prizemlja i nivoa -1) 
- toaleti za zaposlene u upravi Doma mladih (M, Ž i kuhinja) 

 

   
   
 
Postojeće stanje obuhvata  
 
 

 
 
Obuhvat projekta na nivou prizemlja 
 
 
Postojeće stanje dijela objekta koji je predmet sanacije je amortizovano, jednim dijelom je 
izvorno, a dijelom sa intervencijama u poslijeratnom periodu. Posebno je loše stanje na nivou -
1, koji se duži period ne koristi i koji je pretrpio značajna opštećenja tokom rata. 
 

- Vizuelno, u kostruktivnom smislu objekat je u dobrom stanju. Na nivou -1 jedan dio 
pregradnih zidova je urušen, ostali nosivi i pregradni zidovi su u dobrom stanju. 

- Zidne obloge su u izvornom stanju, sa većim oštećenjima na nivou -1. U posljeratnom 
periodu amfiteatar je periodično korišten, te su vršene određene intervencije.  
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- Finalne podne obloge su u izvornom stanju, ili dorađene u poslijeratnom periodu. Slojevi 
poda nedostaju na nivou -1, gdje je samo osnovna betonska podna ploča, bez 
hidroizolacije, termoizolacije i završnog sloja. 

- Stolarske i bravarske pozicije su u lošem stanju, izuzev ulaznih portala u objekat, koji se 
mogu zadržati uz zamjenu oštećenih staklenih ispuna. 

- Stropovi su bez obloga, sa vidljivim instalacijama, na jednom dijelu postoji 
podkonstrukcija spuštenog stropa.  

- Postojeće sanitarne prostorije i instalacije vodovoda i kanalizacije, su potpuno 
devastirane na Nivou -1. Na nivou prizemlja postoje toaleti koji su izvedeni i opremljeni u 
posljeratnom periodu, koji su u funkciji, ali zahtijevaju temeljitu sanaciju. Toaleti za 
upravu Doma mladih na meduetaži su u funkciji, ali je dispozicija promjenjena, i dio tog 
prostora je preuređen u kuhinju. Zahtijevaju sanaciju i izmjenu dispozicije u originalno 
stanje. 

- Elektro instalacije u obuhvatu su parcijalo rađene u više navrata u poslijeratnom periodu, 
zavisno od korisnika porostora i nisu zadovoljajvajuće za buduću namjenu prostora. 

- Mašinske instalacije u obuhvatu postoje (grijanje i ventilacija), ali samo je u funkciji jedan 
dio koji se odnosi na amfiteatar. Možemo smatrati da u ostalim prostorima obuhvata ne 
postoje adekvatne mašinske instalacije. 

 
 
Raspoložive podloge za projektovanje 
 
Uprava Doma mladih posjeduje originalnu projektnu dokumentaciju iz 1968. god. u printanoj 
formi. Za elektro i mašinske instalacija koje su izvođene u poslijeratnom periodu, ne postoji 
projektna dokumentacijae 
U elektronskoj formi (dwg format) postoji projekat arhitektonske faze zadanog obuhvata, izuzev 
prostorija na Nivou -1.  
Projektantu će prije početka vršenja usluge biti dostavljena raspoloživa projektna dokumentacija 
na uvid. Obaveza projektanta je da provjeri usaglašenost nacrta u elektronskoj formi sa 
trenutnim stanjem na objektu, te da za sve dijelove obuhvata za koje ne postoje elektronske 
podloge, izradi snimak postojećeg stanja. 
 
Zadatak Projektanta 
 
Potrebno je projektovati savremeni prostor za predstave, koncerte, priredbe i sl. koji će se 
funkcionalno nadopunjavati sa Plesnom dvoranom koja se nalazi na etaži iznad.  
 
Projektant će detaljno sagledati obuhvat projekta, te u saradnji sa korisnikom prostora pripremiti 
koncept rješenja koje će predstaviti investitoru i korisniku, a po usvajanji istoga će izraditi Glavni 
projekat sanacije. Arhitektonsko oblikovanje treba prilagoditi zahtjevima cjeline uz puno 
uvažavanje značaja objekta. Prilikom projektovanja voditi računa o vrijednosti investicije i 
predložiti rješenje koje je racionalno i ekonomično. Projekat mora biti prilagođen za osobe sa 
poteškoćama u kretanju. 
 
Pripremiti Glavni projekat za slijedeće faze: 

a. arhitektura  
b. hidroinstalacije 
c. elektroinstalacije  
d. mašinske instalacije 

 
Projektom je potrebno amfiteatar tretirati sa novim funkcionalnim rješenjem, scenom, scenskom 
opremom, prostorom za kontrolu i režiju. Na nivou -1 planirati prostorije garderobe i toaleta za 
izvođače, prostorije za muzičke probe, kao i prateće prostorije za scenografijiu, skladišta i sl.. 
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Arhitektura 
 
Pripremne aktivnosti 

- Pregled postojećeg stanja objekta, izrada ažurnog snimka postojećeg stanja; 
 
Prizemlje 

Na nivou prizemlja, u ulaznom holu planirati prostor za cafe sa dijelom za sjedenje, te 
biletarnicu i portirnicu na postojećim pozicijama. Na ulaznom stepeništu planirati kosu 
rampu za osobe sa poteškoćama u kretanju. Predvidjeti adekvatnu obradu zidnih ploha, 
sa pozicijama za monitore, reklame i sl. Planirati monolitni spušteni strop, sa 
eventualnim  denivelacijama. Finalna podna obloga protuklizna, pogodna za održavanje. 
U skladu sa projektnim rješenjem moguće je zadržati postojeću originalnu podnu oblogu 
uz dodatnu obradu. 
Prostor za gerderobe formirati na postojećoj poziciji i u originalnoj armirano – betonskoj 
formi. Planirati uklanjanje postojećeg pregradnog zida između ulaznog hola i prostora 
koji vodi prema garderobi i toaletima. Postojeće toalete preprojektovati, te predvidjeti 
kompletnu zamjenu instalacija, sanitarnih elemenata i finalnu obradu keramičkim 
pločicama (ženski, muški i za osobe sa poteškoćama u kretanju). Do toaleta iz pravca 
hola vodi jedan stepenišni krak, te je potrebno predvidjeti kosu platformu za osobe sa 
poteškoćama u kretanju. Razmotriti i mogućnost dogradnje toaleta za osobe sa 
poteškoćama u kretanju u prostoru hola, a uz postojeće toalete, kako se izbjegla 
ugradnja kose rampe i omogućio lakši pristup. 
U amfiteatru planirati uklanjanje svih naknadno izvedenih elemenata u odnosu na 
izvorno stanje (galerija sa nosačima za rasvjetu iza bine, platforma bine sa 
potkonstrukcijom i sl.). predvidjeti finalnu obradu zidova i stropova adekvatnom oblogom. 
Projektnim rješenjem postići adekvatnu akustiku prostora i zvučnu izolaciju, u skladu sa 
standardima na predmetne objekte. U amfiteatru predvidjeti sjedišta na polukružnim 
tribinama, a prostor ispred bine za stajanje, sa mogućnošću postavljanja sjedišta i na 
tom dijelu, po potrebi. Prostor scene treba biti multifunkcionalan, dovoljne površine za 
predstave, koncerte kao i za filmske projekcije. 
Obezbjediti adekvatnu scensku mehaniku, rasvjetu i ozvučenje, te redizajnirati postojeći 
prostor za režiju i kontrolu i opremiti ga savremenom opremom. Prilikom projektovanja 
ovih pozicija sarađivati sa korisnikom u svrhu iznalaženja optimalnog rješenja, koje će 
biti racionalno i zadovoljiti potrebe korisnika. 

 
Nivo -1 

-  Projektom sanacije riješiti novu dispoziciju na Nivou -1, kojom se formiranju dva prostora 
za garderobe sa toaletima za izvođače (M/Ž), tri prostorije za muzičke probe, prostori 
ostave, skladišta i sl. Ovaj prostor treba biti jednostavan i funkcionalan. Finalna obrada 
zidova po potrebi keramikom, ostalo zidnom bojom otpornom na habanje. U prostorima 
za muzičke probe predvidjeti obloge zidova akustičnim panelima. 

 Projektovati kompletne slojeve poda sa adekvatnom hidro izolacijom, termo izolacijom 
 i protukliznim keramičkim pločicama kao završnim slojem.  

 
Medjuetaža između nivoa -1 i prizemlja 

- Postojeće toalete za upravu Doma mladih preprojektovati u originanu dispoziciju (M, Ž i 
prostor za čistačice). te predvidjeti kompletnu zamjenu instalacija, sanitarnih elemenata i 
finalnu obradu keramičkim pločicama  

 
Na cijelom obuhvatu projekta nove zidove projektovati u materijalizaciji gips kartonskim 
pločama. Planirati zamjenu svih unutrašnjih stolarskih i bravarskih pozicija. 
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Elektro instalacije 
Sagledati postojeće elektro instalacije, glavne trase instalacija na koji će se priključiti 
instalacija za predmetni dio objekta. Izraditi projekat jake i slabe struje u skladu sa 
važećim propisima i standardima za namjenu predmetnog dijela objekta. Projekat 
tehnološki obraditi u saradnji sa korisnikom. Definisati nivo potrebne scenske 
menahizacije, rasvjete, ozvučenja, opreme u sobi za kontrolu i režiju. 

 
Mašinske instalacije 

Postojeće mašinske instalacije je potrebno sagledati, dio je u funkciji, te na osnovu 
snimka postojećeg stanja, pripremiti projekat mašinskih instalacija (HVAC), u skladu sa 
važećim propisima i standardima za namjenu predmetnog dijela objekta. 

 
NAPOMENE:  

- Ponuđačima će na njihov zahtjev će biti omogućen obilazak objekta i upoznavanje sa 
postojećim stanjem prije dostavljanja ponude.  

- Izraditi Elaborat zaštite od požara i zaštite na radu.  
- Stavke predmjera moraju biti sa dokaznicama količina. 
- Za sve pozicije potrebno je navesti važeći standard kojim se definira kvalitet materijala. 
- U predmjeru i nacrtima koristiti generičke opise materijala i opreme. Za pozicije gdje je 

neophodno ime proizvođača ili proizvoda, napomena da je moguće ponuditi i drugi 
proizviod istih ili boljih karakteristika. 

- U predmjeru predvidjeti izradu projekta izvedenog stanja od strane izvođača radova. 
- Tokom izrade Glavnog projekta, projektant će sarađivati sa odabranim Revidentom, te 

izvršiti sve potrebne korekcije projekta koje Revident definiše u okviru izvještaja revizije. 
- Projektant će održavati redovnu komunikaciju sa predstavnicima Doma mladih KJP 

Centar „SKENDERIJA“ i predstavnicima UNDP-a tokom procesa projektovanja. 
- Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravinike i standarde za ovu vrstu objekata. 
- Za definisanje potrebnih elemenata projekta, za koje nisu propisani tehnički normativi u 

našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima danim u projektnom 
zadatku, preporučuje se korištenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima 
Evropske unije. 

- Sadržaj glavnog i izvedbenog projekta mora biti urađen u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju KS (Sl novine KS 24/17 i 1/18). 

- Projekat mora biti urađen u skladu sa Uredbom o sadržaju, označavanju i čuvanju, 
kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (Službene novine FBiH 33/10 i 
99/14) 

- Elaborat o zaštiti od požara mora biti izradjen u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i 
vatrogastvu (Službene novine FBiH 64/09). 

- Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti 
te načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 29/07, 51/08 i 99/14 ). 

- Uredba o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uslovima i normativima za 
sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim 
tjelesnim mogućnostima ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09). 

 
 
Sadržaj Glavnog projekta 
 

a. Opća dokumentacija 
- Sadržaj 
- Projektni zadatak 
- Rješenje o registraciji firme 
- Imenovanje odgovornog projektanta 
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- Imenovanje projektanata po fazama 
- Rješenja o položenom stručnom ispitu za projektante 
- Izjava o međusobnoj usklađenosti dokumentacije 
- Imenovanje internih kontrolora na projektu 
- Izjava o izvršenoj unutarnjoj kontroli projekta 
- Izjava o usaglašenosti glavnog projekta (član 5. Uredbe o sadržaju, označavanju i 

čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (Službene novine 
FBiH 33/10 i 99/14) 
 

b. Arhitektura 
- Tehnički opis 
- Proračun iz oblasti građevinske fizike (proračun termike i proračun zvučne izolacije)   
- Predmjer radova svih faza sa zbirnom rekapitulacijom 
- Osnove postojećeg stanja 
- Osnove novoprojektovano 
- Karakteristični presjeci  
- Nacrti spuštenog stropa 
- Sheme stolarije i bravarije 
- Potreban broj detalja 

 
c. Vodovod i kanalizacija 
- Tehnički opis 
- Proračuni 
- Predmjer radova 
- Nacrti 

 
d. Elektroinstalacije jake i slabe struje 
- Tehnički opis 
- Proračuni 
- Predmjer radova 
- Nacrti 

 
e. Mašinske instalacije – grijanje/hlađenje objekta 
- Tehnički opis 
- Proračuni 
- Predmjer radova 
- Nacrti 

 
f. Predračun radova svih faza sa zbirnom rekapitulacijom- separat 

 
g. Glavni projekat sanacije ravnog krova- separat 

 
 

Broj primjeraka i rokovi za izvršenje usluge 
 

1. Glavni projekat 
- Šest (6) revidovanih primjeraka (printani + CD); Obaveza Projektanta je da ishoduje 

ovjeru projekta ZOP i ZNR od strane ovlaštenih firmi, te da projekat u svemu bude u 
skladu sa Uredbom o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji 
investicijsko-tehničke dokumentacije („Službene novine FBiH“, V broj 459/10 od 24. maj 
2010. godine), koji sadrže ovjere i saglasnosti neophodne za izdavanje građevinske 
dozvole; 
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Napomene:  

- Na CD-u se treba nalaziti projekat u formi u kojoj će se moći koristiti u daljoj realizaciji 
projekta, odnosno u dwg formaru, docx i xlsx formatu. 

- Kompletna dokumentacija koja je predmet ovog projektnog zadatka se radi na jednom 
od službenih jezika Bosne i Hercegovine. 

- Cjelokupna dokumentacija mora biti predstavljena u digitalnoj formi koja je kompatibilna 
sa programom AutoCad. 

 
Planirani rokovi: 

- 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, dostava usaglašenog koncepta 
rješenja. 

- 45 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora, dostava Glavnog projekta. 
 

 
 
 
Za KJP Centar „Skenderija“ 
 
 
_____________________ 


