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OPŠTI I TEHNIČKI  USLOVI  ZA  GRIJANJE  I RASHLADNO  POSTROJENJE 
 
OPŠTI  USLOVI 
 

1. Pri  realizaciji ovoga projekta obavezno je  poštovati važeće propise  i preporuke  za ovakve 
vrste postrojenja  i instalacija.  

  
2. Radovi na ovome projektu mogu se povjeriti samo firmi ovlaštenoj za izvođenje ovakvih vrsta  

postrojenja i instalacija.  
  
3. Izvođać je dužan prije početka radova izvršiti pregled  projektne dokumentacije te pismenim 

putem obavijestiti investitora o eventualnim  nedostacima. O ovome je potrebno obavijestiti  
nadzornu službu. Izvođać je obavezan  da zajedno sa nadzornim organom sravni podatke  iz 
projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na objektu, te ukoliko je to potrebno tražiti  

 Dopune ili izmjene  projektne dokumentacije. Ako se  izmjene vrše na dijelu instalacije o čijoj 
funkcionalnosti i ispravnosti vodi brigu organizacija za distribuciju, za traženje izmjene potrebna 
ja saglasnost distributera.  Ukoliko izvođać samovoljno izvrši prepravke koje imaju negativne 
posledice na funkcionalnost i ekonomičnost sistama snosiće posledice koje iz toga proizlaze. 

  
4. Kvalitet ugrađenog materijala i opreme mora zadovoljiti važeće standarde biti ispitan od strane 

proizvođaća ili izvođaća prijr ugradnje. Oprema i materijal moraju imati  odgovarajuće porvrde 
 o kvalitetu (ateste). Pojedini dijelovi opreme i materijala predviđeni projektnom dokumentacijom 

mogu se zamjeniti sa drugom istog ili boljeg  kvaliteta, ukoliko se time ne narušava 
funkcionalnost, ekonomičnost i sigurnost sistema pri čemu se moraju uvažiti zahtijevi projektanta  

 Arhitektonsko građevinskog dijela projekta.  Na zahtiev  investitora izvođać radova je dužan 
predočiti podatke o porijeklu i kvalitatu opreme i materijala. 

  
5. Prilikom obračuna mjerodavne su samo ugrađene količine materijala  izuzimajući dodatke na 

otpatke i dodatke koje je izvođać bio dužan  ukalkulisati u osnovnu cijenu.  Mjerenje cijevi i i 
kanala za zrak se vrše po središnjoj liniji uključujući koljena i lukove koji se posebno ne naplačuje  

 Ukoliko izvođać  nepotrebno ugradi veće kolićine ili veće dimenzije nego što je projrktom 
predviđeno nema pravo to naknadno naplatiti. 

  
6. Izvođać sa ponudom treba da obuhvati sve pomočne radove, kao što su  probijanje otvore i 

štemanje rupa itd, kao pomočni materijal ukoliko u projektnoj  dokumentaciji nije navedeno 
drugačije. 

  
7.  Ugradnja pojedinih elemenata postrojenja može se izvršiti tek nakon odobrenja nadzorne zlužbe. 
 Dužnost nadzorne službe  je da pregleda sve  dijelove postrojenja prije ugradnje, uporedi sa 

zahtijevima iz projekta, te provjeri  garantne listove, ataste i prateću dokumentaciju. 
  
8.  Prije zahtijava za predaju objekta izvođać radova je dužan da izradi tri kopije  projekta izvedenog 
 Stanaja i da ih zajedno sa ostalom dokumentacijom 8atesti, zapisnici, izvještaji i slično), preda 
 Investitoru. Izvođać radova je obavezan da preda korisniku šeme i upustva za rukovanje i 

održavanje. 
 

9. Garatni rok za izvedene radove ne može biti kraći od dvije godine nakon tehničkog prijema 
objekta. U toku garantnog roka izvođać radova  je dužan da po pozivu  investitora popravi 
nedostatke  koji su posljedica  nekvalitetno  urađenih radova., lošeg kvaliteta ugrađenih 
materijala 

 I opreme. U protivnom investitor ima pravo uvesti u posao treče lice koji če otkloniti  nedostatke o 
trošku izvođaća, i to bez obaveze da traži saglasnost izvođaća  na cijenu. 
 
 



  
10. Poslije isteka garantnog roka izvršit če se kolaudacija, a nakon toga ukoliko izvedeno postrojenje 

nema nedostataka, izvođać se oslobađa daljnih obaveza. 
  
11. Tokom realizacije projekta kao i primoredaje objekta izvođać radova obezbjeđuje  sve potrebne 

ergente ukoliko predhodno nije drugačije  dogovoreno sa investitorom. 
  
12.. Izvođać radova je dužan da preuzme  mjere zaštite radnika,  sigurnost građevine, opreme i 

materijala, polaznika i susjednih građevina, kao i odgovarajuće HTZ i protupožarne mjere  
 Bezbjednosti. 
  
13. Prostor za smještaj ljudi, te uskladištenje alata, materijala i opreme izvođać radova i investitor 

dogovoreno određuju. 
  
14. Pri izvođenju radova na instalacijama, izvođać radova mora voditi računa da se  ne oštete okolni 

objekti, zgrade ili druge instalacije i uređaji. Svaku štetu  bilo namjerno ili nenamjerno učinjenu,  
 Ili  usled  nedovoljne stručnosti ilil neobrazrivosti u poslu izvođać radova je dužan  da nadoknadi 
 Štetu investitoru, odnosno da na svoj trošak popravi i dovede u prvobitno  stanje. 
  
15. Sve otpatke i smećće koje bude izvođać radova sa svojim radnicima pri izvođenju radova  

pričinio, dužan je da odnese sa gradilišta na mjesto koje odredi investitor. 
  
16. Tokom realizacije projekta izvođać radova je dužan voditi montažni dnevnik  u skladu sa važečim 

propisima.  U dnevnik treba da budu  unešena sva bitna saopštenja i dogovori između 
projektanta, nadzorne službe, i izvođaća. Montažni dnevik treba biti nagradilištu i dostupan 
nadzornoj službi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
USLOVI  ZA IZVOĐENJA INSTALACIJE  GRIJANJA  I  HLAĐENJA 
 
 

1.  OPČENITO  
 

Ovim se regulišu opšti i tehnički uslovi izvođenja instalacije grijanja  i hlađenja, međusobni odnosi 
investitora, nadzornog organe službe-izvođać,  kvalitet materijala i radova, potrebna dokumentacija i 
ostalo. 

 

2.  PRISTUP IZVOĐENJU  RADOVA:  

 
2.1. Izvođenje radova ustupa se firmi registrovanoj za izvođenje odgovarajućih instalacija.  
 Izvođać radova mora pismenim  putem odrediti odgovornog rukovodioca radova.  
 Ovaj akt mora biti dostavljen investitoru i nadzornoj službi, i sastavni je dio dokumentacije za 

tehnički prijem objekta. 
  
2.2. Odgovorni rukovodilac radova mora sačiniti spisak svih radnika na izvođenju, a promjene 

konstatovati kroz montažni dnevnik. Spisak treba dostaviti i nadzornoj službi. 
 Za varioce je obavezan i atest zavarivača. 
  
2.3 Investitor je obavezan odrediti pismenim putem i nadzornu službu ili nadzornig organa i pismeni 

akt dostaviti izvođaću i nadzornoj službi. 
  
2.4. Izvođać radova mora da izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu odobrenja za 

građenje, Zakona o prostornom uređnju (ZPU), tehničkim  mjerama, propisima, standardima, 
ustaljenim metodama koji važe za građenje, odnosno vrste instalacije. 

  
2.5 Izvođać radova je obavezan da ugrađuje materijal i dijelove instalacije koji odgovaraju 

standardima odnosno koji posjeduju ateste   (potvrda o kvalitetu), izdat od strane stručne  
 Organizacije registrovane za ispitivanje tog  materijala, ako za taj materijal ne postoje standardi. 
  
2.6 Izvođać radova je obavezan da blagovremeno poduzme mjere za sigurnost  građevine i radova 

opreme, materijala, radnika, prolaznika, saobračaja i susjednih objekata. Da  gradilište preda u 
cjelosti  uređeno. 

  
2.7. Izvođać radova je obavezan  unutrašnjom kontrolom obezbjediti izvođenje radova u skladu sa 

odredbama datim u ovom tekstu, što se posebno upisuje u montažni dnevnik. 
  
2.8. Prije početka građenja  izvođać radova je dužan da izvrši pregled tehničke  dokumentacije po 

kojoj  se izvode radovi i da blagovremeno, pismenim putem, upozori investotora na nedostatke 
 u projektnoj dokumentaciji ukoliko postoje  
  
2.9.  Izvođać radova dužan da da obezbjedi  radne prostore za smještalj ljudi, materijala i alata.  
 Radni prostori moraju biti osigurani od pristupa neodgovornih lica.  
 Predmetni prostori ne smiju ometati izvođenje cjelokupnih  radova na gradilištu te se njihov  
 Položaj određuje uz saglanost uz saglasnost izvođaća  ostalih radova. 
 Predmetni  prostori moraju biti takvi da da obezbjeđuju materijal od oštečenja, korozije 

materijala ilil drugih oštečenja. 
  
2.10. Izvođać radova je dužan da vodi  montažni dnevnik.  U isti treba da budu unešenja sva  
 Bitna saopštenja i dogovori između projektanta, nadzorne službe i izvođaća.  
 Montažni  dnevnik mora biti na gradilištu i pristupačan  za nadzornu  službu. 

 
 
 
 

 



 
 

 3.  MATERIJAL  I  OPREMA: 
 

3.1 Cjelokupni upotrebljeni  materijal i oprema moraju biti prvoklasnog  kvaliteta i uskladu sa 
 važećim standardima ili zahtijevima u predmjeru  radova. 
  
3.2. Kvalitet materijala cjevovoda treba da odgovara standardu  C.B.225. za čelične cijevi te C. 

D5.502. za bakarne cijevi. 
  
3.3 Grejna tijela treba da odgovaraju  važečim prostorima 
  
3.4 Grejna tijela moraju da budu ispitana prema jednoj od metoda datih važečim standardima 
 M. E6.081.082  ili 083,  što se potvrđuje atestom ovlaštene organizacije. 
  
3.5. Ostala armatura mora odgovarati uslovima korištenja i datim uslovima u predmjeru radova. 
  

 

4.  MONTAŽA:  

 
4.1 Montaža  fan coilla  vrši se   prema upustvima proizvođaća pričvrsnog pribora.  Fan  coilli 

moraju  biti dovoljno učvrsćeni, da ni po  težim stanjem na njemu ne promjeni položaj.  
Ugradnja  fan coilla  treba da bude ugrađena prema detaljima iz projekta. 

  
4.2. Fan  coilli prije ugradnje  moraju biti izaprana od eventualnih nečistoća, jer taloženje u  cijevima 

i armaturi može dovesti do smetnju u  hlađenju  prostora.  
 Ispiranje se vrši  prije unošenja u objekat i pomoću vode pod pritiskom. 
 Radi kvalitetnog ispiranja treba koristiti cijevni produžetak sa cijevnom mlaznicom. 
 Kvalitet ispiranja određuje nadzorna  služba, pod čijim nadzorom se i vrši ispiranje. 
 Nakon ispiranja fan coilli se moraju  iscijediti. 
 O ispiranju  fan  coilla  sačinjava se  pismeni zapisnik kao u prilogu ovih  uslova. 
  
4.3. Prije unošenja mora se izvršiti  čiščenje vanjskih površina od blata ili drugih nečistoća,  grubih 
 Nečistoća zaostalih od ljevenja. Čišćenje se vrši sa čeličnim četkama. 
  
4.5. Ugradnja  ventila  treba se izvršiti prema uputstvima proizvođača. 
  
4.6. Regulaciju protoka u cirkulacionim  krugovima izvršiti prema podacima unešenim u crteže.   
 Ventili se isporučuju u zatvorenom stanju, a broj regulacije naznačen u crtežima,  pokazuje 
 Za koliko obrtaja treba izvršiti  otvaranje ventila. Sve regulacije vrše se na  prvom ventilu u 

prstenu. Kontrola protoka vrši se na zbirnom mjeraču.  
 Nakon izvršene regulacije protoka, izvršiti plombiranje  položaja  regulacionog  ventila. 
  
4.7. Ugradnja čeličnih  cijevi mora se izvršiti prema detalju iz projekta.  Prije ugradnje  čeličnih cijevi 

je potrebno izaprati i ocijediti.  
 Montažu  izvršiti prema detalju iz projekta.  Nakon izvršene montaže cijevi i grejnih tijelan 
 Cirkulaciono krugovi se moraju ispitati na pritisak p=3,0 bara, u trajanjuod četiri sata. 
 Kontrolu probe vrši nadzorni organ, a po uspješno  izvršenoj probi se sačinjava zapisnik. 
 Nakon naprijed opisanih  radova vrši se mehanička zaštita cijevi, prekrivanjem istih 

cementnimalterom.  Kontrolu  mehaničke izvršiće nadzorni organ.  Nakon toga vrši se 
ispuhivanje vode iz cijevi, kako iste ne bi zamrzle. 

  
4.8 Spajanje cijevi  fan coilla , treba izvršiti prema detaljima iz projekta, uz ugradnju sve predviđene 

armature.  Poželjno je da se u radionici izvrši mantaža sve armature   
  
4.9. Vertikalni i glavni horizontani razvod izvodi se pomoću  čeličnih  cijevi postupkom autogenog 
  zavarivanja uz  predhodnu pripremu vara. Učvrščivanje cijevi se vrše sa cijevnim obujmicima 

sa gumenim uloščima. Prije ugradnje cijevi se moraju očistiti sa unutrašnje srane.  
 



 
 Unutrašnje čišćenje vrši se provlačenjem četke i udaranjem,  a spoljna strana cijevi pomoću 
 čeličnih četki. Poslije čišćenja cijevi se zaštičuju antikorozivnom  zaštitom. 
 Popravka ove zaštite  mora se izvršiti nakon tlačne  probe.  Čišćenje i zaštitu cijevi treba da 

kontroliše nadzorna služba i da odobri ugradnju istih. 
 Zavarivanje cijevi može vršiti atestirani varilac što se  dokazuje  atestom izdatim  od 
 odgovarajuče  institucije. Svi prolazi kroz zidove moraju biti kroz cijevne provodnice. 
 Čišćenje cijevi i antikorozivna zaštita se konstatuju u  montažnom  dnevniku a  nadzorna 
 služba  cijevi obilježava posebnom oznakom načinjenom masnom  bojom. 
  
4.10. Kod montaže cijevi treba poštovati projektom predviđena ukrštavanja. U tom smislu treba 

postići puni dogovor sa izvođačima  ostalih radova. 
  
4.12. Montaža mjernih elemenata: termometara i manometara treba da bude takva da se dobiju  
 tačni radni parametri. 
  
4.13 Prolaz cijevi kroz vanjski zid objekta treba izvesti u skladu sa detaljima iz projekta. 
  
4.14. Nadzorna služba mora izvršiti kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju putem atesta, koje 

izvođać mora obezbjediti i oznaka kvaliteta na samom materijalu.  O tome nadzorna služba 
 Sačinjava zapisnik koji treba predočiti komisiji za pregled  izvedenih  radova. 
 Kontrila se odnosi na: 
  Ventilatorski  konverktori 
  Cijevi 
  Armaturu 
  Žicu za varenje 
  Boju za bojenje 
  Atest zavarivaća. 

 
 
 

5.    ISPITIVANJA:  
 

  
5.1 Tlačna proba cjelokupne instalacije vrši se pod pritiskom od 3 bara u trajanju od četiri (4) sata. 
 Tlačna proba  cjelokupne instalacije podrazumijeva instalaciju od ulaza do izlazne slavine  
  
5.2. Hladna  proba  instalacije vrši se u dvije faze: 
  
 Hladna proba  instalacije  podrazumijeva podvrgavanje instalacije minimalnoj temperatri i fluida 

u trjanjuod dva sata. Pri tome se kontrolišu širenja na instalaciji, prolaze kroz zidove i 
zaptivenost. 

  
5.3. O svim probama  sačinjava se zapisnik koji moraju potpisati predstavnici izvođaća i  
 nadzorne službe. 
  

 

6.    ISPIRANJE:  

 
Ispiranje instalacije vrši se nakon tlačne probe i ponovne montaže  fan  coilla. 
Za ispiranje se koristi voda iz vodovodne mreže ili iz sistema  hlađenja.  Ispiranje se vrši tako da se 
instalacija napuni vodom, a onda se voda ispušta  skidanjem čepova ugrađenim na kučnom setu- 
Kučnoj podstanici. Broj  ispiranja određuje nadzorna služba. Prilikom ispiranja potrebno je izvaditi  
mrežice iz hvataća nečistoće i čistiti ih. Prilikom obavljanja  hladne  probe  (I faza)  izvršiti ispiranje 
instalacije  hladnom vodom. Potrebno je sačiniti zapisnik o ispiranju. 
 
 

 



7.    IZOLACIJA:  

 
Izolaciju cjevovoda i opreme izvršiti u skladu sa predmjerom  radova. Izolaciju uraditi nakon zaštite 
cjevovoda od korozije. Izolacija se postavlja tako da su spojevi okrenuti pogledu i poljepljeni 
ljepljivom  trakom. 
 

 

8.    DOKUMENTACIJA:  

 
Projektna dokumentacija treba da sadrži: 
 

 Glavne mašinske projekte 

 Izvedbene mašinske projekte 

 Atestnu dokumentaciju 

 Zapisnike o ispiranju, tlačnoj probi, toploj probi i mjerenju 

 Upustva o rukovanju kompletne instalacije sa svim potrebnim  šemama. 

 Montažni  dnevnik 
 
 

 



PREDMJER  I PREDRAČUN

RASHLADNO  POSTROJENJE
Redni OPIS   OPREME Jedin Količina Cijena Ukupno
broj mjere

1. Ventilacioni konvektori   vertikalni montirani  uza

zid, sa temperaturom  hladne vode 7/12ºC

temperatura  tople vode  50/40ºC

uključeno  dodatna  kada za odvod  kondenzata

pumpa  za odvod  kondenzata,  sa  troputnim

ventilom  slijedećih   dimenzija.

Climmy CV-NC-5,3-2T/BSO-C-SX, DRPO-C

Qhl= 3180 W, Qgr= 3890W kom 4

Climmy CV-NC-3,3-2T/BSO-C-SX, DRPO-C

Qhl= 2390 W, Qgr= 2920W kom 1

Climmy CV-NC-2,3-2T/BSO-C-SX, DRPO-C

Qhl= 2020 W, Qgr= 1560W kom 1

2. Automatski regulator  rada ventilo- konvektora za

montažu  na zid tip- TMO-T-AU,

Proizvod  Hidria. kom 3

3. Bakarne  cijevi  prema standardu  EN 1057  koje

moraju imati trajno utisnutu  oznaku   standarda  

  i  proizvođaća.
 Ø18x 1,0  mm mʹ 40

 Ø  22x 1,0  mm mʹ 80

4. Glatki  cijevni  lukovi  R= ugao 90 0 prema

važećim  propisima
 Ø18x 1,0  mm kom 30

 Ø  22x 1,0  mm kom 8

5. T  - komadi za bakarne cijevi
 Ø  18,1x 22,1x 18,1  mm kom 22

 Ø 22,1x 35,1x 22,1  mm kom 30

6. Prelazni  komadi
Ø  18,1x 22,1  mm kom 10

Ø  22,1x 35x1,5  mm kom 10

7. Držaći  cijevi  dvastruki sa gumenim  ulaškom
 Ø 18x 1,0  mm kom 30

 Ø 22x 1,0  mm kom 22

8. Sav  sitan  materijal za spajanje, lemljene
uzima se 40 % od stavki cijevi. paušalno
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Redni OPIS   OPREME Jedin Količina Cijena Ukupno
broj mjere
9. Toplotna izolacija za bakarne cijevi sa  parnom

branom   debljine  19 mm.
 Ø18x 1,0  mm mʹ 40

 Ø  22x 1,0  mm mʹ 80

10. Kuglasti  ventili za toplu vodu  proizvod  Kovina
Slijedećih  dimenzija
NP 6  NO 15 kom 6
NP 6  NO 20 kom 4
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Redni OPŠTE  STAVKE Jedin Količina Cijena Ukupno
broj mjere

OPŠTE  STAVKE
PRIPREMNO  ZAVRŠNI  RADOVI -HLAĐENJE

1 Pripremni  radovi na organizaciji  gradilišta
transport  ljudi i alata paušalno

2 Ispitivanje instalacije na nepropusnost paušalno

3 Topla i hladna proba pri maksimalnoj 
temperaturi  sa grejnoj i hladnoj   temperaturi sa
regulacijom  automatike i projektom  predviđenih
parametara. paušalno

4 Izrada  tehnoloških  šema i  njihovo  zastakljivanje
i uramljivanje  sa postavljanje na vidno mjesto. paušalno

5 Izrada upustva za  rukovanje i održavanje kompletne
instalacije. paušalno

6 Izrada projekta izvedenog  stanja  za podno  grijanje,
ventilacija i rashladnog  sistema,  sa unošenjem
izmjena  i svim potrebnim i količinama u tri primjerka. paušalno
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
 
 
Za glavni mašinski projekat  grijanja  i hlađenja u  objektu  Osnovni  sud  Distrikta  Brčko  u 
Brčkom. 
 
UVOD:  
U  postojećem objektu a na  postojećeći pasaž  u prizemlju – Topla  veza  između  dva  
objekta, nadograđene  su nove prostoreije i to: KORIDOR, ČEKAINICA I OFFICE  
PSIHOLOG. 
 
OPŠTI  USLOVI: 
 
Ovaj  dio  objekta  nalaze  se  slijedeći  prostori. 

- Koridor 
- Čekaonica 
- Office  psiholog 

 
1. Projektna stanja 

Spoljni uvjeti su: 
  Zimi  t= - 24,0 °C relativna vlaga  je ϕ = 81 % 
  Ljeti  t= + 38,0°C relativna vlaga  je ϕ = 33 % 
 
Unutrašnji  uvjeti su: 
Ljetni pogon:  
 
Zimi  t= + 20 °C relativna vlaga  je  nekontrolosana. 
Ljeti  t= + 28 °C relativna vlaga  je  ne kontrolisana 
 
GRIJANJE  I HLAĐENJE 
Grijanje  za  ovaj  dio  objekta  vrši se sa  ventilatorskim  konvektorima  stojećeg oblika koji 
su  predviđeni  na  spoljnim  zidovima. Sa  ventilacionim  konvektorima  je rješeno  grijanje  i 
hlađenje  izvedenog  dijela  objekta. Hlađenje novo projektovanje  osnovnog  suda  distrikta  
Brčko vrši se sa  ventilatorskim  konvektorima kao i ostali dio objekta. Ventilatorski  
konvektori  su predviđeni da rade  kao  dvocijevni  sistem  grijanjai hlađenja. Ovi ventiatorski  
konvektori dobijaju  toplotnu  energiju  sa  toplovodnog  kotla. 
Ovi ventiatorski  konvektori dobijaju rashladnu tehniku  sa postojeće rashladne mašine. 
Ventilatorski konvektori ukljućuju se daljinskim upravljaćima  i koja regulišu temperaturu u 
prostorijama. Kolićina   toplotne  i  rashladne  energije  za  novo projektovani  dio  objekta  je: 
 

- Koridor                                     Qgr  = 15560  W,       Qhl =  12720  W  
- Čekaonica                                Qgr  =  3890  W,       Qhl =    3180  W  
- Sudnica  offi ce  psiholog         Qgr  =  3890  W,       Qhl =    3180  W  
-  

 UKUPNO:         Qgr  = 20500  W,      Qhl =  16670 W 
 

Potrebna  kolićina  toplote   obezbjeđena  je u postojećoj  kotlovnici koja je sposobna  da  
pomiri potrebnu kolićinu  od  Qgr=  20500 W. Potrebna  kolićina  rashladne  energije  
obezbjeđena  je u postojećoj  rashladnoj  mašini Potrebna  kolićina  rashladne  energije  
iznosi  Qhl =  16670 W. Cjevovod  tople  i hladne  vode  za  ventilatorske  konvektore  vode 
se pod  stropovima  hodnika na prvom spratu. Cjevovod je neophodno da se  izoluje sa 
toplotnom  izolacijom sa parnom  branom. Za  hladženje  je predviđena  temperatura  
hladžena  15 / 10º C. Za  grijanje  je predviđena  temperatura    grijanja  50 / 40º C. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bakarne  cijevi: 
Spajanje  bakarnih cijevi i njihovih dijelova može se vršiti  vršno tvrdim lemljenjem, okovom i 
deformacijom. Bakarne  cijevi moraju odgovarati  standardu EN 1057 i moraju imati  trajno  
utisnutu oznaku navedenog  standarda i proizvođaća.  Pres fitinzi moraju biti certificirani u 
skladu sa VP 614, pri čemu svaki komad fitinga mora biti  tvornički  oznaćen.   
Za izradu  pres fitinga  može se koristiti samo  alat koji je pismeno  odobrio  proizvođać  
fitinga, jer samo u toj kombinaciji tehnologija  presovanja bakarnih  fitinga  zadovoljava  
evropske  standarde prema  
DIN 3387-1. 
 
 
Osposobljenost zavarivača je dokazana ako su ispunjeni slijedeći uvjeti: 
- Za zavarivanje i tvrdo lemljenje bakarnih cijevi i pripadajućih fitinga: 
 osposobljenost zavarivača prema EN ISO 9606 dio3 

 
Ispitivanje gasnih  vodova  i uređaja  na zaptivenost i funkcionalnost vrši se sa 
propuhivanjem zrakom ili azotom, sa pritiskom od 4,0 bara u vremenu od 4 sata. 
Zaporni organi moraju odgovarati propisima BAS EN 331 ili DIN 3537. Zaporni organi moraju 
imati oznaku cetrifikacionog tijela.  Zaporni organi sa temperaturnim aktiviranjem (ZOTA) 
moraju odgovarati zahtjevima P 301  (EDIN 3586), i moraju  imati ispitnu oznaku 
cetrifikacionog tijela. 
Sva ugrađena oprema mora imati cetrifikat nadležnog cerifikacijskog tijela i odgovarajuću 
oznaku. 
Sve montažerske radove izvesti u skladu sa zahtjevima iz tehničkih uslova, a  prema datim 
rješenjima  kroz  projekat. Ne dozvoljava se promjena  projektovanih rješenja bez saglasnosti 
projektanta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: 
 
Sead  Pekić  dipl,  ing, maš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proračun      gubitaka       toplote list:       1.

PROJEKAT Investitor: UNDP Objekat:  Faza:

CENTRALNOG GRIJANJA PODRŠKA  OSD BR. OSNOVNI   SUD Mašinska
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                              ventilacija
W

SPRAT

1./18 º C  KORIDOR

V=  62,05x 2,64 = 163,7m 3

J SP 1,2 x1,4x11 18 -24 42 1,8 75,6 1397,1

J SZ 23,7x3,0-SP 60 -24 42 0,6 25,2 1514,5

Z SP 1,2 x1,4x2 3,4 -24 42 1,8 75,6 254,0

Z SZ 4,3x3,0-SP 9,5 -24 42 0,6 25,2 239,4

I SP 1,2 x1,4 1,7 -24 42 1,8 75,6 127,0

I SZ 2,6x3,0-SP 6,1 -24 42 0,6 25,2 153,7

S SP 1,2 x1,4x2 3,4 -24 42 1,8 75,6 254,0 g=53,6 W/m 3

S SZ 4,4x3,0-SP 9,8 -24 42 0,6 25,2 247,0

J SV 1,6 x2,6 4,2 -24 42 1,8 75,6 314,5

J SV 0,6 x1,4x2 1,7 -24 42 1,8 75,6 127,0

J SZ 8,0x3,0-SV+SP 18 -24 42 0,6 25,2 456,1

S SZ 7,4x3,0 22 -24 42 0,6 25,2 559,4

ST 62 62 -24 42 0,5 21,0 1302,0

6945,8 6946

Q 42 26 0,6 1 3 1 1802

8748

2./20 º C    ČEKAONICA

V=  4,86x 2,62X2,64 = 34,1m 3

S SP 1,2 x1,4x3 5 -24 44 1,8 79,2 399,2

S SZ 5,5x3,0-SP 12 -24 44 0,6 26,4 303,6 g=45,0 W/m 3

ST 4,85X2,62 4,86*2,62-24 44 0,5 22,0 106,7

809,5 810

Q 44 10 0,6 1 3 1 726

1536

3./20 º C  OFFCE  PSIHOLOG

V=  4,26x 2,62X2,64 = 32,2m 3

s SP 1,2 x1,4x2 3,4 -24 44 1,8 79,2 266,1

s SZ 3,9x3,0-SP 8,3 -24 44 0,6 26,4 219,1 g=37,3W/m 3

i SZ 2,2x3,0 6,6 -24 44 0,6 26,4 174,2

ST 4,26x2,62 11 -24 44 0,5 22,0 106,7

766,2 766

Q 44 6 0,6 1 3 1 436

1202



PRORAČUN   MREŽE list 1
PROJEKAT Investitor: Objekat: Faza:
CENTRALNOG GRIJANJA UNDP OBJEKAT   6
       Iz  plana Pret-
DionicaKoličina Duž hodni Sa predhodnim prečnikom  cijevi
 ca  toplote dion. prečn V R IR ξ Z V R IR ξ Z

W m mm m/sek Pa/m Pa Pa m/sek Pa/m Pa Pa
NEPOVOLJNIJI   ŠTRANG

1. 20500 22 25 0,5 110 2420 4,8 620
2. 12720 10 20 0,55 182 1820 3,3 510
3. 7780 6 20 0,32 70 420 1 51
4. 3890 9 15 0,24 50 450 1 29
5. 3890 9 15 0,24 50 450 1 29
6. 7780 6 20 0,32 70 420 1 51
7. 12720 10 20 0,55 182 1820 3,3 510
8. 20500 22 25 0,5 110 2420 4,8 620

10220 + 2420 = 12640 Pa

1. 7780 7 20 0,32 70 490 1 51
2. 3890 18 15 0,24 50 900 1 29
3. 3890 18 15 0,24 50 900 1 29
4. 7780 1 20 0,32 70 70 1 51

2360 + 160 = 2520 Pa

12640 Pa > 2520 Pa



 

 
SARAJEVO 

OBJEKAT:  OSNOVNI    SUD 
 DISTRIKT    BRČKO 

PROSTORIJA:  KORIDOR                  
list..1       

Dimenzije prostora                                             =  62.0  m2    x    2.64            =           163.7           
m3 
Proračun za mjesec                   IX                     sat                     12                  broj sati rada na dan  
16 
Projekt. 
stanja 

ST MT % RH X KONSTRUKCIJA OBJEKTA 

Vanjska        38,0          30  Faktor zaštite  
Z=0.76 

Zx1,17= 
0.89 

Unutrašnja        28,0          50  Težina konstruk.   500    kg/m2 
prost 

Razlika          9,4    Koef. "K"staklo 1.8 zid 0.60  krov 
0.40 

Stra
nsvij

et 
Priliv 
kroz 

Dimenzij
e 

Površina Insolacija 
odn. 
∆tek 

Faktor W Primjedbe 

P R I L I V  I N S O L A C I J O M  K R O Z  S T A K L O   
  b    x    h m2 q max a z x   

  J Staklo 1.2 x1.4x11 18.5 442 0.76 0.89 5531.0  
  Z Staklo 1.2 x1.4x2 3.4 442 0.76 0.89 1016.0  
  I Staklo 1.2 x1.4x4 6.8 442 0.76 0.89 2033.0  
 S Staklo 1.2 x1.4x2 3.4 442 0.76 0.89x0.

2 
  203.0  

 Nadsvjetlo        
PRILIV INSOLACIJOM I TRANSMISIJOM KROZ ZIDOVE I 

KROV 
 

  b    x    h m2 ∆t K   
  J Zid 23.7x3,0-

SP 
 60.1 10.0 0.60 360.0  

  Z Zid 4.3x3,0-SP    9.5 10.0 0.60 57.0  
  J Zid 2,6x3,0-SP    6.1 10.0 0.60 37.0  
  J Zid 4.4x3,0-SP    9.8 10.0 0.60 59.0  
  S Zid 7.4x3,0  22.0 10.0 0.60 132.0  
 Krov-

osun. 
61.0  61.0 10.0 0.4 244.0  

 Krov-sjena       
P R I L I V  -  T RA N S MI S I J A  I Z U Z E V  S P O L J N I H  Z I D O V A  I  

K R O V A  
 

  b x h    m2 ∆t K   
 Staklo       
     Unutr. 

zid 
                 

 Strop       
 Pod       
 Infiltracij

a 
m3/h  0.29   

 PRILIVI IZVANA 9672.0  
UNUTRA[NJI PRILIVI  
Ljudi                   broj ljudi           6     x     75  =              450     
W  

450  

Mašine                                                                                      
W 

  

Rasvjeta              40        W/m2   x     62.0       m2 =      2480   
W 

2480  

Aparati i slično   
Ostali prilivi   
 UNUTRAŠNJI 

PRILIVI 
2930  

 MEĐUZBIR  NAPOMENA 
Akumulacija                       m²                              x (-                   
) 

 11 bf uzeti iz tabele  

 MEĐUZBIR  broj 62 knjige 
Faktor sigurnosti                                 %  "CARIER" 
UKUPNO OSJETNA TOPLINA   
Gubitak topline          %  +    gubitak             %  +    ventilator          



% 
Tlačni kanal                           vazduha                            KS           
Spoljni vazduh                    m3/h x ∆t       oC     x     11BF   x 
0,29 

  

EFEKTIVNA OSJETNA TOPLINA 12602 DATUM:  05.  2014 
LATENTNA TOPLINA  
Infiltracija                         m3/h         x        gr/kg         x                 
0,71 

  

Ljudi                           broj  ljudi                       x  PRORAČUNAO 
Para                             kg/h   x     600   
Aparati i ostalo   
Parna transmisija         m2   x          1/100                    x              
gr/kg 

  

 MEĐUZBIR   
Faktor sigurnosti                                 %   
UKUPNO LATENTNA TOPLINA   
Gubici  u  kanalima                                          %   
Spoljni  vazduh                    m3/h x PPPPP           gr/kg  x  
11BF   x 0,71 

  

EFEKTIVNA LATENTNA TOPLINA   
EFEKTIVNA TOTALNA TOPLINA   
 
 
 

 
SARAJEVO 

OBJEKAT:  OSNOVNI    SUD 
 DISTRIKT    BRČKO 

PROSTORIJA: ČEKAONICA                
list....2       

Dimenzije prostora   (4.86x2.62)               =  12.93  m2    x    2.64            =          34.1            m3 
Proračun za mjesec                   IX                     sat                     12                  broj sati rada na dan  
16 
Projekt. 
stanja 

ST MT % RH X KONSTRUKCIJA OBJEKTA 

Vanjska        38,0          30  Faktor zaštite  
Z=0.76 

Zx1,17= 
0.89 

Unutrašnja        28,0          50  Težina konstruk.   500    kg/m2 
prost 

Razlika          9,4    Koef. "K"staklo 1.8 zid 0.60  krov 
0.40 

Stra
nsvij

et 
Priliv 
kroz 

Dimenzij
e 

Površina Insolacija 
odn. 
∆tek 

Faktor W Primjedbe 

P R I L I V  I N S O L A C I J O M  K R O Z  S T A K L O   
  b    x    h m2 q max a z x   

  S Staklo 1.2 x1.4x3 5.0 442 0.76 0.89x0.
2 

1016.0  

  Staklo        
   Staklo        
 Staklo          
 Nadsvjetlo        

PRILIV INSOLACIJOM I TRANSMISIJOM KROZ ZIDOVE I 
KROV 

 

  b    x    h m2 ∆t K   
  S Zid 5.5x3,0-SP    12.0 10.0 0.60 72.0  
  S Zid       
  S Zid       
  S Zid       
  S Zid       
 Krov-

osun. 
12.93 12.93 10.0 0.4 52.0  

 Krov-sjena       
P R I L I V  -  T RA N S MI S I J A  I Z U Z E V  S P O L J N I H  Z I D O V A  I  

K R O V A  
 

  b x h    m2 ∆t K   
 Staklo       
     Unutr. 

zid 
                 

 Strop       



 Pod       
 Infiltracij

a 
m3/h  0.29   

 PRILIVI IZVANA 1140  
UNUTRA[NJI PRILIVI  
Ljudi                   broj ljudi           4     x     75  =              300     
W  

300  

Mašine                                                                                      
W 

  

Rasvjeta              40        W/m2   x     12.93       m2 =     517    
W 

517  

Aparati i slično   
Ostali prilivi   
 UNUTRAŠNJI 

PRILIVI 
817  

 MEĐUZBIR  NAPOMENA 
Akumulacija                       m²                              x (-                   
) 

 11 bf uzeti iz tabele  

 MEĐUZBIR  broj 62 knjige 
Faktor sigurnosti                                 %  "CARIER" 
UKUPNO OSJETNA TOPLINA   
Gubitak topline          %  +    gubitak             %  +    ventilator        
% 
Tlačni kanal                           vazduha                            KS           

  

Spoljni vazduh                    m3/h x ∆t       oC     x     11BF   x 
0,29 

  

EFEKTIVNA OSJETNA TOPLINA 1957 DATUM:  05.  2014 
LATENTNA TOPLINA  
Infiltracija                         m3/h         x        gr/kg         x                 
0,71 

  

Ljudi                           broj  ljudi                       x  PRORAČUNAO 
Para                             kg/h   x     600   
Aparati i ostalo   
Parna transmisija         m2   x          1/100                    x              
gr/kg 

  

 MEĐUZBIR   
Faktor sigurnosti                                 %   
UKUPNO LATENTNA TOPLINA   
Gubici  u  kanalima                                          %   
Spoljni  vazduh                    m3/h x PPPPP           gr/kg  x  
11BF   x 0,71 

  

EFEKTIVNA LATENTNA TOPLINA   
EFEKTIVNA TOTALNA TOPLINA   
 
 

 
SARAJEVO 

OBJEKAT:  OSNOVNI    SUD 
 DISTRIKT    BRČKO 

PROSTORIJA: OFFICE   PSIHOLOG    
list..3       

Dimenzije prostora     ( 4.26x 2.60)    =  12.93  m2    x    2.64           =            32.2            m3 
Proračun za mjesec                   IX                     sat                     12                  broj sati rada na dan  
16 
Projekt. 
stanja 

ST MT % RH X KONSTRUKCIJA OBJEKTA 

Vanjska        38,0          30  Faktor zaštite  
Z=0.76 

Zx1,17= 
0.89 

Unutrašnja        28,0          50  Težina konstruk.   500    kg/m2 
prost 

Razlika          9,4    Koef. "K"staklo 1.8 zid 0.60  krov 
0.40 

Stra
nsvij

et 
Priliv 
kroz 

Dimenzij
e 

Površina Insolacija 
odn. 
∆tek 

Faktor W Primjedbe 

P R I L I V  I N S O L A C I J O M  K R O Z  S T A K L O   
  b    x    h m2 q max a z x   

  S Staklo 1.2 x1.4x2 3.4 442 0.76 0.89x0.
2 

 203.0  

  Staklo        



   Staklo        
 Staklo          
 Nadsvjetlo        

PRILIV INSOLACIJOM I TRANSMISIJOM KROZ ZIDOVE I 
KROV 

 

  b    x    h m2 ∆t K   
  S Zid 3.9x3,0-SP    8.3 10.0 0.60 50.0  
  S Zid       
  S Zid       
  S Zid       
  S Zid       
 Krov-

osun. 
4.26x2.62 11.0 10.0 0.4 45.0  

 Krov-sjena       
P R I L I V  -  T RA N S MI S I J A  I Z U Z E V  S P O L J N I H  Z I D O V A  I  

K R O V A  
 

  b x h    m2 ∆t K   
 Staklo       
     Unutr. 

zid 
                 

 Strop       
 Pod       
 Infiltracij

a 
m3/h  0.29   

 PRILIVI IZVANA 298.0  
UNUTRA[NJI PRILIVI  
Ljudi                   broj ljudi           4    x     75  =              300     
W  

300.0  

Mašine                                                                                      
W 

  

Rasvjeta              40        W/m2   x     11.0       m2 =      440   W 440.0  
Aparati i slično   
Ostali prilivi   
 UNUTRAŠNJI 

PRILIVI 
740.0  

 MEĐUZBIR  NAPOMENA 
Akumulacija                       m²                              x (-                   
) 

 11 bf uzeti iz tabele  

 MEĐUZBIR  broj 62 knjige 
Faktor sigurnosti                                 %  "CARIER" 
UKUPNO OSJETNA TOPLINA   
Gubitak topline          %  +    gubitak             %  +    ventilator        
% 
Tlačni kanal                           vazduha                            KS           

  

Spoljni vazduh                    m3/h x ∆t       oC     x     11BF   x 
0,29 

  

EFEKTIVNA OSJETNA TOPLINA 1038 DATUM:  05.  2014 
LATENTNA TOPLINA  
Infiltracija                         m3/h         x        gr/kg         x                 
0,71 

  

Ljudi                           broj  ljudi                       x  PRORAČUNAO 
Para                             kg/h   x     600   
Aparati i ostalo   
Parna transmisija         m2   x          1/100                    x              
gr/kg 

  

 MEĐUZBIR   
Faktor sigurnosti                                 %   
UKUPNO LATENTNA TOPLINA   
Gubici  u  kanalima                                          %   
Spoljni  vazduh                    m3/h x PPPPP           gr/kg  x  
11BF   x 0,71 

  

EFEKTIVNA LATENTNA TOPLINA   
EFEKTIVNA TOTALNA TOPLINA   
 
 



IZBOR - VENTILATORSKI  KONVEKTORI list. 1.

Red Broj Naziv Zaprem Izraćun Izraćun Ventilac KomadaUsvojeniUsvoj

broj prost prostor prostor priliv gubici konvektori priliv gubici

m³ W W Tip   ventin.  konv. W W

SPRAT

1. 1 Koridor 15,5 3150 2187 CV-NC-5.3--2T 1 3180 3890

2. 1 Koridor 15,5 3150 2187 CV-NC-5.3--2T 1 3180 3890

3. 1 Koridor 15,5 3150 2187 CV-NC-5.3--2T 1 3180 3890

4. 1 Koridor 15,5 3150 2187 CV-NC-5.3--2T 1 3180 3890

5. 2 Čekaonica 12,93 1957 1536 CV-NC-3.3--2T 1 2390 2920

6. 3 Office   psiholog 12 1038 1202 CV-NC-2.3--2T 1 1560 2020

11486 15595 UKUPNO 6 16670 20500


