



ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗОЦП) (Товари)

Всім зацікавленим компаніям	ДАТА: 04.10.2019
	НОМЕР: 553-2019-UNDP-UKR-RFQ-RPP

Шановний пане/Шановна пані:

Просимо Вас подати свою цінову пропозицію щодо на виконання поточного ремонту будівлі за адресою м. Щастя пл. Миру 9 (не житлове приміщення), як детально описано у Додатку 1 цього ЗОЦП. Готуючи свою цінову пропозицію, будь ласка, керуйтеся формою, наведеною в Додатку 2 до цього листа.

Цінові пропозиції можуть бути подані не пізніше **23:59 18.10.2019** електронною поштою, за наступною адресою:

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

tenders.ua@undp.org

Відділ закупівель ПРООН

Цінові пропозиції, які подаються електронною поштою, повинні обмежуватися наступним чином: максимальний розмір **8 МБ**, відсутність вірусів та не більше 5 електронних відправлень. Вони не повинні містити жодної форми вірусів або пошкодженої інформації, в противному випадку відповідні цінові пропозиції відхиляються.

Ви несете відповідальність за забезпечення того, аби Ваша цінова пропозиція надійшла на зазначену вище адресу не пізніше кінцевого терміну. Цінові пропозиції, отримані ПРООН після зазначеного вище кінцевого терміну, незалежно від причини, не розглядаються з метою оцінки. Якщо Ви подаєте свою цінову пропозицію електронною поштою, будь ласка, переконайтеся в тому, що вона підписана та наведена у форматі .pdf, не містить жодних вірусів або пошкоджених файлів.

Будь ласка, візьміть до уваги, наступні вимоги та умови щодо поставки вищеназваного товару/вищеназваних товарів: *[перевірте умову, яка застосовується до цього ЗОЦП, видаліть весь рядок, якщо умова не застосовна до товарів, що закуповуються]*

Умови поставки [ІНКОТЕРМС 2010] (Будь ласка, зв'яжіть це із прайс-листом)	Не застосовується
Митне очищення, за потреби, здійснюється:	
Точна адреса/точні адреси місця/місць доставки (якщо декілька, вкажіть всі)	Не застосовується
Бажаний для ПРООН експедитор, за наявності	Не застосовується
Розподіл товарно-транспортних документів (за використання послуг експедитора)	Не застосовується
Остання очікувана дата та термін поставки (якщо строк поставки перевищує наведений в цьому рядку, ПРООН може відхилити пропозицію)	У відповідності до умов Технічної специфікації Додаток 1
Графік поставки	☒ Вимагається ☐ Не вимагається
Вимоги до упаковки	Не застосовується
Вид транспорту	Не застосовується
Бажана валюта Цінової пропозиції ¹	☒ Долари Сполучених Штатів Америки ☐ Євро ☒ Місцева валюта: гривня
Податок на додану вартість на Цінову пропозицію	☐ Цінова пропозиція повинна включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки ☒ Цінова пропозиція не повинна включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки
Необхідне післяпродажне обслуговування	Не застосовується

¹ Місцеві постачальники повинні дотримуватися всіх застосовних законів щодо ведення бізнесу у іншій валюті. Якщо пропозиція наведена у іншій валюті, ніж заявлена у вимогах, така валюта конвертується у бажану валюту ПРООН виключно на основі операційного обмінного курсу ООН, що діє на момент видачі ПРООН Замовлення на придбання.

Кінцевий термін подання Цінової пропозиції	Час завершення робочого дня, 18.10.2019 та 23:59 (Київський час)
Всі документи, в тому числі каталоги, інструкції та керівництва з експлуатації мають бути складені цією мовою	☒ Англійська ☐ Французька ☐ Іспанська ☒ Інші варіанти Українська або російська
Документи, які необхідно подати	☒ Належним чином заповнені форми, як передбачено у Додатку 2 та у відповідності із переліком вимог у Додатку 1; ☐ Заява про те, чи необхідні для придбання товарів будь-які ліцензії на імпорт або експорт, в тому числі відомості про будь-які обмеження щодо країни походження, природи використання/подвійного використання товарів або послуг, включаючи будь-яке відчуження кінцевим споживачем; ☐ Підтвердження того, що такі ліцензії отримувались в минулому та що очікується отримання всіх необхідних ліцензій в разі обрання цінової пропозиції; ☐ Сертифікати якості (ISO і т.і.); ☒ Останнє свідоцтво про реєстрацію підприємства; ☒ Остання довідка/довідка про сплату податків, видана податковим органом країни; ☐ Дозвіл діяти в якості агента з продажу, виданий компанії виробником (якщо Постачальник не є виробником); ☐ Свідоцтво про ексклюзивну дистрибуцію в країні (якщо застосовне та якщо Постачальник не є виробником); ☐ Докази/сертифікати щодо екологічної стійкості («Зелені» стандарти) компанії або продукції, яка поставляється; ☐ Повний пакет документів, відомостей та заяв щодо будь-яких товарів, які відносяться або можуть бути віднесені до «Небезпечних товарів». ☐ Свідоцтва про реєстрацію патентів (якщо які-небудь з технологій, представлених у ціновій пропозиції, запатентовані Постачальником); ☒ Письмова заява про те, що компанія не включена до переліку Ради Безпеки ООН 1267/1989, до Переліку Відділу закупівель ООН або до інших переліків неприйнятних постачальників ООН; ☒ Резюме ключового персоналу ☒ Звіт про річний оборот за будь-які 2 роки протягом 2016 по 2018 рік ☒ Принаймні 2 позитивних відгуки від попередніх замовників
Строк дії Цінових пропозицій, починаючи з дати подання	☒ 60 днів ☐ 90 днів ☐ 120 днів За виключних обставин, ПРООН може звернутися до Постачальника із запитом про продовження строку дії цінової

	пропозиції на більший період часу, ніж початково вказаний у цьому ЗОЦП. Після цього особа, що подає Пропозицію, підтверджує таке продовження строку у письмовій формі, жодним чином при цьому не змінюючи Цінову пропозицію.
Часткові Цінові пропозиції	☒ Не дозволяються ☐ Дозволяються
Умови оплати ²	☐ 100% після завершення поставки товарів ☒ Інші варіанти - до 20% від загальної суми договору може бути сплачено відразу після підписання договору; - 70% від загальної вартості договору буде сплачено поетапно, з врахуванням суми авансового платежу на основі фактично виконаних робіт Підрядником за кожен місяць (Акти виконаних робіт щодо будь-якої секції або частини Робіт мають бути затвердженні представником технічного нагляду та Інженером Проекту та надані не пізніше 5 днів наступного за звітним місяця). - 10% від загальної вартості договору (остаточний рахунок) буде сплачено на основі фактично виконаних робіт Підрядником шляхом підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт представниками ПРООН, Виконавцем та власником об'єкту.
Неустойка	Відповідно до пункту 45 Загальних умов, як компенсація шкоди через затримку у виконанні робіт встановлюється пеня у розмірі 0,5% від ціни Контракту за кожен день затримки до фактичного закінчення робіт, з максимальною сумою у 10% від вартості контракту без шкоди будь-яким іншим засобам правового захисту, викладеним в контракті. Наступні заходи: розірвання Контракту. У випадку суворих погодних умов та неможливості виконання зовнішніх робіт, за взаємною згодою Сторони в письмовій формі домовляються про зміни термінів виконання.

² ПРООН віддає перевагу тому, аби не сплачувати аванс після підписання контракту. Якщо постачальник наполягає на авансовій оплаті, вона обмежується виключно сумою, яка складає до 20% від зазначеної загальної ціни. Для авансової оплати більшої частки або суми у 30 000 доларів США чи вище, ПРООН вимагає подання постачальником банківської гарантії або банківського чеку з виплатою ПРООН на таку ж суму, як авансовий платіж, зроблений ПРООН на користь постачальника.

Критерії оцінки <i>[перевірте всі застосовні]</i>	☒ Відповідність технічним вимогам/повне дотримання вимог та найнижча ціна³ Адміністративні вимоги: ✓ Пропозиції мають бути подані у встановлений термін; ✓ Пропозиції повинні відповідати зазначеному терміну дії пропозиції; ✓ Пропозиція повинна бути підписана уповноваженою особою; ✓ Пропозиції містять запитувану документацію компанії / організації, як зазначено вище у розділі «Документи для подання» Технічні вимоги: a) Офіційно зареєстрована компанія/організація; b) Мінімум 3 роки в проектах аналогічного характеру; c) Наявність відповідного обладнання та механізмів; d) Наявність кваліфікованого технічного персоналу для виконання робіт. e) Принаймні 2 позитивних відгуки від попередніх замовників. ☒ Повне прийняття ЗП/Загальних положень та умов контрактів <i>[це обов'язковий критерій, який не можна видаляти, незалежно від характеру необхідних послуг]</i>
ПРООН укладає контракт:	☒ Тільки з одним постачальником ☐ З одним або більше Постачальників, в залежності від наступних факторів: <i>[Повністю роз'ясніть, як та чому це буде можливо. Будь ласка, не обирайте цей варіант, не вказавши параметри укладання контракту з декількома Постачальниками]</i>
Тип Контракту до підписання	☐ Замовлення на придбання ☐ Довгострокова угода⁴ <i>(якщо підписується довгострокова угода, зазначте документ, згідно з яким відбувається замовлення. Наприклад, Замовлення на придбання і т.і.)</i> ☒ Контракт на виконання робіт
Особливі умови Контракту	☒ Анулювання ЗП/Контракту, якщо поставка/виконання затримується на 30 днів ☐ Інші варіанти <i>[будь ласка, вкажіть]</i>
	Підписання Замовником та Підрядником Актів виконаних робіт

³ ПРООН зберігає за собою право не укласти контракт з компанією, в пропозиції якої міститься найнижча ціна, якщо встановлено, що друга пропозиція із найнижчою ціною серед тих пропозицій, що відповідають заявленим вимогам, є значно кращою, а зазначена в ній ціна вище найнижчої ціни відповідної пропозиції не більше ніж на 10%, а також якщо ця різниця в ціні може бути в достатньому обсязі перекрита за рахунок бюджету. Термін «значно краща», який використовується в цьому положенні, означає пропозиції, які перевершують попередньо визначені вимоги, встановлені у специфікації.

⁴ Мінімум на 1 (один) рік, може бути продовжена максимум до 3 (трьох) років, за умови задовільної оцінки роботи.

Умови здійснення платежу	на основі повної відповідності вимогам ЗОЦП, наданні оригіналів рахунку-фактури, та податкової накладної (якщо застосовується).
Додатки до цього ЗОЦП ⁵	☒ Специфікації необхідних товарів (Додаток 1) ☒ Форма подання Цінової пропозиції (Додаток 2) ☒ Загальні положення та умови / Особливі умови (Додаток 3). ☐ Інші додатки <i>[будь ласка, вкажіть, за наявності]</i> Неприйняття Загальних положень та умов (GTC) є підставою для дискваліфікації з цього процесу закупівлі.
Контактна особа для направлення запитів (тільки письмові запити) ⁶	Відділ Закупівель ПРООН ПРООН України <i>procurement.ua@undp.org, +38 044 2539363</i> Будь-яка затримка із відповіддю з боку ПРООН не повинна використовуватися як причина для продовження граничного строку подання, за виключенням тих випадків, коли ПРООН вирішує, що таке продовження необхідне, та повідомляє новий кінцевий термін особам, що подали Пропозиції.

Пропоновані товари розглядаються з урахуванням повноти цінової пропозиції та дотримання в ній мінімальних вимог специфікації, описаних вище, а також вимог всіх інших додатків, в яких наводяться деталі потреб ПРООН.

Обирається та цінова пропозиція, яка відповідає всім специфікаціям та вимогам, в якій пропонується найнижча ціна, а також яка задовольняє всім критеріям оцінки. Будь-яка пропозиція, яка не відповідає вимогам, відхиляється.

ПРООН перераховує будь-яку невідповідність між ціною за одиницю та загальною ціною (ціна, яка отримується шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць). Переважне значення має ціна за одиницю, а загальна ціна виправляється. Якщо постачальник не приймає остаточну ціну з урахуванням здійсненого ПРООН перерахунку та виправлення помилок, його цінова пропозиція відхиляється.

Після того, як ПРООН визначила пропозицію із найнижчою ціною, ПРООН лишає за собою право укласти контракт виключно на основі цін на товари в тому випадку, якщо вартість транспортування (фрахт та страхування) виявляється вищою, ніж вартість за оцінками ПРООН в разі надання відповідних послуг експедитором та страхувальником ПРООН.

Після отримання цінової пропозиції та в будь-який момент протягом строку її дії ПРООН не приймає жодних змін ціни внаслідок ескалації, інфляції, коливання курсів обміну валют або будь-

⁵ У тих випадках, коли інформація доступна в Інтернеті, можна просто надати URL для цієї інформації.

⁶ Цю контактну особу та адресу офіційно визначає ПРООН. Якщо запити направляються іншій особі (іншим особам) або на іншу адресу (інші адреси), навіть співробітників ПРООН, ПРООН не зобов'язана надавати відповідь, а також не може підтвердити отримання цих запитів.

яких інших ринкових факторів. ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити) кількість товарів та/або послуг на момент укладання Контракту або Замовлення на придбання максимум до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної пропозиції, без будь-яких змін в ціні за одиницю товарів/послуг або інших положень та умов.

Будь-яке Замовлення на придбання, яке видається в результаті цього ЗОЦП, підпадає під дію Загальних положень та умов, що додаються. Проста дія із подання цінової пропозиції передбачає, що постачальник приймає без жодних питань Загальні положення та умови ПРООН, що додаються до цього документу як Додаток 3.

ПРООН не зобов'язана приймати жодну цінову пропозицію, укласти контракт/Замовлення на придбання, а також нести відповідальність за будь-які витрати, пов'язані із підготовкою та поданням цінової пропозиції Постачальником послуг, незалежно від результату та способу проведення процесу відбору.

Будь ласка, візьміть до уваги, що процедура ПРООН для подання протестів постачальниками передбачена для надання можливості оскарження тим особам або фірмам, з якими не уклали замовлення на придбання або контракт в процесі закупівлі на конкурентних засадах. У випадку, якщо Ви вважаєте, що до Вас поставились несправедливо, за наступним посиланням ви можете знайти детальну інформацію стосовно процедур, передбачених для подання протестів постачальниками: <http://www.undp.org/procurement/protest.shtml>.

ПРООН закликає кожного потенційного Постачальника запобігати конфліктам інтересів та уникати їх, повідомляючи ПРООН, якщо Ви (або будь-хто із афілійованих з Вами осіб чи співробітників) брали участь у підготовці вимог, розробки, оцінки вартості та іншої інформації, що використовується в цьому ЗОЦП.

ПРООН реалізує політику нульової толерантності щодо шахрайства та інших заборонених практик та прагне виявляти та врегульовувати всі подібні акти та практики по відношенню до ПРООН, а також до третіх сторін, які беруть участь у діяльності ПРООН. ПРООН очікує, що її постачальники будуть дотримуватись Кодексу поведінки Постачальників ООН, який можна знайти за цим посиланням: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Дякуємо Вам та очікуємо отримання Вашої цінової пропозиції.

З повагою,

Sukhrob Kakharov

Сухроб Кахаров

Менеджер з операційної
діяльності ПРООН в Україні
04.10.2019

Додаток 1**Технічна специфікація**

Назва проекту: Програма Організації Об'єднаних Націй з відновлення та розбудови миру компоненту місцевого самоврядування та реформи з децентралізації влади.

Опис завдання: Розвиток мережі ЦНАП. Поточний ремонт будівлі за адресою м. Щастя пл. Миру 9 (не житлове приміщення)

Очікувані місця подорожі: Луганська область, м. Щастя

Керівник другого рівня: Координатор Програми (Реформа місцевого самоврядування та децентралізації)

Дата початку контракту: жовтень 2019 року

Тривалість контракту: 2 місяці

1. Загальна інформація про Проект

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, стабільність, засоби до існування, громадську безпеку та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення проблем відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

Протягом останнього десятиліття, до початку конфлікту, ПРООН активно провадила свою діяльність на сході України з акцентом на розвиток громад, громадянського суспільства та охороні навколишнього середовища. Робота над вирішенням специфічних проблем розвитку, пов'язаних з конфліктом, зазначених вище, ґрунтується на попередньому досвіді роботи та налагоджених партнерських відносинах, та розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру. Програма ООН із відновлення та розбудови миру – це багатостороння донорська рамкова програма, розроблена та керована ПРООН у співробітництві з урядом України та у співпраці з кількома партнерськими агенціями ООН (Структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФН ООН), Фонду ООН у галузі народонаселення (ФАО)).

Програма ООН із відновлення та розбудови миру розроблена з метою реагування на причини конфлікту та пом'якшення його наслідків. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та

поновлення в дії його положень про припинення вогню (останнє припинення вогню було узгоджене у березні 2018 року), а також повністю пристосована для створення взаємозв'язку між гуманітарними потребами та потребами з розвитку. Вона – невід'ємна складова загальної програми ПРООН в Україні і тому повністю узгоджується з Рамковою програмою партнерства ООН. Вона тісно пов'язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що розгортається на загальнодержавному рівні та в усіх регіонах України, і узгоджується з Цілями сталого розвитку, зокрема ціллю № 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Заходи Програми ООН із відновлення та розбудови миру згруповані за її ключовими компонентами, що відповідають пріоритетним потребам регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;

Компонент 2: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру, яка працює на основі механізму об'єднаного фінансування, дотримується багатогалузевого програмного підходу та впроваджується з використанням методології, яка враховує специфіку територій. Вона – універсальна платформа для 9 проектів, що фінансуються 11 міжнародними партнерами, та обчислюється у близько 80 млн. доларів США.

У жовтні 2018 року чотири партнерських агенції ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд ООН у галузі народонаселення (ФН ООН) Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), – долучилися до спільного проекту, що фінансується Європейським Союзом. Загальна мета проекту – відновити ефективне управління та сприяти примиренню в постраждалих від конфлікту громадах Донецької та Луганської областей України, тим самим підвищуючи довіру до органів місцевого самоврядування та їхню легітимність на підконтрольних уряду України територіях. Це сприятиме розбудові миру та запобіганню подальшим конфліктам в Україні через ефективну та відповідальну децентралізацію влади, планування відновлення з урахуванням Гендерно-чутливих питань, рівний доступ до послуг, а також поліпшення громадської безпеки та соціальної згуртованості.

Ця мета буде досягнута шляхом реалізації таких конкретних завдань:

1. Підвищення спроможності на місцевому рівні до проведення реформ децентралізації та адміністративних послуг із врахуванням гендерних чинників з метою поліпшення управління, місцевого розвитку та надання послуг.
2. Стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом сприяння розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) через послуги, орієнтовані на потреби розвитку бізнесу, та професійне навчання.
3. Посилення соціальної згуртованості та примирення через сприяння громадським ініціативам.

4. Підтримка галузевих реформ та структурних змін у сферах охорони здоров'я, освіти та критично важливої громадської інфраструктури з метою пом'якшення безпосередніх наслідків конфлікту.
5. Підтримати реалізацію програми раннього відновлення за сприяння Європейського інвестиційного банку

Основна ціль першого завдання полягає у розбудові спроможності на місцевому рівні до реформ з децентралізації влади та адміністративних послуг з урахуванням гендерних чинників з метою поліпшення управління, місцевого розвитку і надання послуг.

Відповідні заходи спрямовані на досягнення:

- реформи з децентралізації влади в загальнодержавному масштабі;
- поліпшення доступу до якісних адміністративних та соціальних послуг; підвищення спроможності органів місцевого самоврядування до стратегічного планування за участі населення і прозорого впровадження політики.

У зв'язку з необхідністю створення рівних умов отримання якісних адміністративних та соціальних послуг для мешканців територій уздовж лінії зіткнення, заплановано створити мережу центрів надання адміністративних послуг (або віддалених робочих місць ЦНАП) та провести ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях, які виконуватимуть функцію ЦНАП

2. Обсяг робіт

Виконати поточний ремонт приміщення за адресою: Поточний ремонт будівлі за адресою м. Щастя пл. Миру 9 (не житлове приміщення) згідно Таблиці 1. Таблиця 1 розроблена у відповідності до затвердженої кошторисної документації, яка виготовлена спеціалізованою організацією за кошти Щастинської ВЦА. (Додаток 1)

2.1. Забезпечити поставку всіх матеріалів і необхідного устаткування на будівельний майданчик.

2.2. Роботи повинні виконуватися в повній відповідності до чинних національних стандартів та нормативів, такими як: ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97, ДБН В.2.2-10-2001, ДБН В.2.2-17:2006, ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.1.1-7-2002, ВНТП 311-98 та інші.

2.3. Дотримуватися вимог, умов, інструкцій та стандартів, передбачених технічною документацією

Таблиця 1.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці Всього, без ПДВ (зазначити валюту)	Загальна вартість всього без ПДВ (зазначити валюту)
1	2	3	4	5		

		Розділ 1. Електромонтажні роботи				
1	PH17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05		
2	PH17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02		
3	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02		
4	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04		
5	PH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6		
6	PH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,6		
7	PH17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,04		
8	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02		
9	C1547-7 варіант 2	Світильник люмінісцентний	шт	2		
		Розділ 2. Стеля				
10	EH15-76-1 к-0,8	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,046		
11	EH15-76-2 к0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м ²	0,046		
12	EH15-76-1 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м ²	0,25		
13	& C124-31-ІЗ варіант 1	Профілі основні напрямні 3,7 м	м	38		
14	& C124-31-ІЗ варіант 2	Профілі поперечні 1,2 м	м	76		
15	& C124-31-ІЗ варіант 3	Профілі поперечні 0,6 м	м	38		
16	& C124-31-ІЗ варіант 4	Кутик пристінний	м	43		
17	& C1545-43-І1 варіант 1	Дюбелі	шт	119		
18	& C1545-43-	Підвіс в комплекті (крюк, петля)	шт	32		

	ИЗ варіант 1					
19	ЕН15-76-2 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,25		
20	& С111-11- 11-1	Плита Армстронг	м2	26,3		
		Розділ 3. Підлога				
21	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,25		
22	РН7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,25		
23	РН7-35-1	Заміна окремих дощок у підлогах	100м	0,3		
24	РН7-3-1	Розбирання пластикових плінтусів	100м	0,2		
25	РН7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,25		
26	& С111- 1477-1С варіант 1	Саморізи	шт	250		
27	& С111-11- 11 варіант 4	Плита OSB	м2	25,5		
28	С111-1641	Клей бустилат	т	0,033		
29	ЕН11-39-5 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,25		
30	ЕН11-43-3 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,15	Улаштування стиковочної планки на шурупах	100м	0,12		
31	ЕН11-43-3 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,2		
		Розділ 4. Стіни				
32	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,3		
33	РН11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м2	0,5		
34	ПР15-4020 к-0,8	Розбирання облицювання деревноволокнистими плитами по дерев'яних латах стін	100 м2	0,2		

35	PH11-58-2 к0,8	Розбирання каркасу під облицювання стін сухою штукатуркою	100м2	0,5		
36	PH3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,106		
37	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05		
38	EH10-28-5 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	4		
39	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна 0,75л	балон	6		
40	& C123-332-1ДК варіант 1	Коробка дверна	шт	4		
41	& C123-272ДП варіант 1	Дверное полотно	шт	8		
42	& C123-357- A	Наличники, 2500мм	м	40		
43	& C126- 1329-1Н варіант 1	Навіс для дверей	шт	16		
44	& C1545-44Д варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	24		
45	EH10-28-5 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2		
46	C111-882 варіант 1	Дверний блок з металевих конструкцій /комплектне постачання/	комплект	1		
47	& C1-ПР1-135-15-55	Металопластикова конструкція 1750*2600мм	шт	1		
48	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна 0,75л	балон	6		
49	EH15-63-2 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,06		
50	& C111-1641K варіант 1	Клей Перлфікс	кг	18,9		
51	& C111-664П варіант 1	Плити гіпсокартонні 12мм	м2	6,6		
52	C111-1844-	Кутики штукатурні металеві	м	20		

	1 варіант 1	оцинковані перфоровані				
53	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	0,5		
54	& С124-31- И1 варіант 1	Профілі UD 27	м	100		
55	& С124-31- И2 варіант 1	Профілі CD 60	м	200		
56	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,5		
57	& С111- 664П варіант 1	Плити гіпсокартонні 12мм	м2	57,5		
58	& С111- 1849- 1И2 варіант 1	Саморізи 3,5х35	шт	300		
59	& С111- 1849- 1И1	Саморізи 3,5х9,5	шт	500		
60	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,2		
61	РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2		
62	& С1-ПР1- 135-26	Родбанд	кг	80		
63	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,5		
64	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5		
65	РН12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,2		
		Розділ 5. Ганок				
66	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006		
67	РН1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,02		
68	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0212		
69	ЕН6-17-2	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0198		

70	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3		
71	EH6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0136		
72	PH20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,0553		
73	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1		
74	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4		
75	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,033		
76	C311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4		
77	EH15-26-1 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25		
78	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 111	кг	300		
79	& C1-ПР1-135-15-56	Керамогранитні плитки	м2	28,75		
80	& C1-ПР1-135-15-58	Металеві планки-поріг	м/п	15		
81	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,07		
82	PH20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	3		
83	& C1-ПР1-135-15-77	Козирек	шт	1		
Всього прямі витрати						
Інші витрати (заповнюються учасником)						
ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ (ДОГОВІРНА ЦІНА) , без ПДВ (зазначити валюту)						

3. Вимоги до учасника

3.1. Будівельна компанія з діючої реєстрації (для українських компаній - реєстрація повинна бути отримана на території контролюваної урядом України).

3.2. Мінімальний річний оборот за будь-які 2 роки в період з 2015 по 2018 роки: еквівалент USD 20,000.00

3.3. Мінімум 3 роки в проектах аналогічного характеру.

3.4. Наявність відповідного обладнання та механізмів.

3.5. Наявність кваліфікованого технічного персоналу для виконання робіт..

4. Процес відбору

Пропозиції претендентів повинні відповідати формату, вказаною нижче, і надати детальну інформацію про:

4.1. Роботі виконаної в якості підрядника на будівельні роботи аналогічного характеру за останні 3 роки:

№	Найменування проекту	Замовник та його контактні дані	Опис робіт	Сума контракту (USD)	Дата завершення
1					
2					
3					

4.2 Наявності персоналу для виконання робіт

№	ПІБ персоналу	Посада	Кваліфікація	Досвід роботи	Статус: тимчасовий/ постійний
1					
2					
3					
...					

4.3 Наявність обладнання для виконання робіт

№	назва обладнання	потужність	Стан(добрий/потребує ремонту)	власне/орендоване
1				
2				

3				
4				

4.4 Графік виконання робіт

№	Назва робіт	Тривалість	Дата початку	Дата закінчення
1				
2				
3				
4				
...				

5. Тендерний пакет повинен включати:

- Заповнена Таблиця 1 відповідно до Технічного завдання. Разом з заповненою таблицею надається кошторисна документація виконана з використанням програмного комплексу та повинна мати всі розділи: Договірну ціну, Локальний кошторис, відомість ресурсів, тощо та мати підписи та печатки організації.

- Заповнені таблиці 4.1 – 4.3;
- Реєстраційні документи учасника;
- Інформація учасника про наявність обігових коштів (копії податкового звіту за 2 роки в період з 2015 по 2018 роки);
- План роботи із запропонованим графіком роботи із зазначенням осіб, відповідальних за кожну сферу діяльності;

6. Особливі вимоги до підготовки тендерної пропозиції

- Вартість контракту повинна залишатися фіксованою на період дії договору. .

7. Запропонований план оплати:

- Авансовий платіж не може перевищувати 20% від суми договору.
- Оплата згідно Актів виконаних робіт (КБ-2 КБ-3) відбувається з врахуванням суми авансового платежу.

- Фінальний платіж 10% від суми Договору проводиться Замовником робіт після підписання Акту прийняття робіт міською радою, виконавцем робіт, інженером технічного нагляду.

8. Контроль за виконанням робіт

- Контроль за якістю та відповідністю до технічного завдання здійснюють уповноважені представники міської ради, інженер з технічного нагляду та представник Програми ООН з відновлення та розбудови миру.

9. Терміни реалізації завдання

- Передбачається, що виконавець робіт виконає роботи в терміни, що не перевищують 2 місяці від дати підписання Договору.

Додаток 2

ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА⁷
(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника⁸)

Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП № 553-2019-UNDP-UKR-RFQ-RPP:

ТАБЛИЦЯ 1: КОРОТКИЙ ОПИС КОМПАНІЇ – учасника торгів

Постачальник повинен описати та пояснити, як і чому він є найкращою організацією, яка може забезпечити вимоги ПРООН, вказавши наступне:	
Повна реєстраційна назва	
Рік заснування	
Юридичний статус	Якщо Консорціум, будь ласка, надайте письмове підтвердження від кожного члена консорціума
Юридична адреса	
Актуальна адреса	
Інформація по банківському рахунку	
Статус платника ПДВ	
ПІБ контактної особи	
Email контактної особи	
Телефон контактної особи	
Основна діяльність компанії	
Опис діяльності компанії - опис характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій, сертифікатів, акредитацій (за наявності);	
Бізнес-ліцензії - реєстраційні документи, посвідчення податкових платежів тощо	
Сертифікати та акредитація	Будь ласка, вкажіть тут відповідні документи, включаючи сертифікати якості, патентні реєстрації, сертифікати

⁷ Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс-листа.

⁸ На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, номери телефону та факсу) в цілях перевірки

	екологічної стійкості,etc. (за наявності)
Будь ласка, надайте контактні дані принаймні трьох попередніх партнерів для довідки	
Компанія не зазначена у списку Ради Безпеки ООН 1267/1989, списку відділів закупівель ООН або в Іншому списку неправомірності ООН.	Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку / Ні, ми не в списку)

**ТАБЛИЦЯ 2: Пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних специфікацій
та вимог**

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці Всього, без ПДВ (зазначити валюту)	Загальна вартість всього без ПДВ (зазначити валюту)
1	2	3	4	5		
		Розділ 1. Електромонтажні роботи				
1	PH17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05		
2	PH17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02		
3	PH17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	100шт	0,02		
4	PH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04		
5	PH17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6		
6	PH17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,6		
7	PH17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,04		
8	PH17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02		
9	C1547- 7 варіант 2	Світильник люмінесцентний	шт	2		
		Розділ 2. Стеля				
10	EH15-76-1 к-	Демонтаж каркасу підвісних	100м ²	0,046		

	0,8	стель "Армстронг"				
11	ЕН15-76-2 к0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,046		
12	ЕН15-76-1 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,25		
13	& С124-31-ІЗ варіант 1	Профілі основні напрямні 3,7 м	м	38		
14	& С124-31-ІЗ варіант 2	Профілі поперечні 1,2 м	м	76		
15	& С124-31-ІЗ варіант 3	Профілі поперечні 0,6 м	м	38		
16	& С124-31-ІЗ варіант 4	Кутик пристінний	м	43		
17	& С1545-43-ІІ1 варіант 1	Дюбелі	шт	119		
18	& С1545-43-ІІЗ варіант 1	Підвіс в комплекті (крюк, петля)	шт	32		
19	ЕН15-76-2 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,25		
20	& С111-11-11-1	Плита Армстронг	м2	26,3		
		Розділ 3. Підлога				
21	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,25		
22	РН7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100м2	0,25		
23	РН7-35-1	Заміна окремих дощок у підлогах	100м	0,3		
24	РН7-3-1	Розбирання пластикових плінтусів	100м	0,2		
25	РН7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,25		
26	& С111- 1477-1С варіант 1	Саморізи	шт	250		
27	& С111-11-11 варіант 4	Плита OSB	м2	25,5		
28	С111-1641	Клей бустилат	т	0,033		
29	ЕН11-39-5 Вказ. щодо заст. РЕ	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,25		

	КНр п.4.4 к=1,1 5					
30	ЕН11-43-3 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування стиковочної планки на шурупах	100м	0,12		
31	ЕН11-43-3 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,2		
		Розділ 4. Стіни				
32	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м ²	0,3		
33	РН11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м ²	0,5		
34	ПР15-4020 к-0,8	Розбирання облицювання деревноволокнистими плитами по дерев'яних латах стін	100 м ²	0,2		
35	РН11-58-2 к0,8	Розбирання каркасу під облицювання стін сухою штукатуркою	100м ²	0,5		
36	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м ³	0,106		
37	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05		
38	ЕН10-28-5 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	4		
39	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна 0,75л	балон	6		
40	& С123-332-1ДК варіант 1	Коробка дверна	шт	4		
41	& С123-272ДП варіант 1	Дверное полотно	шт	8		
42	& С123-357- А	Наличники, 2500мм	м	40		
43	& С126- 1329-1Н варіант 1	Навіс для дверей	шт	16		
44	& С1545-44Д варіант 1	Дюбель-шуруп	шт	24		
45	ЕН10-28-5 Вказ. щодо заст. РЕ	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2		

	<i>КНр п.4.4 к=1,1 5</i>					
46	C111-882 варіант 1	Дверний блок з металевих конструкцій /комплектне постачання/	комплект	1		
47	& C1-ПР1-135-15-55	Металопластикова конструкція 1750*2600мм	шт	1		
48	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна професійна 0,75л	балон	6		
49	<i>ЕН15-63-2 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 к=1,1 5</i>	<i>Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї</i>	<i>100м2</i>	<i>0,06</i>		
50	& C111-1641K варіант 1	Клей Перлфікс	кг	18,9		
51	& C111-664П варіант 1	Плити гіпсокартонні 12мм	м2	6,6		
52	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	20		
53	ПР15-4055	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	0,5		
54	& C124-31-И1 варіант 1	Профілі UD 27	м	100		
55	& C124-31-И2 варіант 1	Профілі CD 60	м	200		
56	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,5		
57	& C111-664П варіант 1	Плити гіпсокартонні 12мм	м2	57,5		
58	& C111- 1849-1И2 варіант 1	Саморізи 3,5х35	шт	300		
59	& C111- 1849-1И1	Саморізи 3,5х9,5	шт	500		
60	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,2		
61	<i>РН11-2-1</i>	<i>Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм</i>	<i>100м2</i>	<i>0,2</i>		
62	& C1-ПР1-135-26	Родбанд	кг	80		
63	ПР15-5554	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону	100 м2	0,5		
64	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	100м2	0,5		

		водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування				
65	PH12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,2		
		Розділ 5. Ганок				
66	PH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,006		
67	PH1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3	0,02		
68	EH6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0212		
69	EH6-17-2	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0198		
70	PH20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3		
71	EH6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0136		
72	PH20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,0553		
73	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1		
74	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4		
75	PH20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,033		
76	C311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4		
77	EH15-26-1 Вказ. щодо заст. РЕ КНр п.4.4 κ=1,1 5	Улаштування покриттів східців і підсхідців з плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25		
78	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 111	кг	300		
79	& C1-ПР1-135-15-56	Керамогранитні плитки	м2	28,75		
80	& C1-ПР1-135-15-58	Металеві планки-поріг	м/п	15		
81	PH9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,07		
82	PH20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	3		
83	& C1-ПР1-135-15-77	Козирек	шт	1		

Всього прями витрати						
Інші витрати (заповнюються учасником)						
ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ (ДОГОВІРНА ЦІНА) , без ПДВ (зазначити валюту)						

**** Dear partners!**

The United Nations Office in Ukraine would like to inform you that the purchase of goods and services announced in the tender will be carried out within the project of international technical assistance.

According to the provisions of the Tax Code of Ukraine (paragraph 197.11), an exemption from VAT is provided for operations that are financed through material and technical assistance.

The procedure for obtaining the right to exemption from taxation for operations that are made within international technical assistance projects is regulated by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.153 dated February 15, 2002.

According to this procedure, the price of the contract is determined "without VAT" and the tax invoice is drawn up in accordance with paragraph 2 of Order No. 1307. In the left part of this invoice, the corresponding mark "X" should be made and the type of reason 12 should be indicated. At the same time in the column "Recipient" (buyer) the name of the legal entity (UN Office in Ukraine) should be indicated, and in the column "Individual tax number of the beneficiary" (buyer) should be indicated conventional TIN (taxpayer reg. No.) "200000000000".

Based on the above stated, we request that you prepare your bid proposals / invoices for payment without VAT taking into account the provisions of the Ukrainian legislation stated in the above mentioned normative acts.

If you have any additional questions, please contact the offices of the State Fiscal Service of Ukraine at the place of registration of your company for additional advice within the Article 52 of the Tax Code of Ukraine.

**** Уважаемые партнеры!**

Уважаемые партнеры!

Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг объявленных в тендере 422-2019-UNDP-UKR-RFQ-RPP производится в рамках выполнения проекта международной технической помощи.

Согласно положений Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.

Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.

В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:

- в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;
- в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;
- в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);
- в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКУ. Графа 3.3 заполняется на всех этапах поставки услуг.
- в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;
- в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;
- в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;
- в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;
- в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».
- в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса). Детально — в материалах «Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения» и «Новая налоговая накладная в образцах».

Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.

Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.

Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.

ТАБЛИЦЯ 3: Роботи виконаної в якості підрядника на будівельні роботи аналогічного характеру за останні 3 роки

..

№	Найменування проекту	Замовник та його контактні дані	Опис робіт	Сума контракту (USD)	Дата завершення
1					
2					
3					

ТАБЛИЦЯ 4: Роботи виконаної в якості підрядника на будівельні роботи аналогічного характеру за останні 3 роки

№	ПІБ персоналу	Посада	Кваліфікація	Досвід роботи	Статус: тимчасовий/ постійний
1					
2					
3					
4					

ТАБЛИЦЯ 5: Наявність обладнання для виконання робіт

№	назва обладнання	потужність	Стан(добрий/потребує ремонту)	власне/орендоване
1				
2				
3				
4				

ТАБЛИЦЯ 6: Графік виконання робіт

№	Назва робіт	Тривалість	Дата початку	Дата закінчення
---	-------------	------------	--------------	-----------------

1				
2				
3				
4				
...				
N				

ТАБЛИЦЯ 7: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог

Інша інформація щодо нашої Цінової пропозиції:	Ваші відповіді		
	<i>Так, ми виконаємо</i>	<i>Ні, ми не можемо виконати</i>	<i>Якщо ви не можете виконати, будь ласка, вкажіть альтернативну пропозицію</i>
Строк поставки			
Продукція/матеріали відповідають необхідним стандартам якості			
Відповідність вимогам Технічного завдання			
Термін дії Цінової пропозиції (min. 60 днів)			
Всі положення Загальних положень та умов ПРООН			
Інші вимоги <i>[будь ласка, вкажіть]</i>			

Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог, положень та умов цього ЗОЦП.

[Ім'я та підпис уповноваженої особи Постачальника]
[Посада]
[Дата]

Додаток 3

КОНТРАКТ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ №УКР/2019/___	
м. Київ	Дата: _____ 2019 р.
Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, далі «ПРООН», в особі _____, Директора представництва ПРООН в Україні, який діє на підставі Угоди між ООН та Урядом України від 06.10.1992 року, з однієї сторони, та _____, далі «Підрядник», в особі _____, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що разом іменуються “Сторони” Контракту, уклали цей Контракт про наступне:	
<u>1. Документи Контракту</u>	
Даний Контракт підпорядковується «Загальним умовам ПРООН щодо договорів на виконання будівельних Робіт» (надалі іменуються «Загальні умови»), що додаються до даного контракту в Додатку 1. Положення Додатку 1 забезпечують тлумачення положень даного Контракту і ні в якому разі не замінюються чи відмінюються змістом даного Контракту або будь-яких інших Додатків. Реалізація даного Контракту відбувається в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги між Урядом України та відповідними Донорами та Виконавцем та, згідно з умовами пункту 197.11 Податкового Кодексу України, укладається без ПДВ. Копія Карти реєстрації Проекту та План закупівель додаються до даного контракту в Додатку 3.	
1.2. Підрядник та ПРООН також погоджуються обмежуватися положеннями та умовами, які містяться в наступних документах, що, у разі конфлікту, мають пріоритет у наступному порядку:	
1.2.1. Даний Контракт з усіма додатками;	
1.2.2. Запрошення надання цінових котировок (посилання ЗЦК 553-2019-UNDP-UKR-RFQ-RPP від 30 вересня 2019 року), документ не додається до даного Контракту, але наявний у Сторін і відомий їм;	
1.2.3. Тендерна пропозиція Підрядника від _____, документ не додається до даного Контракту, але наявний у Сторін і відомий їм.	
1.3 Всі вищезгадані документи формують Контракт між Підрядником та ПРООН, що замінює зміст будь-яких інших попередніх переговорів та/або угод, усних чи письмових, які стосуються предмету даного Контракту.	
<u>2. Обов'язки Підрядника</u>	
2.1. Підрядник повинен розпочати виконання робіт не пізніше 3-х робочих днів з дати отримання від ПРООН зареєстрованого в ДАБІ Повідомлення про початок виконання будівельних робіт або Дозволу на виконання будівельних робіт. Роботи мають бути завершені у відповідності до Контракту впродовж 2 місяців (+10%/- будь який час раніше). Підрядник надає всі матеріали, комплектуючі, трудові ресурси та інші послуги необхідні для виконання Робіт.	
2.2. У відповідності до пункту 13 Загальних умов Підрядник повинен надати ПРООН та Інженеру детальну програму виконання робіт протягом п'яти (5) робочих днів від дати підписання Контракту.	
2.3. Підрядник підтверджує та гарантує точність будь-якої інформації, яка надається ПРООН з метою укладення даного Контракту, а також якості Робіт передбачених даним Контрактом у відповідності з найвищими галузевими та професійними стандартами.	
<u>3. Вартість та оплата робіт</u>	
3.1. Як компенсація вартості завершених та задовільно виконаних Робіт згідно даного Контракту, ПРООН	

зобов'язується заплатити Підряднику фіксовану ціну Контракту у розмірі _____ (_____) без урахування ПДВ.

3.2. Ціна цього Контракту не може коригуватися чи переглядатися під час виконання Контракту через можливі зміни цін чи коливання валютних курсів або реальних витрат Підрядника. Очікувані витрати на матеріали та працю згідно **Додатку 2** до контракту (Кошторис) повинні чітко дотримуватись.

3.3. Рахунки-фактури повинні надаватися Підрядником Інженеру для узгодження після завершення відповідних етапів робіт та на наступні суми:

Етап	Обсяг від загальної суми, грн. без ПДВ
20% авансового платежу від загальної вартості буде сплачено після підписання даного контракту.	
70% від загальної вартості договору буде сплачено поетапно, на основі фактично виконаних робіт Підрядником за кожен місяць (Акти виконаних робіт щодо будь-якої секції або частини Робіт мають бути затвердженні представником технічного нагляду та Інженером Проекту та надані не пізніше 5 днів наступного за звітним місяця).	
10% від загальної вартості договору (остаточний рахунок) буде сплачено на основі фактично виконаних робіт Підрядником шляхом підписання Акту прийому-передачі виконаних робіт представниками ПРООН, Замовника та власника об'єкту та після введення об'єкту в експлуатацію	
Загальна вартість контракту	

3.4. У випадку недотримання Підрядником визначених строків виконання робіт, завдання шкоди або виявлення дефектів виконаних робіт, ПРООН залишає за собою право затримати Підряднику оплату за виконані роботи згідно відповідного проектного завдання. ПРООН має право в односторонньому порядку розірвати даний Контракт, без будь-яких претензій з боку Підрядника, у випадках систематичного виконання ним робіт з низькою якістю та порушеннями будівельних норм та правил, а також недостатньої організації будівельних робіт в частині забезпечення будівництва трудовими та матеріальними ресурсами, і невиконання робіт у визначені Контрактом терміни.

3.5. ПРООН здійснюватиме оплату рахунків-фактур після отримання підписаних Інженером актів виконаних робіт/накладних, та виписки сертифікату на оплату виконаних робіт, який підтверджує суму, вказану в рахунку-фактурі. Інженер може вносити зміни в суму оплати, у випадку чого ПРООН здійснює оплату відповідно до виправленої суми. Інженер може також відкликати рахунки-фактури, якщо роботи не виконано у відповідності до умов Контракту на будь-якому етапі або якщо необхідні страхові документи чи надана Гарантія виконання робіт є недійсними або в неналежному порядку. Інженер повинен розглянути рахунки-фактури, надані Підрядником впродовж п'ятнадцяти (15) робочих днів з дати їх отримання.

3.6. Роботи, виконані Підрядником з недоробками та дефектами, не підлягають здачі/прийому і оплаті, та до усунення виявлених дефектів не оплачуються і подальші виконані роботи.

3.7. Платежі, здійснені ПРООН на користь Підрядника, не звільняють Підрядника від зобов'язань за даним Контрактом, та не означають прийняття ПРООН виконаних Підрядником робіт.

3.8. Робота підрядника буде контролюватися представниками організацій, відповідальних за авторський та технічний нагляд.

Остаточне приймання робіт буде виконуватись Інженером ПРООН, представником технічного нагляду та представником власника будівлі.

Оплата фінального рахунка-фактури здійснюється ПРООН після підписання Акту прийому-передачі виконаних

робіт представниками ПРООН, Замовника та власника об'єкту та після введення об'єкту в експлуатацію.
4. Спеціальні умови
4.1. Відповідно до пункту 45 Загальних умов, як компенсація шкоди через затримку у виконанні робіт встановлюється пеня у розмірі 0,5% від ціни Контракту за кожен день затримки до фактичного закінчення робіт, з максимальною сумою у 10% від вартості контракту без шкоди будь-яким іншим засобам правового захисту, викладеним в контракті. Наступні заходи: розірвання Контракту. 4.2. У випадку суворих погодних умов та неможливості виконання зовнішніх робіт, за взаємною згодою Сторони в письмовій формі домовляються про зміни термінів виконання.
5. Надання рахунків-фактур до оплати
5.1 Один примірник оригіналу та одна копія кожного рахунку-фактури на кожний платіж по Контракту Підрядник надсилає поштою/передає особисто Інженеру за адресою, вказаною в пункті 8.2.
5.2 Рахунки-фактури, надіслані факсом, не будуть прийняті ПРООН.
6. Час та спосіб платежу
6.1. Рахунки-фактури повинні бути сплачені протягом тридцяти (30) робочих днів від дати їхнього отримання та прийняття ПРООН.
6.2. Усі платежі повинні бути здійснені ПРООН на рахунок Підрядника: Р/р: _____ в _____, МФО _____
7. Зміни
Будь-які зміни до цього Контракту повинні вноситися письмовим додатком, відповідним чином підписаним уповноваженими представниками Сторін.
8. Повідомлення
8.1. З метою здійснення повідомлень згідно Контракту, використовуються такі адреси ПРООН та Підрядника: Для ПРООН: Кловський узвіз, 1, м. Київ, Україна 01021 Тел.: +38(044) 253-9363; Факс: +38(044) 253-2607 E-mail: registry.ua@undp.org Для Підрядника: _____ вул. _____ Тел.: _____ E-mail: _____
8.2. Для потреб комунікації з представником ПРООН, адреса наступна: _____ E-mail: _____ Пан _____
9. Мова контракту

9.1. Цей Контракт складений українською та англійською мовами в двох примірниках. У разі виникнення суперечностей пріоритет віддається версії англійською мовою.

10. Аудит та перевірки

Кожен з рахунків, оплачених ПРООН, може стати об'єктом внутрішньої або зовнішньої аудиторської перевірки співробітниками ПРООН або авторизованими представниками ПРООН під час дії Договору та протягом трьох років після його завершення або дострокового розірвання. ПРООН матиме право вимагати від Підприємця повернення платежів, які, за результатами аудиторської перевірки, були зроблені не у відповідності до положень цього Договору. У випадку якщо аудиторська перевірка виявить недоцільне використання Підприємцем коштів, сплачених ПРООН за цим Договором, Підприємець буде зобов'язаний повернути ці кошти в повному обсязі. У випадку неможливості такого відшкодування з боку Підприємця, ПРООН залишає за собою право вимагати відшкодування та/ або вдатися до таких дій, які вважатиме за потрібне у такому випадку.

Підприємець визнає та погоджується із правом ПРООН проводити перевірки щодо будь-якого аспекту виконання цього Договору, дотримання обов'язків Підприємця за Договором та проведення іншої діяльності, пов'язаної із виконанням цього Договору. Право ПРООН на проведення таких перевірок та зобов'язання Підприємця погодитись на проведення таких перевірок зберігатиметься під час дії Договору та після його завершення або передчасного розірвання. Під час таких аудитів та перевірок Підприємець зобов'язується вчасно та в повному обсязі надавати інформацію щодо виконання Договору, що включає (але не обмежується цим): дозвіл на спілкування із персоналом, доступ до відповідної документації та надання ПРООН доступу до приміщень Підприємця. Підприємець рекомендуватиме своїм представникам, а саме, адвокатам, бухгалтерам, консультантам та іншим членам персоналу співпрацювати із представниками вищезазначених аудиторських комісій ПРООН.

11. Запобігання тероризму

Підприємець погоджується вдатися до всіх розумних заходів з метою запобігання використанню коштів, наданих йому ПРООН, на підтримку осіб або організацій пов'язаних із терористичною діяльністю. Підприємець гарантує, що отримувачі коштів, наданих йому ПРООН не входять до списку укладеного Радою Безпеки ООН згідно Резолюції 1267 (1999 рік). Цей список знаходиться за адресою у Інтернеті <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>

Також це положення має бути включеним Підприємцем до будь-яких субДоговорів, які він укладатиме із третіми особами задля проведення робіт в рамках цього Договору.

12. Безпека

Підприємець несе відповідальність за безпеку свого персоналу та схоронність свого майна та майна ПРООН, якщо таке було надано в тимчасове користування Підприємцем на час виконання Договору.

Підприємець зобов'язаний:

Розробити та дотримуватися таких заходів безпеки впродовж виконання Договору, які є доцільними з точки зору ситуації у країні, де надаються послуги;

Прийняти на себе відповідальність і всі ризики пов'язані із власною безпекою та безпекою свого персоналу під час виконання Договору.

ПРООН залишає за собою право перевірки існування таких заходів та пропонувати поліпшення до відповідних заходів, якщо потрібно. Недотримання заходів безпеки Підприємцем вважатиметься за порушення умов Договору. Незважаючи на вищезгадане, Підприємець нестиме відповідальність за безпеку свого персоналу та схоронність обладнання ПРООН якщо таке було надано Підприємцю на термін виконання Договору.