
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #2 
в тендерном документе UNDP/Ecomonitoring/108/2020 

на выполнение строительных работ 
 

 
Настоящим вносятся следующие дополнения и изменения в тендерный документ 

UNDP/Ecomonitoring/108/2020: 
 

Ввиду изменения проектного решения по конструкции фундаментов по Лоту 1 
произошли следующие изменения в тендерной документации по данному лоту. 

 
1. Требование “Наличие технологических карт по видам работ, обеспечивающих выполнение 

заказа” для Лота 1 изменяется и его следует читать в следующей редакции:  
 

 Наличие технологических карт по видам работ, обеспечивающих выполнение заказа: 
- возведение деревянных конструкций, установка элементов каркаса из брусьев и бревен; 
- огнебиозащитная обработка деревянных конструкций; 
- покрытие масляными или спиртовыми лаками профилированных деревянных конструкций; 
- устройство дорожной одежды с покрытием из плит тротуарных. 
 (либо письменное обязательство предоставить технологические карты к моменту 
заключения контракта); 

 
2. В техническом задании по Лоту 1 информацию по фундаментам читать в следующей 

редакции: 

Фундаменты– временные из винтовых металлических свай (Тип, конструкцию и объемы работ 
по установке винтовых металлических свай смотреть чертежи комплекта 2019-501-00-АС). 

 
3. Ведомость объемов работ и материалов строительных работ по объекту по Лоту 1 в части 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 - на Общестроительные работы (AС) изменяется. Новая 
редакция Ведомости объемов работ по лоту 1 прилагается в формате Excel по ссылке: 
https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=64634. 
 
 

4. Обновленные чертежи комплекта АС по Лоту 1 с корректировками по фундаментам  
прилагаются.  
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