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Au service
des peuples
et des nations

Termes de Références pour le recrutement d’un (e) consultant (e) national (e)
Ingénieur (e ) de genie électrique chargé(e) de I'appui a I'élaboration des dossiers
des travaux de génie électrique et énergies renouvelables , leur évaluation et de la

surveillance des travaux

014/TCD/05/2020/1C Date : 19 mai 2020

Pays : Tchad
Projet : Facilité régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad — Fenétre

nationale du Tchad

Titre du poste : Consultant (e) national (e) chargé(e ) ingénieur (e ) de genie électrique et
énergies renouvelables

Durée : 65 jours de travail effectifs et repartis sur une période ne dépassant pas
75 jours calendaires

Lieu d’affectation : Bol avec des déplacements sur les sites des travaux a (Ngalamia dans la
province du Lac et Guitté dans la province du Hadjer Lamis, ainsi que sur
d’autres sites a determiner dans les deux provinces)

Type de contrat : Contrat Individuel

Date cible de début de la mission : 12 juin 2020

Les Termes de Références (TDRs) complets sont a télécharger  sur le site hitp:/procurement-
notices.undp.org/search.cfm. Dans la case « country office », indiquer « CHAD »

Les consultants intéressés sont invités a soumettre leurs offres (technique et financiére) de service par courriel en
fichiers séparés via I'adresse procurement.td@undp.org au plus tard le mardi 02 juin 2020 & 12 heures précises, heure
de N'Djaména, en indiquant la référence N° 014/TCD/05/2020/1C_ (Si cette référence n'est pas indiquée en objet
de votre mail, votre offre ne peut étre considérée).

Toute demande de clarification doit étre envoyée par écrit ou par email a I'adresse suivante : fag.td@undp.org. L'unité
compétente répondra par écrit ou par e-mail, et enverra a tous les soumissionnaires les copies des réponses écrites
avec toutes les clarifications nécessaires sans mentionner l'auteur de la question


http://procurement-notices.undp.org/search.cfm
http://procurement-notices.undp.org/search.cfm
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l. Contexte

Le lien entre les problémes sécuritaire, humanitaire et de développement autour du bassin du Lac Tchad,
conséquence d’une insurrection extrémiste intraitable, a fait des dizaines de milliers de morts, environ
2,5 millions de personnes déplacées et plus de 10 millions de personnes affectées et dans le besoin.

Bien que de robustes opérations militaires nationales et multinationales aient permis de reprendre, au
Nigeria, certains territoires précédemment contrélés par deux factions de Boko Haram (JAS et ISWAP), ou
d’améliorer la sécurité dans des territoires sujets aux incursions de Boko Haram, au Niger, au Tchad et au
Cameroun, une approche globale s’avére nécessaire pour consolider ces acquis et créer les conditions
permettant de passer d’une situation d’assistance humanitaire vers la reprise des processus de
développement dans les provinces ciblées par la présente facilité. Cette facilité est axée sur les résultats
suivants :

e La stabilisation immédiate de zones spécifiques, récemment libérées du contréle de Boko Haram ou
récemment sécurisée, selon les cas, mais ou les communautés restent vulnérables aux infiltrations
et aux attaques continues des groupes terroristes ; et

e Le lancement des activités de stabilisation dans les Etats, régions et provinces affectées par les
activités de Boko Haram, grace a un soutien a la mise en ceuvre de la Stratégie régionale de
stabilisation de la Commission du Bassin du Lac Tchad.

La Stratégie Régionale de Stabilisation élaborée avec I'appui technique et financier du PNUD, vise a établir
une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes en vue de soutenir une
transition opportune, coordonnée et efficace des processus allant de la stabilisation au relevement, a la
consolidation de la paix et au développement a moyen et long termes.

Pour le Tchad, le document de projet de la fenétre nationale de cette facilité a été adopté le 14 octobre
2019 par le comité de pilotage sous le leadership du Ministére chargé de la planification. A la suite de
cette adoption, des consultations ont été menées auprés des autorités administratives, militaires, locales,
traditionnelles et auprés des communautés en vue d’évaluer les besoins réels pouvant permettre la
stabilisation immédiate de ces zones. Il en a résulté des plans d’action conjoints (PACs) pour les deux
localités pilotes de la phase initiale du projet : Ngalamia (Province du Lac) et Guitté (Province de Hadjer
Lamis).

Les PACs pour chaque zone cible ont été élaborés de maniére participative et validés par le comité
technique le 27 janvier 2020 en vue de leur mise en ceuvre rapide. lls sont axés sur quatre principaux
résultats du projet a savoir :

1. L’amélioration de la sécurité communautaire et 'Etat de droit ;
2. La construction des infrastructures essentielles et provision de services de base ;
3. La disponibilité des moyens de subsistance et (iv) la coordination du projet.

Pour I'atteinte des résultats ci-dessus, notamment leurs composantes infrastructures, le PNUD
recherche un(e ) consultant (e ) individual (le ), de competence nationale, ingénieur (e ) en génie



électrique et énergies renouvelables pour appuyer I'équipe dela Fenétre Nationale du projet de
Stabilisation du Lac Tchad avec le statut de Consultant individuel.

Les infrastrutures sont liées a la fournitures des services sociaux de base (eau, education, santé humaine
et animale) ainsi qu’au développement économiue local (marchés, espaces de transformation de prodauits,
espaces de séchage, abattoirs etc.). Si les localités de Guitté (Province du Hadjer Lamis) et de Ngalamia
(Province du Lac) sont retenues pour la phase initiale, le projet s’étend a plusieurs autres localités rurales
dans ces 2 (deux) provinces.

l. ETENDUE DES RESPONSABILITES ET ATTIBUTION, DESCRIPTION DES TACHES

Le consultant individuel, sous la supervision directe du Coordinateur du Centre de Services de Stabilisation
et la supervision générale du Représentant Résident Adjoint chargé du Programme et en collaboration
avec I'Unité Gouvernance du Bureau de pays du PNUD au Tchad, le/la consultant(e ) assurera les fonctions
et taches d’appui necessaires a I'élaboration des DAO, les évaluations des offres, la surveillance et les
receptions des travaux d’électricité et des énergies renouvelables.

Dans le cadre de la mission de consultance aux fins de realisation de ses objectifs, le/la consultant (e )
assurera, de facon non limitative, les fonctions suivantes:

e Sapproprie des procédures en vigueur en matiere des énergies en general et des énergies
renouvellables en particulier au Tchad pour assurer 'alignement des documents, le recrutement,
I’encadrement, la gestion contractuelle, le suivi et le controle qualité des prestataires de travaux du
projet;

e Conduire la préparation des dossiers techniques pour le recrutement des prestataires de services en
électrification rurale\énergies renouvelables ;

e Réaliser des visites des sites retenus pour I'implantation des infrastructures nécessitant de I'énergie
électrigue et/ou une plateforme solaire;

e Préparer les plans, devis et spécifications techniques qui seront intégrés aux DAO ;

e Travailler avec I'ingénieur en genie hydraulique pour assurer I’harmonisatation des plans de génie
civil, de genie électrique et de genie hydraulique pour toutes les infrastructures concernées par la
mission;

e Lire les dossiers d’appel d’offres pour commentaires avant la publication ;

e Analyser la conformité des propositions des bureau d’études, entrepreneurs et autres prestataires
par rapport aux spécifications techniques et approuver les modalités de mise en ceuvre adoptees;

e Vérifier la qualité des matériels et équipements recus sur les chantiers et vérifier la régularité de leur
approvisionnement ;

e Assurer la supervision technique de toutes les activités d’électrification rurale et d’énergies
renouvelables du projet (installation des kits énergétiques, tests et mise en route, etc.) ;



e Controler les normes de qualité des installations électriques et énergétique ;

e Organiser des échanges techniques avec les autres ingénieurs hydrauliciens et génie civil du PNUD

selon le besoin avant la validation du cahier de charges a publier.

e |dentifie et propose les mesures de mitigation a I’équipe projet et aux communautés locales ;

e Vérifier la bonne exécution des travaux ;

e Constater 'achévement total des travaux conformément aux cahiers de charges ;

o Vérifier la conformité des travaux avec les documents contractuels : plans, devis descriptifs

e Participer a I'inspection finale des travaux ;
e Rédiger les rapports de fin des travaux et préparer les procés-verbaux de reception.

e documentations spécifiques existantes.

L'Ingénieur en Génie Electrique et énergies renouvelables assurera toute autre responsabilité en rapport

avec ses compétences qui lui sera confiée par le Coordonnateur du Centre de Sevices de Stabilisation dans

le cadre de la mise en ceuvre du projet de la Facilité.

IV- RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES

Résultats Délais

1. Toute I'information permettant I'alignement du projet et de ses interventions sur les Semaine 1

procédures et la legislation nationales en vigueur en matiere energetiques au Tchad

2. Une mission d’évaluation rapide des sites et de lancement des travaux d’installation et 2et3

une analyse des plans de construction (genie civil) et électrique des infrastructures est

conduite et un rapport soumis évaluant et proposant les plans d’alimentation électrique

pour chacune des insfrastructures retenues

3. Les dossiers techniques contenant les avant-projets détaillés, les plans, les cadres de Semaine 4

devis estimatifs et les spécifications techniques sont finalisés et soumis.

4. Les termes de reférence pour le recrutement des prestataires qualifiés et les DAO sont Semaine 5

élaborés et disponibles.

5. Appui aux équipes du PNUD Tchad a I’évaluation des offres Semaine 6

6. Des journaux de chantiers hebdomadaires détaillés pour les infrastructures concernées | A partir de

sont disponibles. Semaine 7

7.Un rapport continu de suivi des infrastructures presentant des risques et des mesures de | A partir de

mitigations est élaboré et disponible et mis a jour continuellement. semaine 8

8. Des rapports d’avancement et les notes de paiement sont rédigés mensuellement A partir de
semaine 9

9. Pour les infrastructures finalisées, des PV de verification de conformité co-signés par le Voir

prestatiare, les autorités administrative et des représentants de la communautés évaluation des

bénéficiares, les ingénieurs en genie civil et en genie électrique, sont élaborés et soumis travaux de

avant reception de l'ouvrage.

génie civil et
électrique




Iv. LIVRABLES

Dans le cadre de la présente mission, le/la consultant (e ) devra assurer, en plus des rapports courants,
prévus dans le tableau plus haut, les livrables suivants, ces livrables étant la synthése des rapports
périodiques précédents:

-Livrable 1: le rapport de démarrage de la mission tel qu’il résulte de la réunion de cadrage tenue avec la
Coordination du projet Fenétre Nationale de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad, ce rapport est une
note méthodologique synthétique de I'approche de la mission et de la méthodologie propose par le
consultant dans son offre amendée par la Coordination du Projet.

Le rapport de démarrage de la mission est de deux jours ouvrables apres la date de début de la mission.
La Coordination du Projet procede a la revue et a la validation du rapport dans les 2 (deux) jours
ouvrables de sa reception et tient le cas échéant ses observations au consultant.

Le consultant procede a I'intrégation des observations sous 1 (un) jour ouvrable a compter de la date de
reception des observations.

- Livrable 2: le rapport intermédiaire comprenant les rapports des études de definition et les dossiers
d’appels d’offres ainsi que la restitution de I'appui a I'évaluation des appels d’offres est disponible.

Ce rapport est du par le consultant au 35eme jour de travail effectif de la mission.
Les modalités de sa remise et de sa validation sont celles définies pour le livrable 1.

- Livrable 3: Le rapport final comprenant le résumé des activités de suivi et de contréle des travaux sur
le chantier, les évaluations des entreprises et, le cas échéant les receptions provisoires est disponible.

Ce rapport est du par le consultant au 62 éme jour de travail effectif de la mission.

Les modalités de sa remise et de sa validation sont celles définies pour le livrable 1.

V. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES
V.l Qualifications

V.1.1. Qualifications académiques:

- Dipléme d’ingénieur (Bac+4) en génie électrique et énergies renouvelables ou domaine équivalent ;

- Une spécialisation ou une expérience avérée dans les installations électrique et énergies
renouvelables en milieu rural, en particulier dans le cadre des ouvrages au bénéfice des
communautés dans le cadre des projets de développement ou des projets d’urgence serait un atout
important ;

- Expérience solide dans l'utilisation des logiciels spécialisés de génie électrique et énergies
renouvelalbes (Autocad, Qelectrotech, Visio ,PVsol, RETScreen) ;

- Utilisation de niveau de rendement professionnel courant des logiciels bureautiques (MS Word,
Excel, Powerpont etc.) et une connaissance approfondie des systemes de gestion Web ;

- Maitrise du frangais, écrit et oral, une bonne connaissance de I’Arabe local serait un atout.



V.1.2 Expériences pertinentes

e Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux de génie électrique et des

projets similaires.

Réalisation d’au moins trois missions de volume et de complexité similaire;

Une bonne connaissance du cadre de realisation des travaux de construction électrique au Tchad en

general et dans les provinces du Lac Tchad et du Hadjer -Lamis;

Une experience de réalisation des travaux d’'é

ectricité et énergies renouvelables en contexte de crise

serait un atout important.

V.II Compétences

1.

9.

Maitrise du domaine et des enjeux de I'élécricité et énergies renouvelables au Tchad et bonnes
compétences organisationnelles, expérience avérée dans le travail avec les parties prenantes
nationales et les équipes d'experts, I'organisation de processus de consultation multipartite, la
collecte de la documentation des résultats.

Bonnes capacités analytiques et organisationnelles de collecte, d'organisation et de
communication de la documentation de base pour soutenir les experts.

Bonne compréhension de la politique nationale, des cadres juridiques et des structures
institutionnelles en matiére d’électricité, et capacité de conseiller sur les capacités et les relations
institutionnelles.

Capable de soutenir, motiver et assurer une liaison efficace avec les communautés et les groupes
communautaires.

Solides compétences interculturelles, de sensibilisation au genre, de relations interpersonnelles
et de réseautage.

Capacité et expérience éprouvées en animation d'ateliers et suivi de terrain.
Bonnes capacités interpersonnelles.
Grande flexibilité et capacités d'adaptation.

Parfaite maitrise des applications logicielles suivantes: Word, Excel, PowerPoint.

10. Excellentes compétences en communication verbale et écrite en Francais., et Arabe tchadien.



VL.

DOCUMENTS DE COMPOSITION DU DOSSIER

Les personnes intéressees devront envoyer un dossier de soumission comprenant les piéces suivantes :

1. Une proposition technique justifiant leur qualification a délivrer, de facon satisfaisante et dans les délais,
les services de haute qualité au terme de la consultance demandée, la proposition d’une méthodologie
succincte expliquant 1’approche ainsi que la fagon dont la consultance sera réalisée ainsi que d’un plan
de travail comprenant les différents livrables dont la réalisation sera rattachée aux différentes tranches
des paiements ;

2. Curriculum Vitae établissant le niveau de formation exigé ainsi qu’une expérience dans des domaines
de I'étude ou ceux similaires ainsi qu’un minimum de trois (3) références (adresse mail, téléphone,
fonction, Ville/Pays et organisation). Le PNUD se reserve le droit de procéder a la verification des
informations ainsi ournies;

NB : En raison du contexte sécuritaire particulier des provinces de la zone de I'étude, il sera requis du/de
la candidat (e ) retenu (e ) un certificat BSAFE, qu’il/elle devra passer préalablement a son déploiement
au cas ou il/elle ne serait pas titulaire de cette certifcation.

3. Une proposition financiere.
Pour faciliter la comparaison des offres financiéres, 1I’offre devra mentionner le détail du montant
forfaitaire global (frais de voyage, honoraires/jour de travail, etc.).

VII.

EVALUATION

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des offres techniques et I’évaluation des
offres financieres.

Dans une premiére partie sont ouvertes et évaluées les offres techniques. Dans une deuxiéme partie sont
ouvertes et évaluées les offres financieres des candidat( e ) s dont les offres techniques sont jugées
techniquement qualifiées.

L’évaluation des offres financieres est faite suivant la formule suivante :

Note financiére A = [(Offre financiére la moins disante) /Offre financiere de A] x 30

L’adjudication du marché sera faite au/a la candidat (e ) suivant la méthode combinée, soit a I’offre dont le
cumul de notes (Technique pondérée + Financiére) est le plus élevé et qui accepte les conditions générales
du PNUD.

VI1.1 Les propositions techniques

Les propositions techniques sont évaluées sur la base des criteres de compétence et de qualification définis
dans les termes de référence.

Seront jugées techniquement qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note
maximale de 100 points. cette note technique sera pondérée a 70%.

VII.1.2 Les propositions financiéres

Le/la candidat (e ) fait sa proposition financiére suivant le modéle présenté ci-apres dans le méme format
aux fins de comparaison des offres.




Seules les offres financiéres des candidat (e ) s techniquement qualifié (e )s seront évaluées.

Exemple de présentation de [’offre financiére :

Désignation Unité Taux | Nombre/Quantité | Montants
Honoraires Homme/jour

Location véhicule déplacement en ville | Jour

Location de véhicule mission sur le | Jour

terrain

Frais de communication (téléphone et | Forfait

internet) mensuel

Autre frais s’il y’a, a préciser Définir

Dans le cadre de la réalisation des missions attendues aux termes des présents TDR, les seules facilités que le PNUD
pourra accorder aux consultants est 'usage de ses locaux. Tous les autres frais, y compris ceux de transport en ville
et, le cas échéant sur le terrain, seront a la charge du consultant et devront faire partie de ses colts.

Les paiements seront effectués ainsi qu'il suit :

Tranche Conditions de paiements Montant
Tranche 1: 7 jours calendaires pour compter du démarrage de la mission. Totalité des frais de transport pour les
missions sur le terrain et des frais de vie,
Le rapport de démarrage de la mission est disponible et validé. limités 4 20% du montant total du
contrat
Tranche 2 5 jours ouvrables pour compter de la date de validation du rapport | 40% du montant total du contrat
intermédiaire de mission
Tranche 3 5 jours ouvrables pour compter de la date de la validation rapport final de | Solde du contrat

mission

A. Critéres d’évaluation des candidatures :
La sélection sera faite sur la base de critéres d’évaluation d’une offre technique (70%) et d’une offre

financiere (30%).

L’offre technique sera évalué sur la base des critéres suivants sur 100 comme suit :

Une bonne connaissance du cadre de realisation des travaux de genie civil au Tchad en general et

dans les provinces du Lac Tchad et du Hadjer -Lamis.




Critéres Notes/100

Dipléme d’ingénieur ou Master (bac + 4) de génie électrique et énergies renouvelables 20

Bonne connaissance du cadre légal, réglementaire, physique, socio-économique et 20
culturel, y compris les us et coutumes locales, d’implantation et de réalisations des
travaux d’électricité et des énergies renouvelables, objet de la mission :

- AuTchad en général: 10 ;

- Au Tchad en général et dans les deux provinces du Lac Tchad et du Hadjer-Lamis
en particulier ; 15 ;

- Au Tchad en général et dans les deux provinces du Lac et du Hadjer Lamis avec
une bonne connaissance de 1’ Arabe tchadien : 20

Bonne compréhension de la mission dans ses objectifs, son contexte ; proposition 20
d’une approche de mise en ceuvre pertinente et cohérente, dans les actions et les
objectifs, permettant sa réalisation optimale dans le cadre des délais de la mission

Réalisation satisfaisante d’au moins trois missions de volume et de complexité 30
similaire

- Expérience réalisée avec les projets de développement/projets d’urgence : 35 ;
- Expérience dans d’autres cadres : 25

Compétences dans l'utilisation des logiciels de génie électrique et énergies 10
renouvelables (Autocad, Qelectrotech, Visio, PVsol, RETScreen) et des
logiciels de bureautique (Powerpoint, Excel, Word, Outlook, etc.)

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.




