
 PROIECT DE EXECUTIE

OLD ARCHITECTURE S.R.L.
LICENTA SERIA A MMII nr. 043427 din 21.01.2014
R. Moldova mun. Chisinau, str. Al.Vlahuta, nr.14

PROIECT nr. 160/KO, ALBUM nr. 1

BENEFICIAR: Primaria mun. Cahul

ARHITECT SEF PROIECT: TEODOR NAVAL

CHISINAU a. 2020

Constructia unui havuz in fata
bustului lui "Ioan Voda cel
Cumplit" in parcul central "Gr.
Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

COMPARTIMENT (PG)
PLAN GENERAL

Format A3

SETUL DE BAZA PROIECT 160/KO-2020

Coa
la

Denumirea compartimentelor de baza Indice album

1 compartiment PG (Plan General) 160/KO-2020-PG album 1

2 compartiment SA (Solutii Arhitecturale) 160/KO-2020-SA album 1

3 compartiment CBA (Constructii din Beton Armat) 160/KO-2020-CBA album 1

4 compartiment POS (Proiectul Organizarii Santierului) 160/KO-2020-POS album 1

5 compartiment RACi (Retele de Apa si Canalizare Interioara) 160/KO-2020-AACi album 2

6
compartiment RACe (Retele cu Apa si Canalizare
Exterioara) 160/KO-2020-AACe album 2

7 compartiment EEI (Energia Electrica si Iluminare) 160/KO-2020-EEI album 2

8 compartiment AEEe (Alimentarea cu Energie Electrica
Exterioara) 160/KO-2020-AEEe album 2

9 compartiment TH (Tehnologie) 160/KO-2020-TH album 2

10 compartiment MEG (Memoriu Explicativ General) 160/KO-2020-MEG album 3

PROGRAM DE CONTROL* PLAN GENERAL
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in

faze determinante

Nr.

Faze de lucrari ce se controleaza,
se verifica sau se receptioneaza
calitativ, si pentru care trrebuie

intocmite dicumente scrise

Proces verbal Nota

1 Trasarea axelor Faza
determinanta

2 Amenjare teritoriu Faza
determinanta

3
selectarea antreprenorului
general pentru constructia
havuzului

proces verbal

4 selectarea materialelor de baza
de finisare.

proces verbal

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia
procese semnate de catre toti participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati
pentru participare, cu minimum 3 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. La controlul
lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea lucrarilor pentru masurare.



Borderou desene de executie compartiment PG

Coala Denumirea Nota

1 Date generale

2 Plan incadrare in teritoriu S1:2000

3 Plan general Scara 1:500

4 Plan trasare Scara 1:500

5 Plan amenajare S1:100

PROGRAM DE CONTROL* PLAN GENERAL
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in faze determinante

Nr. Faze de lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza
calitativ, si pentru care trrebuie intocmite dicumente scrise Proces verbal Nota

1 Trasarea axelor Faza
determinanta

2 Amenjare teritoriu Faza
determinanta

3 selectarea antreprenorului general pentru constructia havuzului proces verbal

4 selectarea materialelor de baza de finisare. proces verbal

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia procese semnate de catre toti
participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati pentru participare, cu minimum 3 zile inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea. La controlul lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea lucrarilor pentru masurare.

160/KO-2020-PG

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit
in parcul central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul
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Proiectul este elaborat in conformitate cu normativele in vigoare si asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale:
A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - izolatie termica hidrofuga si economie de energie;
F - protectia impotriva zgomotului.

ARHITECT SEF PROIECT ................................. Naval Teodor

INGINER SEF PROIECT..................................... Platon Iurie

DATE GENERALE:

1. Date initiale pentru elaborarea compartimentului PLAN GENERAL (PG):
a) Certificat de Urbanism 011/1 din 20.03.2020;
b) Ridicarea topografica pentru proiectare SRL - neactuala, eliberata de Beneficiarș

2. Proiectul este elaborat în conformitate cu cerintele normative:
a) NCM B.01.05-2019 Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitatillor urbane si rurale

3. Caracteristica normativa a terenului de constructie:
a) zona climaterica - III Б
b) temperatura de calcul a aerului exterior - minus 16 grade
c) sarcina normativa a zapezii - 0.50 kPa (СНиП 2.01.07-85*)
d) sarcina normativa a vantului - 0.30 kPa (СНиП 2.01.07-85*)
e) seismicitatea terenului de constructie - 7 grade

4. Clasa de importanta a constructiei CC-2 (normal), conform NCM E.02.02-2016.
5. Cota conventionala 0.000 este adoptata cota superioara a pavajului
6. Terenul pentru constructii este amplasat in municipiul Cahul, sectorul Centru, Parcul Central " Gr. Vieru" . Terenul detinut se

utilizeaza conform destinatiei, prevazut pentru amenajarea parcului. Nu sunt inregistrate careva grevari sau interdictii.
7. Conform planului urbanistic general al municipiului Cahul, bunul imobil este situat in intravilanul localitatii. Terenul public

amenajat cu suprafata cca. 6.4 Ha - gradina publica, situat in partea centrala a localitatii, proprietate Unitatii Administrativ teritoriale -
Primaria mun. Cahul. Pe teritoriulparcului exista constructie de cult "Catedrala Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", Bustul lui "Ioan Voda
cel Cumplit" si a lui "Gr. Vieru".

8. Constructia proiectata se va amplasa pe teren cu urmatoarele retrageri (a se vedea Plan General, Plan Amenajare):
- strict pe axa catedralei Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil.
- la o distanta de 8,20m de la bustul "Ioan Voda cel Cumplit" ;

9. Incinta zonei va fi amenajata conform planului de situatie. Peste zona pietonala se vor monta pavaje. Zonele verzi se vor
amenaja cu gazon natural, arbusti si arbori.  Tot in zona de amplasare se va amplasa constructia tehnica  subterana.

10. Proiectul dat va fi implimentat concomitent cu reconstructia Parcului "Gr. Vieru"
11. ca baza de tehnologie a havuzului a fost primit tehnologia havuzului uscat implimentat de "Neostil" SRL, Chisinau

12. Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale cu participarea proiectantului vezi PROGRAM DE CONTROL*
PLAN GENERAL.

INGINER SEF PROIECT - Certificat seria 2019-P Nr. 0182 din 11.04.2019
ARHITECT SEF PROIECT - Certificat seria 2019-P Nr. 0197 din 11.04.2019



Format A3

160/KO-2020-PG

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit
in parcul central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE

Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTUREPlan incadrare in teritoriu S1:2000

2

SCHEMA mun. CAHUL CU INDICAREA ZONEI DE INTERVENTIE PLAN INCADRARE IN TERITORIU S1:2000

consultat: PUG Cahul consultat: https://moldova-map.md/mapstore/#/viewer/openlayers/37

ZONA DE INTERVENTIE
TEREN. PROPRIETATE MUNICIPALA

COORDONAT:
Arhitect-Sef mun. Cahul________________________________R. Arsenii



160/KO-2020-PG

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit
in parcul central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE

Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTURE
Format A3

Plan general S1:500

3

PLAN GENERAL S1:500

Indici tehnico-economici

Nr. Denumirea Indice Nota

1 Suprafata terenului de constructii, ha -

2 Suprafata construita la sol, m² -

3 Suprafata utila locuinta, m² -

4 Volumul constructiei, m³ -

5 Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) -

6 Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) -

Legenda plan general

Nr. Denumirea Nota

1 Havuz uscat - Hv-1 proiectat

2 Incapere tehnica proiectat

3 Catedrala existent

4 bustul lui Ioan Voda cel Cumplit existent

COORDONAT:
Arhitect-Sef mun. Cahul________________________________R. ARSENII
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Semne conventionale

Curba de nivel proiectata10

Limita terenului examinat

124.26 Cota teren proiectat

Grila pentru captarea apelor pluviale

125.20 Cota superioara perete amenajare

pavaj tip caramida  "Spalat Alb " 20x10x60

Zona verde, volume stipulate in 116/KO-2017-PG/Mod

Format A3

160/KO-2020-PG

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit
in parcul central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE

Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTUREPlan amenajare S1:200
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PLAN AMENAJARE S1:200

pavaj tip caramida  "Spalat Negru " 20x10x60

volume stipulate in 116/KO-2017-PG/Mod

volume stipulate in 116/KO-2017-PG/Mod

COORDONAT:
Arhitect-Sef mun. Cahul________________________________R. ARSENII

NOTA:
1. toate volumele materialelor folosite la amenajare, sunt stipulate in proiectul
116/KO-2017-PG si 116/KO-2017-PG/Mod
2. ca cota 0.000 de referinta, v-a fi primit nivelul curat al aleei pavate.
3. plansa data va fi citita impreuna cu proiectul 116/KO-2017-PG si 116/KO-2017-PG/Mod

pa
nta

=0
,5%

pa
nta

=0
,5%

panta=0,5%

panta=0,5%

panta=0,5%

pa
nta

=0
,5%



Format A3

 PROIECT DE EXECUTIE

OLD ARCHITECTURE S.R.L.
LICENTA SERIA A MMII nr. 043427 din 21.01.2014
R. Moldova mun. Chisinau, str. Al.Vlahuta, nr.14

PROIECT nr. 160/KO, ALBUM nr. 1

BENEFICIAR: Primaria mun. Cahul

ARHITECT SEF PROIECT: TEODOR NAVAL

CHISINAU a. 2020

Constructia unui havuz in fata
bustului lui "Ioan Voda cel
Cumplit" in parcul central "Gr.
Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

COMPARTIMENT     (SA)
SOLUTII ARHITECTURALE

SETUL DE BAZA PROIECT 160/KO-2020

Coa
la

Denumirea compartimentelor de baza Indice album

1 compartiment PG (Plan General) 160/KO-2020-PG album 1

2 compartiment SA (Solutii Arhitecturale) 160/KO-2020-SA album 1

3 compartiment CBA (Constructii din Beton Armat) 160/KO-2020-CBA album 1

4 compartiment POS (Proiectul Organizarii Santierului) 160/KO-2020-POS album 1

5 compartiment RACi (Retele de Apa si Canalizare Interioara) 160/KO-2020-AACi album 2

6
compartiment RACe (Retele cu Apa si Canalizare
Exterioara) 160/KO-2020-AACe album 2

7 compartiment EEI (Energia Electrica si Iluminare) 160/KO-2020-EEI album 2

8 compartiment AEEe (Alimentarea cu Energie Electrica
Exterioara) 160/KO-2020-AEEe album 2

9 compartiment TH (Tehnologie) 160/KO-2020-TH album 2

10 compartiment MEG (Memoriu Explicativ General) 160/KO-2020-MEG album 3

PROGRAM DE CONTROL* SOLUTII ARHITECTURALE
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in

faze determinante

Nr.

Faze de lucrari ce se controleaza,
se verifica sau se receptioneaza
calitativ, si pentru care trrebuie

intocmite dicumente scrise

Proces verbal Nota

1 Hidroizolarea fundatiilor si
umplerea timpanului

Lucrari
ascuns

e

2 Executia structurii din beton
armat monolit

Faza
determi
nanta

3 selectarea materialelor de baza
de finisare

proces
verbal

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia
procese semnate de catre toti participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati
pentru participare, cu minimum 3 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. La controlul
lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea lucrarilor pentru masurare.



160/KO-2020-SA

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit"
in parcul central "Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE
Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTURE
Format A3

Date generale, Borderou  Specificatie materiale

1

INGINER SEF PROIECT - Certificat seria 2019-P Nr. 0182 din 11.04.2019
ARHITECT SEF PROIECT - Certificat seria 2019-P Nr. 0197 din 11.04.2019

Proiectul este elaborat in conformitate cu normativele in vigoare si asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale:
A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - izolatie termica hidrofuga si economie de energie;
F - protectia impotriva zgomotului.

ARHITECT SEF PROIECT....................................Naval Teodor

INGINER SEF PROIECT........................................Platon Iurie

DATE GENERALE:

1. Date initiale pentru elaborarea compartimentului SOLUTII ARHITECTURALE (SA):
a) Certificat de Urbanism 011/1 din 20.03.2020;
b) Ridicarea topografica pentru proiectare SRL - neactuala, eliberata de Beneficiar

2. Proiectul este elaborat în conformitate cu cerintele normative:
a) NCM B.01.05-2019 Urbanism. Sistematizarea si amenajarea localitatillor urbane si rurale

3. Caracteristica normativa a terenului de constructie:
a) temperatura de calcul a aerului exterior - minus 16 grade
b) sarcina normativa a zapezii - 0.50 kPa (СНиП 2.01.07-85*)
c) sarcina normativa a vantului - 0.30 kPa (СНиП 2.01.07-85*)
d) seismicitatea terenului de constructie - 7 grade

4. Cota conventionala 0.000 este adoptata cota superioara a pavajului
5. Terenul pentru constructii este amplasat in municipiul Cahul, sectorul Centru, Parcul Central " Gr. Vieru" . Terenul detinut se

utilizeaza conform destinatiei, prevazut pentru amenajarea parcului. Nu sunt inregistrate careva grevari sau interdictii.
6. Conform planului urbanistic general al municipiului Cahul, bunul imobil este situat in intravilanul localitatii. Terenul public

amenajat cu suprafata cca. 6.4 Ha - gradina publica, situat in partea centrala a localitatii, proprietate Unitatii Administrativ teritoriale -
Primaria mun. Cahul. Pe teritoriulparcului exista constructie de cult "Catedrala Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", Bustul lui "Ioan Voda
cel Cumplit" si a lui "Gr. Vieru".

7. Constructia proiectata se va amplasa pe teren cu urmatoarele retrageri (a se vedea Plan General, Plan Amenajare):
- strict pe axa catedralei Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil.
- la o distanta de 8,20m de la bustul "Ioan Voda cel Cumplit" ;

9. Incinta zonei va fi amenajata conform planului de situatie. Peste zona pietonala se vor monta pavaje. Zonele verzi se vor
amenaja cu gazon natural, arbusti si arbori.  Tot in zona de amplasare se va amplasa constructia tehnica  subterana.

10. Proiectul dat va fi implimentat concomitent cu reconstructia Parcului "Gr. Vieru"
11. ca baza de tehnologie a havuzului a fost primit tehnologia havuzului uscat implimentat de "Neostil" SRL, Chisinau
12. Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale cu participarea proiectantului vezi PROGRAM DE CONTROL*

SOLUTII ARHITECTURALE.

PROGRAM DE CONTROL* SOLUTII ARHITECTURALE
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in faze determinante

Nr. Faze de lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza
calitativ, si pentru care trrebuie intocmite dicumente scrise Proces verbal Nota

1 Hidroizolarea fundatiilor si umplerea timpanului Lucrari ascunse

2 Executia structurii din beton armat monolit Faza
determinanta

3 selectarea materialelor de baza de finisare proces verbal

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia procese semnate de catre toti
participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati pentru participare, cu minimum 36 ore inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea. La controlul lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea lucrarilor pentru masurare.
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Borderou desene de executie compartiment SA

Coala Denumirea Nota

1 Date generale, Borderou  Specificatie materiale

2 Plan  cota 0.000; -0.200

3 Sectiune 1-1; 2-2; 3-3;

4 Detaliu 1; Detaliu 2

Borderou Specificatie materiale

Coala Denumirea materialelor cantitate Nota

1 placi din ceramogranit - gr. 2.0 cm, m2 21.10 mp

2 element de inchidere profil T, inox 30x50 19,5 ml

3  pavaj tip caramida  "Spalat Alb" si
 "Spalat Negru" 20x10x60

vezi
116/KO-2017-PG/Mod

4
suport de sustinere a
placilor de ceramogranit 84 buc.

5 adeziv pentru pavaj 24.00 mp

6 tencuiala interioara gu grosime 20 mm 0.40 mc

7 Praimer de bitum (ТЕХНОНИКОЛЬ №01) 35.90 mp

8 Membrana bituminoasa 2 straturi (Техноэласт ЭПП) 74.60 mp

9 Polistiren extrudat gr.30 mm (XPS Carbon Eco) 1.08 mc

10 Membrana cu crampoane (PLANTER geo) 35.90 mp

11 capac de vizitare, 700x700 mm 1 buc.
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160/KO-2020-SA

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit"
in parcul central "Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE
Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTURE
Format A3

Plan cota 0.000, Plan cota -0.200
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Nr.         incap. Denumirea cantitate Suprafata,           m²

1 placa ceramogranit 0,6x0,6m 66 buc. 21,10

2 element de inchidere profil T, inox 30x50 19,5 ml

3 pavaj tip caramida  "Spalat Alb" si "Spalat Negru" 20x10x60 vezi
116/KO-2017-PG/Mod
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160/KO-2020-SA

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit"
in parcul central "Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

Modif. Part. Coala Nr. doc. Semnatura Data

manager Naval Daniela
Beneficiar: Primaria mun. Cahul

Faza Coala Coli
A.S.P. Naval Teodor

PE
Intocmit Eugen Foiu

OLDARCHITECTURE
Format A3

sectiunea 1-1; 2-2; 3-3 sc. 1:50

3

NOTA:
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1. placi din ceramogranit - gr. 2.0 mm
2. suport pentru sustinerea placilor - L.= 250 mm
3. structura din beton armat monolit (vezi CBA) - 200 mm
4. Strat din beton cl. C7.5 armat cu plasa 4ВрI-150/150 - 100 mm
5. Piatra sparta M400 fr. 20-40 compactat - 80 mm
6. Teren compactat .pd=1.65 t/m³

1. pavaj tip caramida  "Spalat Alb" si
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3. Piatra sparta M400 fr. 20-40 compactat - 80 mm
4. Teren compactat .pd=1.65 t/m³
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1. structura din beton armat monolit (vezi CBA) - 200 mm
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 "Spalat Negru" 20x10x60 - 60 mm
2. adeziv -  10 mm
3. structura din beton armat monolit (vezi CBA) - 160 mm

1. tencuiala interioara din ciment+nisip - 20 mm
2. Structura din beton armat monolit, (vezi CBA)- 300 mm
3.Praimer de bitum (ТЕХНОНИКОЛЬ №01)
4.Membrana bituminoasa 2 straturi (Техноэласт ЭПП)
5.Polistiren extrudat gr.30 mm (XPS Carbon Eco)
6.Membrana cu crampoane (PLANTER geo)
7.Teren de umplutura compactat pd=1.65 t/m³

1. structura din beton armat monolit (vezi CBA) - 200 mm
2. Strat din beton cl. C7.5 armat cu plasa 4ВрI-150/150 - 100 mm
3. Piatra sparta M400 fr. 20-40 compactat - 80 mm
4. Teren compactat .pd=1.65 t/m³
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Ситуационный план. М1:100

Экспликация зданий и сооружений

Обозначение Наименование Примечание

1 Техническое помещение Подземное

2 Трассировка трубопроводов и кабелей В траншее

3 Фонтан

4 Памятник

Примечания:

- За отметку ±0,000 принят уровень верха керамогранитной плитки

(пешеходный уровень), что соответствет абсолютной отметке 40,70;

- Главные оси даны по наружным граням железобетонной чаши фонтана и

стен техпомещения.

Общие данные

Данный раздел проекта предусматривает выполнение технологической части по водоподготовке и

функционированию исполнительных элементов чаши фонтана объекта «Constructia unui havuz in fata

bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit in parcul central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul». Объект

представляет собой комплекс технических сооружений, состоящий из:

* фонтана сухого пешеходного типа с музыкальным и световым оборудованием;

* технического помещения с оборудованием (насосы, фильтровальная установка, система

дезинфекции воды);

* Инженерных коммуникаций, соединяющих оборудование, размещённое в техническом помещении с

оборудованием, размещённым в чаше фонтана.

Фонтан оборудован 18 форсунками. Максимальная высота струи каждой форсунки составляет 5 м.

Форсунки объединены в группы - 4 группы по 4 форсунки и 1 группа из 2 форсунок. Каждая группа

форсунок объединена отдельным трубопроводом, идущим от отдельного самовсасывающего

центробежного насоса в техническом помещении. Рядом с каждой форсункой устанавливается

подводный прожектор, каждый из которых обеспечивает подсветку струю различными цветами.

Синхронизация работы прожекторов, форсунок и музыкального сопровождения осуществляется с

помощью аппаратного и программного обеспечения (компьютер, усилитель звуковых сигналов), в том

числе и дистанционно.

Забор воды осуществляется из чаши (под надземной частью фонтана) насосом каждой группы

форсунок.

Система дезинфекции включает в себя фильтровальную ёмкость с рабочей засыпкой (песчаного

типа), дозатор химических реагентов проточного типа, самовсасывающий фильтрационный насос. Вода

из чаши фонтана через насос подаётся в фильтровальную ёмкость, затем обрабатывается

химреагентами и поступает обратно в чашу фонтана. Фильтрационная ёмкость оборудована

специальным 6-ти позиционным клапаном, позволяющим, в том числе, осуществлять промывку

фильтрационного материала. Удаление воды из чаши фонтана, а также в процессе промывки фильтра,

производится в систему наружной канализации посредством фильтрационного насоса.

Подпитка системы водой производится от наружной сети холодного водоснабжения. На узле ввода

устанавливается счётчик учёта воды.

Указания по монтажу и технике безопасности

Монтаж и контроль смонтированной системы выполнить согласно требованиям CP G.03.02-2006

«Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных

материалов», NCM G.03.03-2015 «Внутренний водопровод и канализация».

Проектом предусматривается монтаж трубопроводов из ПВХ (PVC-U) посредством склеивания.

Выполнение монтажных работ осуществлять в строгом соответствии с NCM A.08.02-2014 «Охрана

здоровья и безопасность труда в строительстве».

Ведомость рабочих чертежей раздела TH (Tehnologie)

Лист Наименование Примечание

1 Ситуационный план. Общие данные. Ведомость рабочих чертежей раздела.

2
План раскладки керамогранитных плит с отверстиями для форсунок и прожекторов.

План расстановки поддерживащих стоек керамогранитных плит. Разрез 1-1. Узлы "А","Б".

3 Принципиальные схемы функционального оборудования фонтана.

4 План системы трубопроводов в чаше фонтана. Разрез 2-2.

5
План размещения технологического оборудования фонтана в техническом помещении.

Изометрические схемы технологического оборудования.

6 Спецификация оборудования и материалов (начало).

7 Спецификация оборудования и материалов (продолжение).

8 Aвтоматизация оборудования фонтана. Общая схема.

9 Aвтоматизация оборудования фонтана. Щит 1 - ШАУФ. (Шкаф управления фонтаном).

10 Aвтоматизация оборудования фонтана. Щит 2 - Фильтрация (ШФ).

11 Спецификация оборудования и материалов (окончание).
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Условные обозначения

НФ"x"."y" - напорная форсунка, где:

"x"- номер группы;

"y"- номер форсунки в группе;

           - подающий трубопровод напорных форсунок (PVC-U жёсткая);

           - обратный трубопровод напорных форсунок (PVC-U жёсткая);

           - подающий трубопровод системы фильтрации (PVC-U жёсткая);

           - заборный трубопровод системы фильтрации (PVC-U жёсткая).
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План системы трубопроводов в чаше

фонтана. Разрез 2-2.
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План размещения технологического оборудования фонтана в

техническом помещении. М1:20

Условные обозначения

ФУ1 - фильтровальная установка;

НФУ1 - насос фильтровальной установки;

ЦН1... ЦН5 - циркуляционный насос;

ДХ 1 - дозатор хлора (автоматический);

Щит1...2 - щиты управления

технологическим оборудованием фонтана

(См. раздел "AE").
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Формат А3

План размещения технологического оборудования

фонтана в техническом помещении.

Изометрические схемы технологического

оборудования.
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Примечания:

- Допускается замена оборудования и материалов указанных в проекте на аналогичные,

без ухудшения их технических характеристик и сертифицированных к использованию в

Республики Молдова.

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Пози

ция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изгото

витель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечания

1. Устройство закладных элементов.

1.1 Duza havuz 12mm шт 18

1.2 Grila duza havuz шт 18

1.3 Pompa ND2-28Т 2HP 400V шт 5

1.4 Instalatie de filatrare cu pompa LX 25м3/h комплект 1

1.5 Nisip cuartos (sac 25kg) шт 9

1.6 Dozator pentru dezinfectanti шт 1

2. Устройство системы ВК .

2.1 Teava PVC rigid d63 м 70

2.2 Teava PVC rigid d50 м 15

2.3 Teava PVC semirigida d50 м

2.4 Teava PVC semirigida d63 м 60

2.5 Ventil PVC d50 шт 2

2.6 Ventil PVC d63 шт 14

2.7 Уголок ф50-90* шт 14

2.8 Уголок ф63-90* шт 80

2.9 Т уголок ф50 (PT) шт

2.10 Т уголок ф63 шт 16

2.11 Муфта, внутри клеевое  соединение ф63 шт

2.12 Переход 63-50 ПВХ (CH) шт 20

2.13 Осушитель воздуха FDC 32 шт

2.14 Погружной насос Karcher SP7 шт

2.15 Вентиль 1 1/4" п/э шт

2.16 Кран шаровый ф32 ПП шт

2.17 Хомут ф63 мет. с гайкой шт

2.18 Хомут ф50 мет. с гайкой шт

2.19 Разборное соединение фильра 2" №4 шт

2.20 Клей ПВХ л

2.21 Обратный клапан ф50 шт

2.22 Переход 63-50 ПВХ (PT) шт

2.23 Ниппель/муфта ф50 - 1 1/2" резьба наружная шт

2.24 Шпилька ф10х1000 м

2.25 Хомут пластиковый 4,8х300 шт

2.26 Вентиль 1R ф63 (CH) шт

2.27 Подставка под электронасос (из  ПП ) шт

2.28 Гибкая труба Ф32 м

2.29 Муфта, внутри клеевое соединение ф50 (PT) шт

2.30 Распорный дюбель 16х100 шт

Формат А3

Спецификация оборудования и

материалов (начало).
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Спецификация оборудования, изделий и материалов

Пози

ция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изгото

витель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечания

2.31 Шпилька ф8х1000 м

2.32 Болт 6х60 (для хомута мет.ф110) шт

2.33 Хомут ф50-56 мет. шт

2.34 Хомут ф40 мет. с дюбелем шт

2.35 Болт 6х35 нержавейка шт

2.36 Хомут ф52 нерж. с гайкой шт

2.37 Шпилька ф10х1000 нерж. м

2.38 Шпилька ф8х1000 нерж. м

2.39 Распорный дюбель 12х80 шт

2.40 Переход 40-32  ПВХ (PT) шт

2.41 заглушка Ф50 клеевая шт

2.42 Тефлон лента шт

2.43 Очиститель л

2.44 Уголок ф40-90* полиэтилен шт

2.45 Шайба ф6 шт

2.46 Переход 50-32 ПВХ (PT) шт

2.47 Редукция ф50 х 1" внутренняя резьба (PT) шт

2.48 Труба Ф40 полиэтилен м

2.49 Винт нерж. 5х30 шт

2.50 Сальник для кабельного короба ф25 шт

2.51 Переход 1х1/2 бронза шт

2.52 Вентиль ф32 1" п/э шт

2.53 Труба канализационная ф110 L3м шт

2.54 Защитный колпак-решётка для трубы перелива Ф110 шт

2.55 Хомут ф63 мет. с дюбелем шт

Примечания:

- Допускается замена оборудования и материалов указанных в проекте на аналогичные,

без ухудшения их технических характеристик и сертифицированных к использованию в

Республики Молдова.

Формат А3

Спецификация оборудования и

материалов (продолжение).

Constructia unui havuz in fata bustului lui "Ioan Voda cel Cumplit in parcul

central " Gr. Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

160/KO-2020-TH

Tehnologie

AutoCAD SHX Text
Etapa 

AutoCAD SHX Text
Plansa

AutoCAD SHX Text
Planse

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
PE



Спецификация оборудования (общая).

№ п/п Условное обозначение Наименование Количество

1 Щит 1 - ШАУФ Шкаф Автоматики Управления Фонтаном 1 шт

2 Щит 2 - ШФ Шкаф фильтрации и автодолива 1 шт

3 Anemometr Датчик уровня ветра 1 шт

4 DV1-DV5 Насос PSH ND 2.28 1,5kw 2HP 5 шт

5 DF1 Насос фильтрации SACI WINNER 150  1,1kW 1,5HP 1 шт

6 Электромагнитный клапан долива воды 1 шт

7 E1 Датчики уровня, долива, сухого хода 1 комплект

8 DMX1-DMX3 (DMX/PWM) Декодер DMX/PWM DWD-8, в коробке IP68 3 шт

9 L1-L18 (RGB Lamp) Светильник RGB/IP68/12vDC, без крепления 18 шт

10 УМЗЧ Усилитель аудио Apart REWAMP4240T 1 шт

11 AK1 ...AK18 Аудиоколонка Apart COLW81 18 шт

Автоматизация оборудования фонтана.

Общая схема.

Щит 1 - ШАУФ

DMX/PWM

OUT1[0..2]

OUT2[0..2]

OUT3[0..2]

OUT4[0..2]
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OUT8[0..2]

Power[0..1]

DMX-in[0..1]
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DMX-out[0..1]

DMX3

DMX/PWM

L13

RGB LAMP

L14

RGB LAMP

L15

RGB LAMP

L16

RGB LAMP

L17

RGB LAMP

L18

RGB LAMP

Pump

DV1

PUMP 1.5kW

Pump

DV2

PUMP 1.5kW

5
 
x
 
U

V
W

+
P

E

D
C

9
v

~220

DMX

P1

P2

P3

3 х КГ2х2,5

5 х КГ 4х1,5

П
В

С
 
3
х
1
,
5

Pump

DF1

PUMP 0,58kW

ПВС 3х1,5

Щит2 - ЩФ

Фильтр. ~220

~220

Датчики уровня

КГ 4х1,0

Низкий уровень воды
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Формат А2

Aвтоматизация оборудования

фонтана. Общая схема.
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Автоматизация оборудования фонтана.

Принципиальная схема "Щит 1 - ШАУФ".

Спецификация оборудования (Щит 1 - ШАУФ).

№ п/п
Условное

обозначение
Производство Наименование Количество, шт

1 - Vago/Украина
Корпус под монтаж аппаратуры

140.80.30-1.0.Ц.0 IP54
1

2 DR1 S-K/Украина
Контроллер Частоных преобразователей

CFC-0610
1

3 U1 S-K/Украина Центральный контроллер FCC-8.7.F3 1

4 U2 Chuwi/Китай Планшетный компьютер 10"OS Windows10 1

5 QA1 Hager/Франция
Автоматический выключатель  3P 6kA

B-40A 3M
1

6 QA2-QA6 Hager/Франция
Автоматический выключатель  3P 6kA B-16A

3M
5

7 QA7-QA11 Hager/Франция
Автоматический выключатель  1P 6kA B-10A

1M
5

8 QU1 Hager/Франция УЗО 4P 40A 30mA A 1

9 RL1 Hager/Франция Контактор 40A, 3НВ, 230В 1

10 FC1-FC5 Danfoss/Дания
Частотный преобразователь FC-51

1,5квт/3ф
5

11 P1 MeanWell/Китай AC/DC-преобразователь EPS-15-5 1

12 P2 MeanWell/Китай
AC/DC-преобразователь  в кожухе LRS

20-12
1

13 P5-P7 MeanWell/Китай
AC/DC-преобразователи  в кожухе LRS

200-12
3

14 K1-K36 Siemens/Onko/IEK Клемма проходная 2,5мм2 36
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.
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microHDMI[0..5]

AUDIO OUT[0..2]

U2

TABLET PC

RZ1

ROZETKA

Audio Out

к усилителю звука

K14

KLEM

K15

KLEM

к Щ2 - ЩФ

ПВС-3х1,5

K16

KLEM

ПВ1 2,5

Все соединения выполнены

проводом ПВ1 1.5

если не указан другой

K33

KLEM

K34
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K35

KLEM

K36

KLEM

DV5

КГ-4х1,5

L1

1H

Solinoid for

Power button

Формат А1

Aвтоматизация оборудования фонтана.

Щит 1 - ШАУФ. (Шкаф управления

фонтаном).
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Автоматизация оборудования фонтана.

Принципиальная схема "Щит 2 - Фильтрация (ШФ)".

Спецификация оборудования (Щит 3 - ШФ).

№ п/п
Условное

обозначение
Производство Наименование Количество, шт

1 - - Корпус под монтаж аппаратуры 1

2 QA1 Hager/Франция Автоматический выключатель  1P 6kA C-16A 1M 1

3 QR1 Hager/Франция Контактор  25A, 2НO, 230В 1

4 TM1 Китай Электронное реле времени 16А 1

5 P1 MeanWell/Китай AC/DC-преобразователи  в кожухе LRS 20-12 1

6 WL1 S-K/Украина
Контроллер уровня,автодолива, сухого хода

WL-3C
1

7 K1-K11 Siemens/Onko/IEK Клемма проходная 2,5мм2 11

Формат А3

Aвтоматизация оборудования

фонтана. Щит 2 - Фильтрация (ШФ).
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Примечания:

- Допускается замена оборудования и материалов указанных в проекте на аналогичные,

без ухудшения их технических характеристик и сертифицированных к использованию

в Республики Молдова.

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Пози

ция
Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изгото

витель

Единица

измерения
Количество

Масса

единицы, кг
Примечания

1.1 Предусилитель аудио Hi\En 4K шт 1

1.2 Усилитель Revamp 4240t шт 1

1.3 Irfa RACK шт 1

1.4 Колонки аудио уличные  Apart COLW81 IP68 60W алюминий шт 18

1.5 Кабель подводный 4х1,5 м

1.6 Кабель PVS 3х1,5 м

1.7 Кабель UTP 6х0,5 м

1.8 Столб монтажный для аудио колонок шт

1.9 Прожектор подводный для фонтана LED RGB, DMX control 3x9W15 шт

1.10 Кабель подводный 2х2,5 м

1.11 Кабель канал PVC м

1.12 Кабель PVS 4х2,5 м

1.13 Кабель FTP 6х0,5 м

1.14 Кабель 5х6 мм VVG м

1.15 Клема ф125мм2 шт

1.16 Короб электро 400х400х155mm шт

1.17
Panou control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare (DMX),

pentru havuz
шт 1

1.18 Panou de control nivel apei комплект 1

1.19 Осушитель воздуха FDC 32 шт

1.20 Погружной насос Karcher SP7 шт

1.21 Розетка с заземлением одинарная шт

1.22 Розетка с заземлением двойная шт
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Constructia unui havuz in fata
bustului lui "Ioan Voda cel
Cumplit" in parcul central "Gr.
Vieru", r-nul Cahul, mun. Cahul

COMPARTIMENT  (CBA)
CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT

SETUL DE BAZA PROIECT 160/KO-2020

Coa
la Denumirea compartimentelor de baza Indice album

1 compartiment PG (Plan General) 160/KO-2020-PG album 1

2 compartiment SA (Solutii Arhitecturale) 160/KO-2020-SA album 1

3 compartiment CBA (Constructii din Beton Armat) 160/KO-2020-CBA album 1

4 compartiment POS (Proiectul Organizarii Santierului) 160/KO-2020-POS album 1

5 compartiment RACi (Retele de Apa si Canalizare Interioara) 160/KO-2020-AACi album 2

6
compartiment RACe (Retele cu Apa si Canalizare
Exterioara) 160/KO-2020-AACe album 2

7 compartiment EEI (Energia Electrica si Iluminare) 160/KO-2020-EEI album 2

8
compartiment AEEe (Alimentarea cu Energie Electrica
Exterioara) 160/KO-2020-AEEe album 2

9 compartiment TH (Tehnologie) 160/KO-2020-TH album 2

10 compartiment MEG (Memoriu Explicativ General) 160/KO-2020-MEG album 3

PROGRAM DE CONTROL* PENTRU LUCRARILE DE REZISTENTA SI STABILITATE
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in faze determinante

Nr.
Faze de lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza

calitativ, si pentru care trrebuie intocmite dicumente scrise Proces verbal Nota

Incapere Tehnica

1 Veirificarea terenului de fundare dupa executia pernei de pamant Faza
determinanta

2 Armarea fundatiei Lucrari ascunse

3 Betonarea fundatiei Faza
determinanta

4 Armarea elementelor verticale - pereti Lucrari ascunse

5 Betonarea elementelor verticale - stalpi, pereti Faza
determinanta

6 Armarea elementelor orizontale - planseu Lucrari ascunse

7 Betonarea elementelor orizontale - planseu Faza
determinanta

8 Receptia structurii de rezistenta Faza
determinanta

Incapere Tehnica

9 Armarea fundatiei Lucrari ascunse

10 Betonarea fundatiei Faza
determinanta

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia procese semnate de catre toti
participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati pentru participare, cu minimum 36 ore inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea. La controlul lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea barelor de armatura pentru
masurare.



Borderou desene de executie compartiment CBA

Coala Denumirea Nota

1 Borderou desene de executie; Borderou consum materiale

2 Date generale (inceput)

3 Date generale (continuare)

4 Date generale (continuare)

5 Date generale (sfarsit)

6 Plan groapa de fundatie

7 Plan fundatii Havuz Uscat; Plan fundatii si pereti Incapere Tehnica;
Plan planseu cota -0.110 Incapere Tehnica

8 Sectiune A-A, B-B, C-C, D-D

9 Detaliu 1, 2 Havuz Uscat

10 Detaliu 3 ,4, 5 Incapere Tehnica

11 Specificatia elementelor Havuz Uscat

12 Specificatia elementelor Incapere Tehnica

13 Piesa inglobata Pi1

Borderou consum beton, m³

Marca element

Amestec de beton

ГОСТ 7473-85

Beton clasa

B7,5 C25 W8 F100 Total

Havuz Uscat 3.5 6.7 10.2

Incapere tehnica 1.5 14.1 15.6

Total 5.0 20.8 25.8
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Borderou consum otel, kg

Marca element

Piese de armare Piese metalice

Total

Armatura clasa

Total

Otel clasa

Total
A-I A500C C245

ГОСТ 5781-82* GOST R 52544:2009 ГОСТ 27772-88

Ø8 total Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 total L100x8

Havuz Uscat 68 68 358 137 495 563 563

Incapere tehnica 19 19 878 18 13 20 929 948 7 7 955

Total 87 87 1236 18 13 137 20 1424 1511 7 7 1518



PROGRAM DE CONTROL* PENTRU LUCRARILE DE REZISTENTA SI STABILITATE
Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse si in faze determinante

Nr. Faze de lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza
calitativ, si pentru care trrebuie intocmite dicumente scrise Proces verbal Nota

Incapere Tehnica

1 Veirificarea terenului de fundare dupa executia pernei de pamant Faza
determinanta

2 Armarea fundatiei Lucrari ascunse

3 Betonarea fundatiei Faza
determinanta

4 Armarea elementelor verticale - pereti Lucrari ascunse

5 Betonarea elementelor verticale - stalpi, pereti Faza
determinanta

6 Armarea elementelor orizontale - planseu Lucrari ascunse

7 Betonarea elementelor orizontale - planseu Faza
determinanta

8 Receptia structurii de rezistenta Faza
determinanta

Incapere Tehnica

9 Armarea fundatiei Lucrari ascunse

10 Betonarea fundatiei Faza
determinanta

*La control vor participa Proiectantul, Responsabilul Tehnic si Dirigintele de Santier, si se vor incheia procese semnate de catre toti
participantii la control. Dirigintele de santier va anunta factorii interesati pentru participare, cu minimum 36 ore inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea. La controlul lucrarilor de armare de asigurat vizibilitatea si accesibilitatea barelor de armatura pentru
masurare.
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Proiectul este elaborat in conformitate cu normativele in vigoare si asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale:
A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - izolatie termica hidrofuga si economie de energie;
F - protectia impotriva zgomotului.

INGINER SEF PROIECT ................................. Platon Iurie

INGINER SEF PROIECT - Certificat seria 2019-P Nr. 0182 din 11.04.2019

DATE GENERALE

Capitolul 1. Date initiale si solutii de proiect

1. Date initiale pentru elaborarea compartimentului Constructii din Beton Armat (CBA):
a) Certificat de Urbanism Nr. 011/1 din 20.03.2020;
b) Compartiment Solutii Arhitecturale 160/KO-2020-SA;
c) Calculul spatial al structurii la actiuni statice si seismice;
d) Tema de proiectare.

2. Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele normative:
a) NCM F.02.02-2006. Calculul, proiectarea si alcatuirea elementelor de constructii din beton armat si beton precomprima;
b) NCM F.03.02-2005 Proiectarea cladirilor cu pereti din zidarie;
c) СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районов;
d) СНИП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

3. Sarcinile normative ce actioneaza asupra constructiei conform СНиП 2.01.07-85*:
a) sarcina utila pe planseu - 4.0 kPa;
b) greutatea zapezii - 0.50 kPa;

4. Seismicitatea de calcul a terenului de constructie - 8 grade.
5. Seismicitatea de calcul a constructiei - 8 grade.
6. Clasa de importanta a constructiei CC-2 (normal), conform NCM E.02.02-2016.
7. Cota conventionala 0.000 este adoptata cota superioara a pardoselei nivelului pavajului existent.
8. Constructia proiectata este compusa din Havuz Uscat si Incapere Tehnica Subterana. Lucrarile la Havuzul Uscat vor incepe

numai dupa finalizarea lucrarilor la Incaperea Tehnica, inclusiv umplerea timpanului. Aceasta consecutivitate survine din cauza
diferentelor de cote a fundatiilor, si distantei pe orizontala intre constructii.

9. Elemente verticale de rezistenta - pereti, elemente orizontale - planseu. Rigiditatea la actiunile statice si seismice este
asigurata de imbinarea rigida a peretilor planseu.

10. Fundatiile, peretii si planseu Incaperete Tehnica subterana  -  beton armat monolit clasa C25 W8 F100.
11. Placa de fundatie Havuz Uscat - beton armat monolit clasa C25 W8 F100.
12. Capetele etrierilor de incovoiat in jurul barei de armatura longitudinala si de adus in interiorul nucleului de beton minim cu

lungimea de 6Ø a armaturii etrierului.
13. Reperarea etrierilor, in desenele de executie este prezentata fata de partea exterioara a armaturii de rezistenta.
14. Lista lucrarilor ce necesita intocmirea proceselor verbale cu participarea proiectantului vezi PROGRAM DE CONTROL*

PENTRU LUCRARILE DE REZISTENTA SI STABILITATE.

A.S.P. Naval Teodor
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Capitolul 2. Executarea lucrarilor din beton si beton armat monolit

2.1 Principii generale

1. Lucrarile de betonare a constructiilor monolite, precum si a unor parti ale acestora se executa conform prevederilor din
proiectele de executie a lucrarilor (PEL) sau conform fiselor tehnologice, in care paralel cu prevederile "NCM A.08.01-2016
Organizarea construcțiilor" trebuie prevazute masuri tehnico-organizatorice de asigurare a unui nivel inalt de organizare si
mecanizare a lucrarilor.

2. Materialele fabricate in tara si cele importate, care se utilizeaza la realizarea constructiilor monolite din beton si beton
armat, trebuie sa corespunda conditiilor de calitate conform documentelor normative si legislative in vigoare,ar pentru materialele
noi si cele de import trebuie sa se elaboreze Agremente tehnice.

2.2 Cofrajele si sustinerea lor

1. Cofrajele si sustinerile trebuie proiectate astfel incât sa fie capabile sa rezistela toate actiunile ce pot apare in timpul
procesului de executie. Ele trebuie sa ramâna stabile pâna când betonul atinge o rezistenta suficienta pentru a suporta eforturile la
care va fi supus dupa decofrare, cu o limita acceptabila de siguranta.

2. Cofrajele si sustinerile trebuie sa fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea tolerantelor pentru structura si a nu
afecta capacitatea sa portanta.

3. Cofrajele trebuie montate astfel incât sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii, cât si realizarea unei compactari
corespunzatoare a betonului.

4. Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajului trebuie aplicate in straturi
uniforme pe suprafata interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cât timp acesti agenti sunt eficienti. Trebuie luata in
considerare orice influenta daunatoare posibila a acestor substante de decofrare asupra suprafetei betonului. Agentii de decofrare
nu trebuie sa pateze betonul, sa afecteze durabilitatea betonului sau sa corodeze cofrajul.

2.3 Fasonarea si montarea armaturii in elementele de constructii

1. Fasonarea barelor, executarea si montarea carcaselor de armatura trebuie realizate in stricta conformitate cu prevederile
din proiect. Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul trebuie sa analizeze prevederile proiectului, tinând seama
de posibilitatile practice de montare si de fixare a barelor, precum si de aspectele tehnologice de betonare si compactare. Daca se
considera necesar, se solicita reexaminarea de catre proiectant a conditiilor de armare prevazute in proiect.

2. Fasonarea barelor, executarea si montarea carcaselor de armatura trebuie sa se faca in stricta conformitate cu
prevederile din proiect si din ГОСТ 10922-90. Armaturile de fasonat trebuie sa fie curate si drepte, in acest scop se indeparteaza
impuritatile si rugina de pe suprafata barelor.

3. La montarea armaturilor se iau masuri care sa asigure turnarea si compactarea betonului creând spatii libere intre
armaturi la partea superioara, la un interval de 3 m, ce permit patrunderea libera a hohotului sau a furtunului de descarcare a
betonului.

4. Armaturile trebuie montate in pozitia prevazuta de proiect, luând masuri care trebuie sa asigure mentinerea acestora in
timpul betonarii cu distantiere, agrafe, capre etc.

5. Piesele metalice inglobate trebuie fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu sârma de armatura elementului, sau fixate
de cofraj, astfel incât sa asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului.

6. in punctele de incrucisare barele de armatura se leaga cu sârma neagra sau se sudeaza electric prin puncte. Daca
legarea se face cu sârma, trebuie utilizate doua fire de sârma neagra cu diametrul 1... 1,5 mm. in cazul in care pot aparea alte
situatii, legarea barelor se adopta conform solutiilor de proiect.

7. Carcasele grinzilor si stâlpilor se leaga in toate punctele de incrucisare a barelor de armatura.
8. Daca nu se dispune de sortimentul de armaturi cu diametrele prevazute de proiect, acestea, cu acordul scris al

proiectantului, se inlocuiesc cu alt sortiment, respectând urmatoarele conditii:
a) inlocuirea armaturilor cu bare de alt diametru din acelasi tip de otel se face astfel incât aria armaturii sa fie egala sau cu
maximum 5% mai mare decât cea din proiect;
b) inlocuirea armaturii de rezistenta din grinzi se executa astfel incât diametrul nou adoptat sa nu depaseasca 25 % din cel
prevazut in proiect, insa fara a se schimba tipul otelului;
c) inlocuirea armaturilor cu bare de alt tip de otel, decât cel prevazut in proiect, se face numai cu avizul proiectantului sau pe
baza datelor precizate in proiect;
9. Inainte de a fi montata armatura trebuie curatata de impuritati, pete de unsoare, rugina si gheata, care intr-o masura mai

mare sau mai mica poate reduce aderenta la beton. Pentru a fi posibila compactarea betonului cu vibratoare de adâncime trebuie
create spatii necesare patrunderii lor in intervalele dintre armaturi.

2.4. Executarea lucrarilor de betonare

1. Betonul trebuie pus in lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depasirea duratei
maxime de transport si modificarea consistentei betonului.

2. Daca de la montarea si receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungata si se constata prezenta frecventa a ruginii
neaderente, armatura trebuie demontata, iar dupa curatare, se procedeaza la o noua receptie calitativa.

3. La constructia fundatiilor din beton monolit trebuie prevazute masuri de evacuare a apelor provenite din precipitatii.
4. La betonarea elementelor verticale (stâlpi, diafragme, pereti) daca elementele au inaltimea de maximum 3 m si vibrarea

betonului nu este blocata de dimensiunile elementului sau de desimea armaturilor se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga
inaltime, iar betonarea se face prin partea superioara a elementului; iar daca exista dificultati la compactarea betonului, precum si in
cazul elementelor cu inaltime de peste 3 m trebuie adoptata una din urmatoarele solutii:

- cofrarea unei fete de maximum 1 m inaltime si montarea cofrajului pe inaltime pe masura betonarii elementului;
- betonarea si compactarea se face prin ferestre laterale sau din interiorul elementului;
- primul strat de beton se toarna cu lucrabilitate situata la limita maxima admisa de fisa tehnologica si nu trebuie sa depaseasca
inaltimea de 30 cm.
5. Betonarea grinzilor si placilor se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi suplimentare:
a) turnarea grinzilor si a placilor se incepe dupa 1...2 h de la terminarea turnarii stâlpilor sau peretilor pe care se reazema in cazul
in care fisa tehnologica nu contine alte precizari;
b) grinzile placilor se betoneaza odata cu acestea, iar in cazul in care rosturile de lucru nu pot fi evitate, acestea se prevad la 1/5...
1/3 din deschiderea placii;
c) la turnarea placilor se folosesc repere dispuse la distanta de maximum 2 m, pentru a se asigura respectarea grosimii de proiect.

2.5. Compactarea amestecului de beton

1. Alegerea tipului de vibrator (marimea capului vibrator, forta perturbatoare si frecventa corespunzatoare a acestuia) se face
functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere a capului vibrator (buteliei) printre barele de armatura.

2. Durata de vibrare optima este intre minimum 15 si 30 s in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat. Tipul
optim de vibrare se stabileste prin probe selectate din betonul pus in opera la prima sarja de beton ce se compacteaza.

3. Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este maximum 1,0 m, reducându-se in functie de
caracteristicile sectiunii si desimea armaturilor.

2.6. Tratarea betonului dupa turnare

4. Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile de contractie, se asigura mentinerea umiditatii
betonului minimum 7 zile dupa turnare, protejând suprafetele libere prin:

a) acoperire cu materiale de protectie;
b) stropire periodica cu apa;
c) aplicarea peliculelor de protectie.
5. Stropirea cu apa se incepe dupa 2... 12 h de la turnare, in functie de tipul de ciment utilizat si de temperatura mediului, insa

numai dupa ce betonul este suficient intarit pentru ca in aceasta operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment. Stropirea se repeta la
intervale de 2...6 h, in asa fel incât suprafata betonului sa se mentina permanent umeda. In cazul in care temperatura mediului este
mai mica de +5° nu se foloseste stropirea cu apa; se aplica materiale sau pelicule de protectie.

6. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat se acopera cu prelate sau foi de polietilena, atât timp cât prin caderea
precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

2.6. Decofrarea

1. Partile laterale ale cofrajelor se demonteaza dupa ce betonul a atins o rezistenta de minimum 2,5 MPa astfel incât fetele si
muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

2. Cofrajele fetelor interioare la placi si grinzi se indeparteaza, mentinând popii de siguranta si numai atunci când rezistenta
betonului a atins 85%, fata de clasa specificata in proiect.

3. Nu se admite indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat direct sub altul, care se cofreaza sau se betoneaza.
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Capitolul 4. Receptia constructiilor din beton si beton armat sau partilor acestora (faze determinante)

1. La receptia constructiilor si edificiilor din beton si beton armat finalizate sau partilor acestora trebuie verificate:
a) corespunderea dimensiunilor constructiei cu desenele de executie;
b) calitatea betonului (rezistenta conform clasei), iar in cazuri necesare, rezistenta la inghet, impermeabilitate si alti indicatori
prevazuti in proiect si in documentele normative respective;
c) calitatea materialelor, prefabricatelor, produselor utilizate la realizarea constructiilor monolite.

2. Receptia constructiilor din beton, beton armat monolit finalizate sau in anumite faze ale acestora trebuie legalizata prin
intocmirea documentelor care atesta calitatea, in modul stabilit - procese verbale de receptie , dupa parametrii tabeluli de mai jos.

Parametri Abateri admisibile
(mm) Metoda de control

1. Abaterile pe verticala de la inclinatia prevazuta
in proiect pe toata inaltimea constructiei pentru:
- fundatii;
- pereti, stalpi pe care se sprijina
invelitorile si planseele;

20
15 Prin masurare, fiecare element constructiv

2. Abaterile suprafetelor orizontale pe toata
lungimea sectorului verificat 20 Prin masurare, minimum 5 masuri la fiecare

50-100 m

3. Neregularitati locale la verificarea cu dreptarul
de 2 m cu exceptia suprafetelor de sprijin 5 Prin masurare, minimum 5 masuri la fiecare

50-100 m

4. Lungimea sau deschiderea elementului +/-20 Prin masurare, fiecare element

5. Dimensiunile sectiunii transversale a
elementului + 6 - 3 Prin masurare, fiecare element

6. Cotele suprafetelor si ale pieselor inglobate pe
care se sprijina stalpii din metal si beton armat - 5 Prin masurare, fiecare element de sprijin

7. Inclinatia suprafetelor de sprijin ale stalpilor din
metal (fara strat de egalizare) 0.0007 Prin masurare, fiecare fundatie

8. Pozitionarea buloanelor de ancoraj in plan, in
interiorul conturului de sprijin 5 Prin masurare, fiecare bulon de ancorare

9. Pozitionarea buloanelor de ancoraj in plan, in
interiorul conturului de sprijin (inaltarea conturului) 10 Prin masurare, fiecare bulon de ancorare

10. Pozitionarea buloanelor de ancoraj, in inaltime +20 Prin masurare, fiecare bulon de ancorare

11. Diferenta cotelor in inaltime, in zona de
contact (de imbinare) a doua suprafete adiacente 3 Prin masurare, fiecare imbinare

Capitolul 3. Executarea lucrarilor din beton si beton armat monolit

3.1 Executarea lucrarilor de betonare la temperaturi joase

1. Regulile din prezentul capitol trebuie respectate la executarea lucrarilor de betonare in conditii in care pe parcursul a 24 h
temperatura medie este de +5°C, iar cea minima de 0°C.

2. Amestecul de beton trebuie sa se prepare in betoniere cu incalzire, utilizand in acest scop apa calda, agregate dezghetare si
incalzite, care trebuie sa asigure obtinerea betonului proaspat cu temperatura nu mai joasa decat cea specificata in proiect. Se admite
utilizarea agregatelor uscate neincalzite care nu contin pulbere si pojghite de gheata. In acest scop durata de amestecare (malaxare)
a betonului se majoreaza cu minimum 25% fata de conditiile de vara.

3. Metodele si mijloacele de transport al betoanelor trebuie sa excluda scaderea temperaturii amestecului de beton sub cea
prevazuta de proiect. Starea terenului sub talpa fundatiei unde se toarna amestecul de beton, temperatura acestuia, precum si
metodele de turnare trebuie sa excluda posibilitatea de inghetare a betonului in zona de contact cu solul. La intretinerea betonului prin
metoda „termos” si „termos fierbinte” (amestecul de beton in prealabil se incalzeste pana la t = 60-70 °C), precum si la utilizarea
aditivilor antiger se admite turnarea betonului pe terenuri neincalzite, daca acestea nu sunt inflamabile, si pe betonul vechi daca,
conform calculelor, in zona de contract in perioada de intretinere a betonului acesta nu va ingheta.

4. Daca temperatura aerului scade sub minus 10 °C, betonarea constructiilor cu armatura densa cu diametrul peste 24 mm,
precum si cu armatura rigida din profile laminate sau cu piese metalice inglobate cu dimensiuni considerabile trebuie sa se execute
incalzind in prealabil armatura si piesele inglobate pana la temperatura pozitiva.

5. Compactarea betonului trebuie efectuata prin vibrare nemijlocit in zonele de contact cu armatura si a cofrajului cu exceptia
cazurilor cand amestecul de beton se toarna in prealabil incalzit pana la temperatura care depaseste 45°C. Durata de vibrare in acest
caz trebuie majorata cu minimum 25% fata de conditiile de vara.

6. La betonarea elementelor constructive de tip cadre, carcase, imbinari, noduri si suporturi rigide trebuie prevazute si stabilite
discontinuitatii (intreruperi) in functie de temperatura (regimul) de tratare termica, luand in considerare valorile tensiunilor de
temperatura despre care trebuie sa fie informat institutul de proiectare.

7. Partile constructive nесоfrate trebuie acoperite cu materiale hidro si termoizolante imediat dupa terminarea betonarii. Mustatile
armaturilor dupa betonare trebuie acoperite sau termoizolate pe o lungime de minimum 0,5 m.

8. Inainte de a incepe betonarea, suprafetele cavitatilor, imbinarilor, nodurilor elementelor prefabricate trebuie curatate de
zapada si gheata.

3.2 Executarea lucrarilor de betonare la temperaturi ce depasesc +25°C

1. La executarea lucrarilor de betonare in conditii cu temperaturi mai inalte de 25°C si cu umiditatea aerului mai joasa de 50 %,
amestecul de beton trebuie de preparat cu ciment portland, a carui marca sa fie mai mare decat clasa betonului de minimum 1,5.

2. Nu se admite utilizarea cimentului portland cu puzzolana, cimentului cu zgura cu marca mai mica de 400, precum si a
cimentului aluminos pentru betonarea constructiilor suprastructurilor daca nu sunt alte specificari in proiect (cu exceptia cazurilor
prevazute de proiect). Cimentul nu trebuie sa aiba priza falsa si temperatura mai mare de 50 °C, consistenta normala a pastei de
ciment nu trebuie sa depaseasca 27 %.

3. Temperatura amestecului de beton, la betonarea constructiilor cu modulul de suprafata de peste 3, nu trebuie sa depaseasca
30-35°C, iar la betonarea constructiilor masive cu modulul de suprafata mai mic - de 3-20°C.

4. In cazul in care pe suprafata betonului pus in lucrare apar crapaturi ca rezultat al contractiei (tasarii) plastice a betonului se
admite sa se repete compactarea de suprafata nu mai devreme de 0,5-1,0 h dupa ce s-a terminat turnarea betonului.

5. Intretinerea betonului proaspat trebuie inceputa imediat dupa terminarea turnarii acestuia si continuata de regula, pana la
obtinerea rezistentei de minimum 70 %, din rezistenta specificata, iar in cazuri justificate - de minimum 50%

6. Betonul proaspat turnat trebuie protejat contra efectului de deshidratare in perioada initiala de intretinere. Daca betonul a atins
rezistenta de 0,5 MPa, procesul de intretinere ulterioara consta in asigurarea starii umede a suprafetei betonului prin acoperirea cu
material higroscopic, care periodic se stropeste cu apa. in acest caz mentinerea suprafetelor deschise ale betonului proaspat sub un
strat de apa sau stropirea periodica a acestuia cu apa se interzice.

7. Pentru intensificarea procesului de intarire a betonului poate fi folosita energia solara. in acest scop suprafata betonului se
acopera cu materiale in rulouri sau in foi transparente la lumina si impermeabile. Suprafetele deschise pot fi acoperite cu paste
aplicate sub forma de pelicula pentru a evita evaporarea intensa a apei
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Capitolul 5. Prevederi de alcatuire a elementelor din beton armat

1. Diametrul dornul minim de indoire (d) a barelor de armatura:

a) Armatura clasa A-I:
d=2,5*ds, pentru diametrul barei (ds) pana la 18;
d=4*ds, pentru diametrul barei (ds) de la 20.

b) Armatura clasa A-III, A500C:
d=6*ds, pentru diametrul barei (ds) pana la 18;
d=8*ds, pentru diametrul barei (ds) de la 20.

c) Armatura clasa A-III, A500C, pentru barele longitudinale a stalpilor si riglelor in nodurile structurii:
d=15*ds.

2. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor:

a) grosimea minima a stratului de protectie a armaturii langitudinale pentru betoanele C20 (C15):
- fundatii cu fetele in contact cu pamantul turnate, direct in sapatura ..... 70 (75);
- fundatii cu fetele in contact cu pamantul turnate in cofraj sa pe beton de egalizare ..... 35 (40);
- grinzi, stalpi si diafragme ..... 25, (35*)
- placi de plansee, scari ......... 15, (20*)
- pentru toate cazurile minim 1,2 d (d - diametrul bareli longitudinale) si de maxim 50 (in afara fundatiilor cu
fetele in contact cu pamantul, turnate direct in sapatura).

b) grosimea minima a stratului de protectie a armaturii transversale (etriere) - minim 15 mm.
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Nota:
1. Lucrarile de pregatire a terenului pentru fundatii de efectuat in doua etape:

Etapa I ........ Incapere Tehnica - excavarea terenului pana la cota indicate pe plan si executia pernei de pamant cu grosimea de 0.6 m.
Etapa II ....... Havuz uscat - dupa finalizarea lucrarilor la Incaperea Tehnica, inclusiv umplerea timpanului, se va excava terenul pentru

Havuzul Uscat .
2. Perna de pamant de executat din argila nisipoasa cu proprietatile p=18 kN/m³, c=20 kPa, φ=20°. Compactarea de efectuat in straturi cu
grosimea 0.2...0.3 m, la umiditatea optima a pamantului. Executia urmatorului strat de efectuat dupa controlul densitatii scheletului pamantului
stratului anterior. Densitatea scheletului pamantului pe toata inaltimea pernei de pamant trebuie sa fie pd=1.65-1.70 t/m³. Controlul densitatii
scheletului de efectuat prin probe de laborator. Punctele de prelevare a probelor trebuie sa fie uniform repartizate pe suprafata si in adancime.
Aceste probe, se vor face cel putin cate trei pentru fiecare sector de receptie.
3. Intrarea in groapa de fundatie de coordonat cu Proiectul de Executie a Lucrarilor.
4. In colturi pe plan este indicat la numarator cota terenului existent, la numitor cota inferioara a gropii de fundatie.
5. In cazul existentei comunicatiilor subterane si supraterane, lucrarilor de terasament de efectuat dupa mutarea lor. De asigurat scurgerea
si evacuarea apelor de suprafata, de pe teritoriile adiacente si din groapa de fundatie.
6. In cazul depistarii solurilor slabe sau gunoiuri de constructie la cota de proiect a gropii de fundare, de curatat terenul si de anuntat autorul
de proiect.
7. Umplerea timpanului de efectuat in straturi cu grosimea 0.20...0.30 m, la umiditatea optima a pamantului W=0.18, pana la densitatea
scheletului pamantului pd=1.65 t/m³.
8. Lucrarile de pregatirea a terenului pentru fundatii de executat conform NCM F.01-03-2006 "Reguli de executie, controlul calitatii si receptia
terenurilor de fundare si fundatiilor".
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Nota:
1. Specificatia elementelor Havuz Uscat vezi coala 11.
2. Specificatia elementelor Incapere Tehnica vezi coala 12.
3. Sectiuni A-A...D-D vezi coala 8.
4. Hidroizolatia verticala a peretilor exteriori Havuz Uscat, ce intra in contact cu pamantul de executat prin aplicarea a doua straturi de

amestec bituminos peste suprafata grunduita.
5. Hidroizolatia verticala a peretilor Incaperii Tehnice, ce intra in contact cu pamantul de executat prin lipirea a doua straturi de

membrana bituminoasa peste suprafata grunduita (a se vedea impreuna cu compartiment SA).
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Nota:
1. Specificatia elementelor vezi coala 11.
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Nota:
1. Specificatia elementelor vezi coala 12.
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Specificatia elementelor Havuz Uscat

11

Specificatia elementelor Havuz Uscat

Poz. Indicatie Denumirea Cant.
Masa

unitatii,
kg

Nota,
masa totala,

kg

Piese de armare 562

1* Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= m.l. 745.5 0.39 294.2

2 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 850 38 0.34 12.8

3 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1110 64 0.44 28.0

4 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1420 40 0.56 22.4

5* Ø 16 А500C GOST R 52544:2009 L= m.l. 86.8 1.58 137.0

6 Ø 8 А-I ГОСТ 5781-82* L= 1220 140 0.48 67.4

Materiale

Beton cl. C7.5 (m³) 3.5

Beton cl. C25 W8 F100 (m³) 6.7

* Lungimea de suprapunere Ls=50Ø cu condictia ca in aceiasi sectiune, se va imbina max. 50% de bare de armatura
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100

250 L=850

Ø=6ds11
0

500

L=1110

Ø=6ds12
0

650

L=1420

22030
0 80

L=1220
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Specificatia elementelor Incapere Tehnica

12

Specificatia elementelor Incapere Tehnica (inceput)

Poz. Indicatie Denumirea Cant.
Masa

unitatii,
kg

Nota,
masa totala,

kg

Piese de armare 944

10* Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= m.l. 372.6 0.39 147.0

11 Ø 10 А500C GOST R 52544:2009 L= 1050 24 0.65 15.3

12 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1210 100 0.48 47.8

13 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 2010 84 0.79 66.6

14 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= m.l. 863.4 0.39 340.7

15 Ø 8 А-I ГОСТ 5781-82* L= 400 86 0.16 13.5

16 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1710 84 0.67 56.7

17* Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= m.l. 289.8 0.39 114.4

18 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 850 48 0.34 16.1

19 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1110 10 0.44 4.4

20 Ø 8 А-I ГОСТ 5781-82* L= 1220 10 0.48 4.8

150
200

250 L=1050

Ø=6ds21
0

500

L=1210

Ø=6ds21
0

900

L=2010

220

80 80 L=400

Ø=6ds21
0

750

L=1710

Specificatia elementelor Incapere Tehnica (sfarsit)

Poz. Indicatie Denumirea Cant.
Masa

unitatii,
kg

Nota,
masa totala,

kg

21 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1510 64 0.60 38.1

22 Ø 12 А500C GOST R 52544:2009 L= 1800 8 1.60 12.8

23 Ø 20 А500C GOST R 52544:2009 L= 1300 6 3.21 19.2

24 Ø 8 А500C GOST R 52544:2009 L= 1220 96 0.48 46.2

Piese inglobate

Pi1 coala 13 Piesa inglobata Pi1 4 2.2 8.8

Materiale

Beton cl. C7.5 (m³) 1.5

placa de fundatie Beton cl. C25 W8 F100 (m³) 4.0

pereti Beton cl. C25 W8 F100 (m³) 8.4

planseu Beton cl. C25 W8 F100 (m³) 1.7

* Lungimea de suprapunere Ls=50Ø cu condictia ca in aceiasi sectiune, se va imbina max. 50% de bare de armatura
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Specificatia elementelor

Poz. Indicatie Denumirea Cant.
Masa

unitatii,
kg

Nota,     masa
totala,     kg

Piesa inglobata Pi1 2.2

1 Ø 10 А500CGOST R 52544:2009 L= 200 4 0.12 0.5

2 L100x8 ГОСТ 8509-93 L= 140 1 1.72 1.7

ГОСТ 14098-91
H1-Рш

40 40 20

100

20
40

40

10
0

Piesa inglobata Pi1

-1-
4Ø10

-2-
L100x8

a

a

Sectiune a-a

30 80 30
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