DocuSign Envelope ID: A3B6CF42-58F3-4318-B070-0B2BD2458A1E

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

21 de Julio de 2020
UNDP-OPE-0113/2020

Asunto: PROYECTO 00111505 "Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay" SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00111505/413/2020 - "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE PROYECTOS"

NOTA DE ACLARACION Nro. 01

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a solicitud del Proyecto 00111505 "Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay", tiene a bien notificar las siguientes Aclaraciones a la Consultoría de la referencia, según se indica a continuación:

Consulta 01: En relación al proceso de referencia, consultamos la posibilidad de extender el plazo de entrega para las divisorias que forman parte del Item 1 – ESCRITORIO EN L CON DIVISORIA ESTRUCTURADA, ya que las mismas tienen un proceso de fabricación e importación de 35 días.

Respuesta 01: Luego de analizada la solicitud, la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto ha decido mantener los plazos iniciales de entrega, considerando la necesidad de contar con dichos mobiliarios en la brevedad posible para usufructo de los miembros del Proyecto.

Favor notar que las aclaraciones incluidas en este documento forman parte integral del presente llamado por lo que deben ser consideradas al momento de presentar sus propuestas.

Atentamente.

Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones

J. T.

Señores:
Proceso SDC/00111505/413/2020
Presente