

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ #1

в запросе коммерческих предложений UNDP/GreenCities/232/2020 на поставку и установку дорожных знаков, накладных островков и искусственных неровностей в рамках инновационной схемы организации дорожного движения в г. Полоцке

1. Крайний срок подачи тендерных предложений продлевается до:

до 14.00 Минского времени 4 августа 2020 г. включительно.

30 июля 2020 г.