

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование:	Национальный эксперт по проведению оценки уязвимости к изменению климата
Номер и название проекта:	#00117909 «Содействие в обновлении определяемых на национальном уровне вкладов Казахстана»
Тип контракта:	Индивидуальный контракт
Продолжительность:	ноябрь 2020 – май 2021 г. (120 рабочих дней)
Место работы:	По месту нахождения/проживания эксперта с возможной поездкой в г.Нур-Султан

Общая информация:

Проект Разработка Восьмого Национального сообщения Республики Казахстан в рамках РКИК ООН и подготовка двух (четвертого и пятого) двухгодичных докладов реализуется Программой развития ООН совместно с Правительством Республики Казахстан при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

Проект позволит Казахстану подготовить и представить Восьмое Национальное Сообщение (8НС) и два Двухгодичных доклада (ДД4 и ДД5) Конференции Сторон (КС) РКИК ООН в соответствии с обязательствами Стороны Конвенции, предусмотренными в Статье 12 Конвенции и последующими решениями КС. Проектом будет обновлена информация о национальных условиях, инвентаризации парниковых газов (ПГ) и мерах, предпринимаемых для смягчения последствий изменения климата, оценке уязвимости к изменению климата и предпринимаемых усилиях по адаптации, информировании общественности, просветительской работе и подготовке кадров, систематических наблюдениях и исследованиях, привлечении и предоставлении финансовых ресурсов и передаче технологий. Проектом будет также повышен технический и институциональный потенциал в области инвентаризации ПГ, прогнозирования выбросов ПГ, оценки уязвимости и, в целом, подготовки НС/ДД, а также оказана помощь Правительству в интеграции вопросов изменения климата в отраслевые и национальные приоритеты развития.

ОБОСНОВАНИЕ:

Адаптация к изменению климата может являться более эффективной в борьбе с изменением климата, чем меры по сокращению выбросов парниковых газов. В Казахстане начался процесс внедрения вопросов адаптации в законодательство. Так, в проекте Экологического кодекса РК заложена глава, посвященная вопросам адаптации к изменению климата. Вместе с тем, в настоящее время идет подготовка обновленного ОНУВ Казахстана, который в отличие от первого ОНУВ, представленного в 2015 году, будет содержать часть по адаптации. В этой связи, а также с целью увеличения потенциала страны, необходимо провести работу по оценке уязвимости в ключевых секторах, определению уязвимых групп населения и определить финансовую потребность для адаптации к изменению климата в Казахстане.

Цель работ:

В рамках данного Технического Задания Национальный эксперт по проведению оценки уязвимости к изменению климата (далее – Эксперт) должен провести оценку уязвимости в ключевых секторах экономики, определить уязвимые группы населения, а также финансовую оценку и анализ адаптационных мер, необходимых для имплементации в Казахстане. Данная работа является неотъемлемой частью подготовки Дорожной карты по выполнению Определяемых на национальном уровне вкладов.

Содержание работ:

Эксперт будет работать в тесном контакте с двумя международными консультантами, вовлеченными в проведение оценки уязвимости, определении уязвимых групп населения, и подготовке Дорожной карты по выполнению ОНУВ. Менеджер портфеля проектов и Главный технический советник проекта оказывают консультативную помощь. Эксперт должен обеспечить своевременную реализацию мероприятий и по окончании выполнения работ должен представить итоговый отчет по результатам с учетом комментариев и рекомендаций менеджера проекта и экспертов проекта.

Объем работ:

В сотрудничестве с международными консультантами национальный эксперт выполняет следующие этапы работ:

- Подготовка информации и участие в разработке аналитического отчета для оценки уязвимости в ключевых секторах;
- Участие в определении уязвимых групп населения (с учетом гендерных аспектов);
- Сбор информации и участие в разработке аналитического отчета о финансовых потребностях в адаптации;
- Подготовка и представление аналитического отчета о необходимых мерах по адаптации для Казахстана;
- Разработка отдельных аналитических отчетов и сводного аналитического отчета для лиц, принимающих решения с рекомендациями;
- Разработка презентации в формате power point, а также 3 статьи для широкого круга читателей;
- Содействие в разработке проекта обновленных определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и проекта Дорожной карты по исполнению ОНУВ;
- Разработка итогового отчета о проделанной работе (не более 5 страниц).

Ожидаемые результаты и оплата:

Качественное и эффективное выполнение работ в соответствии с приведенным выше описанием услуг.

№	Результаты	Сроки предоставления результатов	Количество дней	Рассмотрение и утверждение
1.	Подготовка информации для оценки уязвимости в ключевых секторах;	Не позднее 20 декабря 2020	20	Менеджер Проекта

2.	Участие в определении уязвимых групп населения (с учетом гендерных аспектов);	Не позднее 20 января 2021	20	
3.	Подготовка информации для аналитического отчета о финансовых потребностях в адаптации;	Не позднее 20 февраля 2021	20	
4.	Аналитический отчет о необходимых мерах по адаптации для Казахстана;	Не позднее 15 марта 2021	10	
5.	Разработка отдельных аналитических отчетов и сводного аналитического отчета для лиц, принимающих решения с рекомендациями;	Не позднее 30 марта 2021	10	
6.	Содействие в разработке проекта обновленных определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и проекта Дорожной карты по исполнению ОНУВ;	Не позднее 30 апреля 2021	20	
7.	Разработка презентации в формате power point, а также 3 статьи для широкого круга читателей;	Не позднее 30 мая 2021	15	
8.	Итоговый отчет о проделанной работе (не более 5 страниц).	Не позднее 30 мая 2021	5	

Организационная структура:

Эксперт будет работать в тесном сотрудничестве с командой проекта и под руководством менеджера проекта. Ответственность эксперта:

- Эксперт обеспечивает своевременное и качественное выполнение Технического задания;
- Эксперт обеспечивает своевременное и рациональное планирование, выполнение мероприятий и достижение результатов в соответствии с Техническим заданием;
- При необходимости эксперт предоставляет онлайн консультации для проектной команды в течение всего периода контракта;
- Эксперт несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках Технического задания;
- Эксперт обеспечивает безусловное исполнение требований индивидуального контракта.

Срок исполнения работ по контракту

Контракт будет заключен сроком на 7 месяцев для выполнения всех результатов, перечисленных выше в течение срока ноябрь 2020 г. – май 2021 г. Менеджер проекта и эксперты проекта будут предоставлять свои комментарии и рекомендации/согласования работ в течение 1 недели с момента представления отчетов Экспертом.

Место выполнения:

Выполнение работ будет проходить по месту проживания/нахождения эксперта с возможной поездкой в г. Нур-Султан (1 день) для презентации результатов исследования заинтересованным сторонам, в случае если эксперт находится в другом городе.

Требуемые навыки и опыт работ:

- Высшее образование в области экологии, экономики, сельского хозяйства или смежных наук;
- Отличные знания, опыт и навыки проведения анализа и подготовки аналитических отчетов в течение 5 лет;
- Знание методологий оценки экономического ущерба на основании подтвержденного опыта и изученного предмета по проведению оценки уязвимости к изменению климата;
- Опыт работы в сфере экологии, экономики, сельского хозяйства не менее 5 лет;
- Опыт работы в сфере изменения климата не менее 3 лет;
- Наличие опыта с международными организациями будет считаться преимуществом;
- Компьютерные навыки (MS Office и т. д.);
- Отличное знание русского языка, английский язык приветствуется;

Ценовое предложение:

Этот контракт **в национальной валюте тенге** с единовременной суммой выплат по каждому выполненному результату. Ценовое предложение должно включать в себя все расходы эксперта, включая его поденную ставку, количество рабочих дней на исполнение работ, расходы по поездке и любые другие соответствующие расходы для выполнения задания и необходимые для получения вышеуказанных результатов.

Оплата будет производиться после утверждения промежуточных отчетов, на основании вышеуказанных результатов менеджером проекта и подписания акта выполненных работ по каждому результату программным офицером ПРООН.

Цена контракта будет зафиксирована независимо от изменений в компонентах затрат.

График платежей:

%	Результаты работы
40	Результаты 1 и 2
35	Результаты 3 и 4
25	Результаты 5, 6, 7 и 8

Рекомендации к предоставлению предложения:

Следующие документы в формате PDF должны быть приложены к заявке (предложению) и отправлены по электронной почте на следующий адрес: procurement.kz@undp.org с указанием **Ref.2020-126** в предмете письма **не позднее 14.00 времени Нур-Султан 4 ноября 2020 года:**

- Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика; Финансовое предложение должно включать все расходы по контракту, с обязательным указанием подробной разбивки расходов (дневную ставку, предполагаемое количество дней на выполнение работ по ТЗ, транспортные расходы, если эксперт проживает не в г. Нур-Султан) согласно прилагаемой формы ПРООН;

- Последнее обновленное Резюме, включающее в себя весь предыдущий опыт и навыки, релевантные для выполнения задания, а также всю необходимую контактную информацию (электронный адрес, телефон и т.д.);
- Краткое эссе, объясняющее почему кандидат считает себя наиболее приемлемым кандидатом на объявленную позицию;
- Документы, подтверждающие квалификацию Заявителя (дипломы, свидетельства о повышении квалификации, сертификаты о прохождении курсов).

В связи с техническими особенностями электронной почты, размер файла/ов не должен превышать 19 Mb на одно письмо.

Критерии для выбора наилучшего предложения

Для оценки квалификации кандидатов будет применяться метод кумулятивного анализа.

При применении данного метода оценки договор заключается с тем консультантом, чье предложение оценено и определено как:

- a) соответствующее/приемлемое и
- b) получившее самую высокую оценку по заранее определенным техническим и финансовым критериям:

Согласовано:

Gulmira Sergazina

Гульмира Сергазина
Менеджер проекта
Дата: 19-oct-2020

Arman Kashkinbekov

Арман Кашкинбеков
Руководитель Департамента устойчивого
развития и урбанизации
Дата: 19-oct-2020