



Empowered lives
Resilient nations

Уведомление о проведении конкурса

Ref. IC-2021-009

Страна:	Казахстан
Название позиции:	Национальный эксперт по сопровождению и координации работ в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму»
Проект:	00101043, Проект ПРООН-ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод»
Период назначения/оказания услуг:	Март 2021 г. - март 2022 г. (210 рабочих дней в течение 12 месяцев (178 дней работы на дому и 32 дня в командировках по Казахстану)

Конкурсная заявка в PDF формате необходимо высылать на следующий электронный адрес procurement.kz@undp.org с обязательным указанием **Ref. IC-2021-009** в предмете письма не позднее 15:00 (по времени Нур-Султан) 01 марта 2021 года.

Запрос на разъяснение технического задания необходимо отправить стандартным электронным сообщением на следующий адрес: gyulnara.karpisheva@undp.org

1. Основание:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общая площадь лесов в Казахстане составляет около 12,6 млн. га, что делает его одной из самых богатых лесом стран в Евразии, несмотря на низкий уровень лесистости, который составляет лишь 4,6%. Приблизительно 95% лесов (лесокрытые площади) Казахстана управляются 123 ГУ лесного хозяйства, которые контролируются областными органами управления (акиматами). Система ООПТ Казахстана охватывает территории общей площадью равной приблизительно 24 018 800 га, или 8,81% (по состоянию на 2015 год) от площади территории страны. Хотя только 5% казахстанских лесов (лесокрытых территорий) включены в ООПТ, что свидетельствует о том, что лесные экосистемы недостаточно представлены в национальной системе ООПТ. В Казахстане представлены три основных типа лесных экосистем: альпийские горные леса, тугайные (южные прибрежные) леса и саксаульные ландшафты (пустынные и полупустынные кустарники).

С 2018 года на территории республики реализуется проект ГЭФ-ПРООН «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения

различных выгод» (далее - проект). Стратегия проекта заключается в комплексном решении вопросов сохранения и устойчивого использования лесных экосистем в Казахстане путем улучшения управленческих подходов как внутри системы ООПТ, так и на прилегающих ландшафтах с целью устойчивого использования ЛВПЦ.

В целях экономической поддержки сельского населения, проживающих вокруг особо охраняемых природных территорий Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в сотрудничестве с АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» реализует Программу микрокредитования «Эко-Даму» на 2014-2024 гг.

Целью Программы кредитования «Эко-Даму» является содействие в развитии экологического ориентированного бизнеса (пчеловодство, гостевые дома, сувенирный бизнес и др.) путем льготного кредитования сельского населения, проживающего вокруг национальных парков, заповедников и природных резерватов.

В 2019 году завершен I-ый этап Программы кредитования «Эко-Даму» (далее – Программа), охватывающий сельские населенные пункты, расположенные вокруг 4-х пилотных особо охраняемых природных территорий: Барсакельмесский и Устюртский заповедники, национальный парк «Алтын Эмель», природный резерват «Іле-Балқаш».

По итогам I-го этапа профинансировано и реализовано 83 бизнес-проекта на сумму 275,3 млн. тенге, которые позволили сельским жителям развивать рыбное хозяйство, гостевые дома и изготавливать сувениры, заниматься садоводством, пчеловодством, тепличным хозяйством, домашним птицеводством и открыть собственные мини-пекарни. Открытие такой микрокредитной программы позволило создать 209 новых «зелёных» рабочих мест и обеспечить постоянной работой сельских жителей.

С октября 2020 года стартовал II-ой этап Программы (2020-2024 гг.), который будет охватывать более 700 сельских населенных пунктов, расположенных вокруг 28-ти особо охраняемых природных территорий Казахстана в радиусе 50 км.

Программой «Эко-Даму» будут поддерживаться следующие приоритетные направления: устойчивое развитие экотуризма, лесного, рыбного, охотничьего и пастбищного хозяйства, домашнее птицеводство, кролиководство, пчеловодство.

Проект ПРООН будет выступать в качестве рабочего органа в реализации II-го этапа, оказывая содействие в организации рассмотрения проектных предложений от потенциальных заемщиков на соответствие кредитуемым направлениям Программы.

В целях оказания экспертной и консультативной поддержки в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» планируется привлечение национального эксперта по сопровождению и координации работ в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму», который будет ответственный за:

- координацию работ по сбору и своду проектных предложений (заявок) потенциальных заемщиков Программы от областных филиалов Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства,

- координацию работ по согласованию данных заявок со стороны Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, а также последующий мониторинг за реализацией профинансированных проектов в рамках 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму».

КОНТЕКСТ НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ

Актуальность и цель необходимых работ в контексте проекта

Исполнитель данной работы предоставляет услуги по сопровождению и координации работ в реализации Программы кредитования «Эко-Даму» (II этап, 2020-2024 годы), в целях создания устойчивой финансовой основы для реализации альтернативных видов деятельности, совместимых с биоразнообразием, внутри и вокруг ООПТ, и поддержки местного населения, проживающего вокруг ООПТ.

Заинтересованные стороны:

- Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК (далее - Комитет), государственный орган и ведомство в пределах компетенции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, осуществляющее реализационные, контрольные и надзорные функции в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – Фонд) - квази-государственная финансовая организация, оказывающая услуги кредитования по поддержке сельскохозяйственного сектора, населения и предпринимателей в селах, моно-малых городах и имеющая разветвленную филиальную сеть;
- особо охраняемые природные территории Казахстана (далее – ООПТ): 10 государственных природных заповедников, 13 государственных национальных природных парков и 5 государственных природных резерватов;
- местное население, сельские предприниматели, фермерские хозяйства, проживающие в сельских населенных пунктах, расположенных в радиусе 50 км от 28 ООПТ.

2. Объем работ

Объем работы эксперта включает следующее:

- 1) тесное взаимодействие с ответственными лицами Комитета, центрального аппарата и областными филиалами Фонда по вопросам реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму», организация и участие в рабочих встречах и обсуждениях;
- 2) участие в разъяснительной работе посредством видео-конференц-связи или зoом для директоров и менеджеров областных филиалов о целях, задачах и условиях II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (2020-2024 гг.);
- 3) сотрудничество с НПП «Атамекен», областными и районными акиматами, пилотными ООПТ, территориальными инспекциями лесного хозяйства и др. заинтересованными сторонами по информированию о запуске и реализации 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (2020-2024 гг.);
- 4) организация (при необходимости) и участие в информационных семинарах, встречах с участием руководителей территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира и природоохранных учреждений Комитета о целях, задачах и условиях II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» в онлайн-режиме;
- 5) сбор и свод проектных предложений (заявок) потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» с периодичностью 2 раза в месяц (15-го числа и последний день месяца) и согласно установленного формата;
- 6) рассмотрение списка проектных предложений (заявок) согласно установленным срокам (в течение 2-х дней) от потенциальных заемщиков на соответствие кредитуемым направлениям Программы и направление списка в Комитет на согласование;
- 7) уточнение и консультационное сопровождение проектных предложений потенциальных заемщиков (при необходимости) в период согласования Комитетом и отправка согласованного со стороны Комитета списка по электронной почте в соответствующие областные филиалы для последующего кредитования согласно внутренним процедурам Фонда;
- 8) консультационное сопровождение потенциальных заемщиков в период сбора документов (при необходимости) на кредитование, в том числе оказание консультационной помощи в разработке бизнес-планов;

- 9) прием ежемесячного оперативного отчета от Фонда о профинансированных проектах Программы в разрезе пилотных областей согласного установленного формата и срока;
- 10) прием информационного годового и полугодового отчета от Фонда о профинансированных проектах Программы в разрезе пилотных областей согласно установленным формату и срокам;
- 11) подготовка содержательной части и участие в обучающих семинарах на 3-х проектных территориях (при необходимости) для местного населения, проживающего возле ООПТ, по разработке бизнес-планов с выездом на проектные территории. Обучающие семинары по Программе кредитования «Эко-Даму» на 3-х проектных территориях предполагается организовать в 2021 году за счет средств Проекта с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране;
- 12) подготовка и внесение предложений по повышению эффективности реализации Программы кредитования «Эко-Даму», подготовка проектов дополнительных Соглашений по внесению изменений и дополнений в Программу (при необходимости), а также выполнение работ по согласованию вносимых предложений и проектов дополнительных Соглашений с Фондом и Комитетом;
- 13) мониторинг за ходом реализации профинансированных проектов с выездами в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области (через 6 месяцев после начала реализации проекта). Мониторинговые выезды ориентировочно должны быть осуществлены с июня по ноябрь 2021 года. Мониторинговые выезды должны быть организованы с участием представителей областных филиалов Фонда и территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира Комитета. Составление аналитических отчетов по результатам выездного мониторинга с подтверждающими фото и видеоматериалами;
- 14) подготовка публикаций о ходе реализации 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (на русском и казахском языках), включающих в себя извлеченные уроки и наилучшие бизнес-проекты, истории успеха. При подготовке публикаций эксперт несет ответственность за подготовку содержательной и редакционной части, которая должна быть согласована с ответственными экспертами Проекта. Принимает участие в отработке дизайна и печатной версии пособия, проверке версии на казахском языке. Публикация будет издана за счет средств Проекта (объемом не менее 100 стр.). Затраты за услуги по переводу публикаций на казахский язык должны быть включены в финансовое предложение потенциальных кандидатов при подаче документов на конкурс;
- 15) по запросу Проекта подготовка презентаций, информационных справок, истории успехов, статей о ходе реализации Программы кредитования «Эко-Даму», участие в разработке и публикации информационных материалов (буклетов, листовки и др.) по Программе кредитования «Эко-Даму». Публикация и перевод на казахский язык инфо-материалов по Программе будет производиться за счёт средств Проекта;
- 16) подготовка и представление в Проект финального отчета об итогах реализации Программы «Эко-Даму» в разрезе областей.

Важно: Перечень кредитруемых видов деятельности для развития альтернативных видов хозяйственной деятельности по Программе кредитования «Эко-Даму» и перечень сельских населенных пунктов, расположенных вокруг ООПТ Казахстана на расстоянии не более 50 км от их непосредственной границы (2 этап – 2020-2024 гг.), изложены в приложении 1-1 и приложении 1-2 к настоящему ТЗ соответственно. Условия кредитования по Программе кредитования «Эко-Даму» представлены в приложении 1-3 к настоящему ТЗ.

Контакты областных филиалов Фонда будут предоставлены эксперту после заключения контракта.

3. Требования к опыту и квалификации

- Высшее образование в сфере социальных и экономических наук;
- 5 лет опыта работы в области устойчивого социально-экономического развития в сельских регионах, развития предпринимательства;
- 3 года опыта работы в проектах/программах по оказанию финансовой поддержки развития сельского предпринимательства (по линии НПП «Атамекен», Фонда «Даму», АО «КазАгро» и др. различных финансовых организаций), развитию экологически ориентированных видов деятельности, опыт в организации и участие в эколого-экономических исследованиях, социальных опросах населения в сельских регионах;
- 3 года опыта работы по взаимодействию и сотрудничеству с местными сообществами, местными органами власти, квазигосударственным сектором по вопросам кредитования сельского населения и других финансовых мер поддержки;
- Организационно-административные навыки и 3 года опыта работы в разработке тренингов и семинаров по повышению потенциала сельских сообществ;
- Отличное знание устного и письменного русского и казахского языков; знание английского языка приветствуется.

4. Рекомендации к предоставлению предложений

Следующие документы в формате PDF должны быть приложены к Вашему предложению и отправлены на электронный адрес procurement.kz@undp.org с указанием Ref.IC-2021-009 в теме письма не позднее 15.00 (времени Нур-Султан) 01 марта 2021 г.:

- 1) Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее его/ее интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика;
- 2) Финансовое предложение должно быть предоставлено отдельным файлом, защищенном паролем. Финансовое предложение должно включать все расходы по договору, с подробной разбивкой затрат согласно прилагаемой формы ПРООН;
- 3) Детальное Резюме, включающее в себя весь предыдущий опыт и навыки, релевантные для выполнения задания, а также всю необходимую контактную информацию (электронный адрес, телефон и т.д.);
- 4) Документы, подтверждающие квалификацию Заявителя (дипломы, свидетельства о повышении квалификации, сертификаты о прохождении курсов);
- 5) Краткое эссе:
 - объясняющее почему кандидат считает себя наиболее приемлемым кандидатом на объявленную позицию;
 - включающее в себя методологию о применении подхода к выполнению технического задания;

5. Финансовое предложение

Данный контракт заключается на фиксированную сумму, включающую расходы на консультационные услуги, транспортные расходы и услуги за перевод публикации на казахский язык.

Оплата будет производиться 4 траншами после удовлетворительного выполнения каждого пункта объема работ Технического задания и авторизации результатов менеджером проекта ПРООН в

области сохранения биоразнообразия. Предложение должно быть подано в национальной валюте тенге.

В связи с этим, предложение эксперта должно быть подано с указанием единовременной суммы оплаты согласно следующих траншей:

№ п/п	Результаты	Оплата в процентах
1.	Транш 1. Результат 1	20 %
2.	Транш 2. Результат 2	30 %
3.	Транш 3. Результат 3	30 %
4.	Транш 4. Результат 4	20 %
	ИТОГО:	100%

ГРАФИК ПОЕЗДОК:

Для выполнения объема работ в рамках данного контракта эксперт должен осуществить мониторинговые поездки в 2021 году в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области.

***Примечание:** Сроки и даты выездов будут уточнены после подписания договора. В планируемом количестве дней должны учитываться затраченные дни на дорогу. В случае ограничений передвижений в связи с COVID-19 выезды будут перенесены на более благоприятное время в 2021 году.

Пилотные районы посещения в указанных областях для мониторинга профинансированных проектов Программы кредитования «Эко-Даму» будут уточнены по итогам кредитования бизнес-проектов в разрезе данных областей.

Детальный план-график работ и даты выездов предварительно согласовываются с менеджером проекта и экспертом по ландшафтному планированию. Расходы на проезд, проживание и командировочные расходы эксперта должны быть включены в финансовое предложение при подаче документов на конкурс.

Предварительный график поездок эксперта приводится ниже.

Направление	Количество дней	Цель поездок
Восточно-Казахстанская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	12 дней	Мониторинг реализации проектов, профинансированных по Программе кредитования «Эко-Даму»
Туркестанская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	10 дней	
Алматинская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	10 дней	
ВСЕГО:	32 дня	

** сроки/даты выездов будут уточнены в период реализации контракта. В планируемых количествах дней должны учитываться затраченные дни на дорогу.*

6. Критерий отбора наилучшего предложения

Индивидуальные консультанты будут оцениваться на основе кумулятивного анализа или комбинированного метода оценки. Присуждение контракта должно быть сделано индивидуальному консультанту, чье предложение было оценено и определено:

I. соответствующее/совместимое/приемлемое

II. получившее наивысший балл согласно заранее определенным техническим и финансовым критериям:

а. Удельный вес технических критериев: 70%;

б. Удельный вес финансовых критериев: 30%

Только кандидаты, набравшие минимум 70% баллов, будут рассматриваться для финансовой оценки.

Критерии	Весомость/удельное значение	Минимальный балл	Максимальный балл
Техническая оценка			
<p>высшее образование в сфере социально-экономических наук</p> <ul style="list-style-type: none"> - степень бакалавра -35 баллов; - степень магистра – 40 баллов; - степень доктора (PhD) – 50 баллов 	10 %	35	50
<p>5 лет опыта работы в области устойчивого социально-экономического развития в сельских регионах, развития предпринимательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 лет – 70 баллов; - 6-10 лет – 80 баллов; - более 10 лет – 100 баллов 	20 %	70	100
<p>3 года опыта работы в проектах/программах по оказанию финансовой поддержки развития сельского предпринимательства (по линии НПП «Атамекен», Фонда «Даму», АО «КазАгро» и др. различных финансовых организаций)», развитию экологически ориентированных видов деятельности, опыт в организации и участие в эколого-экономических исследованиях, социальных опросах населения в сельских регионах</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 70 баллов; 	20 %	70	100

<ul style="list-style-type: none"> - 4-5 лет – 80 баллов; - более 5 лет – 100 баллов 				
<p>3 года опыта работы по взаимодействию и сотрудничеству с местными сообществами, местными органами власти, квазигосударственным сектором по вопросам кредитования сельского населения и других финансовых мер поддержки</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 70 баллов; - 4-5 лет – 80 баллов; - более 5 лет – 100 баллов 	20 %	70	100	
<p>организационно-административные навыки и опыт работы не менее 3-х лет в разработке тренингов и семинаров по повышению потенциала сельских сообществ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 35 баллов; - 4-5 лет – 40 баллов; - более 5 лет – 50 баллов 	10 %	35	50	
Интервью	20%	70	100	
<i>Общий балл технической оценки</i>	<i>100%</i>	<i>350</i>	<i>500</i>	

Удельный вес финансового критерия	30%
Общий счет	Техническая оценка 70% + 30% Финансовая оценка

Удельный вес технических критериев	
Слабый: ниже 70%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал СЛАБЫЕ способности в отношении анализируемой компетенции
Удовлетворительно: 70-75%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ способность в отношении проанализированной компетенции
Хорошо: 76-85%	Индивидуальный консультант / подрядчик

	продemonстрировал ХОРОШУЮ способность к анализируемой компетенции
Очень хорошо: 86-95%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ способность к анализируемой компетенции
Отлично: 96-100%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал ОТЛИЧНЫЕ способности в отношении анализируемой компетенции.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- **ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)**
- **ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА**