



SDC-08-2021

“Construcción Laboratorios de Prototipado Centro Mypimes”

22 de Febrero del 2021

ENMIENDA No. 2

- 1. Se cancela visita técnica programada al proceso.**
- 2. Se mantiene fecha de solicitud de aclaraciones hasta las 12:00 pm del día 24 de febrero 2021 y las respuestas serán comunicadas mediante correo electrónico y publicación en página web a más tardar el día 25 de febrero 2021 a las 4:00 pm.**
- 3. Se anexa plantilla con modificación en fórmulas de la partida 92: Gastos Indirectos. Favor sustituir plantilla anterior.**

Toda referencia para la visita técnica y aclaraciones en este proceso quedarán afectadas por la presente enmienda.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

=====Ultima línea=====