BANCO DE LA
NACION ARGENTINA

Buenos Aires, 9 de abril de 2021

Nota N° 049 Proyecto PNUD ARG/020/003

Circular Modificatoria N° 1

ASUNTO: SDP N° 1/2021: “Provisién, instalacién, adaptaciéon y puesta en
funcionamiento de una Solucién de Banca Digital Integral que permita ofrecer
servicios omnicanales a Banca Personas, Banca Empresas y Entidades Externas

para el Banco de la Nacién Argentina, bajo la modalidad “llave en mano”, y el
Servicio de Mantenimiento y Soporte”.

En mi caracter de Coordinador General del Proyecto PNUD ARG/20/003 -
“Modernizacién del Banco de la Nacién Argentina: integridad y eficiencia al servicio del
Desarrollo Humano®, de conformidad con el art. 6 “Enmienda de los documentos de
licitacién” del Anexo | de la licitacion indicada ut supra y en atencion a las consultas
recibidas por parte de los interesados a participar en la contratacion, resuelvo prorrogar
los plazos previstos en los documentos de la compra para: evacuacion: y respuesta de
consultas, presentacion de ofertas y apertura del primer sobre de las mismas.

Al respecto, fa contratacion de marras debera ajustarse a las siguientes fechas:

- Fecha limite de recepcion de consultas: 27/4/2021
- Fecha limite de respuesta de consultas: 29/4/2021

- Fecha limite para la presentacion de Ofertas: 4/5/2021 a las 11:00 horas.
- Apertura de Ofertas: 4/5/2021 a las 11:30 horas.

Sin perjuicio de lo expuesto, se hace saber a los interesados que el plazo previsto en este
documento resulta inmodificable.

SERGIO NOBILE
Coondinedor General
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