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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

A.  

Название проекта и 
номер 

№ 123514 «Повышение эффективности и доступности программ социальной 
защиты и активации для социально-уязвимых групп населения» 

Мероприятие 3.2 Поддержка Проектного офиса «Создание условий для экономической 
активности лиц с инвалидностью»   

Тип контракта: Индивидуальный контракт (IC) 

Позиция: Эксперт по анализу закупок товаров и услуг для лиц с инвалидностью (далее – 
Эксперт по анализу закупок) 

Продолжительность г. Нур-Султан 

Место работы  Май – декабрь 2021 год (8 месяцев, не более чем 162 раб.дней) 

 
B. Описание проекта 

В целях эффективной работы по продвижению Конвенции о правах инвалидов и совершенствованию 
системы социального обслуживания Министерство труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан (далее – Министерство) и Программа Развития ООН в Казахстане (далее - ПРООН) заключили 
Соглашение о реализации совместного проекта «Повышение эффективности и доступности программ 
социальной защиты и активации для социально-уязвимых групп населения» на 2021-2023 годы (далее – 
совместный проект).   

Проект направлен на дальнейшую поддержку усилий Республики Казахстан в совершенствовании 
социальной политики в соответствии со Стратегией “Казахстан 2050” и Национальным планом по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года  (далее – Национальный 
план).   

В феврале 2015 года Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов (КПИ). 
Согласно статье 33 КПИ государства-участники в соответствии со своим организационным устройством 

назначают одну или несколько инстанций, курирующих вопросы, связанные с осуществлением Конвенции.   
Функции органа, координирующего в системе исполнительных органов власти вопросы реализации 

прав и социальной защиты лиц с инвалидностью, возложены на Министерство, которое обеспечивает 
выработку и реализацию государственной политики в сфере труда, уровня жизни и доходов, пенсионного 
обеспечения, занятости населения и безработицы, социальной защиты населения.  

В свою очередь Министерство осуществляет свою деятельность через подведомственные организации 
во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами, общественными 
объединениями и иными организациями.  

В 2020 году Министерством по поручению Правительства открыт Проектный офис «Создание 
возможностей для экономической активности у лиц с инвалидностью» (далее – Проектный офис), работа 
которого была поддержана ПРООН в рамках совместного проекта 2018-2020 гг.  

Учитывая масштабность работ по имплементации норм Конвенции, необходимость постоянного 
мониторинга и контроля за их применением, Министерство обратилось в ПРООН с предложением о 
продолжении работы Проектного офиса и расширения его функций. Планируется, что в Проектном офисе 
будут работать следующие специалисты: 

1. координатор, 
2. эксперт по вопросам доступности объектов, услуг и ТСР,  
3. эксперт по вопросам профессиональной и социальной реабилитации,  
4. консультант по вопросам трудоустройства,  
5. специалист по информационному сопровождению,  
6. специалист по связям с общественностью,  
7. эксперт по анализу закупок для лиц с инвалидностью,  
8. эксперт по вопросам снижения коррупционных рисков,  
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9. специалист по внедрению Атласа рекомендуемых профессий 
10. специалист по  техническому сопровождению внедрения Атласа рекомендуемых профессий. 

 
ПРООН согласилась поддержать эту инициативу, поскольку она соответствует миссии ПРООН и целям 

совместного проекта.  
Основными направлениями работы Проектного офиса определены: 

- мониторинг и продвижение отдельных мероприятий Национального плана по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 г. (далее – Национальный 
план);  

- создание условий для самореализации, занятости и экономической активности лиц с 
инвалидностью;  

- сопровождение проектного офиса «Адалдық Алаңы»   
 
Деятельность Проектного офиса нацелена на анализ и выработку рекомендаций, предложений, 

оказание методологической и практической помощи Министерству в продвижении и реализации системных 
инициатив, направленных на социальную защиту и обеспечение прав лиц с инвалидностью, снижение 
коррупционных рисков и усиления общественного контроля. 

 
Данное техническое задание предусмотрено для выполнения объема работ Экспертом по анализу 

закупок для лиц с инвалидностью. Целью текущего задания является повышение качества жизни лиц с 
инвалидностью и выработка рекомендаций по вопросам приобретения качественных товаров и услуг для лиц 
с инвалидностью. 

 
C. Объем работ 
Задачи: 

 Разработка алгоритма расчета размера гарантированной суммы, предоставляемой в качестве 
возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, протезно-ортопедической помощи, ТСР, 
приобретаемых через Портал социальных услуг.  

 Ежеквартальный мониторинг цен на технические вспомогательные (компенсаторные) средства и 
специальные средства передвижения, предоставляемые инвалидам (далее – ТСР) и услуги 
реабилитации, в том числе цен поставщиков зарубежных стран.  
Перечень ТСР и услуг, включаемых в мониторинг, определяется Министерством. 

 Мониторинг и сравнительный анализ приобретения ТСР через Портал социальных услуг и через 
механизм государственных закупок. 
Анализ государственных закупок товаров и услуг общественных объединений инвалидов Республики 
Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики 
Казахстан (далее – организаций) за последние 3 года.  

 Анализ осуществляется на основании данных Портала государственных закупок 
https://goszakup.gov.kz/;сведений, представленных уполномоченным органов в сфере 
государственных закупок; результатов опроса организаций и заказчиков товаров, услуг у 
организаций.   

 Выработка предложений по участию в государственных закупках общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и (или) организаций, созданных общественными объединениями 
инвалидов Республики Казахстан.   
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D. Ожидаемые результаты 

 
Результаты 

Предполагаемая 
продолжительность 

для завершения 

Сроки 
выполнения 

Рассмотрение и 
утверждение  

 

 Разработка алгоритма расчета размера 
гарантированной суммы, предоставляемой 
в качестве возмещения стоимости ТСР, 
приобретаемых через Портал социальных 
услуг; 

 Cвод данных и аналитическая справка  
 
Отчет о проделанной работе подготовлен и 
представлен 

Май 2021 г.  
(14 раб. дней) 

31.05.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Анализ государственных закупок товаров и 
услуг общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и (или) 
организаций, созданных общественными 
объединениями инвалидов Республики 
Казахстан (далее – организаций) за 
последние 3 года; 

 Cвод данных и аналитическая справка  
 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

Июнь 2021 г.  
(22 раб. дней) 

30.06.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Ежеквартальный мониторинг цен на ТСР и 
услуги; 

 Анализ государственных закупок товаров и 
услуг общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и (или) 
организаций, созданных общественными 
объединениями инвалидов Республики 
Казахстан (далее – организаций) за 
последние 3 года; 

 Мониторинг цен на услуги реабилитации, в 
том числе цен поставщиков зарубежных 
стран 

 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

июль 2021 г.  
(20 раб. дней) 

30.07.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Мониторинг и сравнительный анализ 
приобретения ТСР через Портал социальных 
услуг и через механизм государственных 
закупок; 

 Разработка алгоритма расчета размера 
гарантированной суммы, предоставляемой 
в качестве возмещения стоимости протезно-
ортопедической помощи, приобретаемых 
через Портал социальных услуг 

 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

август 2021 г.  
(21 раб. дней) 

31.08.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Анализ государственных закупок товаров и сентябрь 2021 г.  30.09.2021 г. Координатор 
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услуг общественных объединений 
инвалидов Республики Казахстан и (или) 
организаций, созданных общественными 
объединениями инвалидов Республики 
Казахстан (далее – организаций) за 
последние 3 года;  

 Cвод данных и аналитическая справка  
 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

(22 раб. дней) проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Мониторинг цен на ТСР и услуги; 

 Разработка алгоритма расчета размера 
гарантированной суммы, предоставляемой 
в качестве возмещения стоимости 
санаторно-курортного лечения,  
приобретаемых через Портал социальных 
услуг; 

 Cвод данных и аналитическая справка  
 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

октябрь 2021 г.  
(21 раб. дней) 

31.10.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Анализ и рекомендации по 
государственным закупкам  товаров и услуг 
у общественных объединений инвалидов 
Республики Казахстан и (или) организаций, 
созданных общественными объединениями 
инвалидов Республики Казахстан; 

 Свод данных и аналитическая справка  
 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

ноябрь 2021 г.  
(22 раб. дней) 

30.11.2021 г. Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 Мониторинг цен на ТСР и услуги; 

 Сравнительный анализ приобретения ТСР 
через Портал социальных услуг и через 
механизм государственных закупок 

 
Ежемесячный отчет о проделанной работе 
подготовлен и представлен 

декабрь 2021 г.  
(20 раб. дней) 

31.12.2021 г.  Координатор 
проектного офиса и 
Менеджер проекта 
ПРООН 

 
E. Организационные требования 

Эксперт по закупкам будет работать: 
- под общим руководством координатора Проектного офиса и менеджера совместного проекта; 
- в тесном взаимодействии с закрепленным(и) экспертом(ами) Департамента МТСЗН РК;  
- в сотрудничестве с командой проекта.  
 
Политику и содержание деятельности Проектного офиса определяет Министерство по согласованию с 

ПРООН.  
Корреспонденция оформляется сотрудниками Проектного офиса через Департамент МТСЗН РК путем 

подготовки проектов писем и их сопровождения на этапах подписания, регистрации, отправления и 
получения адресатом.   

График, режим и формат работы Эксперта по анализу закупок определяет координатор Проектного 
офиса по согласованию с Департаментом МТСЗН РК. 
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Результаты работы (информации, служебные и аналитические записки, рекомендации, предложения) и 
ежемесячные отчеты представляются Экспертом по анализу закупок Руководителю Проектного офиса и 
менеджеру проекта.  

Менеджер и эксперт совместного проекта будут предоставлять свои комментарии и 
рекомендации/согласования работ в течение 1 недели с момента представления отчетов. 

ПРООН не предоставляет сотрудникам Проектного офиса ноутбуки (компьютеры). 
 

F. Продолжительность работы1  
Продолжительность работы составляет 8 месяцев (не более 162 раб.дня). Ожидаемая дата полного 

завершения работ 31 декабря 2021 года. Контракт планируется начать в мае 2021 года и завершить 31 декабря 
2021 года. 

 
G. Место оказания работ 

Услуги будут оказываться в офисе (рядом со зданием Министерства труда и социальной защиты 
населения) по адерус: пр. Мангилик Ел 8, г. Нур-Султан.  

 
H. Требуемые навыки и опыт 

 Высшее профессиональное образование (юриспруденция, экономика, социальная работа, 
государственное управление или смежные с ними науки);  

 Опыт практической работы в профессиональной сфере не менее 4 лет; 

 Опыт работ и знания в области государственных закупок и обеспечения людей с инвалидностью ТСР 
приветствуются 

 Высокий уровень навыков работы на компьютере (Microsoft Office, Internet); 

 Наличие навыков деловой переписки, коммуникативных и презентационных навыков; 

 Знание государственного и русского языков, знание английского языка будет преимуществом. 
 
I. Объем Ценового предложения и График платежей 

В финансовом предложении должна быть указана ежедневная ставка "Все включено" в тенге. Термин 
“Все включено” подразумевает, что все расходы (профессиональная ставка, командировочные расходы, 
расходы на проживание (если применимо), связь, расходные материалы и т.д.), которые могут быть понесены 
Консультантом, уже учтены в окончательной сумме, представленной в предложении.  

 Оплата профессиональных услуг производится ежемесячно исходя из суточной ставки "Все включено" 
и количества отработанных дней в течение календарного месяца, после утверждения табеля учета рабочего 
времени и удовлетворительной работы Руководителем проекта и Руководителем Департамента 
эффективного управления. 
 
J. Необходимые документы при подаче предложений 

Следующие документы должны быть предоставлены: 
a) Надлежащим образом оформленное Письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и 

готовность для выполнения задания с использованием шаблона, предоставленного ПРООН; 
b) Подробное резюме или форма P11 с указанием прошлого опыта работы в аналогичных проектах, а 

также контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона) кандидата и копии 
диплома/ов; 

c) Финансовое предложение, в котором указана фиксированная общая стоимость контракта по 
системе "все включено", с приложением разбивки затрат в соответствии с предоставленным 
шаблоном. Если Кандидат трудоустроен организацией / компанией / учреждением и ожидает, что 
его / ее работодатель взимает комиссию за управление в процессе работы кандидата на ПРООН в 
соответствии с Соглашением о возмещаемом займе (RLA), Кандидат должен сообщить об этом 
условии и убедиться, что все подобные расходы должным образом включены в финансовое 
предложение, представленное в ПРООН. 

                                                 

 

DocuSign Envelope ID: 41CE37C6-8FC5-4CF0-A14E-12818EA57389



5 

 

 
K. Критерии выбора Наилучшего предложения 

Комбинированный метод подсчета баллов, при котором техническая оценка будет иметь 
максимальный вес 70%, и в сочетании с ценовым предложением, которое будет иметь максимальный 
вес 30%. 

 
 
Настоящее ТЗ подготовлено:  
 
Юсупова Ботагоз _________________________________ 
Менеждер проекта 
Дата: 
 
 
Настоящее ТЗ утверждено:  
 
Сокульский Константин  _________________________________ 
Директор Департамента  
эффективного управления ПРООН 
Дата: 
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