

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование:	Создание короткометражного документального фильма и 3-х видео роликов об изменении климата
Название проектов:	#00106780 «Разработка Восьмого Национального сообщения Республики Казахстан в рамках РКИК ООН и подготовка двух (четвертого и пятого) двухгодичных докладов» #00117909 «Содействие в обновлении определяемых на национальном уровне вкладов Казахстана»
Место работы:	По месту проживания/нахождения исполнителя
Тип контракта	Договор на оказание услуг формата ПРООН
Продолжительность:	5 месяцев со дня подписания контракта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработка и подготовка 8-го Национального сообщения

Проект «Разработка восьмого Национального сообщения Республики Казахстан в рамках РКИК ООН и подготовка двух (четвертого и пятого) двухгодичных докладов» реализуется Программой развития ООН совместно с Правительством Республики Казахстан при финансовой поддержке Глобального экологического фонда.

Проект позволит Казахстану подготовить и представить национальную отчетность для Рамочной конвенции ООН об изменении климата - Восьмое Национальное Сообщение (8НС) и два Двухгодичных доклада (ДД4 и ДД5). Проект в том числе работает по подготовке информации о национальных условиях по изменению климата в Казахстане, подсчету количества выбросов парниковых газов (ПГ) и мерах, предпринимаемых республикой по их снижению, оценке уязвимости к изменению климата и предпринимаемых усилиях по адаптации, информировании общественности, просветительской работе и подготовке кадров и т.д. Проектом также ведется работа по вовлечению общественности в проблематику изменения климата путем повышения технического и институционального потенциала в области инвентаризации ПГ, прогнозирования выбросов ПГ, оценки уязвимости и, в целом, подготовки НС/ДД, а также предоставляется помощь Правительству РК в интеграции вопросов изменения климата в отраслевые и национальные приоритеты развития.

Проект по усилению Определяемых на национальном уровне вкладов

Проект будет направлен на внедрение современной системы оценки и проверки мер по подсчету выбросов парниковых газов. Планируется разработать дорожную карту по исполнению обязательств страны в рамках международных климатических соглашений, в которой указаны основные направления национальной деятельности по адаптации к изменению климата и сокращению выбросов парниковых газов.

Также проект поддерживает максимальное информирование общественности по вопросам изменения климата и создает PR продукты в этих целях.

ОБОСНОВАНИЕ

По данным социологического опроса только 50% населения считает себя «скорее информированным об изменении климата» и более, чем 15% считает, что они не информированы об изменении климата. Наряду с этим около 33% опрошенного населения страны считает, что изменение климата — это сезонный процесс, зависящий от природных естественных причин и, соответственно, его невозможно предотвратить.

Все это говорит о том, что у населения Казахстана, в том числе среди представителей масс медиа, сложилось неверное представление о проблеме изменения климата и это в итоге не стимулирует население менять отношение к защите окружающей среды.

В связи с этим, проекты предлагают создать документальный фильм об изменении климата или о проблематике изменения климата, который бы отвечал на вопросы: «Что происходит с климатом?», «Как меняется жизнь людей, которые зависят от изменения климата?», «Как изменение климата влияет на традиционные виды деятельности?», а также «Как происходит адаптация к изменениям климата?».

ЦЕЛЬ РАБОТ

Создать вдохновляющий короткометражный документальный фильм, поднимающий проблему изменения климата и изменения традиционной жизни казахстанцев из-за изменения климата. Фильм должен рассказывать о проблематике для того, чтобы было понятно, что с изменением климата нужно и можно бороться.

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ

Исполнитель данной работы – профессиональная компания выполняет следующие задачи под непосредственным руководством ПРООН:

1. Разрабатывает и согласовывает с командой проекта креативный бриф и концепцию видеофильма (далее – фильм) в соответствии с тематикой;
2. На основе согласованного креативного брифа и концепции, в консультации с командой проекта, а также Координатора по связям с общественностью ПРООН, разрабатывает несколько сценариев фильма с раскадровкой и визуальному ряду. Согласовывает с командой проекта финальный сценарий и раскадровку фильма;
3. Хронометраж должен составлять от 15 до 25 минут;
4. Организует видеосъемку материалов согласно тематике и утвержденному сценарию, приветствуются различные интересные приемы и техники съемки при создании фильма;
5. Предоставляет на согласование отснятый материал для последующего монтажа, раскадровки и озвучки;
6. Осуществляет монтаж фильма, озвучку на русском, казахском и английском языках, музыкальное сопровождение, запись в формате FULL HD;

7. В ходе работы из отснятого материала необходимо создать 3 коротких видеоролика в высоком разрешении для формата социальных сетей и других платформ (Facebook, Instagram, Youtube и другие по требованию заказчика), а также для публикации на сайте ПРООН на русском, казахском и английском языках (1,5-3 минуты);
8. Предоставляет оригиналы готовых продуктов проектам ПРООН.

ОПИСАНИЕ ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ

Конечный продукт	Видеофильм для широкомасштабной трансляции в формате HD (HD – 1920x1080) и 3 видеоролика для показа в социальных СМИ и для публикации на сайте ПРООН
Хронометраж	Видеофильм: 15-25 мин., 3 видеоролика: по 1,5-3 мин.
Тон обращения к зрителю	В стиле документального видео
Язык	Русский, английский, казахский
Содержание	Короткометражный фильм об изменении климата
Использование профессионального диктора	Да
Структура	Фильм длительностью 15-25 мин. и 3 видеоролика 1,5-3 мин., предназначенные для показа: – во время мероприятий проектов ПРООН по климату (семинары и встречи); – во время мероприятий исполнительного партнера - Министерства экологии, геологии и природных ресурсов; – на веб-сайте, официальных страницах ПРООН в социальных сетях; – на you-tube каналах проектов по климату;

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПЛАТА

Качественное и эффективное выполнение работ в соответствии с приведенным выше описанием услуг.

№	Результат/ожидаемые итоговые документы	Срок завершения	Рассмотрение / утверждение	Оплата в %
1.	Разработаны и утверждены ПРООН креативный бриф и концепция Фильма. <i>Результат: Согласованный креативный бриф и концепция фильма</i>	Не позднее 1-ой недели после подписания контракта	Руководитель проектов ПРООН	30%

2.	Разработаны и представлены на согласование 3 сценария Фильма с раскадровкой, визуальным рядом. <i>Результат: Утвержден окончательный вариант сценария.</i>	Не позднее 3-х недель после подписания контракта	Руководитель проектов ПРООН	
3.	Выбраны локации, герои, и проведены натурные съемки, собран необходимый объем фото-, видео- и текстовых материалов, проведены съемки пилотных версий видеоряда. Осуществлены целевые поездки в целях организации съемок. <i>Результат: Отснятый материал презентован команде проекта.</i>	Не позднее 4-х месяцев после подписания контракта	Руководитель проектов ПРООН	20%
4.	Основная версия короткометражного -документального фильма отснята, смонтирована и презентована команде проекта. <i>Результат: Утвержденный видеофильм</i>	Не позднее 4,5-ти месяцев после подписания контракта	Руководитель проектов ПРООН	30%
5.	3 видео ролика на русском, казахском и английском языках для социальных сетей (Facebook, Instagram, Youtube, и др.) смонтированы и представлены команде проектов <i>Результат: Ролики длительностью от 1,5 минуты до 3 минут;</i>	Не позднее 5-ти месяцев после подписания контракта	Руководитель проектов ПРООН	20%

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Команда работает в тесном сотрудничестве с командой проекта под руководством менеджера проекта и эксперта по коммуникациям.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- Исполнитель обеспечивает своевременное и рациональное планирование, осуществление деятельности и достижение результатов в соответствии с данным Техническим заданием;
- При необходимости исполнитель предоставляет онлайн консультации для проектной команды в течение всего периода Технического задания;
- Исполнитель несет ответственность за качество подготовленных материалов в рамках Технического задания;
- Исполнитель обеспечивает безусловное исполнение требований данного Технического задания, в случае плохого качества работы Исполнителя ПРООН оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке;

- Исполнитель не имеет права распространять, передавать материалы, отчеты, собранные и подготовленные в рамках данного Технического задания без разрешения ПРООН;
- Исполнитель обязуется соблюдать законодательство РК в области авторского права и смежных прав;
- В ходе своей работы Исполнитель подотчетен менеджеру проектов ПРООН. Все действия, связанные с выполнением данной работы в обязательном порядке, должны согласовываться с сотрудниками Проекта;
- Проект ПРООН оставляет за собой право вносить изменения в Техническое Задание не более 25% от объема, не влияющие на общий характер работы и стоимость услуг по Договору;
- Все работы в рамках Технического задания будут выполнены в соответствии и с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе в условиях COVID19;
- В связи с пандемией COVID 19, Исполнитель обязуется предоставить все необходимые средства защиты для своих сотрудников и соблюдать все нормы и рекомендации ВОЗ и местных уполномоченных органов РК по выполнению работ в период эпидемии. Поставщик услуг несет ответственность за надлежащее и своевременное обеспечение своих сотрудников, задействованных в рамках настоящего Технического задания, всеми необходимыми средствами персональной защиты в соответствии с действующими рекомендациями ВОЗ и местных исполнительных органов РК (маски, перчатки, санитайзеры, прохождение теста на COVID-19 (при необходимости), на весь срок исполнения контракта.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

Контракт будет заключен сроком на 5 месяцев для выполнения всех результатов, перечисленных выше, команда проекта будет предоставлять свои комментарии и рекомендации/согласования работ в течение 2х недель с момента представления результатов работ исполнителя.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ

Выполнение работ будет проходить по месту проживания/нахождения исполнителя с возможными командировками (не более 2-х командировок; не более 4 людей) в места локаций съемок, в случае если компания находится в другом городе.

В зависимости от условий, связанных с ограничением свободного передвижения и действием карантина в стране, обсуждение/выполнение работ может проводиться двумя способами:

1. При наличии ограничения на свободное передвижение по стране выполнение условий Технического задания, связанных с командировками, должно проводиться онлайн/дистанционно. В случае действия ограничений на свободное передвижение по стране на момент выполнения услуг в рамках настоящего Технического задания, сумма, предусмотренная в финансовом предложении на организацию поездок (если таковые имеются), может быть использована для найма соответствующего персонала

(съёмочной группы) в регионах и/или выкуп прав на видео материалы, отснятые третьими лицами.

2. При отсутствии ограничений на свободное передвижение по стране график поездок может быть организован согласно техническому предложению компании. Все расходы, связанные с проведением данной работы, должны быть включены в сумму ценового предложения.

ТРЕБОВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- Наличие положительного заключения по сценарию от Проекта ПРООН;
- Продукт должен быть подготовлен в соответствии с правилами брендинга и изготовления промо продукции ПРООН;
- Финальный продукт должен быть согласован с Координатором ПРООН по связям с общественностью;
- Материалы предоставляются в соответствии со сроками, указанными в разделе «Ожидаемые результаты и условия оплаты»;
- Исполнитель обеспечивает своевременное и рациональное планирование, исполнение мероприятий и достижение результатов в соответствии с настоящим Техническим заданием;
- При осуществлении всех видов работ по производству и до сдачи продуктов необходимо обеспечение полной сохранности материалов и готовых продуктов, исключающих создание контрафактной продукции или иной кинопродукции на основе рабочих материалов. Необходимо обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере авторского права и смежных прав. При производстве Фильма фото-, видео-, музыкальные- материалы третьих лиц должны использоваться с соблюдением авторских прав в соответствии с законодательством РК;
- Все материалы, макеты и дизайн должны быть согласованы с ПРООН перед изготовлением.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

По окончании работ Программа Развития ООН получит все прямые и смежные авторские права на размещение, использование и распространение телевизионных продуктов, которые будут изготовлены в рамках договора об его производстве.

- Готовый продукт должен быть представлен на электронном носителе на русском, казахском и английском* языках

**профессиональный отредактированный перевод на английский и казахский языки.*

Квалификационные требования (подробный список документов к предоставлению см. в тендерном документе RFP-2020-069, Приложение 2а и 2б):

- 3 года опыта работы в сфере производства художественных фильмов, профессионального документального кино, фильмов с элементами анимации, рекламных и/или социальных видеороликов;
- Участие в проектах по созданию презентационных/обучающих/социальных видеороликов – как минимум в 3 проектах;

- Наличие необходимой аппаратуры / оборудования (компьютер, HD-камера, микрофон / звукозаписывающее оборудование, световое оборудование и пр.) для профессионального производства и монтажа видеороликов или подтверждение договором намерений аренды необходимого оборудования;
- Наличие квалифицированного персонала (Руководитель проекта/режиссер, оператор, видеоинженер/звукоинженер, копирайтер/журналист/сценарист).
- Наличие опыта работы с международными организациями, агентствами ООН является преимуществом;

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

№	Состав группы	Кол-во, чел.	Предлагаемый срок участия в проекте, мес.	Мин. приемлемый уровень образования и область изучения	Специальные навыки/опыт
1.	Руководитель проекта/Режиссер	1	5 мес.	Образование в области культуры, искусства/кинематографии	3 года опыта работы в сфере производства/режиссирования фильмов и/или телепередач и/или рекламных или социальных видеороликов
2.	Оператор	1	5 мес.	Образование в области медиа/социальных/технических наук	1 год опыта работы в съемке разных видов видеороликов и/или фильмов и/или телепередач
3.	Видеоинженер - монтажер/ звукоинженер	1	5 мес.	Образование в области медиа/социальных/технических наук	2 года опыта работы в сфере видео- и звукомонтажа
4.	Журналист/сценарист	1	5 мес.	Высшее образование в области филологии, журналистики, лингвистики	3 года опыта работы в области редактирования текстов, интервьюирования

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ

Ценовое предложение в национальной валюте тенге должно включать в себя все расходы компании с детальной расшифровкой по суммам относительно каждого пункта раздела «Ожидаемые результаты», а также согласие поставщика с условиями и требованиями данного Технического задания. Ценовое предложение должно включать в себя все косвенные и прямые затраты (НДС, если приемлемо, и другие обязательные платежи). Поставщик должен подтвердить является ли он плательщиком НДС или нет.

Цена контракта будет зафиксирована независимо от изменений в компонентах затрат в ходе выполнения работ по данному Техническому заданию.

Оплата производится траншами после удовлетворительного выполнения каждого пункта «Ожидаемые результаты» настоящего Технического задания и авторизации результатов менеджером проекта и Программным специалистом ПРООН по предоставлению акта выполненных работ и счета-фактуры.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

Поставщики услуг будут оцениваться на основе комбинированного метода с учетом технической квалификации и финансового предложения:

- Вес технического предложения (70%), вес финансового предложения (30%);

Полное принятие общих условий и положений ПРООН (GTCs).

Согласовано:

Gulmira Sergazina
Гульмира Сергазина,
Менеджер портфеля проектов
ПРООН

Дата: 09-Apr-2021

Victoria Baigazina
Виктория Байгазина
Программный специалист
ПРООН

Дата: 12-Apr-2021