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Наименование

Общие данные
Генплан. Разбивочный план. (М1:200) Ситуационная схема
План демонтируемых покрытий (М1:200)
План благоустройства территории (М1:200)

Примечание

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и равилами
и  предусматривает  мероприятия,   обеспечивающие  пожарную  безопасность  при эксплуатации здания.

Главный архитектор проекта                                          Бешляга В.В.

Технико-экономические показатели
№
п/п Наименование Кол-во
1 Площадь застройки 22,5м²

2 Строительный объем 45,0м³

3 Общая площадь 186,6м²

Ведомость чертежей основного комплекта ГП Общие указания
Разработка проектно-сметной документации для объекта "Адаптация помещений санатория

«Солнечный», под центр дневного ухода за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1" проводится
на основании адресной инвестиционной программы EU-CBM.

В качестве исходных данных для проектирования  использовано:
- Задание на разработку(корректировку) проектной документации, утвержденное заказчиком
- Технические условия на подключение к системам инженерного обеспечения.
- Заключение СЭС
1. Проект  разработан  для  площадки  со  следующими  природно-климатическими

характеристиками:
- сейсмичность района - 7 баллов
- район  по  весу снегового покрова    - I  (100кг/м2; )
- район по скоростному напору ветра      - ll (50 кг/м2)
- средняя  температура  наиболее  холодной  пятидневки   -  16 град;
2. Здание II степени огнестойкости.
3. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа существующего здания.
4. При реконструкции части здания первого этажа основного корпуса санатория

предусматривается:
- устройство отдельного входа в центр с торца здания - разборка подоконной части

существующего окна, демонтаж части плиты перекрытия над входом в подвал с последующим
формированием удобной для МГН входной группы: крыльцо с навесом, пандус для МГН, лестница.

- оборудование площадки для ожидания со скамьей;
- благоустройство территории;
- частичная перепланировка помещений;
- замена дверей, окон;
- замена напольного покрытия;
- отделка помещений.
5. Перед заказом материалов и изделий проверить площади, объемы, размеры проемов.
6. Все работы должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных

документов и технологическими рекомендациями (инструкциями) по материалам, изделиям и
оборудованию.

7. Подрядчик и изготовитель заказных элементов должны изучить проект и в случае обнаружения
неоговоренных в проекте деталей и возникновения противоречий решить их совместно с
проектировщиками.

8. Перед выполнением работ, разработать и выполнить мероприятия по технике безопасности
работ и пожарной безопасности.

9. Металлические конструкции и крепежные детали должны быть обработаны в соответствии с
нормами (защита строительных конструкций от коррозии).

10. Отверстия и прокладку инженерных коммуникаций выполнять в процессе строительства, трубы
и короба монтировать вплотную к строительным конструкциям, в местах прохода трубнеобходимо
установить компенсаторные муфты.

11. В гипсокартонных конструкциях обшивки стояков применять влагостойкие панели. В обшивке
стояков выполнить открывающиеся лючки (размеры и месторасположение лючков уточнять по месту)

12. Все коммуникации выполнить до устройства полов. Гидроизоляция от проникновения воды и
других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола; в местах примыкания пола к
стенам гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 150мм от уровня
покрытия.

13. Размеры внутренних стен и перегородок даны без учета штукатурки.
14. Кладку  перегородок вести из  кирпича керамического обыкновенного М75 с армированием

через 4 ряда кладки  сварными сетками С-1. Крепления кирпичных перегородок к перекрытию см.
узлы.

15. Вокруг входной группы  устраивается обетонная  отмостка толщ.40 мм шириной 1,4м  по
щебеночному основанию  толщ.100  мм.
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Участок проектирования
Генплан. Разбивочный план (М1:200)

Экспликация зданий и сооружений

№ по
ГП Наименование Примечание

1 Санаторий "Солнечный"

2

Технико-экономические показатели по генплану

№ пп Наименование показателей Ед.
изм.

Количество

1

2

Площадь застройки м² 22,5

Площадь покрытий м² 65,6

Реконструируемое

Покрытие из тротуарной плитки

Машиноместо

Газон травяной обыкновенный

Условные обозначения

Ситуационная схема

1
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Входная группа Проектируемое
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План демонтируемых покрытий (М1:200)
Экспликация зданий и сооружений

№ по
ГП Наименование Примечание

1 Санаторий "Солнечный" Реконструируемое

Покрытие из тротуарной плитки

Газон травяной обыкновенный

Условные обозначения

1

ГП

Асфальтобетонное покрытие

Ведомость демонтируемых покрытий

№
п/п

Условное
обозначение Кол-во

Бетонная отмостка

Наименование
Ед.
изм.

м2 26,91

Асфальтобетонное
покрытие

м2 24,02

Существующая отметка покрытия

Демонтируемые покрытия
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План благоустройства территории (М1:200) Экспликация зданий и сооружений

№ по
ГП Наименование Примечание

1 Санаторий "Солнечный"

2

Технико-экономические показатели по генплану

№ пп Наименование показателей Ед.
изм.

Количество

1

2

Площадь застройки м² 22,5

Площадь покрытий м² 65,6

Реконструируемое

1

Скамья Е-2 (со спинкой). Тип.проект 320-11
2200х660хh700мм

2

Входная группа Проектируемое

ГП

Покрытие из тротуарной плитки

Машиноместо

Газон травяной обыкновенный

Условные обозначения

Асфальтобетонное покрытие

Урна для мусора 380х300х820мм
Материал - оцинк. металл б=0,7мм
Крепление - анкерные болты

Липа, возраст 5 лет, школа доращивания
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Декоративная плита тротуарная - 60мм

Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 30мм

Тип I

Щебень по ГОСТ 8267-82 150мм
Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Среднезернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84 30мм

Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84 50мм

Тип II

Щебень по ГОСТ 8267-82 260мм

Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт
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Среднезернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84 30мм

Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-84 50мм

Камень бортовой (тип БР 100.30.15)1-1

Бетон класса В15 Щебень по ГОСТ 8267-82 260мм

Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Среднезернистый асфальтобетон по
ГОСТ 9128-84 30мм

Крупнозернистый асфальтобетон по
ГОСТ 9128-84 50мм

Декоративная плита тротуарная - 60мм

Песок средней крупности по ГОСТ
8267-82 30мм

Камень бортовой (тип БР 100.30.15)

i=5%

2-2

Щебень по ГОСТ 8267-82 260мм

Песок средней крупности по ГОСТ
8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Щебень по ГОСТ 8267-82 150мм

Песок средней крупности по ГОСТ
8267-82 100мм
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Плодородный слой почвы

3-3

Щебень по ГОСТ 8267-82 150мм
Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Бетон класса В15
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Камень бортовой (типа БРТ СТБ 1097)

Среднезернистый асфальтобетон по
ГОСТ 9128-84 30мм
Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ
9128-84 50мм

4-4

Бетон класса В15

Щебень по ГОСТ 8267-82 260мм

Песок средней крупности по ГОСТ
8267-82 100мм

Уплотненный грунт
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Декоративная плита тротуарная - 60мм

Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 30мм

Лоток водоотводный
пластиковый 115х1400хh80
с полиамидной решеткой.
класс нагрузки А15

Щебень по ГОСТ 8267-82 150мм
Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Бетонная обойма В25  ГОСТ 26633-91

План покрытий (М1:200) Экспликация зданий и сооружений

№ по
ГП Наименование Примечание

1 Санаторий "Солнечный"

2

Реконструируемое

1

2

Входная группа Проектируемое

Ведомость проездов, тротуаров, площадок.

№
п/п

Условное
обозначение Кол-во

Тротуарная плитка

Бортовой камень
БР 100.30.15

Бортовой камень
БР 100.20.8

Наименование Тип
Ед.
изм.

I м2 40,61

Асфальтобетонное
покрытие

II м2 25,02

м.п. 27,83

4 м.п. 8,4

Лоток водоотводный
пластиковый с
полиамидной решеткой
115хh95

5 м.п. 1,4

5-5
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Лист
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
21
22
23
24
25

Наименование

Общие данные
Генплан. Разбивочный план. (М1:200) Ситуационная схема
Экспликация полов. Ведомость отделки помещений
Спецификация заполнения дверных проемов
Спецификация заполнения оконных проемов
Обмерочный план на отм. 0,000 и разрезы 1-1  2-2 (М1:100)
Демонтажный план на отм. 0,000 и разрезы 1-1 2-2 (1:100)
Демонтажный план полов (1:100)
Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)
План с расстановкой мебели и оборудования (М1:100)
План стропил. План кровли (М1:100) Водосточная труба
Фасад в осях А-Г (М1:50)
Монтажный разрез 1-1 (1:50)
Монтажный разрез 2-2 (1:50)
Фрагмент разреза №1. Шаблоны декоративных элементов навеса
Ферма Ф-1. Спецификация
Крыльцо Кр-1. План на отм. -0,010. Разрезы 1-1  2-2 (М1:50)
Крыльцо Кр-1. Узлы 1, 2, 3. Каркас обшивки колонн КП-1
Крыльцо Кр-1. Ограждение. Сетка С-2. Спецификация
Узлы примыкания кирпичных перегородок
Усиление простенка по оси 4 металлической обоймой.
Поручни для МГН
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация

Примечание

25

Номер
тома Обозначение Наименование Лист

   1 2020-08-03 - ПЗ Пояснительная записка

   2 2020-08-03 - АР Архитектурные решения

   3

   4

2020-08-03 - ОВ Отопление и вентиляция   5

2020-08-03 - ВК Водопровод и канализация

2020-08-03 - ЭЛ Электрическое освещение

   6

   7

2020-08-03 - ГП Генеральный план

2020-08-03 - АИ Интерьерные решения

2020-08-03 - СС Пожарная сигнализация   8

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и равилами
и  предусматривает  мероприятия,   обеспечивающие  пожарную  безопасность  при эксплуатации здания.

Главный архитектор проекта                                          Бешляга В.В.

09.20.Директор

Технико-экономические показатели
№
п/п Наименование Кол-во
1 Площадь застройки 22,5м²

2 Строительный объем 45,0м³

3 Общая площадь 186,6м²

Ведомость чертежей основного комплекта АР Общие указания

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Морару

Разработка проектно-сметной документации для объекта "Адаптация помещений санатория
«Солнечный», под центр дневного ухода за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1" проводится
на основании адресной инвестиционной программы EU-CBM.

В качестве исходных данных для проектирования  использовано:
- Задание на разработку(корректировку) проектной документации, утвержденное заказчиком
- Технические условия на подключение к системам инженерного обеспечения.
- Заключение СЭС
1. Проект  разработан  для  площадки  со  следующими  природно-климатическими

характеристиками:
- сейсмичность района - 7 баллов
- район  по  весу снегового покрова    - I  (100кг/м2; )
- район по скоростному напору ветра      - ll (50 кг/м2)
- средняя  температура  наиболее  холодной  пятидневки   -  16 град;
2. Здание II степени огнестойкости.
3. За отм. 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа существующего здания.
4. При реконструкции части здания первого этажа основного корпуса санатория

предусматривается:
- устройство отдельного входа в центр с торца здания - разборка подоконной части

существующего окна, демонтаж части плиты перекрытия над входом в подвал с последующим
формированием удобной для МГН входной группы: крыльцо с навесом, пандус для МГН, лестница.

- оборудование площадки для ожидания со скамьей;
- благоустройство территории;
- частичная перепланировка помещений;
- замена дверей, окон;
- замена напольного покрытия;
- отделка помещений.
5. Перед заказом материалов и изделий проверить площади, объемы, размеры проемов.
6. Все работы должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных

документов и технологическими рекомендациями (инструкциями) по материалам, изделиям и
оборудованию.

7. Подрядчик и изготовитель заказных элементов должны изучить проект и в случае обнаружения
неоговоренных в проекте деталей и возникновения противоречий решить их совместно с
проектировщиками.

8. Перед выполнением работ, разработать и выполнить мероприятия по технике безопасности
работ и пожарной безопасности.

9. Металлические конструкции и крепежные детали должны быть обработаны в соответствии с
нормами (защита строительных конструкций от коррозии).

10. Отверстия и прокладку инженерных коммуникаций выполнять в процессе строительства, трубы
и короба монтировать вплотную к строительным конструкциям, в местах прохода трубнеобходимо
установить компенсаторные муфты.

11. В гипсокартонных конструкциях обшивки стояков применять влагостойкие панели. В обшивке
стояков выполнить открывающиеся лючки (размеры и месторасположение лючков уточнять по месту)

12. Все коммуникации выполнить до устройства полов. Гидроизоляция от проникновения воды и
других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола; в местах примыкания пола к
стенам гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 150мм от уровня
покрытия.

13. Размеры внутренних стен и перегородок даны без учета штукатурки.
14. Кладку  перегородок вести из  кирпича керамического обыкновенного М75 с армированием

через 4 ряда кладки  сварными сетками С-1. Крепления кирпичных перегородок к перекрытию см.
узлы.

15. Вокруг входной группы  устраивается обетонная  отмостка толщ.40 мм шириной 1,4м  по
щебеночному основанию  толщ.100  мм.
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Генплан. Разбивочный план. (М1:200)
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Участок проектирования
Генплан. Разбивочный план (М1:200)

Экспликация зданий и сооружений

№ по
ГП Наименование Примечание

1 Санаторий "Солнечный"

2

Технико-экономические показатели по генплану

№ пп Наименование показателей Ед.
изм.

Количество

1

2

Площадь застройки м² 22,5

Площадь покрытий м² 65,6

Реконструируемое

Покрытие из тротуарной плитки

Машиноместо

Газон травяной обыкновенный

Условные обозначения

Ситуационная схема

1

2

Входная группа Проектируемое

ГРЭС

I п
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ор
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ог

о

II 
пе

р.
 Г
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ьк

ог
о

Ю

З В

С

Январь

Июль

ГП

Асфальтобетонное покрытие

Главный архитектор
г.Тирасполя и г.Днестровска Гончаров В.А.

Бурыкин В.В.

Главный врач ГУ РЦГиЭ

СВПЧ-1 УПО УпЧС МВД ПМР

Берил Н.В.
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09.20.
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Крошкин
Бешляга

№ по
плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Название помещения

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-
зал/комната
ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного
инвентаря

Архив/подсобное
помещение

Прачечная

Кабинет
физиотерапии

Комната для
персонала

Пол S,
м2

34,3

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

151,7

Стены S,
м2

83,8

40,8

31,1

15,5

55,5

47,9

16,2

15,9

32,1

47,4

55,2

42,3

483,7

Потолок S,
м2

2,2

27,2

Существующий
замене не
подлежит

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 3

Тип 3

Тип 1

Тип 1

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

S,
м2

№ по
плану Толщина слоя, мм

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 8025

RAL 8025

Тип 3
RAL 8025

Тип 3
RAL 8025

1,5Тип 1
RAL 7037

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 33,8

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

6,4

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 8,8

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

10,8

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

1,9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

7,9

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 23,7

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

15,5

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

0,6

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 3,1

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

2

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

1,2

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 14,9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

5,0

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 26,0

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

3,9

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 9,0

158,5

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

1

3
2

4

1
3

5
4
2

6

1

3
4

2

Примечания и указания.
1. Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и

отделываемых поверхностей от 5о до 30оС, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не
указано производителем материала. Данный температурновлажностный режим в помещении необходимо
поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ не менее, чем за 2
суток до начала и 12 суток после окончания работ.
2. До начала отделочных должны быть выполнены и приняты следующие работы:
- полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций;
- смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации;
- смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети;
- устроены гидроизоляционные, выполнены выравнивающие стяжки перекрытий;
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков;
- смонтированы закладные изделия.
3. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание обрабатываемой

поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом для снижения или
выравнивания его впитывающей способности.
4. Во всех помещениях необходимо удалить существующую штукатурку до кладки. Новую цементно-

песчаную штукатурку (простая штукатурка) нанести по маякам. Предельное отклонение - не более 10мм
на всю высоту помещения. Отклонение по горизонтали - не более 10мм на всю длину. В зависимости от
неровности стены и толщины слоя штукатурки выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и
крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно требования.
5. При выполнениии работ по отделке руководстваваться СНиП 3.01.01-87 "Изоляционные и отделочные

покрытия"
раделами:
- "Подготовка поверхностей" - табл. 9
- "Производство штукатурных работ" - табл. 10
- "Производство малярных работ" - табл. 11
6. Устройство полов осуществлять после выполнения потолков, сетей, системы отопления,

электроснабжения, электроосвещения, связи и сигнализации, пожарной и охранной сигнализации, сетей
водоснабжения и канализации.
7. Обшивку венткоробов и планы потолков см. в разделе АИ
8. В помещениях 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12 предусмотреть плинтус высотой 100мм из ПВХ белого цвета - 118,0м.п.

1. Керамическая плитка, ГОСТ 6787-69, светлых тонов
2. Плиточный клей
3. Стяжка из ЦПР марки М150
4. Ж.б. плита

13
7
60

Тип Схема Данные элементов пола

Экспликация полов

17,9

1. Керамическая плитка, ГОСТ 6787-69, светлых тонов
2. Плиточный клей
3. Стяжка из ЦПР марки М150
4. 2 слоя гидроизола (завести на стены на 150мм)
5. Стяжка из ЦПР марки М150
6. Ж.б. плита

22,3,4,8,
10

12,8

46,22

13
7
20

40

1. Ламинат - 33 класс нагрузки, АС5 - истирание
2. Подложка полиуретановая
3. Стяжка из ЦПР М150
4. Ж.б. плита

12
5

6335,6,11,12 91,23

Ведомость отделки помещений
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Марка
(поз.)

1

2

3

4

5

Обозначение

22
10

55
5

870 1200
2070

27
65

1100

21
00

15
7

60
8

39
2

94
2

1100

21
00

15
7

60
8

39
2

94
2

900

21
00

15
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Наименование Количест
во

1

5

1

2

1

Примечание Марка
(поз.)

6

7

Обозначение

800

21
00

15
7
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8
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2
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2
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00
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7
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8
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2
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2

Наименование Количест
во

3

1

Примечание

578 1100 577

23
30

775

23
30

2255

Вр
-1

22
55

775

1

1

22

Спецификация заполнения дверных проемов

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали

Общие требования к заполнению оконных проемов
1. Чертежи дверных блоков выполнены на стадии конструктивных схем.
Деталировочные чертежи выполняются предприятием-изготовителем и согласовываются с автором проекта.
2. Размеры окон уточнить после возведения железобетонных и каменных конструкций.
3. Цвет покрытия дверей - белый
4. Материал витража - алюминиевый профиль с заполнением стеклом
5. Ручка двери витража - нажимная из нерж. стали

Дверь остекленная
низкоэмиссионным стеклом с
сопротивлением теплопередаче
не ниже 0,42 м2*С/Вт,
индивидуальная, из алюм.
профиля с утеплением,
наружная с уплотнительными
полосовыми щетками "F"-
образного профиля в нижней
части , без порога.
Ручка - нажимная из нерж.
стали

Витраж Вр-1
План (М1:100)

Витраж Вр-1
1-1 (М1:50)

Витраж Вр-1
2-2 (М1:50)

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали

Дверь глухая, индивидуальная,
из алюм. профиля с
заполнением из сендвича,
внутренняя, с
уплотнительными полосовыми
щетками "F"-образного
профиля в нижней части, без
порога. Ручка - нажимная из
нерж. стали
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Спецификация заполнения оконных проемов

5

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

Марка
(поз.)

ОК-1

ОК-2

ОК-3

Обозначение

2350

20
60

20
60

2090

17
65

17
65

1900

20
60

Наименование Количест
во

6

1

1

Примечание

5
7642

3

1

7 8 96
5

2
43

3

1

9

10 180 10

200

10
47

0
10

49
0

Газоблок на клею D500
ГОСТ 25485

ЦПР М75

Спецификация заполнения оконных проемов

Индивидуальное,
металлопластиковое
трехстворчатое, с
поворотно-откидным
открыванием
центральной створки.
5-ти камерный
профиль,
двухкамерный
стеклопакет с
сопротивлением
теплопередаче выше
1.0 м2*С/Вт

Общие требования к заполнению оконных проемов
1. Чертежи оконных блоков выполнены на стадии конструктивных схем.
Деталировочные чертежи выполняются предприятием-изготовителем и согласовываются с автором проекта.
2. Размеры окон уточнить после возведения железобетонных и каменных конструкций.
3. Установку столярных изделий производить в соответствии с технологией фирм-производителей.

1 - паропроницаемый герметик;
2 - пенный утеплитель;
3 - рамный дюбель;
4 - паронепроницаемый герметик или
пароизоляционная лента;
5 - уголок из ПВХ;
6 - полиэтиленовая пленка;
7 - гипсокартонный лист с окраской;

1 - отлив - сталь оцинкованная с
покрытием полиэстером (или пластизолом)
цвет - белый;
2 - шумогасящая подкладка;
3 - пенный утеплитель;
4 - опорная колодка;
5 - уголок из ПВХ;
6 - паронепроницаемый герметик или
пароизоляционная лента;
7 - опорный брусок;
8 - подоконник из ПВХ;
9 - штукатурный раствор

Узел нижнего примыкания оконного
блока к проему

Узел верхнего и бокового
примыкания оконного блока к
проему

1

2

Индивидуальное,
металлопластиковое
трехстворчатое, с
поворотно-откидным
открыванием
центральной створки.
5-ти камерный
профиль,
двухкамерный
стеклопакет с
сопротивлением
теплопередаче выше
1.0 м2*С/Вт

Индивидуальное,
металлопластиковое
трехстворчатое, с
поворотно-откидным
открыванием
центральной створки.
5-ти камерный
профиль,
двухкамерный
стеклопакет с
сопротивлением
теплопередаче выше
1.0 м2*С/Вт

3
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Обмерочный план на отм. 0,000 и разрезы
1-1  2-2 (М1:100)

6

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

1730 1430 3360 3240

18
50

38
25

61
0

65
0

750 900

31
72

15
0

17
00

15
0

65
0

-3,255

+0,720

-0,480

+1,370

+0,110

4

12
00

65
0

1480

1820

1095 385

-3,255

-0,480

+0,720

+1,370

±0,000

+2,930

Обмерочный план на отм. 0,000 (М1:100) 1-1 (М1:100)

2-2 (М1:100)

49
0

57
50

40
0

22
05

40
0

57
75

49
0

15
80

41
95

2640 85 2660 620 5475 580 2580 200 2640

60 2110 60 140 3055 620 5395 620 2250 430 2740

49
0

59
90

16
0

22
05

85
60

90

20
00

1135 140 2080 140 875
170

885

15001525

15
85

10
5

38
80

70
13
0

18
05

28
60

44
60

33
60

32
40

41
90

1480

1060 420

900 5750 955 3600 840 795 900 1600

2315 270 3340 980 4030 900
280

855 1785

230 4935 230 80 2090 80

230 2350290 4915 2702375 285

34
0

74
0

62
0420

13
00

17
30

14
30

2400 240

11
06

0
1

1

±0,000

+0,520

+0,720

+1,370

-0,480

-0,480

+0,110

22
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Демонтажный план на отм. 0,000 и
разрезы 1-1 2-2 (1:100)

7

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

20
00

80
0

85
5

705 315

70
0

70

700 1100
600

270 20
0

170

62
0

20
70

67
0

1500

15
80

33
60

555 148070
0

14
0

140

90
0

29
30

11
00

855 245
120 900 8060 980 60

72 955 73

840

1100
1100

23501900

1100

14
65

10900

70
0

18
05

53
50

39
90

230

22
05

100800

900

80
0

40
55

2230

4935 2090

49152375

46
50

14
401203150

1100

2155

900

250

1

1

Демонтаж деревянной
отделки

Демонтаж перекрытия
толщиной 150мм над
лестницей в подвал и
частично стенового
ограждения лестницы

Демонтаж
подоконного

блока, h=980мм
демонтаж
прибора

отопления

H=2000мм

H=2950мм

Гипсокартонная
конструкция

Разборка ранее
заложенных проемов

H=800мм от
потолка. Короб
из ДСП по
металлокаркасу

H=300мм
Вент.короб
металл.

H=300мм
Вент.короб

металл.

Сущ. H=400мм
Вент.короб
металл.

H=400мм
Вент.короб

металл.

H=300мм
Вент.короб

металл.

H=200мм
Вент.короб

металл.

H=400мм
Вент.короб
металл.

H=400мм
Вент.короб
металлич.

обшитый ДСП

Закладывание
проема
H=2100

±0,000
+0,770

22

±0,000

-0,010

+0,020

-0,010-0,010

+0,030

+0,120

+0,200

+0
,0
30

±0,000

+0,040

+0
,0
40

3360

65
0

465 3095

31
72

15
0

Демонтаж подоконого блока

4

32
0

73
0

15
0

1095 385
1480

1820

98
0

-0,160

+0,720

Демонтаж
бетонной
отмостки

Демонтажный план на отм. 0,000 (1:100)

Наименование

Железобетон

Кладка из кирпича

Условные обозначения:

Примеч.Схема

Демонтируемые конструкции

1-1 (М1:100)

2-2 (М1:100)

Вент. короб
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Демонтажный план полов (1:100)

8

2020-08-03-АР

Разработал
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ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

12,9 м212,5 м231,6 м215,5 м2

12,9 м231 м216,1 м29 м2

2 м2 3,8 м2

5 м2

2 м22,1 м2

±0,000

±0,000

-0,010

+0,020

-0,010

-0,010

+0,030

+0,120+0,200

+0,030

±0,000

+0,040 +0,040

1,03 м31,25 м32,85 м31,55 м3

1,55 м33,68 м33,22 м32,52 м3

0,22 м3 0,40 м3

0,75 м3

0,13 м30,14 м3

Демонтажный план полов на отм. 0,000 (1:100)

Наименование

Железобетон

Условные обозначения:

м2Схема

Деревянный настил 150мм по бетонному
основанию

Линолеум по бетонному основанию

Керам. плитка по бетонному основанию

+0,040
3,68 м3
30,7 м2 Площадь демонтируемого покрытия

Объем демонтируемого покрытия
Отметка существующего покрытия

м3

5,0 0,75

116,4 11,91

9,0 2,52

26,0 4,11
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Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)

9

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажа

ОК-1ОК-1ОК-1

2
2

5
2

4

ОК-2ОК-1ОК-1

6

6

6

2

7

2

1

3

4

ОК-1ОК-3

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975

61
50

22
05

61
75

1480 1540

12
0

22
55

1865 775

615 1100 4150 1100 3850 1100 200 1100 1540

20
70

13
5

87
0

12
00

80
0

85
5

28
60

57
7

11
00

57
8

900 5677 1100 3527 840 795 900 1600

77
85

30
15

90
0

1480 1540

3020

78
35

22
80

15
85

29
30

11
00

1100

70
0

800

80
0

2970

1900 2350 2350 200 2350 2090

2350 200 23502350

15
85

1220
1000

10
00

40
0

330

19
0

330

19
0

330

19
0190

33
0

11
0330

1

1

2

2

Монтаж перекрытия над
лестницей в подвал

Крыльцо Кр-1
Витраж
Вр-1
H=2330

3 Душевой трап

±0,000

i=
6%

-0,010

1

2

2

2
3

2

1 2

1

3

3

3

5

±0,0001
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)

Наименование

10

1

1
ОК-1

Площадь помещения

Тип пола по спецификации

Тип двери (проема)

Тип окна по спецификации

Кладка из кирпича

1 Номер помещения

Условные обозначения:

Примеч.Схема

Алюминиевый профиль с заполнением стеклом

ГКЛВ по металлокаркасу (обшивка стояков ВК)
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План с расстановкой мебели и
оборудования (М1:100)

10

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

61
50

22
05

61
75

6045 6015 5975 2970

140036504000

30
0

30
0

400

40
0

10
00

40
0

1000

П-1

П-4

П-3П-2

П-5
П-5

П-5

П-5

±0,0001
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажа

Лежачее место

Диван
(места ожидания)

Шкаф

Рабочее место

Скамья
(места ожидания)

Стиральная машина

Телевизор

Легкая перегоодка

Поручень для МГН

Душ 1.0х1.0м с трапом,
с откидным сиденьем
для инвалидов из нерж.
стали Ø32 размерами
400х400мм

Умывальник (мойка)Унитаз

НаименованиеСхема НаименованиеСхема

Поручень для МГН
(откидной) l=600мм

Сушильная машина

Условные обозначения

План с расстановкой мебели и оборудования (М1:100)
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План стропил. План кровли (М1:100)
Водосточная труба

11

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

3300 220

35
30

73
0

22
05

59
5

11
40

11
40

11
40

2970 550

В

Б

П-1

Б-1

22

1

1

54
Ф
-1

3300

35
30

2970 330

73
0

22
05

59
5

Ж1 Желоб водоотводный
из стали оцинкованной
б=0,55мм
l=500мм
L=3,53м.п.

i=8o

В

Б

Контур обшивки навеса
Воронка водосточная
Водосточную трубу В-1
вывести на отмостку в
желоб

54

22

1

1

План стропил (М1:100) План кровли (М1:100)

300

17
0

35
60

38
40

В-1 (М1:20)

Примечания и указания.
Площадь кровли навеса из профнстила R30 - 11,8м2.
Общая длина водосточных желобов - 3,53м.п.
Водосточная труба В-1 - 1шт., Ø75мм, цвет белый;
Для изготовления деталей труб применяется оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,55мм с
полимерным покрытием. Монтаж системы водостока осуществлять по ГОСТ 7623-64 в соответствии с
указанием по монтажу фирмы производителя. Звенья труб, а также патрубки воронок, отметов должны
быть цилиндричными. Отклонение от цилиндричности на отдельных участках звеньев не должны превышать
6мм. Защиту труб от разрушения оттаявшим льдом производить согласно рекомендациям ГОСТ 7623-84.
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Фасад в осях А-Г (М1:50)

12

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

-0,480

-0,010

+1,370

+3,000

+4,000

А Б В Г

6150 2205 6175

1

2

3

4

5

5

5

6

6

Фасад в осях А-Г (М1:50)

Ведомость отделки фасадов

Поз. Наименование Вид отделки RAL

1 Цоколь
Облицовка керамогранитной
плиткой

3

Стены Штукатурка

Двери
Металлопластиковый профиль с
заполнением стеклопакетами

Крыльцо (верх)
Облицовка керамогранитной
плиткой с шероховатой
поверхностью

RAL 90102

4

5

белый

Декоративные
элементы Облицовочный материал

RAL 7037

RAL 7037

белый

Площадь, м2

14,4

4,9

-

22,4

13,26
RAL 1015 5,1

Ограждение Сталь оцинкованная6 --
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Монтажный разрез 1-1 (1:50)
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09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

6150 2205 6175

-0,010

+1,370

+3,000

+4,000

+0,110

120

3750

18
50

Закладная из С14
заглубить в существующую
стену по оси 4 на 250мм

Профнастил
Металлокаркас
Подшивка аквапанелью

Металлокаркас
Аквапанель

Экструдированный пенополистирол

А Б В Г

21
06

16
0

12
30

15
0

16
30

10
00

465 3015
Закладная из С14

заглубить в существующую
стену по оси 4 на 250мм

1-1  (М1:50)
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Крошкин
Бешляга

4 5

-0,010±0,000

2970

Фрагмент разреза №1

Закладная из С14

Водосточная труба Ø75мм В-1

Стойка Ст-1
Ограждение ОГ-1

Каркас обшивки колонн КП-1

Крыльцо Кр-1

Обшивку венткоробов см. раздел АИ

-0,800 от ур.зем.

-0,480

-0,010

+3,000

+3,120

+4,000

Лоток водоотводный
см. узел 2 на л.18

i=0.02

2-2  (М1:50)
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Разработал
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ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

80

10
0

20
10
0

46
5

13
0

20
0

98
0

400 600 600 600 600 530

3520

40

3345

3,020

3,120

4,000

35
0

35
0

ПП Потолочный
профиль 60х27

l=3,53м

Прямой подвес

Ф-1
Карсас из   30х30х3

Н-2 Сталь оцинкованная
б=0,55мм
l=880мм

L=10,6м.п.

Ж1 Сталь оцинкованная
б=0,55мм
l=500мм
L=3,53м.п.

ОД-1 из L 75х5
l=3,53м.п.

Анкер из Ø10А-III
l=250мм  шаг=700мм

Н-1 Сталь оцинкованная
б=0,55мм
l=200мм
L=3,53м.п.Мастика

Экструдированный пенополистирол Шаблон №1
L=10,6м.п.

СП из   30х30х3

Ф-1 Металлокаркас из    30х30х3
Аквапанель 12мм (S смотри выше)
Клей-пена Tytan Styro 753
Экструдированный пенополистирол. Шаблон №2 L=10,6м.п.
Армирующая сетка Works 145г/м2
2 слоя растворной смеси Ceresit CT 85 Pro - б=6мм

Ф-1 Металлокаркас из    30х30х3
Аквапанель 12мм - 10,56м2

Армирующая сетка Works 145г/м2
2 слоя растворной смеси Ceresit CT 85 Pro - б=6мм

Ф-1 Металлокаркас из    30х30х3
Аквапанель 12мм  - 12,4м2

Армирующая сетка Works 145г/м2
2 слоя растворной смеси Ceresit CT 85 Pro - б=6мм

 П-1 Прогоны из    30х30х3
Профнастил R-35 - 11,8м2

 Ф-1 Металлокаркас из    30х30х3

Б-1
l=3,53м

Ст-1
l=3,02м

80

13
0

20
0

33
0

50 30

40

10
0

20
10
0

22
0

20

100

12
0

150

12
098°

Фрагмент разреза №1 (М1:20)

Спецификация по элементам входной группы

Гост 30245-2003 4

Марка
позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во масса
ед.,кг Ʃ

36,36 145,44Ф-1

Прогон    30х30х3 6 8,92 53,52L=3530П-1

Гост 8509-86 Опорная деталь    75х5 1 19,96 19,96L=3530ОД-1

Балка    100х80х3 1 28,75 28,75L=3530Б-1

Стойка    100х100х3 2 27,42 54,84L=3,020Ст-1

Шаблон декоративного
элемента навеса №1

Анкер из Ø10А-III 14 0,15 2,1L=250-

3,53 -- --L=200ммН-1 м.п.
Нащельник. Сталь
оцинкованная б=0,55мм 10,6 -- --L=880ммН-2 м.п.

Потолочный профиль    60х27х0,6мм 5 1,86 9,3L=3530ПП

Стеновой профиль    30х30х3 9 8,92 80,28L=3530СП
Желоб водоотводный. Сталь
оцинкованная б=0,55мм 3,53 -- --L=500ммЖ-1 м.п.

Нащельник. Сталь
оцинкованная б=0,55мм

Прямой подвес 5 -- --L=3,53-

Шаблон декоративного
элемента навеса №2 Желоб водосточный Ж1
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Ферма Ф-1. Спецификация
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2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

15 740 740 740 740 280 250 15

98
0

3306

30
69

4 921

58
8

919

48
4 804

38
3

802

27
9 34

6

24
0 220

21
0

15
18
0

15

3480 30

3520

1

2

3

4

5

6

7

8

10

10

11

11

12

9

13

1. Все соединения - встык на электросварке. Электроды типа Э-42
2. Высоту сварного шва принять равной толщине стенки профиля, варить по всему периметру стыка
3. Металлоконструкции каркаса окрасить красками по металлу (ПФ-115) за 2 раза по грунтовке (ГФ-20).

Спецификация металла на Ф-1

Гост 30245-2003 30х30х3 1

Марка
позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во масса
ед.,кг Ʃ

8,82L=34901

Ф-1 (М1:20)

Гост 30245-2003 30х30х3 1 8,35L=33052

Гост 30245-2003 30х30х3 1 1,76L=6953

Гост 30245-2003 30х30х3 1 1,49L=5904

Гост 30245-2003 30х30х3 1 1,23L=4855

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,96L=3806

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,71L=2807

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,61L=2408

Гост 30245-2003 30х30х3 1 2,48L=9809

Гост 30245-2003 30х30х3 2 2,33 4,46L=92010

Гост 30245-2003 30х30х3 2 2,03 4,06L=80511

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,87L=34512

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,56L=22013

Ф-1 4

8,82

8,35

1,76

1,49

1,23

0,96

0,71

0,61

2,48

0,87

0,56

145,4436,36

Примечание:
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Крыльцо Кр-1. План на отм. -0,010.
Разрезы 1-1  2-2 (М1:50)

17

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

-0,0107800

3015 900

ОГ-1ОГ-2

i=6%

-0,800
от ур.зем.

-0,800
от ур.зем.

300 3592 300 3593 300 2715 600 300

  

-0,480

  

-0,480

  
  

  
11
7х

4=
47

0
  

А Б

6150 2205

В

4 5

-0,010±0,000

2920

1
18

-1,280

-0,480

-0,010

2720 300
Керамическая плитка с шероховатой поверхностью - 20мм

Бетон кл. В15 - 140мм

С-2  Сварная сетка 8АIII-150 по ГОСТ 8478-81
                      8АIII-150 по ГОСТ 8478-81

Засыпка ПГС

Уплотненный щебнем грунт

Бетон кл. В15

2
18

i=0.02

1

4 5

1480 1540

28
60

77
85

30
15

90
0

1480 1540

3020

78
35

22
80

15
85

2970

35
95

5
95

5
95

5
95

5
95

5
95

5
95

5
95

5
32

0
98

0
98

0
32

0
37

5
90

0
15
0

90
0

15
0

35
95

5
95

5
95

5

50

50

50

12
0

250

250

1

1

2

2

ОГ-1

ОГ-2

ОГ-3

3

Закладная из С14
±0,000

i=
6%

-0,010
18

План на отм. -0,010  (М1:50)

2-2  (М1:50)

1-1  (М1:50)
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Крыльцо Кр-1. Узлы 1, 2, 3. Каркас обшивки
колонн КП-1
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2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

65 65 150

15 280 15

310

15
13
0

15

16
0

30 100 30 120 30

30
10
0

30

1 1

2

2

2 13

5

Стойка Ст-1

±0,000 -0,010

14
0

20

250 Закладная из С14
l=3270мм

4

2
см. л.19

-0,580
-0,480

-0,800 от ур.зем.

3

3

Закладная из С14
l=3015мм

Ст-1

Водосточная труба Ø75мм В-1

КП-1 Каркас из    30х30х3

Лоток водоотводный
пластиковый 115х1400хh80
с полиамидной решеткой.
класс нагрузки А15

5

i=0.02

3
см. л.19

-0,010

Лоток водоотводный
Бетонная обойма В25  ГОСТ 26633-91   80мм
Гидроизоляционный материал
Щебень М400  ГОСТ 8267-93  80мм
Песок   ГОСТ 8736-93  100мм
Уплотненный грунт

Сварная
сетка С-2

47
0

60
0

60
0

60
0

60
0

57
0

15

30 250 30

130
30120 30

30
00

310

2

1

3

4

5

30
100

30
160

30
44

0
30

57
0

30
57

0
30

57
0

30
57

0
30

54
0

30

34
70

11

6

30 50 200 30
80 230

310

16
0

5

Стойка Ст-1

Водосточная труба Ø75мм В-1

КП-1 Металлокаркас из    30х30х3
Аквапанель 12мм (S=3,78м2)
Клей-пена Tytan Styro 753
Армирующая сетка Works 145г/м2
2 слоя растворной смеси Ceresit CT 85 Pro - б=6мм

115

235

10
0

80
10
0

60

80

Декоративная плита тротуарная - 60мм

Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 30мм

Лоток водоотводный
пластиковый 115х1400хh80
с полиамидной решеткой.
класс нагрузки А15

Щебень по ГОСТ 8267-82 150мм
Песок средней крупности по ГОСТ 8267-82 100мм

Уплотненный грунт

Бетонная обойма В25  ГОСТ 26633-91

1 2 1-1  (М1:20) 2-2  (М1:20)

Каркас обшивки колонны КП-1
План (М1:10)

Спецификация металла на каркас обшивки колонны

Гост 30245-2003 30х30х3 2

Марка
позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во масса
ед.,кг Ʃ

8,77L=34701

Гост 30245-2003 30х30х3 2 7,58L=30002

Гост 30245-2003 30х30х3 2 1,19L=4703

Гост 30245-2003 30х30х3 6 0,63L=2504

Гост 30245-2003 30х30х3 1 0,30L=1205

Гост 30245-2003 30х30х3 7 0,25L=1006

Каркас КП-1 2

17,54

15,16

2,38

3,78

0,30

1,75

80,8241,91

3

3-3  (М1:20)
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Крыльцо Кр-1. Ограждение. Сетка С-2.
Спецификация

19

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

90
0

22
0

22
0

22
0

24
0

90
0

22
0

22
0

22
0

24
0

60

Ø50мм

Ø38мм

Ø12мм

Ø50мм

Ø12мм

Ø38мм

Держатель поручня
регулируемый, наклонный

Накрывка держателя
стойки

Распорный анкер
Ø8мм l=110мм (3шт.)

Держатель ригеля

Распорный анкер
Ø8мм l=110мм (3шт.)

Держатель поручня
регулируемый, наклонный

2

3

1

1

1

2

3

1 шаг см. на
л. АР-16

шаг см. на
л. АР-16

(ригель) (ригель)

150

15
0

Ø8А-III 1

Спецификация элементов ограждений крыльца и пандусов

1 L=825 2

Марка
позиция Обозначение Наименование Кол-во масса

ед.,кг

ОГ-1

2 Ø50 м.п. 1,14 3,45

2,45Ø38

3 Ø12 м.п. 2,82 0,69

1-1 (М1:20)Ограждение входной группы (М1:20)

1 L=825 4

ОГ-2

2 Ø50 м.п. 3,30 3,45

2,45Ø38

3 Ø12 м.п. 9,0 0,69

1 L=825 16

ОГ-3

2 Ø50 м.п. 11,53 3,45

2,45Ø38

3 Ø12 м.п. 32,91 0,69

Ʃ

4,9

3,93

1,95

9,8

11,39

6,21

39,2

39,78

22,7 Примечание:
1. Материал ограждения - сталь оцинкованная
2. Крепление к основанию - на 3 распорных анкера Ø8мм l=110ммДержатель поручня наклонный регулируемый шт. 22

Держатель ригеля шт. 66

Распорный анкер Ø8мм l=110мм шт. 66

Спецификация материалов на ж.б. элементы фундамента крыльца

1 299,4

Марка
позиция Обозначение Наименование Кол-во масса

ед.,кг

м3 8,1 -

0,39Ø8А-III

Ʃ

116,8

-

м.п.

Бетон В15 (М200)

2 2 30,47 60,94шт.С 14 l=3270

1 28,1 28,1шт.С 14 l=30153

C-2 (М1:20)
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Узлы примыкания кирпичных перегородок

20

2020-08-03-АР

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

Устройство крепеления кирпичной перегородки к перекрытию (М1:10)

ММ-1 (М1:5)

А-А (М1:10)

Сетка С-1 (М1:10)

Деталь ММ-1 пристрелить
дюбелем к перекрытию

Полоса из армирующей стеклосетки
вдавленная в слой отделки

Внутренняя отделка

ЦПР М50

Армирование сеткой С-1 через 4 ряда
кладки по всей длине перегородки

Кирпич М75

Констр. пола

Перекрытие

Кирпич М75

Кирпич М75
Внутренняя отделка

~200

10

±0,000

20

Перегородка из кирпича

А

А

Армирование сеткой С-1 через 4 ряда
кладки по всей длине перегородки2000

20

Деталь ММ-1 пристрелить
дюбелем к перекрытию

Ж.б.перекрытие

111

40

80

50 122 50

12
2

50

-80х3
ГОСТ 103-76*

1000

100 400 400 100

15
70

15

10
0

Ø3Вр1

Ø
5В

р1
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Усиление простенка по оси 4
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Сквозные трещины с шириной
раскрытия 3-7мм
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стены разобрать
(см. примечание 1.1.)

2

2 4

4

4

5

7

6

1

5

1-1 2-2

Фрагмент плана

11

5
5

4

2

2

7

7

3

6

существ.
±0,000

существ.
+0,120

±0,000

(проект)
-0,020

2

2
1 1

Спецификация материала

Поз. 1 L75х75х6 ГОСТ 8509-86  l=2540мм  2шт                 - 35,0кг
Поз. 2 L75х75х6 ГОСТ 8509-86  l=2660мм  2шт                 - 36,7кг
Поз. 3 полоса -120х6 ГОСТ 8509-86  l=2660мм  1шт            - 15,0кг
Поз. 4 полоса -120х6 ГОСТ 8509-86  l=600мм  5шт             - 17,0кг
Поз. 5 полоса -120х6 ГОСТ 8509-86  l=400мм  10шт            - 22,6кг
Поз. 6 полоса -120х6 ГОСТ 8509-86  l=170мм  5шт              - 4,8кг
Поз. 7 шпилька Ø20 ГОСТ 8509-86  l=450мм  с гайками 10шт - 14,0кг

Ʃ145,1кг

Примечания:

1. Последовательность выполнения работ:
1.1. Разобрать подоконный участок стены с помощью
электроинструмента (фреза, перфоратор); компрессор не
применять!
1.2. Снять штукатурку и облицовку на простенке;
1.3. Выровнять раствором поверхности кладки в местах установки
элементов обрамления простенка;
1.4. Установить вертикальные элементы, стянуть с помощью
струбцин, обварить накладками и стянуть шпильками;
1.5. Простенок оштукатурить по сетке раствором марки 100, со
стороны фасада восстановить облицовку.
2. Материал для обрамления - сталь Вст-3кп2 (с-235), электроды
типа Э-42.
3. Все соединения деталей обрамления выполнить на
электросварке, высоту сварных швов принять hш=6мм, варить по
всему периметру стыка.
4. Все размеры на чертеже даны в конструкциях (по кладке) без
учета штукатурки.
5. По стенам вышележащих этажей на трещинах установить
маяки для наблюдения за состоянием здания.
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Примечание:
1. Материал поручней - трубы из нерж. стали Ø32мм
2. Крепление к стене с помощью дюбелей 10х6 и саморезов 6,3х70

П-1

П-2

П-3

П-4

П-5

П-6
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1
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15

16

Наименование
Общие данные

Экспликация полов. Ведомость отделки помещений

Обмерочный план на отм. 0,000 и разрезы 1-1  2-2 (М1:100)

Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)

План с расстановкой мебели и оборудования (М1:100)

План потолков (М1:100)

План расстановки светильников (М1:100)

План расстановки розеток (М1:100)

План с указанием разверток по стенам помещений (М1:100)

Развертки по стенам. Помещение №1

Развертки по стенам. Помещение №2, 3, 4

Развертки по стенам. Помещение №5, 6

Развертки по стенам. Помещение №7, 8, 9

Развертки по стенам. Помещение №10, 11

Развертки по стенам. Помещение №12

Поручни для МГН

Примечание

16

Ведомость чертежей основного комплекта АИ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами  и  предусматривает  мероприятия,   обеспечивающие  пожарную  безопасность  при
эксплуатации здания.

Главный архитектор проекта                                          Бешляга В.В.

09.20.Директор Морару
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Название помещения

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-
зал/комната
ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного
инвентаря

Архив/подсобное
помещение

Прачечная

Кабинет
физиотерапии

Комната для
персонала

Пол S,
м2

34,3

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

151,7

Стены S,
м2

83,8

40,8

31,1

15,5

55,5

47,9

16,2

15,9

32,1

47,4

55,2

42,3

483,7

Потолок S,
м2

2,2

27,2

Существующий
замене не
подлежит

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 3

Тип 3

Тип 1

Тип 1

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

шпатлевка, грунтовка,
окраска ЭВА
RAL 1015

S,
м2

№ по
плану Толщина слоя, мм

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

RAL 8025

RAL 8025

Тип 3
RAL 8025

Тип 3
RAL 8025

1,5Тип 1
RAL 7037

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 33,8

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

6,4

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 8,8

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

10,8

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

1,9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

7,9

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 23,7

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

15,5

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

0,6

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 3,1

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

2

Подвесной потолок типа
Армтронг по
металлокаркасу

9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

1,2

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 14,9

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

5,0

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 26,0

ГКЛ по металлокаркасу,
шпатлевка, грунтовка, окраска
ЭВА белого цвета

3,9

Подвесной потолок типа
Армтронг по металлокаркасу 9,0

158,5

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

Грунтовка, цем.пес.
штукатурка, грунтовка,
облицовка глазурированной
плиткой на всю высоту
RAL 5024

1

3
2

4

1
3

5
4
2

6

1

3
4

2

Примечания и указания.

1. Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и
отделываемых поверхностей от 5о до 30оС, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не
указано производителем материала. Данный температурновлажностный режим в помещении необходимо
поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ не менее, чем за 2
суток до начала и 12 суток после окончания работ.
2. До начала отделочных должны быть выполнены и приняты следующие работы:
- полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций;
- смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации;
- смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети;
- устроены гидроизоляционные, выполнены выравнивающие стяжки перекрытий;
- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков;
- смонтированы закладные изделия.
3. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание обрабатываемой

поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом для снижения или
выравнивания его впитывающей способности.
4. Во всех помещениях необходимо удалить существующую штукатурку до кладки. Новую цементно-

песчаную штукатурку (простая штукатурка) нанести по маякам. Предельное отклонение - не более 10мм
на всю высоту помещения. Отклонение по горизонтали - не более 10мм на всю длину. В зависимости от
неровности стены и толщины слоя штукатурки выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и
крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно требования.
5. При выполнениии работ по отделке руководстваваться СНиП 3.01.01-87 "Изоляционные и отделочные

покрытия"
раделами:
- "Подготовка поверхностей" - табл. 9
- "Производство штукатурных работ" - табл. 10
- "Производство малярных работ" - табл. 11
6. Устройство полов осуществлять после выполнения потолков, сетей, системы отопления,

электроснабжения, электроосвещения, связи и сигнализации, пожарной и охранной сигнализации, сетей
водоснабжения и канализации.
7. В помещениях 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12 предусмотреть плинтус высотой 100мм из ПВХ белого цвета - 118,0м.п.

1. Керамическая плитка, ГОСТ 6787-69, светлых тонов
2. Плиточный клей
3. Стяжка из ЦПР марки М150
4. Ж.б. плита

13
7
60

Тип Схема Данные элементов пола

Экспликация полов

17,9

1. Керамическая плитка, ГОСТ 6787-69, светлых тонов
2. Плиточный клей
3. Стяжка из ЦПР марки М150
4. 2 слоя гидроизола (завести на стены на 150мм)
5. Стяжка из ЦПР марки М150
6. Ж.б. плита

22,3,4,8,
10

12,8

46,22

13
7
20

40

1. Ламинат - 33 класс нагрузки, АС5 - истирание
2. Подложка полиуретановая
3. Стяжка из ЦПР М150
4. Ж.б. плита

12
5

6335,6,11,12 91,23

Ведомость отделки помещений
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ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)

4

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажа

ОК-1ОК-1ОК-1

2
2

5
2

4

ОК-2ОК-1ОК-1

6

6

6

2

7

2

1

3

4

ОК-1ОК-3

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975

61
50

22
05

61
75

1480 1540

12
0

22
55

1865 775

615 1100 4150 1100 3850 1100 200 1100 1540

20
70

13
5

87
0

12
00

80
0

85
5

28
60

57
7

11
00

57
8

900 5677 1100 3527 840 795 900 1600

77
85

30
15

90
0

1480 1540

3020

78
35

22
80

15
85

29
30

11
00

1100

70
0

800

80
0

2970

1900 2350 2350 200 2350 2090

2350 200 23502350

15
85

1220
1000

10
00

40
0

330

19
0

330

19
0

330

19
0190

33
0

11
0330

1

1

2

2

Монтаж перекрытия над
лестницей в подвал

Крыльцо Кр-1
Витраж
Вр-1
H=2330

3 Душевой трап

±0,000

i=
6%

-0,010

1

2

2

2
3

2

1 2

1

3

3

3

5

±0,0001
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

Монтажный план на отм. 0,000 (1:100)

Наименование

10

1

1
ОК-1

Площадь помещения

Тип пола по спецификации

Тип двери (проема)

Тип окна по спецификации

Кладка из кирпича

1 Номер помещения

Условные обозначения:

Примеч.Схема

Алюминиевый профиль с заполнением стеклом



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

План с расстановкой мебели и
оборудования (М1:100)

5

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

61
50

22
05

61
75

6045 6015 5975 2970

140036504000

30
0

30
0

400

40
0

10
00

40
0

1000

П-1

П-4

П-3П-2

П-5
П-5

П-5

П-5

±0,0001
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажа

Лежачее место

Диван
(места ожидания)

Шкаф

Рабочее место

Скамья
(места ожидания)

Стиральная машина

Телевизор

Легкая перегоодка

Поручень для МГН

Душ 1.0х1.0м с трапом,
с откидным сиденьем
для инвалидов из нерж.
стали Ø32 размерами
400х400мм

Умывальник (мойка)Унитаз

НаименованиеСхема НаименованиеСхема

Поручень для МГН
(откидной) l=600мм

Сушильная машина

Условные обозначения

План с расстановкой мебели и оборудования (М1:100)



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

План потолков (М1:100)

6

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажаПлан потолков (М1:100)

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975 2970

61
50

22
05

61
75

59
90

41
90

2580

60
0

36
00

15
75

17
00

43
90

2660

2240 420

860 14005 150 600

22
05

42
00

22
55

775

1135

18
05

40
55

2230
33

50

2080

15
50

42
00

600 4200 595

30
00

35
0

1050 1200

39
75

22
5

390 1800 450

15
75

12
00

15
75

39
75

14
65

1100

2640

30
0

15
05

2080

640 4200 635

1880 150 1025

1
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

Примечание:

Ведомость подшивного потолка

№
п/п

Условное
обозначение

S,
м2

Подвесной потолок типа
"Армстронг" по металлокаркасу

Наименование Высота,
мм

- 158,51

5,62

3

4

Подшивной потолок из ГКЛ по
металлокаркасу 300,0

Подшивной потолок из ГКЛ по
металлокаркасу 400,0

Подшивной потолок из ГКЛ по
металлокаркасу 500,0

5 Подшивной потолок из ГКЛ по
металлокаркасу 600,0

1. Размеры и форму подшивного потолка уточнить после прокладки венткоробов.

7,0

6,1

8,5

185,7

Условные обозначения

Проектируемый короб
приточной вентиляции

Проектируемый короб вытяжной
вентиляции

Существующий короб вытяжной
вентиляции



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

План расстановки светильников (М1:100)

7

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажаПлан расстановки светильников (М1:100)

Примечание:1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975 2970

61
50

22
05

61
75

11
00

60
0

12
00

60
0

12
00

60
0

79
0

1040 600 600 420

1238 600 1800 600 1237 980 600 1000

12
00

60
0

12
00

60
0

59
0

990 600 1050

390 600 600 600 450

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

860 805 600 1800 600 1800 600 1800 600 1800 600 1800 600 600

80
0

60
0

80
5

60
0

60
0

12
00

60
0

12
00

60
0

1350 600 300600 600 600 600 600 600 600 600 595

95
0

60
0

12
00

60
0

12
00

60
0

60
0

12
00

60
0

12
00

60
0

23
90

940 600 340
815 600 815

82
7

60
0

12
00

60
0

82
8

740 600 740

45
5

60
0

45
0

1040 600 1020

1070 600 1070

60
0

60
0

11
90

17
05

11
40

11
40

50
0

835 300

90
0

90
5

60
0

12
00

60
0

18
00

60
0

97
5

630 730

73
0

73
5

Реклама

h=700мм

1
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

Ведомость осветительных приборов

№
п/п

Условное
обозначение

Кол-во
шт.

Светильник LED ДВО 6560-О
36Вт 6500К

Наименование

43,01

4,02 Светильник НПП1101 круг 100Вт
IP54

1. Групповые силовые линии и линии освещения проложить за подшивным потолком
в гофрированной трубе (кабель канале), по стенам - под слоем штукатурки

Выключатель одноклавишный (h=800мм)

Выключатель двухклавишный (h=800мм)

3

4

10,0

5,0



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

План расстановки розеток (М1:100)

8

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажаПлан расстановки розеток (М1:100)

Примечание:1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975 2970

61
50

22
05

61
75

18
00

18
00

11
00

13
00

50
0

33
00

50
0

33
00

50
0

17
0030
00

22
55

25
90

25
00

50
0

23
75

50
0

33
75

50
0

1200

25
90

12
45

31
50

36
95

±0,0001
36,37

2
15,25

3
10,81

4
1,99

5
31,626

15,80

7
3,75

8
2,05

9
9,04

10
16,12

11
31,02

12
12,94

Ведомость приборов

№
п/п

Условное
обозначение

Кол-во
шт.

Розетка трехместная с заземляющим
контактом с защитной шторкой 16А 220В
(h установки=800мм)

Наименование

22,01

22

1. Групповые силовые линии и линии освещения проложить за подшивным потолком
в гофрированной трубе (кабель канале), по стенам - под слоем штукатурки

Розетка двухместная с заземляющим
контактом с крышкой для открытой
установки 16А 220В IP54
(h установки=800мм)



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

План с указанием разверток по стенам
помещений (М1:100)

9

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

1

Г

В

Б

А

2 3 4 5

6045 6015 5975 2970

61
50

22
05

61
75

2/
01

2/02

2/
03

2/04

3/01

3/
02

3/03

3/
045/
01

5/02

5/
03

5/04
6/

01

6/02

6/
03

6/04

8/
01

8/02

8/
03

8/04

7/
01

7/02

7/
037/04

9/
01

9/02

9/
03

9/04

10
/0

1

10/02

10
/0

3

10/04

10
/0

5

10/06

11
/0

1

11/02

11
/0

3

11/04
12

/0
1

12/02

12
/0

3

12/04
4/

01

4/02

4/
034/04

1/01

1/
02

1/03

1/
04

1/05

1/
06

1/07

1/
08

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений первого этажа

Условные обозначения

2 
/ 

03

Указатель на стену

Номер вида

Номер помещения



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №1

10

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

15565

80
0

23
30

2205

725 10900

80
0

П-2 П-3

80
0

1865

21
00 24

30

1100

24
30

1865

21
0024

30

80
0

70
0

2840

23
30
28

50

150 600

П-4

2205

Условные обозначения

Вид 1/01 Вид 1/02

Вид 1/03 Вид 1/04 Вид 1/05 Вид 1/06

Вид 1/07 Вид 1/08

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №2, 3, 4

11

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

5775

24
30 28

50

80
0

2640

75
0

19
20

5775

75
0

45
0 75

0

19
20

90
0

24
3028

50

80
0

25
30

П-6

П-1

П-5

Сидение откидное для душа

90
0

2640

24
30

2580

90
0

80
0

28
50П-5

4190

90
0

28
50

80
0

П-5

2580

28
50

4190

28
50

80
0

1465 1360

24
30

1465

24
30

1360

Условные обозначения

Вид 2/01 Вид 2/02 Вид 2/03 Вид 2/04

Вид 3/01 Вид 3/02 Вид 3/03 Вид 3/04

Вид 4/01 Вид 4/02 Вид 4/03 Вид 4/04

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:
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Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №5, 6

12

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

5775

90
0

28
50

80
0

80
0

23
3025
30

П-5

5475

68
0

20
60

28
50

2350 200 2350

5775

28
50

80
0

80
0

25
30

5475

28
50

90
0

23
3025
30

80
0

П-5

6090

80
0

80
0

28
50

2660

28
50

28
50

4390 620 740 340

6090

90
0

80
0

2660

80
0

28
50

Условные обозначения

Вид 5/01 Вид 5/02 Вид 5/03

Вид 5/04

Вид 6/01 Вид 6/02 Вид 6/03 Вид 6/04

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №7, 8, 9

13

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

1805

80
0

26
30 28
50

2080

28
50

80
0

1805

26
3028
50

28
50

2080 1805

24
30

90
0

1135

24
30

90
0

1805

24
30

90
0

1135

24
30

4055

80
0

28
50

28
50

2230

28
50

80
0

80
0

4055 2230

28
50

Условные обозначения

Вид 7/01 Вид 7/02 Вид 7/03 Вид 7/04 Вид 8/01 Вид 8/02 Вид 8/03 Вид 8/04

Вид 9/01 Вид 9/02 Вид 9/02 Вид 9/02

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №10, 11

14

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

4055

25
80

80
0

1125

25
80

80
0

1935 1930

90
0

25
80

23
30

755 1175

80
0

80
0

23
30

90
0

5990 3055

23
30

80
0

80
0

26
3028
50

5750

80
0

80
0 90
0

26
3028
50

26
30

5395

П-5

80
0

80
0

26
30 28
50

90
0

5750

П-5

5395

28
50

68
0

20
60

2350 200 2350

Условные обозначения

Вид 10/01 Вид 10/02 Вид 10/03 Вид 10/04 Вид 10/05 Вид 10/06

Вид 11/01 Вид 11/02 Вид 11/03

Вид 11/04

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Развертки по стенам. Помещение №12

15

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

80
0

23
30

90
0

28
50

5750 2250

80
090
0

28
50

23
30 24
90

5750

80
0

80
0

28
50

2250

96
0

17
65

209028
50

Условные обозначения

Вид 12/01 Вид 12/02 Вид 12/03 Вид 12/04

2 
/ 

03 Номер вида

Номер помещения

1. Колеровку отделки стен помещений смотреть на л. АИ-2 в ведомости отделки помещений

Примечание:



Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

Адаптация помещений санатория «Солнечный», под центр дневного ухода
за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1

ООО"СИГ-Инжиниринг"

РП

Поручни для МГН

16

2020-08-03-АИ

Разработал
Проверил

ГАП 09.20.
09.20.
09.20. Лиц. серия АЮ №0024299Бешляга

Крошкин
Бешляга

60010
0

30 450 120

10
5

1000 1000 1000 1000
4000

10
5

913 913 913 913
3650

10
5

700 700
1400

60
49

0

60 610 60
730

45
0

10
0

45
0

600
55

0

10
0

27
0

3

550

75
0

20
0

90
0

10
00

500

1 1

2

2

1-1

2-2

Поручень П-1 (М1:20)

Поручень П-2 (М1:20)

Поручень П-3 (М1:20)

Поручень П-4 (М1:20)

Поручень П-5 (М1:20)
4шт.

4шт.

1шт.

1шт.

1шт.

Держатель шторы для
душа П-6 (М1:20)

7632

6

Фланец (М1:5)

10
0

90
0

10
00

100 800 100
1000

500 500

1000

97
0

3

3
3-3

Держатель шторы для
душа П-6 (М1:20)

Примечание:
1. Материал поручней - трубы из нерж. стали Ø32мм
2. Крепление к стене с помощью дюбелей 10х6 и саморезов 6,3х70

П-1

П-2

П-3

П-4

П-5

П-6
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Адаптация помещений санатория
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Адаптация помещений санатория
«Солнечный», под центр дневного ухода за
больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1
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обеспечивающие взрыво-  и пожаробезопасность при эксплуатации здания.
Стадия Листов

2л

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Проект  разработан  в  соответствии  с  действующими  на  момент  выпуска

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
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л.

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Гл.  инженер  проекта

Лист

РП

Общие данныеВК-1

ВК-2

ВК-3

Детали крепления сан-тех. приборов и тр-дов.т.сер. 4.904-69

Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых

документации  нормами  и  правилами и предусматривает мероприятия,

из пластмассовых труб.

Спецификация оборудования

Прилагаемые документы

труб для систем водоснабжения и канализации

Ссылочные документы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ПМР 40-102-02 Инструкция по проектированию и монтажу

сетей водоснабжения и канализации

сер.4.900-9  вып.0-1

1

     Общие указания.

      Раздел проекта  разработан на основании задания на проектирование,
архитектурно - планировочных  чертежей, технического задания, визуального осмотра
здания,  действующих СНиП ПМР 40-01-02,  СНиП ПМР 31-06-02.
      Холодное водоснабжение  предусмотреть от существующего внутреннего
водопровода Ø50мм, проходящего по подвалу.  В непосредственной близости от точки
врезки установить водомерный узел. Вода расходуется на хоз-бытовые нужды
персонала, посетителей и уборку помещений.
      Разводящие сети водопровода запроектированы из  полипропиленовых
водопроводных труб и фитингов PN-20 Ø20-40мм соединяемых методом контактной
сварки в раструб при помощи нагревательного инструмента. Водопроводные трубы
проложить под потолком подвала и над полом помещений первого этажа. Трубопроводы
крепить к строительным конструкциям на специальных креплениях (скобах, хомутах)..
     Горячее водоснабжение  - централизованное. Точка подключения - существующий
ввод горячей воды в здание, после существующего водомера. В непосредственной
близости от точки врезки установить водомерный узел. Горячее водоснабжение
дублируется при помощи емкостных электрических водонагревателей, установленных в
помщениях первого этажа.
     Сброс сточных вод от санприборов помещений осуществляется самотеком в
существующие канализационные стояки. Внутренняя сеть канализации предусмотренна
из пластмассовых (ПП) канализационных труб и фасонных частей Ø50-110мм по ГОСТ
22689-77. Соединение труб раструбное на резиновых уплотнительных манжетах.
Трубопроводы канализции проложить над полом помещений первого этажа и под
потолком подвальных помещений. Крепить трубопроводы по строительным конструкциям
здания на специальных креплениях (скобах, хомутах).
     Отверстия для пропуска труб через перекрытия заделать цементным раствором на
всю толщину, перед заделкой водопроводные трубы заключить в гильзы из
тонколистовой стали, канализационные обмотать полиэтиленовой  пленкой в 2-3 слоя.
В местах пересечения фундаментов, пластмассовые трубы проложить в футлярах. Зазор
между рабочей трубой и футляром заделать просмоленной пеньковой прядью.
предварительно обмотав рабочую трубу полиэтиленовой пленкой в 2-3 слоя.
     Все работы по монтажу и приемке в эксплуатацию сетей водопровода и
канализации вести согласно требованиям СНиП ПМР 40-04-02, СП ПМР 40-102-02 с
соблюдением правил по технике безопасности согласно СНиМ ПМР  12-04-02.

7Санаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299Общие указания.

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1

ВК-4

Фрагмент плана подвала с сетями В1, Т3, К1. М 1:100

План 1-го этажа с сетями В1, Т3. М 1:100

План 1-го этажа с сетью К1. М 1:100

Схема сетей В1. Т3.

Водомерный узел ВУ-1 Водомерный узел ВУ-2

Схема сети К1.

ВК-5

ВК-6 Обвязка ЭВН

ВК-7

ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

2020-08-03-ВК. СО
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1

Г

А

2 3 4

под потолком
Ø20

В1
-Ø

20
Т3

-Ø
20

Под потолком

В1

Т3

-3,250

-3,250

Фрагмент плана подвала с сетями В1, Т3, К1.
М 1:100

Т3-1 Ø20
На 1й эт.

В1-1 Ø20
На 1й эт.

В1-Ø40
под потолком

Т3-Ø40
под потолком

Узел ВУ-1

В1-Ø40

Точка врезки
Т3-Ø20
В1-Ø40

В1-3 Ø20
На 1й эт.
Т3-3 Ø20
На 1й эт.

Ø20
под потолком

Т3
Ø32

Узел ВУ-2
Точка врезки

Т3-Ø50(сущ.)

В1-2 Ø20 На 1й эт.

Т3-2 Ø20 На 1й эт.
Т3-Ø25

В1-Ø32

В1-4 Ø20 На 1й эт.

Т3-4 Ø20 На 1й эт.

Ø20

Ø20

Ø20

Т3-5 Ø20 На 1й эт.

В1-5 Ø20 На 1й эт.

В1-6 Ø20 На 1й эт.

Т3-6 Ø20 На 1й эт.
Ø50Т3

В1
В1

В1
В1 В1

В1

-3,250

-3,250

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

Фрагмент плана подвала
с сетями В1, Т3, К1. М 1:100

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

2

В1

В1-7 Ø20 На 1й эт.

Т3-7 Ø20 На 1й эт.

В1-3а Ø20
из подвала

СтК1-6 Ø110 (cущ.)

К1
-Ø

11
0

<0
,0
2

К1
К1

Пр6

Опуск К1-1 Ø50мм
Ø110

Опуск К1-2 Ø110мм

К1-Ø50 >0,03
под потолком

Опуск К1-3 Ø50ммПр3

К1

СтК1-3
Ø110 (cущ.)

Т3 Т3 Т3
Т3 В1

В1В1В1

В В В В

Т3

Т3Т3
Т3

В
Т

ТТТТ

Т
Т
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Экспликация помещений первого этажа

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Лестничный марш

1

Г

В

Б

А

2 3 4

6 045 6 015 5 975

6 
15
0

2 
20

5
6 

17
5

±0,000

±0,000

i=
6%

-0,010

6 5 3

4

2

1

11 12

13
10

9

78

см

см

сущ. стояки
В1, Т3 (транзит)

Т3-1 Ø20
из подвала

В1
Ø20

Плк-1

сущ. стояки
В1, Т3 (транзит)

В1-3 Ø20
из подвала

Ø20

Над полом

Т3-2 Ø20
из подвала

ЭВН-30

Над полом

В1
-Ø

20
Т3

-Ø
20

В1-1 Ø20
из подвала Т3-3 Ø20

из подвала

В1-2 Ø20
из подвала

В1
-Ø

20
Т3

-Ø
20

сущ. стояки
В1, Т3 (транзит)

В1-3 Ø20
из подвала

Т3-5 Ø20
из подвала

ЭВН-30

В1
-Ø

20
Т3

-Ø
20

Т3-4 Ø20
из подвала

В1-4 Ø20
из подвала

ЭВН-30
ПЛК-2

В1-Ø20

Т3-6 Ø20
из подвала

В1-6 Ø20
из подвала

ЭВН-80

Т3

В1

Т3
Ø20

В1

ПК-1
(сущ.)

По
дп
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ь 

и 
да

та
Вз
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. и

нв
.№
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в.
№
 п
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л.

План 1-го этажа с сетями В1, Т3.
М 1:100

Т3-Ø20

План 1-го этажа с
сетями В1, Т3. М 1:100

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

3

Т3-7 Ø20
из подвала

В1-7 Ø20
из подвала

Ø20

В1-3а Ø20
из подвала

Т3
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Экспликация помещений первого этажа

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Лестничный марш

1

Г

В

Б

А

2 3 4

6 045 6 015 5 975

6 
15
0

2 
20

5
6 

17
5

±0,000

±0,000

i=
6%

-0,010

6 5

3

2

1

11

12
13

10

9

78

см

см

4

Над полом

Ø50
<0,03

Пр2

Ø50
<0,03

К1-Ø50
<0,03

СтК1-2
Ø110 (cущ.)

СтК1-1
Ø50 (cущ.)

К1-Ø50
<0,03

Над полом

СтК1-3
Ø110 (cущ.)

К1-Ø50
>0,03

Опуск К1-3
 Ø50мм

СтК1-4
Ø110 (cущ.)

Ø50
<0,03

Ø110
<0,02

Над полом

СтК1-5
Ø110 (cущ.)

Ø50
>0,03

Ø50
>0,03 К1-Ø50

<0,03

Над полом

СтК1-6
Ø110 (cущ.)

Пр4

К1

К1

Пр1

Пр5

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

План 1-го этажа с сетью К1.
М 1:100

План 1-го этажа
с сетью К1. М 1:100

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

4

Опуск К1-1 Ø50мм

Опуск К1-2 Ø110мм

Ø50
<0.03

К1-Ø50
>0,03
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б

в

б
в

б
а

б

а

Ø500.000
0.200

0.250
СтТ3-1 Ø20

СтВ1-1 Ø20

Ø20

Ø40

Узел ВУ-1

-3,250

-2,750

-0,550

-0,550

В1-Ø40мм

Т3-Ø20мм

Т-Ø50
(сущ)

Узел ВУ-2

-1,300

Ø40
В1-Ø32мм

Т3-Ø25мм В1-Ø20мм

Т3-Ø20мм

СтВ1-2 Ø20

СтТ3-2 Ø20

Ø20

ЭВН-30

Ø20

0,250
0,200

0.000

СтВ1-3 Ø20
СтТ3-3
Ø20

Ø20

Плк-1

0,200

СтВ1-4 Ø20

СтТ3-4 Ø20

ЭВН-30
0,250

0,200

Ø20
-0,550

СтВ1-5 Ø20

СтТ3-5
Ø20

ЭВН-30

Ø20
0.200

0,250

СтВ1-6 Ø20

СтТ3-6 Ø20

0,250

0,200

ЭВН-80

Ø20

-0,550 -0,550

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

Схема сетей В1. Т3.

Плк-2

Схема сетей В1. Т3.

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

5

-0,400

-0,400
-0,450

Ø20

СтВ1-7 Ø20СтТ3-7 Ø20

СтВ1-3а Ø20

Т3
В1

Т3
В1

Т3
В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1

В1
В1

Т3

Т3

Т3

Т3

Т3 Т3

Т Т Т
ВВВВ

Т3

В1

Т3
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45 125
200

45 125
200

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

Направление
движения воды

Ø40

Фильр сетчатый
Ø25ммСчетчик холодной

воды  МTK dу-15ммОбратный клапан
Ø25мм

Кран шаровой
 Ø25ммdу-20

Ø40

Кран шаровой Ø25мм

Водомерный узел ВУ-1

В1В1

Направление
движения воды

Ø40

Фильр сетчатый
Ø25ммСчетчик холодной

воды  ЕTK dу-15ммОбратный клапан
Ø25мм

Кран шаровой
 Ø25ммdу-20

Ø40

Кран шаровой Ø25мм

Водомерный узел ВУ-2

Т3Т3

Обвязка емкостного
электрического

 водонагревателя (ЭВН)

Воздушный клапан

Т3

Фильтр сетчатый
 Ø20мм

Кран шаровой
Ø15мм

Кран спускной Ø20мм

Предохранительный
клапан Ø20мм

Кран шаровой
Ø15мм

Фильтр-умягчитель Ø20мм

Электрический
водонагреватель

Кран шаровой
Ø15мм

Водомерный узел ВУ-1

Водомерный узел ВУ-2
Обвязка ЭВН

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
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ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

6
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Ø50 (сущ.)

СтК1-1
Ø50 (cущ.)

К1-Ø50
<0,03

0,100

0,000

Ø110 (сущ.)

СтК1-2
Ø110 (cущ.)

К1-Ø50
<0,03

0,120

0,000

К1

Ø110 (сущ.)

СтК1-3
Ø110 (cущ.)

К1-Ø50
<0,03

0,100

от см

Пр1
Пр2

Пр30,150

К1-Ø50
>0,03

от см К1

0,000

Ø110 (сущ.)

СтК1-4
Ø110 (cущ.)

0,000

К1 Пр4

0,150

Ø50, <0,03Ø110, <0,02
Ø110 (сущ.)

СтК1-5
Ø110 (cущ.)

Пр5

Ø50, >0,03Ø50, >0,03

0,000

Ø110 (сущ.)

СтК1-6
Ø110 (cущ.)

0,000

К1

Пр4

-0,600

Ø110, <0,02

Ø110, <0,02

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

Схема сети К1.

Схема сети К1.

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

7

Опуск К1-3

К1-Ø50
>0,03

-0,500

К1

Опуск К1-1 Ø50мм

Опуск К1-2 Ø110мм
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Масса единицы
оборудования,

кг

Тип, марка
оборудования,
обозначение

документа и №
опросного листа

Наименование и техническая характеристика оборудования и
материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)Позиция

наиме
нован
ие

код

Единица
измерения Цена

единицы,
тыс.руб

Кол-воКод оборудования,
материала

Код завода-
изготовителя

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
№
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

.№

Водопровод В1, Т3.

шт

Трубопровод из полипропиленовых труб и фитингов Ø20мм

шт

шт

Состав: а) Кран шаровой Ø15мм Ру-1,6МПа
Поливочный кран Ø15мм

б) Рукав резино-тканевый dу-15мм, L=8.0м ГОСТ 18698-89

штКрепление (хомут) для трубы Ø20мм

мPPRC; PN-20
Трубопровод из полипропиленовых труб и фитингов Ø25мм

Крепление (хомут) для трубы Ø25мм

Кран шаровой    Ø15мм Ру-1,6МПа

шт
шт

м

шт

Элетрический емкостной  водонагреватель W=80л, N-2,0кВт
шт
шт

Фильтр-умягчитель Ø20мм

Фильтр сетчатый Ø20мм
Предохранительный клапан Ø20мм
Кран спускной Ø20мм
Воздушный клапан

Кран шаровой    Ø15мм Ру-1,6МПа

г)Кран шаровой  Ø25мм Ру-1,6МПа

Водомерный узел комплектно:

б) Обратный клапан Ø25мм Ру-1,6МПа
ф."ZENNER"    Счетчик холодной воды  МTK dу-15мм

в) Фильтр сетчатый Ø25мм

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Крепление (хомут) для трубы Ø32мм/Ø40мм шт

PPRC; PN-20
Трубопровод из полипропиленовых труб и фитингов Ø32мм/Ø40мм мPPRC; PN-20

Кран шаровой    Ø32мм Ру-1,6МПа шт
Кран шаровой    Ø20/Ø25мм Ру-1,6МПа

Врезка в существующую сеть Ø50мм шт 2
16
1/1

1
100,0
10,0

13,0/15,0
80
8

10/12
2
2
2

Элетрический емкостной  водонагреватель W=30л, N-1,5кВт 3
1
2
2
2
2
2
6
2

ф."ZENNER"а) Счетчик горячей воды  ЕTK dу-15мм 1
1
2
2

шт 4

Стадия ЛистовЛист

РПСанаторий

ООО "СИГ-Инжиниринг"
Лиц.серия АЮ №0024299

Разраб.
Провер.
ГИП

Добера
Чокина
Чокина 09.20г.

2020-08-03-ВК.  СО

Адаптация помещений санатория "Солнечный", под
центр дневного ухода за больными

в г.Днестровск, ул.Лиманная,1
ДатаПодписьЛистКол.уч.Изм. №докум.

09.20г.
09.20г.

Спецификация
оборудования

1 2
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смывным бачком, гибкой подводкой

Канализация К1.

Трубопровод из ПП канализационных труб и фасонных частей Ø50мм

Трубопровод из ПП канализационных труб и фасонных частей Ø110мм

ГОСТ 22689-77 м

ГОСТ 22689-77 м

Крепление (хомут) для трубы Ø50мм

Крепление (хомут) для трубы Ø110мм

шт

шт

со смесителем, сифоном, гибкими подводками компл.

Умывальник керамический на ножке 420х550мм в комплекте

Унитаз керамический "Компакт" с прямым выпуском в комплекте со ГОСТ 22847-85

ГОСТ 23859-85

Сантехническое оборудование.

компл.

Лист

2

Масса единицы
оборудования,

кг

Тип, марка
оборудования,
обозначение

документа и №
опросного листа

Наименование и техническая характеристика оборудования и
материалов

Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)
Позиция

наиме
нован
ие

код

Единица
измерения Цена

единицы,
тыс.руб

Кол-воКод оборудования,
материала

Код завода-
изготовителя

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
.№

 п
о
д
л
.

В
з
а
м
. 
и
н
в
.№

Поддон душевой мелкий эмалированный в комплекте с пластмассовой

шт

20,0

7,0

15

5

9

2

водосливной арматурой, смесителем и душевой сеткой 1

Стиральная машина шт 2

2020-08-03-ВК.  СО
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 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 1

Пояснительная записка

2020-08-03-ПЗ

Лицензия сер. АЮ №0024299
 г.Бендеры, 2020г.

Адаптация помещений санатория «Солнечный»,
под центр дневного ухода за больными в г.

Днестровск, ул. Лиманная, 1
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

РП

2020-08-03-

Разработал Крошкин
ГАП Бешляга

09.20.
09.20.

ООО"СИГ-Инжиниринг"
Лиц. серия АЮ №0024299

Содержание

Обозначение Наименование Лист

2020-08-03-С Содержание 2

2020-08-03-СП Состав проекта 3

2020-08-03-ПД Подтверждение ГАПа 4

2020-08-03 Ведомость участников проектирования 5

2020-08-03-ПЗ Пояснительная записка 6

Исходные данные для проектирования

Лицензия Министерства юстиции ПМР

1

Содержание

С

1
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

РП

2020-08-03-

Разработал Крошкин
ГАП Бешляга

09.20.
09.20.

ООО"СИГ-Инжиниринг"
Лиц. серия АЮ №0024299

Состав проекта 1

Номер
тома Обозначение Наименование Лист

   1 2020-08-03 - ПЗ Пояснительная записка

   2 2020-08-03 - АР Архитектурные решения

   3

   4

2020-08-03 - ОВ Отопление и вентиляция   5

2020-08-03 - ВК Водопровод и канализация

2020-08-03 - ЭЛ Электрическое освещение

   6

   7

2020-08-03 - ГП Генеральный план

2020-08-03 - АИ Интерьерные решения

2020-08-03 - СС Пожарная сигнализация   8

СП

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

1
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

РП

2020-08-03-

Разработал Крошкин
ГАП Бешляга

09.20.
09.20.

ООО"СИГ-Инжиниринг"
Лиц. серия АЮ №0024299

Подтверждение ГАПа

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими
нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                  В.В. Бешляга

1

ПД

1



Лист

5

2020-08-03-ПЗ

Раздел
проекта Должность Фамилия Подпись

АР, ГП Главный архитектор Бешляга В.В.

АР, ГП Архитектор Крошкин Д.А.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

РП

2020-08-03-

Разработал Крошкин
ГАП Бешляга

09.20.
09.20.

ООО"СИГ-Инжиниринг"
Лиц. серия АЮ №0024299

Пояснительная записка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№
п/п Наименование Кол-во

1 Площадь застройки 22,5м2

2 Строительный объем 45,0м3

3 Общая площадь 186,6м2

4

Разработка проектно-сметной документации для объекта "Адаптация помещений санатория
«Солнечный», под центр дневного ухода за больными в г. Днестровск, ул. Лиманная, 1"
проводится на основании адресной инвестиционной программы EU-CBM.

В качестве исходных данных для проектирования  использовано:
- Задание на разработку(корректировку) проектной документации, утвержденное

заказчиком
- Технические условия на подключение к системам инженерного обеспечения.
- Заключение СЭС
Система высот - Балтийская
Система координат - местная.
Проект  разработан  для  площадки  со  следующими  природно-климатическими

характеристиками:
- сейсмичность района - 7 баллов
- район  по  весу снегового покрова    - I  (100кг/м2; )
- район по скоростному напору ветра      - ll (50 кг/м2)
- средняя  температура  наиболее  холодной  пятидневки   -  16 град;
- степень огнестойкости  -  II

1.   Общие данные.

ПЗ

Реконструируемые помещения первого этажа основного корпуса санатория "Солнечный"
находятся на охраняемой природной территории лимана вблизи г. Днестровск. Рельеф местности
спокойный. Подъезд к корпусу осуществляется через существующую дорожную сеть как снаружи
территории, так и внутри. Центр совмещает самые передовые методы и технологии
медицинского обслуживания, может обеспечивать комфортные условия в оказании медицинских
услуг и труда медперсонала, соблюдать нормативные требования к современным зданиям, а так
же отвечать высоким эстетическим пожеланиям к функциональным решениям.

1



Лист
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2020-08-03-ПЗ
2

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование

Коридор

Санитарная комната

Процедурная комната

Санузел

Конференц-зал/комната ожидания

Комната массажа

Коридор

Помещение уборного инвентаря

Архив/подсобное помещение

Прачечная

Кабинет физиотерапии

Комната для персонала

Площадь

36,4

15,2

10,8

2,0

31,6

15,8

3,8

2,0

9,0

16,1

31,0

12,9

186,6 м2

Экспликация помещений

Архитектурно-планировочное решение разработано в соответствии со СНиП 31-06-02
"Общественные здания и сооружения"

При реконструкции части здания первого этажа основного корпуса санатория
предусматривается:

- устройство отдельного входа в центр с торца здания;
- устройство входной группы: крыльцо, пандус для МГН, лестница, навес.
- оборудование площадкой для ожидания со скамьей;
- благоустройство территории;
- частичная перепланировка помещений;
- замена дверей, окон;
- замена напольного покрытия;
- отделка помещений.
Внутреннее планировочное решение выполнено в соответствии с медицинской программой

согласно заданию на проектирование.
Планировка здания обеспечивает инсоляцию помещений в соответствии с требованиями

СНиП.

2.  Архитектурно-планировочное решение.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по учету потребностей инвалидов и МГН в
соответствии с СП ПМР 31-115-2018:

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают в продольном направлении 0,5%, в
поперечном - 1%;

- на главном входе в здание центра предусмотрен пандус;
- наружные и внутренние двери - без порога, шириной не менее 1,1м, маятникового типа.
- обеспечены геометрические параметры комфортного и безопасного движения: зоны для

размещения кресла-коляски имеют ширину не меньше 0,9м и длину не меньше 1.5м; полоса
движения при одностороннем движении - 1,5м;

Пути движения МГН внутри здания соответствуют нормативным требованиям к путям
эвакуации из здания.
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Материалы, используемые для отделочных работ - экологически чистые.
Отделка потолков - затирка с последующей окраской водоэмульсионной краской белого

цвета.
Отделка стен - декоративная штукатурка с последующей окраской акрилатными составами

светлых тонов. Исключение составляют помещения санузла, процедурной и санитарной комнат
- в них стены облицовываются на всю высоту плиткой светлых тонов.

Полы во всех помещениях выполнить без перепадов, порогов в дверных проемах. В
помещениях 2, 3, 4, 8, 10 выполнить полы из керамической плитки с шероховатой поверхностью
с гидроизоляцией из двух слоев гидроизола на битумной мастике. Гидроковер завести на
стены на высоту 150мм.

Вертикальные и горизонтальные инженерные сети зашиваются ГКЛ по металлокаркасу.
Во всех помещениях запроектированы плинтусы из материала пола или пластиковые.

4.  Внутренняя отделка.

6.  Противопожарные мероприятия.

Степень огнестойкости здания -  II.
Пути эвакуации предусмотрены в соответствии с СНиП 21-01-99 "Пожарная безопасность

зданий и сооружений". Эвакуация происходит через основной проектируемый выход.
Помещения (кроме санузлов и душевых) следует оборудовать автономными оптико-
элетронными дымовыми пожарными извещателями, соответствующих требованиям НПБ 66-97
с категорией защиты IP40 (по ГОСТ 14254-96). Извещатели устанавливаются на потолке.

Части здания и помещения различного назначения разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. Ширина путей эвакуации в свету не
меньше нормируемой, открывание дверей из помещений с одновременным пребыванием более 5
человек, предусмотрено в сторону пути эвакуации.

На этажах должны быть вывешаны план-схемы эвакуации людей в случае пожара.
На этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. Их следует

располагать на видных местах вблизи от выхода из помещений на высоте не более 1,5м.

5.  Отделка фасадов.

Цоколь - облицовка керамогрантом.
Наружные стены - декоративная штукатурка с последующей окраской белой краской.
Декоративные элементы оформления навеса и стоек каркаса - обшивка аквапанелью 12мм с

последющей затиркой и окраской белых и светлых тонов.
Витражное остекление - оконные и витражные блоки из ПВХ с остеклением двухкамерным

стеклопакетом с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 0,56 м2 Co/ВГ, цвет -
белый.

Ограждение - металлическое, цвет - белый.

Конструкции входной группы:
- фундаменты - монолитные ж/б
- каркас - металлический: стойки, фермы, прогоны.
- кровля - скатная из профнастила R35
Вокруг входной группы выполнить бетонную отмостку шириной 1.4м

3.  Конструктивные решения.
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7.  Инженерное оборудование.

В здании предусмотрено следующее инженерное оборудование:
- отопление - существующий ИТП в подвале;
- вентиляция - приточно-вытяжная принудительная, установкой МПА 2500ЕЗ;
- холодное водоснабжение - горсети;
- горячее водоснабжене - существующий ИТП в подвале;
- канализация - горсети;
- электроснабжение - горсети.
Подключение к инженерным сетям выполняется по техусловиям соответствующих служб и

организаций.

8.  Охрана окружающей среды.

- При строительстве здания максимально сохранить зеленые насаждения;
- обеспечить вывоз строительного мусора на специально размещенные свалки;
- утилизацию бытовых отходов осуществлять на специально разрешенных площадках для

сбора мусора.
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