

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



15 de septiembre de 2021

**Referencia: GNQ 012/2021: Adquisición e instalación de Energía Solar Fotovoltaica en el Municipio de MBOMO**

**Objeto: Enmienda 2**

Se hace referencia al proceso de solicitud de cotización de la referencia mencionada arriba publicado el día 30 de agosto de 2021 y la enmienda 1, el 7 de septiembre de 2021.

Por un cambio busco en los boletos aéreos, impidiendo los viajes planificados el día 15 de septiembre de 2021 de Malabo a Bata, es imprescindible cambiar la fecha de la visita.

La sección 2 SDC instrucciones para los oferentes se enmienda de la siguiente manera:

<b>Enmienda 1</b>	<b>Enmienda 2</b>
Habrá visitas exploratorias y sesión de información en el sitio de implementación de dichos proyectos (Poblado de Bicugbini del Municipio de Mbomo): Sitio: Poblado de Bicugbini <b>Fecha de visita: 16/09/2021</b> Hora de visita: 11h00 hora local Punto de encuentro: Frente al hotel Panafrica	Habrá visitas exploratorias y sesión de información en el sitio de implementación de dichos proyectos (Poblado de Bicugbini del Municipio de Mbomo): Sitio: Poblado de Bicugbini <b>Fecha de visita: 20/09/2021</b> Hora de visita: 11h00 hora local Punto de encuentro: Frente al hotel Panafrica

Le PNUD espera recibir su oferta a más tardar el viernes 27 de septiembre de 2021, antes de la 17hpm, hora local.

Cordialmente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bregeneve Dorelus', is written over the typed name.

Bregeneve Dorelus

Especialista de Adquisiciones