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A. Antecedentes 
 

Las inversiones en biodiversidad son inversiones en desarrollo sostenible, que contribuyen 
directamente a la reducción de la pobreza, la sostenibilidad económica y la gama completa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al mantener la biodiversidad y los ecosistemas, se mantiene la 
capacidad del planeta para mantener su prosperidad.  No obstante, la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (2005) identificó que todos los ecosistemas han sido transformados por acciones humanas, 
con la pérdida del 35% de los manglares, el 20% de los arrecifes de coral y alrededor de la mitad de 
los bosques tropicales.   

Asimismo, la evidencia disponible y las decisiones adoptadas por las Partes en el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB) indican que sigue existiendo una brecha significativa en las finanzas para 
la gestión de la biodiversidad para que los países amplíen drásticamente sus esfuerzos y alcancen las 
20 Metas de Aichi definidas en el Plan Estratégico del CDB para 2011-2020.  

En este contexto, PNUD lanzó en octubre de 2012 la iniciativa “Finanzas para la Biodiversidad” (BIOFIN) 
como una nueva alianza mundial que busca abordar el desafío de la financiación de la biodiversidad de 
una manera integral, construyendo un caso empresarial sólido para una mayor inversión en la gestión 
de ecosistemas y biodiversidad bajo una metodología que ha sido desarrolla en 30 países del mundo, 
entre ellos Costa Rica. 

Esta iniciativa pretende ayudar a los gobiernos a elaborar una sólida justificación en favor de un 
aumento de la inversión en la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de los 
beneficios de los ecosistemas y la biodiversidad, con un enfoque dirigido a determinar y cubrir las 
necesidades de financiación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y sus metas globales, y 
gestionar soluciones concretas para los proyectos señalados como prioritarios por las autoridades del 
Comité Director en el plan de movilización de recursos financieros. 

El proyecto es liderado por un Comité Director confirmado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE), y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), y cuenta con el apoyo técnico de PNUD. En el desarrollo del proyecto se ha involucrado 
también a la banca y el sector productivo privado. La iniciativa se implementa en dos etapas. 

La primera fase consistió en aplicar una metodología para cuantificar el déficit de biodiversidad, 
entendido como la brecha existente entre los recursos que actualmente invierte el país en la gestión 
de su biodiversidad y los recursos requeridos para poder implementar con éxito la ENB.  Se trabajó en: 
1) Análisis de integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a las políticas sectoriales 
de desarrollo, planificación y presupuesto nacional; 2) Evaluación de las necesidades de financiación y 
de gobernanza para la gestión y conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Costa 
Rica; 3)Identificación, evaluación y priorización de las diferentes fuentes de fondos para satisfacer las 
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necesidades de financiación de la biodiversidad de Costa Rica; 4) Desarrollo de actividades 
preparatorias para la aplicación de la estrategia de movilización de recursos a nivel nacional. 

Dentro de los principales logros del Proyecto BIOFIN en su primera fase, destacan: 1) Actualización de 
datos e inventario nacional:  Apoyo a la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, así 
como su costeo y determinación del déficit de financiamiento de la biodiversidad. Además de la 
identificación de flujos financieros para implementar esa estrategia y reducir la brecha financiera; 2) 
Priorización de proyectos:  Elaboración de perfiles de proyectos y desarrollo del proceso de priorización 
por parte de las autoridades nacionales; 3) Identificación de soluciones financieras preliminares y su 
potencial de movilización de recursos para apoyar el financiamiento de la biodiversidad. 

La segunda fase de la iniciativa consiste en implementar un plan de movilización de recursos para 
reducir ese déficit por medio de soluciones financieras innovadoras. Su principal objetivo el apoyar el 
proceso de implementación de las iniciativas de movilización de recursos (soluciones financieras) 
priorizadas durante la fase I. 

Dentro las soluciones financieras por desarrollar, y atendiendo a la brecha financiera identificada para 

apoyar el tema de opciones de desarrollo sostenible en zonas de importancia para la biodiversidad y 

las metas específicas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030: 

o  63A. Al 2020 se identificará el potencial turístico en los territorios indígenas. 

o 63B. Para el 2025 se tendrá en funcionamiento al menos 4 de los productos y servicios 

turísticos viables identificados en los Territorios Indígenas. 

 

En un proceso multiactor y en una Mesa de Coordinación interinstitucional convocada por MINAE y 
donde CONAGEBIO actúa como entidad coordinadora y donde participa SINAC, INDER, ICT, Ministerio 
de Cultura, y la MNICR se definió prioritariamente que el Portafolio se desarrollaría en 7 territorios 
indígenas de la Región de Buenos Aires.  Estos TI son sitios de alta importancia para la protección de 
la biodiversidad y su conocimiento tradicional asociado, así como para la preservación de la herencia 
cultural de nuestros pueblos,  motivo por el cual se pretende impulsar un proceso de desarrollo turístico 
sostenible de base comunitaria y desde la visión indígena, basado en el potencial que tienen los 
atractivos naturales y de belleza escénica de estas comunidades, para la promoción y fomento del 
turismo de naturaleza y cultural, como actividad para generar ingresos y empleo a los habitantes de 
estas localidades. 

 

En este contexto y considerando la brecha de financiamiento e incentivos, en el marco de BIOFIN se 
prioriza la implementación y desarrollo de un Fondo de Impacto para Turismo Sostenible, que debería 
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actuar como mecanismo de financiamiento para facilitar la cooperación técnica, el financiamiento y la 
inversión de capital, para apoyar la desarrollo de proyectos de turismo sostenible en áreas naturales 
protegidas, corredores biológicos y zonas de amortiguamiento, como mecanismo para aumentar el 
empleo, reducir la caza furtiva de la vida silvestre, prevenir la pérdida de capital cultural y natural y 
lograr un desarrollo más inclusivo y equitativo para las comunidades en áreas de gran importancia para 
la protección de la biodiversidad. No obstante, a partir de la pandemia y crisis económica que afectó 
también al sector turístico, se busca de manera más amplia una estrategia para articular las fuentes 
de financiamiento diversas y que aun sean vigentes para permitir resiliencia y continuar con el 
desarrollo de las iniciativas 

 

B. Resumen de resultados del proceso de identificación de potencial 
turístico en territorios indígenas 

 

Durante el 2019 y 2020, la Iniciativa BIOFIN en conjunto a la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica 
(MNICR) y con apoyo de CONAGEBIO desarrolló un proceso participativo integrado de planificación 
para identificar el potencial turístico sostenible en los territorios indígenas de la Región de Buenos 
Aires, Provincia de Puntarenas y Pérez Zeledón en San José. Los territorios priorizados para dicha 
iniciativa corresponden a: 

o Boruca 
o Cabagra 
o China Kichá 
o Rey Curré 
o Salitre 
o Térraba Brörán 
o Ujarrás 

 

El detalle de ubicación de los territorios indígenas y los respectivos pueblos se presentan en el 
siguiente gráfico. 
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Figura 1. Ubicación de los pueblos y territorios indígenas de Costa Rica. 

 

El enfoque metodológico implementado para el proceso fue de carácter participativo e inclusivo con la 
finalidad que la visión de los Pueblos Indígenas, su cosmovisión y el buen vivir sean respetados en los 
documentos finales generados. Para ello se trabajó en cuatro etapas: 

I. Taller de información: primer acercamiento a los territorios indígenas, de carácter 
únicamente informativo. 

II. Primera ronda de talleres en los siete territorios indígenas. 
III. Segunda ronda de talleres en los siete territorios indígenas. 
IV. Taller regional final de validación de resultados. 
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En total fueron realizados 22 talleres (Figura 2), con amplia participación de las personas habitantes de 
la comunidad, incluyendo personas jóvenes, adultos y adultos mayores para un total de 208 hombres y 
242 mujeres (Figura 3). Además, este proceso facilitó la conformación se siete Comisiones de Turismo, 
una para cada uno de los territorios. 

 

 
Figura 2. Distribución de los 22 talleres realizados como parte del proceso de mapeo participativo de productos turísticos con identidad 

indígena. Fuente: González, 2020. 
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Figura 3. Detalle de la participación desagregada por género para los 21 talleres territoriales. Para efectos del taller regional y atención 
a las medidas sanitarias fueron invitadas personas representantes de las Comisiones de Turismo de cada territorio para la validación 

de resultados. Fuente: González, 2020. 

 

Los resultados finales del proceso generaron 60 productos con potencial turístico debidamente 
caracterizado, que ofrecen más de 30 tipos de atractivos de las categorías: natural, cultural y salud (o 
combinaciones de estos). La Figura 4 muestra las gráficas de los principales resultados, esta 
información se encuentra disponible en su totalidad en un gráfica interactiva que puede ser consultada 
en el siguiente link, y donde pueden ser aplicados filtros específicos para visualizar los resultados de 
cada territorio.  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzQ2NGFlMGMtZDI4OS00OTk3LThjY2QtYjBlZWEwODZlNThlIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
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Figura 4. Resumen gráfico de los resultados del proceso de identificación de productos turísticos y sus necesidades. Gráfico dinámico puede ser consultado en su versión en línea en el 
siguiente link. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzQ2NGFlMGMtZDI4OS00OTk3LThjY2QtYjBlZWEwODZlNThlIiwidCI6ImIzZTVkYjVlLTI5NDQtNDgzNy05OWY1LTc0ODhhY2U1NDMxOSIsImMiOjh9
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C. Propuesta siguientes pasos 
 

Los resultados del proceso de identificación de posibles productos turísticos sostenibles y culturales 
en los territorios indígenas de la Región de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón demuestran 
un tremendo potencial con oferta variada en atractivos naturales, tipo de experiencias y cultura de los 
cuatro pueblos originarios ubicados en siete territorios de la Zona Sur del país.  

No obstante, el análisis del portafolio aún refleja la necesidad de inversión en condiciones habilitantes 
requeridas para un exitoso desarrollo del destino turístico, principalmente inversiones relacionadas a 
infraestructura comunal y servicios públicos (servicio público de agua potable, mejoras en caminos, 
puentes y accesos, construcción de instalaciones para recepción de turistas) y fortalecimiento de 
capacidades del capital humano, tanto a nivel de emprendimientos como para las Comisiones de 
Turismo de cada uno de los territorios, lo cual se resume en el esquema de la Figura 5.  

Es preciso indicar que el proceso de Desarrollo del Destino Turístico siguiendo la metodología del ICT 
requiere de una mayor consolidación de la oferta turística, y por ellos se plantea como un tercer ámbito 
donde se ejecuta planificación estratégica y formalización de los negocios.
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Figura 5. Resumen de siguientes pasos identificados para maduración de la oferta turística de los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón. 
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En las siguientes secciones se ampliará el detalle de necesidades detectadas que requieren de un 
abordaje de coordinación interinstitucional de acuerdo con los ámbitos de infraestructura comunal, 
fortalecimiento de capacidades y desarrollo del destino turístico. 

 

1. Infraestructura comunal  

Los territorios indígenas enfrentan una deuda histórica en cuanto a inversiones que garanticen el 
desarrollo sostenible de las comunidades y sus habitantes. Adicionalmente, múltiples conflictos por 
tenencia de tierra en el sur de Costa Rica han complicado el panorama para la ejecución de inversiones 
en servicios públicos (agua, manejo de residuos) y accesos (caminos y puentes). Estas necesidades de 
inversión fueron visibilizadas en el proceso de mapeo participativo de productos turísticos.  

Si bien es cierto, teóricamente la actividad turística podría comenzar a ofrecerse en algunos casos bajo 
las condiciones existentes, el posicionamiento del turismo en los territorios indígenas debe operar 
como un motor para el desarrollo comunitario. Por tanto, abordar las necesidades de inversión en 
infraestructura comunal se considera parte de los ámbitos que deben atenderse para mejorar la calidad 
de la oferta y a su vez atender con éxito eventuales proyectos de infraestructura que sean identificados 
dentro de la formulación de estrategias de inversión de desarrollo del destino, como por ejemplo la 
construcción de un centro comunal para recepción de turistas o instalaciones para exhibición de 
artesanías. En el caso de ambos ejemplos, deberán contar con una fuente de agua potable abastecida 
por un acueducto si se plantean como obras de inversión de infraestructura pública, por lo cual la 
infraestructura básica comunal se considera un requisito habilitante. 

La ejecución de obras públicas de infraestructura requiere cumplir con una serie de lineamientos y 
procedimientos establecidos por MIDEPLAN en sus guías metodológicas para identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de infraestructura vial, sitios de disposición de residuos sólidos 
y proyectos de acueducto y alcantarillado sanitario, disponibles en su sitio web. En términos generales 
la ejecución de una obra pública requiere de una serie de etapas resumidas a continuación: 

o Diagnóstico 
o Perfil de proyecto para su ingreso al Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 
o Estudios de preinversión 

 Prefactibilidad 
 Factibilidad 

o Formulación y diseño 
 Análisis de Mercado 
 Análisis Técnico y Diseño 
 Análisis de Riesgos 
 Análisis Ambiental 

o Ejecución de obras (construcción) 

https://www.mideplan.go.cr/normas-tecnicas-lineamientos-procedimientos-inversion-publica
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o Evaluación del proyecto 

Las etapas previas a la ejecución de obras pueden demorar años en recolectar la información e implicar 
un costo mínimo de 5,5% del monto final de una obra de infraestructura. Normalmente estos procesos 
son asumidos por instituciones como INDER, AyA, Municipalidades y en etapa de ejecución de obras 
pueden intervenir otros socios como IMAS o DINADECO. 

Considerando lo anterior, los siguientes pasos recomendados incluyen: 

a) Consolidar el liderazgo de la Mesa de Infraestructura y Servicios para Buenos Aires de 
Puntarenas para realizar un abordaje multi-actor que culmine en la resolución de las 
necesidades de infraestructura comunal. 
 

b) Con el objetivo de catalizar los procesos subsiguientes para ejecución de obra pública, durante 
el 2021 y 2022 BIOFIN invertirá en la georreferenciación y construcción de diagnósticos básicos 
que puedan emplearse como punto de partida en la construcción de perfiles de proyectos y 
puedan contar con el seguimiento de la Mesa de Infraestructura y la Mesa de Diálogo Regional. 
 

c) Establecer compromisos y ruta de trabajo con instancias regionales y nacionales del INDER, 
AyA, IMAS, DINADECO y Municipalidad. 

 

2. Fortalecimiento de capacidades  

El éxito de los emprendimientos en el turismo, al igual que en cualquier negocio, depende además de 
las capacidades y habilidades de las personas que lideran una iniciativa. Por ello, la inversión en la 
formación del capital humano se considera parte de las condiciones habilitantes que requiere un 
eventual programa de turismo para los territorios indígenas. 

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
lideran la formación a nivel técnico y de capacitación específica para el sector turismo. El análisis 
preliminar de la oferta de formación vigente muestra una oferta variada, con opciones para capacitar 
tanto a emprendedores y emprendedoras, como a eventual personal de apoyo. 

o INA:  
 Núcleo de turismo 

 26 programas de formación, con duración variable de 152 a 1336 horas. 
 59 cursos de capacitación (módulos), con duración variable de 32 a 220 horas. 

 Núcleo Sector Comercio y Servicios 
 25 programas de formación, con duración variable de 144 a 614 horas. 
 20 cursos de capacitación (módulos) con duración de 40 horas. 
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o ICT: 
 Plataforma ICT Capacita: 18 áreas temáticas 

 Más de 89 charlas y cursos con sistema de evaluación en línea. Duración variable, 
con diseño para avanzar a ritmo propio (cada curso cuenta con videos en promedio 
de 1 a 2 horas).  
 

El contexto de pandemia por COVID19 y las respectivas medidas sanitarias implementadas representa 
un reto para disponibilizar la oferta de capacitación en territorios indígenas, puesto que las 
instituciones han adaptado como estrategia de resiliencia ofrecer contenidos en modalidad virtual 
mientras que en los territorios indígenas persiste aún una brecha digital tanto por limitada cobertura 
de internet como por la carencia de equipos (hardware y software) necesarios para acceder a los 
materiales gratuitos de capacitación. 

Cabe resaltar que, según los resultados del proceso de identificación de productos turísticos, un 98% 
de las personas que lideran emprendimientos y nuevas ideas de negocio en territorios indígenas 
solicitan capacitación, principalmente como guías turísticos, primeros auxilios, deportes de aventura, 
marketing, gestión del riesgo y manejo de emergencias. Cabe resaltar además que un 48% de los 
productos turísticos mapeados son emprendimientos totalmente nuevos (start up) y un 42% manifiesta 
contar con experiencia previa en turismo (Ver Figura 4), especialmente en la recepción de personas 
extranjeras y grupos de voluntariado que han requerido de hospedaje y alimentación, ofreciendo 
también servicios básicos de guiado y venta de artesanías. 

Considerando tanto las solicitudes de capacitación expresadas por las personas emprendedoras, como 
la oferta del INA, ICT y otros socios para formación de los y las interesadas, se presenta la siguiente 
propuesta de cursos que podría ser ofrecidos como un catálogo base para territorios indígenas. La 
estructura de un eventual programa deberá ser adaptada para nivel principiante (start up) y para 
emprendimientos con experiencia previa. En ambos casos se considera fundamental adaptar protocolos 
sanitarios recomendados para la actividad turística y recepción segura de visitas externas a las 
comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 
 

 

Cuadro 1.Propuesta de priorización para cursos ofrecidos por socios estratégicos que podrían ser parte de un programa de formación en 
turismo sostenible para territorios indígenas. 

Institución Área 
Temática 

Tipo Detalle Duración 
(hrs) 

INA 

Núcleo Sector 
Comercio y 
Servicios1 

Pr. CSAD2064. Gestión de la Administración Mipymes 208 

Pr. 
CSAD2072. Estrategias Empresariales para Jóvenes 
Emprendedores 

252 

Pr. CSAD2055. Gestor(a) de Microempresa 419 
Pr. CSAD2012. Gestión Financiera MIPYMES 116 
C CSAD10000. Administración Pequeña Empresa 40 
C CSAD10016. Plan de Negocios 40 
C CSAD10010. Emprendedurismo 40 
C CSAD10008. Servicio al Cliente 40 
C CSAD10013. Estrategias de Ventas 40 

Núcleo 
Turismo2 

Pr. Gestor/a de turismo rural 1336 
Pr. Guía de turismo 1140 

 Guía de turista local 731 
Pr. Guía de turistas en historia y cultura 152 
Pr. Guía de turistas en naturalismo 198 
Pr. Guía de turistas aventura en travesías 160 
C Servicio al cliente en la atención al turista 40 
C Diseño y cotización de paquetes turísticos 37 
C Desarrollo de turismo rural 48 
C Desarrollo de turismo rural y animación sociocultural 32 
C Recepción para pequeñas empresas 60 
C Mercadeo para empresas turísticas 40 
C Geología de Costa Rica 50 
C Lectura de mapas 50 
C Fundamentos de entomología 33 
C Operación de cabalgata turística 48 
C Recorrido turístico en aguas planas 52 
C Atención a turistas con necesidades especiales 33 
C Criterios y estándares para la sostenibilidad turística 65 
C Impacto ambiental en la actividad turística 30 
C Legislación ambiental de la actividad turística 30 

Idiomas 
C CSID10104. Inglés nivel principiante para turismo 120 
C CSID10107. Inglés elemental para turismo 120 

Elaboración de 
productos 

alimenticios 
C IAEA10043. Manipulación de alimentos 20 

ICT3 
Protocolos 
COVID19 

C 
Protocolo Específico para la Actividad de Guiado de 
Turistas. Sector Turismo 

< 2 

 
1 Ver sitio web del Núcleo Sector Comercio y Servicios del INA. 
2 Ver sitio web del Núcleo de Turismo del INA. 
3 Ver sitio web de ICT Capacita con el detalle total de la oferta de capacitación virtual del ICT. 

https://www.ina.ac.cr/SitePages/nucleos/comser.aspx#SMALL-3
https://www.ina.ac.cr/SitePages/nucleos/turismo.aspx
https://ictcapacita.go.cr/
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Institución 
Área 

Temática 
Tipo Detalle 

Duración 
(hrs) 

C Protocolo Servicio de Alimentación al Público < 2 

C 
Protocolo Específico para la Actividad Turística Temática y 
Turismo Aventura – Sector Turismo 

< 2 

C 
Protocolo para Actividades Recreativas Acuáticas. Sector 
Turismo 

< 2 

C Protocolo para Actividades de Hospedaje - Sector Turismo < 2 

Preparándonos 
para la 

reactivación 

C 
Aspectos Generales de Higienización para Actividades 
Turísticas a partir de COVID-19 

< 2 

C 
Buenas Prácticas para la Atención al Cliente Durante y 
Posterior al Covid-19 

< 2 

C Calidad en los Servicios Turísticos < 2 
C Servicio al Cliente con Enfoque Turístico < 2 

C 
10 Acciones que Hacer por su Negocio antes de la 
Reactivación 

< 2 

C Calidad en los Servicios Turísticos < 2 

Guías de 
turismo 

C 
Protocolos de Atención para los Guías Turísticos Post 
Covid-19 

< 2 

C ¿Cómo Aplicar la Ética Ambiental al Turismo? < 2 
C Primeros Auxilios Básicos PARTES I, II y III 6 
C El Dispositivo de Flotación Personal < 2 
C Turismo Regenerativo < 2 

Hospedaje 
C Medidas de Higienización en Habitaciones < 2 
C Higienización de Áreas Comunes en Hoteles < 2 

Gastronomía 

C Cocina Segura < 2 

C 
Limpieza y Desinfección de Insumos para la Preparación 
de Platillos 

< 2 

C Inocuidad de Limpieza de Cocina y Menaje < 2 
C Manejo de Desperdicios en Restaurante < 2 

C 
Medias Generales para Operar un Restaurante pos-
COVID19 

< 2 

Gestión y 
Desarrollo 

Empresarial 

C Trabajo en Equipo en el Sector Turístico < 2 

C Encadenamientos Turísticos < 2 

Turismo de 
aventura 

C Normativa en Turismo de Aventura < 2 
C Deportes Acuáticos en Costa Rica Post COVID-19 < 2 

Patrimonio 
Cultural in 

Material (PCI) 

C Artesanía Patrimonio y Territorio < 2 

C Patrimonio Cultural Inmaterial < 2 

Marketing 

C 
Herramientas de Marketing Digital para MiPyMes 
Turísticas 

< 2 

C Taller Fotografía y RRSS < 2 
C Comercio Electrónico < 2 

C 
OTAs y Metabuscadores: Descubra y aproveche las 
herramientas de mercadeo y ventas en línea 

< 2 

Sostenibilidad 
C ¿Cómo alcanzar la Carbono Neutralidad? < 2 
C Requerimientos del CST 2.0 < 2 
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Institución 
Área 

Temática 
Tipo Detalle 

Duración 
(hrs) 

Proveeduría 
Local 

Sostenible 
C Proveeduría Local Sostenible Tu-MoDeLo < 2 

Sello Costa 
Rica Artesanal 

C Sello Costa Rica Artesanal < 2 

Certificaciones 
ICT y Marco 

Jurídico 
C Contrato Turístico < 2 

Seguros a la 
medida 

MIPYME 

C Seguro de Responsabilidad Civil < 2 
C Persona Clave en su PYME < 2 
C Seguro para el Viajero < 2 

Charlas 

Ch. Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario < 2 
Ch. Declaratoria Turística < 2 
Ch. Estilo de vida "Pura Vida Costa Rica" < 2 

Ch. 
Costa Rica es considerado un destino ideal para visitar 
después del confinamiento 

< 2 

Bomberos 

Prevención 

C Curso de Organización de Brigadas - 
C Curso de Protección Activa y Pasiva - 

C 
Curso de Planes de Preparativos y Respuesta ante 
Emergencia 

- 

Atención de 
emergencias 

C Primeros Auxilios en Trauma - 
C Soporte Cardíaco Básico - 
C Control de Principios de Incendios - 

Escuela de 
Geografía - 

UCR 

Tecnología 
geoespacial 

R 
Programa Mishka: Rally femenino de tecnologías 
geoespaciales para mujeres jóvenes en territorios 
indígenas 

40 

CONAGEBIO 
- ICT 

Por definir C 
Interacciones vida silvestre y turismo (curso en 
construcción) 

Por definir 

 
Abreviaturas del tipo de formación:  

C: Curso 
Ch.: Charla grabada (no ofrece evaluación ni certificación) 
P r.: Programa de formación 
R:  Evento tipo rally de capacitación 

 

Complementario al mapeo de la oferta de formación técnica y capacitación disponible, la Iniciativa 
Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) pondrá a disposición ediciones impresas y digitales del material 
de capacitación generado por el proyecto específico para el turismo rural, a saber: 

o Manual básico para el manejo de un negocio. 
o Manual para el diseño y venta de paquetes turísticos 
o Manual de buenas prácticas para la gestión sostenible del turismo 
o Manual básico para la comunicación creativa y efectiva de un negocio 
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Adicionalmente, durante el II semestre de 2021 BIOFIN ejecutará junto con la Escuela de Geografía de 
la UCR el Programa Mishka, el cual busca brindar acceso a tecnologías geoespaciales y digitales a 
mujeres jóvenes indígenas, de manera que ellas mismas puedan construir mapas virtuales de los 
destinos turísticos y georreferenciar las necesidades puntuales de inversión en infraestructura, 
senderos, barandas y compras de equipo.  

Finalmente, las recomendaciones para siguientes pasos en el ámbito de fortalecimiento de 
capacidades consisten en: 

a) Consolidar proceso de formación turística para personas de territorios indígenas bajo el 
liderazgo de la Mesa de Educación y Formación Técnica de Buenos Aires de Puntarenas. 
 

b) Coordinar con socios que ofrecen programas y cursos de capacitación (Cuadro 1), para construir 
un plan de formación recomendado según el grado de madurez de los emprendimientos de 
territorios indígenas. 
 

c) Realizar un diagnóstico de línea base de conocimientos con apoyo de la Mesa Nacional 
Indígena de Costa Rica, con el objetivo de establecer el perfil de entrada de personas que 
manifiestan experiencia previa en turismo y ajustar la oferta de formación técnica. 
 

d) Definir estrategia para vencer brecha digital (acceso a equipos y conexión a internet para 
programas en línea). 
 

e) Coordinar hoja de ruta para abrir convocatorias para oferta de cursos de cupo limitado y 
promocionar cursos virtuales que pueden ser ejecutados en modalidad “a ritmo propio” (self-
paced). 
 

f) Planificar evaluación de resultados alcanzados y estrategias de mejora para 2022 y 2023. 
 
 

3. Desarrollo de destino turístico 

 

El ICT cuenta con un Departamento de Destino Turístico, el cual tiene por objetivo:  

“Impulsar programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y competitividad, 
la generación de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible en las diferentes 
unidades del planeamiento del país. En este sentido, se desarrollan procesos de trabajo 
orientados a la divulgación e implementación de planes turísticos, el desarrollo de capacidades 
locales con municipalidades y cámaras de turismo, la capacitación y acompañamiento para la 
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consolidación de MIPYMES turísticas y el impulso para el desarrollo de nuevos productos 
(turismo rural, bienestar, social, náutico y convenciones).” 4 

 

Dicho departamento cuenta con cuatro programas que podrían resultar de interés para vinculación con 
la oferta turística de los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón, los cuales 
consisten en: 

o Programa de Turismo Rural y Turismo Rural Comunitario 
o Programa de Artesanías con Identidad 
o Programa de Gastronomía Tradicional costarricense 
o Programa de Capacitación y Asesoría 

 

Es preciso indicar que Buenos Aires de Puntarenas no se encuentra identificado como un Centro de 
Distribución, Centro de Desarrollo, Centro de Excursión o Corredor de Estadía para la unidad turística 
del Pacífico Sur en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-20215 del 
ICT. Lo anterior refleja que aún será preciso dar los primeros pasos para visibilizar la oferta turística de 
la zona. 

Por otro lado, en el caso específico de los territorios indígenas se considera fundamental establecer 
una normativa comunitaria que refleje los valores de los pueblos indígenas y establezca además cuáles 
lugares se han definido puede ser visitados por turistas y cuáles permanecen como sitios sagrados o 
cerrados al público externo a la comunidad. Se recomienda que dicha normativa incluya un código 
conducta esperada por parte de las personas visitantes y eventuales clientes de la oferta turística 
indígena. 

En el ámbito de Desarrollo del Destino Turístico se plantean las actividades de planificación estratégica 
de las Comisiones de Turismo, creación de los planes de negocios, formalización y trámites de las 
iniciativas turísticas, así como las inversiones específicas y la generación de un eventual Plan de 
Gestión Integral del Destino Turístico. Este último corresponde a la metodología desarrollada y 
ejecutada por el ICT bajo el programa del mismo nombre, donde se aplica  

“…una construcción participativa de los diferentes actores vinculados a la industria turística 
para establecer la situación actual, la orientación a futuro del destino, las potencialidades, las 
limitaciones, el curso de acción a seguir en función de potenciarlo y el desarrollo de 

 
4 ICT, 2020. Sitio web oficial. 
5 Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021 en sitio web ICT. 

https://www.ict.go.cr/es/informacion-institucional/desarrollo-turistico.html
https://www.ict.go.cr/en/documents/plan-nacional-y-planes-generales/plan-nacional-de-desarrollo/1071-plan-nacional-de-desarrollo-turistico-2017-2021/file.html
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articulaciones necesarias para lograr concretar estrategias y acciones necesarias para fortalecer 
el destino.” 6 

 

La metodología de elaboración del Plan Gestión Integral del Destino Turístico incluye cinco fases, tal y 
como se destaca en la Figura 6. No obstante, es preciso indicar que la elaboración de este tipo de 
herramienta para la planificación requiere de un mayor grado de madurez de la oferta turístico, y por 
ello se plantea como parte de los pasos de ejecución a mediano plazo para consolidar la oferta turística 
de los territorios indígenas de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón.  

 

 
Figura 6. Metodología del ICT para el desarrollo integral del destino turístico. Fuente: ICT, 2020. 

 
6 Plan de Gestión Integral del Destino Turístico: Sarapiquí. ICT, 2019. 

https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/planes-del-programa-gestion-integral-de-destinos-turisticos.html
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Finalmente, las principales recomendaciones de siguientes pasos en el ámbito de desarrollo del destino 
corresponden a: 

a) Involucrar al Departamento de Destino Turístico, haciendo entrega de la documentación y 
fichas de productos turísticos generadas por las consultorías de BIOFIN. 
 

b) Incluir a las iniciativas de turismo indígena de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón en 
los programas coordinados por el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT.   
 

c) Desarrollar la Normativa Comunitaria aplicable a la actividad turística sostenible en los siete 
territorios indígenas. 
 

d) Generar un proceso de Planificación Estratégica para las Comisiones de Turismo de cada 
territorio indígena. 
 

e) Crear los Planes de Negocio para las iniciativas priorizadas de cada uno de los siete territorios 
e identificar las inversiones específicas requeridas para los modelos de negocios planteados. 
 

f) A mediano plazo, incluir a Buenos Aires de Puntarenas y a los correspondientes territorios 
indígenas en el Plan Nacional de Turismo y el Programa de Gestión Integral de Destinos 
Turísticos. 
 

 

Más información 

Ana Lucía Orozco Rubio 

Coordinadora BIOFIN Costa Rica 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

ana.orozco@undp.org  
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