



Adenda no. 1

PCI-015-2022 Servicios de experto en sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos para apoyar la gestión de actividades en el área técnica.

Se notifica que se efectúan los siguientes ajustes al pliego de licitación:

Dice	Debe decir	Página
2. Provisión de asistencia técnica durante la implementación y el desarrollo de los componentes del proyecto: Revisión y preparación de documentos del proyecto y asociados a los temas del proyecto, con sugerencias y recomendaciones sobre las acciones en curso o por iniciar. Elaboración de propuestas de adaptación del proyecto a la situación actual del país	2. Provisión de asistencia técnica durante la implementación y el desarrollo de los componentes del proyecto: Revisión y preparación de documentos del proyecto y asociados a los temas del proyecto, con sugerencias y recomendaciones sobre las acciones en curso o por iniciar, en los plazos establecidos para ello por la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP). Elaboración oportuna de propuestas de adaptación del proyecto a la situación actual del país.	2 – Actividades Clave
No hay punto 6, por lo que aquí se agrega.	6. Anticipar y presentar desde su experiencia y perspectiva, en un reporte escrito, las acciones necesarias que faciliten la adopción de los resultados del proyecto, el registro y acciones futuras que la SEMARNAT pudiera adoptar para dar continuidad al proyecto dentro del sector gubernamental.	2 – Actividades Clave
2. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y	2. Desarrollo de documentación técnica de	3 – Productos esperados, responsabilidades y

PNUD México



<p>asistir a reuniones de trabajo. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto.</p>	<p>apoyo conforme sea requerida: Documentos técnicos de investigación y análisis sobre aspectos relativos al proyecto o que puedan afectar su desarrollo. Revisión de términos de referencia, propuestas y de reportes de consultoría del Proyecto, incluidos reportes finales.</p>	<p>descripción del trabajo analítico propuesto</p>
<p>3. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo</p>	<p>3. Provisión de asistencia técnica durante la implementación y el desarrollo de los componentes del proyecto: Revisión y preparación de documentos del proyecto y asociados a los temas del proyecto, con sugerencias y recomendaciones sobre las acciones en curso o por iniciar, en los plazos establecidos para ello por la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP). Elaboración oportuna de propuestas de adaptación del proyecto a la situación actual del país.</p>	<p>3 - Productos esperados, responsabilidades y descripción del trabajo analítico propuesto</p>
<p>4. Revisar propuestas, reportes de consultoría y Términos de Referencia del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo</p>	<p>4. Provisión de insumos para la evaluación de las actividades y los productos del proyecto. Insumos para el diseño y seguimiento de indicadores del impacto de las actividades del proyecto, así como sugerencias/recomendaciones</p>	<p>3 - Productos esperados, responsabilidades y descripción del trabajo analítico propuesto</p>



	sobre la mejor manera de alimentarlos e interpretarlos.	
5. Preparar propuesta de actividades del Proyecto para 2023. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo.	5. Participación en reuniones de trabajo conforme sea requerido: Informes de reuniones de trabajo a las que sea convocado, con interpretación de resultados y recomendaciones de seguimiento a los temas tratados en ellas.	3 - Productos esperados, responsabilidades y descripción del trabajo analítico propuesto
6. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto para el año 2023 y asistir a reuniones de trabajo.	6. Generar informes de actividades conforme sean solicitados: Documentos y evidencias de las actividades realizadas sobre las tareas encomendadas	3 - Productos esperados, responsabilidades y descripción del trabajo analítico propuesto
No hay punto 7, por lo que aquí se agrega.	7. Anticipar y presentar desde su experiencia y perspectiva, en un reporte escrito, las acciones necesarias que faciliten la adopción de los resultados del proyecto, el registro y acciones futuras que la SEMARNAT pudiera adoptar para dar continuidad al proyecto dentro del sector gubernamental.	3 - Productos esperados, responsabilidades y descripción del trabajo analítico propuesto
Actividad 2. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto.	Actividad 2. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto, incluidos reportes finales.	8 – Descripción de Actividades ACTIVIDAD
Producto	Producto	8 - Descripción de Actividades PRODUCTO



<p>2. Reporte 1, que incluya: Primer paquete de Términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto revisados y validados por la contraparte (en formato editable) Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de reuniones de trabajo asistidas. De conformidad con la planificación realizada</p>	<p>2. Reporte 1, que incluya: Primer paquete de Términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto, entregados en tiempo según los requerimientos de tiempo de la UCP, revisados y validados por la contraparte (en formato editable) Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de reuniones de trabajo asistidas. De conformidad con la planificación realizada</p>	
<p>Producto 3. Reporte 2, que incluya: Segundo paquete de Términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto revisados y validados por la contraparte (en formato editable) Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de reuniones de trabajo asistidas.</p>	<p>Producto 3. Reporte 2, que incluya: Segundo paquete de Términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto, entregados en tiempo según los requerimientos de tiempo de la UCP, revisados y validados por la contraparte (en formato editable) Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de reuniones de trabajo asistidas.</p>	<p>8 - Descripción de Actividades PRODUCTO</p>
<p>Mes 5 – 20 %</p>	<p>Mes 5 – 10 %</p>	<p>8 – % Pago</p>
<p>Producto 4. Reporte 3, que incluya: Tercer paquete de términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto revisados y validados por la contraparte (en formato editable) Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de</p>	<p>Producto 4. Reporte 3, que incluya: Tercer paquete de términos de referencia, propuestas y de consultoría del Proyecto, entregados en tiempo según los requerimientos de tiempo de la UCP, revisados y validados por la contraparte (en formato editable)</p>	<p>8- Descripción de Actividades PRODUCTO</p>



reuniones de trabajo asistidas.	Propuestas de adaptación del proyecto elaboradas y minutas de reuniones de trabajo asistidas.	
Mes 7 – 20 %	Mes 6 – 10 %	8 - % Pago
Actividad No está incluida	Agregar Actividad 5. Anticipar y presentar desde su experiencia y perspectiva, en un reporte escrito, las acciones necesarias que faciliten la adopción de los resultados del proyecto, el registro y acciones futuras que la SEMARNAT pudiera adoptar para dar continuidad al proyecto dentro del sector gubernamental.	8 - Actividad
Producto No está incluido	Producto Reporte 4, que incluya: Documento de orientación que responda a qué, cómo, cuándo, dónde y con qué actores (unidades administrativas federales, estatales y/o municipales), la SEMARNAT puede continuar el proyecto para su seguimiento posterior al 2023, independientemente del financiamiento internacional. Deberá presentar objetivo, actores clave, plan de acción, proyectos puntuales, estimación de costo por proyecto, fuentes de financiamiento recomendadas (en caso de requerirse), qué unidades administrativas deberán realizar qué acciones y en qué tiempo estimado	8 - Producto



	para dar cumplimiento a los compromisos internacionales de México en materia de BPC.	
No está incluido	Mes 7 – 20 %	8 - % Pago
Producto Reporte 4	Producto Reporte 5	8 - Producto
Actividad 6. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto para el año 2023 y asistir a reuniones de trabajo	Actividad 6. Revisar Términos de referencia, propuestas y reportes de consultoría del Proyecto. Elaborar propuestas de adaptación del proyecto y asistir a reuniones de trabajo. Integrar compilado de documentos elaborados y validados.	8 - Actividad

PNUD México