

ПРООН в Республике Беларусь	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	
Должность:	Национальный консультант по гендерным вопросам
Тип контракта:	Национальный консультант/ Индивидуальный контракт
Офис/Проект:	Проект «Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь»
Место работы:	Дистанционно; удаленная работа
Продолжительность контракта:	06 июня 2022 – 30 декабря 2022 (ориентировочно 80 рабочих дней)
Командировочные расходы:	<p>Командировки внутри страны:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одна двухдневная поездка на Гричино-старобинский участок торфоразработки в Солигорском районе Минской области; • Одна двухдневная поездка на участок торфоразработки в Ладово Калинковичского района Гомельской области; <p>Если для выполнения указанных ниже обязанностей потребуются непредвиденные дополнительные поездки, согласованные командировочные расходы будут возмещены индивидуальному контактору после подачи заявки на поездку (форма F-10) и всех необходимых подтверждающих документов.</p> <p>Потребности, продолжительность и маршрут поездок, и возмещение соответствующих командировочных расходов (транспорт, проживание) будут согласовываться между ПРООН и консультантом до поездки</p>
Условия оплаты:	<p>Платежи будут производиться поэтапно после успешного завершения работ, описанных в настоящем Техническом задании, и утверждения непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20% от общей суммы контракта после завершения Результата 1 и принятия работы непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; 2. 15% от общей суммы контракта после завершения Результата 2 и принятия работы непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 3. 25% от общей суммы контракта после завершения Результата 3 и принятия работы непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 4. 25% от общей суммы контракта после завершения Результата 4 и принятия работы непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 5. 15% от общей суммы контракта после завершения Результатов 5 и 6 и принятия работы непосредственным руководителем и представителем Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды .
Квалификационные требования:	<ul style="list-style-type: none"> • Высшее образование в области гендерных исследований, экологических исследований, социологии, биологии, антропологии или любой другой соответствующей области;

	<ul style="list-style-type: none"> • Не менее 1 года практического опыта работы в области учета гендерной проблематики в одной из соответствующих областей, таких, как социальная, экономическая область, развитие, окружающая среда, включая вопросы изменения климата, устойчивого развития или любая другая соответствующая область;
Профессиональные навыки:	<ul style="list-style-type: none"> • Навыки учета гендерной проблематики в одной из соответствующих областей, таких как социальная, экономическая, экологическая, в области развития, включая вопросы изменения климата, устойчивого развития, или в любой другой соответствующей области, подтвержденные по крайней мере одним докладом/техническим документом/статьей/другим типом письменных материалов в области учета гендерной проблематики; • Знание английского языка на рабочем уровне, подтвержденное соответствующим дипломом/сертификатом или иным документом;
Непосредственный руководитель:	Руководитель проекта “Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь”
<p>Общая информация о проекте:</p> <p>Проект ПРООН/ГЭФ «Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь» в области изменения климата осуществляется в целях помощи правительству Республики Беларусь в выполнении его обязательств по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в рамках Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в контексте национальных целей в области устойчивого развития</p> <p>В частности, цель проекта заключается в наращивании потенциала Беларуси в области разработки и внедрения рыночных механизмов финансирования борьбы с изменением климата, а также в совершенствовании и постоянном обновлении ее определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением к РКИК ООН; а также создание надежной системы мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) выбросов ПГ в приоритетных секторах (энергетика, промышленные процессы, сельское хозяйство, отходы, землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ)).</p> <p>Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компонент 1: Реализация НОВ. Первый компонент направлен на устранение ограничений, касающихся потенциала и знаний, необходимых для подготовки и обновления национальных и отраслевых плановых показателей национально определяемых вкладов (НОВ), а также недостаточной осведомленности о рыночных механизмах финансирования проектов и программ в области изменения климата в Республике Беларусь. • Компонент 2: Создание и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации, в рамках второго компонента проект будет заниматься созданием и укреплением системы мониторинга, отчетности и верификации, в частности, для приоритетных секторов, определенных в предполагаемых национально определяемых вкладах Республики Беларусь в соответствии с Парижским Соглашением. • Компонент 3: Демонстрационный проект с использованием передовой практики в области мониторинга, отчетности и верификации. Третий компонент в партнерстве с местными и международными организациями и инициативами будет поддерживать разработку и осуществление пилотных проектов в сфере МОВ в выбранных секторах в целях получения 	

практического опыта, налаживания взаимодействия и практического обучения всех заинтересованных участников системы МОВ Беларуси.

Цели задания:

В рамках осуществления Плана действий по гендерным вопросам до 2022 года, цель задания заключается в проведении оценки и вынесении рекомендаций по учету гендерной проблематики в рамках деятельности по всем трем компонентам проекта и включении гендерного аспекта в сферу охвата пилотных проектов МОВ в соответствии с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025г.г., принятым Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2020 года, соответствующими решениями РКИК ООН по гендерным вопросам и изменению климата, а также гендерными индикаторами результатов осуществления проекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Результат	Вид и размер отчета ¹	Задача	Срок сдачи	Число рабочих дней
<p>1 Результат 1. Рекомендации по включению гендерных аспектов при обновлении НОВ Беларуси</p>	<p>Отчет, минимум 25 страниц. Должен быть подготовлен на русском языке.</p>	<p>1. Разработать рекомендации по сбору и регулярному обновлению дезагрегированных по признаку пола статистических данных, которые могут использоваться в будущей оценке воздействия гендерных аспектов в рамках оценки общего характера устойчивого развития выгоды от действий по предотвращению изменения климата, оцененные с использованием подробной экономической модели и модели выбросов ПГ Беларуси за период до 2050 года. На основе опыта секторальных экспертов по использованию статистических данных для разработки подробной экономической модели и модели выбросов ПГ Беларуси на период до 2050 года разработать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рекомендации по сбору и регулярному обновлению дезагрегированных по признаку пола статистических данных, которые могут использоваться в будущей оценке влияния гендерных аспектов в рамках оценки сопутствующих выгод деятельности по предотвращению изменения климата для устойчивого развития, оцененные с использованием подробной экономической модели и модели выбросов ПГ Беларуси за период до 2050 года; • Процедуры будущего включения дезагрегированных по признаку пола статистических данных в Национальную платформу статистической отчетности по показателям достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). <p>2. В целях поддержки обновления в 2025 году целевого показателя НОВ Беларуси в 2030 году, разработать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рекомендации для лиц, ответственных за разработку политики и принятие решений, по учету гендерной проблематики в процессе принятия решений, касающихся обновления целевого показателя НОВ для Беларуси; 	<p>06 июля 2022г.</p>	<p>30</p>

¹ Требования к оформлению отчета: размер шрифта – 12; шрифт – «Times New Roman»; межстрочный интервал одинарный

		<ul style="list-style-type: none"> Подходы к оказанию поддержки отраслевым министерствам с учетом гендерных аспектов в целях включения предлагаемых секторальных целевых показателей НОВ и мер по смягчению последствий в сферу охвата государственных секторальных программ, включая соответствующее финансирование из государственного бюджета, которое будет способствовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в Беларуси в ходе реализации обновленного НОВ Беларуси; <p>Разработка руководящих принципов и процедур для сбора гендерно дезагрегированных статистических данных и рекомендации по учету гендерной проблематики при обновлении НОВ Беларуси должны учитывать замечания и отклики, полученные в ходе тренингов и консультаций, проведенных в ходе осуществления мероприятий, предусмотренных Компонентом 1 и должны быть приведены в соответствие с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы, принятым Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2020 года, соответствующими решениями РКИК ООН по гендерным вопросам и изменению климата и гендерными показателями результатов осуществления проекта.</p>			
		<i>Комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.</i>		14 июля 2022г.	
		<i>Включить все комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды</i>		21 июля 2022г.	
2	Результат 2. Рекомендации по учету гендерной проблематики при создании системы торговли	Отчет, минимум 15 страниц. Должен быть подготовлен на русском языке.	<p>Предоставить рекомендации по укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в ходе внедрения рыночного механизма климатического финансирования, называемого Системой торговли выбросами в Беларуси, путем вынесения рекомендаций по:</p> <ul style="list-style-type: none"> Подходы к разработке с учетом гендерных аспектов нормативно-правовой базы для внедрения системы торговли выбросами в Беларуси; Меры по укреплению потенциала женщин и мужчин в области внедрения системы торговли выбросами в Беларуси в целях содействия 	20 июля 2022г.	10

	выбросами в Беларуси		<p>расширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства при использовании этого рыночного механизма, чтобы эффективно бороться с изменением климата и обеспечить достижение НОВ Беларуси экономически эффективным способом.</p> <p>Предоставленные рекомендации должны быть приведены в соответствие с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 годы, принятым Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2020 года, соответствующими решениями РКИК ООН по гендерным вопросам и изменению климата и гендерными показателями результатов осуществления проекта.</p>			
				27 июля 2022г.		
				04 августа 2022г.		
3	<p>Результат 3.</p> <p>Рекомендации по улучшению гендерных индикаторов в методологиях МОВ</p>	<p>Отчет, минимум 20 страниц.</p> <p>Должен быть подготовлен на русском языке.</p> <p>;</p>	<p>Разработка рекомендаций по улучшению гендерных индикаторов, разработанных российским экспертом по гендерным вопросам при финансовой поддержке Программы экспертов ПРООН-России по запросу в 2021 году для национальных методологий МОВ:</p> <p>(1) Методология МОВ в области облесения и лесовосстановления;</p> <p>(2) Методология МОВ в восстановлении осушенных торфяников;</p> <p>(3) Методология МОВ в области уличного освещения в городском секторе;</p> <p>Рекомендации для методологий МОВ для проектов в области облесения/лесовосстановления, восстановления осушенных торфяников и повышения энергоэффективности уличного освещения должны включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методологическое руководство по процедурам сбора данных для установления базового уровня; • процедуры мониторинга для сбора параметров для оценки гендерных показателей в сценариях предотвращения изменения климата; 	10 августа 2022г.	15	

			<ul style="list-style-type: none"> расчет подходов для расчета гендерных последствий действий по предотвращению изменения климата. 		
		<i>Комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.</i>		17 августа 2022г.	
		<i>Включить все комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды</i>		25 августа 2022г.	
4	Результат 4. Гендерная оценка каждого пилотного проекта МОВ и соответствующие рекомендации по содействию расширения прав и возможностей женщин	Отчет, минимум 20 страниц. Должен быть подготовлен на русском языке.	<p>1. Проведение гендерной оценки каждого пилотного проекта МОВ на этапе разработки и описание ее в соответствующих проектно-технических документах процедур расчета воздействия гендерных аспектов мер по предотвращению изменения климата, осуществляемых в рамках каждого из пилотных проектов МОВ и предварительное воздействие гендерных аспектов. В этой гендерной оценке должны использоваться гендерные индикаторы, разработанные для каждого из типов пилотных проектов МОВ российским экспертом по гендерным вопросам при помощи финансирования в рамках программы ПРООН-Российская группа экспертов по запросу в 2021 году, и рекомендации, разработанные в рамках Результата 3, и включить следующие шаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> Описание процедур мониторинга гендерных индикаторов в соответствующих отчетах о мониторинге каждого пилотного проекта МОВ; Проведение мониторинга гендерных индикаторов по каждому из пилотных проектов МОВ и регистрация собранных данных в соответствии с процедурами мониторинга, разработанными в рамках Результата 3; Обработка собранных данных и предоставление информации о гендерных индикаторах и воздействии гендерных аспектов в отчетах о мониторинге каждого из пилотных проектов МОВ; <p>Использовать этот практический опыт для уточнения рекомендаций в рамках Результата 3.</p> <p>2. Разработка рекомендаций о возможностях женщин выступать в качестве проводников изменений, способствующих сокращению выбросов ПГ и повышению общей эффективности действий по борьбе с</p>	30 августа 2022г.	15

		<p>изменением климата в областях, охватываемых пилотными проектами МОВ, включая рекомендации в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повышение роли женщин в составе рабочей силы секторов, в которых осуществляется каждый из пилотных проектов МОВ; • повышение роли женщин как бенефициаров товаров и услуг, производимых в секторах экономики, в которых осуществляется каждый из пилотных проектов МОВ; <p>меры по дальнейшему увеличению/максимальному увеличению выгод для женщин от продуктов и услуг, производимых в результате действий по предотвращению изменения климата, осуществляемых в экономических секторах Беларуси, где осуществляется каждый из пилотных проектов МОВ.</p> <p>Данные рекомендации по содействию расширения экономических прав и возможностей женщин и гендерному равенству в Беларуси должны быть приведены в соответствие с Национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы, принятым Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 30 декабря 2020 года, соответствующими решениями РКИК ООН по гендерным вопросам и изменению климата и гендерными показателями результатов осуществления проекта.</p>				
		<i>Комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.</i>			08 сентября 2022г.	
		<i>Включить все комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды</i>			15 сентября 2022г.	
5	Результат 5. Выводы по вопросу о содействии расширению прав и возможностей женщин путем принятия мер в	Отчет, минимум 15 страниц. Должен быть подготовлен на русском языке.	<p>Проведение анализа и исследований (включая обследования), сбор данных и подготовка выводов о том, каким образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Результаты, достигнутые на сегодняшний день в рамках проекта в рамках Компонентов 1, 2 и 3, и рекомендации, предусмотренные для будущего осуществления в рамках Результатов 1, 2, 3 и 4, касались или будут затрагивать различные потребности мужчин и женщин в Беларуси, обладают потенциалом для изменения норм, ценностей и властных/принимających решения структур и/или содействия устранению гендерного неравенства в Беларуси; 		30 ноября 2022	8

рамках Компонентов 1, 2 и 3 проекта		Рекомендации, касающиеся обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках Результатов 1, 2, 3 и 4 обладают потенциалом для повышения результативности проекта с точки зрения охраны окружающей среды и/или повышения устойчивости.		
	<i>Комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.</i>		05 декабря 2022г	
	<i>Включить все комментарии непосредственного руководителя и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды</i>		10 декабря 2022г.	
6 Результат 6. Подготовка презентации и участие в трех семинарах	Презентация Power Point, подготовленная на русском языке. Участие в семинарах.	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовить презентацию, подытоживающую информацию, представленную в отчетах, подготовленных в рамках Результатов 1-5; • Принять участие в трех семинарах с участием ключевых национальных заинтересованных сторон для представления информации, изложенной в Результатах этой консультативной работы. 	30 ноября 2022г.	2
Приблизительное количество рабочих дней:			80 дней	

Подпись руководителя:

Подпись консультанта: